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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NR DZP.382.7.9.2023 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 6 – ZMIANA TREŚCI SWZ NR 5 

– ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia poniżej 5 538 000 euro pn.: „Przebudowa, termomodernizacja i 

dostosowanie ppoż. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ulicy Niemcewicza 2”, 

nr sprawy DZP.382.7.9.2023 

 
I. Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia                    

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej 

także ustawą Pzp, w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert. Ponieważ Zamawiający postanowił udzielić odpowiedzi na złożone wnioski o wyjaśnienie 

treści SWZ,  zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający 

udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert. Wobec powyższego Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie nr 1: 

W dniu 16.02.2024 r. opublikowano przedmiar Roboty budowlane – Termomodernizacja wraz z pkt. 1.10 pn. 

Obudowy. W dniu 28.02.2024 r. opublikowano nowy przedmiar i tego elementu brakuje. Został wyrzucony 

również ze Zbiorczego Zestawienia Kosztów. Proszę o wyjaśnienie, czy ten zakres należy ująć w ofercie. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ poprzez dodanie rysunków 

lokalizacji obudów (rysunek P1 Przebudowa ppoż. oraz rysunek P1 Termomodernizacja), poz. 1.16.1 oraz 1.16.2 

do przedmiaru robót z zakresu Termomodernizacji oraz zmiany załącznika nr 1G – Zbiorcze Zestawienie 

Kosztów. Dodatkowo w przedmiarze z zakresu Przebudowy ppoż. usunięto pozycję 1.11.4.1, której wartość 

doliczono do przedmiaru z zakresu Termomodernizacji – poz. 1.16.2. W załączeniu przekazujemy 

zaktualizowane w/w dokumenty. 
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II. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin złożenia oferty) otrzymuje brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia                       

12.03.2024 r., do godziny: 09:00. Oferty złożone po terminie będą podlegać odrzuceniu na podstawie przepisu 

art. 226 ust. 1 pkt 1. 

2. Rozdz. XI ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie: 

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia 

po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 12.03.2024 r.,          

o godz. 09:15; 

3. Rozdz. XII ust. 1 (Określenie terminu związania ofertą), otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca będzie związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 

30 dni tj. do dnia 10.04.2024 r. 

 

Działając zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

 

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ i ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ 

PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.  

 

Z-ca Przewodniczącego   Komisji Przetargowej:       Przewodniczący Komisji Przetargowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

mgr Agnieszka Maj – Z-ca 
Kanclerza ds. Inwestycji i 

Zarządzania Logistycznego 
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