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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 — 004 Krakow,

posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez—
.................................................... , dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr

a

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccecveveveennnnen. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........cccvvvieirnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czegsci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:

.............................. i NIP: .o, TEPrEZENtOWANYM PrZEZ:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ......................eeeeee..... N
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Technologii, zamieszkatym..................ooooiiiiiiiiii e posiadajgcym REGON:

Lo prowadzacym dziatalno$é gospodarczg pod nazwa
.............................. zamieszkalym ... ...y

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Technologii,

2 prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccooeiiiiiii...
zamieszkalym ...

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju i Technologii

prowadzacymi dziatalnosc gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.....coiiiiiiiiicie
ENTP. e .

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
SO ST SO VR USTUROURURIIS zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ccoecvvevierneennnn. , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ..........ccccvrirennnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki  akcyjnej), optacony w catoSci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:

.............................. i NIP: e, TEPIEZENtOWANY M pPrzEZ:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)

2. s ,  prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... Zam. ........ceee eeieeeeieeeen....... Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
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Dziatalnoéci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii, posiadajgcym REGON:

.......... ENIP:

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

............................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie ..............,
znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej tresci.

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi
oraz w okresie gwarancji jakoS$ci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje robot,
Termin zakonczenia robo6t - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng czes¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawa PB oraz do
nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy,

Nadzor autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa iuzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralna cze¢$¢ umowy,
ktory zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamoOwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
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w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomicdzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamdéwieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeSci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okre§lona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie moglty przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w caloSci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje W
szczegolnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli
wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $§wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie

0znaczajg:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,
Pzp - Prawo zamowien publicznych,
SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia,
UZP - Urzad Zaméwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,

§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na podstawie

materiatdow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegbdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamowienia i wynikiem
przeprowadzonego postepowania (znak sprawy: ...... ) zobowiazuje si¢ do wykonania zadania
pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy oswietlenia
dla zadania pn: ,,Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Bienczycach — 111 etap”: ul.
Broniewskiego 4, Broniewskiego 23, Fatimska 18, Bulwarowa/Wojciechowskiego,
Bulwarowa/Andersena- zwanego dalej »Przedmiotem umowy” zgodnie z
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2.
1)
2)
3)
3.

4.

S.
1)
2)
3)
4)
5)

6.

obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie
umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zakres umowy obejmuje:

wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych wykonanie  robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa wraz z klauzula ostatecznosci lub
posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci takze:
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepisow
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2020r. poz. 1219) i
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2020.. poz. 55 ze zm.), na
podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego, osobie wskazanej
przez Wykonawce.

realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktory stanowi integralng cze$¢ niniejszej umowy, ktory
stanowi zalgcznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonywania robdt budowlanych  zgodnie
z harmonogramem  robét, sporzadzonym przez Wykonawce w  porozumieniu
z Zamawiajacym po zakonczeniu opracowywania Dokumentacji projektowej, ktory to
harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego, w
szczeg6lnosci PFU oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych i
szczegblnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudno$ciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu;

szczegblowo zapoznatl si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéow zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym

pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace

dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatagcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamoéwienia publicznego, w tym
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W szczegodlnosci SWZ.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegolnosci:

1) pozyskanie wszelkich warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji formalno-prawnych itp.,
projektéw budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng czgs$¢
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawcg w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupehiajace te dokumenty,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentow Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pézniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki, robot demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikow, petne;j
obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zZwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

5.Wykonawca o$wiadcza, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywaé si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie pozniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamoéwienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow ze
wskazaniem (%) udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia identyfikacji
pojazdoéw spetniajacych wymagania natozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zada¢ przedstawienia do wgladu
niezbednych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajacym wypetienie przez Wykonawce
opisanych w niniejszym ustgpie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazaé
ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypetnianie
przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym ustgpie, jak rdéwniez
nieztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze zostac
potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu ustawy o elektromobilnosci i
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paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z czym

moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa odstgpienia od Umowy lub
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawcg obowigzkow okreslonych w
niniejszym ustepie i wystgpienia z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami
prawa (w szczegolnosci wezesniejszego wygasnigeia umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych), Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za szkode. W takim wypadku przyjmuje
si¢, ze umowa zostata rozwigzana z wytacznej winy Wykonawcy.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalno$ciach, a w szczegdlno$ci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegbtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezb¢dnych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych .

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, W zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannos$cig zawodowa
przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

5. W ramach wykonywania obowiazkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiazkow projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegélnoS$ci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami mprojektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegotow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
robot budowlanych,
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5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodno$ci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupehnianie szczegotéw opracowan projektowych, 0 ktorych
mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktéorych mowa w
ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrghnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktorych koniecznos¢ dokonania
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym roéwniez do dokonywania poprawek i
uzupehien zgodnie z Zadaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w
trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robot budowlanych.

8. Z chwilg wydania Przedmiotu umowy lub jego czeSci, bez koniecznosci sktadania odrebnych
o$wiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zarowno wlasno$¢ nosnikéw, na ktérych
Przedmiot umowy lub jego cze$¢ zostal utrwalony jak i autorskie prawa majatkowe do
Przedmiotu umowy lub jego cze$ci na nastepujacych polach eksploataciji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catoSci lub czeéci, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot
umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcow, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot umowy,

3) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy, przez wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego,

4) Kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie jakgkolwiek technikg nieograniczonej
liczby egzemplarzy Przedmiotu umowy lub jego elementéw, w tym technika
drukarska, reprograficzng, fotograficzng, zapisu magnetycznego, w pamieci komputera
oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i
Intranet, na wszelkich no$nikach danych, wlacznie z czynnos$ciami przygotowawczymi
do sporzadzenia egzemplarzy utwordéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk
komputerowy, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym
potrzebami Zamawiajacego,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

6) wprowadzanie oryginatu Przedmiotu umowy lub jego elementéw oraz egzemplarzy
nosnikoéw, na ktérych Przedmiot umowy utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do
terytorium oraz liczby no$nikow: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych
egzemplarzy lub ich elementéw do obrotu droga przeniesienia wtasno$ci egzemplarza
utworu (w sposob odptatny albo nieodptatny), przez rozpowszechnianie w kazdej
formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczeg6lnosci za pomoca sieci Internet i
Intranet, a takze uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utworow,
albo ich elementow, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych
publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Przedmiotu umowy oraz jego elementow do wykonywania nowych
opracowan, w tym materiatdow informacyjnych, reklamowych, marketingowych i
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10.

11.

12.

13.

14.

promocyjnych, strategii, koncepcji, planow itp., a takze wykorzystanie Przedmiotu
umowy oraz jego elementow do korzystania oraz rozpowszechniania opracowan,
strategii, koncepcji, planow, itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego
przez osoby trzecie;

8) tlumaczenie Przedmiotu umowy w catosci lub w czgséci, a w szczegolnosci na jezyki
obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz system;

9) wykorzystywanie Przedmiotu umowy do realizacji urzadzen
elektroenergetycznych/przesytowych oraz do zaprojektowania i realizacji innych
urzadzen elektroenergetycznych/przesytowych.

10) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do
ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 3.
Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Przedmiotu
umowy, bezterminowo zobowigzuje si¢ / zobowigzuja si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Przedmiotu umowy, oraz wyraza / wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie przez niego upowaznione autorskich praw osobistych do
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgod¢ na:
1) wprowadzanie zmian do Przedmiotu umowy,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Przedmiotu umowy w catosci lub w czgsci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie 0 wykorzystaniu Przedmiotu umowy w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji,
prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cig zastepczegO
zlecenia usuniecia wad.
W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego czg$ci Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez ograniczen
terytorialnych, czasowych i podmiotowych.
W chwili wydania Przedmiotu umowy lub jego cze$ci Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o§wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pézn. zm.), jakimi bedzie si¢
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku
wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworéw o0sob
trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczego6lnosci
praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, W tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od osob, z
ktorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0sob nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez =~ Wykonawce  postanowien
ust.9-13 korzystanie z Przedmiotu umowy przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie
prawa majgtkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie W zwiazku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwoséci korzystania przez Zamawiajacego z Przedmiotu umowy oraz do
zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami z tytutu praw autorskich, zwolni
Wykonawca Zamawiajacego od tych roszczen lub naprawi poniesione przez niego szkody,
wynikajace w Szczegolnosci z dziatan majacych na celu doprowadzenie do odstgpienia przez
osobg trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen osob trzecich,
w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przesadowych i ewentualnego postgpowania
sadowego.

Wykonawca o$wiadcza, posiada zgod¢ na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji

Przedmiotu umowy oraz na modyfikowanie, adaptowanie i tgczenie go z innymi utworami, a

takze na zastosowanie, cksploatacje i zbycie takich opracowan na polach eksploatacji
okreslonych w ust. 1 bez konieczno$ci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest
upowazniony do udzielania w imieniu tworcow takiej zgody. W zwiagzku z tym Wykonawca
wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego oraz upowaznione Przez niego osoby
trzecie powyzszego oraz na udzielanie przez Zamawiajacego oraz 0Soby trzecie dalszej zgody w
tym zakresie. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez
Zamawiajgcego i upowaznione przez niego 0soby trzecie z opracowan utworéw, ich czesci i
poszczegblnych elementow, a takze z dalszych opracowan.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkow wynikajacych z
niniejszego paragrafu, w tym autorskich praw majatkowych do utwordéw i ich opracowan oraz
udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktoérych Zamawiajacy upowazniony zostat na
podstawie niniejszego paragrafu.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo

lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej

umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sg w PFU.

Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru czgsciowego podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 20 Dokumentacje projektows wraz z
zaswiadczeniem 0 braku sprzeciwu co do wykonania rob6t budowlanych lub do ostatecznag lub
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja pozwolenie na budowe — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie, Stanowig integralng czes$é

Dokumentacji projektowe;j.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy,

2) comiesigcznego przedstawiania Zamawiajagcemu raportOw o stanie zaawansowania prac, w
terminie do ostatniego dnia miesiaca za dany miesiac,

3) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

4) wypeltniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowiazkéw natozonych
przez organy prowadzgce postepowania a w szczegdlnosci do sktadania wyjasnien,
uzupetniania materiatéw, usuwania brakow, wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien
w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postgpowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapiec postgpowania, to jest zarOwno W
postepowaniach toczgcych si¢ przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji —
jezeli beda prowadzone,
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5)

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajagcemu informacji na temat
toczacych sie postepowan,

§4

Sposéb realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie
z harmonogramem robot.

2. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajgcemu nastgpujace
dokumenty:

1)

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$é z
oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie Kkopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnosé¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dzialalno$ciag gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatow przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

8)

9

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania Kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz Kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najp6zniej do
dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

Oopracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakow przez caly okres
wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegOlnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenéw zielonych, rozbidrki chodnikoéw i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

W razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnhienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z
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planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystoSci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza rowniez w wersji numeryczne;j
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natgzenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego obejmujgcego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwale, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartoéci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajgcego
odpowiedniego wykazu $rodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych producentdéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z  wczesSniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w
tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi petne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediéw, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach
rozbiorkowych we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwiagzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkéw
wytworcy i posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wiasno$é
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezgcych pomiar6w nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez W wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz Wszystkim
0so0bom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowa przytaczeniowsg o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomosci sasiednich —dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, 0 terminie rozpoczgcia i
zakonczenia robot, zakresie tych robodt, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych
nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzgce do wykonywania robot budowlano -montazowych muszg posiadaé aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy ZamawiajaCy Uzna, iz zachodzi taka koniecznosc.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci 0znakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy W zakresie przedmiotu zaméwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udziatl archeologa przy wykonywaniu prac obj¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy
przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po =zakonczeniu budowy
doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakoniczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiar6w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
petnigeych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27
Czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,
2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajaceg0 W Wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego
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2)

3)

4)

o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci
wykonujg 0soby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy 0 pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnos$ci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska, W sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawcg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci kare umowna, o ktoérej mowa w § 11 ust. 1 pkt. 2 lit. k i
lit. I niniejszej Umowy.

31. llekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

Termin realizacji, odbiory

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajacemu wraz z ostatecznymi
wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami nastapi w terminie do ...
miesiecy od daty zawarcia umowy,

przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,

rozpoczgcie realizacji robot budowlanych nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

wykonanie rob6t budowlanych nastagpi w terminie do ... miesiecy od przekazania terenu
budowy.

2. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbiorow:

1)
2)
3)
4)
5)

odbior Dokumentacji projektoweyj;

odbior czesciowy robdt budowlanych;

odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr koncowy;

odbior gwarancyjny;
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3.

6)

odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowiacej Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajagcego czynnosci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang W dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektoweyj;

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajacemu przez Wykonawce;

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty
usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata wykonana;

dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji Projektowej jest protokét odbioru
Dokumentacji Projektowej;

podpisanic przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od
wad.

Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robodt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1)

2)

W odniesieniu do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢  inwentaryzacje  geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciagu 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czeSciowych
Z zastrzezeniem.

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi i gwarancji jakosci .

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego Oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa w lit d ponize;j.

d) dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo —  finansowego  wykonanych  robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
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przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegdlnej czesci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezb¢dnych do dokonania
odbioru czegsciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robdt zgloszonych do odbioru czgsciowego do
przedstawienia Zamawiajagcemu protokolow odbiorow czgsciowych podpisanych
pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang cze$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.

e) dokonywanie odbioru czeSciowego =zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdot wykonanych czesciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacego lub o0sobg¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystapienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastepuje W terminie 28 dni od daty zgtoszenia wykonania cato$ci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru kofcowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej W wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace wynieSienie zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji
gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletnag dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papierowej
uzgodnionej i posiadajgcej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej w
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego  wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé ich
przeniesienia. W zwigzKu z powyzszym zobowiazaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajgcemu Wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw panstwowej
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4)

osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego. W sktad dokumentacji powykonawczej
wchodzi rowniez inwentaryzacja powykonawcza w zakresie zieleni z uwzglednieniem
nowo nasadzonych drzew (wykonana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w 2 egz. w formacie plikow dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi na
stronie ZZM https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html). W ramach inwentaryzacji
powykonawczej w zakresie zieleni Inwestor ma obowigzek oznakowa¢ nowo
nasadzane drzewa poprzez umieszczenie Numeru Arbotag (do pobrania w ZZM) oraz
zamontowac Etykiety.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji

powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza i1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pézniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. € powyzej zostanie przekazana

Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentoéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,

h)

i)

)

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajgcego nastapi w ciggu
3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotoéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczego6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych jednostek i
organéw, protokoly odbiorow technicznych i odbioréow czesciowych, §wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w t lit. e
powyzej,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)
c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z
usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
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beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore zdarzenie wystapi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i r¢kojmi.  Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajagcych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE i zlotych  brutto  (stownie  zlotych:

Q) e ztotych brutto (stownie zlotych: .......ccooiiiiiiiiiinnn ), za
wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji i
zaswiadczen administracyjnych,

D) zlotych brutto (stownie ziotych: ..., ) za
wykonanie robét budowlanych.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,

odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z

tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja ~ Przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje

ewentualng zmiane stawki podatku VAT.

2. Wykonawca wystawi faktur¢ na podstawie protokolu odbioru (czgsciowego, koncowego),
podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury. Wykonawca jest
zobowigzany kazdorazowo wypetni¢ ,,Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu
publicznego”, zgodnie z wzorem stanowigcym Zalacznik nr 8 do umowy 1 zlozy¢
Zamawiajacemu w postaci zatacznika do faktury.

3. Wykonaweca jest/ nie jest podatnikiem podatku VAT.
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4.

7.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czgsciowe i zaptate czgsciowg za zakonczony zakres prac
okreslony w protokole odbioru czgsciowego. Podstawa fakturowania czgsciowego bedzie
sporzadzone  przez Wykonawce zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanych robot,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, Uwzgledniajace ustalone
przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego procentOWy stopien zaawansowania robot
budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokét odbioru  Dokumentacji
projektoweyj.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.

2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie

za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego

rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czesciowej) wystawionej przez Wykonawce i

przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia ..... ”, ktory
musi zawierac:

2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych
towaré6w oraz odpowiednie warto$ci tych robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcoéw tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spehiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawag do odmowy przyjecia
faktury.

4) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw catosci

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcoéw ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawceg roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajagcej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btgdnie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotgczal o$wiadczenie 0 nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w zakres roboét, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawece.
Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:




19 — Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy o$wietlenia dla
zadania pn: ,,Oswietlenie przejs¢ dla pieszych w Bienczycach — 11l etap”: ul.
Broniewskiego 4, Broniewskiego 23, Fatimska 18, Bulwarowa/Wojciechowskiego,
Bulwarowa/Andersena

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone. Dotyczy to

takze wypadkow wskazanych w ust. 7 pkt 2.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwo$ci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajacego, wystapi do

Zamawiajacego Z roszczeniem 0 zaptate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate

wystgpil podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawcg. W

przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na

podstawie art. 647! § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec

Wykonawcy.

Faktury wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane

na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

PI. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakow. Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
31-586 Krakoéw. Wykonawca moze rowniez wystawic¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub usfugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020
p0z.16661). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca nalezy wskazaé¢: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej
umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586
Krakow.

Za date¢ zaptaty uznaje si¢ datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmoéwi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobe trzecig w zakresie wypetnienia

warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 16.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktéorym Wykonawca zaciagnie
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18.

kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w
ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy Wspolnie ubiegali si¢ 0 udzielenie
Zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 9 ust. 9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej 7 wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspdlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zapfaty za wykonane
prace.

§ 6a
Waloryzacja

Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany ceny towaréw i ushug
konsumpcyjnych, ogtaszanego komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego,
Z zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie sze$ciu miesiecy od zawarcia
Umowy i begdzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany ceny towardw i
ustug konsumpcyjnych, wzglgdem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6
miesigcy w oparciu o wskaznik zmiany ceny towardéw i ustug konsumpceyjnych
za okres nastgpujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

W przypadku likwidacji wskaznika, o ktorym mowa w ust. 2 lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika 1 podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wynagrodzenie bedzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust. 1 co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (tj.
maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajacego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego
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Wykonawca w terminie do 14 dni po uplywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy,
a nastgpnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesigcy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego W ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

W pismie, o ktorym mowa w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomocg
stosownych dokumentow wplyw zmiany ceny materiatow lub kosztow na Kkoszt
wykonania przedmiotu umowy.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czgsci
zaméwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub usfugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktére \Wykonawca
wskaza/ w swojej ofercie jako zakres robot, ktéry zamierza  realizowaé przy pomoOCy
podwykonawcow).

Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi.

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc  Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamoéwierr publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziafu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spefnienia
warunkow udzialu w postegpowaniu, (1j. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat Przedmiot umowy w zakresie nastgpujgcej CZegsci zamowienia.. ..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zamlerzaja,cy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatagcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa 0 podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktére maja by¢
wykonywane na podstawie umowy 0 podwykonawstwo, nie po6zniej niz na 16 dni przed datg
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:
1) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;
wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towarow i ushug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawcg.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ Zzaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego W zakresie
wszystkich elementow umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie
moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych przez podwykonawce od
dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywaé, iz osoby, ktore bedg wykonywaty w
trakcie realizacji umowy podwyKOnawczej czynnos$ci: ..............coceeveveeeennnn. /nalezy
wpisaé czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracel/, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie UMOWY 0 prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg i
podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie przedmiotu
zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, beda zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odnosnie Spetniania przez podwykonawceg lub dalszego podwykonawce wymogu
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13)

14)

zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w Szczegodlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia Spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w pkt 10
powyzej czynnos$ci i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy o0 prace przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w pkt 10 powyzej Cczynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. Os$wiadczenie to powinno zawieraC W Szczegdlnosci: doktadne
okresleniec podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci Wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o0 podwykonawstwo czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéow powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposéob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami 0
ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieCzen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢

zawarta z osobg fizyczng wykonujgca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w

Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej lub

panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca pracownikow lub

niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca dziatalno$ci
gospodarczej, umowa 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé
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wymogi okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajagca umowy ze zleceniobiorcami umowa o0 podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy powinien by¢ sad
polski.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych

mowa W ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku

otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$ciag wywigzania si¢ przez Wykonawcg z niniejszej Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenh do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z dokumentami

potwierdzajacymi prawo osob reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o

podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktora reprezentuja (strony

umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z

oryginalem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o

ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zlecié

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez

Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem Sa roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w ust. 8 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy

zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
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trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2-9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o0
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej warto$¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sie¢ do zmiany umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowié¢ zalgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepisach prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalgcznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

Whprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowej cze$ci zamoOwienia, ktorg
podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcoéw , ktére nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajgcemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcéow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Iub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnos$ci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegoétowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalnosé
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zagdaniem bezpo$redniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego  uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawa
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do
wysokosci kwoty naleznoséci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z niniejszej

umowy.
§9

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowigzkow projektanta
(dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca uprawnienia
1) SO , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu na siebie obowiazkow, 0
ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego
posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig Zalgcznik nr 6 do
niniejszej umowy.
W przypadku koniecznosci zmiany 0soby pelnigcej obowiazki Projektanta ~ Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej.
Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca, co najmniej
takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca obowigzki Projektanta.
Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajagcemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na
siebie obowigzkéw Projektanta o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zalacznik nr 6 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ustanawia Koordynatorem w zakresie dokumentacji projektowej ............ nr tel.
........... Se-mail ............................., @ Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: ........ccceveviiiiiieicieen, nrtel. ...l semail ...

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych 0séb, obowigzki Koordynatora lub Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi peni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:

Faks: ...coovvvin,
Email: ...

- dla Wykonawcy:

Faks: ....c.cooiiiiiiiin,

Email: ......................
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznos$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajgcego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
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opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na

nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ..........ovvevininininininnnnnns (‘e —mail)

Dla Zamawiajgcego ........covvevvirininranennnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Pefnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach

konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajqcy przez

osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak

rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania Wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, W Szczegolnosci upowazniony jest

do:

1) Skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczern woli skiadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszqg Umowg,

5) reprezentowania wszystkich Wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjqg niniejszej UMOWY, W szczegdlnosci do podpisywania umowy, wumow (W
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) anekséw do umowy, protokofow.

§10
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegodlnoSci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesigcy liczac od dnia
nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia 0 wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow Sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylgczenia urzadzen spod napigcia lub konieczno$é
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpié nie
poézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemna zgoda
Zamawiajacego, usuniecie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie Wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
Usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
0soby trzecie usungé wady bez wzywania wykonawcy do ich usuniecia - na koszt Wykonawcy - w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a op6znienie moze Spowodowac
zwigkszenie rozmiarow szkody.
Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Jezeli w Okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie

wady przedmiotu objgtego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, poczta elektroniczng na
adres............... Iub  faxem N8 NUMEE oot e e ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowiagzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczty
elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgltoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonaweca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin na ich
usunigcie zgodny z umowa.

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okresSlonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunie¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajgce stosuje sie
odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancjg lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustgpu nie
wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej cze$ci i usuniecia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig sic w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub 0sob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaty
lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutlu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$wiadcza | zobowigzuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.
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§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

9)

h)

)
K)

odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki
liczac od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uptywu terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokos$ci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
Ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu =zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy 0 pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokos$ci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - W wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
umoweg o pracge osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnoSci
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okres$lonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

m) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypelnieniu
obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakze tacznie nie
wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

n) niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysoko$ci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o pracg, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na uUmowe o prace,

0) niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okres§lone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy 0 pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentow okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

p) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

q) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Wykonawcy na spotkaniu
organizowanym przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (pieéset ztotych).

) niezawarcia aneksu, o ktorym mowa w § 6a ust. 6 lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego na podstawie aneksu - w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace, chyba ze przepis szczeg6lny stanowi inaczej.

4. Suma kar umownych za zwtok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie UmMOwy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu intereSOwi bezpieczenstwa panstwa lub
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10.

11.

bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od

powzigcia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze

zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac

od uptywu terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,

bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany

do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i

zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacemu

w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia o odstgpieniu 0d umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesienie 30%

kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu

dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robdt zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do Usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstapienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nast¢pnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawcg.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac projektowych lub robét wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materiatdw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstagpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postgpowanie (dzialanie,

zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokonaé¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robdt dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg§¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
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1.

Roboty zamienne, roboty zaniechane
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowe;j.
Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwigzku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 Kktory ja
przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych  rozwigzan  grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktoére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych, o ktorych mowa w ust. 2

niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane
oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne i techniczne
uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwiazku z konieczno$cig wykonania rob6t zamiennych nie beda wykonywane.

4. Zamawiajagcy zapozna sie z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbedne jest wykonanie ,robdt zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

W wypadku uznania przez Zamawiajacego koniecznosci wykonania robot zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci  robot
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktore nie beda wykonywane i robot
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez Wykonawceg kosztorysu rdéznicowego, W
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy wartos¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz robét przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysoko$é
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o réznice pomigdzy wartoscig robot
zamiennych, a wartoscig robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys réznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokol koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokdt konieczno$ci , o ktorym mOwa w ust. 6 wraz z zatgcznikami begdzie podstawa do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robot zamiennych.
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8. Woprowadzenie robdt zamiennych w zZadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa W niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwiloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejSzej umowy i wymagata
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiagcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czeSci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze sie, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czeSci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czgsci nalezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajacego do odstgpienia od
czesci Przedmiotu umowy. Zamawiajacy moze wykonac uprawnienie do odstapienia od czesci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstagpienie od czesci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czesci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego Z Wykonywania czesci robot Zamawiajacy przedtozy
Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony sporzadza protokot koniecznos$ci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokot musi zawieraé opis zmiany, to jest jakie
roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zosStaly spelnione
przestanki, o ktorych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 13).

12.  Protokoét koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem os$wiadczenie o odstgpieniu od czgsci umowy bedzie
skuteczne z chwila doreczenia o$wiadczenia Wykonawcy.

13.  Wartos$¢ robot zaniechanych, ktore nie bedg wykonywane wskutek odstgpienia Zamawiajgceg0
od czesci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robdt do wartosci catego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czesci Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajgcego.

§14
» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ zasady postgpowania OpiSane ponize;j.

2. Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza umowe w tym zakresie.
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3.

1.

Podstawa do podpisania aneksu, 0 ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokét koniecznosei
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze Spetnione
zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp,

Rozpoczgcie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robét.

Podstawa do ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1l pkt 3 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w
kosztorysie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5  zostanie opracowany przez Wykonawcg w oparciu o
nastepujace zalozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
beda Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow
rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 5 zastosowane bedag $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§15
Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana inwestycja, W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

2) z uwagi na przedtuzajace si¢ postgpowanie prowadzone przez Wydziat Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

3) w przypadku przedluzajgcych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawg do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i ztozenia wniosku o wydanie decyzji
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych; w takim
przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o0 okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, W szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jednak nie dluzej niz 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei opdznito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzgdu Miasta Krakowa — Wydziat Geodezji, w
takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania umowy o Czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o0 okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

W zwigzku z trudno$ciami W uzyskaniu zgody od wykazanych wiascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

wystapig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okre$lonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej
konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
a tym samym uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, 0 ktorym
mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okres§lonym terminie zalicza sie
W szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dtugotrwate lub intensywne opady
atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z
predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad
przekracza 10 mm w ciagu doby, niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli
dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowiacych
Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej mowa w § 13 Strony
moga przesungé¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,
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10) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp izlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robdot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesunag¢ termin zakonczenia wykonania Umowy 0 okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,

11) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

12) wystapi brak na rynku dost¢pnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materiatami lub urzadzeniami
spelniajgcymi wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy
moga postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci mogg postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg by¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy,

13) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego wWykonywane sg roboty budowlane, ktoére uniemozliwiajg wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem,

14) konserwator zabytkow w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwiazku odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzjg o wstrzymaniu robot budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiagcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

15) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym
mowa W zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

16) wystapi konieczno$¢ zmiany os6b koordynujacych (osob odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, W tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian 0séb koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w odniesieniu do
0s0b pehiacych okre§lone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okres$lit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentéw z ktérych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego na
etapie postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego,
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17) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatah majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robét stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy,

18) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy catego terenu budowy, W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie diluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czesci terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caty teren budowy,

W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy ( np. uzgadnianie, opiniowane lub
zatwierdzanie) organy administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwa
Wykonawcg do jego uzupelnienia, co bedzie oznaczalo wykonanie prac dodatkowych,
wykraczajacych poza Przedmiot umowy, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o
takiej sytuacji Zamawiajgcego, jej wplywie na harmonogram oraz koszt realizacji umowy w
terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuacji, przedktadajac jednoczesnie:

a) pisemne uzasadnienie wniosku opisujace szczegdtowo okolicznosci faktyczne, wraz
ze wskazaniem na podstawe prawng zmiany umowy;

b) Potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznos$ci faktyczne wskazane przez Wykonawce we wniosku - Zamawiajacy moze
zazadac okazania przez Wykonawce oryginatow powyzszych dokumentow;

c) Wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementow
stanowigcych roszczenie Wykonawcy;

d) kosztorysy/wyceny dla zadanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy
podstawowej z uwzglednieniem poszczegolnych sktadnikow cenotworczych;

W przypadku braku powiadomienia Zamawiajacego w powyzszym terminie, \Wykonawca traci
prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia z tytutu zwigkszenia zakresu rzeczowego
umowy, a wykonuje te prace na wlasne ryzyko i nie moze z tego tytutu rosci¢ sobie wzgledem
Zamawiajacego zadnych praw o rozszerzenie Warto$ci umowy, chyba ze nie ponosi winy w
uchybieniu terminu.  Zamawiajacy jest zobowigzany do zajgcia stanowiska wobec
powiadomienia Whnioskodawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 14 dni od
daty jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiajacego za uzasadnione wykonania
przez Wykonawce prac dodatkowych, o ktéorych mowa w powiadomieniu, Strony zawra
stosowny aneks do umowy uwzgledniajacy zmiane terminu realizacji Przedmiotu umowy oraz
zmiane wynagrodzenia.  Rozpoczecie wykonywania prac dodatkowych moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony aneksu, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy 0 zmiang tre$ci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, W
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 lub 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Uumowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatéw przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.
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W przypadku koniecznosci zmiany umowy dotyczacej osob koordynujacych realizacje umowy,
strony moga dokona¢ zmiany oséb koordynujacych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany § 10 ust. 1-2 niniejszej umowy w przypadku gdyby
Zamawiajacy odstapil od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore miatoby by¢
wykonane na podstawie Przedmiotu umowy, poprzez skrocenie okresu obowigzywania r¢kojmi
za wady/gwarancji Przedmiotu umowy.

§16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine¢ Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. 0s06b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. 0s06b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazatl w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 4 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoOlpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 prac¢ oraz 0sOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 4 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwos$ci
strony zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
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Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwoéw lub =z jakichkolwick innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okre§lonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkoéw
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.

§17
Postanowienia koncowe
W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram robot;
2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalacznik nr 3 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);
4) zatgcznik nr 4 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;
5) zalgcznik nr 5 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
6) zatacznik nr 6 — o$wiadczenie projektanta.
7) zatacznik nr 7 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
8) Zatacznik nr 8 — Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Umowg sporzadzono W dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 2.

Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw
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Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonaw(
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podwykonawce

Data
zaakceptowania
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data zawarcia umow
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Zalacznik nr 8 — Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

.............. (miejscowost), ...............(data)

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym  o$wiadczamy, ze ustlugi/dostawy towaréw udokumentowane fakturg
1 PP dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego autobusowego i/lub tramwajowego.
Warto$¢ ustug/towaréow przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z
powyzszej faktury /........................ 7t brutto z kwoty powyzszej faktury?.
Dla potrzeb niniejszego oswiadczenia przyje¢to, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, to taka cze¢s¢ wykonywanych ustug/dostarczanych
towarow, ktorg mozna przypisa¢ wylacznie celom zwiazanym z funkcjonowaniem
publicznego transportu zbiorowego, w tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektéw inzynieryjnych lub innych

obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemow stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcéw autobusowych, przystankéw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletéw,
punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczgce parkingdw P+R;

e ustugi/dostawy towardéw niedotyczace bezposrednio lub wytgcznie infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajaca z inwestycji,
ktorej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np. przebudowa
nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska tramwajowego,
przebudowa drég w zwigzku koniecznoscig wtgczenia budowanego torowiska tramwajowego
do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$§wiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury
publicznego transportu drogowego nie sa, w szczegélnosci, ustugi/towary dotvczace drég
publicznych w zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym
ruchowi pojazdow prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest
efektem koniecznosci Wynikajacej z inwestycji, ktorej celem jest infrastruktura publicznego
transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢

43



101 - Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy chodnika przy ul.
Branickiej po stronie przystanku autobusowego wraz z wykonaniem przej$cia dla pieszych oraz
oSwietleniem od szkoly nr 74 do przystanku w ramach zadania pn. ,,Modernizacja ul.
Branickiej”

Zalacznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

* Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z
siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”);

» Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

» Pani/Pana dane osobowe bg¢da przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawcg jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatu w postgpowaniu

[0 oceny wypeliania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie
dysponowania personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie.

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO -
przetwarzanie jest niezbedne do wypelienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze w celu zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego;

= (Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu 0
obowigzujace przepisy prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu
dofinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze
srodkéw UE);

» Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomi¢dzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji
Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

» Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
" nie przyshuguje Pani/Panu:
w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.
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Zalacznik nr 5
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym
NIP 6792597429 1€PIeZENIOWANYIN PIZEZ .. .veveetennete et eaee et e e et e et et e e e et e e e eaeeaeaaeenenes

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

ZSIEdZIDG W ..oy [adres]

zarejestrowana w rejestrze przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy W wysokosci vevveeneen(dotyczy  spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w cze$ci/w catoSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ... ENIP: e , reprezentowanym przez:

(W przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. , adres ......iciiiiiiiiiiiciiciiieiiiiiciciieieeee.... . pOsiadajacym
REGON: ..o, INIP: ,

( w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg  pod  nazwa
.............................. B 14 & < PO o Jo 1 Yo - F:1ey 4 1]
REGON: ..o, ENIP: e ,

2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. adres .......coiiiiiiii it et et eee e ee e ... pOSiadajacym
REGON: ..o, ENIP: e, ,

prowadzacymi  dziatalnos¢  gospodarcza w  formie  spolki  cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajagcym REGON........ooiiiii
ENIP . pod adresem: ...............eieeieninnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ..........c.ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiaiinan,

Iw  przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi byé zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspélnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w
ramach konsorcjum)
(W przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w calosci/w czeSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: .o, TEPrEZENtOWANY M Przez:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa

......................... , adres feeteieriesiesiiiiesiesieeiesieene.,  posiadajgcym REGON:

reprezentowanymi przez petnomocnika na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

1)
2)

........................................................................ (Lider Konsorcjum),

zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, do§wiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowg. W szczegdlnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym o$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktoére chronia prawa osob, ktérych dane dotycza.
Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
OKTeSlonego W .....oovinviriiiiiiiiiieeene, (Umowa Podstawowa).

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do 0sob,
ktorych dane dotyczg, ktore wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych powierza Przetwarzajagcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
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niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajacego Dane
Przetwarzajacy Dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi RODO.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do nhadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, Ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly sie do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarbwno w trakcie
zatrudnienia ich u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczen 1 $rodkdéw bezpieczenstwa,
ktore Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreSlonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane,
uwzgledniajac  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac¢ si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.
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6.

7.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zadaniach udostepnienia
danych osobowych.

Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i1 zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zadaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomié
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pOzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢  Administratorowi  danych  wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktorych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypeklianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.
Zgtoszenie  dokonywane  jest na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalacznik C do Umowy.

§6

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajagcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajagcy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zalacznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcow), z ktorymi wspotpracuje badz bedzie wspotpracowat w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemne;j

0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbg¢dnej zwtoki, nie poézniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisow zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnos$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

©To0C

§8
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego Dane
1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich
planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegodlno$ci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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2.

1.

Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sOb trzecich, jak rowniez wobec Podmiotu
powierzajacego za Szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub
whbrew tym instrukcjom.

Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania swoich pracownikow
i innych osob, przy pomocy ktorych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dziatanie
i zaniechanie.

. Podmiot przetwarzajacy ma obowigzek wspotdziala¢ z Administratorem na jego zadanie

w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.
Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi =z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Przetwarzajacego Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwo$ci
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby
fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajagcego Dane. W
przedmiotowym przypadku Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
0soOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone
od Administratora danych
W zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie same jak w Umowie Podstawowe].

Przetwarzajgcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu Swiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwréci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobdéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

010
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposdb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktoérych dane
dotycza;

3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

W zwigzku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowa

podstawowa, rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje

rozwigzanie niniejszej Umowy.
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01
Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych

z realizacjag niniejszej Umowy: ................... nr o tel. ..l , e-mail

2. Przetwarzajagcy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z

3.

realizacja niniejszej] Umowy: .................. nrtel. ............... ,e-mail ...
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: ...,

Email:

. Dokumenty zawierajace o$§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez

potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia nalezy
kierowac¢ na nastgpujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

b) dla Przetwarzajgcego Dane ........cccceueueeneee.. (e —mail).

§12
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowej.

2.

3.

4.
5.

6.

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby

Administratora danych.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy RODO.

Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktérych dane dotyczg;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i Srodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzbr zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zatacznik D

Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:

e egzemplarze dla Administratora danych,
- egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.
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ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa si¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0so6b fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotyczg ponizszych kategorii danych:
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Zalacznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych §rodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

|.Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie os6b odpowiadajacych za ochron¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

I1.SrodKi techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemow informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C

Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba o0s6b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktoérych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktorych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktorym nastapito naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla osob, ktorych dane dotyczg i
ktorych dotyczy naruszenie:

Opis $rodkow zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach $rodkow w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do  usunigcia
konsekwencji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotéw, z ktérymi wspélpracuje lub wspolpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:...caeeea......
NIP:...............

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:..coevvenen.....
NIP:....ueeen......
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