Zatgeznik nr 9 do SWZ

UMOWA nr .ooceeveeenienns

gawvarta Al .owom e svvsune svies w Kanczudze pomigdzy, dziatajagcym w imieniu i na rzecz Skarbu
Panstwa, Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Kaniczuga (NIP
794-000-31-62, REGON: 650016822), z siedziba w Kanczuga, przy ulicy Wegierska 32,

reprezentowanym przez Tomasza Smedra Nadlesniczego Nadlesnictwa Kanczuga
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”,

................................................................

za$ wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

Preambula

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze majg $wiadomos$c, iz do zawarcia niniejszej Umowy dochodzi
w okresie istnienia sily wyzsze] zwigzane] z ogloszong przez WHO w dniu 11 marca 2020 r.
pandemig COVID -19, wywotang przez wirusa SARS-CoV-2. W wyniku powyzszego zostalo
wydane Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), ktory trwa od dnia 20 marca
2020 r. do odwotania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strony uzgadniajgc warunki wzajemnej wspoipracy w ramach niniejszej Umowy, dochowatly
najwyzszej starannosci, biorgc pod uwage stan rzeczy istniejacy w chwili jego zawarcia, niemniej
jednak sa swiadome, iz faktyczne wykonanie zobowigzan na warunkach obecnie uzgodnionych moze
okaza¢ si¢ niemozliwe lub utrudnione ze wzgledu na ww. okoliczno$¢ sity wyzszej i jej dalsze
skutki, ktore na dzisiaj nie sg wiadome Stronom i z przyczyn obiektywnych nie mozna ich okreslic.

Projekt wspdtfinansowany ‘przez Unie FEuropejska ze $rodkéw Funduszu  Spojnosci
w ramach POIS na lata 2014-2020 pod nazwa ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw
i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
gorskich”
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W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej w postepowaniu- zn.
spr. SA.270.2.9,2021 pn..

Wykonanie robét budowlanych na zadaniach p.n.:

Przebudowa przepustu (betonowego) Srednicy 120 ¢m na przepust stalowy na drodze lesnej nr
33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko (ar inw. 242/90) w lesnictwie Kramarzoéwka, Przebudowa
przepustu (betonowego) Sredmicy 140 e¢m na przepust stalowy na drodze lesnej nr 33
Kramarzowka Zaosiny — Hucisko (nr inw. 242/90) w le$nictwie Kramarzowka

-przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 20191 poz 2019, ze zm. — dalej: ,ustawa” lub ,Pzp”) oraz aktoéw
wykonawczych do tej ustawy, w trybie przetargu nicograniczonego na podstawie art, 129 ust. 1 pkt
1 wzw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132 - 139 ustawy z dnia 1 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwiett
publicznych (Dz. U. z 2019 1. poz. 2019 z p6zn. zm.).zostala zawarta umowa nastepujgce] tresci:

llekro¢ w umowie jest mowa o:

1. cenie — nalezy przez to rozumie¢ ceng w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9
maja 2014 r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. z 2019 1. poz. 178), nawet
jezeli jest placona na rzecz osoby niebedgceej przedsigbiorea;

2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i
wykonanie robot budowlanych, okreslonych w zatgezniku I do dyrektywy 2014/24/UE, w
zalgcznikn 1 do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych dzialem 45 zalacznika I do
rozporzagdzenia (WE) nr 2195/2002 Patlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
1. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. I,
z pbézn. zm.5)), zwanego dalej ,, Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien”, fub obiektu budowlanego,
a takze realizacj¢ obiektu budowlanego za pomoca dowolnych $rodkow, zgodnie z
wymaganiani okreSlonymi przez zamawiajacego,

3. robotach dodatkowych -nalezy utozsamia¢ z definicig ,,prac dodatkowych” zawartg w art.
630 k.c., okreslajacq sposob rozliczania wykonywanego przedmiotu umowy w przypadku
zastosowania wynagrodzenia kosztorysowego. Przepis art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w
zwigzku z art. 629 k. w zwiazku z § 4 ust. 1 zawartej umowy dopuszcza mozliwosé
dokonania zmian umowy ze wzgledu na konieczno$¢ zwigkszenia iloci prac (roboty
dodatkowe), skoro jest to konieczne dla wykonania przedmiotu zaméwienia, biorge pod
uwagg, ze strony zawartego stosunku prawnego przewidzialy wynagrodzenie kosztorysowe, a
zmiany zostaly przewidziane w SWZ.,

4. robotach zanikajacych — nalezy przez to rozumie¢ roboty, ktorych efekt w trakcie kolejnych
prac zanika, zostaje zdemontowany m.in., roboty rozbiérkowe, karczowanie pni, usuniecie
humusu itp.

5. robotach ulegajaecych zakryciu - roboty, ktorych efekt ulega zakryciu podczas kolejnych faz
technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne i fundamentowe, profilowanie
podloza, wykonanie warstwy podbudowy, itp.

6. umowie o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé umowe w formie pisemnej o
charakterze odplatnym, zawarta mig¢dzy wykonawca a podwykonawca, a w przypadku
zamoOwienia na roboty budowlane innego niz zamdwienie w dziedzinach obronnoéci i
bezpieczenstwa, takze miedzy pod-wykonawcg a dalszym podwykonawca lub miedzy
dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czesé zamowienia;

7. uslugach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie $wiadczenia, ktore nie sg robotami
budowlanymi lub dostawami,

8. wykonawcey — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczna, osobg prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajgca osobowodci prawnej, ktdra oferuje na rynku wykonanie robét
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budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawe produktow lub $wiadczenie ustug lub ubiega
sie o udzielenie zamowienia, zlozyla oferte¢ lub zawarta umowe¢ w sprawie zamowienia
publicznego;

wynagrodzeniu kosztorysowym - nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie, o ktorym mowa
w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (zwany dalej ,.k.c.”) art.
629 — czyli na podstawie zestawienia planowanych prac i przewidywanych kosztow, co
oznacza ze w toku wykonywania rob6t budowlanych kazda ze stron moze zada¢ odpowiedniej
zmiany umoOwionego wynagrodzenia, jesli planowane prace ulegly wzrostowi. W tym miejscu
nalezy zaznaczy¢, ze w art. 8 ust.1 ustawy PZP ustawodawca wprowadzil odwotanie do k.c.
wskazujge iz do uméw w sprawach zaméwien publicznych stosuje sig przepisy k.c., jezeli
przepisy ustawy nie stanowig inaczej. Zasadg wynagrodzenia kosztorysowego jest jego
zmienno$¢ w trakcie realizacji zamoOwienia. Stanowi ono poréwnanie tego co mialo by¢
wykonane (zestawienie planowanych prac i zestawienie przewidzianych kosztow) z tym, co
rzeczywiscie zostato zrealizowane (zestawienie faktycznie wykonanych prac i obliczenie
faktycznych kosztow). Warunkiem podwyzszenia wynagrodzenia jest uzyskanie zgody
zamawiajacego — akceptacji protokotu koniecznoscei.

zamowieniu — nalezy przez to rozumie¢ umowe odplatng zawierang miedzy zamawiajacym a
wykonaweg, ktorej przedmiotem jest nabycie przez zamawiajacego od wybranego wykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug;

SWZ. - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia

PZP — nalezy przez to rozumie¢ ustawa Prawo Zamowien Publicznych

STWIiOR - nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
KC — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

KNR — nalezy przez to rozumie¢ Katalog Nakladow Rzeczowych

KNNR - nalezy przez to rozumie¢ Katalog Norm Nakladéw Rzeczowych

PKZ — katalog Pracowni Konserwacji Zabytkow

Ubezpieczenie OCK - Ubezpieczenie Odpowiedzialno$ci Cywilnej Kontraktu

§1

Przedmiot i zakres Umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie robdot budowlanych bedacych realizacja zadania:
»Przebudowa przepustu betonowego Srednicy ................ cm na przepust stalowy na
drodze lesnej nr 33 Kramarzéwka Zaosiny — Hucisko (nr inw. 242/90) w leSnictwie
Kramarzowka

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pelny zakres prac bedgcych
przedmiotem zamoéwienia a wynikajacy z tresci SWZ

Lokalizacja: Inwestycja znajduje si¢ dziatkachnr ............. T 1 M  J&

Wykonanie rob6t budowlanych obejmuje nastepujace czynnosci:

rozbiorka istniejgcego obiektu,

wykonanie wykopow z zabezpieczeniem statecznosci i odwodnieniem

umocnienia dna i skarp koryta potoku.

budowa nowego obiektu.

umocnienie skarp drogowych w obrebie przepustu.

adaptacja dojazdow i regulacje rowow
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Opis przedmiotu zaméwienia okresla: projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robot,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét oraz oferta przetargowa Wykonawcey.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wiasnych, ktére
odpowiadajg wymaganiom obowigzujacych norm oraz wymaganiom okre§lonym w ustawie —
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333) wymogom SWZ, STWiOR i wymogom projektu
budowlanego, posiadajg réwniez wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz zostaly
dopuszczone do stosowania.

Jezeli okaze sig¢, ze zastosowane materialty, badZ roboty sa niezgodne z Umowsg to koszty
wymiany materiatow na wlasciwe obcigzajag Wykonawce.

Od chwili rozpoczecia robot, az do terminu ustalonego w protokole koficowym odbioru robot,
Wykonawca ponosi calkowitg odpowiedzialnos¢ za obiekty i roboty.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ na etapie przygotowania oferty z niezbedng
dokumentacjg przetargows i wykorzystat wszelkie srodki majqce na celu prawidlowe ustalenie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z nalezyta
staranno$cig oraz zgodnie z: SWZ wraz z zalgcznikami, a w szczegbdlnoscei opisem przedmiotu
zamOwienia i oferta Wykonawcy ztozong w postepowaniu przetargowym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu, w terminie do 30
dni od daty podpisania umowy, nastgpujacych dokumentow:

kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegoétowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujacym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie kosztorysowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
odstgpienia od umowy, a wigc w sytuacji uregulowanej w § 1la umowy. Bedzie on takze
podstawa do rozliczania roboét dodatkowych. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i robdt budowlanych bedag stosowaé metody okreslone
trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo,
ze obowigzywalo ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

§2

Termin realizacji Przedmiotu Umowy

Rozpoczecie realizacji umowy nastapi w dniu przekazania placu plac budowy.

Wykonawea jest zobowigzany w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu
budowy zorganizowac zaplecze budowy i rozpoczaé prace budowlane zwigzane z realizacja
zamOwienia,

Strony ustalajg, iz zakonczenie calego zakresu robét nastgpi w terminie 6 miesiecy od
rozpoczgeia realizacji umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej

Przez zakonczenie calego zakresu robét nalezy rozumieé dzien podpisania koncowego
protokolu odbioru robot budowlanych, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Do czynnosci niezbednych do podpisania koncowego protokolu odbioru robot
budowlanych nalezg:

Wykonanie robot budowlanych na obiekcie,

Sporzadzenie 1 dostarczenie Zamawiajagcemu Operatu Kolaudacyjnego (dokumentacji
powykonawczej) (o ktdrej mowa w § 6 ust. 7 umowy) do dnia zgloszenia koncowego robét do
odbioru. Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajacemu za
posrednictwem Inspektora Nadzoru, ktory przed przekazaniem jej Zamawiajgcemu dokona jej
weryfikacji.

Powiadomienie Inspektora nadzoru o zakonczeniu robét
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Zgloszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru pismem do Zamawiajgcego poprzedzonym
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy o zakonczeniu robét budowlanych.
Potwierdzenie wpisem — przez inspektora nadzoru- do dziennika budowy faktu zakonczenia
rob6t budowlanych.

Odbiér robot przez komisje

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych oraz przegladzie
pogwarancyjnym.

§3

Obowigzki stron
Obowiazki Zamawiajgcego

W ramach zawarte] Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

wspotpracowaé z Wykonaweg w celu nalezytej realizacji zamowienia oraz sprawnego i
rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy, wspoétdziala¢ z Wykonaweg w podejmowaniu
wszelkich czynnosci koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy uzaleznionych od
Zamawiajacego, usuwaé zaistniate przeszkody i trudnosci w realizacji Przedmiotu Umowy —
zalezne od Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci udziela¢ Wykonawcey wszelkich informacji
i wyjasnien koniecznych do wykonania i odbioru robét budowlanych;

informowaé¢ Wykonawce o istotnych sprawach mogacych mie¢ wplyw na realizacje
Przedmiotu Umowy;

udziela¢ Wykonawcy na jego zadanie wszelkich pelnomocnictw, niezbednych do dokonania
czynnosci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie Umowy;

dokonywa¢ terminowo odbiordéw prac zrealizowanych nalezycie przez Wykonawce;
dokonywaé zaplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

powolaé na wilasny koszt inspektora nadzoru inwestorskiego, dzialajgcego w granicach
umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,.
Dz. U, 2020 1., poz: 1333, zezm.);

Przekaza¢ plac budowy w terminie do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

Obowiazki Wykonawcy

W ramach zawartej Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, SWZ wraz z
zalgcznikami, obowigzujgcymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, ze wskazowkami Zamawiajgcego oraz zasadami wiedzy technicznej 1 sztukg
budowlang z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci i
wlasciwe] organizacji pracy.

zgloszenie wykonanych robét do odbioru (poprzedzone wpisem kierownika budowy do
dziennika budowy o zakoficzeniu rob6t budowlanych i potwierdzeniem przez inspektora
nadzoru zakoficzenia robot budowlanych oraz kompletnoéci dokumentacji powykonawczej)
pismem do Zamawiajgcego

Przyjecia do wykonania robét dodatkowych — w rozumieniu art. 630 KC i zamiennych
zwigzanych z przedmiotem umowy, w oparciu o protokél koniecznosci podpisany przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru i akceptowany przez Zamawiajgcego.

Oznakowania terenu budowy tablicami informacyjnymi. Przestrzeganie przepisow BHP
i p-poz. Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po zakonczeniu robot

-
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uporzgdkowanie terenu i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbidr
robot.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca przejmuje obowiazki koordynatora do spraw BHP
na podstawie zapisow art. 208 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy.
Wykonawca bedzie ponosi¢ petng odpowiedzialno$¢ z tytulu realizacji niniejszej umowy,
w szezegolnosci za szkody i nastgpstwa nieszeze$liwych wypadkéw dotyczace o0séb
i uszkodzenia mienia, spowodowane niedopatrzeniem, dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia efektu robot, ich czedei badZ urzadzen powstatych
w wyniku prowadzonych prac - z winy Wykonawcy - naprawienie ich i doprowadzenie do
stanu poprzedniego.

Zorganizowanie zaplecza, utrzymania, oznakowania i dozoru placu budowy na wiasny koszt.
Przejecie odpowiedzialnodci za placu budowy od momentu jego przekazania do czasu
podpisania protokotu koficowego odbioru robot

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia robot w taki sposob aby nie powodowaé
uszkodzenia drzew znajdujgcych si¢ na placu budowy oraz w jego bezpogrednim sasiedztwie;
utrzymywania terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, w szczeg6lnodci
poprzez systematyczne usuwanie zbgdnych materiatow, odpadow, $mieci i urzadzen
prowizorycznych oraz prowadzenia robot w sposéb zapewniajgcy ochrone powietrza
atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, w szczegdlnodei przez zastosowanie sprawnego i
wiadciwie eksploatowanego sprzgtu i najmniej ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia
robot, zgodnie z przepisami:

ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.),
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.. Dz.U. 2020 r., poz. 797);

Wykonanie prac porzadkowych po zakonczeniu robét budowlanych, likwidacja placu budowy
oraz doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego (stanu w dniu przekazania placu
budowy)

W przypadku korzystania z podwykonawcow koordynowanie robét podwykonawcow
ponoszac za nich petng odpowiedzialno$¢. Za roboty oraz szkody powstale w wyniku dziatan
podwykonawcow odpowiedzialno$é ponosi Wykonaweca.

Dostawa materialow, sprzetu i narzedzi niezbgdnych do wykonania robét budowlanych oraz
urzgdzen koniecznych do wbudowania (zgodnie z SWZ i STWiOR)

W przypadku odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego przy wykonywaniu robot
budowlanych, wystapienie do autora projektu — wpisem kierownika budowy w dzienniku
budowy - o: dokonanie kwalifikacji zamierzonego odstapienia oraz naniesienie przez autora
projektu zmian w projekcie dotyczacych odstapienia.

Zapewnienia Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego pelnego dostepu do robét, jak réwniez
informowania stosownymi wpisami do dziennika budowy, kiedy roboty zanikajace i ulegajace
zakryciu bedg gotowe do sprawdzenia i odbioru przez Inspektora Nadzoru;

Sporzadzania protokotéw odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (kazdy protokot
ma by¢ podpisany przez inspektora Nadzoru )

Dopelnienie  obowigzkéw zwigzanych z koficowym odbiorem przedmiotu umowy
(sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajacemu Operatu Kolaudacyjnego (o ktérym mowa w
paragrafie 6 ust 7 umowy) do dnia zgloszenia koncowego robét do odbioru). Wykonanie
wszystkich pomiaréw, prob, badan, sporzadzenie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego o planowanym terminie wykonania pomiaréw i pobrania prébek
oraz dostarczy Zamawiajgcemu protokoly z tych czynnosci. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo udziatu w pobieraniu prébek i wykonywaniu pomiaréw, préb i badan.

Usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie rekojmi i gwarancji
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Zapewnienie na czas wykonania robot na wlasny koszt i ryzyko whasciwych konteneréw lub
pojemnikéw na odpady oraz ich usunigcie wraz z zawartoscig najpozniej do dnia koncowego
odbioru robot

Przedlozenie Zamawiajgcemu, w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy, szczegdlowej
kalkulacji cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego lub kosztorysow opracowanych
metodg kalkulacji szczegdlowej.

Przedstawienie inspektorowi nadzoru do akceptaciji stosownych dokumentow identyfikujgcych
materiat budowlany ktéry Wykonawca zamierza wbudowac w obiekt.

Sporzadzanie protokotu finansowego (czgsciowego/koficowego) odbioru robdt + akeeptacja
przez insp. nadz. 1 przedstawiciela zam. przed wystawieniem faktury (wzér stanowi zatacznik
do Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych nr 48 z dnia 1 wrzeénia 2020 ws,
wprowadzenia Wytycznych prowadzenia robdt budowlanych w PGL LP)

przediozenie zamawiajgcemu, w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robot objetych przedmiotem
zamOwienia, Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajgce si¢ na ceng oferty,
niezbedne do zrealizowania zamdwienia zich podzialem na poszczegdlne elementy, ktore
moga stanowi¢ osobny element odbioru czgéciowego z uwzglednieniem terminow realizacji
kazdego z tych elementow.

przedlozenie zamawiajgcemu, przed podpisaniem umowy, ubezpieczenia odpowiedzialnosei
cywilnej kontraktu (Zarz.489 DGLP)

Obowiazki Wykonawcey w zakresie personelu

25)

26)

27)

28)

Zamawiajgcy -na podstawie art. 95 ust 1 Ustawy PZP - wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z
pdzn. zm.), wszystkich pracownikéw fizycznych, operatordw maszyn 1 urzadzen,
wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynno$ci z zakresu robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg , zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. -
Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz, U, z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.).
Wykonawca gwarantuje Zamawiajacemu, ze osoby wykonujace te ezynnoéci beda zatrudnione
na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie tych
zobowigzan (,,Obowiazek Zatrudnienia™) moze nastgpié¢ roéwniez poprzez zatrudnienie osdb
przez podwykonawcow.,
W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczegolnosei:
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
oéwiadczenia wykonawcy lub podwykonawey o zatrudmieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, -
zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegodlnosei imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj] umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
dla os6b realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowigzek Zatrudnienia, dokumenty o
Itérych mowa powyzej. Nieprzedtozenie dokumentow, o kidrych mowa w zdaniu poprzednim,
w terminic wskazanym przez Zamawiajacego bedzie traktowane jako naruszenie Obowigzku




29)

30)

31)

32)

33)

Zatrudnienia co bedzie skutkowalo zastosowaniem $rodkéw przewidzianych w niniejszej
umowie.

Obowigzek Zatrudnienia, nie dotyczy podwykonawcOw prowadzacych jednoosobowg
dziatalno$¢ gospodarcza, ktéry przedkiada jedynie wydruk informacji z CEiDG oraz umowe o
podwykonawstwo.

Obowigzek Zatrudnienia dotyczy podwykonawcow, w stosunku do ktorych odnosi sig
obowigzek zatrudnienia na umowe o pracg. Taki podwykonawca sklada wydruk informacji z
CEiDG lub KRS oraz umowe o podwykonawstwo i dokumenty wymienione w powyzej.
Obowigzek Zatrudnienia, nie dotyczy réwniez osob wykonujacych, zgodnie z art. 12 ustawy
Prawo budowlane, czynnodci obejmujgce kierowanie budowg lub robotami budowlanymi w
réznych  branzach, ktére mogg wykonywaé wylgcznie osoby posiadajgce uprawnienia
budowlane, czyli petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

W przypadku watpliwosci co do przestrzegania przepisow prawa pracy przez Wykonawcg lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekeje Pracy.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane
w Ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany osob, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg sama wiedze i kwalifikacje oraz wymagane
uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej zmianie 0séb lub dodatkowych osobach,
przy pomocy ktoérych Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiazany
jest powiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie przed dopuszezeniem tych oséb do wykonywania
prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie uchybiajg zobowigzaniom Wykonawey
wynikajgcym z Obowigzku Zatrudnienia,

§ 3a
Nadz6ér nad robotami budowlanymi

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie jest inspektor nadzoru . Wykonawca zostanie
powiadomiony o osobie pelnigeej funkeje inspektora nadzoru osobnym pismem.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy:  ...............
Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie
Prawo Budowlane

Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg 1 innym
pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

§4
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane.
Zamowienia o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP

Zamawiajacy dopuszeza mozliwosé wystapienia w trakeie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznoscei wykonania robot zamiennych lub/t dodatkowych - w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowg, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do
prawidlowego - tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru robdt przepisami - wykonania Przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdéwienia podstawowego. Zamowienia te
polegaé¢ beda na powtorzeniu robot budowlanych podobnych do robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszego zamowienia.
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Zakres rzeczowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot zamowien, o kidrych mowa w
art. 2 niniejszego paragrafu, nie przekroczy wartosci 50% warto$ci niniejszego zamdwienia.
Zamowienia, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, beda udzielane po
przeprowadzeniu odrebnego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
zamdwienia z wolnej reki.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ ograniczenia rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuaci gdy
wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robodt przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Roboty takie w dalszej czgsci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Powyzsze
moze powodowac zmiany w wysokosci wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy w wysoko$eci min. 70% ceny
ofertowej brutto okreélonej zgodnie z §7 ust 1 niniejszej umowy.

Wszelkie skladniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot Umowy sg stale i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
Umowy oraz bedg stosowane do wyceny robdt dodatkowych, ktére moga wystapi¢ w trakcie
realizacji zamoOwienia. Wykonawca do wyceny robot dodatkowych tozsamych z robotami
stanowigcymi przedmiot Umowy (wycenionymi w kosztorysie ofertowym), zastosuje
identyczne ceny jednostkowe robdt jak w zlozonym do przetargu kosztorysie ofertowym.
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow technicznych, co w zaméwieniu podstawowym,;
Za roboty dodatkowe strony ustalajg wynagrodzenie na podstawie zatwierdzonego przez
Zamawiajacego kosztorysu powykonawczego do protokotu koniecznosei, sporzadzonego przez
Wykonawce. Realizacja robot dodatkowych odbywa si¢ na podstawie ,Protokolu
koniecznosci” sporzadzonego przez Wykonawce 1 sprawdzonego pizez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez zamawiajgcego. Protokol tenm powinien zawieraé zakres robot
dodatkowych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz wstepny koszt robdt bud.
okreslony na podstawie kosztorysu ofertowego do protokotu koniecznoscei.

Kosztorys do robdt dodatkowych wykonany bedzie w oparcin o nastgpujace zalozenia:
ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego a iloci wykonanych
robét — z ksigzki obmiaru,

w przypadku, gdy wystapiag roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,
tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,2” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zatozenia:

ceny czynnikow produkeji (R, M, S, Kp, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez.
Wrykonawee metodg kalkulacji szczegdlowej (o ktorym mowa w paragrafie 1 ust 10 a
niniejszej umowy;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,17, brakujace ceny czynnikéw produkeji zostang przyjete z zeszytdw
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyze] wskazanym
kosztorysie szczegblowym, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, anastgpnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze Wykonawca nie moze zadaé dodatkowego wynagrodzenia, jezel
wykonat roboty dodatkowe bez uzyskania akceptacji protokotu koniecznodci dla tych robot
przez. Zamawiajgcego.

Sedi
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Zamawiajacy dopuszeza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajace poza przedmiot umowy
z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materialowo-konstrukeyjnych 1 technologicznych
w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji przetargowej, ktérych nie dato sie
wezesnie] przewidziec, a ktdrych wykonanie jest konieczne lub celowe z uwagi na:

a) podwyzszenie parametrow techniczno-eksploatacyjnych,

b) obnizenie kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu,

c) aktualizacje rozwigzan wynikajgcg z postegpu technologicznego lub zmiany
obowigzujacych przepisow z zastrzezeniem, ze roboty zamienne nie moga prowadzi¢ do
pogorszenia jakosci wykonanych robot.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen przedstawionych w
ofercie pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.

Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametrow technicznych;

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszezegélnych materiatow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow
tych materiatéw lub urzagdzen.

Realizacja robot zamiennych odbywa si¢ na podstawie ,Protokotu koniecznosci”
sporzadzonego przez Wykonawce 1 sprawdzonego przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez zamawiajgcego. Protokdél ten powinien zawiera¢ zakres robot
zamiennych, uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy
roznice pomiedzy wartoscig robdt podlegajacych zamianie, a wartoscig robdt okreslonych do
wykonania, jako zamienne.

W przypadku, gdy wartos¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz warto$é robot podlegajgcych
zamianie — wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

Decyzj¢ w zakresie robot zamiennych podejmuje wylgcznie Zamawiajgey.

§5
Podwykonawstwo

Jezeli Wykonawca przy realizacji zamowienia bedzie wspotpracowaé z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, bedg mialy zastosowanie nizej wymienione regulacje:

Stosownie do tresci art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pi$mie nie moze zleci¢ wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa
innemu podmiotowi (podwykonawcy Iub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy
zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy.

Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane
nastgpi po przedstawieniu dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcoéw biorgcym udzial w realizacji odebranych robot.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty, o ktérych
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wstrzymuje si¢ Wykonawcy wyplate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane bez konsekwencji dla Zamawiajacego w
przedmiocie zaplaty odsetek za nieterminowsa zaplatg naleznosci.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
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zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowiazany w trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgezy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane niespelniajgce wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia, w
szczegolnosci  specyfikacji  warunkdéw zamoOwienia lub  przewiduje termin zaplaty
wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu, lub zawiera
postanowienia niezgodne z ust. 4 niniejszego paragrafu. ‘
Niezgloszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni od dnia jego doreczenia uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawea, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodnosé z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznos$ci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane okreslone niniejsza umowa, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu.

Niezgloszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, sprzeciwu do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia uwaza si¢ za akceptacjg¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku umdw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia, w
szezegolnoscei w specyfikacji warunkow zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa powyzej, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcy wszedzie skrocit termin ustawowy do 14 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcéw Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

Umowy w sprawach zamowien sg jawne, z zastrzezeniem przepisow dot. tajemnic prawnie
chronionych.

§6
Odbiory

Odbiér kohcowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie w obecnosci przedstawicieli stron.
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2. Kierownik budowy udokumentuje zakonczenie robdt budowlanych wpisem w dzienniku
budowy

3. Inspektor Nadzoru potwierdzi wpisem w dzienniku budowy - ze roboty budowlane zostaly
wykonane oraz potwierdzi kompletno$¢ dokumentacji powykonawezej (po uprzednim jej
sprawdzeniu)

4. Potwierdzenie wpisu (kierownika budowy) do dziennika budowy lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu (przez kierownika
budowy) oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu (kierownika
budowy) do dziennika budowy.

5. Wykonaweca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru odrebnym pismem.

6. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru rob6t w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgloszenia, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

7.  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych (o ktérym mowa w § 2 wust 3) Operat Kolaudacyjny zawierajagcy w
szezegdlnoscei:

a)  komplet dokumentéw wymaganych przepisami prawa budowlanego (certyfikaty, atesty ze
wskazaniem ktory material wykazany w atescie zostal wbudowany w obiekt) oraz swiadectwa
dopuszezenia do stosowania wbudowanych materiatow - kierownik budowy i inspektor
nadzoru poswiadezy na kazdym z tych dokumentdw, ze uzyte materiaty zostaty wbudowane w
obiekt

b)  wypelniony dziennik budowy

c)  ksigzka obmiaréw robot

d)  kosztorys powykonawczy uwzgledniajgcy

— faktyczne ilosci jednostek przedmiarowych robdt (udokumentowanych za pomocy
sprawdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru), pierwotnie przewidzianych w kosztorysie
ofertowym, w tym pozycji zaniechanych (z obmiarem zero),

— roboty dodatkowe w odniesieniu do umowy - zlecone dodatkowo w trakcie realizacji
(niezaleznie od przyczyn ich powstania, tj. takie ktérych nie mozna bylo przewidzieé,
pominiete W dokumentacji projektowe;j lub wystepujgce
w dokumentacji, lecz nie ujete w przedmiarze),

— roboty zamienne, czyli prace wykonane zamiast przewidzianych, np. w innej technologii lub
przy uzyciu innych materiatow.

e)  karte gwarancyjng

f)  dokumentacj¢ powykonawczg zawierajagca wyniki wszystkich pomiaréw, prob, badan
protokoly z odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgecych zakryciu podpisane przez kierownika
budowy 1 inspektora nadzoru),

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w wersji papierowej 1 elektronicznej.
Inwentaryzacje geodezyjng z geodezyjnym operatem technicznym zawierajacym obmiary wraz
z wersjg elektroniczng w formacie .dxf lub .shp (uklad wspoélrzednych 1992), obliczenia i
zestawienia wykonanych rob6t budowlanych (w tym zestawienie m.in. : dtugosci i lokalizacji
przepustu, dlugosci rowdw, dlugoscei odeinka drogi, powierzchni jezdni)

h)  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa budowlanego i wiedzg
techniczng, W przypadku wprowadzenia nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonej
dokumentacji projektowej o$wiadczenie Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru

i)  o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze sgsiedniej nieruchomosci, w razie korzystania z niej podczas robot
budowlanych.
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Jezeli do dnia pisemnego zgloszenia zakonczenia robot Wykonawea nie dostarczy
wymaganych dokumentow, Zamawiajgcy moze odmowic przyjecia zgloszenia o zakonczeniu
robdt i przeprowadzenia odbioru robot.

Strony uzgadniaja, ze jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze
roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, zpowodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z
przedmiotu niniejszej umowy (ale nadajgcych si¢ do usunigeia), lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwa¢ odbidr
koncowy, wyznaczajac Wykonawey termin do wykonania robot, usuniecia wad
lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonosé, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przyshuguja
nastepujgce uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad

jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

Zamawiajacy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej lub technicznej obiektu - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem;

Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi -
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zagdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostaje ustalone wstegpnie na:

WATHOSE TBLOY wovsisssmssmsramsonvianes zt
stownie wartos¢ netto zk: ...............

ceng brutto: ..o zt
stownie cena brutto zt: ..................
podatek VAT  Luosusawes 7t
stownie podatek VAT 2 .o sssmmove s

Wynagrodzenie powyzsze zostalo ustalone w oparciu o formularz ofertowy Wykonawcy

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty
wymagane dla kompleksowej realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikajgce z wymagan
okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia.

Wynagrodzenie okreslone w ust.1 niniejszego paragrafu odpowiada zakresowi robdt z
przedmiaru robot.

Wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 umowy nie bgdzie podlega¢ waloryzacji (za wyjatkiem
sytuacji z § 7a niniejszej umowy)

Strony przyjmuja zasade, ze nalezny podatek VAT naliczony zostanie do wartosci netto w
wysokosci obowigzujacej w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie bedzie platne wytacznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
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fakturze, spetniajacy wymogi art.49 ust.l pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe
zawarty w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. 0 podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z pézn zm.). W razie zmiany
tego rachunku nalezy poinformowaé niezwlocznie Zamawiajacego. Za dzien dokonania
platnosci przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawea przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowal mechanizm podzielonej ptatnoscei, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug (tekst jedn.: Dz. U, z 2018 r. poz. 2174 z pdzn.
zm.). tzn. Zaplata:

-kwoty odpowiadajacej catodci albo czgéci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towar6éw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pézn.
zm.),

-kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pi$mie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnodci wynikajacej z Umowy.
Przeniesienie jakiejkolwiek wierzytelnodci, wynikajacej z nin. Umowy, albo z nig zwigzanej
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, potraktowane bedzie, jako ciezkie naruszenie
postanowienn Umowy i moze skutkowaé odstapieniem przez Zamawiajacego od Umowy z winy
Wykonawcy.

W przypadku niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z obowigzkéw zawartych w Umowie,
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zlecenia zakresu objetego Umowa innemu
podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez zgody wiasciwego sgdu, na co niniejszym
Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towarow i ustug, Strony
obowigzywa¢ bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia
faktury.

§ 7a*
Waloryzacja wynagrodzenia

obowigzujgca wylqcznie wtedy, gdy okres realizacji Umowy przekroczy 12 miesiecy z powodu

zawieszenia wykonywania robot budowlanych

Strony postanawiaja, iz w sytuacji gdy okres realizacji Umowy bedzie dtuzszy niz 12 miesigcy
dokonajg zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 7ust. 1, na zasadach opisanych w ust. 2
— 6 niniejszego paragrafu, w wypadku zmiany:

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie aktualnych na dzien sktadania ofert przepiséw

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany t¢ bedg miaty wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia bgdzie obowigzywaé od dnia okre$lonego aneksem, ale nie
wezesniej, niz od dnia wejScia w zZycie przepisow wplywajacych na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce.
Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia spowodowanych zmianami, o ktérych mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, wymaga uprzedniego zlozenia o$wiadczenia drugiej stronie,
zawierajgcego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne wraz z doktadnym wyliczeniem
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kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym w szczegolnosci
wykazanie zwigzku pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia a zmiang
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia lub zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznemu
albo zdrowotnemu, lub zmiang wysokosci stawek lub zasad gromadzenia i wysokosci wplat
pracowniczych planow kapitalowych oraz przedstawieniem ich wplywu na kalkulacje
wynagrodzenia.

Zamawiajgcy nie bedzie akceptowal kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktére nie wynikaja z koniecznosci dostosowania tych wynagrodzen
do wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w szczegdlnosci kosztow podwyzszenia
wynagrodzenia ponad wysoko$¢ placy minimalne;j.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajagcego w terminie 7 dni od dnia dor¢czenia o$wiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 3. ninigjszego paragrafu, udostepni Zamawiajgcemu Zrodlowe
dokumenty ksiegowe w zakresie niezbednym do weryfikacji zasadnosci i1 wysokosci
wprowadzenia zmiany wynagrodzenia.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1
niniejszego paragrafu obejmowaé bedzie jedynie platnosci za $wiadczenia, ktérych w dniu
zmiany jeszcze nie wykonano.

Strony postanawiajg, iz w sytuacji gdy okres realizacji Umowy bedzie diuzszy niz 12 miesigcy,
dokonajg zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, na zasadach opisanych w ust. 8
— 12 niniejszego paragrafu, w wypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamOwienia o wigcej niz 3%.

Korekty wynagrodzenia bedg obliczane na podstawie informacji zawartych w biuletynie
publikowanym przez Gtéwny Urzad Statystyczny pn. ,,Ceny robét budowlano-montazowych
i obiektéw budowlanych” - Wskazniki cen wybranych robdt budowlano-montazowych
wskaznik skladany przy zastosowaniu wskaznikow odnoszgcych si¢ do poprzedniego miesigca.
Roboty budowlane wykonywane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy po uplywie
ustalonego w szczegélowym harmonogramie rzeczowo-finansowym terminu, podlegaja
waloryzacji na zasadach jak gdyby byly wykonywane zgodnie z powyzszym harmonogramem,
ztym zastrzezeniem, ze waloryzacja zostanie dokonana jedynie w przypadku wykonania
przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w Umowie.

Waloryzacji beda podlegaly roboty budowlane wykonywane po uptywie 12 miesigey od dnia
podpisania Umowy. Waloryzacja bedzie dokonywana w okresach kwartalnych na koniec
danego kwartatu i bedzie dotyczyta robot wykonanych w tym kwartale, przy zastosowaniu
wskaznikéw, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

Kwota wynikajgca z dokonanej waloryzacji zostanie naliczona po zakonczeniu realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do sprawdzenia przeliczone w
ramach waloryzacji warto$ci rob6t nie pdzniej niz 7 dni od daty zakonczenia realizacji
Umowy, a po akceptacji bedg one stanowily podstawe do podpisania aneksu zmieniajgcego
wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

Kwota wynikajaca z dokonanej waloryzacji zostanie wyplacona na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawce po dokonaniu odbioru koficowego przedmiotu Umowy.
Waloryzacja okreslona w ust. 7 - 12 nie moze przekroczy¢ wysokodci 5% wynagrodzenia za
wykonanie robot budowlanych.

§8

Rozliczenie — Warunki platnosci

Strony ustalajg, ze rozliczenie koncowe za przedmiot umowy nastgpi na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury przez Wykonaweg w oparciu o protokol odbioru koncowego -
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Uzgadnia si¢ mozliwos$¢ zaptaty faktur czgsciowych po wykonaniu i odebraniu czgsci robot.
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Podstawe fakturowania tych robot budowlanych stanowi protokot  finansowego
czgSciowego/koncowego odbioru robdt (Zarz.48 DGLP) oraz kosztorys powykonawczy
czgSciowy zgodny z protokotem finansowego cze$ciowego odbioru robdt podpisany przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy z udzialem przedstawiciela zamawiajgcego, z
zastrzezeniem ze faktura koncowa nie bedzie nizsza niz 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust 1 umowy.
Zamawiajacy dokona zaplaty za wykonane roboty budowlane przelewem w terminie do 14 dni
od daty dostarczenia prawidlowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu na rachunek podany na
fakturze. W przypadku btednie wystawionej faktury, termin 14 dni na dokonanie platnodci
zaczyna swoj bieg, dopiero od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej
faktury.
Platno$¢ Podwykonawey:
W przypadku, gdy czes¢ zamoéwienia wykonuje podwykonawca - platnosé nastgpi w dwdch
ratach:
dla czgéci zamowienia wykonywanej przez wykonawee — po wykonaniu umowy,
dla czgéci zamowienia wykonywanej przez podwykonawce — po otrzymaniu o$wiadczenia od
podwykonawcy, ze dokonat rozliczenia z wykonawecag i jego roszczenia sg zaspokojone,
W przypadku wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czgsciach warunkiem zaplaty przez
Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow  zaplaty = wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i  dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyplat¢ naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaplaty.
Zamawiajacy za dowod zaplaty przez wykonawce wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom uzna o$wiadczenie podwykonawey o

otrzymaniu zaplaty 0 tresdei: »Wszelkie roszczenia Podwykonawcy
...................................................... 0 wynagrodzenie z umowy o roboty budowlane
] OO o L) A, realizowane w ramach zadania .......................... , wymagalne do

dnia ztoZenia niniejszego o§wiadczenia zostaly zaspokojone w catosci przez Wykonawce tj
............................................. w pelnej wysokosci. Miedzy Podwykonawca, a
Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje lub moze skutkowaé powstaniem lub
zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawey o zaptate wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, z datg nie wczesniejsza niz data wystawienia faktury przez Wykonaweg.”
lub dokument uznania $rodkéw na rachunku podwykonawcy, z koniecznoécig wskazania na
tych dokumentach numeru umowy i etapu/zakresu robét jakich dotycza.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawarl przedfozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub uslugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktdre]
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej =zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
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wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zglaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgezenia tej informacji. W uwagach
nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcey
niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
nie dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezelt wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo
ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosei zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé si¢ nalezy, albo
dokonaé  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub  dalszemu
podwykonawcey, jezell podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy pofraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcey lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezpodrednich zaplat na sume wiekszg niz 5%
wartodci umowy moze stanowic¢ podstawe do odstapienia od umowy.
W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zadanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj koszt
w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscia
wobec Podwykonawcy.
W przypadku wytoczenia pirzez Podwykonawce powddztwa Zamawiajagcemu, o zaplate
w trybie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, Wykonawca zobowiazany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajacego kosztéw sadowych.
Wrykonawea moze wystawiaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 1. poz. 2191 z p6Zn. zm. — ,,Ustawa o Fakturowaniu™).
W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca jest
obowigzany do wystania jej do Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (,,PEF”). Zaleca si¢ poinformowanie Zamawiajgcego telefonicznie lub poczta
elektroniczna o wystawieniu 1 wystaniu ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;.
Wystawiona przez Wykonawce ustrukiuryzowana faktura elekironiczna winna zawieraé
elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub zalgcznik do
niej musi zawiera¢ numer Umowy ktérej dotyczy.
Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysylaé na nast¢pujgcy adres Zamawiajacego
na PEF: Platforma PEFexpert adres PEF 7940003162
Za chwile dorgczenia ustrukturyzowane faktury elektronicznej uznawaé sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajgce] wszystkie elementy, o ktérych
mowa w ust. 15 powyzej, do konta Zamawiajgcego na PEF, w sposob umozliwiajgcy
Zamawiajgcemu zapoznanie si¢ z jej trescig.
W zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdZnieniom w transakcjach handlowych (dalej: ,,u.p.n.o.th.”) Wykonawca
o$wiadcza, 7e jest / nie jest* (niewlasciwe skresli¢) duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4
pkt 6 u.p.n.o.t.h.

§9
Rekojmia i gwarancja
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Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu r¢kojmi za wady za caty
wykonany Przedmiot Umowy przez okres 60 miesigcy. Wykonawca odpowiada z tytutu
gwarancji przez oKres .....cooveveienen miesiecy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytulu rgkojmi za caty Przedmiot Umowy, w
tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Obowigzki i uprawnienia stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady zgodnej z Przedmiotem gwarancji,
Zamawiajacy jest uprawniony, wedlug swojego uznania, do:

zgdania nieodplatnego usuniecia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres
Przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana - do zgdania wymiany tej rzeczy na
nowa, wolng od wad;

wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad;

zgdania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystapienia wady;

zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad lub wymiang rzeczy na
wolng od wad, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,
za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;
zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiang rzeczy na
wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwotg kary umownej, o ktorej mowa w lit. d).

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajgcy jest
uprawniony lacznie do:

zgdania nieodptatnego usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana do zgdania wymiany
tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

zgdania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujacego zarowno poniesione straty, jak i
utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajgcy lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad
zadania od Wykonawcy zaplaty kar umownych, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 pkt. 2i 3.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do:

terminowego spemienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiang rzeczy wchodzacej w
zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad,

terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunigciu ujawnionej wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiang rzeczy wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od
wad.

W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 14
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie, za posrednictwem fax-u lub poczty
elektroniczng, o niej Wykonawce, roéwnoczeénie wzywajac go do usunigeia ujawnionej wady.
Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciagu 5 dni
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania, o ktorym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty przystgpienia do usuwania
wad.

Usuni¢cie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
usuwania wad.
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Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji 1 rekojmi, napraw
biezgcych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej
od wad nastepuje w miejscu, w ktorym rzecz bedzie sie¢ znajdowala w chwili ujawnienia wady.
Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej i montazem
rzeczy wolnej od wad, za$§ w przypadku braku mozliwosci usunigeia wady w miejscu, w
ktorym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz
ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonaweg. Dodatkowo
wszystkie koszty podrozy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa
Wykonawea.

Zamawiajgcy nie bedzie wykonywal zadnych napraw we wilasnym zakresie ani zlecal ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawey z wyjatkiem
przypadkow, gdy Wykonawca mimo wezedniejszego wezwania, w czasie okreslonym
odpowiednio w ust. 7 1 8 niniejszego paragrafu nie przystgpi do naprawy lub wymiany. W
takim przypadku Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe we
wlasnym zakresie lub zleci¢ jg osobie trzeciej, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu,
o ktorym mowa w art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
udokumentowanych i uzasadnionych kosztow zwigzanych z usunigciem takiej wady oraz
zostanie obcigzony karg umowng w wysokosei 20% tych kosztow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezplatnych przegladach w okresie
gwarancji.

Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest
wowcezas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokél przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robo6t oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

Zamawiajacy na 14 dni przed uplywem terminu gwarancji poinformuje Wykonawce
o dacie odbioru pogwarancyjnego.

Nie pdzZniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny shuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rgkojmi 1 gwarancji jakosci i1 potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawceg wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy
Gwarancja jakosci i r¢kojmia za wady fizyczne obowigzuje od chwili odbioru koncowego
robot, a termin udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne zaczyna biec od dnia
nastepnego po dniu dokonania odbioru koficowego robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytulu r¢kojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcdéw muszg odpowiadaé, co najmniej okresowi
udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru koncowego.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej gwarancji jest
protokot koncowy z przegladu w okresie gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub
protokoét z usuniecia wad 1 usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrgbny dokument gwarancyjny w terminie do
7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Na =zabezpieczenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, Wykonawca wnosi przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego
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......................................................................................................... w
wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1, {j. w kwocie
................................ PLN (stownie:

................................................................................. /100 PLN).

Zwrot zabezpieczenia - Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

W przypadku zmiany terminu zakoriczenia umowy, Wykonawca zobowigzuje sie przekazad
Zamawiajacemu aneks do zabezpieczenia ztozonego w innej formie niz pieniadz, do 10 dni od
podpisania aneksu do niniejszej umowy.

§11

Kary umowne
Strony ustanawiajg nastgpujgcy katalog kar umownych:
Wykonawea placi Zamawiajacemu kary umowne:
za zawinione opdznieniec w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosei 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
nastegpnego, od terminu okreslonego w § 2 ust 3 Umowy
za op6Znienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rgkoymi za wady w wysokoéci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 7 ust 1 umowy za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia nastepnego, od terminu
okreslonego w § 2 ust 3 Umowy
z tytulu nieusunigcia wad i usterek w terminie dodatkowym - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 7 ust 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia
liczony od uplywu terminu dodatkowego,
z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn wystepujgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosdei 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1
umowy,
z tytulu braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom w wysokoécei 10% wartoéci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 7 ust | umowy, za kazdy taki przypadek
z tytulu nieterminowe] zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,2% wartosei wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego
w § 7 ust | umowy, za kazdy dzien zwloki
z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, fub projektu jej zmian w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, za kazdy taki przypadek
z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy za kazdy taki przypadek
z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo - w zakresie terminu zaplaty
- w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1
umowy, za kazdy taki przypadek
w wysokosci 500 zI brutto za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia obowigzku, o ktérym
mowa w § 3 ust. II pkt 26 umowy.
za nieprzediozenie kosztorysu szczegolowego w terminie 30 dni od daty podpisania umowy —
w wysokoscl 0,02% wartosei wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1
umowy
za nieprzedlozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy




13) =z tytulu usuniecia wad przez Zamawiajacego 1 obcigzania kosztami usuniecia wad Wykonawcy
- kara umowna w wysokosci 20% tych kosztow

14) w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto- okreslonego w § 7 ust 1 umowy- za
kazdy dzien od zgloszenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru uzasadnionych
zastrzezen, do dnia usunigcia nieprawidtlowosci m.in.:

a) braku utrzymania porzadku na placu budowy

b) nieodpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy

¢) niewlasciwe sktadowanie materiatow budowlanych

d) niestosowanie si¢ do wydanych — dla przedmiotu Umowy - decyzji administracyjnych

e) brak oznaczenia terenu budowy (tablicy informacyjnej)

15) =z tytulu nieprzedlozenia -w wymaganym terminie - aneksu do zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zlozonego w innej formie niz pienigdz, w wysokoéci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, za kazdy dzien zwihoki.

3. Zamawiajacy placi Wykonawey kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy (frontu roboét) w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, za kazdy dzien zwloki.

2) =z tytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn wystepujgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust 1
umowy z wyjatkiem sytuacji o ktérej mowa w § 11a ust. 1 pkt 1a)

4, Kara umowna powinna zosta¢ zaptacona w terminie 14 dni od daty dorgczenia stosownego
wezwania na pismie.

5. Kary umowne z tytutow wskazanych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu moga by¢ naliczane w
ogolnych terminach przedawnienia roszczen okreslonych w Kodeksie cywilnym.

6. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego ze wszystkich
tytutéw okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu nie moze przekroczy¢ 25% wartosci
umowy brutto okreslonej w § 7 ust. 1.

7.  Wszystkie kary okreslone w ust.2 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajgcego
potracone w szczegolnoscei: z wynagrodzenia Wykonawcey wynikajgcego z niniejszej Umowy,
z innych nalezno$ci Wykonawcy wynikajacych z innych umow zawartych z Zamawiajgcym
lub zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktéorym mowa w § 10
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, chyba Ze przepis szczegdlny uniemozliwi powyzsze
potracenie

8.  Przez naliczenie kary umownej Strony rozumie¢ bgda wystawienie noty ksiggowej, noty
obcigzeniowej lub innego dokumentu spelniajgcego wymagania do uznania go za dowod
ksiegowy w rozumieniu przepiséw o rachunkowosci i nadanie takiego dokumentu przesytka
polecong na adres drugiej Strony, przed uplywem termindéw, o ktérych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

9. Strony zastrzegajg sobie prawo  dochodzenia odszkodowania  uzupelniajgcego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.
Odszkodowanie na zasadach ogélnych bedzie przystugiwato Stronom réwniez w tych
sytuacjach, ktére nie zostaly wskazane w ust.2 i 3 niniejszego paragrafu jako faktyczne
podstawy naliczania kar umownych.

10. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, a zwlaszcza tych wynikajacych z obowigzujgcego
stanu epidemii lub z dziatan wiladz panstwowych zwigzanych ze zwalczaniem epidemii
koronawirusa, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od naliczania kar umownych przewidzianych w
ninigjszej umowie.

11. W przypadku gdy tgczna wysokosé kar umownych przekroczy 25% wartoéci wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust 1 umowy, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od
umowy.

12.  Jezeli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
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dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach okreslonych w art. 471 Kodeksu
Cywilnego do wysokodci poniesionej szkody.

Kara umowna zostanie zapltacona przez Strong, kidra naruszyla postanowienia umowne w
terminie 14 dni od daty wystgpienia przez druga Strong z zgdaniem zaplaty.

W przypadku, gdy umowa zawierana bedzie z Wykonawcami ubiegajgcymi si¢ wspolnie o
zamdwienie (Konsorcjum) - za zaptate kar umownych naliczonych zgodnie z ustaleniami § 11
umowy odpowiadajg solidarnie wszyscy Czlonkowie Konsorcjum.

Strony nie ponoszg odpowiedzialno$ct za niewykonanie umowy w calodci lub czesci,
spowodowane silg wyzsza. Za site wyZzsza w rozumieniu postanowien niniejszej umowy uwaza
si¢ zdarzenia niezalezne od woli 1 wiedzy Stron umowy, ktdrych Strony przy dochowaniu
nalezytej staranno$ci nie mogly przewidzieé. Moga to by¢ miegdzy innymi: stan wojny, stan
wyjatkowy, powodzie, huragany, inne klgski zywioltowe, decyzje wiadz publicznych lub
samorzgdowych uniemozliwiajgce realizacje postanowien niniejszej umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy w caloscei lub w czgdci z przyczyn lezgeych po stronie
Wykonawey Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce odszkodowaniem, ktdre stanowié
bedzie roZznice pomiedzy ceng ustalong przez nowego wykonawce a wartoscig brutto tej czesei
przedmiotu Umowy, w odniesieniu do ktorej odstgpiono od catosci lub czesei Umowy.
Zamawiajgcy moze - po odstgpieniu od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
zada¢ zaplaty kar umownych naliczonych Wykonawey do dnia odstgpienia od umowy.
Odstgpienie od umowy nie niweczy prawa Zamawiajacego do dochodzenia tych kar.

§lla
Umowne prawo odstapienia od Umowy

Strony postanawiajg, ze oprocz przypadkow wymienionych w przepisach ustawy Kodeks
Cywilny przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomodci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujace], Ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwilt zawarcia Umowy, Iub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

jezeli dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 1 art. 455 ustawy Pzp, z tym
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czescei, ktoérej zmiana dotyczy;

jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;

jezeli Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej wart. 258 Traktatu o funkcjonowanin Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybila zobowigzaniom, kidre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy
udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii BEuropejskiej;

zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcey;

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczal realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie 14 (czternastu) dni liczac od przekazania placu budowy;

Wykonawca z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialnoéé przerwal realizacje robot, a przerwa
trwa dluzej niz 7 (siedem) kolejno nastepujgcych po sobie dni;

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowag w sposéb niezgodny z dokumentacjg
techniczng budowy lub Umowg;

Wrykonawca pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen Zamawiajgcego
w razgcy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne;

Wykonawca wykonuje roboty budowlane wchodzace w Przedmiot Umowy za pomoca




b)

podwykonawcow, na zawarcie, z ktorymi Zamawiajacy nie wyrazil zgody zgodnie
Z postanowieniami art. 647" KC lub z postanowieniami niniejszej umowy;

Wykonawca nie przedstawil Zamawiajgcemu kontynuacji ubezpieczenia odpowiedzialnodei
cywilngj kontraktu, w dniu nastepnym po wygasnieciu poprzedniej.

Wykonawey przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy:

nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminic 1
miesigca od uplywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej Umowie,

odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokolu
odbioru koncowego,

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosei nie
bedzie moégh spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 1 miesigca od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okolicznodel, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) lit. b) — lit. k) oraz ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu,

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia. Zawiadomienie o odstgpieniu powinno by¢ przekazane drugiej Stronie
na co najmniej 7 dni przed terminem odstapienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonaweg i Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujgce
obowiazki szczegolowe:

w terminie 7 (siedmiu) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego sporzadzi szezegblowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktorej przyczyny nastapito odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nic mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastapito z przyczyn od ntego niezaleznych;

Wykonawca zgtosi do odbioru Zamawiajgcemu roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawea nie ponosi
odpowiedzialnosci oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 (stedmiu) dni usunie z terenu
robot dostarczone przez niego urzadzenia zaplecza;

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do :

dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaplaty Wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy.

odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonaweg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektéw zaplecza, wrzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

przejecia od Wykonawey pod swdj dozdr frontu robot,

Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawey z tytutu wykonania czgsci umowy
bedzie nastgpujacy:

w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w przedmiarze robdt, nastapi
odliczenie wartosei tego elementu (wynikajgcej z kosztorysu oferfowego) od ogdlne) wartosci
przedmiotu zamowienia;

w przypadku odstapienia od cze¢Sei robot z danego elementu okre$lonego w przedmiarze
robot, obliczenie wykonanej czeSci tego elementu nastapi na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru.
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1)

&2

1)
a)

Kosztorysy te opracowane bgdg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych metods kalkulacji
szczegolowej, o ktorych mowa w § 1 ust. 10a) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych rob6t z
ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkeji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda
Katalogi Naktadow Rzeczowych ,,KNR-y”. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR
podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych
»KNNR?”, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie  koszforyséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zalozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysow, o ktorych mowa w § 1 ust. 10a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow;

- w przypadku, gdy nie begdzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkeji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okre$lenia nakladéw rzeczowych beda
Katalogi Naktadéw Rzeczowych ,,KNR-y”. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR
podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bgdg Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych
»KNNR?”, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Strony zastrzegaja mozliwos$¢ odstgpienia od niniejszej umowy, na podstawie jednostronnego
o$wiadczenia woli w formie pisemnej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i
Zamawiajgcego w nastepujgcych przypadkach:

gdy wskutek epidemii wirusa Sars-Cov-2 Wykonawca nie bedzie w stanie ukonfczyé
przedmiotu zamowienia, lub

gdy Zamawiajgcy nie bedzie w stanie zapewni¢ finansowania przedmiotu umowy.

W odniesieniu do ust 8 niniejszego paragrafu, Stronom nie przystuguja zadne roszczenia z
tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, a w szczegdlnodci nie
przystugujg roszczenia o zaplatg kar umownych. W sytuacji, o ktérej mowa w zdaniach
poprzedzajgcych Wykonawea otrzyma jedynie wynagrodzenie za cze$¢ robot wykonanych
nalezycie do dnia rozwigzania umowy.

§ 12
Zmiany umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznodei wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

Wydluzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku
wymienionych ponizej okolicznosci:

spowodowanych warunkami zewnetrznymi, w szczegdlnosei:

wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 12a niniejszej Umowy
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b)

d)

6)

7)

8)

kleskami zywiolowymi, w tym m.in. warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od
naturalnych (np. ponadprzecigtne opady deszczu lub $niegu, dlugotrwala susza, zjawiska
nietypowe dla danej strefy klimatycznej a Wykonawca wykaze, ze warunki atmosferycznie nie
pozwalaja na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wiedzg techniczna i sztukg budowlang
—na potwierdzenie Wykonawca przedstawi wydruk z aplikacji pogodowej np.: Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (hitps://danepubliczne.imgw.pl/) z okresu w ktérym
przedmiot umowy nie mégt by¢ realizowany ze wzglgdu na warunki atmosferyczne), fakt ten
musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika rob6t do dziennika budowy oraz zgloszony
niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru

jezeli uzasadnione to bedzie okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajgcego,
w  szczegolnodei  sytuacjg  finansowa, zdolnosciami platniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi, zmiang prawa, niezawinione (przez zadng ze stron) przediuzajace sig
postepowania w zakresie zdobycia niezbednych zgod i pozwolen koniecznych do wykonania
robét budowlanych

w razie braku sity roboczej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy w terminie
okreslonym niniejsza umowg — w celu potwierdzenia niniejszej okolicznosci Wykonawca
przedlozy Zamawiajgcemu stosowne o§wiadczenie o braku personelu. W przypadku powzigeia
uzasadnionej watpliwosci, co do okolicznosei w przedlozonym przez Wykonawce
o$wiadczeniu, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
zgloszenia zaistniatej sytuacji do Pafistwowej Inspekeji Pracy.

w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektows i/lub dodatkowych
ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym (art. 455 ust 1 pkt 3 ustawy PZP) - o
ile realizacja tych dodatkowych robot budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej
umowy w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzief odbioru rob6t przepisami
spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, m.in.:
odnalezieniem niewypatdéw i niewybuchow,

stwierdzeniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(np. kategorie gruntu);

bedacych nastepstwem zdarzen lezacych po stronie Zamawiajgcego, m.in.:

wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego,

koniecznoscia usuniecia blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

bedacych nastepstwem dzialania organéw administracji, m.in. takich jak np.:

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnien na
skutek bledéw lub/i zmian w dokumentacji projektowej,

wstrzymaniem rob6t budowlanych przez organy nadzoru;

stanowiacych inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcey
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac takie jak np. bledy oraz niedopatrzenia powstate
w wyniku dziatalnosci cztowicka, ktorych skutki mogg doprowadzi¢ do znacznej modyfikacji
pierwotnych zatozen projektu.

w razie koniecznoéci zmiany decyzji pozwolenia na budowe (w przypadku istotnego
odstapienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub wystgpienia istotnego blgdu w
dokumentacji projektowej)

w razie koniecznoéci wprowadzenia zmian w dokumentacji wywolanych zmianami
w przepisach prawa lub rozporzadzeniach bedgcych podstawg wykonania dokumentacji
przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1)-7) niniejszego
paragrafu termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas
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1)
a)

b)

c)

niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, stosowanie do
okresu trwania tych okolicznosci oraz skutkdw, ktore te okolicznosci wywolaly.

Skrocenie terminu wykonania przedmiotu zaméwienia

Zmiana terminéw zakonficzenia robot (wydluzenia) wymaga pisemnego wniosku Wykonawcy
lub Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem i propozycjg nowego terminu za wyjatkiem
obustronnego porozumienia pomigdzy Zamawiajgcym i Wykonawea dot. zmiany termindw.
Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia:

zmiany technologiczne, w szezeg6inosei:

koniecznos¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacii, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie
gruntu) skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

Zmiany wskazywane w lit. ¢ punktu powyze] beds wprowadzane wylgcznie w  zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponie$é ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylgcznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego
powodu kosztom. Kazda ze wskazywanych w lit. a — ¢ punktu powyzej zmian, moze byé powiazana
z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez Strony.

5.

1)

2)

a)

b)
c)

b)

b)

Dopuszczalna jest zmiana uwmowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia:

niezaleznie od wartosci tej zmiany, o ile zostala przewidziana w ogloszeniu o zamdwieniu lub
dokumentach zaméwienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowien
umownych, ktore mogg obejmowaé postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian
wysokoS$ci ceny, jezeli spelniaja one tgcznie nastepujace warunki:

okreslajg rodzaj i zakres zmian,

okreslajg warunki wprowadzenia zmian,

nie przewiduja takich zmian, ktore modyfikowatyby ogélny charakter umowy;

gdy nowy wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego wykonawce:

jezeli taka mozliwo$¢ zostala przewidziana w postanowieniach umownych, o ktérych mowa w
ust 5 pkt 1niniejszego paragrafu, lub

w wyniku sukcesji, wstgpujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadlodci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

w  wynikn przejecia przez zamawiajacego zobowigzad wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust 1 ustawy PZP.

Jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawee, dodatkowych dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zaméwienin podstawowym, o ile staly sie
one niezbgdne 1 zostaly spelnione tacznie nastepujgce warunki:

zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szezegdlnosel dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub
instalacji zaméwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne zwiekszenie kosztéw
dla zamawiajgcego,
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c) wazrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy, z wyjatkiem nalezycie uzasadnionych przypadkow;

4)  jezeli konieczno$¢é zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajgcy,
dzialajac z nalezytg staranno$cia, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogolnego
charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejna zmiang nie przekracza 50%
warto$ci pierwotnej umowy.

6. Dopuszczalne sg rOwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o
udzielenie zaméwienia, ktérych lgczna warto$é jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza
niz 15% wartoéci pierwotnej umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogélnego charakteru
Umowy.

7. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3 i 4 niniejszego paragrafu, zamawiajgcy:

1) nie moze wprowadzaé¢ kolejnych zmian umowy w celu uniknigcia stosowania przepisow
ustawy PZP;

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogloszenie o zmianie umowy w Biuletynie
Zaméwien Publicznych lub przekazuje Urzgdowi Publikacji Unii Europejskie;.

8.  Jezeli umowa zawiera postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci cen,
dopuszczalng warto$¢ zmiany ceny, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 3 lit. ¢ i pkt 4 niniejszego
paragrafu, lub dopuszczalng warto$¢ zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 6 niniejszego
paragrafu, ustala si¢ w oparciu 0 zmieniong ceng.

9.  Pozostale zmiany:

1)  zmiana obowigzujacej stawki VAT; Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowa¢ zwigkszenie
kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwng réznicy w kwocie podatku zaptaconego przez
wykonawce.

2)  Dopuszcza si¢ zmiane podwykonawcow — pod warunkiem, ze zmiana wynika z okolicznoscei
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a Wykonawca zamiar zlecenia
prac Podwykonawcy zawart w ofercie

3)  przewiduje sie mozliwo$é ograniczenia rzeczowego przedmiofu umowy, w sytuacji gdy
wykonanie danych robét bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.
Wykonawca moze zadaé wylgcznie wynagrodzenia naleznego za rzeczywiscie wykonang czg$¢
umowy. Zmniejszenie wynagrodzenia bgdzie obliczone w oparciu o stawki jednostkowe
wymienione w ofercie z uwzglednieniem ilosci rzeczywiscie wykonanych prac.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

11. Wszelkie zmiany umowy (za wyjatkiem odstepstw przewidzianych w niniejszej umowie)
wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

12.  Dopuszcza sig¢ zmiang osoby kierownika

1) nazadanie Zamawiajacego w przypadku nienalezytego wykonania powierzonych prac

2)  na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego kandydatury innej osoby spelniajgcej warunki zawarte
w SWZ i dostarczeniu odpowiednich dokumentow potwierdzajacych wymagane uprawnienia
budowlane.

13. Zmiana osoby kierownika budowy wymaga powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

14. Dopuszcza si¢ zmiang Inspektora Nadzoru.

15. Nie stanowi zmiany umowy (nie wymagajg aneksu do umowy ) zmiana danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana oznaczenia adresu, nazwy
wykonawcy). Zmiany takie wymagaja pisemnego powiadomienia przez strong u ktorej
wystgpita zmiana danych
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§ 12a
Sila wyzsza

Strony nie ponosza odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzafn wynikajgcych z niniejszej Umowy, jesli jest ono nastgpstwem sily wyzszej,
to jest zdarzen zewngtrznych pozostajgcych poza ich  kontrols, w tym
w szczegOlnodcei, cho¢ nie wylacznie: wojny, powodzi, pozaréw, aktow terroru, strajkow,
wypadkow, nie dajace si¢ do przewidzenia warunki atmosferyczne, innych niz na dzien
podpisywania umowy skutkow epidemii wywolanej wirusem COVID — 19, w tym w
szczegllnosci dzialaniami wladz panstwowych lub lokalnych oraz decyzjami organéw
sanitarnych panstwowych 1 lokalnych (np. objecie osoby kwarantanng z powodu narazenia na
chorobg wywotana wirusem COVID-19 lub poddania izolacjg osoby w warunkach domowych
z powodu choroby na COVID-19) majacych na celu przeciwdziatanie COVID — 19 - takich
jak: ponowne ograniczenie lub zaostrzenie istniejgcych restrykecji w zakresie zgromadzen,
mozliwosci przemieszczania sig, itp. natozonych przez ww. wiadze.

W przypadku wystgpienia sily wyzszej, o ktorej] mowa w ust. 1 powyzej, Strony maja
obowigzek niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o =zaistnialych okolicznosciach
1 zagrozeniu wykonania Umowy. Strony podejmg wspélne dzialania aby zminimalizowad
powstale zagrozenie, w tym wspolne okreslenie nowego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Niemniej niezaleznie od okolicznosci Zamawiajgcy, bedzie mie¢ prawo do odstgpienia od
Umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztéw.

W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych
kontynuacje wykonywania robdt budowlanych zgodnie z Umows, Wykonawca niezwlocznie
wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robot.

Strona moze powolac si¢ na okoliczno$¢ sily wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona
o tym pisemnie drugg stron¢ w ciggu 7 dni od powstania tych okolicznosci.

Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej powinny zosta¢ udowodnione przez Strone, ktéra sie na
nie powotuje.

§13
Ubezpiecezenie Odpowiedzialno$ci Cywilnej Kontraktu

Wykonawca- zgodnie z rozdziatem 18 pkt 18.2 f SWZ - przed zawarciem Umowy zawarl
umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej kontraktu (,,Ubezpieczenie OCK”) na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz : 400 000,00 zi. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu kopie
polisy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymywania przez okres wykonywania Przedmiotu Umowy
Ubezpieczenia OCK. Ubezpieczenie OCK lub inny dokument potwierdzajacy kontynuacje
ubezpieczenia od dnia nastgpnego po dniu ustania poprzedniej ochrony ubezpieczeniowej wraz
z dowodem oplacenia sktadek na to ubezpieczenie.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowiazku, o ktdérym, mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 11 ust. 2 pkt 4;
Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia OCK, przedtozenia
Zamawiajagcemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnoéé z oryginalem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze posiada kontynuacje ubezpieczenia OCK, w terminie do 10
dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia OCK przez Wykonawce w trakcie realizacji
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
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Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawey, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (jezeli bylo wymagane). Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa
w niniejszym ustepie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedfuzenia
terminu waznoéci wniesionego ubezpieczenia OCK, albo jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego ubezpieczenia OCK na okres wynikajacy z aneksu do umowy w terminie
do 10 dni od daty jego wystawienia.

Wykonawea odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosé
cywilng wobec 0s6b trzecich oraz z tytutu zdarzef losowych, ktéra w pelni zabezpieczy
moggce wystapi¢ roszczenia w pelnej wysokosci.

14
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsa zastosowanie majg przepisy prawa
polskiego, w tym w szczegdlnosci ustawy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP 1 Prawo
budowlane.

2. Strony majg obowigzek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresu, statusu
prawnego swojej firmy, a takze o wszczgeiu postgpowania upadiodciowego, uktadowego i
likwidacyjnego.

3. Ewentualne spory powstale na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzyga¢ beda
w pierwszej kolejnosci polubownie, co nie oznacza zapisu na sad polubowny. W przypadku
braku dojscia do porozumienia spory rozstrzygane bedg przez sad powszechny miejscowo i
rzeczowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4,  Zaistnienie sporu, dotyczgcego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajacych z umowy, pozostajgcych poza sporem

5. Jezeli jakie$ postanowienie umowy stanie si¢g niewazne lub nieskuteczne, nie wplynie to na
waznoéé lub skuteczno$é innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspolnie
wypracuja postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej
zblizone do zatozen tego niewaznego postanowienia i pokrywajace brakujgce postanowienia
w sposob zblizony do celow i zalozen umowy oraz niezwlocznie zawrg stosowne
porozumienie/aneks do umowy

6. Do celow interpretacji ewentualnych sprzecznosei lub rozbieznoscei jakie mogg wystgpi¢ w
trakcie realizacji zadania, ustala si¢ kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentow:

a) Projekt budowlany
b) Projekt wykonawczy
¢c) STWiOR
d) Przedmiar robot
7. Integralng cze$¢ umowy stanowi dokumentacja projektowa, STWiORB, Specyfikacja
Warunkow Zamowienia, formularz oferty, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo —
finansowy.
8. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednakowych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§15
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
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1)

2)

3)

Stosownie do art. 13 ust. | i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 —
»RODO”) Zamawiajacy informuje, iz administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister
Funduszy i Polityki Regionalnej, pelnigcy funkcje Instytucji Zarzadzajgcej Programem Operacyjnym
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 (PO TiS 2014-2020), z siedziba przy ul. Wspdlnej 2/4, 00-926
Warszawa.

Nadlesnictwo Kanczuga z siedziba przy ul. Wegierskiej 32, 37-220 Kanczuga, tel./fax 16 640 25 60, e-
mail: kanczuga@krosno.lasy.gov.pl. jest podmiotem przetwarzajacym dane osobowe na podstawie
porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Dane osobowe przetwarzane beda na potrzeby realizacji PO 1i$ 2014-2020, w tym w szczegolnosel w
celu zwigzanym z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenic zaméwienia publicznego oraz
Jego rozstrzygnieciem, jak rowniez, jezeli nie ziszcza si¢ przestanki okreslone w art. 255-256 PZP — w
celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania
postgpowania o udzielenie zamdéwienia i jego archiwizacji.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, zwiazanego z wdrazaniem
Programu. Odmowa ich podania jest réwnoznaczna z brakiem mozliwosci podjecia stosownych
dzialan.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa si¢ w zwigzku:

z realizacjg cigzgcego na administratorze obowiazku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO ),
wynikajgcego z nastgpujacych przepiséw prawa

rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiajgcego wspdlne przepisy dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz
ustanawiajgcego przepisy ogélne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spofecznego, Funduszu Spéjnosei i Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajgcego Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

rozporzgdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 wrze$nia 2014 r. ustanawiajacego
szczegolowe przepisy wykonawcze do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzoréw stuzgcych do przekazywania Komisji okre§lonych informacji oraz
szczegotowe przepisy dotyczace wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami
zarzadzajacymi, certyfikujacymi, audytowymi i posredniczgcymi,

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w
sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogélnego Unii, zmieniajace
rozporzgdzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE)
nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzje nr 541/2014/UE,
a takze uchylajace rozporzgdzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnosei
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

z wykonywaniem przez administratora zadan realizowanych w interesie publicznym

lub ze sprawowaniem wiadzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO),

z realizacjg umowy, gdy osoba, ktérej dane dotycza, jest jej strona, a przetwarzanie danych osobowych
Jjest niezbedne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Minister moze przetwarzaé rézne rodzaje danych, w tym przede wszystkim:



10.

1) dane identyfikacyjne, w tym w szczegoOlnosci: imig, nazwisko, miejsce zatrudnienia / formg
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, stanowisko; w niektorych przypadkach takze PESEL, NIP,
REGON,

2) dane dotyczace zatrudnienia, w tym w szczegolnosei: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu
pracy,
3) dane kontaktowe, w tym w szczegdlnosci: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,

4) dane o charakterze finansowym, w tym szczegdlnosci: nr rachunku bankowego, kwote przyznanych
$rodkow, informacje dotyczgce nieruchomoscei (nr dziatki, nr ksiggi wieczystej, nr przylacza gazowego)

Dane pozyskiwane sa bezposrednio od oséb, ktérych one dotycza, albo od instytucji i podmiotow
zaangazowanych w realizacje Programu, w tym w szczegdlnosci: od wnioskodawcow, beneficjentow,
partnerow.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢:

1) podmioty, ktérym Instytucja Zarzadzajagca PO liS 2014-2020 powierzyta wykonywanie zadan
zwigzanych z realizacja Programu, w tym w szczegdlnosci podmioty pelnigce funkcje Instytucji
Posredniczacych i Wdrazajacych,

2) instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej (UE), a takze inne podmioty, ktorym UE powierzyta
wykonywanie zadan zwiazanych z wdrazaniem PO 1i$ 2014-2020,

Dane osobowe bedg przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporzadzenia Parlamentu
Europejsklego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednoczesnie przez czas nie
krotszy niz 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach PO 1iS 2014-2020 - z 1ownoczesnym
uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

Osobie, ktorej dane dotycza, przystuguje:
1) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),

3) prawo do usuniecia swoich danych (art. 17 RODO) - jesli nie zaistniaty okolicznosei, o ktérych mowa
w art. 17 ust. 3 RODO,

4) prawo do zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),

5) prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jesli przetwarzanie odbywa si¢ na podstawie
umowy: w celu jej zawarcia Iub realizacji (w my$l art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposob
zautomatyzowany 1,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jesli przetwarzanie
odbywa si¢ w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania wladzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o ktérym mowa w art. 6 ust.
1 lit. e RODO),

7) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (art. 77
RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
RODO lub inne krajowe przepisy regulujgce kwestie ochrony danych osobowych, obowigzujace w
Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytan, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i
Polityki Regionalnej jest mozliwy:

pod adresem: ul. Wspolna 2/4, 00-926 Warszawa,

pod adresem e-mail: IOD@mfipr.gov.pl

* Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, 7e dane te sg zapisane na dysku komputera.
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11. Dane osobowe nie bgdg objete procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.

WYKONAWCA ZAMAWI
AJACY
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