UMOWAN I ..o IWIN/2021

na roboty budowlane
w ramach zadania pn. “Przebudowa uf. Diugosza”
Sporzadzona w dnitl ..o r. w Gorzowie Wielkopolskim pomigdzy:

Miastem Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta

ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzow Wielkopolski

reprezentowanym przez:

................................ — 7-ce Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
zwanym dalej ,Miastem’

a
d'z-i;i;jlé;:ym na patgi-s;t.éwie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzacym dziatainoscig
gospodarczg pod NAzZWa ..........ur.-. Zsiedzibg W ..o

bedacym zarejestrowanym platnikiem podatku VAT o numerze NIP ...
reprezentowanym przez.

............................................................

zwanym dalej ,Wykonawcg’'.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bgdacych przedmiotem ninigjsze] umowy. Pojecie to jest
tozsamefrownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robot.

2. Kontrakt - 0znacza niniejsza umowe.

3 Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajacego do zarzadzania
przedmiotowq inwestycjg, czyli do podejmowania dzialan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwiaqzanych z realizacig niniejszej umowy, wyloniony odrgbnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

4. Odbiér czgéciowy — protokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzér Inwestorski. Odbior czgsciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarangji,
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod konfrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedziainos¢ a protokdt odbioru czedciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

5.  Zakohczenie realizacji robot bidowlanych - realizacjg robdt budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy lacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakoriczyl roboty budowlane objgte niniejsza umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Robot o zakoriczeniu robot budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

6.  Odbiér koficowy — protokolame przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakoriczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem koncowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacjg powykonawcza, w tym gwarancie, za$wiadczenia od organow kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza, Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajacemu
gotowosé do dokonania odbioru koricowego. Zamawiajgcy od chwili ofrzymania powyzszego
powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci dokumentacii
powykonawcze] wraz z wplywem kompletnej dokumentacii powykonawczej, uzgodni termin odbiory
koficowego | powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koricowego potwierdzone jest podpisaniem-
Protoketu odbioru koficowego. Odbiér koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarangii dla calej inwestycji.
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Protokol odbioru koricowego podpisuje przedstawiciell-e Zamawiajacego, Nadzér Inwestorski |
Wykonawea.
Odbior ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi | gwarangji | usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiekiu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi peine rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokolu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu adbioru ostatecznego jest datg zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.
Komisja odbiorowa ~ komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udzialem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.
Teren budowylinwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajacego protokolarnie, na kiérym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - nalezy przez to rozumieé komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ziozenia oferty na wybér
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.
Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) - dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagati okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowej.
Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw sluzgcych do opisu | realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdinosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Qdbioru Robot, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktorych mozna
realizowac roboty budowlane.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, kiora zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust, 1
i 2 ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane oraz SWZ stanowigcym integralng cze$¢ niniejsze)
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej kompletnosci | prawidiowosci wykonania w $wietle zapisow wiw ustawy i wiw SWZ. Kompletnosé
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski, Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/ Robdt o zakoriczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu  kompletng  dokumentacje powykonawcza wraz ze swoim oéwiadczeniem o jej
kompletnosci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér
Inwestorski.
Wadalusterka - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowiazujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczna, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktrego Wykonawca zapewnia.
Sita wyzsza - zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogly zapobiec ani ktoremu
nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czeécl lub w calosci przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.
Umowa o podwykonawstwo —~ nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odplatnym, zawarta pomiedzy wykonawca a podwykonawca, a takze pomigdzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub migdzy daiszymi podwykonawcami, na mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca fub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonaé czeéé zaméwienia stanowiacego przedmiot niniejsze
umowy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:
1) zawara z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robbt budowlanych siuzacych
realizacii przez Wykonawce przedmiotu umowy albo
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2)  zawarlaz Wykonawca przediozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowiazkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrgbng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci

realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwoéci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego, wykonujacy obowigzki zgodnie z

art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protoké! koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidlowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski i Wykonawca.

Protoké! odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior robot

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robét w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych,

Protokél odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru kofcowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce

caloéci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbiér robét po usunigciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sa zataczniki do Umowy, w szczegoinosci dokumenty wymienione
w§ 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowiert umownych.

6)  Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sig do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2

(podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogloszenia opublikowanego w  Biuletynie Zamowien Publicznych pod Nr ...
20008 s s s r.

Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejszej.



§3
(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn."Przebudowa ul. Diugosza” polegajacej na przebudowie ul. Dlugosza w Gorzowie Wikp. na
odcinku od skrzyZzowania z ul. Fredry do skrzyzowania z ul. Marcinkowskiego (diugo$é ok. 4517 m}
zgodnie z dokumentacjg projektows,
Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyty staranno$cia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiazujacymi normam.
Szczegolowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nize] wymienione dokumenty:
1} niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Projekt Budowlano Wykonawczy br. drogowe;;

3.2. Projekt Budowlano Wykonawczy br. sanitarnej;

3.3 Projekt Wykonawczy ~ projekt statej organizacii ruchu

3.4. Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot;
4)  Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaZa¢ oraz odczytywaé i interpretowaé jako czesé niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyze]. Wszelkie uzupeinienia do tych dokumentéw winny byé odczytywane
w takiej samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.
Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupelniajace
w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca
nie bedzie moégt ograniczy¢ zakresu swojego zobowiazania, ani zakresu nalezyle] starannosi.
W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 3 pkt, 1) - 4)
Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pismie Zamawiajgcemu,
z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszefistwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt. 1) 4},
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sig z dokumentacjg opisujacq przedmiot umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
| wynikajacych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowa roboty budowiane,
niezbgdne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do reafizacji robot dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowsj, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne,
Nadzor Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajacego
polecen, a Wykonawca jest zobowiazany do wykonania tych polecen.
Strony zobowigzujg si¢ wspoldziala¢ przy wykonaniu ninigjszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia,

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé Przedmiot Umowy w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancji ustala sie na ......... {zgodnie ze zlozong ofertq), liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koficowego.,
Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancjina ........ (zgodnie ze zlozong oferta), liczone od daty

podpisania protokofu odbioru koficowego (zgodnie z art, 558 § 1 Kodeksu Cywiinego).




Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby pelniace funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zozone] w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci  cywilnej oraz - dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy —
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniat w szczegolnosci etapy realizacji Umowy
z podzialem na poszczegdne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci
w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory
w porozumieniu z Zamawiajacym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia,

6) Odbior koricowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego
oéwiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidiowo$ci wykonania
dokumentagji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.5.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robot zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpisow na biezaco, wypelniania i realizacji polecer wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty '

2)  opracowania szczegolowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

3)  opracowania planu bezpieczenstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

4)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca z
etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robét
budowlanych do dnia odbioru korncowego,
prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,
realizacji robot w terminie okreslonym niniejsza umows,
zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,
bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wilasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego W trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym
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przez Zamawiajgcego w terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,

niezbedny do ich usunigcia,
11} nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,
12)  wykonania opracowar, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,
uzgodnien, opinii, pozwolen badZ innych dokumentow wymaganych przepisami szczegoinymi —
niezbgdnych do realizacii Umowy
13)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nigopisanych wyzej, a
wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegdinych niezbednych do wlasciwego
I kompleksowego prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
14} realizacji robot w sposéb zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane
przez Zamawiajacego i Nadzér Autorski,
18} informowania Zamawiajacego | Nadzor Inwestorski o koniecznoéci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejsza umows w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
16) przestrzegania wymagar  dotyczacych realizacii  robot,  kontroli jakosci  materiatow
| rob6t oraz badan i pomiarow w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostgpnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badar i pomiarow,
17)  informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogagcych wplynaé na opdznienie robot lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,
18)  przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbgdnych danych
do rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwalego OT wykonanego przedmiotu umowy.
19) W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania rob6t | usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
20)  Od daty Odbioru koncowego robot do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robdt,
Wykonawce obcigzaja koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej
na przedmiocie Umowy, | za ktorg ponosi odpowiedzialnoé¢ na zasadach ogoinych, a
spowodowanej:
a) Wadg, ktora wynikla z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwila w obiekie, ktorego dotyczy
przedmiot Umowy na dziert zakoriczenia robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.
b} Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajaceqo lub;
¢)  Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.
21) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrocenia do stanu poprzedniego drog zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawcg Iub inne podmioty, za ktore ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku
Z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robét w formie Wnioskow
0 zatwierdzenie materialow skladanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktory w porozumieniu
z Zamawigjgcym je opiniuje | wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywaé
matetiafow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski,

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace osdb funkeyinych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powotany pisemnie

| wpisany do Dziennika Budowy/Robt. \
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3)  Funkeje kierownika budowy i kisrownikow robot branzowych beda pefnily osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajacym zawarcle niniejszej umowy z zastrzezeniem §4
ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4} Kierownik budowy ma obowiazek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robot sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogq wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
7a wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowiazany jest przed rozpoczeciem robdt budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowla, uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robdt.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfikg prowadzenia robot:

a) powodujacych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi, a
w szczegblnosci upadku z wysokosai,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczagej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4} Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obciazajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdine robot.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace terenu budowy,

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizac]i
przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na teren budowy, na wiasny koszt i staraniem wiasnym, wody i energil elektryczne,
zamontowania licznikow zuzycla wody | energii elekirycznej i ponoszenia kosziow zwigzanych z
korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody, energii elekiryczne;,
do celow zwiazanych z wykonywaniem robot budowlanych, probami, odbiorami i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty
podstawowe | tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly okres
realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru kofcowego.

5)  Zorganizowania we wlasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpleczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie peinej odpowiedzialnosci
materialngj.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykanywania robdt oraz miejsc
skiadowania materialow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddzialywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzglgdniajac zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesi wraz z pokryciem kosztéw  wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejsc, kladek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialnoci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
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23)
24)
25)
26)

27)

robot lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkow finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezq i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkad komunikacyjnych oraz usuwania
ha biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadéw.
Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakoriczenia realizacji robot budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo fub koniecznosé zapobiezenia awaril,
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robot oraz placu
budowy w stopriu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarzer w wyniku, ktérych moglyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych Srodkow stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposéb niezaklocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnosé i na swoj koszt podejmie $rodki zapaobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszat praw wiadcicieli posesji i budynkow
sasiadujcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zakiocenia Iub szkody wynikaigce
z prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12},
Nadzor Inwestorski ma prawo polecié Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do naleZytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzor
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zlecié firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obciazyé Wykonawce (wykonanie
zastepeze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie i na swoj koszt tymezasowych zajeé terenow, hiezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sgsiadujacych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymezasowej organizaci ruchu | poniesienie kosztow dokonanych zajeé.
Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;

poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia -

podziemnego o terminie rozpoczecia robét | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacit,

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robot udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
O$wietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spdice Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wiasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robét nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansoweqgo (HRF).

1)

2)

Wykonawca winien opracowat i przediozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgey opis podstawowych czynnosci z podzialem na
branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robot, czas wykonywania pracfrobdt i zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
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4)

przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace odbioru robot.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe, odbior koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czedciowego robot Wykonawca przygotuje i przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okreslonej postanowieniami Dokumentacii Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokonaich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.

Gotowost do odbiorow robét zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszaé poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robot. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgloszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koricowego robot w formie pisemnej.
Odbiér koricowy robét dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robot.

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole wykonywanych robot i jakosci whudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawic do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowa¢ i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.

Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstugg laboratoryjna, obstuge
geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek
i badan materiatow oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujgcych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych
i koficowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obsluga geodezyjna dotyczqca w szczegolnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegélnych elementow robét oraz wykazania iloSci, powierzchni wykonanych
elementow robdt, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca winien wykonac inspekcje telewizyjng kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Raport z
inspekcji winien zawiera¢ mapke z odcinkami kanalizacji, ktéra byta sfilmowana, spadki dna kanatu,
$rednice kolektora oraz diugosci odcinkow i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowey.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazq sig potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znat
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne

przepisy.
/ 9



10.

10)

11)

12)

13)

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane hieprzestrzeganiem zasad
ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisdw podczas wykonywania
robot budowlanych,

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie uszkodzenia instalaci na powierzehni ziemi
I urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi,

Wykonawca winien realizowaé prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
hiedogodnosci dla mieszkancow przyleglych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci
0 znaczenit geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badah i pomiarow
sq wiasno$cig Skarbu Paristwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gomicze oraz ustawg o
ochronie dobr kultury i podlegaja ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczyé przed zniszczeniem
lub kradzieza, powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie sluzby i postepowaé
zgodnie z ich poleceniami.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczgce udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji  pracownikom organow w
szczegolnosci: Parstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska, Inspekcji
Sanitamej, Paristwowej Inspekeji Pracy, Paristwowsj Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajgcego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnié teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego W czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyé to bedzie wykonawcow, ktorzy
moga zaisthie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
robdt objetych niniejsza umowa, ktérych koniecznos¢ budowy wynikla juz po zakorczeniu prac
projektowych celem realizacji robét w ramach niniejsze] umowy. W takim przypadku wykonawcy
innych robdt beda musieli dziata¢ w porozumieniu z Zamawiajacym | Wykonawca niniejszej umowy
wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce materialow rozbidrkowych,

1)

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatlami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiérki oraz_ponoszenia kosztow utylizacji materialéw rozbisrkowych nie
hadajacych sig do powtomego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozbidrkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim | Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a}  materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowiace wiasno$é Zamawiajgcego -
Wykonawca dostarczy na wilasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b}  materialy nie nadajgce sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu {np. wysiegniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ziomowisko (w tym: transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

¢)  inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bad? z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materialow

rozbidrkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. Hosci materiatow wykazane w opracowaniu
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11.

Wykonawey musza by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zalaczone
do dokumentacji powykonawcze;.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace wbudowywanych materiaidw.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

<& CO
—

Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéw gwarantujacych
odpowiednia jakos¢, o parametrach technicznych i jakoSciowych okreslonych w Dokumentac]i
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robot musza odpowiadaC wymaganiom
okreslonym w obowiazujacych przepisach.
Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiadaé w stosunku
do uzytych materialow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnoéci) i okazaé je na kazde
7adanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.
Przed wbudowaniem materialéw Wykonawca winien uzyskaé od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materialow rownowaznych winien
w pelni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zataczajac rowniez opinig
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem koficowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza zawierajacg miedzy innymi deklaracje zgodnosai, certyfikaty oraz
aprobaty ha whudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywat, ze dane materialy zostaty uzyte
na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca whudowania, nazwy zadania, itp. identyfikacja).
Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, skladowane tymczasowo ha terenie budowy materialy |
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Nadzor Inwestorski.
Sposéb realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie wafpliwosci badz
propozycje rozwigzar zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analiza poréwnawcza kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajacego —
wykananie robot w technologii zamiennej jest moziiwe po akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamiana matetiatow przewidzianych do wykonania robot, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do materialéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i peinej analizy finansowe] zmian | pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materiatow lub wykonanie robot w technologii zamiennej,
realizacje robét dodatkowych, sklada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, . zawierajacy.
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowa (zawierajacq w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny
by opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
c)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wycene robdtizmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiaigcego
e) w miarg potrzeby inne niezbgdne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnoé¢ wniosku Wykonawey stanowi podstawg do jego odrzucenia.
Opbznienia w wykonywaniufwstrzymaniu robot, bedace nastgpstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawey nie mogg stanowié podstawy do dokonania zmian termindw umownych.

e
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12.

13.

10)

1)

12)

13)

Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wplywu/zlozenia trakiuje sie jako date, od ktorej biegnie termin rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materialow Iub technologii, wykonania rob6t dodatkowych
zobowigzany jest zajaé na pismie wiasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania
Protokolu koniecznoscel, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajacego na
proponowang zamiane/wykonanie robot.

Zamiana materialdw Iub technologii wykonania robot bez zgody Zamawiajacego stanowi raZzace
naruszenie warunkdw umowy.

W przypadku ujawnienia nieprawidlowosci, w jakosci, technologii robot, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawié bgdz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robét
I wykonac go ponownie na whasny koszt,

W pizypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakobci, technologii robot, wbudowanych
materiatow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.} Zamawiajacy jest uprawniony do Zzlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemufzeczoznawcy., W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlowa jako$¢ wykonanego elementu/robét,
whudowanych materialow, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce,

W zakresie odbioru koncowego Wykonawcea winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakoriczeniu robot budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowaé | ziozyé Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu  Dokumentacje
Powykonawcza okreslong szczegdlowo w SWZ i opracowana zgodnie z art. 57 ust. 11 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w wersji
drukowanej {w formie trwale spigtej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg,
pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawieraé mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji i Katastru,

przediozy¢ wraz ze zlozeniem Dokumentacji Powykonawcze] pisemne oswiadczenie Wykonawcy o
jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w swietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwierdzonych wad.

D

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usunigcia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sig do umowionego uzytku
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sig do uzytku, Zamawiajacy,
Z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze abnizyé
odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbiory ostatecznego zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w spos6h sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski [ub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania

| wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krétszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie tego

ferminu Zamawiajacy bedzie miaf prawo odstapié od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie
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takie traktuje sig, jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na
Zlecenie | realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego
wyboru potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi€ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

14.  Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1.

Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktére beda wykonywaé nastepujace czynnosci podczas realizac zaméwienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukcyjnych, roboty sanitame,
roboty montazowe, roboty zwiazane z zaktadaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Obowiazek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustgpu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W kazde]

umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzet postanowienia zobowigzujace

Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci

wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow, oswiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
uméw o prace zafrudnionych pracownikow oraz innych dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasniefi w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spefniania ww. wymogu,

c) Zzadania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 it.
¢) powyze] w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o korym mowa

w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia:

a) oéwiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o pracg [
zakres obowigzkow pracownika,

b) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sdb
wykonujaeych czynnosai, kiérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; oSwiadczenie to poWINno w
szczegblnoscl zawieraé: dokladne okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, datg zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, 7e objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osdb, daty
zawarcia Uimowy o prace, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu, zakresu obowigzkow pracownika
oraz podpis osoby upowaznionej do Ziozenia oéwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oéwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, iesli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostat
zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegolnosci bez
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adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imig i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji, informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziafu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizaciji.

Zamawiajacy moze zadaé przediozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowodow

okreslonych w pkt. 5 powyzej,

. Brak przedtoZenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyZej, w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestizegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontrol przez Panstwowg
Inspekcie Pracy.

15, Wymagania Zamawiajgcego dotyczace obstugi geodezyinei,

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obsluge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowanh  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnoéci  geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowyfrobot dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidlowego wyznaczenia gtownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowiazany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewenfualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidlowosciach,

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokonaé odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Po zakoriczeniu robot budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy | dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacjq urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficzne.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyine, powstale po inwentaryzacji powykonawcze
we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografi.

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drég i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i obiektow
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kiére moga spowodowad
roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcow, w szczegoinosci
powinien dostosowac sig do obowigzujacych ograniczer obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar 2wigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigZert osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drég kolowych, szynowych, wodnych lub obiektow inzynierskich,

14



§6
(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wediug definicji § 1 pkt.18) wykonanie czgsci rohot
budowlanych/dostaw/uslug z uwzglednieniem postanowier niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete

Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwiazku z tym Wykonawca przedklada

Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowg o podwykonawstwo,

f.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegdlnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER,

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgodg na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia_do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane. Jezeli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy z

dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezeft, uwazaé si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie

umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  zamierza zawrze¢  umowe

o podwykonawstwo, jest zobowigzany najplerw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czeécia dokumentacji dotyczacq wykonania robot

okreslonych w projekcie, dotaczajac zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodnoéé z oryginalem kopie umowy w terminie 7 dni od jei zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie

zglosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sig bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawierac

w szczegdinosc:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czgscia dokumentacji wykonania robot objetych
umows , _

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byc wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego  Wykonawcy;
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

¢. termin wykonania robdt objetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robét musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcyy},

d. termin wystawienia faktury — nie pozniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ duzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy jub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f. termin gwarancji i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 314,

obowiazek, o ktbrym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu.

Dokumenty potwierdzajace wiedzg i do$wiadczenie Podwykonawcy lub  dalszego

Podwykonawcy, wykazy personelu | sprzgtu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

oo



8)  Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawierad
postanowien;

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmioty umowy o podwykonawstwo
od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawey lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zapfaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego,

¢. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawey, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d. dopuszczainych zabezpieczefi roszczen Wykonawey z tytuiu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dia niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym
a wykonawca,

f. przewidujacych termin zaptaty diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

9) Zamawiajacy zglasza pisemnie zastrzeZenia do projektu umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo lub
zgtosi sprzeciw do umowy jeZeli umowa/zmiana umowy nie speinia wymagan okreslonych w ust. 1 pkt 7)
niniejszego paragrafu, w szczegdinosc, jezeli zakres projektu umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo

jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8

niniefszego paragrafu.

10} Do wszelkich projektow umdw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, kidrych przedmiotem sg
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypelnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce obowigzkow
uzyskania akceptacii Zamawiajacego projektu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z
Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna,

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodnosc z oryginalem

kopil zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub usiugi

stanowiace czes¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o

podwykonawstwo wartodci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego,

0 ktorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ

jako niepodiegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w

zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 z. oraz wyszczegolnionych w SWZ.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sq dostawy lub uslugi stanowigce

¢zg$¢ przedmiotu umowy Zamawiajacemu | Wykonawcy.

W przypadku niewypelienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego ohowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi

stanowigce czgs¢ przedmiotu umowy, o ktoref mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminy zaptaty

diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na Wykonawce/

Podwykonawce/ dalszego podwykonawce kary umowne,

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowiert ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.



10.

1.

12.

Brak zgloszenia Zamawiajacemu robot/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robot budowlanych objetych niniejszg umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi.
7a dzialania lub zaniechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za
whasne.
W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedq takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.
W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sq w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiazany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.
Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyZej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w celu
wykonania zakresu robot okre$lonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosic Zamawiajacemu z co najmniej
3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy
wejécia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czgsci robét przez Podwykonawcow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyinego Zamawiajacy Iub jego reprezentanci na budowie
powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi o$wiadczenie
podwykonawcy, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace
tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, o ktorych mowa
w art, 108 i art. 109 ustawy PZP.
Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

§7

(wynagrodzenie i sposob ptatnosci)

Strony ustalajg taczne wstepne wynagrodzenie ogolem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci:
............. zt brutto ( stownie: .............zt brutto).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejsza Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Ostateczna wartos¢ przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze rob6t budowlanych
stanowiacych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koncowego robét na podstawie
przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i
sprawdzonego przez inspektora nadzoru,

7 tytulu prawidlowego i terminowego wykonania Umowy, Wykonawcy przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych
w TER oraz iloéci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow wskazanych
w protokolach odbioréw czesciowych/korncowego.

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistnialej sytuacii.

Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane
przez Zamawiajacego w zlotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz oplaty
celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowiazanym do zaptaty wynagrodzenia jest Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzow Wlkp., NIP: 599-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT za powyzsze roboty
bezposrednio na Miasto Gorzéw Wielkopolski — Urzad Miasta.

|
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Podstawg do zaplaty bedzie prawidlowo wystawiona faktura VAT wiaz zatgcznikami:

a) z protokolem czedciowego odhioru robot/koricowego odbioru robdt, potwierdzonym przez Nadzor
Inwestorski,

h) zestawieniem zakresy i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcéw wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow fakturami, za zakoniczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

¢} kopiami dokumentow przelewow bankowych potwierdzajacymi, Ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
ofrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/
dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zatacznik do faktury,

d) oswiadczenie Wykonawey o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 31it. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci

polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czedciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadz6r Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesceiej niz raz w miesigeu,

¢) Faktura koricowa wystawiona zostanie na podstawie protokofu odbioru koricowego robdt,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robét oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokofow odbioréw czesciowych bedzie dokonywane do facznie 85%

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostale 15% bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru koficowego i podpisaniu protokotu odbiory kohcowego.

Zapfata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidiowo

wystawionej faktury VAT zlozonej wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust. 11 it d} niniejszego

paragrafu oraz po spefnieniu zapisu okrelonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawaé beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajaceqo.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacii Publicznej na stronie

podmiotowe] urzedu obstugujacego ministra wiasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
o$wiadcza, Ze bedzie realizowaé platnoéci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci

tzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platnosé tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy platnosciach bezgotowkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dla czynnych podatnikow VAT,

Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0% Iub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na
dokonywanie przez Zamawiajacego platnoéci w systemie podzielonej platnosci tzw. split payment.

Wykonawca oéwiadcza, Ze jest czynnym patnikiem podatku VAT,

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na bialej liscie

podatkowe;,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem termindw platnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo,

W przypadku nie wywigzania sig Wykonawey z obowiazku zaplaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowiazku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okreslone w ust. 21 do 26 ninigjszego paragrafu.

W terminie 20 dni od daty zlozenia faktury dia Zamawiajacego Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kopie

dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy otrzymali

wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow, stanowiacego zalacznik do faktury.

I8
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. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dia Padwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowfane w
czesci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaly wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaplaty odpewiednio przez wykonawcg, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w przypadku uméaw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
\Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu poéwiadczonej za zgodnos¢ oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnoéci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty dorgczenia
powiadomienia o roszczeniu podwykonawey. W uwagach nie mozna powolywat sig na potracenie roszczen
wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowa 0 podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zZamawiajacy moze. '
a. nie dokonaé bezposredniej zapltaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty, albo
b. ziozyé do depozytu sadowego kwote pofrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnosé sig nalezy, albo '
c. dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposrednie] zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy
potraca kwaote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢c z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegoinosSci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zapiacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawey, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

~ (ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowiazuje sig zawrze¢ na czas obowiazywania Umowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwiazanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego oplacania
naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych {np. CAR, EAR lub CWAR) z suma, ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzone] dziatalnosci gospodarcze),
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci,
uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zZniszczenia lub
uszkodzenia mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane bledami (szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotermn umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza niz 500 000,00z,

19 .,
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3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy {dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizsza niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o kiorych mowa w ust. 1 musza zapewnia¢ wyplate odszkodowania platnego

w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen,

udziatow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych fimitéw odpowiedzialnosci do peinej kwoty

roszezenia poszkodowanego [ub likwidacji zaistniate] szkody;

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopig umowy i polisy ubezpieczenia, nie pazniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z

przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce. :

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnoéci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac
przed wygasSnigciem poprzedniej umowy ubezpieczenia, W przypadku niedokonania przediuzenia
ubezpieczenia, przedluZenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia przez

Wykonawcg odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa, Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle wiasnego wyboru do postepowania opisanego w ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaZe niezwlocznie, nie poznie] jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokofu odbioru

koficowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokofu odbioru

ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

hiniejszego paragrafu stracg swojg wazno$¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczer wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu zwynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoié je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

atho

2)  wyznaczyé Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczefi wymienionych w ust.1
niniejszego paragrafu i przediozenie dowoddw uzyskania tych ubezpieczed, a po jego
bezskutecznym uplywie odstapi¢ od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 3% lacznego wstepnego wynagrodzenia ogélem brutto, o ktérym mowa w §
7ust.1 wniesionego proporcjonalnie do wysokoéci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy ha rzecz Miasta Gorzéw Wikp. w kwocie ............... zt.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszefkich roszczen stuzacych
Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z ninigjszg umowa, w tym w szczegdnosci: kar
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umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych

z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoiC

2 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszezenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowalo

moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajacego 0 faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwosé | zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia. ~

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoly zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciagu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tylulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 ninigjszego paragrafu. Czes¢ zabezpieczenia
sluzaca zabezpieczeniu roszczeth z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pozniej niz w ciagu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancii lub porgczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krotszy niz:

a. ztytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokolu keficowego odbioru
robét,
b. z tytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowiazywania nie moze by¢
krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.,

9. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy,
zobowiazany jest do przediuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyZzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przediuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy PZP, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuZenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w inne] formie niz
w pieniadzu, Zamawiajacy zmieni formg na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust. 10 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust, 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z
zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokosci.

14. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego | zachowuje swojg
wazno$t na czas okreslony w umowie.

15, Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 1) 1 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w pieniadzu zostanie

2wrcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktéryy,
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bylo ono przechowywane, pomnigjszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, Zze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarangji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakler abstrakcyiny, {. zobowiqzywa¢ Gwaranta
nieodwolalnie i bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajacemu jako Beneficientowi gwarangji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegbinosci zawierad zadnych postanowien, na mocy ktorych Gwarant
bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosoi Zadania wyptaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zloZona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupeinienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy
lub zakresu prac, kibre majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowiacych umoweg, jakie mogq zostaé sporzadzone miedzy Zamawiajacym
{Beneficientem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w zaden Sposob z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancj,

b. zgodzie Gwaranta, Ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaé sporzadzone migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden spos6b z odpowiedzialnosci wynikajacsj z niniejszej gwarancii. Ninigjszym Gwarant
rezygnuje z koniecznodci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetieniu lub modyfikacii.

c. tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwaranji podiegaja rozstrzygnigciu zgodnie z prawem
Rzeczypospofitej Polskiej | podiegaja kompetencji sadu powszechnego wlasciwego dia siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci | wskazaniem przyczyn
odstapienia,

Po zlozeniu oéwiadczenia o odstapieniu od umowy przez kiorgkolwiek ze stron, Wykonawce |
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szCzegblowe:

1)

Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dzialania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposdb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, kidre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét niecbjetych umowa,

W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o kiorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegblowy  protokdt inwentaryzacfi robot w toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia od umowy | przediozy
je Zamawiajacemu,

Protokdt inwentaryzacji rob6t w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. ,
»"



3. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejsze] umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢ zobowigzania
wykonang przed odstapieniem od Umowy.

5. Zamawiajacy moze odstapié od umowy w calosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie
cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych
przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sig o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie:

1) przeciwko Wykenawcy zostanie wszczgte postgpowanie egzekucyjne, ktore bedzie miato wplyw na

realizacje niniejsze] umowy,

2)  Wykonawca nie rozpocza} robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3}  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
| przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, .

4)  Wykonawca skierowal bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawey,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocy Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7}  Zamawiajacy trzykrotnie  dokonat  bezpoSredniej  zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% {acznego wstepnego
wynagrodzenia ogolem brutto, o ktdrym mowa w § 7ust.

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecnoS¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byla obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybiefl z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybief.

10) W przypadku uplywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu sig
Wykonawcy z obowiazku ich przediuZenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawcg zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowiazku jego przediuzenia,

12)  gdy suma kar umownych z powodow okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 it. a) — 1) przekroczyta kwotg
10 % wartosci umowy brutto.

13)  wprzypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$c realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywat sig na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetiania warunkow udzialu w postgpowaniu - jezeli w ciagu 7 dni od dnia,
w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,
Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP

Wykonawca moZe zadaé wylacznie wynagrodzenia naleZnego z tytulu wykonania czesci umowy.



7. Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okre$lonego
w§4ust 1.

§11
(kary umowne)

. Stony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujaca formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedg kary umowne. W
pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie fub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponosza odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,

Strony okre$laja nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$e:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00zt (slownie: jeden tysiac zZiotych 00/100) za kazdy
dzien zwloki, ,

za zwloke w realizacji rob6t budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust, 1
niniejszej umowy — w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zZiotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki,

za zwioke W wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zohowigzan/obowiazkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy w wysokosci 1 000,00 zi (stownie: jeden tysiac Zlotych 00/ 100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowiazku zostat okreslony w ninigjszej
umowie, to zwioka Wykonawcy ficzona jest od nastepnego dnia, w ktorym uplynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzaniafobowiazku wyznaczajgc mu termin {nie krétszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzanialobowiazku, a po bezskutecznym uplywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
| gwarancji iub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego ha usunigcie wad w wysokosci 500,00 zi (slownie: piecset zZiotych 00/100) za kazdy
dzien zwiloki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,002t (slownie: pigéset zotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu rob6t
ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projekiu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy ziotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za niepizedioZzenie podwiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
je] zmiany — w wysokosci 5.000,00z (stownie: pie¢ tysiecy zlotych 007100} za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 2.500,00z
(stownie: dwa tysigce piecset zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00z (stownie pieé tysiecy zt 00/1 00).

Za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00z! (slownie dwa tysiace piecset zt 00/100).
za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreSlonymi Umowa - w wysokosci 200,00zt (sfownie: dwa
tysiace zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia | zaplacenia skiadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych
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zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skfadek Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary
umownej w wysokoéci 2000,00zt (stownie; dwa tysiace zlotych 00/100), za kazde naruszenie,

m)za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedkladania informaci o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia kary umownej
w wysokosci 500,00zt (stownie: pigéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnosci zastrzeZzonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,002 (stownie: pigéset ziotych 00/100), za
kazde naruszenie,

o) wprzypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu 0sob, o ktorym mowa w § 5 ust, 14 pkt.
3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (stownie ziotych: sto Ziotych 00/100) za kazdy dzien
zZwhoki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb wskazanych w wykazie iub jego
aktualizacji, w wysokosci floczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (obowiazujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego hiedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz ficzby
miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za
kazda osobe

q) za brak obecnosci kierownika budowyfrobot na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysiac ziotych 00/100)

f} za niewywiazanie si¢ z obowiazku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru fnwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie zotych
00/100) za kazdy dzieti zwioki.

2)  za odstapienie od calosci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdlem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

3)  za odstapienie od czesci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
5 % lacznego wstepnego wynagrodzenia ogélem brutto, o kiorym mowa w § 7ust1,

4)  Wykonawca moze naliczyé kare umowna Zamawiajgcemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % facznego wstgpnego wynagrodzenia
og6tem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust.
1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5) taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tacznego
wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktbrym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptatg kar umownych, o ktdrych mowa w pkt. 1) - 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapilo zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng karg umowna,

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na pedstawie noty ksiegowej wystawione] przez Zamawiajacego.

W przypadku braku mozliwosci potracenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie

na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowej.

§12
(dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewiduja mozliwos¢ dokonywania zmian w ninigjszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przewidzial mozliwosé ich dokonania
w tresci dokumentow przetargowych, bedaeych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy mozZe nastapié z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawey, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie. '



10.

11.

12.

13.

Wykonawca w tym celu winien przedstawic Zamawiajacemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany, ktory
powinny zawierad: :

1} opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analizg kosztbw zmiany oraz jego wplywu na wysoko$é wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzied sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych

dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowane] w oparciu o zasady

okreslone w SWZ, i informaci uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub
okoliczno$ci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski,

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagji, o ktorej

mowa w ust. 61 przedioZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny

robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowiazany jest do

pisemnego ustosunkowania sig do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozyc wyceny

robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzér Inwestorski,

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacii zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptagii

Zmiana postanowiert umowy moze nastapi¢ jedynie za zgoda obu Stron i bedzie wymagaé formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznoscei.

Zmiana Umowy moze nastapic w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonaja poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2)  gdy zaistnieje sila wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kidra zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnodci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

3}  nastgpi zmiana powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usunac w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usunigcie rozbieznosci lub niejasnosel i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowier: przez Strony,

5} gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, a w szczegdlnosci koniecznosci wprowadzenia rozwiazan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowsj, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreélonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6)  wystapienia okolicznodci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia;

1) wprzypadku wylaczenia czesci robot objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporcionalnemu obniZeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czeéci, zgodnie z
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zatwierdzonymi przez Nadzor Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wytgczonych na

wniosek Zamawiajacego czesci robot nie moze przekroczye 10% tacznego wstgpnego

wynagrodzenia ogotem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

2)  w przypadku koniecznosci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostaw/usiug lub
robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzaf
technicznych / technologicznych / materialowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczaltowych cen jednostkowych poszczegdlnych robot okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow,

3)  w przypadku zmian ilodci i zakresu faktycznie wykonanych robot - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajagedo,

4)  wystapi koniecznost wykonania robét wynikajacych z dokumentacji a nie ujgtych w pozycjach TER.
Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje
i ceny jednostkowe wediug zasad okreslonych w punkcie ) ponizej,

5)  w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot okresionych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w
pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacie ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementow Rozliczeniowych jezeli
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementow Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takq metodq i przediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemy,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg érednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
akfualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dla ktorych nie
jest moZliwa interpolacia okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwosé zmiany terminu realizac]i robot budowlanych w przypadku.

1) wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemoZliwiajacych wykonanie robot- mozliwa jest zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci
lub czesci robot z tego tytuty,

2)  szczegolnie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemoZliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzer, dokonywanie odbiorow (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawcg wszefkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznosé Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robét, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloé¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sig domagaé od Zamawiajacego
przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzysine warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznos¢ wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okreslona technologie wykonania robot,

3)  odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow geologicznych, ktdre bedg mialy
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy -~ mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgeych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnied lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe warunkow
geologicznych,

4)  odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkow terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdlnoéci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalaci lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
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15.

nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwiazania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacii projektowej warunkow terenowych;

5  wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robot nie wynikajaoe z okolicznosci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznoéci wstrzymania Robdt przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidiowosci w jakosci, technologii robét, materiafow) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania calo$ci lub czedci robot z tego tytulu;

6)  wystapienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na zmiang
terminu- moZliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robét,

7} wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci ub czgSci robdt z tego tytutu;

8)  wystapienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci fub czesci robét z
tego tytuty,

9)  zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawey-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilosé dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robdt z tego tytuly,

10)  dziatania oséb ftrzecich, niezaleznych od Wykonawey | Zamawiajgcego, kiore to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac—mozliwa jest zmiana terminy wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytuly,

1) zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

12} zmiany terminu dokonania préb koricowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkewych nieobjetych
umowa - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Konfraktu o ilogé dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytuly,

13)  wystapieniu ,sily wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu.

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktore stanowig
podstawg do zmiany wynagrodzenia Wykonawey - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o iloé¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

15)  w przypadku gdy przyczyny opdinienia w realizacji przedmiotu umowy wynikaja z dzialania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
niz o czas frwania tych okolicznosci

16)  odwolania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie diuzej, niz
0 ¢zas trwania tej okolicznosct.

Dopuszcza sie zmiane 0séb odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedsfawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2} pisemnej rezygnagii tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  niewywigzywania sig osob z obowiazkéw wynikajacych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okre$lone w SWZ. _

Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we whniosku Zamawiajacego.
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16.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad te] Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem fub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem Ze
odmienne rozwiazania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajgeego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry
Jefekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umoziiwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem, Ze zmiany uzyskajg aprobatg Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujq osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektows, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, kiore mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem fub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobatq 7amawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma
wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, '

4} wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od  przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegoinosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajacego | Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz wymagane
parametryfefekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznoscl zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagnigcie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwié oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

6)  wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem, e zmiana uzyska aprobatg Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
oslagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyZszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego |
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/
efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) -7) moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

7adna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z ninigjszej umowy, jezeli wykonanie zobowiazan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosc sily wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewngtrzne wobec faczace] Strony wiezi prawnej, a w szczegolnosci:



1} o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  ktorego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem LIMOWY,

3) kidrego nie mozna uniknaé, ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci,

3. Sita wyZsza moze obejmowaé wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylke warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) - 3) sq spelnione:

1) wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania Wrogow zewnetrznych,

2)  terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrét wojskowy lub cywilny,

3)  bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawey lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktore moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5)  klgski zywiolowe takie jak na przykiad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.

4. Strona, ktorej dotyczg okolicznosei sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosa odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W wywiazywaniu sig lub inne niewypetnienie ich zobowiazan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sily wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do placenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity Wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakickolwiek okolicznosci sity wyzsze] mogace mie¢ wplyw
na wywiazanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomic na pismie drugq Strone
podajac szczegoly dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowat wypelnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez
Zamawiajacego.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci sily wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydluzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§14
{cesja na rzecz osdb trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu, sprzedazy,

jakiejkolwiek wierzyteInosci wynikajacej z Umowy lub jei czgsci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzednisj, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o Wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o kiorej mowa w ust.1. ninigjszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich czlonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pelomocnictwen.

3. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelno$cia bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptagii.

4. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego

s wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. Sust. 1 it. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osab fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedzibg w Gorzowie WIkp. ul.
Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytulu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzow Wikp.,
- telefonicznie: tel. 95 735 55 63,
- za po$rednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizagji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.h
RODO.

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada Pani/Pan prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.,

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowaé
odmowa zawarcia umowy.

§16
(postanowienia koncowe)

1. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac beda
polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory podlegajg
rozstrzygnieciu przez sad wladciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie wiadciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

3. Strony umowy zobowiazujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w

niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

6. Integralng czgécia niniejszej umowy sa nastepujace zalaczniki:

wzor karty gwarancyjnej,

Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia,

oferta Wykonawcy,

oryginaf dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

dokumentacja projektowa
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