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OPIS PRZBDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: ,oPrzebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec - Etap II"

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości
Kruszyniec w zakresie poszerzenia jezdni bitumicznej do parametrów drogi klasy Z (zbiorcza
6,0 m),wykonania utwardzonych poboczy o szerokości 1,0 m z mieszanki mineralno-
asfaltowej, wykonanie stałej organizacji ruchu.
Adres obiektu: droga powiatowa nr 1076D, m. Kruszyniec, gmina Góra, powiat górowski,
województwo dolnośląskie.
Nr geodezyjne działek: obręb Kruszyniec: nr ewid. l00, obręb Ligota: nr ewid.624
Kategoria obiektu budowlancgo: XXV

Kody i nazwy CPV:
o 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
o 45110000-l - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty

ziemne
o 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i

ęlektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

Dokładny zakres robót opisano w przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, stanowiących załącznik do SIWZ. Dopuszczalne istotne zmiany
umowy ingerujące, m.in. w opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie
umowy' stanowiącym załącznik do przedmiotowej SIWZ. We wszystkich przypadkach,
w których Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie
matęriałów i urządzen, dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzen równoważnych,
tj. wszelkie wymienione Z nazw materiały i urządzenia użyte w przekazanej ptzez
Zamawiającego doktrmentacji słuzą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi
materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, uzytkowych, jakościowych,
funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy
z pozostałymi materiałami i urządzeniaml

l' Stan istniejący
Droga powiatowa nr 1076D połoŻonajest w m. Kruszyniec, w gminie Góra, powiecie
górowskim, województwie dolnośląskim i jej przebieg stanowi połączenie miejscowości Góra
z drogą ekspresową S 5. obecnie droga posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną o
szerokości ok. 5,7 do 6,2 m. Brak chodnika, zjazdy indywidualne częściowo utwardzone oraz
gruntowe. W pasie drogowym zloka|izowana jest sieć sanitarna, sieć elektryczna, sieć
telekomunikacyjna i sieć wodociągowa.

2. Projektowane rozwiązanie
obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach będących
w administrowaniu Powiatu Górowskiego i nie wystąpi Żadna zmiana w zakresie sposobu
wykorzystania terenu w stosunku do stanu istniejącego.



Nazwa zadania'.,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec - etap II."
Adres obiektu: droga powiatowa nr l076D, miasto Góra' m. Kruszyniec, gmina Góra, powiat
górowski, województwo dolnośląskie.
Nr geodezyjne działek: obręb Kruszyniec: nr ewid. 100, obręb Ligota: nr ewid.624

Przyjęto założenie maksymalnego wykorzystania istniejącej podbudowy jezdni jako dolnej
warstwy konstrukcyjnej. Projektowana konstrukcja zostanie ułożona w miarę możliwości na
konstrukcji istniejącej. Zamiarem inwestora jest poprawa warunków komunikacyjnych, a tym
samym zapewnienie bezpieczeństwa ruchu wszystkich ich uczestników. Przebudowa obejmuje
poszerzenie jezdni bitumicznej do parametrów drogi klasy Z (zbiorcza 6,0 m),wykonania
utwardzonych poboczy o szerokości 1,0 m z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie stałej
or ganizacji ruchu. odwodnienie powierzchniowo do i stniej ących rowów pr zy dr oŻny ch.

3.1 Konstrukcja projektowanej jezdni - poszerzenie jezdni
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4 cm
- warstwa wiąŻąca z betonu asfaltowcgo AC16W gr 8 cm
- podbudowazasadnicz.az.miesz,anki niezwiązanej z' kruszywa łamanego 0/63 mm, grubość 20
cm
- wiązania międzywarstwowe emulsją asfaltową szybkorozpadową, 0,2kglm2 i 0,4 kglm'
- warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznyrn, gr. 20 cm

3.2 Konstrukcja projektowanej jezdni - nakładka
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC l 15, gr. 4 cm
- wiązania m iędzywarstwowe emul sj ą as faltową szybkorozpadową, 0,Ż kgl m2
- wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym ACl lW (średnio 106 kglmŻ) gr. 4
cm
- wiązania międzywarstwowe emulsj ą asfaltową szybkorozpadową, 0,4 kgl m2
- ftezowanie istniejącej nawierzchnia bitumicznej ( średnia grubość) 3 cm

3.3 Ko n stru kcj a p roj ektowanej nawierzch n i zjazdów indywid ualnych
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 1 15
- w iązania m iędzywarstwowe emulsj ą asfaltową szybkorozpadową, 0,2 kg/ m2
- warstwa wiąŻąca z betonu asfaltowego AC16W gr 8 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0163 mm, gr. 20 cm
- warstwa mrozoochronna, grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym, gr. 20 cm.
Dopuszcza się wykonanie indywidualnych zjazdów z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm o ile
koszt wykonania nie przekroczy ceny ryczałtowej rea|izacji zadania.

4. P rzy jęte rozw iązanie tech n iczn e
Droga powiatowa k|asy Z (zbiorcza), kategoria ruchu KR2. Długość odcinka do przebudowy
wynosi 392,12 m, szerokość jezdni ó,0 m (poszerzenie na łuku do 6,7 m), powierzchnia jezdni
2416,0 m2, powierzchniapoboczy bitumicznych 699,0 m2, powierzcllniazjazdów bitumicznych
145'0 m2. Spadek poprzęczny jezdni Ż oń daszkowy (na łuku 5% jednostronny), szerokośó
pobocza 1'0 m, spadek poprzeczny poboczaLoń.
Wszystkie zjazdy indywidualne oraz skrzyŻowania należy wyregulować do docelowego
poziomu zaprojektowanej nawierzchni. Zjazdy z prefabrykatów betonowych naleŻy
wyregulować wysokościowo na podsypce cementowo piaskowej 1:4. Zjazdy z kruszywa
wyprofilowaó mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/35 mm. Teren zielony w granicach pasa
drogowego wyprofilowaó, ze spadkami umozliwiającymi odpowiednie odprowadzenie wód
deszczowych oraz obsiać trawą. Niweletę projektowanego odcinka nawiązaó do istniejącej



jezdni oraz przyległego terenu. Zmianę stałej organizacji ruchu wykonać na podstawie
załączonego odrębnego opracowania. oznakowanie poziome wykonaó farbami
chlorokauczukowymi. Regulować studzienki, włazy kanałowe
Wszystkie materiały do budowy powinny byó dopuszczone do stosowania w budownictwie i
spełniać wymagania norm krajowych, jeŚli to mozliwe, przez nonny europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich, elementy i materiały powinny odpowiadaó wymaganiom odpowiednich
specyfikacji. Materiały stosowane do wykonania powinny być zgodne z dokumentacją
projektową, opisem technicznym i rysunkami. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie
może być póŹniej zrnieniony bez zgody inspektora nadzoru. KaŻdy rodzaj robót, w którym
znajdują się niezbadanie i niezaakceptowane materiały - wykonawca wykonuję na własne

ryzyko,licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

5. Odwodnienie
Wody opadowe zostaną odprowadzone wg stanu istniejącego poprzez spadki podłuzne i
poprzeczne do istniejących rowów przydrożrlyclr, które na|eŻy wyprofilowaó a dtro
uksztahow ac z normatywnymi spadkami.

6. Oznakowanie docelowe
oznakowanie wg odrębnego projektu stałej organizacji ruchu stanowi integralną część zadania.

7. Tereny zielone
Tereny zielone naleŻy wykonać na uprzednio wyprofilowanym gruncie przez dosypanie
warstwy humusu gr. l5 cm oraz obsianie trawą, zagtabienie i zawałowanie.

8. Rowy drogowe
Na przebudowywanym odcinku drogi występują rowy przydrozne, które nie posiadają
normatywnych spadków dna i są porośnięte zakrzaczeniami, które należy usunąó. W ramach
przebudowy drogi istniejące rowy naleŻy odtworzyć, uformować i zagęŚcić nasypy w tych
miejscach, gdzie nastąpiła ich degradacja oraz dokonaó odmulenia i profilacji spadków dna i
skarp. Należy odtworzyć rowy o przekroju trapezowym szerokości dna 0,50 m. Minimalna
głębokoŚó rowów powinna wynosió 50 cm, po za odcinkami początkowymi. Skarpy oraz
przeciwskarpy na|eŻy wyprof,rlowaó do pochylenia I:I,5 oraz umocnić poprzez ułozenie
warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm obsianej mieszanką traw. Pochylenie dna
rowów na|eŻy odtworzyć zgodnie z niweletą profilu podłuznego drogi.

9. Przepusty
Pod zjazdami' gdzie występują przepusty dokonać ich odmulenia a w razie konieczności
niezbędnej naprawy lub wymiany na nowe. Istniejące przepusty doposażyć w prefabrykowane
ścianki czołowe. W miejscach lokalizacji nowych zjazdów na posesje lub pola przez rów
przydroŻny na|eŻy wykonać ułożenia nowych przepustów rurowych o średnicy DN 400 mm.
Jako materiału na przewody przepustów uŻyć nsr żelbetowych z betonu o wytrzymałości nie
mniejszej niż 40 MPa (beton C40l50 klasy 100 kN/mb) zgodnie z PN-EN 1916. Końce
przepustów zakonczyć typowymi Ściankami czołowymi wykonanymi z prefabrvkowanych
elemęntów.

1 0. Info rmacj a d otyc ząca Bezpieczeństwa i Och rony Zdrow ia
Podczas realizacji robót w ramach przebudowy występują roboty stwarzające ryzyko powstania
zagroŻenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu rozporządzenia z dnia Ż3 czerwca
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeilstwa i ochrony zdrowia



oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr l2O,poz. 1126). W związku z
rozporządzeniem kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia.

10.1 Wykaz Przewidywanych Zagrożeń Wynikających z Realizacji Robót Budowlanych.
wykopy pod projektowaną konstrukcję drogi
wykopy w miejscach istniejącego uzbrojenia obiektów budowlanych
roboty związane z układaniem warstwy podbudowy nawięrzchni z uŻyciem sprzętu
ciężkiego i wibracyjnego
roboty prowadzone w pobliżu napowietrznej linii energetycznej
roboty w poblizu skrzyŻowań z istniejącymi drogami' na których odbywa się ruch
pojazdów
roboty związane z układaniem warstw z mieszanki asfaltowej przy uŻyctu sprzętu
ciężkiego i wibracyjnego

10.2 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym
z wykonywania robót budowlanych, rv tym zapewniających sprawną komunikację
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu zapewnić
organizację pracy i stanowisk w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroŻeniami
wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, zapewnić
likwidację zagroŻen dla zdrowiai zycia pracowników głównie przez stosowanie technologii,
materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŻeń. Miejsca występowania zagroŻeń
wygrodzić taśmą biało-czereoną na wysokości 1,10 m w odległości 1,00 m od krawędzi
wykopu lub zaporami w zaleŻności od warunków lokalnych. oznakować ewentualne zmiany
w organizacji ruchu drogowego związanego z robotami budowlanymi na drodze. |Jrządzeniai
maszyny stacjonarne obsługiwane są przez pracowników posiadających przeszkolenie. W
razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŻenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba
kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia
działan w celu usunięcia tego zagroŻenia.

10.3 oznakowanie dróg
Ustawienie na czas realizacji robót tymczasowej organizacji ruchu oruz jej demontażu
po zakończeniu robót,
obsługa geodezyjna podczas rea|izacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji
geodezyj nej powykonawczej .

11. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
W bezpośrednim obrębie robót drogolvych zlokalizowane Są:

sieć energetyczna,
sieć sanitarna,
sieć telekomunikacyj na,

sieć wodociągowa.
Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

t2.Wykaz Przewidywanych Zagrożeń Wynikających z Realizacji Robót Budowlanych.
ZagroŻenie uszkodzenia sieci,
ZagroŻenie przy robotach ziemnych,



ZagroŻenie obsunięcia się matęriałów luźnych i elementów sztukowych przy
załadunku, rozładunku i wbudowaniu materiałów,
ZagroŻenie przy wykonaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego,
Zagrożenie przy skropieniu emulsj ą asfaltową,
ZagroŻenie związane z pracą sprzętu wibrującego przy Zagęszczaniu elementów
konstrukcyjnych,
ZagroŻenie wynikające zpracy wykonywanej w czasię ruchu maszyn i pojazdów,
ZagroŻenie wjazdu na budowę osób nieupowaznionych.

Termin realizacji zamówienia od daty podpisania umowy do 15.01 .202I tok.
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Załącznik nr 2 do SWZ

(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone W trybie pzetargu podstawowego,
zgodniezustawązdnia11wześnia 2019r.PrawozamóWieńpublicznych(t.j.Dz.U,poz'2019zezm')
na zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec - Etap II"

I. ZAMAWIAJACY:
Zamawiający:
Adres:
56-200 Gora
NIP:
Regon:
tel.:
faks:
e-mai I :sekretariat@powiatoora.pl
adres strony internetowej:

Powiat Górowski
ul. Mickiewicza 1

6931 957453
4'l 1050468
(65) 544-39-00
(65) 543-35-1 1

www,powiatqora.pl

!I. WYKONAWCA:
1' Pełna nazwa Wykonawcy(ow):

2. Adres Wykonawcy(ow)

(w pzypadku skladania oferty przez podmioty występujące wspólnie naleŻy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników społki
cywilnej lub członkÓw konsorcjum)

3. NIP/ REGON Wykonawcy:

4, KRS/CEiDG:

5' Ńil;;t l';i;;,' 
''

6. Adres poczty elektronicznej (e-mail):

7. Adres do korespondencji (jeżelijest inny niz adres wskazany w pkt. 2)

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(Ów) i podpisująca ofeńę:

lmię i nazwisko

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

8. Osoba za kontakty z Zamawiającym



III. CENA OFERTY:
(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją pnedmiotu
zam ówieni a, zgodni e z ni n i ej szą SW)

Pzystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamowienia oferuję(emy)jego realizację za następującącenę
obliczonązgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest:

Wartość netto ( bez podatku VAT) _ ct'rowo:

obowiązujący podatek V AT - cyfrowo:

Wartość brutto (z podatkiem VAT) - ct'rowo:

słownie:

IVTERMIN GWARANCJI

Gwarancja za wykonane zamowienie wynosi:
z 24 m-ce * ! 36 m-cyr
* zakreślić wlaściwe)

IV. TERMIN REALIZACJI:
Zobowiązujemy się do wykonania całości robot w terminie: od daty podpisania umowy do 15.01.2022r.

V. DoŚWlADczENlE WYKoNAWGY :

w okresie ostatnich 5 lat' pzed upływem terminu składania ofeń wykonał nalezycie co najmniej 2
zamÓwienia polegające na wykonaniu wykonanie budowy, przebudowy lub rozbudowy drÓg oraz
wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni a jezeli okres prowadzenia działalności jest
krotszy - w tym okresie wykonał 1 zamÓwienie o wartoŚci 500 000'00zł brutto.

VI. OSWIADCZENIA
J a, (my) n iżej p o d p i s any (i) o św i ad cz am (y), że :

1. SKHDAMY 0FERTĘ na vvykonanie przedmiotu zamowienia W zakresie określonym w Specytikacji
Warunkow Zamowienia.

2, oŚWlADcAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacjąwarunkow zamowienia i nie wnosimy zastrzeżen.

3. AKOEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji WarunkÓw Zamowienia'

4. UWAŻAMY slĘ za związanych niniejsząofertąprzez czas wskazany w Specyfikacji Warunkow ZamÓwienia
przez okres 30 dni od upĘwuterminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofeftą jest

dzień, w ktorym upĘwa termin składania ofert, tj' do dnia 07.12.2021 r.

5, TAMOWIENIE ZREALIZIJJEMY:
a) sami*/pzy udziale Podvvykonawcow*

(zakres powienonych robót, Nazwa Podwykonawcy )
b) wartość lub procentowa części zamowienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom ........,.,..

6' ŻŚW\ADCAMY, Że zgodnie z ustawąz dnia 6 marca 2018 r' Prawo przedsiębiorcÓw (t.j' Dz' tJ. z 2019 r.

po2,1292 ze zm,) stanowimy *:

a) mikro pnedsiębiorstwo,
b) przedsiębiorstwo małe,
c) przedsiębiorstwo średnie,
d) przedsiębiorstwo duże



9.

7' oŚWtADcAMY, że sposÓÓ reprezentacji spÓłki/konsoĘum* dla potzeb niniejszego zamowienia jest

następujący:

L

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspÓlnąofertę-społkicywilne lub konsoĘa)

oŚweocuMY, iŻ _ za vlyjątkiem informacji i dokumentow zawartych w ofercie na stronach od .,'..'.'',.'' do
_ niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierająinformacji stanowiących

tajemnicę pnedsiębiorstwa w rozumieniu pzepisow o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji.
osWlADczAMY, Że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w SpecyfikacjiWarunków
Zamowienia izobowiązujemy się, w pnypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umovly zgodnejz niniejszą
ofertą na warunkach określonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, w miejscu iterminie Wznaczonym
pnez Zamawiającego.
INFORMUJEMY, Że:

Zgodnie z ustawą o podatku od towarow i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po
stronie ' t)(Wykonawcy lub Zamawiającego).
a).Wybor moje/naszej ofefty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
osWIADczAMY, Że wypełniliśmy obowiązkiinformacyjne pnewidziane w aft. 13lub art. 14 RoDo wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliŚmy w celu ubiegania się o

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu'

o FERT Ę n i n iej szą skład a my n a''.'.'''''.'''.'''',.,''..'.,. stron a ch

10

12. AŁĄczNlKAMl do niniejszejofeńy są:
a)

b)

ą

..''' (miejscowość), dnia 2021 r.

(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

' niepotrzebne skreślić
1)należy wpisać

Dokument należy wypelnić i podpisać kwalifikowanym podpisen elektronicznym lub podpisen zaufanym lub podpisem
osobisfym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF'

11



2P.272.20.2021,

przedmiar
robót

Załącznik nr 2A do formularza oferty

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznyn lub podpisem zauIanym
lub podpisen osoll3tym' Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec.
Przedmiar

-1-
Norma STANDARD 2 _ 365 Wereja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 2038 Użytkownik: PUD Kuba

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn

Opis iwyliczenia j.m Poszcz Razem

IAR: Przebudowa nr w
1 Branża drogotitła

1.1 D{1.00.00 RoBow PRłGoToWAWczE
1.1.1 45100000{ D{l .01 .0 1 a odhrcrzenie trasy i punktów w}rcokośclowych oraz sporądzenio

inłlentaryzadi seodeayjnej povYykonawczoj drcgi
1

1.
1

d.1
KNNR 1

0111-01
D-
01.01
01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym.

km

0,39212 km 0,39
RAZEM 0,39

2
d.1.1.

1

Geodezja
kalk. własna

D-
0'1.01
01a

Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji
i nwestycji o raz sporządzenia i nwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

1.1.2 7721140ffi D{l.02.01 UsunIęde dzew
3

d.1.'1.
2

KNNR 1

01 02-05
D.
01.02
01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć
średnich od 31% do 60% powierzchni

ha

120 / 10000 ha 0,01
RAZEM 0,01

4
1.
2

d, 1

KNNR 1

01 07-03
D-
01.02.
01

Wywozenie gałęzi na odległość do 2km. (Miejsce
wskaze inwestor)

mp

{karczowanie) 0,2* 120 mp 24,OO
RAZEM 24,O0

5
1.
2

KNNR 1

01 07-05
D-
01.02.
01

Dodatek za każdy następny 'l km odległości
transportu gałęzi do 6 km (Miejsce wskaze inwestor)
Krotność = 4

mp

poz.4 mp 24,0O
RAZEM 24,00

1.2 D{2.00.00 RoBowzlEMNE
1.2.1 4511000&1 D{2.01.01 Wykonanie nrykopów

6
d.1.2.

1

KNNR 1

0202-09
0208-02

D-
02.01
01

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. l-ll
z transportem urobku na odległość 10 km po drogach
o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczvmi

m3

404,31+ 145 * 0,3 m3 447,81
RAZEM u7,81

1.2.2 451 10000-1 D{2.03.01 l/Vykonanie nasypów
1

d.1.2.
2

kalkulacja
indwywidual

na

Zakup materiału wraz z transporterm do wbudowania
w nasyp

m3

137,89 m3 137,89
RAZEM 137,89

8
d.l.2.

2

KNNR 1

0408-02
D.
02.01
01

Formowa n ie i zagęszczanie nasypów m3

137,89 m3 137,89
RAZEM 137,89

1.3 D{4.OO.OO PODBUDOWA
1.3.1 4523300G9 wfazz

9
d.1.3.

1

KNNR 6
01 03-03

D-
04.01
01

P rof i lowa n ie i zagęszczanie podłoża wykonywa n e
mechanicznie w gruncie kat. ll-lv pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

961,65 + 2* 392* O,24 + 145 m2 1294,81
RAZEM 1294,81

1.3.2 4523300&9 D44..O2.OZ Wa rctwa mrozooch ron na



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec.
Przedmiar

-2-
Norma STANDARo 2 - 365 WeBja: 5.12.301.1 Nr seryjny: 2038 Użytkownik; PUD Kuba

Lp Podstawa
Nr

spec.
techn

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. Razem

10
d.1.3.

2

KNNR 6
01 09-02
analogia

D-
04.o2.
02

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,512,O <4,0MPa.

m2

961,65 + 2" 392* 0,24 + 145 m2 1294,81
RAZEM 125n,81

1.3.3 45233000-9 D44.03.01a PoĘczenie międzvwastwowe nawierzchnidrogowej omulsją asfaltową
11

d.1.3.
,l

KNNR 6
1 005-07

D-
04.03
01a

Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową
C60B10 ZM w ilości 0,4 kglm2

m2

961,65 + 2* 392* 0,24 + 2416 + 145 m2 3 710,81
RAZEM 3 710,81

12
d.1.3.

3

KNNR 6
1 005-07

D-
04.03
01a

Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową
c60B10 ZM w ilości 0,2kglmZ

m2

2416+699+145 m2 3 260,00
RAZEM 3 260,00

1.3.4 45233000-9 D{4.o4.02b Podbudowa zasadnicza z mlesizanld lruszyrva nieałią7anego
13

d.1.3.
4

KNNR 6
0113-02

D-
04.04.
02b

Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa niezwiązanego, uziarnienie 0/63 mm o
grubości pozagęszczeniu 20 cm

m2

961,65 + 2* 392* 0,24 + 145 m2 1294,81
RAZEM 1294,81

1.Ą D{s.OO.OO NAWEMCHNIA
1.4-1 4523300&9 D-o5.03.05b Nawierzcńnia z bebnu asfalbu,ogo. Watstlńra wiąĘca.

14
d.1.4,

1

KNNR 6
0308-03

2.o.2.6.9901
-o2

D-
05.03
05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
Ac16W o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż2.5 m
Krotność = 1,33

m2

961,65 + 2* 392 - 0,08 + 145 m2 1 169,37
RAZEM 1 169,37

1.4.2 z betonu
15

d.1.4.
2

KNNR 6
0309-02

D-
05.03.
13a

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o
grubości pozagęszczeniu 4 cm.

m2

llezdniaj 2416
{pobocze} 699
{ĄazdY 145

m2

m2
m2

2 416,OO

699,00
145,00

RAZEM 3 260,00
16

d.l.4.
2

KNNR 6
01 08-02

D-
0s.03.
05b

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką
mineralno-asfaltową Ac11W mechaniczne o grub
w-wy średnio 3 cm.

t

2154 * 0,0795 {Vm2} t 171,24
RAZEM 171,2Ą

1.4.3 D45.03.11 na zimno
17

d.1.4.
3

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubości średniej 2 cm z Wywozem
materiału zrozbiórki na odl. do 1 km

m2

2154 m2 2154,00
RAZEM 21il,00

1.4.4 4s233000-9 z



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec
Przedmiar

Lp Podstawa
Nr

spec.
techn

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.1.4.

4

KNR AT-04
01 04-03
z.sz. 1.2.

Analogia _ ułozenie siatki z włókna szklanego
umożliwiającego jego ewentualne frezowanie o
szerokości 1,0 m rozłożona na połączeniu istniejącej i

nowej konstrukcjij. Wbudowanie geosiatki zgodnie z
zaleceniami producenta na uprzednio skropionej
wa rstwie bitum icznej. Zabezpieczen ie geosi atki przed
przem ieszczaniem się poprzez jej przytwierdzenie
gwoŹdziami metalowymi utwardzonymi z podkładkami
wstrzel iwa nym i p neum atycznie w nawie rzch nię.
Geokompozyt musi mieć deklarowane przez
producenta przeznaczenie do wzmacnian ia
nawierzchni asfaltowych i opóŹniania powstawania
spękań w nawierzchni.
CHARAKTERYSTYKA GEoSlATKl Z WŁoKNA
SZKLANEGo: 1.Materiał - włókno szklane' 2.Pokrycie
- materiał bitumiczny. 3.Struktura siatki - wypełnienie
włóknem szklanym. 4.Wymia r oczka wzdłuż pasma
ok. 50 mm. S.Wymiar oczka w poprzek pasma ok. 50
mm. 6.odporność na temperaturę, siatka _ do 840
stopni C. 7.Masa powierzchniowa - 500 g/m2.
8'Wytzymałość krótkotruuała wzdłuż pasma >= 100
kN/m. 9.Wytrzymałość krótkotnruała w poprzek pasma
>= 100 kN/m' 10.Wydłużenie przy zerwaniu wzdłuŻ
pasma - 3,0olo' 1 1'Wydłuzenie pzy zerwaniu w
poprzek pasma - 3,0%o.

m2

392" 2* 1,0 m2 784,00
RAZEM 7U,O0

1.4.5 45233000-9 D{5.03.23a Nawiezchnia z brukowej kostki betonowej wyniosionogo plŻoiścia dla
piesatctr

19
d.1.4.

5

KNNR 6
1 103-02

D-
05.03
23a

Regulacja wysokościowa nawierzchni zjazdu z kostki
brukowej, betonowej

m2

12 m2 12,O0

RAZEM 12,00
1.5 E

1.5.1 45233280-5 D{7.01.01 oznakorłłanie poziomo
20

d.1.5.
1

KNNR 6
0705-02

oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie segregacyjne i krawędziowe
malowane mechanicznie

m2

{P-1b} 243,0 . 0,04

{P-1e} 10.0,12
{P4]ł97,5* 0,24

{P-6} 40 - 0,08

{P-7a].79,5. Oj2
{P-7bl'679,5* O,24

m2
m2
m2
m2
m2
m2

9,72
1,20

23,40
3,20
9,54

163,08
RAZEM 21o,1Ą

1.5.2 45233280-5 D{7.02.01 oznakowanle pionorło
21

d.1.5.
2

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

3 szt. 3,00
RAzEM 3,00

22
d.1.5.

2

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

23
d.1.5.

2

KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - usunięcie szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

Norma STANDARD 2 _ 365 Wersja: 5.12'301.1 Nr seryjny; 2038 Użytkownik: PUD Kuba
3



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec.
Przedmiar

-4-
Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.12.301.'1 Nr seryjny: 2038 Użylkownik: PUD Kuba

Lp Podslawa
Nr

spec.
techn.

Opis iwyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.6 PozosTAŁE KoszTY
24

d.1.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

szt.

8 szt. 8,00
RMEM 8,00

25
d.1.6

KNNR 6
1102-02
analogia

Regulacja wysokościowa Ąazdów o nawierzchni z
mieszanki kruszywa łamanego - średnia grubość 10
cm

m2

145 m2 145,00
RAZEM 145,00

26
d.1.6

coR
kalk. własna

Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót,
zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej
demontazu po zakończeniu robót'

kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec.
Kosztorys ofertowy

-1-
Norma STANDARD 2 - 365 Wersja: 5.12.301.'l Nr seryjny: 2038 Użytkownik: PUD Kuba

Lp. Podstawa Opis l.m llość Cena Wartość
nr w

1 Branża drcgouła
1.1 D{1.00.00 RoBow PRłGoToWAWczE

1.1.1 45100000{ D01.01.01a odhłorzenie trasy i punl(ów wysokościowych oraz sporządzonie Inwontaryza$I
goode4yjnoj potłykonaurczej drogi

1

1d.1.1
KNNR 1

0111-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróo w terenie równinnvm.

km 0,39

2
1d.1 1

Geodezja
kalk. własna

Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji
inwestycji oraz spoządzenia inwentaryzaĄi
geodezyjnej powykonawczej

kpl 1,00

Razem dział: D{l.01.01a odturcnzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie
inwentaryzadi soodeatjnej powykonawczej drcsi

1.1.2 772114006 D{l.02.01 Usunięcie dzew
3

d.1.1.2
KNNR 1

01 02-05
Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć
średnich od 31olo do 600/o powierzchni

ha 0,01

4
d.1.1.2

KNNR 1

01 07-03
Wywozenie gałęzi na odległość do 2km. (Miejsce
wskaze inwestor)

mp 24 00

5
d.1.1.2

KNNR 1

01 07-05
Dodatek zakażdy następny 1 km odległości
transportu gałęzi do 6 km (Miejsce wskaże inwestor)
Krotność = 4

mp 24,OO

Razem dział: D{l.02.01 Usunięcie drzew
Razem dział: D{1.00.00 RoBoTY PRłGoToWAWczE

1.2 D{2.OO.OO ROBOTYZIEMNE
1.2.1 451 10000-1 D.02.01.01 V\łkonanie wykopów

6
d.1.2.1

KNNR .I

0202-09
0208-o2

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyŻki 1.20 m3 w gruncie kat. l-ll
z transportem urobku na odległość 10 km po drogach
o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyładowczymi

m3 447,81

Razem dział:
1.2.2 451 10000-1 D{2.03.01 \ńfukonanie nasypów

7
d.1.2.2

kalkulacja
indwywidual

na

Zakup materiału wraz z transporterm do wbudowania
w nasyp

m3 137,89

8
d.1.2.2

KNNR 1

0408-02
Fo rmowa n ie i zagęszczanie nasypów m3 137,89

dział:
Razem dział: D{2.00.00 RoBoTY zlEMNE

1.3 r>,04.00.00 PoDBUDoWA
1.3.1 45233000-9 wlazz

I
d.1.3.1

KNNR 6
01 03-03

P rof i l owa n i e i zagęszczani e podłoza wyko nywa n e
mechanicznie w gruncie kat. ll-lv pod warstwy
konstrukcyine nawierzchni

m2 1294,81

Razem dział: D{4.01.01 VtftAiZz'

Warsfira mrczoochronna
10

d.1.3.2
KNNR 6
01 09-02
analogia

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,512,0 <4,0MPa.

m2 1294,81

Razem dział: D{4.02.02 Warstlila mrczoochronna
1.3.3 45233000-9 D44.03.01a Połączenie miedayułarctuowe nawlerzcfinidrcgowej emulsją asfaltowE

11
d.'1.3.3

KNNR 6
1 005-07

Analogia - skropienie emulsją asfaltową kationową
c60B10 ZM w ilości o,4 kglm2

m2 3 710,81

12
d.1.3.3

KNNR 6
1 005-07

Analogia _ skropienie emulsją asfaltową kationową
c60B10 ZM w ilości 0,2kglm2

m2 3 260,00

Razem dział: D-04.03.01a PoĘczenie miedzywarctwoYvo nawierzchni drogowej emulsją asfaltortĘ
1.3.4 45233000-9 Podbudowa zasadnicza z

13
d.1.3.4

KNNR 6
01 13-02

Analogia - podbudowa zasadnicza z mieszanki
kruszywa niezwiązanego, uziarnienie 0/63 mm o
orubości po zaoęszczeniu 20 cm

m2 1294,81

Razem dzlał: D{4.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanld loszyłłn niezrviązanego
Razem dzlał: D{4.00.00 PODBUDOWA

1.4 tx)5.00.00 NAW| ERzcHNtA



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec
Kosztorys ofertowy

-2-
Norma STANDARD 2 _ 365 Wersja: 5.12'30'|.1 Nr seryjny: 2038 Użytkownik: PUD Kuba

Lp. Podstawa Opis I.m llość Cena Wartość
1.4.1 45233000-9 Do5.03.05b Nawierzchnia z betonu asfalbwego. Wastrłła wiążąca.

14
d.1.4.1

KNNR 6
0308-03

2.o.2.6. 9901
-o2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych
Ac16W o grubości 8 cm (warstwawiążąca) _ roboty
na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych
niż2.5 m
Krotność = 1,33

m2 1 169,37

Razem dział: D{5.03.05b Nawle]zchnla z bebnu asfa}brłleoo. Warstwa wiaĘca.
1.4.2 D_05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfalbwsgo. Watsh,Va ścleralna

15
d.1.4.2

KNNR 6
0309-02

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o
grubości po zaoęszczeniu 4 cm.

m2 3 260,00

16
d.1.4.2

KNNR 6
01 08-02

Wyrównanie istniejącej nawiezchni mieszanką
mineralno-asfaltową Ac11W mechaniczne o grub
w-wy średnio 3 cm.

t 171,24

Razem dział: D{5.03.05a Nawiezcfinia z bebnu asfalbupoo. Warctwa ścieralna
1.4.3 D{5.03. 1 1 Frczowanle nawierzchni asfaltowyctr na zlmno

17
d.1.4.3

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej o grubości średniej 2 cm z Wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2 2154,00

Razem dział: D{5.03.11 Frozowanie nawierzchni asfalbwych na zlmno
1.4.4 45233000-9 D- nawigtzchnlz

18
1.4.4

KNR AT-04
01 04-03
z.sz. 1.2.

Analogia - ułożenie siatki z włókna szklanego
umożliwiającego jego ewentualne frezowanie o
szerokości 1,0 m rozłozona na połączeniu istniejącej
i nowej konstrukcjij. Wbudowanie geosiatki zgodnie z
zaleceniami producenta na uprzednio skropionej
wa rstwi e b itu m i czn ej. Zabezpieczen i e g eos iatki
przed przemieszczaniem się poprzez jej
przytwierdzenie gwoździa mi metalowym i

utwardzonymi z podkładkami wstrzeliwanymi
pneumatycznie w nawierzchnię.
Geokompozyt musi mieć deklarowane przez
producenta przeznaczenie do wzmacniania
nawierzch n i asfa ltowych i opóźn ia ni a powstawa nia
spękań w nawierzchni.
cHARAKTERYSTYKA GEoSlATKl Z WŁoKNA
SZKLANEGo: 1.Materiał - włókno szklane.
2.Pokrycie - materiał bitumiczny. 3.Struktura siatki -
wypełnienie włóknem szklanym. 4.Wymiar oczka
wzdłuż pasma ok' 50 mm. S'Wymiar oczka w
poprzek pasma ok. 50 mm. 6.odporność na
temperaturę, siatka _ do 840 stopni C. 7.Masa
powierzchniowa - 500 g/m2. 8.Wytrzymałość
krótkotrwała wzdłuż pasma >= 100 kN/m.
9.Wytrzymałość krótkotrwała w poprzek PćrSlr'ld >=

100 kN/m. 10'Wydłuzenie przy zenruaniu wzdłuż
pasma - 3,0o/o. 1 1.Wydłuzenie przy zenłaniu w
poprzek pasma - 3,0olo.

m2 784,00

Razem dział: D - nawierzdlni z
1.4.5 45233000€ D{5.03.23a Nawierzchnla z brukowej kostld betonowej wyniesioneqo przejścia dla piesąrc*t

19
d.'1.4.5

KNNR 6
1 1 03-02

Reg u lacja wysokościowa nawierzch n i Ąazdu z kostki
brukowe.j, betonowej

m2 12,00

z kostldRazem dział: dla
Razem dział: D{5.00.00 NAWERZCHNIA

1.5 D{7.00.00 ozMKoWAN l E D RoG l u RzĄDzE N lA BEzPlEczEN STWA R Uc H U
1.5.1 45233280-s IX)7.01 .01 Oznakowanie poziome

20
d.1.5.1

KNNR 6
0705-02

oznakowanie poziome jezdni farbą
chlorokauczukową - linie segregacyjne i

krawędziowe malowane mechanicznie

m2 210,14

Razem dział: D{7.01.01 oznakoułanie poziome
1.5.2 4s233280-5 tX)7.02.01 Oznakowanle pionowe

21
d.1.5.2

KNNR 6
0702-o1

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 3,00

22
d.1.5.2

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt. 6,00



Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w miejscowości Kruszyniec.
Kosztorys ofeńowy

-3-
Norma STANDARD 2 _ 365 Wersja: 5.12'301.1 Nr seryjny: 2038 UŹytkownik: PUD Kuba

Lp Podstawa Opis l.m llość Cena Wartość
23

d.l.s.2
KNNR 6
0702-08

Pionowe znaki drogowe - usunięcie szt. 6,00

Razem dział: D{7.02.01
Razem dział: D{7.00.00 ozNAKoWANlE BŻPl RUCHU

1.6 PozosTAŁE KoszTY
24

d.1.6
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów
kanałowych

szt. 8,00

25
d.1.6

KNNR 6
1102-02
analogia

Regulacja wysokościowa zjazdów o nawierzchni z
mieszanki kruszywa łamanego - średnia grubość 10
cm

m2 145,00

26
d.1.6

coR
kalk. własna

Koszt zakupu i ustawienia na czas realizacji robót,
zastępczej - tymczasowej organizacji ruchu oraz jej
demontażu po zakończeniu robót.

kpl. 1,00

Razem dział: PoZOSTAŁE KoszTY

Kosztorys netto
YAT 23o/o

Kosztorys brutto



2P.272.20.2021 Załącznik nr 3 do SWZ

Zam acv:

Powiat Górowski
ul. Mickiewicza 1

56-200 Gora

Wykonawca/podmiot udostępniający zasobyt

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przez:

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniaiąceqo zasobyl
składane na podstawie ań. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wześnia 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa),
DoTYczAcE sPEŁNlANlA WARUNKU UDzlAŁU W PosTEPoWANlU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamowienia publicznego :,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m.

Kruszyniec_Etapll''.nrref.zP'272'20.2021,prowadzonegoWzez Powiat Górowski,oŚwiadczam,conastępuje:

lNFoRnilAcJA DoTYcącA WYKONAWCY,PoDMIOTU uDosTĘPNlĄJĄcEGo ZASOBY':

oświadczam, Że spełniam warunek udziału W postępowaniu określony

w ...............

właściwą jednostĘ redakcyjnądokumentu' w kórej określono warunki udziafu w postępowaniu)'

' 
(miejscowość), dnia'''''''''..''...',,'....2021 r,

plzez Zamawiającego

(wskazać dokument i

(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

lNFoRMAcJA w zWlĄzKU z PoLEGAN|EM NA zAsoBAcH lNNYcH Pot}HloTÓtrln:

oświadczam, Że w celu wykazania spehiania warunku udziału w postępowaniu, okreŚlonego przez Zamawiającego

W....'....'......' (wskazać dokunent i wlaściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w któreJ

określono Warunki udziału w postępowaniu), polegam na Zasobach następującego/ych

(pod pis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)
1 - niepotnebne skeślić;
z - yyypełnia Ęlko Wykonawca, ktÓry w celu wykazania spełnienia warunków udzialu polega na zasobach podmiotu

Dokument należy wypelnić i podpisać kwalitikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osolistym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



2P.272.20.2021 Załącznik nr 4 do SWZ

Zamawiaiacv:
Powiat Górowski
ul. Mickiewicza 1

56- 200 Gora

Wvkonawca/podmiot udostepniaiacy zasobvr :

(pełna nazwa/fhma, adres, w zaleŻnościod
podmiotu: NIP/KRS)
reprezentowany przezi

oświadczenie Wvkonawcv/podmiotu udostepniaiąceqo zasobY/podywkonąwe/
składane na podstawie ań. 125 ust. 1 ustawy z dnla 11 września 2019 r

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą)'
DoTYczĄcE PMESŁANEK WYKLUGZEN lA z PoSTĘPoWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr l076D w m.

Kruszyniec - Etap ll' ', nr ret,ZP,272,20,2021, prowadzonego przez Powiat Górowski, oŚwiadczam' co
następuje:

oŚWlADczENlA DoTYczĄcE WYKoNAWCY/PoDM|oTU UDosTĘPNlAJAcEGo zAsoBY/PoDWYKoNAWcYl'
1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 10B ust. 1 Ustawy'
2. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4' 5 i 7 Ustawy'

(miejscowość)' dnia 2021 r.

(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

oświadczam, Że zachodząw stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie

ań. ..'''''''..'.. Ustawy (podac mającązastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w alt' 108 ust' 1

lub art. 109 ust' 1 pl<t 4,5 i7 Ustawy), Jednocześnie oŚwiadczam, ze w związku z ww. okolicznością na podstawie ań. 1'l0
ust.2 Ustawy podjąłem następujące środki
naprawcze:

..''' (miejscowość), dnia''''..'' ..2021 r.

(podpis (y) Wykon awcy/Pełnomocnika)
l - niepotrzebne skreŚliÓ;

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisen zaufanym lub podpisem
osobisgm.
Zamawiający zaleca zapisanie dohumentu w lormacie PDF'



2P.272.20.2021 Załącznik nr 5 do SWZ

ZAMAW|AJĄCY:
Powiat Górowski,
ul. Mickiewicza't
56-200 Góra

OSWIADCZENI E WYKONAWCY
o pnynależności lub braku pnynależności do tei samej grupy kapitałowej'
o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 wneśnia 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej
jako: ustawa PZP)

Wykonawca:

(pełna nazwa/firma, adres' w zaleŻnościod podmiotu: NIP/PE9EL, KRs/cEiDG)

reprezentowany przezl

(imię, nazwi sko, stanowisko/pod staw a do reprezentacji)

Biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamÓwienia publicznego na:

,,Pzebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec - Etap ll". prowadzonym przez Powiat Górowski,
nr ref.zP.272.20'2021, po zapoznaniu się z informacjąo ktÓrejmowa W aft. 108 ust' 1 pkt. 6 ustawy PZP,
oświadczam, co następuje :

oświadczam, że nie naleŻymy do żadnej grupy kapitałowejw rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2017 r' o ochronie
konkurencjiikonsumentow (Dz. U. 22019 r. poz,369, '1571 i 1667). 

-

oświadczam, że nie naleŻymy do tej samej grupy kapitałowej o ktÓrej mowa W aft' 108 ust'l pkt 5 ustawy z dnia
llwrześnia 2019 r, Prawo zamowień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) do ktorej naleŻąinni Wykonawcy
składający ofertę w postępowaniu *

oświadczam, Że naleŻymy do tej samej grupy kapitałowej o ktÓrej mowa W art.108 ust' 1 pkt 5 ustawy z dnia 11

: :' :'l : :?' :',o:::, ^'* 
l:' 

i 
*: *:': (':'l i':? *:y 

: 
: :'ffi!#i!#r:il

ktory złożył ofertę w niniejszym postępowaniu*;

* niepotnebneskreślló

(miejscowość), dnia 2021 r.

(podpis (y) Wykon awcy/Pełnomocnika)

Dohument należy wypelnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisen zaufanym lub podpisem
osobsfym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.



('r

2P.272.20.2021 Załączniknr6 doSWZ

Na potzeby postępowania o udzielenie zamÓwienia publicznego pn.:

,,Pzebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszynlec - Etap ll". prowadzonym przez PowiatGórowski ,

nr ref.2P.272.20.2021

pzedkladamy wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spelniania opisanego przezZamawiającego

warunku w zakresie zdolności

.'(miejscowość), dnia .....2021 r.

(podpi s (y) Wykon awcy/Pełnomocnika)

Dohtment nabĘ vypełnić i podpisać lwalifrkavmym padpkałlł elektonicznym tub podpisen zaufanym tub podpisen
osabisgm.
kmawiający zal*a ząisanie dokumenfu wformacie PDF'

(r

WańoŚć (zamÓulienia w

zl.)

ChanaKerystyka zamówienia

/ lnformacje potłierdzające
spelnianie warunku

opisanąo
ngzer+łlłcł'*r+ł*ł

enzłe*r-xxq*++lcł
sw

Dab
wystawienia

Świadectwa

Pzejęcia'
protokolu

odbioru lub

ównołażną
o dokumenhr
(dzień/ mł/

rok)

LP.

Naara
Wykonawcy
(podmiotu),

wykazującąo
spełnianie

warunku

Naala i adres Zamawiającego/

Zleceniodawcy
(Odbiorcy)

Pełna naafla zadania
(zamÓwienia)

62 3 4 51

I

2.

(.)



2P.272.20.2021

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do svvz

zoBOWlĄzANlE (Wzór)
Do oDDANIA Do DYsPozYcJl NIEZBĘDNYCH zAsoBoW NA oKREs KoRzYsTANlA z NlcH

PRZY WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) '.. ,, ', '
(imĘ i nazwisko składającego oświadczenie)

będąc upowaŻnionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczan(/y),
że vlyŻej wymieniony podmiot, sfosownie do aft' 22a ustavly z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, p02.1843 ze zm.), odda Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy skladającego ofeńę)

na okres kozystania z nich przy wykonywaniu zamÓWienia pn.:

,,Pzebudowa drogi powiatowej nrl076D w m. Kruszyniec _ Etap ll". prowadzonym przez Powiat Górowski,
nr ref.2P.272.20.2021

do dyspozycji niezbędne zasoby
(zakre s ud o stępn i anych za sobów)

na cały okres realizacjizamowienia iw celu jego naleŻytego wykonania'
Sposób vlykorzystania ulw. zasobów pzez Wykonawcę przy vłykonywaniu zamowienia:

Wypełnić w pnypadku, gdy W\1konawca polega na podmiocie w odniesieniu do jego warunków udziafu w postępowaniu dotyczących

wyksztahenia, lłutalifikacji zawodowych lub doświadczenia!

Zrealizuję-/ Nie zrealizuję- ww' dostawy, ktÓrych wskazane zdolności dotyczą.

'niewłaściwe skreślić

(miejscowość), dnia .....2021r

(podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)

Dokument naleŹy wypelnić i podpisać kwaliłikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym iub podpisem
osoóisfym.
Zanawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF



2P.272.20.2021
Załącznik nr 8 do S|ilZ

Projekt umowy
Umowa 2P.272.20.2021

zawar1a w Górze w dniu roku pomiędzy:

Powiatem GÓrowskim,
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra,
NtP 693-1 9-57 -453, REGON 41 1 050468
zwa n ym da lej,,ZAMAWIAJĄCYM'', reprezentowa nym przez'.

-Starostę Gorowskiego - Annę Kolibek
-Wicestarostę Górowskiego - Andrzeja Rogalę
pzy kontrasygnacie
-Skarbnika Powiatu - Wiesława Pospiecha
a

reprezentowa nym przez:

NIP: . .. REGON
zwanym dalej,,Wykonawcą''

$ 1. Podstawa prawna zawarcia umowy.

Umowa została zawarta po pzeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w oparciu
o pzepisy ustawy z dnia 1 1 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r., poz.2019), w trybie pzetargu nieograniczonego.

$ 2. Pzedmiot umowy.

1. ,,Pzebudowa drogi powiatowej nr '1076D w m. Kruszyniec - Etap ll".
2.Roboty budowlane oznaczają pełen zakres robót budowlano - montaŹowych wszelakich
branŻ budownictwa, robÓt rozbiÓrkowych, robót montażowych, usług budowlanych oraz
dostaw maszyn i uządzeń, które Wykonawca zobowiązuje się wykonać i pzekazać
Zamawia1ącemu zgodnie Ze STWioR, niniejszą umową, zgodnie z Wymogami ustawy Prawo
budowlane oraz zgodnie z innymi obowiązującymi pzepisami i normami' jak rownież zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej.
3.Zgodnie z dyspozycją w ań. 29 ust. 3 a ustawy Pzp. Zamawiający Wymaga, by czynności
bezpośrednio związane z realizacją robot budowlanych We wszystkich zakresach
wykonywane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z2020r. poz.1320zpóŹn'zm'), o ile nie są onewykonywaneprzez dane osoby
osobiście w ramach prowadzonĄ pzez nie na podstawie wpisu do CE|DG działalności
gospodarczej.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób: - kierujących budową,
osob wykonujących usługi geodezyjne oraz osÓb świadczących usługi transpońowe i

spzętowe oraz wykonujących nasadzenia. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyŻej
wymienionych osÓb powinno trwać niepzerwanie przez cały okres trwania umowy.
/Adekwatnie do czasookresu wykonywania wymienionych pzezZamawiĄącego czynności w
okresie jej tnruania/.



$ 3. Dokumentacja techniczna.
1.Pzedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonac zgodnie ze ,,Specyfikacją
Techniczną Wykonania i odbioru RobÓt Budowlanych'' (dalej: STWiORB), dokumentacją
projektową, decyĄą o pozwoleniu na budowę, prawem budowlanym, obowiązującymi
warunkami technicznymi, normami polskimi i branzowymi, kosztorysem ofeńowym. KaŻda
zmiana technologii wykonania robót proponowana przez Wykonawcę, Wymaga akceptacji
Zamawia)ącego. Koszt wprowadzenia takiej zmiany do dokumentacji technicznej obciąża
Wykonawcę.
2'Dokumentacja projektowa zostanie pzekazana protokolarnie Wykonawcy niezwłocznie po
zawarciu umowy.
3.Wykonawca zobowiązuje się do wykozystania dokumentacji projektowej wyłącznie na
potzeby realizacji pzedmiotu umowy.
4.W szczególności Wykonawca nie ma prawa posługiwaÓ się, w innych celach niŻ realizaĄa
pzedmiotu umowy, oznaczonymi i indywidualnie spoządzonymiwyłącznie celem wykonania
pzedmiotu umowy rozwiązaniami projektowymi, ujętymi W przekazanej Wykonawcy
dokumentacji projektowej, na pzykład poprzez kopiowanie z zamiarem odpłatnego bądŹ
nieodpłatnego udostępnienia osobom tzecim, które z Wykonawcą nie realizują pzedmiotu
umowy.
5.Po zakończeniu realizaĄi przedmiotu umowy Wykonawca spoządzi na własny koszt
dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny) spełniającą wymogi właściwego
Powiatowego lnspektora Nadzoru Budowlanego, potwierdzoną przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, obejmującą wszelkie zmiany dokonane w toku prowadzonych robot i

dostarczy jąZamawiĄącemu na koszt własny najpÓzniejw dniu podpisania protokołu odbioru
końcowego w dwoch egzemplazach wersji papierowej.
6.W pzypadku wątpliwoŚci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót stanowiących
pzedmiot umowy oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie
obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:
a) umowa,
b) Specyfikacja lstotnych WarunkÓw Zamowienia dla postępowania, o którym mowa w $1
umowy [dalej: SWZ],
c) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem,
d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
e) pzedmiary robot.
7.W przypadku, gdy Wykonawca Wprowadzarozwiązanial urządzenia równoważne, pzed ich
montażem winien uzyskać akceptację Zamawiającego. Równowazność urządzeń względem
rozwiązań projektowych zostanie oceniona według kryteriow opisanych w załączn|ku do
Specyfikacji lstotnych Warunkow Zamówienia.

$ 4. Zrodła finansowania umowy
Zadanie finansowane ze środków Powiatu Górowskiego

$ 5. Terminy wykonania umowy i harmonogram robót.
1.Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:
a) rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy
b) zakończenia: .'........ dni od dnia zawarcia umowytj' do. ....'.'.2021r.
Za datę zakończenia uwaŻa się podpisania pzez obie strony protokołu odbioru końcowego
robót bez uwag.



ZamawiĄący wraz z lnspektorem/ami nadzoru inwestorskiego kwestionuje gotowość do
odbioru jeżeli Wykonawca do dnia zgłoszenia nie zakończył wszystkich robot'
2. Pzed zawarciem umowy, dla potzeb terminowego wykonywania robot budowlanych
składających się na przedmiot umowy w uzgodnionych, miesięcznych zakresach Wykonawca
opracuje we wspÓłpracy z Zamawiającym harmonogram rzeczowo - finansowy określający:
szczegółowe terminy wykonania przedmiotu umowy, odpowiadające tym terminom zakresy
robot budowlanych do wykonania oraz - wartości wynagrodzenia za wykonane w ustalonych
terminach i zakresach roboty - w ramach terminÓw wykonania całego pzedmiotu umowy.

3.Harmonogram rzeczowo - rzeczowo- finansowy stanowi załącznlk do niniejszej umowy.
4.W razie potrzeby harmonogram rzeczowo - finansowy będzie uaktualniany w formie
pisemnej zazgodąZamawiającego. Bieząca aktualizacja harmonogramu nie Wymaga aneksu
do umowy, jeżeli nie wpływa na termin zakończenia robot.
5. Jeżeli faktyczny postęp robot z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie
obiektywnie zagraŻał terminowi zakończenia robot lub określonemu terminowi zakończenia
etapu robót, Wykonawca z przYczyn lezących po jego stronie nie dotzyma terminu
okreŚlonego w Harmonogramie rzeczowo-tinansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na ządanie Zamawiającego
niezwłocznie, nie pózniej niŻ w terminie 14 dni, pzedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia
projekt Prog ram u naprawczego.
5.1. Program naprawczy - opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony zZamawiającym plan
działań mający na celu nadrobienie opoŹnień powstałych z winy Wykonawcy i dotzymanie
Terminu zakonczenia robót, obejmujący w szczegÓlności:
a) propozycje nowych terminow realizacji poszczególnych etapów robót, ktorych termin
wykonania juz upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub ktÓrych termin wykonania
jest zag rożony W za ktua l izowa nym ha rm onog r amie rzeczowo-f i n ansowym,
b) wskazanie konkretnych środkow i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robÓt poprzez zwiększenie zaangazowania spzętu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych Wykonawcy), ktorych zastosowanie
pozwoli na dotzymanie nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót oraz
Terminu wykonania robÓt, przyjętych w pzedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie
zeczowo-finansowym.

$ 6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania pzedmiotu umowy Wykonawca wnosi
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokoŚci 5% ceny brutto ofeńy, co stanowi
kwotę.. ... .złotych
(słownie:.. )

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione zostało w formie

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70o/o zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przezZamawiĄącego za należycie wykonane.
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia stanowizabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zawady
i zostanie zwrócone Wykonawcy w okresie 15 dni po upływie okresu rękojmi zawady
S.Wykonawca jest zobowiązany wnieść w całośc| zabezpieczenie należytego wykonania
umowy nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy.

$ 7. Wynagrodzenie.
1'Za wykonanie całości pzedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości
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2'PowyŻsza kwota obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do prawidłowego
wykonania pzedmiotu umowy, m'in. zagospodarowania terenu budowy, niezbędne
uzgodnienia, wykonanie niezbędnych przełozeń sieci i likwidacji kolizji, odbiory, uzyskanie
atestów, pzeprowadzenie prób, pomiarÓw sprawdzeń, opłaty uzędowe, odwodnienia,
zabezpieczenia, przygotowanie dokumentÓw odbiorowych. W szczegÓlności cena brutto
umowy uwzględnia:
a) koszty robot budowlano - montazowych i związanych z nimi dostaw materiałow i

urządzeń pzewidzianych w STWioR, dokumentacji projektowej i pzedmiarach robot.
b) inne koszty związanezrealizaĄąprzedmiotu umowy, takie jak:

- koszty robót nie ujętych W przedmiarach robót stanowiących podstawę do
spoządzenia kosztorysu ofeńowego, a ujętych w dokumentacji projektowej,
- koszty organizacjiterenu budowy, ogrodzenia, oznakowaniaoraz utzymania czystości
i poządku na terenie budowy i terenie wokół terenu budowy oraz koszty opłat
pzyłączeniowych i poboru mediÓw przez cały okres wykonywania robot (na podstawie
podlicznikow zamontowanych na swój koszt),
- koszty zajęcia pasa drogowego (w tym koszty uzyskania zezwolenia od właściwych
organów i uzędow) oraz koszt opracowania projektu ruchu zastępczego,
- koszty dokonywania niezbędnych dla prawidłowego zgłoszenia przedmiotu umowy
Zamawia1ącemu do odbioru końcowego: odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń
irozruchÓw,
- koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami obsługi
uządzeń i instalacji oraz koszty ewentualnego pzeszkolenia osób wskazanych pzez
ZamawiĄącego,
- koszty sprzątania imycia pzed odbiorem końcowym pzedmiotu umowy,
- koszty składowania urobku i gruzu na wysypisku,
- koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposób zgodny z pzepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.z2019 r. poz. 701) i rozpoządzeniamiwykonawczymi od
tej ustawy, przy czym Wykonawca jest zobowiązany do dokumentowania utylizacji odpadow z
rozbiorek zgodnie z przepisami pzywołanej wyzej ustawy, a także w sposób zgodny z
Rozpoządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2.04'2004 r' w
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest' (Dz. U Nr 71' poz. 649 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z
14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pzy zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia W zakresie bezpiecznego
uzytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz' 1824)'
3.Wynagrodzenie za wykonanie pzedmiotu umowy nie podlega waloryzacji. Ponadto
Wykonawca nie moze ŻądaĆ podwyzszenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 w przypadku
niepzewidzianym W umowie, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy, na bazie dostarczonych
materiałów wejściowych, nie przewidział wszystkich kosztow niezbędnych do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.
4.Zapłata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie:
a) faktury końcowej stawionej po odbioze końcowym (po podpisaniu bez uwag ,,Protokołu
odbioru końcowego". Załącznikiem do faktury powinien być protokół odbioru końcowego robót
bez uwag, podpisany pzez Wykonawcę, kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz
pzedstawicieli inwestora delegowanych ze Starostwa Powiatowego W Góze.



Do protokołu Wykonawca dołączy dodatkowo
- pisemne oświadczenie o stanie zobowiązań Wykonawcy W stosunku do Podwykonawców
lub podwykonawcÓw w stosunku do dalszych podwykonawców lub między dalszymi
podwykonawcami,
- dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
5. Faktura za realizację pzedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę na
Zamawia1ącego i dostarczona do jego siedziby, tj. Powiat Górowski, ul. Mickiewicza 1, 56-200
Góraz opisem punkt informacyjny lub przesłanaza pośrednictwem Platformy elektronicznego
fakturowania.
5.1. Wykonawca oświadlza, iŻ zamierza/ nie zamieza pzesyłac ZamawiĄącego faktury
elektronicz ne za pośred nictwem Platformy Elektron icznego Fakturowan ia
G.Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie pÓŹniej niz w terminie 30 dni liczonym
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i

finansowym faktury VAT z zastrzeŻeniem ust. 9. Za datę dokonania pzez Zamawiającego
płatności uznaje się datę AoŻenia pzelewu należnościw banku ZamawiĄącego.
7 .ZamawiĄący n ie udziela zaliczek.
8. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy określone w faktuze.
9. Rozliczenie końcowe Wykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi
nastąpic przed rozliczeniem końcowym z Zamawiającym, na okoliczność którą Wykonawca
pzedstawi ZamawiĄącemu dowody potwierdzające zapłatę Wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

$ 8. Roboty wyłączone z realizaĄi umowy.
Jeżeli w trakcie realizacji niniejszej umowy zĄdzie konieczność, któĘ nie mozna było
przewidzieĆ na etapie udzielania zamowienia, rezygnacji z wykonania częŚci robÓt i/lub usług
objętych przedmiotem umowy (roboty / usługi wyłączone) Zamawiąący zmniejszy
Wykonawcy wańośó wynagrodzenia w następujący sposob.
a) w pzypadku odstąpienia od całego elementu robót okreŚlonego w harmonogramie
rzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie nastąpi obnizenie wynagrodzenia o wańość
tego elementu wynikającąz harmonogramu lub kosztorysu.
b) w pzypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie
fzeczowo- czasowo- finansowym i/lub kosztorysie obliczenie niewykonanej częŚci elementu
nastąpi na podstawie ustalenia, przezZamawiĄącego iWykonawcę, procentowego stosunku
niewykonanych robot do wańości całego elementu; następnie zostanie wyliczona wańośc
niewykonanych robot i odliczona od ogólnej wańoŚci przedmiotu umowy; w pzypadku gdy
ten sposób wyliczenia byłby zbyt niedokładny dopuszcza się takŻe możliwośó obliczenia
niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu pzygotowanego przez
Wykonawcę, W oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-Y oraz rynkowe ceny materiałów,
robocizny oraz sprz ętu, zatwierdzonych przez Zamawiająceg o.

$ 9' obowi ązki Zamawiającego'
1.Po zawarciu umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę o podmiotach i osobach
uprawnionych do kontaktowania się z Wykonawcą dla celÓw technicznej realizaĄi pzedmiotu
umowy' Zmiana osÓb, o których mowa powyżej przedstawiona kazdorazowo na piŚmie przez
Zamawiającego jest wiąŻąca dla stron umowy.



2.Zamawiający ustanowi branzowych inspektorów nadzoru posiadających okreŚlone prawem
uprawnienia do nadzorowania poprawności wykonywania robót' Wykaz ustanowionych pzez
Zam awi a1ąceg o i n s pekto rów n ad zo ru ZamawiĄący p rzed stawi Wyko n awcy.
3.o zmianie osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru w danej branŻy bądŹ specjalnoŚci i

ustanowieniu innego inspektora ZamawiĄący każdorazowo powiadamia na piśmie
Wykonawcę najpÓŹniej na 7 dni pzed zmianą'
 .Zamawiający protokolarnie pzekaŻe Wykonawcy teren budowy w terminie '10 dni od
podpisania umowy.
Do czasu wprowadzenia inspektora/ ów nadzoru na plac budowy jego/ ich rolę pełni
przedstawiciel Zamawiającego w osobie Jarosława Lenorta- lnspektor (sprawy zaządzania
drogami i organizacji ruchu)
S'Zamawiający będzie wykonywał swoje obowiązki przy udziale osób przez siebie
wyznaczonych.

$ 10. obowiązki Wykonawcy.
1.Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o
osobie lub osobach uprawnionych do kontaktowania się z Zamawia1ącym W imieniu
Wykonawcy.
2'Wykonawca zobowiązuje się zapewniĆ stały i wykwalifikowany personel, materiały, sprzęt
niezbędny do wykonania i utrzymania robót w stopniu, w jakim Wymaga tego jakośc i
terminowość prac.

3.Wykonawca zobowiązuje się udzielać ZamawiĄącemu kaŻdorazowo na jego ządanie
informacji o personelu, jego ilości, czasie pracy oraz pracljącym spzęcie'
4.Pzedstawicielami Wykonawcy na budowie są: kierownik budowy oraz kierownicy robót o
poszczegolnych branżach, posiadający Wymagane odrębnymi przepisami uprawnienia.
Niezwłocznie po zawarciu umowy Wykonawca pzedłoŻy Zamawiającemu Wymagane
przepisami oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy i ustanowi kierowników
robot branżowych, atakŻe pzedstawi ZamawiĄącemu na piśmie wykaz osÓb pzewidzianych
po jego stronie do realizacji pzedmiotu umowy wraz z dokumentami poświadczającymi
uprawnienia do pełnienia określonej funkcji (eśli takie uprawnienia są Wymagane przepisami
obowiązująceg o prawa).

5.Kierownikowi budowy i kierownikom robot przysługują uprawnienia i obowiązki określone w
przepisach prawa budowlanego dla kierownika budowy.
O.Kierownik budowy zobowiązany jest prowadzió na bieząco dokumentację budowy i

pzechowywać ją w formie i sposob zgodny z art. 3 pkt '13 i ań. 46 ustawy Prawo budowlane.
7.Wykonawca zobowiązuje się wykonać pzedmiot umowy pzy uŻyciu materiałów, wyrobów i

urządzeń zgodnych ze STW|ORB oraz dokumentacją projektową co do ilości i jakości
określonej w STW|oRB oraz w dokumentacji. Na każde żądanie Zamawiającego lub
inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałÓw obowiązujące deklaracje zgodnoŚci, ceńyfikaty zgodnoŚci lub aprobaty techniczne.
8.W wypadku spełnienia przez Wykonawcę przesłanek określonych w ustawie Prawo
budowlane Wykonawca w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy opracuje i przedłoży
ZamawiĄącemu plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia -,,plan bioz" '

9'Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania prac podporządkować się wymogom
ogolnym obowiązującym na terenie budowy ustalonym przezZamawiającego lub przezosoby
występujące po jego stronie.
10.Wykonawca zobowiązany jest pzestzegać przepisów Prawa budowlanego,
bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pzeciwpozarowego, ustawy o odpadach,



prawa z zakresu ochrony środowiska itp. oraz umozliwió wstęp na teren budowy osobom
działĄącym po stronie Zamawiającego, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organów
państwowych celem dokonywania kontroli i udzielac im informacji i pomocy wymaganej
pzepisami.
1 1.Niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowiązuje się:
a) wykonać prace pzygotowawcze na terenie budowy, w tym wykonać ogrodzenie terenu
budowy oraz roboty tymczasowe, ktÓre są potzebne podczas wykonywania robót
podstawowych, a takŻe uządzić i wyposaŻyć zaplecze budowy,
b) doprowadzić na teren budowy niezbędne do wykonania umowy media oraz
zamontowac podliczniki wskazujące pobor tych mediÓw,
c) dokonaÓ niezbędnych zajęć dróg, chodnikÓw itp.,

d) oznaczyc teren budowy lub inne miejsca, pfzez które mają byc prowadzone roboty
budowlane lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez
Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu budowy,
e) umieściÓ tablicę informacyjną budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

0 zapewnić pełne zabezpieczenie terenu budowy w tym pełną ochronę osob i mienia.
12.W terminie realizacji pzedmiotu umowy Wykonawca będzie utzymywał teren budowy i

teren wokół terenu budowy w stanie wolnym od pzeszkod komunikacyjnych oraz na bieżąco
będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia, budowle, materiały, odpady oraz nieczystoŚci
przez Wykonawcę lub jego podwykonawców dostarczone lub wniesione.
13.Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania w sposób docelowy wszelkich
szkod i awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.
14.Wykonawca zobowiązuje się podjąc wszelkie niezbędne działania celem ochrony
środowiska na terenie budowy oraz unikac szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej
budowy dla stron trzecich i dobr publicznych lub innych negatywnych skutków, wynikających
ze sposobów działania.
15.Wykonawca zobowiązany jest ogrodzic teren budowy, zabezpieczyć i oznakowaĆ
prowadzone roboty oraz dbaĆ o stan techniczny i prawidłowośó oznakowania przez czas
wykonywania robót.
1O.Wykonawca będzie stosował zabezpieczenia zakończonych elementów robot, aby nie
dopuśció do ich uszkodzenia lub zniszczenia.
17.Wykonawca, Wraz z postępem realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:
a)informowania Zamawiającego lub jego inspektora nadzoru o wystąpieniu konieczności
wprowadzenia zmian do rozwiązań projektowych, mozliwości wykonania robot zamiennych
bądŹ - o niecelowości wykonania określonych robót, w terminie 14 dni od daty powzięcia
informacji o tych robotach,
b)informowania inspektora nadzoru o terminie wykonania robot ulegających zakryciu oraz
terminie robÓt zanikających pzynajmniej 1 dzień przed tymi terminami. Jezeli Wykonawca nie
poinformował o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiązany jest na jego żądanie odkryĆ
roboty lub wykonaÓ otwory niezbędne do zbadania robÓt, a takŻe dokonaÓ prób niszczących
wykonanych robót (odkucia, wycinki itp.), a następnie pzywrÓcić roboty do stanu
popzedniego na swój koszt,
18.Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego
oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy
odbywają się w miejscu, zorganizowanym dla tych potzeb na placu budowy i/lub w miejscu
wskazanym przezZamawiającego bądŹ podmioty i osoby, o ktorych mowa w $8 ust.1 umowy
z częstotliwością ustalaną W miarę potrzeb ( przewiduje się jedną radę budowy tygodniowo).



Strony umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizaĄą przedmiotu
umowy, rÓwniez poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły rad budowy oraz w drodze
korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku
budowy dokonywane przez inspektorów nadzoru, kierownika budowy i kierownika robót, a
takŻe pisemną korespondencję przez nich przekazywaną adresatom, uznaje się za
prowadzone w imieniu strony, w imieniu którą występują'
19. W pzypadku odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchow lub innych materiałów
wybuchowych oraz pzedmiotÓw oznaczeniu archeologicznym i historycznym Wykonawca ma
obowiązek pzerwać roboty izawiadomiÓ o odkryciu Zamawiającego iwłaściwy organ, a takze
zabezpieczyÓ teren znaleziska w sposób zapobiegający powstaniu zagroŻenia dla zdrowia i

zycia osob orazzagroŻenia mienia, atakŻe zapobiegający zabieraniu lub uszkadzaniu tych
pzedmiotow ptzez personelWykonawcy lub osoby trzecie. W kazdym takim pzypadku strony
umowy oceniają wpływ tych odkryć i podjętych przez Wykonawcę działań na terminy
wykonania przedmiotu określone w Harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz termin
zakończenia realizaĄi robót.
20.W trakcie realizacji pzedmiotu umowy Wykonawcazobowiązuje się:
a)informować na ządanie Zamawiającego o sposobie prowadzenia jakoŚciowych prób i

pomiarów materiałów, konstrukcji, maszyn i urządzeń używanych na budowie,
b)w uzasadnionych pzypadkach na ządanie Zamawiającego pzerwać roboty budowlane na
czas oznaczony, jeŻeli zgłoszona zostanie taka potzeba - zabezpieczyÓ wykonywane roboty
przed ich zniszczen iem,
c)usunąÓ niezwłocznie ujawnione wady pzedmiotu umowy,
d)zapewniÓ właściwą koordynację robót wykonywanych przez ewentualnych
podwykonaWcÓW,

e)zapewnic pełną obsługę geodezyjną,
f) do zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, ,jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposob określony w art. 22 s 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy(Dz. U' z 2020 l. poz. 1320 z pÓżn. zm.),tj. wykonujących czynności
związane z ws kaza n y mi przez ZamawiĄąceg o za k resa m i ro bót.
W trakcie realizacji zamówienia na kazde wezwanie zamawiającego W wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca pzedłoŻy zamawiĄącemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane W s 2 ust. 3 umowy czynności
w trakcie realizacji zamÓwienia:
oŚwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, ktorych dotyczy wezwanie zamawiającego. oŚwiadczenie to
powinno zawierać W szczegÓlnoŚci: dokładne określenie podmiotu składającego
oŚwiadczenie, datę złoŻenia oświadczenia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk tych osób, data zawarcia umowy o pracę, jej rodzaj, zakres obowiązków
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do pzestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiĄący może zwróciĆ się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową lnspekcję Pracy.



g)do pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu popzedniego drog zniszczonych
podczas transpońu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za ktore ponosi on
odpowiedzialność, w związku zrealizaĄą Umowy
h) do opracowania Planu BloZ o szczególnych warunkach robot budowlanych oraz
dokumentacji oceny Ryzyka Zawodowego, które wiąze się z wykonywaną pracą oraz o
zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami stosownie do wymogow okreŚlone w Kodeksie
Pracy zatwierdzoną przez specjalistę BHP,
i) do wykonania prac poządkowych.

$ 11. RealizaĄa części umowy przez podwykonawców.
1. Wykonawca moze powiezyc wykonanie częŚci zamÓwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca , podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamÓwienia na roboty budowlane
zamieuĄący zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której pzedmiotem są roboty budowlane,
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byćdłuŻszy niz 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty
budowlanej.
4. Zamawiający w terminie 7 dni od pzedstawienia projektu umowy, o ktÓrej mowa w ust. 2
zgłasza w formie pisemnej zastrzeŻenia do projektu umowy o podwykonawstwo, którE
przedmiotem są roboty budowlane:
- niespełniającejwymagań okreŚlonych w slWZ,
- gdy pzewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuzszy niŻ określony w ust. 3.

a) Wskazany termin 7 dni uważa się za zachowany takŻe wtedy, gdy pzed jego upływem W
formie pisemnej zastrzeŻenia do projektu umowy o podwykonawstwo wysłano pzesyłką
poleconą.
b) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŻeń do pzedłozonego prqektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uwaŻa
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poŚwiadczonąza zgodnośc z oryginałem kopię zawańej umowy
o podwykonawstwo, której pzedmiotem są roboty budowlane, W terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.
6. ZamawiĄący W terminie 7 dni od pzedstawienia umowy, o ktorej mowa w ust. 5 zgłasza w
formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej pzedmiotem są roboty
budowlane:
- niespełniającejwymagań okreŚlonych w Slwz,
- gdy pzewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuzszy niŻ okreŚlony w ust. 3.

a) Wskazany termin 7 dni uwaza się za zachowany także wtedy, gdy pzed jego upływem W
formie pisemnej spzeciw do umowy o podwykonawstwo wysłano pzesyłką poleconą.
b) Niezgłoszenie pisemnego spzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
pzedmiotem są roboty budowlane we wskazanym terminie uwaŻa się za akceptację umowy
pzezZamawiającego.



7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
pzedkłada Zamawiającemu poświadczonąza zgodność z oryginałem kopię zawarte1umowy
o podwykonawstwo, któĘ pzedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wyłączeniem umÓw o podwykonawstwo o wartoŚci mniejszej niż 0,5 % wartości
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umóW, których przedmiotem są dostawy
materiałów budowlanych. Wyłączenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartościwiększej niŻ 50 000,00 złotych.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 , jeŻeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŻszy niŻ
określony w ust. 3, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
9. Zapisy ust. 2-8 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
10. Wykonawca W pełni odpowiada za jakość i terminowość wykonywanych robót i dostaw
siłami własnymi i przez podwykonawców lub dalszych podwykonawcÓw, w tym Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania dostawców
oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców i ich pracowników, w takim stopniu jakby
to były działania względnie uchybienia jego własne. Na roboty i dostawy wykonywane przez
podwykonawców lub dalszych podwykonawcÓw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca
we własnym zakresie i na swoj koszt pełni funkcję koordynacyjną W stosunku do robot
rea l izowa n y ch pzez podwykon awców l u b d alszych podwykonawcow.
11'Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytułu wykonywanych
robót prowadzi Wykonawca, jednakŻe:
a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarł zaakceptowaną
plzez Zamawia1ącego umowę o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem są roboty budowlane,
lub ktory zawarł pzedłozoną umowę o podwykonawstwo, której pzedmiotem są dostawy lub
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio pzez Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
b) wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt' a, dotyczy wyłącznie należnoŚci powstałych po
zaakceptowaniu pzez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której pzedmiotem są
roboty budowlane, lub po pzedłozeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodnośó z
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, któĘ pzedmiotem są dostawy lub usługi;
c) bezpoŚrednia zapłata, o któĘ mowa w pkt. a obejmuje wyłącznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
d) przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiĄący jest obowiązany umozliwic
wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a.
ZamawiĄący informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krotszym niŻ7 dni od dnia doręczenia
tej informacji;
e) w przypadku zgłoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt. d, w terminie wskazanym plzez
Zamawiająceg o, ZamawiĄący m oże :
- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaŻe niezasadnośÓ takiej zapłaty albo
- złoŻyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZamawiĄącego
co do wysokości naleznej zapłaty lub podmiotu, któremu płatnośc się należy, albo
- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadność takiej
zapłaty;



f) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt. a, ZamawiĄący potrąca kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy;
12' Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.11 lit. a, lub konieczność dokonania
bezpośrednich zapłat na sumę większą niŻ 5 o/o wartości umowy w sprawie zamówienia
publicznego moŻe stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia
pu bl iczneg o przez ZamawiĄąceg o.

13. Niezaleznie od powyzszego i innych warunków opisanych w ań. 647 kc, umowa
Wykonawcy z podwykonawcą oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcą lub
między dalszymi podwykonawcami musizawieraÓ następujące zapisy dotyczące płatności:

,,podwykonawca po kaŻdorazowym wystawieniu faktury na rzecz Wykonawcy/dalszego
podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiającego, przesyłając mu do wiadomoŚci kopię faktury
potwierdzo ną za zgodnoŚć z oryginałem".
14. ZamawiĄący zastzega, iz zgłosi odpowiednio zastrzeŻenie/spzeciw do projektów
umÓMumów
zawieranych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, których wańość przekroczy
wynagrodzenie za tozsamy zakres wynikające z umowy zawar1ej pomiędzy ZamawiĄącym a
Wykonawcą oraz zawierające zapisy uzaleŻniĄące zapłatę za zakres wykonany pŻez
podwykonawcę od zapłaty przezZamawiającego na rzecz Wykonawcy.
15.''W pzypadku konieczności zapłaty przez inwestora na rzecz podwykonawcy, bądŹ
dalszego podwykonawcy ztytułu odpowiedzialności solidarnej uregulowanejw ań. 647 (1) par.
5 kodeksu cywilnego - Strony zgodnie postanawiają, Że inwestorowi pzysługuje od
Wykonawcy w drodze regresu prawo do 100% kwoty jaką uiścił nafzecz podwykonawcy, bądŹ
dalszego podwykonawcy. "
'16. Wykonawca oświadcza' iŻ zamierza realizować pzedmiot umowy przy pomocy
podwykonawców W następujących
zakresach:
17. Wykonawca oświadcza, ze podmiot trzeci ..... (nazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca powoływał się
składając ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie .. ....' (w
jakim zdolnośó techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
18.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
p zyp ad k u b ra k u j ej a kcepta cji pzez ZamawiĄąceg o'
l9'Zamawiający może zaŻądac od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie została zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez ZamawiĄącego, lub może usunąÓ takiego
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

$ 12. Ubezpieczenie
1. Wykonawca oświadcza, Że posiada i pzez cały okres realizaĄi umowy będzie posiadał
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w
zakresie zgodnym z pzedmiotem zamówienia na wańośÓ nie mniejszą niŻeli wysokośc
wynagrodzenia wskazana W $ 6. ust. 1. Najpózniej w dniu podpisania umowy Wykonawca
przekaŻe Zamawiającemu polisę potwierdzającą posiadanie w/w ubezpieczenia.



2'Pzekazany protokolarnie teren budowy podlega ochronie przezWykonawcę od zniszczeń i

kradzieŻy' Wykonawca do dnia zakonczenia odbioru końcowego przedmiotu umowy ponosi
odpowiedzialność za składniki majątkowe stanowiące jego własnośÓ, w tym za materiały
wbudowane i uządzenia juŻ zainstalowane oraz urządzenia i materiały słuzące do
wykonywania robot i instalacji uządzen.

$ 13. Gwarancja irękojmia.
l.Wykonawca:
a)udziela na roboty budowlane i zamontowane uządzenia ........miesięcznej gwarancji
jakości,
b)zobowiązuje się w okresie tnłania gwarancji do pzystąpienia do usunięcia uszkodzenia,
usterki lub awarii w zakresie:
- robot budowlano - montazowych w ciągu 3 dni od zgłoszenia zdazenia za pomocą faksu
lub poczty
elektronicznej
- pracy wmontowanych urządzeń w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zdazenia za pomocą faks
ulub poczty
elektronicznej, jeżeli pzedmiot zamÓwienia je obejmuje,
d)zobowiązuje się do wymiany na swój koszt uządzenia na nowe, gdy liczba jego napraw
gwarancyjnych
przekroczy 3 zdazenia,
c) przedłuzy okres gwarancji o czas naprawy uządzenia.
2.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia W ramach gwarancji wszystkich wad
stwierdzonych przez ZamawiĄącego, o ktorych został zawiadomiony przez Zamawiającego
przed upływem okresu gwarancyjnego.
3.Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbioze końcowym
pzedmiotu umowy.
4.Wykonawca jest odpowiedzialny wobec ZamawiĄącego za wady zmniejszające wańość
pzedmiotu umowy. Taka sama odpowiedzialnośó obciąŻa Wykonawcę W plzypadku, gdy w
pzedmiocie umowy wystąpią wady w realizacji powodujące ograniczenie celów, dla których
przedmiot ten miał byc pzeznaczony. okres rękojmi wynosi ........od dnia odbioru
końcowego.
5.W przypadku, gdyby podwykonawcy lub dostawcy Wykonawcy zapewniali co do swoich
usług lub materiałów i uządzen dłuzsze okresy rękojmi lub gwarancji (lub inne kozyści), niŹ
przewidziane w niniejszym paragrafie w stosunkach pomiędzy Zamawia1ącym i Wykonawcą,
to bez odrębnych oświadczeń takie korzystniejsze warunki obowiązywaÓ będą Wykonawcę w
stosunku do Zamawiającego co do tych usług, materiałów i urządzeń'

$ '14. Pzeglądy w okresie gwarancji.
1.Przed upływem okresu gwarancji ZamawiĄący wyznaczy terminy na dokonanie przeglądów
robót oraz pracy zamontowanych uządzeń wykonanych w ramach realizacji pzedmiotu
umowy. Postanowienia $ 14 umowy stosuje się odpowiednio.
2.Niezaleznie od przeglądow w okresie gwarancji, w razie stwierdzenia w okresie gwarancji
istnienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawia1ący moze.
a) jezeli wady umozliwiają uzytkowanie części pzedmiotu umowy zgodnie zprzeznaczeniem,
Żądać zwrotu wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej tej
części pzedmiotu umowy,



b) jezeli wady uniemoŹliwiają użytkowanie części przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - Żądać wykonania części przedmiotu umowy po ruz drugi.

s 15. odbiór końcowy umowy.
1'Strony przeprowadzają odbiÓr końcowy zgodnie z terminem oznaczonym W s 5 ust.1 lit. b.

2.odbior końcowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie wykonania w sposÓb prawidłowy
całoŚci pzedmiotu umowy. Komisję pzeprowadząącą czynności odbioru końcowego
(komisję odbiorową) powołuje osoba wskazana przezZamawiającego na podstawie zapisów
$8 ust. 1 umowy, po spełnieniu warunków okreŚlonych w ust.3 niniejszego paragrafu. Do prac
w komisjiWykonawca deleguje upowaznionych pzedstawicieliw liczbie do dwoch osób.
3.Pzed pzystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien usunąć wszelkie
urządzenia tymczasowe, zaplecze itp', oraz pozostawić cały teren budowy ijego otoczenie w
stanie czystym i nadającym się bezpoŚrednio do użytkowania, a także pzeprowadzic pod
nadzorem właściwego inspektora nadzoru odbior techniczny zakończony protokołem
podpisanym odpowiednio przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.
4.Strony ustalają, ze warunkiem osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego jest doręczenie
Zamawia1ącemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Do zgłoszenia Wykonawca
załącza o perat ko l aud acyj ny:

a) Wymagane deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności lub aprobaty techniczne
(zgodne z obowiązującymi pzepisami),
b) Wymagane prawem oświadczenia, instrukcje ( m.in. p.poŻ. ) w języku polskim,
c) wszelkie dokumenty Wymagane do złozenia zawiadomienia o zakończeniu budowy
oraz uzyskania przez lnwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
5.Strony postanawiają, Że z czynności odbioru końcowego będzie spisany ,,Protokół odbioru
końcowego" zawierĄący podstawowe dane odnoszące się do umowy oraz istotne ustalenia
dokonane w toku czynności odbiorowych, w szczególności:
a)oznaczenie osob uczestniczących w odbiorze i charakteru tego uczestnictwa,
b)oznaczenie miejsca prowadzenia czynności odbiorowych,
c)datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbiorowych,
d )wykaz doku m entów pzekazanych Zam awiającem u,

e)stwierdzenia o:

-wyznaczeniu terminÓw na usunięcie ewentualnych stwierdzonych w trakcie czynności
odbiorowych wad w wykonaniu pzedmiotu umowy,
- odbioze końcowym będącym potwierdzeniem prawidłowego wykonania pzedmiotu umowy
i zakończenia odbioru końcowego W dacie dokonania przez ZamawiĄącego (komisję
odbiorową) tego potwierdzenia,
- odmowie dokonania odbioru z podaniem powodow takiej odmowy,
f)ewentualne oświadczenia lub wyjaśnienia Wykonawcy związane z czynnościami
odbiorowymi,
g)podpisy członków komisji odbiorowej.
6. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiÓr końcowy w terminie do 14 dni od daty
doręczenia Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru zawiadamiając o
tym Wykonawcę. Termin dokonania odbioru końcowego określa się na 7 dni. Termin ten
będzie pzedłuzony o okres wyznaczony Wykonawcy na usunięcie ewentualnych
stwierdzonych w trakcie czynności odbiorowych wad. Zamawiający wstrzyma odbiór, jezeli
pzedmiot umowy będzie miał wady istotne zdefiniowane w$'19 ust.1 umowy.



7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego lub innego inspektora
nadzoru o usunięciu wad oraz do ządania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
upzednio prac jako wadliwych.
8. Po zakończeniu robÓt budowlanych Wykonawca jest zobowiązany upoządkowaÓ Teren
budowy i przekazać go We właŚciwym stanie lnspektorowi nadzoru inwestorskiego najpózniej
do dnia odbioru końcowego robÓt.

$ 16. Kary umowne.
1.Strony postanawiają, ze obowiązującąformą odszkodowania są kary umowne.
2.Kary będą naliczane W następujących wypadkach i okolicznościach:
a)Wykonawca płaci ZamawiĄącemu kary umowne:
-za nie dotrzymanie terminu usunięcia wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru
końcowego w wysokości 0,05o/o wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy dzień opóznienia
liczonego od dnia wYznaczonego na usunięcie wad, przy czym dzień spełnienia świadczenia
nie jest wliczany do okresu opóŹnienia,
-za opóżnienie w zakończeniu pzedmiotu umowy w wysokości
0,2 o/o wynagrodzenia netto ustalonego w umowie liczone za kaŻdy dzień opóŹnienia, przy
czym dzień spełnienia świadczenia nie jest wliczany do okresu opóŹnienia,
-za nie dotrzymanie terminu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego i/lub

w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za kaŻdy dzień
opóŹnienia liczonego od dnia Wyznaczonego na usunięcie wad, pzy czym dzień spełnienia
świadczenia nie jest wliczany do okresu opoŹnienia
-za odstąpienie od umowy z plzyczyn zaleŻnych od Wykonawcy W wysokości 20o/o

wynagrodzenia umownego ogółem netto,
- za brak zapłaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoŚci o,2 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie - za kaŻdy stwierdzony
pzypadek,
- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego W umowie _zakaŻdy
stwierdzony przypadek;
- za nieprzedłozenie do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktÓrej przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w
wysokoŚci 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w umow|e _ za kaŻdy stwierdzony
przypadek,
- za nieprzedłozenie poŚwiadczonej za zgodnoŚc z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany- w wysokoŚci 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego W

umowie _ za kaŻdy stwierdzony pzypadek,
- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w
wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie _ za kaŻdy stwierdzony
pzypadek,
- za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań zamawiającego
określonych w $ 9 pkt 20 lit. f Wykonawcazapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2,0 o/o wynagrodzenia netto, okreŚlonego W s 6 ust. 1 niniejszej umowy,
3.Strony zastrzegĄą sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczĄącego
wysokośc kar umownych, do wysokości zeczywiście poniesionej szkody. Za szkodę uznaje
się, w szczególności, utratę przezZamawiającego całoŚci lub części dofinansowania wskutek
n i en a l eżytej r ealizaĄi u m owy przez wyko n awcę.



Jezeli szkoda powstanie z innych przyczyn niŹ te, co do ktorych zastzeŻono w niniejszej
umowie karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogÓlnych Kodeksu Cywilnego.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. Łączna maksymalna wysokośc kar umownych, ktorych mogą dochodzić strony nie
może przekroczyć 4oo/o wynagrodzenia netto okreŚlonego W s 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

$ 17' odstąpienie od umowy.
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy ze skutkiem ex
nunc W następujących sytuacjach:
a)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,Że wykonanie umowy w całości
lub jej części nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna było pzewidzieć w chwili
zawarcia umowy,
b) gdy Wykonawca opoŹnia się w realizacji robót budowlanych,
w takim przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za juŻ wykonane
roboty, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego
z tytułu odstąpienia przez niego od umowy.
c) gdy zostanie wszczęte postępowanie zmiezające do rozwiązania firmy Wykonawcy lub
wszczęte zostanie postępowanie restrukturyzacyjne z wniosku Wykonawcy, lub gdy zostanie
wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
d) gdy Wykonawca nie pzystąpił do realizaĄi pzedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje robót pomimo Wezwanie Zamawiającego złoŻonego na piśmie,
e) w przypadku zaistnienia okoliczności, o ktÓrych mowa w $10 ust. 12,
f) dwukrotnego stwierdzenia niewywiązywania się pzez Wykonawcę lub podwykonawcę
obowiązku opisanego w $ 9 pkt. 20 lit. f. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej
przewidzianej za to naruszenie - nie uniemozliwia ZamawiĄącemu skorzystania z prawa
odstąpienia od umowy.
Z'Zamawia1ący będzie mógł odstąpic od umowy z przyczyn okreŚlonych w ust.1 lit a)
niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia' odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewazności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania.
odstąpienie uznaje się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w sposob zwyczajowo
przyjęty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy Zamawia1ącym iWykonawcą.
W takim pzypadku Wykonawca może Żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej
częŚci pzedmiotu umowy, wynikającego z inwentaryzaĄi w odniesieniu do wycenionych w
ofercie zakresów robÓt.

3.ZamawiĄący będzie mogł odstąpic od umowy z przyczyn określonych w ust.1 lit b) c) d) e)
f) niniejszego paragrafu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
stanowiących podstawę odstąpienia, bądŹ od bezskutecznego upływu terminu wskazanego w
wezwaniu ZamawiĄącego do kontynuowania robÓt. odstąpienie powinno byĆ dokonane W
formie pisemnej pod rygorem niewazności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw
jego dokonania. odstąpienie uznĄe się za skuteczne z chwilą doręczenia Wykonawcy w
sposób zwyczajowo pzyjęty dla potzeb wykonania umowy, w stosunkach pomiędzy
ZamawiĄącym a Wykonawcą.
4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oruzZamawiającego obciązają następujące
obowiązki szczeg Ółowe:



a)w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przY udziale Zamawiającego
sporządzi szczegÓłowy protokoł inwentaryzacji, polegający W szczególności na obmiarach z
natury dotychczas zrealizowanego pzedmiotu umowy według stanu na dzień odstąpienia,
b)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i wykona niezbędne roboty zabezpieczające
robót wykonanych w zakresie obustronnie uzgodnionym,
c)Wykonawca sporządzi wykaz materiałów lub uządzeń, ktÓre nie mogą byÓ wykozystane
przez niego do realizacji innych prac nieobjętych niniejszą umową, jezeli odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn lezących po stronie Zamawia1ącego,
d)Wykonawca zgłosido odbioru roboty przerwane iwykonane do dnia odstąpienia oraz- jeŻeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie ZamawiĄącego - pzedstawi
udokumentowane koszty zakupu materiałÓw lubliuządzeń, które nie mogą byó wykorzystane
przez niego do realizacji innych robót -celem dokonania wzajemnych rozliczeń z
Zamawia1ącym,
e)Wykonawca na swój koszt, w terminie 30 dni od dnia odstąpienia usunie z terenu inwestycji
uządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
S.Zamawiający przystąpi do odbioru zgłoszonych robót p]zerwanych i wykonanych do dnia
odstąpienia i w przypadku dokonania odbioru zapłaci wynagrodzenie za te roboty. W
przypadku, gdy odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn lezących po stronie
Zamawiającego, Zamawia1ący zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty zakupu
materiałów lubli uządzeń, które nie mogą byc wykozystane przez niego do realizacji innych
robot.
6.W pzypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy koszty
inwentaryzacji, zabezpieczenia robót pzenłanych i wykonania niezbędnych robot
zabezpieczających robot wykonanych - obciążają Wykonawcę. W pzypadku odmowy
Wykonawcy ich wykonania lub nie przystąpienia do ich wykonania w terminie 7 dni od daty
doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy- Zamawiający wykona te czynności na
koszt Wykonawcy. W takiej sytuacji wiąŻący strony będzie protokół inwentaryzacji
sporządzon y przez ZamawiĄąceg o prz y udzi a le i nspektorÓw nadzo ru.

7.W pzypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
ZamawiĄącemu przysługuje prawo potrącenia ewentualnych naliczonych Wykonawcy kar
umownych z Wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy z tytułu odebranych robot
przerwanych iwykonanych do dnia odstąpienia.
8.W związku z ustaleniem przez strony umowy, że odstąpienie od umowy wywołuje skutki en
nunc Wykonawca odpowiada w ramach rękojmi i gwarancji za roboty wykonane przez niego
do daty odstąpienia od umowy.

$ 18' Pozostałe zmiany umowy.
1.Wykonawcy pzysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego
nowego terminu zakończenia wykonania prac budowlanych w wypadku:
a)pzenłania robót budowlanych przez właściwe organy administracji ządowej lub
samorządowej, lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sądu, ktore to decyzje zostały wydane
nie z przyczyn leŻących po stronie Wykonawcy,
b)wystąpienia zdarzenia zewnętznego nie dającego się pzewidzieć, na ktÓre strony umowy
nie mają wpływu i którego skutkom nie mozna było zapobiec, nawet przy zachowaniu nalezytej
staranności, a które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w całości lub w części jego
zobowiązań umownych, W szczegÓlności: klęski żywiołowe i inne zdarzenia związane z
działaniem siły przyrody, takie jak: tzęsienia ziemi, powódŹ, a takŻe zdarzenia pozostające
poza kontrolą i wolą stron umowy oraz osób, za które strony ponoszą odpowiedzialnoŚć (w



tym podwykonawcy), takie jak wojna i działania wojenne, zamieszki wewnętzne, akty
terroryzmu, skażenia radioaktywne,
c)odkrycia na Terenie Budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów
wybuchowych oraz przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym,
d)wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji
projektowej i nie zinwentaryzowanych pzez właścicieli i gestorow instalacji i uządzeń,
wymagających pzebudowy w związku z wykonaniem pzedmiotu umowy,
e)zmian pzepisÓw prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposob
prowadzenia robÓt,
f)opóŹnień w rozpoczęciu i wykonaniu robÓt budowlanych, powstałych z przyczyn nie lezących
po stronie Wykonawcy, ktÓrych nie mozna było pzewidzieć w chwili zawarcia umowy, plzy
zachowaniu nalezytej starannoŚci, np. koniecznoŚÓ wykonania robót nie ujętych W

dokumentacji projektowej, uniemożliwiających terminową realizację zadania,
g) innych okoliczności, które nie wynikająz przyczYn leżących po stronie Wykonawcy.
Termin zostanie wydłuzony jedynie o czas tnłania przeszkody.
2.Wykonawcy pzysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez Zamawiającego
nowych terminów wykonania prac budowlanych W sytuacji powzięcia wiadomości o
okolicznościach niezaleznych od Wykonawcy, stanowiących podstawę tego uprawnienia nie
pózniej, niz do terminu zakonczenia przedmiotu umowy wynikającego z s 5 ust. 1 b).
3'Wykonawca moze z własnej inicjatywy wnioskować o zmiany w sposobie realizacji robót
objętych umową inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa zatwierdzona przez
Zamawia1ącego, albo zastosować inne materiały, uządzenia lub konstrukcję, niż określone w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te są konieczne, np. wyrób został wycofany z obrotu i

stosowania w budownictwie, producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki
monopolistyczne, zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady ( w tym
pzypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez
skutków finansowych) i nie wpłyną na zmniejszenie tnruałości, wartośc uzytkową, estetyczną
i techniczną obiektu oraz na przedłuzenie terminu wykonania umowy, jak teŻ na zwiększenie
wynagrodzenia Wykonawcy i kosztów eksploatacji wykonanego obiektu. Zmiany te nie mogą
naruszać przepisow techniczno - budowlanych, a w szczególności przepisow bezpieczeństwa
i higieny pracy' Zmiany te będą pożądane zwłaszcza w przypadku zastosowania surowców i

materiałÓw ekologicznych korzystnych dla środowiska.
4. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w przypadkach zaistnienia okoliczności,
działań lub zaniechań osob tzecich, które uniemozliwiają realizaĄę postanowień umownych'
Wówczas niemozliwy do zrealizowania zapis zastępuje się zapisem najbardziej zbliżonym do
pienruotnejwoli stron.
5.Gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany podatku od towarów i usług w takim pzypadku
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie
wysokości podatku VAT.
G.Zamawiający dopuszcza Wprowadzenie lub zmianę podmiotu tzeciego biorącego udział w
realizaĄi okreŚlonej część zamówienia, na ktorego potencjał w ofercie powoływał się
Wykonawca, pod warunkiem, Że mĄący brać udział w realizacji tej częŚci zamówienia nowy
podmiot trzeci legitymuje się doświadczeniem potwierdzającym spełnianie warunku udziału w
postępowa n i u, po wcześ n i ej s zy m zaakce ptowa n i u zmiany przez Zamawiająceg o ;

$ 19' Postanowienia końcowe.
1. Strony postanawiają, Że za wadę istotną uwaŻa się taką wadę, ktora wyłącza normalne
korzystnie z rzeczy zgodnie z celem umowy, odbiega w sposÓb zasadniczy od cech



funkcjonalnych, estetycznych właściwych danemu dziełu, znacznie obniza wańość, albo
polega na znacznym odstępstwie od zamówienia.
2.Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności i
dopuszczalne są w ramach uregulowań zapisanych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
3.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być pzenoszone pod rygorem
nieważności bez uprzedniej pisemnej zgody stron na zecz osób trzecich.
4. Strony umowy postanawiają, Że w przypadku zaŻądania od Zamawiającego gwarancji
zapłaty, o ktorej mowa w ań. 649 1i następne ustawy Kodeks cywilny odbiÓr dokumentu za
pokwitowaniem w formie zgodnej z ustawą wybranej przez Zamawia1ącego nastąpi W

siedzibie Zamawiającego. o terminie dostępności gwarancji Zamawiający poinformuje
Wykonawcę przynajmniĄ za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając mu kopię
dokumentu. W pzypadku gdy Wykonawca nie odbieze jej we wskazanym terminie z siedziby
ZamawiĄącego uwaza się, ze ZamawiĄący spełnił ządanie w terminie, ktory wskazał stronie
Żąda1ące1jako termin odbioru dokumentu w siedzibie ZamawiĄącego. Do czasu odbioru
dokumentu przez Wykonawcę ZamawiĄący deponuje ją w kasie uzędu będącego siedzibą
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, Że zdaje sobie sprawę, iż w sytuacji, w której nie będzie możliwości
skontaktowania się z Wykonawcą w okolicznościach wskazanych powyzej, tj brak kontaktu
telefonicznego, e-mailowego jak i niestawienie się Wykonawcy celem odebrania gwarancji,
niniejsze stanowiło będzie o braku współdziałania, o ktorym mowa w art' 354 $ 2 k.c.
4.1.Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naleznej części udokumentowanych
kosztów poniesionychw związku zŻądaniem gwarancji z wynagrodzenia Wykonawcy.
5'Spory mogące wyniknąc w związku z wykonaniem umowy poddane zostaną rozstzygnięciu
plzez sąd właŚciwy dla siedziby Zamawiającego.
6.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie pzepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
7.Umowa niniejsza sporządzona została w 3-ech jednobzmiących egzemplarzach _ 2
egzemplarze dlaZamawiającego a 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWlAJĄcY \A/YKONAWCA:

Dakument należy wypełnić i podpisać kwaliftkowanym podpisem elektronicznym lub podpisen zaufanym lub podpisem
osobisfym.
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w fornacie PDF.
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W ZAKRESIE WYPEŁN|EN|A oBoWlĄzKoW lNFoRMAcYJNYCH
PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO-

Pzystępując do udziału w postępowaniu o zamÓwienie publiczne w trybie pzetargu nieograniczonego pn.

,,Pzebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec - Etap ll".

1. OŚwiadczenia dotyczące Wykonawcy
oświadczam, ze wypełniłemlam obowiązki informacyjne pzewidziane w ań' 13 lub ań. 14 R0Do1) wobec osÓb
fzycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

dnia...

Podpis i pieczęÓ Wykonawcy

Dohument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem eleWronicznym lub podpisem zaufanym tub podpisem
osobisfym.
Zamawiaiący zaleca zapisanie dokumentu w tormacie PDF.
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Klauzula informacyjna ZP-l'Zamówienia publ|czne wynikające z ustawy Prawo zamówień pub!icznych -
oferenUwykonawca,

,,Pzebudowa drogi powiatowej nr 1076D w m. Kruszyniec - Etap ll".

Na podstawie ań. 'l3 ust, 1i2rozponądzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679zdnia27
kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiąku zprzeMlarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego pzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46ME (ogólne rozpoządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 1 19 z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Goze reprezentowane przez
Starostę GÓrowskiego, z siedzibąw: 56-200 Góra ul. Adama Mickiewicza 1, NlP: 693-18-38-688, Regon: 411 116
871, tel. 651544 39 00, e-mail:sekretańat@powiatgora.pl

2. lnspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Góze jest Tomasz Wadas.
W sprawach związanych z danymi osobowymi mozna się kontaktować się z lnspektorem ochrony danych w
Starostwie Powiatowym w Góze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.pl

3. Pani/Pana dane osobowe pzetwazane będąw celu pzeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wynikającego z ustawy Prawo zamowień publicznych, udzielenia zamowienia publicznego,
dochodzenia roszczeń i obrony pzed roszczeniami.

4' Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych udostępnianych dobrowolnie, będą pzetwaŻane na
podstawie art. 6 ust' 1 lit. c RODO (pzetwazanie jest niezbędne do wypełnienia obowiąku prawnego ciążącego
na administratone) oraz ustawy zdnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych (Dz.U' z2018 r. poz'
1986 z pÓŹn' zm.) zwanej dalej ustawą PZP.

5' Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych
osobowych, którymi mogą byÓ:

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich pzepisÓw
prawa;

2) podmioty, które pzetwarzająPanilPana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawańej
umowy powiezenia pzetwazania danych osobowych (tzw' podmioty pzetwazające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą pzetwazane pzez okres niezbędny do realizacji celu pzetwazania, oraz
pzez okres wynikający z pzepisow w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych zeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwow zakładowych' W szczegolności zgodnie z ań. 97 ust.
1 ustawy PZP pzez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas
tnruania umowy przekracza4lata to pzezcały czas tnruania umowy.

7.W związkuzpnetwarzaniem pzez Administratora danych osobowych pzysługuje Pani/Panu prawo:
1) żądać od administratora:
a) dostępu do swoich danych osobowych (w pzypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspołmiernie duzego wysiłku, zamawiający moze ządac od osoby, ktoĘ dane dotyczą wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie Żądania, w szczegÓlności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu zgodnie z arl. 8a ust' 2 ustawy PZP),
b) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego
obowiązku nie moze skutkowaÓ zmianąwyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie moze naruszaÓ integralności protokołu
oraz jego załącznikow zgodnie z art.97 ust. 1b ustawy PZP),



c) usunięcia swoich danych osobowych,
d) ograniczeniaprzetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie zart.Saust. 4 ustawy pZp wykonanie tego
obowiązku nie ogranicza pzetwazania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu);
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktorym jest Prezes Uzędu Ochrony Danych osobowych'

8- Podanie pnezPaniątPana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału Pani/Pana w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji' w tym rowniez
profilowaniu,
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