POLSKI
tAD

Zadanie wspolfinansowane z Rzadowego Funduszu POLSKI LAD
Program Inwestycji Strategicznych

Zatacznik Nr 7b do SWz
— wzor umowy (dotyczy czesci ll)

UMOWA Nr IRL/....../2023

zawarta W dniu ceeeeeeeeeeeneenens 2023 roku w Kluczewsku pomiedzy:

Gming Kluczewsko z siedzibg w Kluczewsku, ul. Spotdzielcza 12, 29 - 120 Kluczewsko

NIP: 609 —000—- 36 - 13

reprezentowang przez Wéjta Gminy Kluczewsko Pana Rafata Patke, przy kontrasygnacie Skarbnika

Gminy Kluczewsko — Pani Justyny Bugata - Piotrowskiej, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

NIP: s REGON: ..o,

rePreZENtOWANYM PIZEZ ..ccveevveeerieeerieeeieerieeeseeessesseeessesseessseens zwanym w dalszej czesci umowy

»Wykonawcga”.

Majgc na uwadze wynik postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) na wybor wykonawcy do wykonania
zadania dofinansowanego z Rzgdowego Funduszu POLSKI £tAD, Programu Inwestycji Strategicznych
na wykonanie zadania pn. ,Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury kulturalnej,
sportowej, turystycznej i spotecznej na terenie Gminy Kluczewsko z podziatem na Czesci” - Cze$¢

Il zamoéwienia zawiera sie umowe o nastepujgcej tresci:

81

Przedmiot umowy
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1. Przedmiot umowy (zwanym dalej Przedmiotem Umowy Ilub Inwestycjg) obejmuje
nastepujace zadania:
1) zadanie 1 - Modernizacje $wietlic wiejskich w miejscowosci: Komorniki, Pilczyca,
Januszewice.
2) zadanie 2 - Przebudowe istniejgcego budynku na lokale socjalne w miejscowosci
Stanowiska.
3) zadanie 3 — Modernizacje Osrodka Zdrowia w miejscowosci Dobromierz.
2. Realizacja przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 zamowienia polega w szczegdlnosci
na:

1) w odniesieniu do zadania 1 - Modernizacja Swietlic wiejskich w miejscowosci: Komorniki,

Pilczyca, Januszewice polega w szczegdlnosci na:

a) wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z dociepleniem scian budynkow;
b) wymianie pokry¢ dachéw;

c¢) utozeniu termoizolacji na stropach;

d) wymianie posadzek w pomieszczeniach;

e) remoncie schodow;

f) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;

g) wymianie daszkow nad wejsciami do budynkow;

h) wymianie instalacji elektrycznej - oswietleniowej i sitowej;
i) wykonaniu instalacji odgromowej;

j) wymianie instalacji wod - kan w pomieszczeniach;

k) montazu klimatyzatoréw $ciennych;

[) wykonaniu gtadzi gipsowych na Scianach i sufitach;

m) robotach malarskich;

n) robotach glazurniczych.

2) w odniesieniu do zadania 2 - Przebudowa istniejagcego budynku na lokale socjalne w

miejscowosci Stanowiska polega w szczegdlnosci na:

a) wykonaniu robét budowlanych zwigzanych z rozbiérkg murowanych scianek dziatowych i
wykonanie nowych $cianek dziatowych z bloczkéw silikatowych o grubosci 12 cm;

b) wymianie stropéw drewnianych na stropy typu WPS;

c) dociepleniu $cian budynku;

d) wymianie podtogi;

e) wymianie stolarki okiennej i drzwiowej;
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f) montazu daszkéw z poliweglanu;

g) remoncie schododw;

h) potozeniu ptytek gresowych;

i) remoncie barierek stalowych;

j) robotach tynkarskich;

k) wykonaniu gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach;

[) wykonaniu instalacji wod-kan;

m) wykonaniu przytgcza kanalizacji sanitarnej;

n) wykonaniu instalacji c.0. w tym montaz pompy ciepfa;
o) biatym montazu;

p) wykonaniu instalacji elektrycznej - oswietleniowe;j i sitowe;j.

3) w odniesieniu do zadania 3 — Modernizacja Osrodka Zdrowia w miejscowosci Dobromierz

polega w szczegdlnosci na:

a) wykonaniu robot budowlanych zwigzanych z dociepleniem $cian budynku;
b) modernizacji pokrycia dachowego;

¢) wymianie stolarki okiennej;

d) robotach malarskich;

e) robotach glazurniczych;

f) wymianie kostki betonowej i obrzezy na chodnikach.

3. Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz parametry techniczne okreslaja:

1) w odniesieniu do zadania 1- Modernizacja $wietlic wiejskich w miejscowosci: Komorniki,
Pilczyca, Januszewice: Przedmiar robot — Zatacznik Nr 9.1a do SWZ, Dokumentacja
Techniczna — Zatacznik Nr 9.1b do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robat — Zatgcznik Nr 9.1c do SWZ.

2) w odniesieniu do zadania 2 - Przebudowa istniejgcego budynku na lokale socjalne w
miejscowosci Stanowiska: Przedmiar robot — Zatacznik Nr 9.2a do SWZ, Dokumentacja
Techniczna — Zatacznik Nr 9.2b do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot — Zatgcznik Nr 9.2c do SWZ.

3) w odniesieniu do zadania 3 — Modernizacja Osrodka Zdrowia w miejscowosci Dobromierz:
Przedmiar robét — Zatacznik Nr 9.3a do SWZ, Dokumentacja Techniczna — Zatgcznik Nr 9.3b
do SWZ oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Zatacznik Nr 9.3c do

SWZ.
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Z uwagi na przyjety charakter wynagrodzenia Wykonawecy (ryczatt) przedmiary robét petniag

wyfacznie funkcje informacyjna.

4. Szczegodtowy zakres zamoéwienia oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprocz niniejszej
umowy réwniez nastepujgce dokumenty:

a) SWz;

b) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

¢) Dokumentacja Techniczna — Zatgcznik Nr 9.1b do SWZ (dotyczy Zadania 1) oraz Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt — Zatgcznik Nr 9.1c do SWZ (dotyczy Zadania 1), Zatgcznik
Nr 9.2b do SWZ (dotyczy Zadania 2) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét —
Zatgcznik Nr 9.2c (dotyczy Zadania 2), Zatgcznik Nr 9.3b do SWZ (dotyczy Zadania 3) oraz
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét — Zatgcznik Nr 9.3c do SWZ (dotyczy Zadania
3), (zwane dalej zbiorczo dokumentacjg techniczng).

5. Wykonawca po zapoznaniu sie z zakresem zamodwienia oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac¢
wszystkie elementy zamodwienia zgodnie z niniejszg umowa oraz zgodnie z przepisami prawa
wiasciwymi dla przedmiotu umowy. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych
w Umowie oraz dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢
zgodnie z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowq realizacje Inwestycji. W
szczegoblnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci Umowy
oraz dokumentdéw nalezy mieé na wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy
jest zapewnienie najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektu budowlanego stanowigcego Przedmiot
Umowy oraz zgodnosci przedmiotu Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony
zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w
tresci Umowy lub dokumentdéw przyjmowac sie bedzie znaczenie i tre$¢ korzystniejszg pod
wzgledem zapewnienia jakosci wykonania Przedmiotu Umowy.

6. Roboty bedg nadzorowane przez Inspektora Nadzoru.

§2

1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia
niezbedne do wykonania robdét bedgcych przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zarejestrowang dziatalnos¢ gospodarczg i niezbedne

uprawnienia w zakresie wykonywania robét budowlanych, bedacych Przedmiotem Umowy.
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3. Wykonawca oswiadcza, ze jest mu wiadome, iz Zamawiajgcy zawart niniejsza umowe, polegajac
na umiejetnosciach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego
doswiadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczno$¢, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zainteresowany jest osiggnieciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez
Wykonawce do kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy i jego wydania Zamawiajgcemu w
terminach okreslonych w umowie.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) jest Swiadomy ryzyk umownych, w tym zwigzanych z pochodzeniem srodkdw na zaptate jego
wynagrodzenia, w szczegdlnosci zasad rozliczenia niniejszej umowy wynikajgcych z Rzgdowego
Funduszu POLSKI tAD, Programu Inwestycji Strategicznych,

2) akceptuje fakt uzaleznienia mozliwosci wyptaty przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w
fakturze Wykonawcy od wyptaty srodkdw z Programu jw. przez BGK oraz mozliwosci nieterminowej
zaptaty faktury.

5. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do zapewnienia finansowania Przedmiotu Umowy w czesci niepokrytej wktadem

wtasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy.

§3
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca powierzy Podwykonawcy/om wykonanie nastepujgcego zakresu

robot:

Pozostaty zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat sitami wtasnymi.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Powierzenie wykonania
czesci niniejszej umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
jej wykonanie.

3. Wykonawca moze:

a) powierzyc¢ realizacje czesci zamoéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz przedstawiony w Ofercie;

c¢) wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

d) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
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4. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Obligatoryjnym dodatkowym warunkiem wyrazenia zgody
Zamawiajgcego na zmiane lub rezygnacje z podwykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
jest przedstawienie przez Wykonawce oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw (lub innych dowodéw) potwierdzajgcych zaptate naleznego im wynagrodzenia za
wykonany zakres robét do dnia dokonania zmiany niniejszej umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Saqdowego podwykonawcy lub inny dokument
wiasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob
zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ kosztorys sporzadzony przez
podwykonawce opracowany metodg szczegdétowa (obowigzujacy dla przedktadanej umowy o
podwykonawstwo) odpowiadajgcy pozycjom w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina —
Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, aby ceny poszczegdlnych pozycji w kosztorysie
sporzgdzonym przez podwykonawce obowigzujgcym dla umowy Wykonawca — Podwykonawca
byty wyzsze od cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy Gmina—
Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega w takim przypadku, ze odpowiada zgodnie z przepisami Prawa
zamowien publicznych oraz Kodeksu Cywilnego za wynagrodzenie podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy do wysokosci cen poszczegdlnych pozycji w kosztorysie obowigzujgcym dla umowy
Gmina — Wykonawca.

6. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy. Zamawiajgcy
whniesie zastrzezenia w szczegdélnosci, gdy projekt umowy nie spetnia wymagan, o ktérych mowa w

ust. 12.
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7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
umowy.

8. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
nie zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat te
umowe. Zamawiajgcy wniesie sprzeciw w szczegdlnosci, gdy tres¢ zawartej umowy nie spetnia
wymagan, o ktérych mowa w ust. 12.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, chyba, ze wartos¢
takiej umowy jest wieksza niz 50.000,00 zt brutto. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 12 lit a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

11. Do zmian postanowier uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

12. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawecy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiot Umowy o podwykonawstwo musi pozwalaé w sposéb niebudzgcy watpliwosci
okresli¢ odpowiednio zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug, ktore scisle odpowiadajg czesci
zamowienia okreslonego Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i wynagrodzenia
za nie,

c) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich

roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy nastepowac bedzie co najmniej z takg sama
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czestotliwoscia, jakg przyjeto w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg, na podstawie
odbioréw robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone, na co najmniej takim
poziomie, jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w dokumentacji
technicznej oraz SWZ,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo,

f) musi zawiera¢ postanowienia w zakresie wypetnienia przez Wykonawce i podwykonawce robot
obowigzkdéw zwigzanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy oséb do wykonania czynnosci
okreslonych przez Zamawiajgcego,

g) musi zawiera¢ postanowienia stwierdzajgce, iz Zamawiajgcy jest drugim obok Wykonawcy
beneficjentem uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji, jakosci udzielanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

h) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami,

i) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio
od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

j) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

k) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.

14. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
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przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wyfgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin na zgtoszenie uwag wyznaczony zostanie na okres nie krétszy niz
7 dni od dnia doreczenia informacji o mozliwosci zgtoszenia pisemnych uwag. W uwagach nie
mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 17 Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraci kwote wypfaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
20. Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkdéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robdt.

21. Zasady dotyczgce podwykonawcdédw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw i Zamawiajgcy wymaga, aby te zasady byty wprowadzone do umoéw

podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.
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22. Projekty umow i zawarte umowy sporzgdzane w jezyku obcym sg sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

23. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi robotami lub
dostarczonymi materiatami, obejmuje okres diuzszy niz okres gwarancyjny ustalony w niniejszej
Umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany dokona¢ cesji na
Zamawiajgcego korzysci wynikajgcych z tych zobowigzan.

24. Do solidarnej odpowiedzialno$ci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

25. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ztozone
dowody powinny potwierdzac¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcdw wynikajgcych z umow o podwykonawstwo. Wyptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyzej
dokumentow. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy wstrzymuje sie odpowiednio wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

§4

Roboty budowlane

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane dokumentacjg techniczng oraz SWZ
roboty budowlane oraz wszystkie inne czynnosci, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
wszystkie roboty konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty budowlane w oparciu o dokumentacje
techniczng, zgodnie z uzyskanymi warunkami wtasciwych organdw i instytucji, obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w
ich wykonaniu, dobrg jakoscig i wtasciwa organizacjg robét.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wymagane badania, préby i sprawdzenia
przedmiotu umowy, oraz sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

5. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) przejecia placu budowy, wytyczenia obiektu i pozostatych elementéw bedacych przedmiotem
umowy,

2) wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych, towarzyszacych i zabezpieczajacych,
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia a wynikajgcych z umownego zakresu
zamowienia,

3) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktdéra obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczy,

4) przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem dostawy koniecznych medidw,
zamontowania urzgdzen pomiarowych,

5) zapewnienia porzadku i fadu na placu budowy,

6) zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy,

7) uczestniczenia, na zadanie Zamawiajgcego, w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi,

8) ubezpieczenia budowy, robdt i mienia na placu budowy,

9) poniesienia odpowiedzialnosci odszkodowawcze] za ewentualnie wyrzadzone szkody,

10) wykonania wszelkich zalecen wynikajgcych m.in. z dokumentacji projektowej i zalecen
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) poniesienia kosztéw wszelkich badan, préb, regulacji, sprawdzen, pomiaréw, ekspertyz itp., (o
ile s3 wymagane),

12) utrzymywania placu budowy na wtasny koszt w stanie wolnym od przeszkdéd oraz niezwtoczne
usuwanie zbednych materiatéw, odpaddw, urzagdzen, Smieci, urzagdzen prowizorycznych itp.,

13) skompletowania dokumentacji odbiorowej pozwalajgcej na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy,

14) uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen wtasciwych
organdéw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne,

15) przestrzegania przepiséw z zakresu ochrony srodowiska,

16) zapewnienia wszelkich niezbednych warunkéw do terminowego zakoriczenia budowy, tj.
pracownikéw, dostaw materiatéw budowlanych, srodkéw transportu itp.,

17) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz prowadzenie Dziennika Budowy (o ile bedg wymagane),

18) okazywania na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen certyfikatow bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci z Polskg

Norma lub Krajowg Oceng techniczng,
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19) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w
terminie do 3 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

20) Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych. Jezeli wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkryé roboty (na koszt wtasny) lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrdécié roboty do stanu poprzedniego.

21) prowadzenia koordynacji robét budowlano — montazowych i dostaw,

22) uzyskania wszelkich dokumentdw, zezwolen wymaganych przy eksploatowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem (w tym dopetnienie koniecznych formalnosci
umozliwiajacych eksploatacje) oraz sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o
zakorniczeniu budowy, uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie/ zgtoszenia obiektu
do uzytkowania (o ile jest to wymagane),

23) usuniecia (po zakoriczeniu robot w terminie nie dtuzszym niz 7 dni) z miejsca prowadzenia
robot na wtasny koszt wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza itp. oraz pozostawienie catego
w/w terenu w stanie czystym i nadajgcym sie bezposrednio do uzytkowania i przekazania go
Zamawiajgcemu,

24) wykonanie przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego wszelkich odbioréw
technicznych i niezbednych badan oraz pomiardw przez uprawnione do tego organy (o ile jest to
wymagane). Wykonawca zobowigzany jest wszelkie protokoty z przeprowadzonych badan i
pomiarow przekazaé Zamawiajacemu.

7. Zakres robot obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z
wymogami BHP, p-poz., ochrong srodowiska, organizacjq i realizacjag umowy bez zaktécen, zgodnie
z dostarczonym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajagcym
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
dokumentacja techniczng.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét budowlanych w taki sposéb, by nie
wystgpity zadne uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej poza elementami
podlegajgcymi modernizacji czy wymianie.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) prowadzi dziatalno$¢ w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada
doswiadczenie, niezbedng wiedze techniczng do realizacji przedmiotowych prac, a takze wykazuje

ptynnosc¢ finansowa, umozliwiajgcg mu w szczegdlnosci terminowe wykonanie zobowigzan
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finansowych, a takze posiada kapitat obrotowy oraz potencjat niezbedny do wykonania robot i w
zwigzku z tym zawiera z Zamawiajacym niniejszg umowe,

2) zapoznat sie z warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamdwienia,
warunkami realizacji prac, przyjmuje zamowienie do wykonania bez zastrzezen i zobowigzuje sie
wykonac je zgodnie z umowa, Prawem Budowlanym, zaleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, normami, w sposéb gwarantujacy poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska oraz innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi

wykonywania prac, za umdéwione wynagrodzenie ryczattowe.

§5

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do opracowania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanej Inwestycji z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora projektu, w szczegdlnosci zgodnie
z opisem dokumentacji powykonawczej zawartym w dokumentacji techniczne;j ;

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 Wykonawca,
tacznie z przekazang dokumentacjg powykonawczg przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe do dokumentacji powykonawczej w zakresie:

a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji powykonawczej w postaci materialnych no$nikdw dokumentacji powykonawczej, w
szczegoblnosci technika drukarska, reprograficzng czy zapisu magnetycznego,

b) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
dokumentacji powykonawczej w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji powykonawczej, zaréwno
poprzez umieszczanie dokumentacji powykonawczej jako produktu multimedialnego na nosnikach
materialnych (w szczegdlnosci na dyskietce, CD, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci
komputera), jak réwniez poprzez udostepnianie dokumentacji powykonawczej jako produktu
multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie
dokumentacji powykonawczej na serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci
RAM poszczegdlnych urzadzen biorgcych udziat w przekazie internetowym),

c) prawa do rozpowszechnia dokumentacji powykonawczej zaréwno w formie materialnych

nos$nikéw, jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie,
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publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki sposéb, aby
kazdy mégt mieé do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

d) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych dokumentacje powykonawczg
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy,
zarowno w formie materialnych nosnikdéw dokumentacji powykonawczej, jak i jego cyfrowe;j
postaci.

3. Wykonawca udziela réwniez Zamawiajgcemu w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 wytgcznego prawa do rozporzadzania i korzystania z dokumentacji powykonawczej, w
szczegoblnosci do dokonywania lub zlecenia osobom trzecim zmian, przerdbek i adaptacji
dokumentacji.

4, Zapisy ust. 2-3 nie naruszajg praw autorskich osobistych twércy.

5. W przypadku wykonania przez podwykonawcow przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
dysponowat prawami autorskimi do wykonanego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w

ust. 2-3, ktére przeniesie na Zamawiajgcego.

§6

Materiaty i sprzet

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy
uzyciu urzadzen i sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy
sitami Wykonawcy.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki bedg nowe i o
jakosci okreslonej dokumentacji technicznej, a ponadto bedg posiadacé:

a) certyfikat bezpieczeristwa wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stwierdzajgcy zgodnosc
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm lub Krajowych Ocen
Technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

b) w przypadku materiatéw, sprzetu (urzadzen) i innych $rodkéw niepodlegajgcych certyfikacji
bezpieczenstwa — deklaracje bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub innym
dokumentem odniesienia technicznego.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, zas

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
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materiatéw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okre$lonymi w niniejszej
umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi,

uzgodnionymi z Zamawiajagcym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie przeprowadza¢ kontrole wykonywanych robét, pomiary i badania
materiatéw zgodnie z zasadami kontroli, jakosci materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji
technicznej.

2. Odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy winny by¢ na koszt Wykonawcy
usuniete poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 4 grudnia
2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022r., poz.699) oraz ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t. j. Dz. U. z2022r., poz. 2519 ze zm.).

3. Wykonawce obcigzajg wszelkie obowigzki i koszty wynikajgce z przepiséw ustawy o odpadach w
ramach wynagrodzenia za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.

4. Ewentualne szkody powstate podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest na wtasny koszt naprawic.

5. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania zmian w Przedmiocie umowy i wystgpienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych w sytuacji, gdy dokonanie zmian bedzie niezbedne do
prawidtowego, zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania
Przedmiotu umowy. Sposdb wyliczenia wartosci tych robdét okresla ust. 8-11.

6. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét objetych Przedmiotem
umowy w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”. Minimalna wartos$¢
Swiadczenia stron wyniesie 60% wartosci umowy, wskazanej w § 15 ust. 1. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét okresla ust. 8-11 niniejszej umowy.

7. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatow i/lub urzadzen i/lub rozwigzan
technicznych lub technologicznych w poréwnaniu z zapisami zawartymi w SWZ i/lub rozwigzaniami
zawartymi w dokumentacji technicznej (z tym zastrzezeniem, ze parametry zamienianych
produktéw nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z dokumentacji technicznej oraz ztozonej przez

Wykonawce oferty) w sytuacji, gdy wprowadzone zmiany:
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a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy lub;

b) spowodujg poprawe parametréw technicznych lub;

c¢) sg wynikiem aktualnych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepiséw lub;

d) sg wynikiem niedostepnosci na rynku danych materiatéw i/lub urzadzen.

Wystgpienie, co najmniej jednej z tych okolicznos$ci musi zosta¢ udowodnione przez Wykonawce i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 5 lub 7 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w Kosztorysie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej robdt nieujetych w ofercie
sporzgdzong w oparciu o ceny czynnikéw produkcji, ceny materiatdw i pracy sprzetu nie wyzsze od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwie ,, Sekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz w oparciu o nakfady rzeczowe okreslone w uzgodnionych przez Strony niniejszej
umowy Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), lub innych ogélnie stosowanych katalogach lub
naktadach wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
wyliczona niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 8, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach dokonanych w oparciu o w/w zasady.

10. Wykonawca powinien dokonac¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 8 z zastrzezeniem ust. 9
oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgca z tych zmian
przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

11. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek ujawni¢ kalkulacje szczegétowa
kazdej pozycji lub wszystkich pozycji w celu umozliwienia kontroli poprawnosci kalkulacji cen
jednostkowych dla robdt, ktére nie odpowiadajg opisowi w kosztorysie, a ktdre Zamawiajgcy poleci

wykonad.

§8

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 nastgpi w terminie 13 miesiecy do dnia
zawarcia umowy, w nastepujgcych etapach:

1) etap | obejmujacy wykonanie robét o tagcznej wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 15 ust. 1 umowy - w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
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2) etap Il obejmujgcy wykonanie robdt o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy - w terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

3) etap lll pozostaty zakres przedmiotu umowy - w terminie 13 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
2. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi protokotem przekazania terenu w
terminie 7 dni po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe/dokonaniu skutecznego
zgtoszenia budowy.

3. Za termin zakonczenia robot w ramach poszczegdlnych etapdw przez Wykonawce uwaza sie date
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru robét, o ktdrym mowa w § 17 ust. 2 niniejszej
umowy.

4. Termin ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajacych z:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majacego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania roboét,

5) z powodu przerwy w wykonaniu robét budowlanych spowodowanej wyjgtkowo niesprzyjajgcymi
warunkami atmosferycznymi (odbiegajgcymi od naturalnie wystepujgcych w danej porze roku)
uniemozliwiajgcymi prowadzenie robot, w szczegdlnosci mogacych spowodowac niszczenie roboét
lub powodujacych koniecznosé ich wstrzymania ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania wymogdw
technologii okreslonych w dokumentacji technicznej takich jak: temperatura, wilgotnos¢, inne. Fakt
ten musi byé potwierdzony pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

6) opdznienia z tytutu okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem skutkéw COVID-19,

7) okolicznosci wymienionych w § 22 niniejszej Umowy.
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5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest
prowadzony) oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg nowe terminy z
tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy réwny

bedzie okresowi przerwy lub postoju. Zmiana terminu wymaga sporzgdzenia aneksu.

§9

1. Zamawiajgcy powota Nadzdr Inwestorski.

2. Obowigzki Kierownika Budowy z ramienia Wykonawcy petni¢ bedzie: .....cooccvveeeeeeeeeeiiinieiiiecierneneee,
Obowigzki Kierownika robot z ramienia Wykonawcy petni¢ beda: .......cooeveeeiieiiciiiieiieeeeeeeee e
W terminie do 5 dni roboczych od zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
dokumenty osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, stwierdzajace, ze osoby te
posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich
uprawnien, tj. uprawnienia budowlane tych oséb oraz zaswiadczenia o aktualnej przynaleznosci do
wiasciwych izb samorzgdu. Dodatkowo Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
zobowigzuje sie dostarczy¢ oswiadczenia o podjeciu obowigzkdw przez kierownika
budowy/kierownika robot przez wskazane wyzej osoby.

3. Zmiany os6b wyznaczonych do sprawowania funkcji okreslonych w ust. 2 wymagajg podpisania
aneksu. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé na pismie Zamawiajgcego o kazdej zmianie
osoby, o ktérej mowa w ust. 2, najpdzniej na 5 dni przed planowang zmiang. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ takich zmian, pod warunkiem, ze Wykonawca udokumentuje fakt posiadania
przez wskazang osobe uprawnien budowlanych wg wymogodw postawionych przez Zamawiajgcego
w SWZ oraz ztozy uprawnienia budowlane tej osoby i zaswiadczenie potwierdzajgce jego aktualna
przynaleznos$é do witasciwej izby samorzagdu zawodowego. Zamawiajgcy moze takze zazgdac od
Wykonawcy zmiany osoby (0sdéb), o ktérej mowa w ust. 2 niniejszej umowy, jezeli uzna, ze nie
wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

4. O osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie
przed rozpoczeciem robét budowlanych.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgodnie przepisami ustawy Prawo budowlane. Inspektor Nadzoru upowazniony

jest w szczegdlnosci do biezgcej koordynacji robdt realizowanych na podstawie Umowy; kontroli
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jakosci robdét, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robét wykonanych zgodnie
z Dokumentacja techniczng, SWZ, weryfikowania wzoréw Umoéw podwykonawczych, ich zakresu,
wnoszenia do nich uwag w imieniu Zamawiajgcego.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowigzki wydajac polecenia, decyzje, zgody i
akceptacje, ktére sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgtosi¢ Zamawiajgcemu
na piSmie w terminie 7 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia Wykonawcy wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzezen, beda podlegaty
rozstrzygnieciu przez Zamawiajgcego.

7. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujgce koniecznos¢ zmiany
Dokumentacji technicznej lub wykonania zwiekszonej w stosunku do projektu budowlanego ilosci
robot lub w inny sposéb powodujace wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagajg uprzedniego
potwierdzenia przez Zamawiajgcego, wydawanego w terminie 14 dni od wystgpienia z takim
whnioskiem przez Wykonawce. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego zmian we
wskazanym terminie zwalnia Wykonawce z obowigzku wykonania polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego i z odpowiedzialnosci za ich niewykonanie, z wyjgtkiem czynnosci i polecen
zwigzanych z bezpieczenstwem i higieng pracy, zabezpieczeniem mienia i ochrong ppoz.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego

9. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust 8 Zamawiajgcy powiadomi na piémie Wykonawce.
10. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy i nie wymaga aneksu.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wpisem do Dziennika budowy (a w przypadku gdy
Dziennik budowy nie jest wymagany poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia) wstrzymadé
wykonywanie robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg techniczng lub w sposéb
naruszajacy warunki bezpieczeristwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0séb znajdujacych
sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie
opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, moggcych wptynac na pogorszenie jakosci robét, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe

terminy wykonania robét w Harmonogramie,
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c) gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg techniczng lub z pozwoleniem na

budowe/zgtoszeniem

§10

Obowigzki Zamawiajgcego

Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspétpracy z Wykonawcg w niezbednym zakresie,

2) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego przez osoby posiadajgce kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia budowlane,

3) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe/skutecznego dokonania zgtoszenia. Po protokolarnym
przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy, Wykonawca ponosi, az do chwili wykonania
przedmiotu umowy, petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy,

4) przekazania Wykonawcy dziennika budowy (o ile jest to wymagane),

5) wyznaczenia terminu odbiorow robét,

6) przeprowadzenia odbioréw robat;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

§11

Podstawowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przedfozenia do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
harmonogramu terminowo — rzeczowo - finansowego wykonania przedmiotu umowy (zwanego w
umowie harmonogramem). Harmonogram Wykonawca opracuje w wersji papierowej, w sposob
czytelny z uwzglednieniem kolejnosci czynnosci i robdt stanowigcych przedmiot umowy, w jakiej
Wykonawca zamierza je prowadzié, daty rozpoczecia czynnosci lub robét, czasu na ich wykonanie
oraz daty ich zakonczenia wraz z przedstawieniem poszczegdlnych kosztéw ich realizacji.
Harmonogram musi przewidywac wykonanie w | etapie robét o facznej wartosci co najmniej 30 %
w terminie 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy , w |l etapie — robét o wartosci kolejnych 30% w
terminie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w Il ostatnim etapie — zakoriczenie wszystkich
robot. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia harmonogramu dokona jego
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zatwierdzenia lub w tym terminie wskaze uwagi. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego w harmonogramie i ponownie przedfozy¢ harmonogram Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia. Zatwierdzenia harmonogramu dokonuje Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia jego
przedtozenia, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, o ile uwzglednione zostaty wszystkie
uwagi Zamawiajgcego. Harmonogram moze podlegaé za zgoda Zamawiajgcego (wyrazong na
pismie) zmianom i modyfikacjom w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie: zmian
kolejnosci realizacji poszczegdlnych etapdw i terminu ich zakoriczenia, przesunieé zakresu
rzeczowego pomiedzy danymi etapami oraz inne zmiany niepowodujgce zmiany wynagrodzenia
okreslonego w § 15, ani sposobu rozliczenia wynagrodzenia okreslonego w § 16. Potwierdzeniem
wprowadzenia zmian i modyfikacji bedzie podpisanie przez Strony Umowy zmienionego lub
zmodyfikowanego harmonogramu, bez koniecznos$ci wprowadzania aneksu do Umowy,

2) Wykonawca zobowigzuje sie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorys sporzgdzony metodg szczegdtowg obejmujacy caty zakres
robot, na kwote zgodng z zaoferowang ceng, o ktérej mowa § 15 ust. 1. Zawartosé kosztorysu
bedzie stuzy¢ jako podstawa do ewentualnych rozliczen za roboty zamienne lub zaniechane, lub w
przypadku koniecznosci dokonania rozliczern w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

3) terminowej realizacji robdt zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramem,
o ktérym mowa w pkt 1),

4) rozpoczecia rob6t budowlanych w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy,

5) wykonania i pozyskania we wtasnym zakresie:

a) planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami (BiOZ), uwzgledniajgc specyfike i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

b) innych opracowan, prac i badan wymaganych dokumentacjg techniczng,

c) wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot
(o ile wystapig), potwierdzonymi przez Projektanta, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,

d) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, pomiaréw, badan, sprawdzen itp., ktére
sg niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
6) ustanowienia Kierownika Budowy, Kierownika/éw robot oraz przekazania oswiadczenia o
przyjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy, Kierownika/6w robét wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi stosowne uprawnienia,

7) zapewnienia obecnosci na placu budowy Kierownika Budowy przez caty okres trwania realizacji
przedmiotu umowy oraz zapewnienia obecnosci na placu budowy uprawnionego Kierownika robot

w czasie realizacji robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
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8) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

9) zapewnienia kompetentnych pracownikdéw oraz specjalistycznego sprzetu w zakresie
zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i terminowym wykonanie przedmiotu
umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie, a w szczegdlnosci przepisami techniczno — budowlanymi, normami oraz zasadami i
przepisami BHP i przeciwpozarowymi,

10) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia oraz w okresie gwarancji,

11) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw, wyrobow i urzadzen fabrycznie nowych,
stanowigcych wtasnos$é Wykonawcy,

12) materiaty, o ktérych mowa w pkt 11, powinny odpowiadac co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 11 Prawa budowlanego oraz
jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu zamodwienia oraz w
dokumentacji. Proponowane materiaty, wyroby i urzagdzenia powinny by¢ fabrycznie nowe, dobrej
klasy i jakosci,

13) przedstawienia osobie wskazanej przez Zamawiajgcego, na kazde jego zgdanie, przed
wbudowaniem materiatow odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych ich jakosc¢ i
dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub krajowg oceng techniczng,
informacje o wyrobie, itp.,

14) Scistej wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajgcego,

15) stosowania technologii i sprzetu niepowodujgcego przekroczen dopuszczalnych norm zapylenia
i natezenia hatasu,

16) wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych, towarzyszacych i
zabezpieczajgcych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdwienia a wynikajgcych z umownego
zakresu zamowienia,

17) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej, ktdra obejmuje m in. tyczenie i inwentaryzacje
powykonawczg oraz przekazanie jej Zamawiajgcemu,

18) zabezpieczenia znakdéw geodezyjnych oraz odtworzenie punktéw poligonowych, w przypadku

ich uszkodzenia w trakcie prac,
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19) prowadzenia na biezgco dziennika budowy i udostepniania go przedstawicielom
Zamawiajgcego celem dokonywania wpisow, potwierdzen i kontroli oraz realizacji zalecen
wpisanych do dziennika budowy (jezeli jest wymagany),

20) zorganizowania i nalezytego zabezpieczenia miejsca realizacji przedmiotu umowy wraz z
zapleczem w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych na terenie obiektu iw
jego obrebie, jak réwniez przed dostepem osdb trzecich,

21) urzadzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy oraz koordynowanie
robot,

22) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, ktérzy
wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych tg ustawg oraz umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego,
23) niezwtocznego przerwania robdt na zgdanie Zamawiajgcego i zabezpieczenia wykonanych
robot przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem,

24) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptyngé na jakosc¢ robét lub termin
zakonczenia robot,

25) informowania pisemnie Zamawiajgcego o:

a) koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzgdzajgc protokét koniecznosci
okreslajacy zakres robét oraz ich wartosé¢. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiatéw
Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznosci, gdy
ich zakres nie bedzie wymagat istotnej zmiany w tresci zawartej umowy. Gdy zakres prac
zamiennych wymagat bedzie dokonania istotnej zmiany w tresci zawartej umowy, Wykonawca
moze przystgpi¢ do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy, Protokét
koniecznosci wraz z wyceng robot (kosztorysem) jest sporzadzany przez Kierownika Budowy,
akceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzany przez Zamawiajgcego.

b) zagrozeniach, ktére mogg miec ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opdznienie planowane] daty zakonczenia robdt oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom,

26) utrzymania terenu budowy w fadzie i porzadku oraz w stanie wolnym od zbednych przeszkéd
oraz gromadzenia wszelkich urzgdzen pomocniczych i materiatdw w sposdb nie powodujacy kolizji,

27) biezgcego usuwania zanieczyszczen powstatych w trakcie wykonywania robot,
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28) wywozu ewentualnego nadmiaru ziemi lub dowozu ziemi wraz z jej zakupem jezeli taka
koniecznos¢ wystgpi lub ewentualnej wymiany gruntu i jego zageszczenia, zagospodarowania i
utylizacji ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robdt we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

29) tymczasowego doprowadzenia medidow dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztow
biezgcego zuzycia w okresie realizacji robot,

30) zapewnienia w razie koniecznosci na wtasny koszt obstugi archeologicznej i konserwatorskiej,
31) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i oséb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami,

32) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia i szkody wyrzgdzone zaréwno
Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim podczas wykonywanych robét w obrebie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig oraz ich naprawienia,

33) przyjecia podczas trwania robdét odpowiedzialnosci dotyczacej nastepstw i wynikdw
dziatalnosci w zakresie: organizacji robét budowlanych, ochrony srodowiska, warunkéw BHP i p-
poz, zabezpieczenia terenu budowy,

34) ponoszenia odpowiedzialnosci za dziatania podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw, jak za
dziatania wtasne,

35) uporzgdkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét, usuniecia zaplecza budowy, w tym
dokonania na witasny koszt renowacji zniszczen lub uszkodzen terendw, instalacji itp.,

36) opracowania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian dokonanych w
toku budowy,

37) dostarczenia niezbednych dokumentdw, potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw pomiaréw, protokotéow
badan, préb, sprawdzen, ekspertyz, atestow, aprobaty, deklaracji, dokumentéw gwarancyjnych,
itp.,

38) zgtoszenia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy i brania udziatu w wyznaczonym terminie
w odbiorach przedmiotu umowy (lub jego czesci)

39) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w
czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

40) poniesienia kosztéw innych czynnosci, niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia,
41) uzyskania we wtasnym zakresie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego na podstawie
stosownego upowaznienia wszelkich przewidzianych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, zezwolen

wiasciwych organdw do realizacji przedmiotu umowy, jezeli bedg konieczne.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
informacji dotyczacych realizacji umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich

wykonania.

§12

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
niniejszej umowie, w przepisach prawa oraz wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za skutki ich
niewykonania lub nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz osdb trzecich.

2. Przyjmuje sie, ze Wykonawca uzyskat wszelkie informacje jakie byty dostepne i uznat je za
wystarczajgce przed ztozeniem oferty, co do:

a) rozmiaréw i charakteru przedmiotu zamodwienia.

b) materiatow i urzadzen niezbednych do jego wykonania.

c) terminu i warunkdéw ptatnosci.

d) obowigzkéw Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Przyjmuje sie rowniez, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych zazadanych i
udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz na wtasnych analizach i informacjach niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Od chwili protokolarnego przejecia od Zamawiajgcego terenu robét do chwili protokolarnego
odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osdb trzecich oraz Zamawiajgcego za
wszelkie szkody powstate na tym terenie i w przedmiocie umowy oraz materiatach i urzgdzeniach
przewidzianych do wbudowania. Wykonawca zlokalizuje oraz odpowiednio zabezpieczy wszystkie
elementy infrastruktury, majgtku Zamawiajgcego, oraz oséb trzecich.

5. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o ochrone srodowiska naturalnego w miejscu prowadzenia
robét oraz stosowac wszelkie srodki redukujgce do minimum zanieczyszczenia powstate przy
realizacji zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zapewnia, ze wszelkich odpadéw bedzie sie pozbywat w sposdb zgodny z prawem,
ponoszac wszelkiego rodzaju optaty z tym zwigzane.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za wszelkg szkode w mieniu publicznym, prywatnym oraz
srodowisku naturalnym spowodowang przy wykonywaniu prac oraz wszelkiego rodzaju koszty,

optaty i kary z tym zwigzane.
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§13

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia tj.: w zakresie wykonania robdt budowlanych w branzy konstrukcyjno-
budowlanej, robét w branzy sanitarnej oraz robot w branzy elektrycznej wykonywane byty przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2 2022 r. poz.
1510 ze zm.). Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogg wykonywac¢ zadnych czynnosci
przy realizacji umowy bez zatrudnienia w ramach stosunku pracy u Wykonawcy, Podwykonawcéw
Robdt lub ustug. Wymagania te nie dotyczg projektantéw, kierownika budowy, kierownikéw robot,
dostawcoéw materiatéw na budowe, geodetdw, osdb wykonujgcych ustugi sprzetowe i
transportowe, o ile czynnosci te nie stanowig stosunku pracy na gruncie przepisow Kodeksu pracy (
np. prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce
dziatalno$¢é gospodarczg). Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy uwzglednig w
umowach zawieranych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy koszty pracy, ktdrych wartos¢
nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 2207).

2.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonaweca lub podwykonawcy przedtozg zamawiajgcemu oswiadczenie o
zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
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4. W przypadku watpliwosci, co do spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, po
ztozeniu wymaganego przez Zamawiajgcego oswiadczenia przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy lub Podwykonawcy przedtozenia (jednego lub kilku)
wskazanych ponizej dowodow:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c¢) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
badz tez przedstawienie dokumentdw, ktdre nie bedg potwierdzaé spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust.1., bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
stosunku pracy.

6. Za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie stosunku
pracy w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w
wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby
niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze
by¢ nakfadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na podstawie stosunku pracy).

7. Zamawiajacy, zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia ww. oséb przez okres realizacji
wykonywanych przez nich czynnosci. W przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli

realizacji przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawca zaptaci
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Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenie

takiej kontroli.

§14

Narady

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy s uprawnieni do zwotywania narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb.

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych
wykonania i zaawansowania robét, w szczegdlnosci dotyczgcych postepu prac albo
nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcy informuje z wyprzedzeniem uczestnikow
narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady. Inspektor Nadzoru prowadzi narade i zapewnia
jej protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na
narade.

5. Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w

ciggu 5 dni liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§15

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zakres umowy zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o
udzielnie zamoéwienia publicznego Wynosi .......c.ccceceeeveceee e, zt brutto (sfownie.......................... ).
2. Wynagrodzenie umowne jest state (jest wynagrodzeniem ryczattowym) i nie ulega zmianie w
trakcie realizacji umowy z zastrzezeniem okolicznosci zastrzezonych wyraznie w umowie,
odnoszacych sie do dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w szczegdlnosci
§23i§24.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbedne do realizacji catosci przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci wszystkie roboty przygotowawcze, porzgdkowe, wszystkie koszty utrzymania
budowy i zaplecza, koszty zwigzane z odbiorem robét, koszty wykonania ewentualnych ekspertyz
oraz wszelkie inne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z

realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu

str. 28



przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okres$lonego w ust.
1 niniejszego paragrafu.

4. Pod rygorem niewaznosci takiej czynnosci Wykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy.

5. Wykonawca zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 166 ze zm.) moze, ale nie jest obowigzany wysyfac
Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne. Zamawiajgcy posiada konto na
bezptatnej Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) PEFexpert dostepnej na stronie

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

6. Fakturowanie i zaptata faktur nastepowac bedzie zgodnie z ustawg z 11 marca 2004r., o podatku
od towarow i ustug (tj. z 2021r., poz. 685 ze zm.), a w szczegdlnosci ustawg z dnia 9 sierpnia 2019r.,
0 zmianie ustawy o podatku od towardw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2019r. poz.

1751).

§16

Rozliczenie wynagrodzenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastepowac bedzie na
nastepujgcych zasadach:

1) pierwsza faktura czesciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1
— po stwierdzeniu wykonania robét z | etapu o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 i dokonaniu cze$ciowego odbioru robot,

2) druga faktura czes$ciowa - w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust. 1 -
po stwierdzeniu wykonania robét z Il etapu o wartosci co najmniej 30 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 i dokonaniu cze$ciowego odbioru robot,

3) faktura koricowa na pozostate do zaptaty wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy po
dokonaniu odbioru koricowego catego przedmiotu umowy i prac sktadajgcych sie na przedmiot
umowy przez Zamawiajgcego

2. Podstawe wystawienia faktur czeSciowych przez Wykonawce stanowic bedga protokoty odbioru
czesciowego, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 lit. a).

3. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej stanowi podpisany przez
przedstawicieli stron umowy protokét odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 lit.

b). Faktura koicowa bedzie obejmowac wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w wysokosci
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stanowigcej réznice wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w §15 ust. 1
wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wystawionych przez Wykonawce faktur czesciowych w
terminie 35 dni od dnia ich otrzymania z zastrzezeniem odrebnosci odnoszacych sie do wyptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub zwigzanego z pracami wykonanymi przez
podwykonawcdow.

5. Strony postanawiajg, ze zaptata wynagrodzenia za wykonanie catosci przedmiotu umowy
dokonana bedzie na podstawie faktury koricowej, po zakoniczeniu catosci robdét stanowigcych
przedmiot umowy. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty wystawione] przez Wykonawce faktury
w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru koricowego robét, z zastrzezeniem
postanowien ust. 4 i § 3 ust. 25

6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie dokonac¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonany (potwierdzony
protokotem odbioru) przedmiot umowy (lub jego czes¢) przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze.

7. Za dzien zaptaty faktury uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§17

Odbiory

1. Strony ustalajg przeprowadzenie nastepujacych rodzajow odbioréow:

a) Odbidr czesciowy — polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych prac lub ich
wydzielonych elementéw wynikajgcych z przedmiotu umowy, a takze na potwierdzeniu wyptaty
wynagrodzenia naleznego za dang cze$¢ robot podwykonawecy, (jesli dotyczy). CzesSciowy odbidr
robét z | etapu odbedzie sie po wykonaniu robét o wartosci co najmniej 30% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 15 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do odbioru. Czesciowy
odbidr robdt z Il etapu odbedzie sie po wykonaniu dalszych robét o wartosci co najmniej 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 15 ust.1, w terminie 7 dni od daty zgtoszenia etapu do
odbioru, z zastrzezeniem lit. c). W czynnosciach odbioru bedg uczestniczyli upowaznieni
przedstawiciele obu stron, ktérzy sporzadzg protokét odbioru czesciowego. Podstawe do zgdania
zaptaty czesciowej i wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej, o ktérej mowa w § 16 ust.2,
stanowi protokét odbioru czesciowego potwierdzajgcy fakt wykonania danego zakresu robét, z
zastrzezeniem lit c)

b) Odbidr koncowy — polegajacy na ocenie catkowicie wykonanego przedmiotu zamdéwienia. Odbiér

ten nastgpi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu zamoéwienia.
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c) Zamawiajacy zastrzega, iz z uwagi na sposob finasowania inwestycji oraz wymagania okreslone w
Programie Inwestycji Strategicznych Polski tad moze wstrzymaé sie z rozpoczeciem czynnosci
odbiorowych do czasu zgtoszenia zakonczenia danego etapu w ramach wszystkich czesci
zamoéwienia, o ktorych mowa w SWZ. Wdéwczas terminy odbioréw liczone bedg od daty zgtoszenia
do odbioru wszystkich robdt w ramach danego etapu dla wszystkich czesci.

2. Zakonczenie robdét w ramach poszczegdlnych etapéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 Wykonawca
zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnego zgtoszenia. Na zgtoszeniu zakonczenia robét w ramach
poszczegdlnych etapdédw musi znajdowac sie adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzajgca
zakonczenie robot zgodnie z zawartg umowaq oraz harmonogramem. Data zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego jest datg zakornczenia realizacji robét w ramach
danego etapu. Brak adnotacji Inspektora Nadzoru na zgtoszeniu powoduje, iz zgtoszenie nie jest
wigzgce dla Zamawiajgcego, a tym samym bezskuteczne.

3. Czynnosci odbioru korncowego: Po zakoriczeniu robét przewidzianych umowa, a przed
dokonaniem odbioru koricowego przedmiotu zamowienia Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentacji technicznej. Zamawiajacy
wyznaczy termin dokonania odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia (do 14 dni od daty
pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru — potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru) i do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych powota wtasciwg Komisje. Do odbioru
zostang zaproszeni przedstawiciele Zamawiajgcego, Wykonawca i Inspektor Nadzoru.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace roszczenia:

1) jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, to zamawiajgcy moze
odmoéwic odbioru wyznaczajac termin ich usuniecia. Wszelkie wady Wykonawca bedzie usuwat w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie na swoj koszt. Zamawiajgcy ma prawo usungé (zlecic¢
usuniecie), w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie,
bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na zlecenie wykonania zastepczego.

2) w przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej,
technicznej, ekonomicznej itp.

b) jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego

przeznaczeniem lub nie zostaty usuniete w wyznaczonym terminie odstgpi¢ od umowy z przyczyn
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za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca, jednoczesnie naliczajgc Wykonawcy kare umowna,
o ktorej mowa w § 19 ust. 1 pkt 3).

5. Wszelkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad
bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

6. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zagdajac jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy (nie
wczesniej niz 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia).

7. Zamawiajgcy w trakcie czynnosci odbioru moze przerwadé te czynnosci, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu — do czasu ich usuniecia.

8. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru konncowego bedzie spisany komisyjny protokot
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, ustalenia dotyczace istniejgcych wad, jak
i termin na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

9. Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu w
odbiorze, zamawiajgcy dokona odbioru przez powotang do tego Komisje w dniu przewidzianym do
odbioru.

10. Wszelkie koszty zwigzane z odbiorem (w tym odbidr przez gestoréw sieci uzbrojenia terenu o ile
jest to wymagane) ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy gestor sieci wystawi fakture obcigzajgca
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wystawi re-fakture obcigzajgcq Wykonawce ptatng w terminie do 14
dni od jej wystawienia.

11.W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez utraty uprawnien wobec Wykonawcy wynikajacych z gwarancji jakosci i rekojmi za

wady.

§18

Gwarancja i rekojmia

1. Odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu gwarancji na roboty budowlane rozpoczyna sie od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego robdt i obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane
oraz wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia bedgce przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres gwarancji wynosi 60 miesiecy liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
robot.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
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4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do bezptatnego usuwania wad na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia
takiego wezwania, chyba ze usuniecie wad z uwagi na uwarunkowania zewnetrzne i technologiczne
wymagatoby dtuzszego czasu. Wady moggce powodowacd zagrozenie zycia i zdrowia lub dalsze
uszkodzenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest usung¢ niezwtocznie.

5. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Na okolicznos¢
usuniecia wad sporzgdzony zostanie protokdt odbioru (protokét gwarancyjny).

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich
usuniecie, to Zamawiajgcy ma prawo zlecié¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej i obcigzyé
kosztami Wykonawce, bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sgdu na zlecenie wykonania
zastepczego.

Powyzsze dziatania nie skutkujg utratg uprawnien z tytutu udzielenia przez Wykonawce gwarancji.
7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji za wady takze po uptywie terminéw
gwarancji, jezeli reklamowat wade przed uptywami tych termindw.

8. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych u umowie
odpowiednie zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego. W razie watpliwosci poczytuje sie,

Ze niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu cywilnego.

§19

Kary umowne

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania bedg kary umowne z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te bedg naliczane
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu prac w terminie, o ktérym mowa w harmonogramie terminowo -
rzeczowo-finansowym okreslonym w § 11 ust. 1 pkt 1) lub w terminach poszczegdlnych etapow
realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w § 15 ust. 1 w za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi na
roboty budowlane w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 15
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego, w ktérym uptywa termin wyznaczony przez

Zamawiajgcego do usuniecia wad;
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3) za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1;

4) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 15 ust. 1 za kazdy stwierdzony taki przypadek;

5) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 15 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

7) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty lub w zakresie
zmiany wynagrodzenia w sytuacji, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy stwierdzony taki
przypadek;

8) za zwtoke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) w wysokosci
0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

9) za zwtoke w przedtozeniu kosztorysu, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z naleznosci za
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to kazda ze Stron
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowan
przewyzszajgcych wysokos¢ kar umownych.

5. t3czna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty. W
razie opéznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze

zgdad odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opéznienia.
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Zamawiajgcy w razie opodznien w zaptacie kar umownych przez Wykonawce moze dokonac¢
potrgcenia wysokosci kar z wynagrodzenia lub Zabezpieczenia Wykonawcy.

7. Wszelkie uchybienia mogace mieé wptyw na przyznane Zamawiajgcemu dofinansowanie z
Rzgdowego Funduszu Polski tad, Programu Inwestycji Strategicznych powstate z przyczyn lezgcych

po stronie Wykonawcy, obcigza¢ bedg Wykonawce do wysoko$ci poniesionej przez Zamawiajgcego

szkody.

§20

1. Wykonawca, wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosCi ..........eeeee...... zt
(stowni€:...covveeeeeeeeeeereree, ), co stanowi 5% catkowitego wynagrodzenia brutto podanego
w ofercie.

2. Zamawiajgcy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy, o ktdrym mowa w § 1 i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, z
zastrzezeniem ust. 3.

3. Zamawiajgcy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady 30 %
wysokosci zabezpieczenia.

4, Kwota, o ktdrej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady w wykonaniu przedmiotu umowy,

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
gotdéwka, postanowienia ust. 2 i 4 nie majg zastosowania.

6. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru koricowego robdt wad w przedmiocie
umowy, ma obowigzek przed uptywem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktédrym mowa w ust. 2, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢ Zamawiajgcemu
nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do
uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktédrym
mowa w ust. 2 w celu pokrycia roszczern Zamawiajgcego z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, w sytuacji gdy nie usunie w okresie rekojmi i gwarancji wad w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego lub gdy jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbedny do ich
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usuniecia, za zgodq Zamawiajacego, najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 4 ma obowigzek przedtuzy¢
okres waznosci tego zabezpieczenia lub przedtozyé Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuniecia takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego
zobowigzania uprawnia Zamawiajgcego do uruchomienia obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w

celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem takich wad.

§21

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym terminie, nie zados¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w opo6znieniu z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie termindw, o
ktorych mowa w § 8 ust.1,

d) dokonuje cesji Umowy, jej czesci,

e) w razie koniecznosci 2 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 10% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f) w przypadku, gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

g) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

h) w przypadku zajscia okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 ust.4 pkt 2) lit b).

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

3. Odstgpienie od umowy, z wyjgtkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2, winno nastgpi¢ w terminie
60 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i
zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng, sporzagdzona
przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje techniczng, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

¢) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym
terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego
dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego lub
ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 dni odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest
do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

g) Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,

sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
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na dzien odstgpienia, ktory po potwierdzeniu wykonania robét wskazanych w protokole przez
Zamawiajgcego, stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztdw ich nabycia.

10. Szczegotowy protokdt odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen wskazanych w kosztorysie szczegétowym ztozonym po podpisaniu umowy,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze. Warunkiem
zaptaty petnego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy jest przedstawienie oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 25 umowy

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

§22

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy,
wymagajg formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian. Zmiana
Umowy jest dopuszczalna, o ile nie jest zmiang Umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej przez
Wykonawece, chyba, ze zachodzi jedna z przestanek wskazanych w art. 455 ustawy prawo zamoéwien
publicznych.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamdwien publicznych
przewiduje zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia na skutek wystgpienia przyczyn, ktérych nie mozna
byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, a ktdre skutkujg niemozliwoscig terminowego
wykonania przedmiotu umowy, m.in.:

a) klesk zywiotowych,
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b) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych,
terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjetych w projekcie budowlanym lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt w szczegdlnosci istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci, —
utrudniajgcych terminowe lub prawidtowe wykonanie zamdwienia,

c) wystgpienia warunkow i zdarzen losowych niezawinionych przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, wykopaliska czy inne
niezinwentaryzowane przeszkody, ktére uniemozliwityby wykonanie przedmiotowej umowy
zgodnie z jej trescig,

d) wystgpienia zaméwien dodatkowych,

e) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét, w tym robét
dodatkowych, niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktérych koniecznos¢ wykonania
pozostaje w kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi pracami,

f) wykonania robét zamiennych, jezeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robét budowlanych
(podstawowych),

g) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego,

h) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdélnosci spowodowane
czynnosciami formalnoprawnymi i innych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw
administracji, w tym administratoréw infrastruktury,

i) oczekiwania na przedtuzajgce sie decyzje organdw zatwierdzajgcych, kontrolujgcych, wydajgcych
decyzje etc.,

j) zmian bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie
zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczes$niej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,
k) konieczno$ci pozyskania dodatkowych decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.

[) innych usprawiedliwionych przyczyn, ktére skutkujg niemozliwoscig prowadzenia terminowych
dziatan w celu realizacji umowy;

2) w zakresie nastepujgcych okolicznosci:

a) z powodu uzasadnionych zmian w Dokumentacji technicznej i specyfikacjach technicznych,

rozwigzan technicznych oraz sposobu wykonania robdét wnioskowanych przez Wykonawce lub
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Zamawiajgcego, jezeli te zmiany spowodujg w szczegdlnosci obnizenie kosztéw wykonania robét,
kosztéw eksploatacji lub skrocenie terminu realizacji Przedmiotu umowy

b) z powodu zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy majgcych
wptyw na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbednym do dostosowania
sie do nowych przepiséw,

c) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z innymi rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji.

d) z powodu wystgpienia nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, ktdrych strony Umowy nie byty w
stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Umowy,

e) z powodu okolicznosci okreslonych w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 2095 z
pozn. zm.) i w zakresie okreslonym w tej ustawie,

f) z powodu innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, a takze okolicznosci o
charakterze naturalnym (tj. pandemia) skutkujgcych niemoznoscig wykonania lub nalezytego
wykonania umowy zgodnie z SWZ, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia interesu
Zamawiajgcego,

g) zmiany kazdej z oséb Personelu Kluczowego (np. Kierownika Budowy) — na wniosek Wykonawcy
po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego jezeli Zamawiajacy
uzna, ze dana osoba nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego we
whniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na dane stanowisko musi spetnia¢ wymagania
okreslone dla niej w SWZ.

h) zmiany Podwykonawcoéw,

i) przyjecia Podwykonawcéw w trakcie realizacji zamowienia,

j) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiajgcego np. zmiana adresu, konta bankowego, nr Regon,
0s6b kontaktowych, itp. oraz zmiany innych postanowien nieistotnych.,

k) zmiany Wykonawcy ktdra nastgpi w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:

- nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,

- nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
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[) regulacji prawnych wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujgcych potrzebe
zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatéw
budowlanych, sprzetu, urzagdzen wskazanych w Dokumentacji technicznej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz nieuzasadnione, zwtaszcza gdy zmiana moze przyczynic sie do usprawnienia
procesu budowy czy zwiekszenia bezpieczeristwa na budowie lub zmiany przepiséw prawa, a takze
w przypadku pojawienia sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza sie przy tym zmiany wynagrodzenia, jezeli koszty wynikajgce z tych zmian beda
pozostawaty w bezposrednim zwigzku z tymi zmianami.

t) w przypadku wprowadzania zmian programie, z ktérego wspotfinansowany jest przedmiot
umowy (Rzgdowy Fundusz Polski tad Program Inwestycji Strategicznych), w szczegdlnosci w
zakresie terminu realizacji czy zasad dokonywania wyptat.

3. W okolicznosciach okreslonych w ust.1/ust. 2 Zamawiajacy, jezeli bedg one miaty wptyw na
pierwotny zakres zobowigzania Wykonawcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany tego zakresu oraz
sposobu, terminu wykonania niniejszej umowy i wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajacy przewiduje takze mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w stosunku do tresci Oferty
Wykonawcy, jezeli zachodzi jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2
Pzp na warunkach tam okreslonych.

5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 - 4, jezeli zmiana przewiduje wykonanie robét
zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych, wykonanie przewidzianych w nich Robét musi by¢
stwierdzone w Protokole koniecznosci.

6. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ustawy Pzp podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien niniejszej umowy wchodzg postanowienia umowne w
pierwotnym brzmieniu.

7. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej. Wszystkie
powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zardwno przez Zamawiajgcego jak i
Wykonawce.

8. Warunki dokonania zmian umowy:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci wyfacznie za
zgodg obu stron, wyrazong na pismie,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy musi spetni¢ nastepujgce warunki:
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a) opisze zaistniate okoliczno$ci, uzasadniajgce zmiany umowy,

b) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,

c) obliczy koszty zmiany, jesli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
d) opisze wptyw zmian na harmonogram prac oraz na termin wykonania umowy,

3) wniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§23

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany niektdérych przepisow

1. Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze
podlega¢ zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosSci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz.
1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania przedmiotowego zamdwienia przez Wykonawce, co zostanie przez Wykonawce
wykazane.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy
niezrealizowanej, a takze po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od
towardw i ustug lub stawke podatku akcyzowego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug lub zmiana stawki podatku
akcyzowego. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1), wartos¢ wynagrodzenia netto nie
zmieni sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), Wykonawca zobligowany bedzie przedtozy¢
Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikéw, do ktdrych ma
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgcg z przedmiotowej zmiany, ktére maja
bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli Wykonawca

udowodni Zamawiajgcemu zasadnos¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o wartos¢
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wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujgcych zamodwienie oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie
zostata wykonana przed zmianag.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3) i 4), Wykonawca zobligowany bedzie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracownikow, dla ktérych ma
zastosowanie zmiana zasad wraz z kalkulacjg kosztéw wynikajgca z przedmiotowej zmiany, ktére
majg bezposredni wptyw na zaoferowang w ofercie cene wykonania zaméwienia. Jezeli
Wykonawca udowodni Zamawiajgcemu zasadnos$¢ zmiany, jego wynagrodzenie ulegnie zmianie o
wartos$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawecy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢
w celu uwzglednienia zmiany zasad wskazanych w ust. 1 pkt 3) i 4), przy zachowaniu
dotychczasowe]j kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujgcych zamdwienie na
rzecz Zamawiajgcego oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, ktéra nie zostata wykonana
przed zmiana.

5. Podstawg do dokonania zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, jest
pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, ztozony drugiej Stronie umowy najpdzniej w
terminie do 30 dni od wejscia w Zycie nowych przepisdw, zawierajgcy doktadny opis proponowanej
zmiany wraz z uzasadnieniem i kalkulacjg kosztdw oraz zasadami sporzgdzenia takiej kalkulacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ we wniosku i udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze zmiana
przepisow, wskazanych w ust. 1, bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez niego zamédwienia.
7. Wniosek Wykonawcy wraz z zatgczonymi dokumentami podlegaé bedzie weryfikacji ze strony
Zamawiajgcego, ktory w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zwrécic sie do Wykonawcy z
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany odpowiedzie¢ na wezwanie Zamawiajgcego
wyczerpujgco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjasnien
zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzien przekazania stanowiska, uznaje sie dzien jego
wystania na adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie bedzie spetniat warunkéw
opisanych w postanowieniach niniejszej umowy.

10. W przypadku wniosku sktadanego przez Zamawiajgcego, wniosek taki powinien zawierac co
najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

oraz powofanie sie na podstawe prawng zmiany przepisow.
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11. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw niezbednych do
oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany w zakresie przepiséw przywofanych w ust. 1, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztow
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia; rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy
W wezwaniu.

12. Jezeli w trakcie trwania procedury opisanej powyzej zostanie wykazane bezsprzecznie, ze
zmiany przywotanych w ust. 1 przepisdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, Strony umowy zawrg stosowny aneks do umowy, okreslajgcy nowg wysokosé
wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian.

13. Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy moze nastgpié nie wczesniej niz z dniem wejscia
W Zycie przepiséw, stanowigcych podstawe do wystgpienia z wnioskiem o zmiane i nie wczesniej
niz po uptywie 6 miesiecy od daty rozpoczecia realizacji zamowienia.

14. W zwigzku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zamawiajacy
okresla maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w catym okresie
realizacji zamowienia, w przypadkach okreslonych w ust. 1, na poziomie do 5% ceny wybranej
oferty.

15. Powyzsze postanowienia majg zastosowanie tylko do zmian przepiséw, ktére nie byty znane w
terminie sktadania ofert w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego.
Zmiany przepisow ogtoszone przed dniem sktadania ofert zostaty uwzglednione w kalkulacji ceny

zamowienia.

§24

Zmiana wynagrodzenia w razie zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjq
zamowienia

1. Wysokos$¢é wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw i innych kosztow
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy bedzie podlegaé waloryzacji w oparciu o zmiany
wskaznika cen nakfaddw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej publikowane w Tabeli
37 Biuletynu Statystycznego GUS! Budowa budynkdw (okres B wskazniki w stosunku do

analogicznego okresu miesigca poprzedniego), zwanego dalej ,, Wskaznikiem”.

! publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny w zakfadce ,,Publikacje” https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-

z/szukaj.html?letter=B&page=2
ALTERNATYWA
str. 44



https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=B&page=2
https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/szukaj.html?letter=B&page=2

2. Nie podlega zmianie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ktére powinny byé wykonane w
okresie pierwszych 6 miesiecy od zawarcia umowy w zakresie i wysokosci przewidzianej w
harmonogramie, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 umowy.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi gdy:

1) obliczony wedtug zasad okreslonych w ust. 4 wskaznik Ws wzrostu lub spadku
Wskaznika przekroczy poziom réwny lub wyzszy niz 1,03 lub réwny lub nizszy niz 0,97 w
odniesieniu do Wskaznika opublikowanego w roku i miesigcu zawarcia umowy;

2) zostanie wykonany petny zakres robdt objety danym etapem, o ktérym mowa w § 8 ust.
1

3) roboty, o ktérych mowa w pkt 2 zostang potwierdzone przez inspektora nadzoru w
protokole odbioru robdt, jako nalezycie wykonane.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy po zmianie (waloryzacji) zostanie ustalone na podstawie
nastepujacego wzoru:
Kw = Ku* Ws
gdzie:

* Kw - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdt, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu z uwzglednieniem waloryzacji;

* Ku - kwota rowna wartosci robét netto zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w
Protokole odbioru robdét, za okres od 7 miesigca realizacji umowy do zakoriczenia danego
etapu wedtug sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu (bez waloryzacji);

*  Ws—wskaznik wzrostu lub spadku Wskaznika obliczony wedtug wzoru:

Ws = W1/100*W2/100x ... Wn/100
gdzie:

* W1, W2... Wn - wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano-montazowej
publikowane w Tabeli 37 Biuletynu Statystycznego GUS w ujeciu do poprzedniego miesiaca,
od dnia zawarcia Umowy (z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) do dnia obliczenia objetej
Protokotem odbioru robét, waloryzacji; w poszczegdlnych dziataniach mnozenia zaokraglac
do 3 miejsc po przecinku, do obliczen Wskaznik opublikowany w roku i miesigcu zawarcia

umowy ( z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1) W1=100.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-
statystyczny-nr-92022,4,130.html
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5. W odniesieniu do wynagrodzenia, ktdre zostanie poddane waloryzacji w oparciu o ostatni
opublikowany Biuletyn Statystyczny GUS w dacie jego obliczenia, wysokos¢ naleznej Wykonawcy
waloryzacji nie bedzie podlegata zmianie. Raz ustalony Ws w danym miesigcu nie bedzie podlegat
aktualizacji.

6. Waloryzacji bedzie podlegato wynagrodzenie za roboty zamienne i dodatkowe, jezeli
wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy.

7. Maksymalna faczna wartos¢ waloryzacji wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 wynosi 10 % w
stosunku do pierwotnej wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 15 ust.1 Umowy na
podstawie oferty Wykonawcy.

8. W celu dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawca w protokole odbioru robét,
przedstawi obliczenie wartosci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 4, oraz kopie
odpowiednich stron Biuletynu Statystycznego GUS.

9. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe
na roboty budowlane, dostawy lub ustugi (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw i kosztéw zobowigzania podwykonawcy.

10. O dokonanej zgodnie z ust. 9 zmianie wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajgcego.

11. W przypadku gdyby Wskaznik, o ktérym mowa w ust. 1 przestat by¢ dostepny, zastosowanie

znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS.

§25

1. Strony niniejszej umowy o$wiadczaja, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporzgdzeniem"), powierzajg sobie
nawzajem dane osobowe 0s6b je reprezentujgcych (np. imie, nazwisko, PESEL lub numer
dokumentu tozsamosci, numer telefonu, adres e-mail), oraz oséb odpowiedzialnych za realizacje
umowy po kazdej ze stron (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak tez
dane osobowe podwykonawcéw oraz przekazane dane pracownikéw Wykonawcy (podwykonawcy)
(np. imie, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail), jak réwniez dane osobowe 0sdb,
ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia (np. imie, nazwisko, stanowisko, numer

telefonu, adres e-mail).
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2. Wskazane w ust. 1 dane beda przetwarzane wyfacznie w celu realizacji niniejszej umowy i mogg
by¢ przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej Strony, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Strony oswiadczaja, ze stosujg Srodki bezpieczenistwa spetniajgce wymogi Rozporzadzenia,
adekwatne do ryzyka zwigzanego z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32
w/w Rozporzadzenia.

4. Strony zobowigzuja sie po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zgtosic je drugiej Stronie, jak rowniez majg prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone.

5. Strony majg prawo dostepu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, jak tez do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, na
zasadach okreslonych przepisami prawa.

6. Strony po zakoriczeniu niniejszej umowy i po uptywie okresu przedawnienia roszczen zwigzanych
z jej realizacjg zobowigzane sg usungc¢ wszelkie powierzone dane osobowe, w tym ich kopie, chyba,
ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych
przez okres dtuzszy.

7. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego pozyska dane osobowe,
Strony podpiszg wéwczas umowe o przetwarzanie danych osobowych.

8. W przypadku pozyskania przez Wykonawce danych osobowych oséb innych niz w ust. 1w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia obowigzku

informacyjnego z art. 13 lub 14 RODO.

§26

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw Prawa budowlanego, ustawy Prawo zamdwien
publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych

chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021r.; poz. 2095 ze zm.).

§27
1. Spory w sprawie majgtkowej powstate na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowigzujg sie

rozwigzywac polubownie.
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2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

3. W przypadku niemoznosci ich rozstrzygniecia w drodze polubownej, spory bedg rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy, harmonogram, o ktérym mowaw § 11
ust. 1 pkt 1) umowy oraz kosztorys, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2) umowy

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢

zbywane w drodze cesji.

§28

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

(Zamawiajacy) (Wykonawca)

(Kontrasygnata Skarbnika)
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