POLSKI
tAD

Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ......cccecuveeenn. 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majaca swa siedzibe w Rozprzy, ul. Aleja 900 — lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej cze$ci umowy ZAMAWIAJACYM,

A TIIMNG e e e e nae
ZSIEAZIDG W ettt e a s
dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nr ..o,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajacy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym [art. 275 pkt. 2] ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn. zm.) oraz ofertg ztozong przez Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. ,,Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gieski”, zgodnie
ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia, Programem Funkcjonalno Uzytkowym, przepisami,
normami i zasadami sztuki budowlane;j.

2. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie petnobranzowej dokumentacji projektowej oraz
robdét budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj nowej stacji uzdatniania wody (SUW)
w miejscowosci Gieski dz. nr 195/1 gm. Rozprza w zakresie umozliwiajgcym uzytkowanie
obiektéw zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

3. Przewidywane parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robdt budowlanych:
Zaprojektowanie i budowa nowej stacji uzdatniania wody w miejscowosci Gieski gm.
Rozprza o $redniej wydajnosci uzdatniania do 23,5 m3/h oraz maksymalnej wydajnosci
dystrybucji 60m3/h wraz z przebudowa istniejgcego ujecia wody oraz budowie obiektéw
towarzyszacych niezbednych dla funkcjonowania stacji uzdatniania w tym zbiornikdw wody
(dz. nr195/1, 230/6 obreb Gieski).

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezato bedzie m.in.:

1) Wykonanie dokumentac;ji projektowej, w tym:

a) wykonanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,



b) uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego / warunkéw zabudowy,

c) ustalanie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,

d) koncepcji projektowej obejmujacej przedmiot zamodwienia z weryfikacja zatozen
projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii SUW,
ktore uzgodni z Zamawiajgcym,

e) operatow wodno-prawnych lub operatu dla uzyskania pozwolert wodno-prawnych min na:

- pobdér wody z uwzglednieniem jej uzdatniania wg uzgodnionej technologii

- odprowadzenie wdd poptucznych oraz budowe odbiornika i wylotu

f) uzyskanie warunkoéw technicznych do projektowania od gestordéw sieci, w tym przytaczenia
do sieci energetycznej,

g) ostatecznego bilansu zapotrzebowania energii elektrycznej w celu ewentualnej aktualizacji
umowy,

h) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i sprawdzen,

i) pozostatych opracowan niezbednych dla uzyskania Pozwolenia na budowe,

j) projektu budowlanego opracowanego zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U. 2021 poz. 2454, PZT
wykonany w oparciu o aktualng mape do celéw projektowych, uzgodnienia PZUDP,

k) projektéw technicznych w poszczegdlnych branzach,

[) instrukcji BHP, p.poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych,

m)dokumentacji niezbednej do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoled na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27
kwietnia 2001 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.).

2) Wybudowanie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg na dziatce 195/1.

3) Wybudowanie odcinka sieci wodociggowej od SUW do istniejgcego wodociggu na dziatce
230/6 oraz budowy odbiornika wéd poptucznych wraz z niezbednymi robotami drogowymi
oraz wodnomelioracyjnymi.

4) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia
podziemnego i naziemnego oraz uzyskanie zawiadomienia, iz Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego nie zgtosit sprzeciwu, co do uzytkowania wybudowanej stacji
uzdatniania wody.

5) Dokonanie rozruchu catego obiektu, dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim
przeszkoleniem pracownikéw obstugi oraz zapewnienia nadzoru, serwisu i gwarancji dla
eksploatacji zamontowanych urzadzen.

6) Wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot
zamowienia, a takze wynikajgcych z rekojmi.

5. W zakresie zamoéwienia przewiduje sie:

5.1 Opracowanie dokumentac;ji projektowej, w tym:

a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia w odpowiednim organie administracji budowlanej. Podstawg
wykonania dokumentacji jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU). Jakos¢ i standard
materiatdw, wyrobdw i urzgdzen musi by¢ nie gorszy niz opisany w PFU. Zatgcznikiem do
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej musi by¢ wykaz przewidzianych
w dokumentacji projektowej materiatow, wyrobdéw i urzadzen podajacy ich parametry
techniczne i producentéow wraz z odniesieniem sie do ich opisu zawartego w PFU. Parametry



tych produktéw nie moga by¢ gorsze niz wynikajgce z PFU. Jezeli wystgpitaby koniecznos¢
zaprojektowania innych rodzajéw robadt niz przewidziane w PFU, to rozwigzania projektowe
dotyczace tych robét muszg odpowiadaé standardowi robét wystepujacym w PFU.

b) uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowe;j
wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunkéw technicznych,
uzgodnien, opinii i sprawdzen dokumentacji. Wszelkie niezbedne materiaty wnioski,
uzgodnienia i opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we
wtasnym zakresie w ramach wynagrodzenia okreslonego w ztozonej ofercie,

c) zapewnienie, o ile wymagajg tego przepisy, by w opracowaniu uczestniczyty osoby majgce
uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci,

d) skoordynowanie wszystkich projektdw branzowych oraz rozwigzanie ewentualnych kolizji,

e) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w liczbie i formie

nastepujacej:

1) koncepcja projektowa — 2 egz. + wersja elektroniczna,

2) zatwierdzony projekt budowlany (wszystkie branze) wraz z pozwoleniem na budowe —
4 egz. + wersja elektroniczna,

3) projekt wykonawczy/techniczny (wszystkie branze) — 4 egz. + wersja elektroniczna,

4) Instrukcje BHP, operat p.poz, Instrukcje obstugi, eksploatacji urzgdzen technologicznych
oraz elektroenergetycznych — 4 egz. + wersja elektroniczna,

5) Operaty wodnoprawne i decyzje — 2 egz. + wersja elektroniczna

6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 3 egz. + wersja elektroniczna

7) kosztorysy w wersji szczegétowej i uproszczonej oraz przedmiary — po 3 egz. + wersja

elektroniczna — kosztorysy zostang wykorzystane do rozliczenia robét w zwigzku z § 14
ust. 7 pkt. 2) niniejszej umowy,

Forma wers;ji elektronicznej:

rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf

opisy, zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc/* .xls oraz *.pdf
kosztorysy w formacie *.ath oraz *.pdf

decyzje w formacie *.pdf

f) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczejw 2 egzemplarzach i przekazanie jej
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koficowego catego zadania.

5.2 Przedmiot zamoéwienia w zakresie rob6t budowlanych:

a) wykonanie wszystkich zaprojektowanych obiektéw i infrastruktury zgodnie z przepisami
prawa budowlanego,

b) rozruch SUW,

c) uzyskanie jakosci parametréw wody uzdatnionej zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia
zdn. 07.12.2017 Dz.U. 2017 poz. 2294 przy zatozonych wielkosciach eksploatacyjnych,

d) uzyskanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, iz nie wnosi sprzeciwu co do
zakonczenia budowy obiektdw i przystgpienia do uzytkowania.

6. Zakres rzeczowy obejmuje réwniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacjg
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzadzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt medidw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,



c) wykonanie wszelkich robdét tymczasowych wynikajagcych z organizacji robdt, ich

d

f)

utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiorke oraz prac towarzyszgcych robotom
podstawowym,

) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci przeciwdziatania wypadkom osoéb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,
przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnos$ciach dokonywanych przez powotfane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na

h
i)
j)

terenie realizowanych robdét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy wraz
z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,
opracowanie, uzgodnienie projektdw tymczasowej organizacji ruchu z wiasciwymi
zarzagdcami drdg,
oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

k) odtworzenie stanu pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robdt, gtéwne

1)

uwarunkowania w tym zakresie zostang uzgodnione z zarzgdcami drég,
organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

m)wykonanie wszelkich robét zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po

n

10.

zakonczeniu robot oraz uporzagdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposéb zgodny
zZ wymogami Zamawiajgcego,

) dokonanie rozruchu catego obiektu w tym wszystkich zabudowanych pomieszczen,
dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem pracownikdéw
uzytkownika oraz zapewnienie nadzoru, serwisu i gwarancji dla eksploatacji
zamontowanych urzadzen. Wykonanie w okresie rekojmi i gwarancji wymaganych przez
producentéw zamontowanych urzgdzen przegladdw, konserwacji tych urzadzen oraz
ewentualnych napraw wszelkich urzadzen zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz obiektu.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialno$é na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak

i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku

oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstac.

Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego etapu robdt zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemne]j zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobow i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy. Harmonogram musi by¢ opracowany w oparciu o czes$¢ B.Il. PFU i musi zawieraé
wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich
podziatem na poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementdw.



11. Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego po
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajgca na:

1) zmianie kolejnos$ci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapéw
lub prac, w tym terminu koricowego, zmianie termindw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku zmiany technologii realizacji
prac, zmiany materiatdéw, obiektywnych trudnosci w pozyskaniu czynnikdw produkcji
(w szczegdlnosci surowcow, materiatéw lub urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze
zostac odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie s3 mozliwe
do wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie z zakresem
przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegélnych etapach robét.

§2
Termin wykonania

1. Termin wykonania catego przedmiotu zaméwienia zgodnie z ofertg przetargowa
Wykonawcy wynosi do 21 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:

1) wykonanie projektow budowlanych i projektdw wykonawczych wraz z pozyskaniem
zaswiadczenia o braku sprzeciwu co do ztozonego zgtoszenia lub pozyskaniem pozwolenia
na budowe we wifasciwym organie administracji budowlanej, wraz opracowaniem
kosztorysow, przedmiaréw oraz STWIOR w terminie: do 11 miesiecy od dnia podpisania
umowy,

2) wykonanie robét budowlanych wraz z pozyskaniem zaswiadczenia z wtasciwego organu
nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu co do zakonczeni budowy obiektow
i przystgpienia do uzytkowania w terminie: do 21 miesiecy od dnia podpisania umowy.

2. Za termin zakoniczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktéorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru cze$ciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych
elementéw okreéla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystapienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

e) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzér Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu




umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,d” rowny bedzie
okresowi przerwy lub przestoju.

§3

Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1)

2)

3)

4)
5)

Przekazanie Wykonawcy, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej
umowy 1 (jednego) egzemplarza PFU;

Przekazanie w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy petnomocnictwa do
wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej lub
uzyskiwaniu wymaganych pozwolen i zgtoszen;

Przekazanie terenu budowy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do przystgpienia robot (pozyskania zgdd, zgtoszen lub
zezwolen niezbednych do rozpoczecia robét);

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego obejmujgcego przedmiot umowy;
Dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiazki Wykonawcy.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)

Szczegdtowe sprawdzenie w terenie warunkéw zamodwienia;

Uzyskanie podktadéw geodezyjnych niezbednych do opracowania dokumentacji
i uzyskania decyzji administracyjnych;

Uzyskanie warunkow technicznych do projektowania oraz wszystkich wymaganych
przepisami prawa opinii i zatwierdzen oraz uzgodnien, na swoj koszt;

Przygotowanie i uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentéw formalno — prawnych
(w tym: decyzji Srodowiskowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
oraz wszelkich stosownych uzgodnien umozliwiajacych prawidiowe wykonanie
dokumentac;ji projektowe;j;

Uzgadnianie rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym, w celu akceptacji proponowanych
przez Wykonawce rozwigzan technicznych;

Wykonanie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych (wszystkich branz) wraz z
wszelkimi  koniecznymi uzgodnieniami, uwzgledniajgcych przepisy ustawy Prawo
budowlane;

Przedktadanie Zamawiajgcemu na biezgco kserokopii wszelkich wystgpien, wnioskow wraz
z zatgcznikami oraz oryginatéw uzgodnien, opinii i zgtoszen lub decyzji wraz zatgcznikami;
Zgtoszenie opracowanej dokumentacji projektowej do odpowiedniego organu
administracji budowlanej lub uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowe;
Rozpoczecie robét budowlanych po uzyskaniu zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe oraz po dokonaniu zawiadomienia o rozpoczeciu robdét do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego;

Prawidtiowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki budowlane;j
oraz postanowieniami umowy;

Wytyczenie geodezyjne obiektéw i urzadzedn w terenie oraz przeprowadzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej po zakoriczeniu robdt;

Opracowanie wraz z uzgodnieniem z wifasciwym Zarzadcg drogi projektu tymczasowej
organizacji ruchu na wtasny koszt. Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia
robét zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztow
wdrozenia organizacji ruchu w zakresie wynikajgcym z projektu, a takze odtworzenie stanu
pierwotnego drég w zwigzku z wykonywaniem robét;



13) Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci niezbednych
do wiasciwego wykonania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé¢ i oznakowac
prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji robét budowlanych, zapewni¢ w bezpieczny sposéb dostep do
prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz osoby na nim przebywajace, od chwili przejecia
placu budowy, z wytgczeniem innych Wykonawcéw, realizujgcych zlecenia na rzecz
Zamawiajgcego;

14) Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drog
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje;

15) Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét budowlanych powinien opracowaé plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie;

16) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom
lub organom celem dokonywania wpisoéw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru korcowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
ktorych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioréw czesciowych lub
odbioru koricowego.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z prébami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

17) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw t3cznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
przygotowac petng dokumentacje powykonawczg (m. in.: atesty, aprobaty, opinie, wyniki
badan, karty gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich zainstalowanych
urzadzen, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza). Kompletna dokumentacja
powykonawcza powinna by¢ przygotowana w 2 (dwdch) egzemplarzach i przekazana
Zamawiajgcemu na 7 (siedem) dni przed terminem odbioru koricowego przedmiotu
umowy.

18) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Zamawiajgcego o planowanych odbiorach:

a) zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzy) dniowym,
b) czesciowych z wyprzedzeniem co najmniej 5 (piecio) dniowym,
c) koncowym z wyprzedzeniem co najmniej 7 (siedmio) dniowym.

19) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnos$ciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

20) Wykonawca ma obowigzek wspdtpracy ze stuzbami Zamawiajgcego;

21) Przestrzeganie przepisow BHP;

22) Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych;

23) Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami;

24) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepisow prawa, norm technicznych itp.;

25) Wykonawca ma obowigzek utrzymywacd porzgdek na placu budowy w czasie realizacji prac.
W trakcie wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i smieci;

26) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakoriczeniu robét w terminie uzgodnionym przez strony umowy.
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W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 30 dnia od daty dokonania
odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu Zamawiajgcy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartos¢ kosztéw z tym
zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy
kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu
kosztéw na zasadach ogdlnych;

27) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczerstwo
robot;

28) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z
ofertg. Materialy te muszg posiada¢ aktualne s$wiadectwa jakosci, S$wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;

29) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i oséb trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapow w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowg;

30) Wykonawca ma obowigzek koordynowac prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajacych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdéb wadliwy, niezgodny
z zatozeniami i przepisami;

31) Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych;

32) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje;

33) Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu roboét
przed ich rozpoczeciem. Zdjecia muszg jednoznacznie okreslaé lokalizacje
fotografowanego terenu. Po zakoriczeniu robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia
terenéw odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumentacje fotograficzng przekaze
Zamawiajgcemu na ptytach CD lub DVD.

34) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglagddéw gwarancyjnych.

§4
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catego zakresu przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy
strony ustalajg taczne wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632
Kodeksu Cywilnego, w wysokosci:

facznie netto: ....ovevvevececeeeene, ZE (STOWNIE: e et )

stawka podatku VAT w wysokosci 23%,

facznie brutto: ....ccoeeeeeeere e ZE (STOWNIE: vttt e eer et b st )
w tym:

a) Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej, wymaganej przepisami Prawa
Budowlanego i spetniajgcej wymagania zawarte w PFU oraz niniejszej umowie:

facznie netto: ...oevvevecreceeeene, ZE (STOWNIE: e e e )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
tacznie brutto: ..o, ZE (STOWNIE: vttt e )



b)

Wykonanie robdét budowlanych okreslonych dokumentacjg budowlano — wykonawczg,
wykonang przez Wykonawce:

tacznie netto: ...eveveiccceeecee ZE (STOWNIE: e e e )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
tacznie brutto: ..o.cooeveeeeceeceee, Zt (STOWNIE: e s )

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi oraz fakturg koncowa.
Wartos¢ faktur cze$ciowych w odniesieniu do dokumentacji projektowej zostanie ustalona
wspodlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce w oparciu o jej procentowe zaawansowanie.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedg po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego danego etapu
robot okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do uzytkowania, fakturg koricowg wystawiong
na podstawie protokotu z dokonanego odbioru robét.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy oraz obejmuje takze wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majatkowych zwigzanych z wykonaniem umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu umowy nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
podatek VAT w wysokosci 23%, koszty: uzyskania geodezyjnych podktadéw mapowych do
celéw projektowych, wykonania uzupetniajgcych badan geologicznych, wykonania projektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane wraz z wszelkimi uzgodnieniami,
decyzjami, opiniami (w tym wykonanie planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia)
pozwalajgcymi na uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy, projektow
wykonawczych, wykonania wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania
przedmiotu zamodwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie badZz uzyskania
zawiadomienia, iz organ nie zgtosit sprzeciwu, wykonania wszelkich robdt
przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych i porzgdkowych, zorganizowania i
zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna,
dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych
robdt, zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej
wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych, wykonania ewentualnych
przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ewentualnej wycinki drzew,
wykonania niezbednych rusztowan, wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbidrki,
odtworzenia drég i chodnikéw, petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg
powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robét i innych czynnosci niezbednych do wykonania i prawidtowej eksploatacji
przedmiotu zamoéwienia.

Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art.
436 pkt. 4b Pzp:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w razie
wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp, jezeli zmiany
te beda miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamdwienia publicznego
wynikajgcego z niniejszej umowy, tj. zmiany:

a) Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z p6zn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 46 z pdzn. zm.).

Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1)
moze nastgpic¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie przepisow
bedacych przyczyng ztozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie negocjacji, o
ktorych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1).

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 2) moze
nastgpi¢ na podstawie aneksu, ktory zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w § 4 ust.
7 pkt. 1), pod warunkiem zfozenia przez Wykonawce oswiadczenia i kompletu
dokumentéw Zrédtowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 11) w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie, tj. w terminie okreslonym w § 4 ust. 7 pkt.
9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

W przypadku wystgpienia zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), warto$¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardéw i ustug) nie zmieni sie,
aokreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug/podatku akcyzowego, wynikajacej
ze zmienionych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), bedzie sie
odnosié¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian. Zmianie podlega wartos$¢ brutto oraz wartos¢ podatku VAT/ podatku
akcyzowego.

W razie zmiany, o ktdrej mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. b), przez pojecie ,,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej
umowy wynikajacych z podwyiszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikow
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujagcych po zmianie przepiséw lub ich
odpowiedniej czesci, w przypadku osdb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat.
Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzisze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg wzrostu wynagrodzenia.

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. c), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej umowy
oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej fgczacej tego
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen od oséb



7)

8)

9)

zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawarte] przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarcze;j,
a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0sob.

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. d), przez pojecie ,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamdwienia
publicznego wynikajgca z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce
uczestniczgce w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

W razie zamoéwien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcow postanowienia w § 4 ust. 7 pkt. 5) - 7) stosuje sie
odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji w § 4 ust. 7 pkt. 1), Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemne
oswiadczenie o wysokosci dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o
ktorych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1 lit. b) — d). Do oswiadczenia Wykonawca winien dotgczy¢
ksiegowe dokumenty Zrédtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
umowy. Badanie dokumentow zrédtowych przez Zamawiajgcego nie bedzie trwacé dtuzej
niz 14 dni.

10) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o zmiane

umowy, zawierajacy w szczegélnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu
zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

11) Do ksiegowych dokumentéw zrédtowych, ktére mogg potwierdzaé wptyw zamiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na poszczegdlne
czynniki cenotwoércze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak rowniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,
jak réwniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb praca na rzecz
zamoéwienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia osdb,
ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wptyw zmiany na poszczegdlne kategorie
kosztow Wykonawcy z perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu umowy
i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci wynagrodzenia,

e) obrazujgce poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

12) Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie

dodatkowych informacji, wyjasnien i dokumentéw, jesli dane przekazane wraz
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z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowane;j
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia. Jesli z przedstawionych dokumentéw
nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw zmiany na koszty
wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we wniosku zmianie
wynagrodzenia, jak réwniez jesli z innych powododw, wniosek jest nieuzasadniony w
catosci lub w czesci — Zamawiajacy informuje Wykonawce w formie pisemnej o braku
podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz z uzasadnieniem tego
stanowiska.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z

realizacjg zamowienia — o ktdrej mowa w art. 439 Pzp.
1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wpynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a)

b)

c)

d)
e)

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, okreslony wskaznikiem cen produkcji
budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montazowej w poszczegdélnych
kwartatach roku?, uprawniajacy Strony do zadania zmiany wynagrodzenia, ulegnie
zmianie w stosunku do wskaznika, jaki byt ogtoszony dla poczatkowego terminu
ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzier zawarcia umowy;

jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4
ust. 8 pkt. 1) lit. a), jest dzien otwarcia ofert,

w przypadku likwidacji wskaznika, o ktéorym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. a), lub zmiany
podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w
umowie stosuje sie odpowiednio do wskaZznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot,

zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy,
zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. f), bedg dokonywane w
ponizszy sposoéb:

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie robét budowlanych wykonanych po
okresie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
—terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy,

e waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do wskaznika jaki byt ogtoszony
dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien
zawarcia umowy; dla przyktadu jesli bedzie dokonywana waloryzacja za okres dla
ktérego od dnia zawarcia umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty w sprawie
zmiany wskaznika — waloryzacja nastepowac bedzie kolejno o kazdg zmiane
wskaznika majacego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do dnia
waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okreséw diuzszych niz jeden
kwartat nalezy przemnozy¢ przez siebie ogtaszane w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne w odpowiednim przedziale czasowym,

1 Wskaznik jest oglaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik okre$la o ile w % wrosty
ceny produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu
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10.

11.

12.

13.

pamietajgc ze sg to wskazniki procentowe, stosujgc zaokraglenia do 3 miejsc po
przecinku.

f)  maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci
wynagrodzenia, nie moze przekracza¢ 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy.

g) przezzmiane ceny materiatéw lub kosztéw, okreslong wskaznikiem, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 8 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.

2) Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktory dokonuje sie zmiany.

3) Postanowien umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) lit. f ) umowy.

4) Zmiana umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 4 ust. 8 pkt. 1) wymaga zawarcia aneksu.

5) Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6) Zmawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
whniosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych realizacjg zamodwienia, w sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw
zawigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15%. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

7) W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjag zamdwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng informacje
0 zmianie umowy w zakresie pfatnosci po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjag zamodwienia. Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
z ustalong miedzy stronami kwotg zaptaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkdw na konto podwykonawcy.

taczna wartos¢ faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczy¢ tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

Do faktur czesciowych oraz koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
dotaczy dodatkowo dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu robot do wysokosci objetej ptatnoscia czeSciowg oraz koricowa.

13



14

§5
Rozliczanie

Rozliczanie robét wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato

fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajacego w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski tad na czas

poprzedzajacy wyptate/wyptaty Zamawiajgcemu transzy dofinansowania inwestycji, z

zastrzezeniem ust. 5 pkt 2.

Zapfata faktur czesciowych i faktury koricowej nastepowac bedzie w nastepujacy sposoéb:
1) w terminie do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
2) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy w

terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane w nastepujacy

sposob:

1) faktury czesciowe ptatne w wysokosci nie wyzszej niz 5% kwoty wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 tj. wysokos¢ udziatu wtasnego Zamawiajgcego w
ramach Programu Rzagdowy Fundusz Polski tad,

2) faktura czesSciowa ptatna w wysokosci nie wyzszej niz 45% kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy,

3) faktura koricowa ptatna w wysokosSci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, jednakze nie wyzszej niz
50%.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur cze$ciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcoéw roboty
projektowe, budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotow
odbioru czesciowego,

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robdét i ich odebraniu przez
komisje odbioru koricowego na podstawie protokotu koricowego odbioru robodt. Faktura
koricowa uwzgledniaé bedzie zakres robét nieobjetych fakturami czesciowymi.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie bedzie

przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Ptatno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu metody

podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujagcych przepiséw na

rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o
ktédrym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Do kazdej faktury czesciowej oraz koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako

zatgcznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi

lub dostawy w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .............. z dnia .......... ”. Wykaz ten
musi zawiera¢ nazwy podwykonawcow, zakres wykonywanych przez nich robdét, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robdét, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogélna warto$é srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym
podmiotom, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi,
musi byé réwna wartosci danej faktury. Zatacznik ten musi byé ztozony w oryginale
i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcéw i dalszych




10.

11.

12.

13.

14.

15.

podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych umow
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw,
o ktéorym mowa w ust. 31 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzor Inwestorski. Dopuszcza sie
w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpisow
w ,Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajace, ze nalezne im kwoty
z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
»Wykazu” spetniajgcego powyzsze wymagania lub powyzszych oswiadczen bedzie podstawg
do odmowy przyjecia faktury.

Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury czesciowej potwierdzajace fakt otrzymania
wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww. faktury,
a w przypadku kiedy naleznos¢ ta nie jest jeszcze wymagalna oswiadczenie do kiedy
obowigzuje strony termin zaptaty za nia.

Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego Podwykonawcy
muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzdr Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich
wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcédw lub dalszych Podwykonawcdw wynikajgcych
z umow o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajagcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie
z uzasadnionym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnos$é bezposredniej
zapfaty, Zamawiajgcy moze:

15



16

17.

18.

19.

16

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosc fakturg VAT lub
rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca
nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej
zapfaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy naleznosci Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego robét lub Protokotem odbioru koricowego robdt,
w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zataczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdédw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosciize sporzagdzonymi nie wiecej
niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktérych mowa w ust.

18, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce

wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez

Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia

Wykonawcy do zgdania odsetek.



20.

21.

22

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z wnioskami o
ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktérych mowa ust. 14
zawierajgce szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot
budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, prawidfowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym
wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawecy lub dalszego Podwykonawecy, a takze co
do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa
w ust. 14 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonaweca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 14 i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykazg
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnosc z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnosé¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowad wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepiséw lub umowy
naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych lub umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie bedzie obejmowac
kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo tytutem zabezpieczenia
roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku z niewykonaniem badz nienalezytym
wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne zfozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej
dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze zfozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
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d)
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sie, co uznaje sie za rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Zgodnie z § 3 art. 647! kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie harmonogramu
rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury
VAT oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robot wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koricowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zapfate,
oSwiadczenia, z datg pewna, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak os$wiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
§6

Projektant i Kierownictwo budowy

Projektantem w specjalnosci:

architektonicznej jest Pan/i .o , posiadajacy(-a)
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

Nr UPrawnien .....ooeeeecececceece e e ytel €-MAIl oo,
konstrukcyjno-budowlanej jest Pan/i .......cooveeeeeeceveeererieece e , posiadajacy(-a)
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

NI UPFraWNi€n ....coevveerveieieeeree e, ytele v, €-MaAil covevieee e,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych jest Pan/i ... ,
posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez
ograniczen

NI UPFraWNi€n ....coevveerveieieeeree e, ytele v, €-MaAil covevieee e,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
JESEPAN/M ettt e , posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do
projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

Nr UPrawnien .....coeeecececceese e e ytel €-Mall ceeiceiee e,
Kierownikiem budowy jest Pan/i ........ccccceveeiiieeeeiiieeciiee e s tel
€-MAI| e

Kierownikiem robét branzy:

konstrukcyjno-budowlanej jest Pan/i ......cccooeeeieeceveereeieece e , posiadajacy(-a)
uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen
NI UPFraWNI€N ....coevveerveietieeeree e ytel v €-MAl ceeeveeireeceee e



b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

Ze

wodociggowych i kanalizacyjnych jest Pan/i ... ,
posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do projektowania w w/w specjalnosci bez
ograniczen

NI UPFrawnien .......cceeeevereeneereeeseseesens ytel e €-Mail cooreiecere e

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
JESEPAN/ T ettt , posiadajacy(-a) uprawnienia budowlane do
projektowania w w/w specjalnosci bez ograniczen

NI UPrawnien .......ccceveeveneeneeeveseseesennas ytel v €-Mail covreie e

Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany oséb wymienionych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z witasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1-3
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7

Nadzor inwestorski

strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzdr Inwestorski o czym Wykonawca zostanie

poinformowany na pismie.

§8
Zatrudnienie

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych Zamawiajagcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymag ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robét, czyli pracownikéw fizycznych. Wymég ten nie dotyczy
wiec, miedzy innymi osob kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge geodezyjng,
dostawcdw materiatdw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o
prace nie dotyczy sytuacji, w ktérej wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnosé gospodarczg,
wspOlnicy spotki cywilnej).
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie
tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych mogg to by¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub
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4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi byé: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre muszg by¢ zatrudnione na
umowe o prace nie beda mogty wykonywaé¢ pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem
powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywac osoba nie zatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a wykonaweca zaptaci zamawiajgcemu tytutem kary
umownej kwote zgodnie z § 15 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostaé¢ potwierdzony pisemng notatkg sporzadzong przez inspektora
nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce
lub jego przedstawicieli.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca ma obowigzek osobistego wykonania nastepujacej czesci zamowienia — prace
zwigzane z instalacjami sanitarnymi.
2. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamowienia, ktére nie
sg kluczowymi czesciami:
a) wykonanie CZeSCi dOtYCZGCE] ..ccurrrreeeeiiiieeeeeecireee e e e ree e

FIEMIE e e e e e z siedzibg w
Wartos¢ brutto czesci zamdwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StaNOWi ..coevueeiieeennnes % wartosci catego zamowienia.
b) wykonanie czes$ci dOtYCZgCe] ...ccvuvvreeeeciiiiiie e
L0 0 =SSR z siedzibg w
Wartos$¢é brutto czesci zaméwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
stanowi ......ceeeeueeeees % wartosci catego zamowienia.
Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu
do umowy.

2. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci
zamowienia*.
2. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia nie
dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajac niniejszg umowe nie posiada szczegétowej
wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢
3. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, bagdZz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktora dotyczy podmiotu, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
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w oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wymaga
zawarcia aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub
zaniechania.

5. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umow oraz

zawartych umoéw dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich
wartosé¢. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartosé jest mniejsza niz
0,5 % wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot tych
dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, przedstawienie projektow umoéw, kopii uméw wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Nieprzedfozenie zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt ztozy odpowiednio Wykonawcy lub
Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz z
dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWiIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym
w Ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowad sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, poréwnywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidiowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawecy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych

przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czescia dokumentacji dotyczacej
wykonania robdt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub

ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w

przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 10 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegdlnosSci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 7,

b) niezatagczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robdt,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczent za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 10 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych

w ust. 11.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia

przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku gdy w przekazanej

Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty wynagrodzenia jest dfuzszy niz 14 dni Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zapfate kary umowne;.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana

przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedfozy wraz z kopig umowy

o podwykonawstwo dokumenty, ktdre w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osdéb

reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, uchwata

itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego lub innego dokumentu

wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie
wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
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21.

22.

23.

24,

25.

26.
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okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 10 — 16.

Do zmian istotnych postanowien Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 10 — 16 i ust. 20.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa, ktére nie moga
byc¢ dtuzsze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spefniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby podwykonawcy posiadali ubezpieczenia
swoich roboét, urzadzen, materiatéw, obiektow i dokumentéw z tytutu szkdd od zdarzen
losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkédw dotyczgcych pracownikdéw i oséb trzecich, a powstatych
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw
mechanicznych.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane s3
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wiasciwym sgdem — sad Polski.
W odniesieniu do Podwykonawcy ktéry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje sie
wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§10
Odbiory

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego robot uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego robét.
Protokét odbioru korncowego robot stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego
rozliczenia zadania. Na dzien odbioru korncowego Wykonawca winien przedstawic
zawiadomienie organu nadzoru budowlanego, iz nie wnosi sprzeciwu co do zakonczenia
budowy obiektéw i przystapienia do uzytkowania.

Odbiér dokumentacji projektowej nastapi przez Zamawiajacego, w jego siedzibie na
podstawie stosownego protokotu odbioru.

1) Protokdt odbioru dokumentacji projektowej bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci: dzien i
miejsce odbioru oraz informacje o braku albo o istnieniu wad lub zastrzezen do zakresu
przyjetych rozwigzan i prac objetych projektem. Jako wade Zamawiajgcy uzna wykonanie
prac projektowych lub ich czesci niezgodnie z umowg, Programem Funkcjonalno -
Uzytkowym lub zasadami wiedzy technicznej.

2) Jezeli w trakcie odbioru dokumentacji projektowej Zamawiajgcy stwierdzi wady lub
whniesie inne zastrzezenia, wéwczas zgtosi Wykonawcy w formie pisemnej w terminie




3)

4)

5)

6)

7 dni od otrzymania tej dokumentacji liste wszystkich wad i zastrzezen. Bedzie to
jednoznaczne z odmowg jej odbioru. W takim wypadku Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin usuniecia wad, nie dtuzszy niz 7 dni roboczych. Na
uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze zmienic¢ ten termin. Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé wady i uwzglednié zastrzezenia w wyznaczonym terminie bez
dodatkowego wynagrodzenia. Po tym trybie Strony przystgpig ponownie do dokonania
odbioru w trybie okreslonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku usuniecia wszystkich wad i
zastrzezen w wyznaczonym terminie Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg umowna za
nie usuniecie wad w terminie.

Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakonczy sie wraz
z okresem rekojmi na roboty wykonane na jej podstawie.

Z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru dokumentacji projektowe] na
Zamawiajgcego przejdzie catos¢ autorskich praw majgtkowych oraz prawa zalezne do
dokumentacji projektowe;.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ lub
wydaé wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem dokumentacji projektowej. W
tym celu Wykonawca zezwoli Zamawiajgcemu skontrolowac¢ lub zbada¢, gromadzong
dokumentacje dotyczgcy wykonywania dokumentacji projektowej oraz sporzadzi¢ z niej
kopie zaréwno podczas, jak i po jej wykonaniu. Oryginaty dokumentéw otrzymanych od
Zamawiajgcego w trakcie trwania umowy, jezeli zostang przekazane, Wykonawca zwréci
razem z przekazaniem dokumentac;ji projektowe;j.

3. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

1)
2)

a)

b)

c)

d)

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie
kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos$é do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce
robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robdt Protokotem odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie
pozniej niz w terminie okreslonym w pkt. b) niniejszego ustepu.
W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt
przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

4. Odbior czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

1)

Po zakoniczeniu wykonania czesci robdt, Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru czesci
rob6t poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do
odbioru Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wykaz wykonanych robdt przygotowany na
podstawie harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowego, o ktérym mowaw § 1
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2)

3)

ust. 10 niniejszej umowy, oraz przedstawi dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczgce odbieranej czesci
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku
jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 5
dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistdw branzowych.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robot.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu Odbioru koncowego robéot Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wfasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz kompletng dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy w tym inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg oraz z zawiadomieniem
organu nadzoru budowlanego, iz nie wnosi sprzeciwu co do zakoriczenia budowy
obiektéw i przystgpienia do uzytkowania.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
korncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

Odbidr koricowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru przez
Wykonawce.



7) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8) Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiajgcego pomimo
zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca:

a) nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy,

b) ustali jednostronnie protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang do tego

komisje.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego.
Protokdt z tak przeprowadzonego odbioru stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury i zazgdania zaptaty naleznego wynagrodzenia.

9) Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:

a) ich niezakoniczenia,
b) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
c) nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy przerywa Odbidr koricowy, do czasu odpowiednio:
a. catkowitego zakoniczenia wykonania robot;
b. usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
C. przeprowadzenia prob i sprawdzen.

Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia

przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia ww.

przyczyn uniemozliwiajgcych odbior roboét.

10) Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja
korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajacy przejmuje przedmiot umowy do
uzytkowania i:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 lit. ,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na
zasadach ogdlnych;

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Wartos¢, o ktdrg zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

11) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktdre
uniemozliwiajg uzytkowanie:

a) elementéw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy
moze zgdac rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;

b) przedmiotu umowy i nie s3 mozliwe do usuniecia Zamawiajacy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
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w takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie, liczonymi od
dnia otrzymania wynagrodzenia do dnia jego zwrotu.
Jezeli w trakcie realizacji robét Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,
2) nie pézniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego.
Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest
woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po
usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony Odbidr ostateczny. Odbidér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie Protokdt odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajacy
przerywa Odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy
(inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ Wady.

§11
Prawa autorskie



=

W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w catosci

majgtkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy w

dniu odbioru dokumentacji, bez obowigzku zapfaty dodatkowego wynagrodzenia, bez

ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pdl

eksploatacji, w szczegélnosci:

a) Utrwalenie, kopiowanie, wprowadzanie do pamieci komputeréow i serwerdw sieci
komputerowych;

b) Wystawianie lub publiczng prezentacje (na ekranie), w tym podczas komisji i konferenciji;

c) Wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszystkiego rodzaju mediach
audiowizualnych i komputerowych;

d) Wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacja wykonywania prac objetych

dokumentacjami projektowymi, w tym w szczegdlnosci wykorzystanie do celdw udzielenia

zamowienia publicznego.

W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa

zalezne do dokumentacji projektowej oraz prawo do wyrazania zgody na wykonywanie praw

zaleznych do dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze przekazuje na rzecz Zamawiajgcego prawo do wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej oraz do uzupetnienia jej zgodnie z wolg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy uzyskuje tym samym uprawnienie do wyznaczenia osoby posiadajgcej

stosowne uprawnienia budowlane i skutecznego upowaznienia jej do wprowadzenia zmian

do projektu (zaréwno istotnych jak i nieistotnych) i uzupetnienia jego tresci.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego (oraz

ewentualnych kontrahentéw Zamawiajacego) swoich autorskich praw osobistych i zezwala

Zamawiajgcemu wykonywanie tych praw w jego imieniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne

dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce

z naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorski i praw pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509) w

zwigzku z wykonywaniem dokumentacji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajgcego dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamodwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi 30%
wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowag
wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§13
Gwarancja i rekojmia
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
UMOoOWY WYNOSi ......... lat liczac od dnia odbioru koficowego catego przedmiotu umowy.
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Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ......... lat.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

e koszty przegladdéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzern (rzeczy) ponosi
Wykonawca;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomié¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;j.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usuniecia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie

z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu

podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajagc te koszty z kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty

zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie

elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do

nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony

o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go

o wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto unikng¢,

gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie 14

dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

§14
Odstgpienie od umowy



Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujacych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catosé robét lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 5 pkt. 11) litera b) niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzor inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia oraz

zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysokos¢ wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych,
ewentualnych roszczen wynikajgcych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajgcy nie pokryje kosztéw za zakupione
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przez Wykonawce materiaty i urzadzenia, ktdre nie zostaty zabudowane w odebrane roboty

oraz kosztéw budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i

terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy

ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli Stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia tej wielkosci przez
warto$¢ dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, w przypadku odstgpienia od
umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej;

2) w przypadku odstgpienie od czesci robdét z danego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego
i Wykonawce procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Dopuszcza
sie takze zastosowanie rozliczenia za pomoca kosztoryséw okreslonych w § 1 ust. 5.1 pkt.
e) 7).

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych;

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamodwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okre$lonym w umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach

majgcych wptyw na jego sytuacje finansowgq, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych

w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na

drodze postepowania sgdowego, a takze innych, ktére mogg miec¢ jakikolwiek wptyw na

realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie
na rzecz podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, dostawcédw, ustugobiorcow lub

wszelkich innych oséb majacych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14

dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyzszego

obowigzku Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji
umowy z Wykonawca.

§15
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;



c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

. taczna wysokosc kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos$é kar umownych.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez

potrgcenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej z wystawionej

przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego, wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode, lub kwote z

tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw kara umowna bedzie liczcona od nowych

termindw.

§16
Zmiana umowy
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Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy nie mogg naruszac
przepiséw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.
§17
Zakaz cesji

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci

oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato

prawo do dochodzenia bezposrednio zapfaty i roszczen finansowych od Zamawiajacego.
§18
Postanowienia kornicowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy Ilub
pozostajgcego w zwigzku z umowa, dla ktdrego mozliwe jest zawarcie ugody, strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

3. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sgdu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu

§19

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:

Zatacznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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