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Znak postepowania 1ZP.271.39.2023.1Z.PZP

Zatacznik nr 9 do SWz

UMOWA NR

umowa zawarta w dniu ...... . ... .2023 roku w Strykowie, zwana dalej ,Umowg”,
pomiedzy:
Gming Strykow ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw reprezentowang przez Witolda

Kosmowskiego Burmistrza Strykowa, przy kontrasygnacie lwony Stanczyk- Skarbnika
Gminy Strykéw

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” lub ,Inwestorem”

zwanym dalej ,Wykonawc3a”,
tacznie zwanymi w dalszej czesci Umowy ,Stronami”.

Preambuta

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
sBudowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)” | zlozeniem w tym postepowaniu przez
Wykonawce najkorzystniejszej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 22023 poz. 1605), zwana takze Prawem Zamowien Publicznych

lub ustawg PZP, Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Wykonawca oswiadcza, ze od daty ztozenia oferty do daty podpisania niniejszej Umowy nie
nastgpity zmiany w jego reprezentacji, ktére wplynetyby na waznos¢ uzgodnien w nigj
zawartych.

Wykonawca dokonat wyceny oferty w oparciu o tresci zawarte w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia (SWZ).
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. POSTANOWIENIA OGOLNE

§1.

Definicje
W rozumieniu niniejszej Umowy, podane terminy posiadajg nastepujgce znaczenie:

,»Dni robocze” — dni od poniedziatku do pigtku z wylgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

,Dobra Praktyka Budowlana” — catos¢ wymogow prawnych i zawodowych odnoszgcych sie
do projektu, budowy, wykorzystania i utrzymania budynkéw zgodnie z postanowieniami Prawa
budowlanego, przepisami wykonawczymi, Warunkami Technicznymi i Polskimi Normami
przenoszacymi normy europejskie oraz Polskimi Normami.

»Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja dotyczgca Inwestycji zawierajgca rysunki
i opisy techniczne wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac
obejmujgca w szczegdlnosci: dziennik budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty,
instrukcje obstugi i zalecenia konserwacyjne, liste adresowg podwykonawcow
i dostawcow, plany ewakuacji, Protokdt Odbioru Koncowego Robét oraz inne dokumenty
wymagane przepisami Prawa Budowlanego oraz zgodne z Dobrg Praktykg Budowlana.

,Dokumentacja Projektowa" — obejmuje Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, wraz
z opracowaniami branzowymi oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do wykonania
przedmiotu Umowy przekazane Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

,Dokumentacja Zamawiajgcego” — wszelka dokumentacja, bedgca w posiadaniu
Zamawiajgcego przekazana Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu Umowy.

»,Dostawa” — dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Materiatow, Sprzetu
i Urzadzen, dla potrzeb funkcjonowania przedmiotu zaméwienia zgodnie z ich
przeznaczeniem oraz odpowiednio z oprogramowaniem oraz licencjami na nie oraz z ich
montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem oraz sprawdzeniem w drodze wykonania
stosownych badan.

,Harmonogram Rzeczowo - Finansowy” — szczegdlowy plan terminowy, rzeczowy
i finansowy realizacji Inwestycji, uwzgledniajgcy finansowanie w podziale na roboty
budowlane, dostawy oraz szkolenia w odniesieniu do zaawansowania wykonywanych
Czynnosci.

»Inni Wykonawcy” — podmioty, przy pomocy ktorych Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
wykonywania na Placu Budowy prac oraz dostaw nieobjetych Umowg z Wykonawca.
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»Iinspektor Nadzoru ds. BHP” — osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu wykonywania
czynnosci z zakresu BHP w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

»inwestor Zastepczy” , ,Inzynier Kontraktu” podmiot, ktéry w imieniu Zamawiajgcego
moze, w razie jego powotania przez Zamawiajgcego, petni¢ obowigzki Inwestora w zakresie
przewidzianym przepisami Prawa budowlanego, dziatajgca w zwigzku z prowadzeniem
Inwestycji w imieniu Zamawiajgcego lub w zwigzku z wykonywaniem obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu na podstawie umowy zawartej z Zamawiajgcym w zakresie okreslonym w tej
umowie. llekro¢ w Umowie mowa jest o Inwestorze Zastepczym lub Inzynierze Kontraktu, w
razie braku jego powotania, nalezy przez to rozumie¢ takze Inwestora.

»inwestycja”, ,Przedsiewziecie”, "Projekt” — Przedsiewziecie obejmujgce: realizacje
Inwestycji pn. budowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS) sktadajgcego sie z budynku
przedszkola, szkoty, domu kultury, hali sportowej, budynku szatniowo gospodarczego,
zadaszonych trybun, boiska pitkarskiego, boiska lekkoatletycznego oraz boisk pomocniczych
w Strykowie wedtug projektu zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, pozwoleniami
administracyjnymi  z uwzglednieniem ustalen zawartych w dokumentacji oraz dostawe
wyposazenia, rzeczy, urzadzeh i sprzetu, obejmujgcg ich montaz, instalacje i petne
uruchomienie. Inwestycja obejmuje zaméwienie podstawowe oraz zamowienie stanowigce
prawo opcji w razie skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji ha warunkach
okreslonych w Umowie.

»Kierownik Budowy” — przedstawiciel Wykonawcy na Placu Budowy, ktérego podstawowe
obowigzki okres$lajg Przepisy Prawa Budowlanego.

»Kwartat rozliczeniowy” — okres za ktory mozliwa jest wyptata wynagrodzenia czesciowego
obejmujgcego 3 miesigce kalendarzowe, przy czym pierwszy kwartat rozliczeniowy
rozpoczyna sie z dniem podpisania umowy i kohczy sie z uptywem ostatniego dnia trzeciego
petnego miesigca kalendarzowego wykonywania umowy.

»Materiaty” — wyroby i rzeczy niezbedne do nalezytego wykonania Inwestycji, spetniajgce
warunki okreslone w niniejszej Umowie.

,»Odbiér Koncowy Robét” — czynnosci, mocg ktorych, Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Robot zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych
pozwolen i zezwolen, w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie, z tym zastrzezeniem, ze
powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie
ujawnig sie w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

,Odbidr Koncowy Inwestycji” — czynnosci, mocg ktérych, Strony potwierdzajg wykonanie
catosci Inwestycji oraz uzyskanie wszystkich niezbednych ostatecznych pozwolen i zezwolen,
w szczegolnosci pozwolen na uzytkowanie oraz usuniecie wad i usterek stwierdzonych
podczas Odbioru Koncowego Roboét, z tym zastrzezeniem, ze powyzsze nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w pdzniejszym
okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
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,Odbidr Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji” — czynnos$ci, mocg, ktérych potwierdza
sie usuniecie wszelkich usterek i wad objetych Rekojmig/Gwarancjg oraz uptyw Okresu
Rekojmi/Gwarancji.

»Oprogramowanie” — programy komputerowe na dowolnym nosniku wraz z dokumentacjg
zwigzang z tymi programami, potrzebne dla obstugi sprzetu, urzgdzen i systemow, bedace
zaréwno oprogramowaniem dedykowanym jak i standardowym. Interfejsy uzytkownika
Oprogramowania muszg by¢ w jezyku polskim.

»Plac Budowy” — teren, na ktérym prowadzone sg Roboty zwigzane z realizacjg Inwestycji,
wraz z terenem zajmowanym na potrzeby zaplecza budowy.

»Podwykonawcy” — podmioty, z pomocg ktérych Wykonawca uprawniony jest do realizacji
Inwestycji i za ktérych dziatania lub zaniechania ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wiasne
dziatania lub zaniechania w tym Dalszy Podwykonawca czyli podmiot, ktéry na podstawie
umowy zawartej z Podwykonawcg i zgtoszonej Zamawiajgcemu uprawniony jest do realizacji
Inwestycji w zakresie robét budowlanych, dostaw lub ustug.

»Polskie Normy” — polskie normy wydane zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 12
wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz.U.2015.1483) a takze inne normy obowigzujgce w
Polsce w zwigzku z cztonkostwem Polski w Unii Europejskiej.

.Pozwolenie na Budowe” — ostateczna/e decyzja/e administracyjna/e wydana na podstawie
przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2021.2351 z p6zn.zm.)
zezwalajgcale na rozpoczecie i realizacje Robét dotyczacych Inwestycji.

»Projekt Budowlany” - dokumentacja projektowa przedstawiajgca przewidywane
rozwigzania projektowe planowanej inwestycji, stanowigca podstawe uzyskania opinii,
uzgodnien, zgdéd i pozwolen, w tym Pozwolenia na Budowe, sporzgdzona zgodnie
Z wtasciwymi przepisami prawa.

»Projekt Wykonawczy” — opracowana przez uprawnionych projektantéw oraz wszelka inna
dokumentacja zawierajgca szczegotowe rysunki, szkice i dane niezbedne i wystarczajgce do
wykonania robot budowlanych i zainstalowania urzadzen, sporzgdzona zgodnie
z wtadciwymi przepisami prawa.

»Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robét” — dokument, wskazujacy, iz przedmiot
Umowy nie spetnia kryteriow gotowosci do Odbioru Koncowego Robét, obejmujacy w
szczegolnosci liste Wad majgcych charakter istotny (tj. wad tego rodzaju, ze uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem chocby w czesci)
stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Kohcowego Robdt ktdrych
wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego.

»Protokot Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad
i usterek nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego podczas Odbioru Korncowego
Robdt, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Korncowego Robdt.
Protokot Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Robét.
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»Protokoét Usuniecia Usterek i Wad” — podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy
usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Kohcowego Robot w
Protokole Usterek i Wad. Protokdt Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Korncowego Inwestycji.

»Protokoét Odbioru Koncowego Robét” — podpisany przez Strony dokument,
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Kohicowego Robét.

»Protokét Odbioru Koncowego Inwestycji” — podpisany przez Strony dokument
potwierdzajgcy dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji.

,»Protokot Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi/Gwarancji”’ — podpisany przez Strony
dokument, potwierdzajgcy usuniecie wszelkich usterek i Wad objetych Rekojmia/ Gwarancja,
ktére ujawnity sie w okresie Rekojmi/Gwaranciji.

»Protokot Przegladu Po Uptywie Rekojmi/Gwarancji” — podpisany przez Strony dokument
stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu Rekojmi/ Gwarancji.

»Protokot czesciowy”, ”Protokét odbioru czesciowego" — podpisany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego i Inwestora Zastepczego dokument potwierdzajgcy
zakres i wartos¢ wykonanej dokumentacji, robdt, dostaw lub ustug oraz ich zgodnos¢ z
Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.

,»Przepisy Prawa Budowlanego” — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy
innych ustaw oraz przepisy wykonawcze znajdujgce zastosowanie w zakresie realizowanej
Inwestycji.

»Rada Techniczna” — zespdt powotany do zarzadzania Inwestycjg, ktérg tworzg
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz Inwestora Zastepczego, a w miare
potrzeby przedstawiciele podwykonawcow oraz za zgodg Zamawiajgcego inne
zainteresowane podmioty.

»Roboty Budowlane”, ,,Roboty” — wszelkie roboty budowlane, roboty instalacyjne oraz inne
przeprowadzane na podstawie niniejszej Umowy prace wykonane przez Wykonawce
w celu realizacji Inwestycji zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy wraz z Dostawa,
Ustugami

»rermin Zakonczenia Realizacji Inwestycji” — data podpisania przez strony Protokotu
Odbioru Koncowego Inwestyciji.

»Umowa” — niniejsza umowa na realizacje Inwestyc;ji.
,Urzadzenia” ,,Sprzet”, — to wszelkie wyposazenie, urzgdzenia, sprzet, elementy matej

architektury, systemy, maszyny, dobra, materiaty i rzeczy niezbedne lub wymagane do
wiasciwego wykonania Robot/Dostaw/Ustug wraz z wymaganym Oprogramowaniem oraz ich
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zabezpieczenia i utrzymania w stanie niepogorszonym niezbedne do prawidtowej realizaciji
Inwestycji.

,Ustuga” — wszystkie pozostate czynnoséci i dziatania, inne niz ,Roboty” i ,Dostawy”, jakie

Wykonawca powinien wykonac w celu realizacji Inwestycji zgodnie
z postanowieniami niniejszej Umowy. W szczegdélnosci w tym zakresie na Wykonawcy
spoczywa montaz wyposazenia i rzeczy nieobjety Dostawg Iub Robotami oraz

przeprowadzenie niezbednych szkolen zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.

,2Wada” — wadg jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ przedmiotu zamaoéwienia,
utrudniajgca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw. Wadg jest nie tylko wiasciwosé, lecz
takze stwierdzony brak wtasciwosci przedmiotu zamowienia. W odniesieniu do instalacji i
urzadzen wadg jest takze niemoznosé uzyskania wymaganych parametréw (ilosci badz
jakosci) produktu, zawodnosé dziatania, nadmierna energo- materiato- czy pracochionnosg,
nadmierna ilos¢ lub szkodliwos¢ odpaddéw, szkodliwy wptyw na srodowisko. Brak lub
wadliwos¢ dokumentacji, ktérg na mocy umowy wykonawca winien przekazaé
zamawiajgcemu, a w tej liczbie rysunkéw powykonawczych, instrukcji konserwaciji i obstugi, a
takze nieprzekazanie oprogramowania bgdz koddéw sterujgcych potrzebnych do
samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzen bez odptatnego udziatu dostawcy
stanowi samoistng wade niezaleznie od tego, czy przedmiot, do ktérego odnosi sie ten brak,
jest materialnie wykonany poprawnie czy nie.

-Warunki Techniczne i Budowlane” — warunki okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2022.1225 ),
normy, oraz inne standardy techniczne stosowane przy wykonywaniu i odbiorach robot
budowlanych i instalacyjnych,

»Wynagrodzenie” — wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

»Wyréb Budowlany" — kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w
celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci
wptywajg na witasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

§2.

Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Wykonawce catosci Inwestycji wraz z
Dostawg, Sprzetem, Urzgdzeniami i Ustugami, zgodnie z Umowa i zatgcznikami, za kwote
Wynagrodzenia okreslong w § 30 ust. 1 Umowy.

Przedmiot Umowy obejmuje Zamodwienie podstawowe (zwane takze dalej zamiennie Etapem
1) oraz zamoéwienie stanowigce Prawo opcji (zwane takze dalej zamiennie Etapem 2).
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Zamowienie podstawowe obejmuje wykonanie zgodnie z Dokumentacjg projektowg
stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy Robdét Budowalnych wraz z innymi czynnosciami
wynikajgcymi z Umowy polegajgcych na wykonaniu:

stany surowe budynkéw przedszkola, szkoty, hali sportowej oraz domu kultury oraz ,pod
klucz”, to jest w petni wykonane i kompletne; boisko pitkarskie spetniajace wymogi dla Ill klasy
rozgrywkowej PZPN i boisko lekkoatletyczne (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturg)
oraz drogi dojazdowe do boisk wraz z niezbedng infrastrukturg podziemna i naziemng (drogi,
instalacje i sieci) i uzyskanie w tym etapie pozwolenia na uzytkowanie boiska pitkarskie i
boiska lekkoatletycznego (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturg) oraz ich uzytkowanie,
bez jakiejkolwiek koniecznosci ingerencji w wykonane Zamdwienie podstawowe przy
ewentualnej realizacji Prawa Opcji.

W branzy instalacji sanitarnych Etap 1 obejmuje w szczegdlnosci:

- sie€ wodociggowa, przytgcze wodociggowe oraz instalacja na terenie,
- przytgcze kanalizacji sanitarnej, instalacja na terenie,

- instalacja kanalizacji deszczowej, zbiornik retencyjny, wylot do rowu,
- instalacja doziemna gazu,

- instalacje dla budynkéw zaplecza boisk sportowych,

- instalacje nawodnienia i odwodnienia(drenaz) boisk.

W branzy instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych Etap 1 obejmuje w
szczegolnosci:

- zasilania Etapu nr 1,

- oSwietlenia terenu w obrebie Etapu nr 1,

- kanalizacje techniczng w obrebie Etapu nr 1 ( kanalizacja pod Swiattowody),

- zasilanie urzgdzen sanitarnych w terenie ( zasilanie np pompowni przepompowni- zasilanie
Z rozdzielni RGS3),

- zasilania obiektéw jak i budynkéw w obrebie Etapu 1,

- instalacje wewnetrzne i zewnetrzne obiektéw jak i budynkéw w obrebie etapu 1,

- Instalacje elektryczne i teletechniczne wewnatrz budynkéw / obiektéw w obrebie etapu nr 1,
- instalacje odgromowg w zakresie stanu surowego budynkdéw przedszkola, szkoty, hali
sportowej oraz domu kultury.

Zamowienie podstawowe obejmuje rowniez wykonanie i utrzymanie przez caty okres realizaciji
Umowy podswietlanej (2 szt.) reklamy (dalej zwanych fgcznie zamiennie Reklamg),
zlokalizowanych na terenie Inwestycji, obrazujgcej wizualizacje docelowego wygladu
Inwestycji Centrum Rozwoju Strykowa (Grafika - drukowana na banerze blockout, druk
jednostronny), posadowionych na trwatej konstrukcji z profili cynkowanych. Wymiary planszy
reklamowej to: wysokos¢ 5,0 m szer. 15,0 m. W ramach realizacji Wykonawca zapewnia
komplet elementéw do montazu i utrzymania reklamy. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w
dniu podpisania Umowy rysunek/szkic reklam. Wykonanie reklam powinno nastgpi¢ w
terminie miesigca od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy.

W ramach realizacji Umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania statego zapisu
cyfrowego obrazu z miejsca prowadzenia Robét i udostepnienia wglgdu on line na zywo dla
przedstawicieli Inwestora. Po zakonczeniu realizacji Robét Budowlanych Wykonawca bedzie
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zobowigzany do przekazania prezentacji w formie filmu ,poklatkowego” obrazujgcego
przebieg realizacji czas prezentacji 2:4 min.

Dodatkowo Inwestor wymaga przekazywania prezentacji elektronicznych (potgczenie obrazu
i dzwieku) obrazujgcych przebieg realizacji w okresach 3-miesiecznych.

Zamowienie stanowigce Prawo opcji obejmuje wykonanie wszelkich pozostatych Robét
Budowlanych objetych Dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatgcznik nr 2 do Umowy. W
tym etapie koniecznym jest wykonanie pozostatych Robét, w tym wykohczeniowych
zewnetrznych i wewnetrznych budynkéw przedszkola, szkoty, hali sportowej oraz domu
kultury wraz z wyposazeniem ,pod klucz’ oraz pozostajgce do realizacji urzgdzenia
budowlane w tym instalacje: wodociggowg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazu,
oSwietlenia terenu, sieci energetycznych zewnetrznych i staboprgdowych, wentylacji
mechanicznej, klimatyzacji, grzewczej, budowy sieci kanalizacji deszczowej, oraz budowa
drog wewnetrznych (na terenie Inwestycji) oraz zespotéw miejsc postojowych dla pojazdow,
chodnikéw i placéw utwardzonych, muréw oporowych, ogrodzenia, obiektéw matej
architektury, budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz kompleksowego
zagospodarowania terenu, w tym zieleni oraz boisk pomocniczych.

W branzy instalacji sanitarnych prawo opcji obejmuje w szczegolnosci wykonanie;

— instalacje sanitarne wewnetrzne w budynkach szkoty, hali sportowej oraz domu kultury,
- instalacja wod-kan,,

- instalacja c.o.,

- wentylacja,

- klimatyzacja,

- kottownie,

- instalacja gazowa,

- inne instalacje budynkowe objete opracowaniem.

W branzy instalacji elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych prawo opcji obejmuje w
szczegolnosci — instalacje:

- instalacje wewnetrzne jak i zewnetrzne w zakresie budynkow przedszkola, szkoty, hali
sportowej oraz domu kultury

- wszelkie pozostate instalacje i sieci wraz z urzgdzeniami objete przedmiotem Umowy

wraz z innymi czynnosciami i ustugami wynikajgcymi z Umowy, a w szczegdlnosci
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajgcy ztozy oswiadczenie o skorzystaniu z Prawa Opciji nie pozniej niz w terminie 20
miesiecy kalendarzowych od dnia podpisania Umowy.

2. W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
b) wykonanie wszelkich Robdét Budowlanych niezbednych do realizacji Inwestycji na
podstawie Dokumentacji Projektowej,
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Cc) zagospodarowanie terenu nieruchomosci wraz z niezbednymi elementami
infrastruktury technicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

d) przebudowa oraz budowa sieci zewnetrznych i wewnetrznych oraz instalacji i urzagdzen
niezbednych do funkcjonowania przedmiotu Umowy, w tym takze przytaczy, zgodnie z
jego przeznaczeniem oraz instalacjami wynikajgcymi z uzyskanych odstepstw od
obowigzujgcych przepisow,

e) zapewnienie koordynacji miedzy wszystkimi branzami na etapie wykonawstwa,

f) dostawa niezbednego kompletnego wyposazenia, rzeczy, Sprzetu i Urzadzen wraz z
ich montazem, zainstalowaniem i uruchomieniem,

g) montaz wyposazenia i rzeczy,

h) uwzglednienie w realizacji umow pomiedzy Zamawiajgcym i PGE oraz PSG i

zobowigzan z nich wynikajgcych, w tym w szczegdlnosci: umozliwienie wskazanym

podmiotom realizacji robét budowlanych na ternie Inwestycji oraz wzajemna koordynacja
tychze zadan,

i) udzielenie odptatnej i niewylgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej
do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci
dostarczonego w ramach przedmiotu zamowienia Oprogramowania, zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz sposobem Kkorzystania okreslonym w instrukcjach obstugi,
dostarczonych wraz z oprogramowaniem,

i) uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien oraz opinii
wymaganych przez prawo niezbednych do petnego wykonania Umowy i poniesienie
kosztéw ich uzyskania,

k) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy
i uzyskanie ostatecznej/ych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwolenh
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania przedmiotu Umowy i jego
uzytkowania,

I) rekultywacja zieleni na terenie nieruchomosci Zamawiajgcego w przypadku uszkodzen
podczas prowadzonych prac oraz po przebudowach istniejgcej infrastruktury,

m) przedstawienie Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw i informaciji niezbednych do
rozliczenia inwestycji zgodnie z klasyfikacjg $rodkéw trwatych — z jednoczesnym
sklasyfikowaniem tych srodkéw w formie odrebnego zestawienia,

n) przekazanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu do uzytkowania

3. W ramach realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia na
siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegodlnosci prowadzenie kart
ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie kopii
ww. kart do Zamawiajgcego.

4. Szczegobtowy zakres przedmiotu Umowy oraz warunki realizacji Inwestycji okreslajg oprécz
niniejszej Umowy wszelkie zatgczniki stanowigce jej integralng czes$¢, w tym w
szczegolnosci:

a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawcy i z wprowadzonymi
zmianami (Zatacznik nr 1),

b) Dokumentacja Projektowa (Zatgcznik nr 2),

c) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (Zatgcznik nr 3).

5. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w Umowie oraz
dokumentach wymienionych w ust. 4, zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie
z celem niniejszej Umowy w sposéb zapewniajgcy prawidtowg realizacje Inwestycji.
W szczegolnosci w przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci
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w tresci Umowy oraz dokumentow nalezy mie¢ na wzgledzie, iz zamiarem
Zamawiajgcego i celem niniejszej Umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot Umowy oraz zgodnosci przedmiotu
Umowy z obowigzujgcymi normami i przepisami. Decydujgcy gtos i wykladnia w
przypadkach wskazanych powyzej ma Zamawiajgcy, ktéry akceptuje lub precyzuje
docelowe rozwigzania.

6. Niezaleznie od innych wprost wymienionych obowigzkéw wymienionych w Umowie,
Wykonawca w ramach podstawowych obowigzkéw umownych zobowigzany jest uzyskaé
i uwzglednic¢ oraz spetni¢ wymogi techniczne gestoréw sieci, w tym w szczegdlnosci w
zakresie gwarancji i praw autorskich odnosnie budowy fragmentow sieci cieplnej,
przytacza c.o. i wezla cieplnego, sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej i
telekomunikacyjnej potrzebne do nalezytego wykonania Umowy, okreslone w warunkach
przytaczenia i w umowie przytaczeniowej, z zastrzezeniem, ze terminy budowy
fragmentow sieci cieplnej, przytacza c.o. i wezta cieplnego, sieci elektroenergetycznej,
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej potrzebne do nalezytego wykonania Umowy oraz
wymaganych sprawdzen i prob zostang ujete przez Wykonawce w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym. Jezeli w tym celu konieczne okaze sie uzyskanie zgdd innych
podmiotéw, zgody potrzebne do realizacji Inwestycji uzyska Inwestor, ale Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednia¢ dodatkowe racjonalne technicznie i wiascicielskie
uwarunkowania, o ile sie pojawig.

§ 3.

Terminy, Harmonogram Rzeczowo — Finansowy i Rady Techniczne

1. Termin Zakonczenia Realizacji Inwestycji ustalajg na 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin obejmuje takze wykonanie Zamdéwienia w ramach Prawa Opciji, jezeli Zamawiajgcy
skorzysta z prawa opcji na warunkach okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy wprowadza Termin Posredni dla realizacji Etapu | i wymaga sie aby boisko
pitkarskie i boisko lekkoatletyczne (wraz z trybunami, zapleczem i infrastrukturg) oraz drogi
dojazdowe do boisk wraz z niezbedng infrastrukturg podziemng i naziemng (drogi, instalacje i
sieci) oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie boisk zostato zrealizowane w terminie do 24
miesiecy od daty zawarcia Umowy.

2. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong Ofertg oraz z dotozeniem starannosci
doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany powyzej termin oraz wskazane
terminy szczego6towe sg obiektywnie i prawidlowo okreSlone i sg wystarczajgce dla
wykonania i zakonczenia wszystkich Robét, Ustug i Dostaw stanowigcych przedmiot
Umowy.

3. Z uwzglednieniem Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji Strony zgodnie
ustalaja, ze szczegoOtowe terminy realizacji konkretnych czynnosci zostang
zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
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dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej Umowy, uwzgledniajgcy Termin
Zakohczenia Realizacji Inwestycji oraz Termin Posredni, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej oraz rozbicie ceny ofertowej na poszczegdlne pozycje zgodnie z
zafgcznikiem do oferty Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo — Finansowy winien
okresla¢ szczegotowe terminy realizacji i uzgodnien poszczegolnych czynnosci w
ujeciu miesiecznym dla Robét Budowlanych, Dostaw i Ustug, zawierac
wyszczegolnienie poszczegdblnych skonczonych elementéw i czesci Robot
Budowlanych, oraz okre$la¢é warto§¢ Wynagrodzenia dla kazdej pozyciji
harmonogramu, jak réwniez wskazywaé terminy Rad Technicznych. Harmonogram
Rzeczowo-Finansowy musi by¢ zgodny z wymaganiami, jakie w tym zakresie
przewiduje SWZ oraz oferta Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
musi rowniez zawiera¢ podziat na Roboty Budowlane, Dostawy, montaz i szkolenia
oraz okresla¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy dla wyszczegdlnionych w nim
robot budowlanych, dostaw montazu oraz szkolen. Harmonogram dla Etapu | musi
uwzglednia¢ maksymalne kwoty finansowania dla Inwestycji okreslone przez
Zamawiajgcego, ktére to w latach nie przekroczg: 2024 — do kwoty 25.000.000,00
ztotych, 2025 — do kwoty 35.000.000,00 ztotych, 2026 — do kwoty 20.000.000,00
ztotych i 2027 — pozostata kwota.

Inwestor zastrzega rowniez, ze wskazane powyzej kwoty mogg ulec zmianie, co
réwniez bedzie stanowito podstawe do sporzgdzenia przez Wykonawce aktualizaciji
Harmonogramu finansowo-rzeczowego oraz aneksu do Umowy w tym zakresie.
W przypadku uruchomienia Prawa Opcji Inwestor poda nowe wytyczne w zakresie
finansowania, ktére to bedg stanowity podstawe do sporzgdzenia przez
Wykonawce aktualizacji Harmonogramu finansowo-rzeczowego.

5. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez
Wykonawce Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego uzasadnione zastrzezenia i uwagi,
co do przedstawionego projektu tego harmonogramu oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian.

6. Wykonawca zobowigzany jest uwzglednia¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
w ust. 5, i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgtoszenia zastrzezen i uwag przez Zamawiajgcego
w celu jego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Ostatecznie zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanowi podstawe do finansowego
i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu zamdwienia oraz stanowic bedzie Zatgcznik
nr 4 do Umowy.

7. Zamawiajgcy w kazdym czasie ma prawo wnioskowac o aktualizacje przedstawionych
w Harmonogramie Rzeczowo — Finansowym terminéw realizacji poszczegoinych Robdt,
jesli przemawia za tym jego wazny interes lub interes publiczny i nie sprzeciwiajg sie temu
wzgledy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy (co powinno
by¢ uzasadnione). Skorygowany Harmonogram Rzeczowo - Finansowy wymaga
akceptacji Zamawiajgcego, w trybie okreslonym w ust. 5 i 6. Aktualizacja Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu
do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Umowy, o
ktérym mowa w ust. 1.
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10.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram Rzeczowo - Finansowy stanie sie niespéjny
z faktycznym postepem pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy Strony zgodnie
ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia skorygowanego
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego. Skorygowany Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i
wprowadzania w nim zmian. Tryb w okreslony w ust. 5i 6 stosuje sie odpowiednio.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ust. 8 nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzania aneksu do Umowy, ponadto nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy powinien by¢ sporzgdzony rzetelnie zgodnie z
najlepsza wiedzg Wykonawcy, uwzgledniajgc normalne ryzyka zwigzane z prowadzeniem
robot budowlanych.

11. Wykonawca zobowigzany jest systematycznie informowa¢ Zamawiajacego o postepie

12.

13.

14.

15.

16.

17.

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy.

W celu prawidtowego wspétdziatania Stron przy realizacji przedmiotu Umowy postep prac
budowalnych na etapie wykonania robét budowalnych bedzie podlegaé ocenie przez
Rade Techniczna.

Pierwsza Rada Techniczna powinna sie odby¢ w ciggu 7 dni od podpisania umowy.
Whniosek Wykonawcy do Zamawiajgcego o zorganizowanie pierwszej Rady Technicznej
winien by¢ ztozony z 2-dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu, celu
i tematyki oraz porzgdku obrad.

Na pierwszej Radzie Technicznej powinien by¢é obowigzkowo obecny ze strony
Wykonawcy Dyrektor Projektu/Kierownik Projektu, oraz Kierownik Budowy. Na kazdej
nastepnej Radzie Technicznej powinien by¢ obowigzkowo ze strony Wykonawcy
Kierownik Budowy wraz z odpowiednim specjalistg z zakresu omawianych na Radzie
Technicznej tematéw . Ponadto na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inwestora
Zastepczego na Radzie Technicznej (dotyczy kazdej kolejnej Rady Technicznej) ze strony
Wykonawcy muszg bra¢ udziat osoby przez nich wskazane w tym Dyrektor
Projektu/Kierownik Projektu, kierownik robot branzowych lub odpowiedni specjalista.

W trakcie realizacji Robét Rady Techniczne bedg sie odbywaé co najmniej raz na dwa
tygodnie. Materiaty wraz z agendg musza zosta¢ przekazane przez Wykonawce w formie
elektronicznej do Zamawiajgcego na 2 dni robocze przed Radg Techniczng. Rade
Techniczng w kazdym czasie moze zwotac z wtasnej inicjatywy Zamawiajacy.

Udziat w posiedzeniach Rady Technicznej jest bezptatny i Zamawiajgcy nie zwraca
kosztéw dojazdu w tym zakresie. Obstuge i strone techniczno-wizualng Rady Technicznej
zapewnia Wykonawca.

Posiedzeniu Rady Technicznej przewodniczy przedstawiciel Zamawiajgcego, Inwestora
Zastepczego lub Inzyniera Kontraktu, o ile zostanie wybrany przez Zamawiajgcego, ktory
jest odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustaleh. Protokét
z przebiegu posiedzenia sporzgdza Wykonawca i przedktada go do zaakceptowania
osobie przewodniczgcej posiedzeniu Rady Technicznej . Posiedzenie Rady Technicznej
konczy zaakceptowanie protokotu przez osobe przewodniczgcg posiedzeniu Rady
Technicznej i Zamawiajgcego .
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18. Ustalenia Rady Technicznej dla Wykonawcy i Zamawiajgcego sg wigzgce.

19. Z uwzglednieniem ust. 15, szczegbtowe terminy poszczegoélnych posiedzeh Rady
Technicznej (data i godzina rozpoczecia) wymagajg akceptacji Zamawiajgcego, przy czy
Wykonawca planujgc te terminy uwzglednia, Zze posiedzenia odbywaé sie bedg w dni
robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 8 -15.

Il. ROBOTY BUDOWLANE

§ 4.

Roboty budowlane — zasady ogdine

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie Roboty Budowlane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, warunkami okreslonymi w Pozwoleniu na Budowe oraz innych niezbednych
decyzjach administracyjnych, dokumentach, przestrzegajagc zasad wiasciwej sztuki
i praktyki budowlanej oraz zalecen Zamawiajgcego a takze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy jest zobowigzany takze do
wykonania prac dla Zamawiajgcego wynikajacych z umow-lub uzgodnien zawartych z
gestorami sieci, z zastrzezeniem, ze terminy budowy fragmentéw sieci i przylgczy
potrzebne do nalezytego wykonania Umowy oraz wymaganych sprawdzen i prob zostang
ujete przez Wykonawce w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

2. Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca opracuije:
a. Plan zagospodarowania i organizacji Placu Budowy, ktéry sktadac¢ sie bedzie z czesci
opisowej i graficznej,
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, o ktérym mowa w § 3,
Program zapewnienia jakosci
Opinie o stanie technicznym obiektéw / budynkéw sgsiednich zgodnie z § 9 ust. 7.

cooo

3. Szczegotowy Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi okreslaé wysoko$¢
Wynagrodzenia Wykonawcy dla poszczegdlnych zakresow robot budowlanych w uktadzie
miesiecznym oraz kwartalnym.

§ 5.

Uwagi ogolne do organizacji prac Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia
i utrzymania jakichkolwiek istniejgcych przewodow, rur, kanalizacji, kabli, itp. zaréwno nad,
jak i pod ziemig w trakcie Robdt, tak aby spetni¢ wymagania przepiséw, lokalnych wiadz i
Zamawiajgcegdo, a takze usung¢ wszelkie szkody i pokry¢ koszty ich usuniecia lub optaty
zwigzane z odno$nymi instalacjami. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem
Umowy w zakresie terenu zinwentaryzowanego w ramach przekazanej Dokumentacji
Projektowej zapoznat sie z terenem realizacji robot, infrastrukturg terenu budowy i jej
specyfikacjg oraz dostepng dokumentacjg urzgdzen podziemnych i ich lokalizacjg w
zinwentaryzowanym zakresie oraz ze otrzymat od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
dane, mogace mie¢ wptyw na ryzyka i okolicznosci realizacji Przedmiotu Umowy. Wszelkie
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zastrzezenia Wykonawcy dotyczace terenu budowy w zakresie w jakim mogly by¢
zgtoszone przed datg zawarcia Umowy na podstawie przekazanej Dokumentacji
Projektowej zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez
Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia robot.

W przypadku ingerencji w istniejgcg infrastrukture, Wykonawca przeniesie niezbedne
instalacje, tak, aby zapewnic¢ prawidtowe funkcjonowanie istniejgcych obiektéw. Wszelkie
prace i dziatania mogace wptyngé na stan istniejgcego uktadu drogowego, budynkdw,
instalacji, przewodéw, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociggdw,
wodociggow, itp. zaréwno na Placu Budowy, jak i w sgsiedztwie muszg by¢ prowadzone
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi wiladzami, witascicielami sieci
i wiascicielami sgsiadujgcych posesji oraz Inwestorem. Powiadomienie podmiotéw, o
ktérych mowa w niniejszym ustepie, powinno nastgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego i zawierac
wskazanie terminu rozpoczecia danych Robot.

. Wszystkie wbudowane materiaty, montowane urzgdzenia i elementy wyposazenia muszg
byé dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej,
i posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia
i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane wiasciwosci, parametry
techniczne i uzytkowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Materiaty nie
odpowiadajgce wymaganiom i zakwestionowane przez Inzyniera, jezeli zostaty
dostarczone na Plac Budowy, zostang wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i
staraniem Wykonawcy Robét. Kategorycznie, z zastrzezeniem nieodebrania prac,
zabronione jest wbudowywanie takich materiatow. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiego przypadku, Wykonawca na swoj koszt i wlasnym staraniem doprowadzi do
wymiany materiatbw na zgodne z wymaganiami.

. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiaty i urzgdzenia/sprzet/ oraz
wczesniej wykonane elementy przedmiotu Umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem do momentu oddania do uzytkowania.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajgcych wymagane
dokumentacjg parametry techniczne, jakos¢ i dopuszczenie do stosowana
w budownictwie materiatdbw i urzgdzen w celu ich akceptacji na podstawie karty
materiatowej. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiatdw i urzadzen nie
spetniajgcych powyzszych warunkéw Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego
ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia ich z Placu Budowy. Wszystkie elementy
wykonczenia wnetrz podlegajg akceptacji wizualnej ze strony Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i usterek w terminach i na warunkach
wskazanych w Umowie. W przypadku nieusuniecia wad i usterek w terminie Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ usuniecie wad i usterek podmiotowi trzeciemu. Ponadto Zamawiajgcy ma
prawo obcigzy¢ w catosci Wykonawce rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytutu
usuniecia wad i usterek. Zamawiajgcy moze przy tym zaspokoiC sie z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, o ktérym mowa w § 32.

. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania aktualnego Programu zapewnienia jakosci
wraz z instrukcjg bezpiecznego wykonywania Robét. Wykonawca jest zobowigzany
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11.

12.

13.

14.

uaktualniac i uszczegotowia¢ oraz dostosowac do aktualnej sytuacji na Placu Budowy ww.
rozwigzania w miare potrzeby w trakcie wykonywania Robdt.

Na wniosek Inwestora, Inzyniera Kontraktu lub inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia niezbednych prébek materiatowych i
wzorow, réwniez wtedy, gdy materiat jest zgodny
z dokumentacjg wykonawcza.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania algorytmu dziatania urzadzen oraz
scenariusza ochrony p. poz. wraz z uzgodnieniem go z Panstwowg Strazg Pozarna.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Inwestorowi wszystkich
innych niezbednych plandéw, scenariuszy, projektdw, instrukcji eksploatacji, obstugi i
konserwaciji, zawierajgcych specyfikacje wszystkich materiatéw eksploatacyjnych i zasady
ich wymiany wraz z warunkami gwarancji udzielonymi przez producentéw koniecznych do
rozruchu urzgdzen i instalacji oraz bezpiecznego sposobu jej eksploatacji w okresie
gwarancji oraz po tym czasie. Wykonawca przed dokonaniem uruchomienia urzgdzen
instalacji i wyposazenia budynkéw przed Odbiorem Korncowym Roboét zobowigzany jest do
przeprowadzenia na swoj koszt niezbednych szkolen obstugi i eksploatacji dla
maksymalnie 10 osob wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania odbioréw wszystkich Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie zgtaszany i dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robét. Odbioru Robét dokonuje Inwestor
albo powofany przez niego Inwestor zastepczy lub Inzynier Kontraktu z udziatem
inspektoréw nadzoru budowlanego danych branz, przy udziale przedstawicieli gestorow
sieci lub wiascicieli infrastruktury, jezeli ich obecnos¢ jest wymagana.

Gotowos¢ danej czesci Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 48 godzin od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Wzér formularza zgtoszenh Robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu ustalony bedzie w
uzgodnieniu z Inwestorem w zaleznosci od rodzaju Robét i technologii prac. Dokument ten
winien by¢ ewidencjonowany i archiwizowany przez Wykonawce i Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor albo powotany przez niego
Inwestor zastepczy lub Inzynier Kontraktu a w razie ich braku inspektor nadzoru
budowlanego na podstawie protokotow odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz zatgczonych dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh inwentaryzacyjnych
i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Robét.

Wykonawca akceptuje, ze roboty na terenie Inwestycji bedg prowadzone przez niego w
sposob nieprzerwany, przez 5 dni w tygodniu (poniedziatek-pigtek) w godzinach 6-22 w
systemie dwuzmianowym oraz w sobote od godziny 7 przez co najmniej 8 godzin w
systemie jednozmianowym, oraz z zastrzezeniem istnienia udostepnionego frontu robot.

§ 6.

Czynnosci organizacyjno — przygotowawcze
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Niezwiocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 3 dni od podpisania Umowy, Wykonawca
zapozna sie z terenem budowy, jej sagsiedztwem, Dokumentacjg Projektowg i
Dokumentacjag Zamawiajgcego, w szczegolnosci uzbrojeniem terenu oraz opinig
geotechniczno — geologiczna.

Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy przed rozpoczeciem
Robot.

Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy uwzgledniajgcy miedzy innymi
potrzebe zapewnienia ciggtego i niezaktidconego dziatania Zamawiajgcego, plan logistyki
budowy wraz z obstugg komunikacyjng, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami
sktadowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych jak réwniez z rozmieszczeniem
ustawienia dzwigéw wiezowych. Wykonawca uwzgledni ponadto fakt, iz realizacja umowy
nie moze zaktécac biezgcego funkcjonowania pracy Biura Zamawiajgcego mieszczacego
sie w sgsiedztwie Inwestycji w ktorym przez czas realizacji Inwestycji powinna odbywac
sie niezakiocona praca. Aktualizowanie powyzszego planu w ramach potrzeb, jednakze
minimum raz w miesigcu stanowi obowigzek Wykonawcy. Plan organizacji Placu Budowy
musi by¢ zatwierdzony przez Inwestora przed przekazaniem Placu Budowy. Inwestor
dokona powyzszych czynnosci w terminie do 7 dni od dnia przekazania planu organizaciji
Placu Budowy.

Inwestor ma prawo do wniesienia uzupetnien, dokonania korekt oraz wigzgco wnosi¢ o
dokonanie uzupetnien w przedstawionym planie organizacji Placu Budowy i w planie
ochrony ppoz. w zakresie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego
Podwykonawcow.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pieszych na terenie budowy Zamawiajgcy o ile jest to
potrzebne wymaga od Wykonawcy trwatego i skutecznego wygrodzenia ciggow
komunikacyjnych od ciggow pieszych. Zakres takiego zabezpieczenia nalezy przewidzieé¢
w planie organizacji Placu Budowy i dokonywa¢ jego aktualizacji zgodnie z postepem
Robot.

Wszystkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszg byc¢ realizowane z systemowych
paneli ogrodzeniowych Ilub innego zaakceptowanego przez Inwestora systemu.
Stosowanie tasm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych przypadkach.

Wykonawca wykona projekt instalacji tymczasowych Placu Budowy — w szczegodlnosci
dotyczy to rozprowadzenia po terenie budowy instalacji elektrycznej, oswietlenia terenu
budowy, instalacji wody dla celow budowlanych oraz instalacji lub systemow
odprowadzenia wod deszczowych z terenu budowy.

Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy wg uzgodnionego planu oraz wyposazy
Plac Budowy w punkty pierwszej pomocy, toalety oraz pomieszczenia ochrony i zaplecza
socjalne w ilodciach wymaganych obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu budowy i
budynkéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzyska jego zatwierdzenie przez
Inwestora Zastepczego. Wykonawca zabezpieczy Plac Budowy zgodnie z zatwierdzonym
planem. Plan bedzie aktualizowany w ramach planu organizacji Placu Budowy.
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Wykonawca wyposazy Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany
powyzszym planem sprzet p.poz., i bedzie sprawowat nad nim biezgcy nadzor.

Wykonawca opracuje i dostarczy do Inwestora Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Plan BIOZ) zgodny z wiasciwymi przepisami. Integralng czesciag tego planu powinno by¢
szczegolowe oszacowanie ryzyka wykonywanych Robét wraz ze wskazaniem metod
skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych. Inwestor ma prawo wnosi¢ w sposéb
wigzgcy o uzupetnienie planu BIOZ do Kierownika Budowy.

W zakresie obowigzkow Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen, dopuszczen, uzgodnien, licencji, itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych
optat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczajgcych, transportowych, wytwarzania,
transportu, sktadowania odpadéw na sktadowiskach oraz ich utylizaciji.

Jezeli okaze sie to konieczne do nalezytego wykonywania Umowy, Zamawiajgcy, dla
Robdt prowadzonych w pasach drogowych ulic, naktada na Wykonawce obowigzek
przygotowania wnioskow o zajecie terenu, uzyskania warunkéw zajecia terenu, wykonania
projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego zgodnie z
wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia
kosztow i wszelkich optat z tego tytutu. Elementem organizacji ruchu jest zmiana
organizacji ruchu transportu zbiorowego, o ile okaze sie konieczna. W ramach wykonania
i utrzymania organizacji uwzgledni¢ nalezy wykonanie i utrzymanie przez okres trwania
robét ewentualnych: czasowych miejsc przystankowych, sygnalizacji tymczasowej (jesli
zaistnieje koniecznos¢ jej zastosowania) oraz innych elementéw niezbednych do
prawidtowego jej funkcjonowania. Elementem organizacji ruchu bedzie réwniez
oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujgcych o utrudnieniach w ruchu na
dojazdach do terenu, na ktérym prowadzonym sg Roboty. llos¢ (min. ....) i lokalizacje tablic
okresli projekt organizacji ruchu. Tablice umiesci¢ nalezy minimum 7 dni przed
wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu i zgtosi¢ fakt ich zamontowania do
Zamawiajgcego. Koszty zwigzane z zapewnieniem prawidtowej organizacji ruchu w czasie
trwania Robodt ujete sg w Wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 30 ust. 1
Umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za stan i kompletno$¢ zabezpieczen
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na biezgco, przez czas realizacji
Umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jezeli stwierdzi ich zty stan lub
niekompletnos$é. Czynnosci te Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swéj koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zaméwienia, a takze do jego demontazu po zakonczeniu robét jak réwniez
do zorganizowania i zabezpieczenia terenu robo6t oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementow oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesji na czas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikéw, kraweznikow itp. Dojazd do Placu Budowy winien by¢ pozbawiony resztek
materiatow, btota i gruzu. Wykonawca bedzie zobowigzany naprawia¢ na swéj koszt
wszelkie wyrzgdzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
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jak i ewentualne kary natozone przez Policje, Straz Miejska i inne stuzby publiczne, jezeli
powstaty one z winy Wykonawcy.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ etapowo w sposéb umozliwiajgcy dostep do pasa
drogowego oraz terenu realizacji prac podmiotom realizujgcym przytgcza infrastruktury
podziemnej np. wod.-kan. lub remonty, przebudowy budynkéw zlokalizowanych w
sgsiedztwie pasa drogowego realizowanych przez Wykonawce lub inne podmioty na
podstawie odrebnych uzgodnien lub uméw dotyczgcych realizacji poszczegdlnych czesci
przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczegdlnych gestoréw sieci
infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robo6t budowlanych
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacj) w imieniu
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wilasnosci publicznej i prywatnej w ramach Placu Budowy.
Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji Robét, instalacji, urzadzen
podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowigzany jest do natychmiastowego
powiadamiania o tym fakcie Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego i
wiasciciela instalacji, urzagdzen lub infrastruktury naziemnej oraz wykonac¢ niezbedne
naprawy ich uszkodzen wg wytycznych witasciciela, na swoj koszt i wlasnym staraniem.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujgcych przepiséw BHP w budownictwie. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
prowadzi¢ prace wedtug sprawdzonych technologii i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpiecznej organizacji pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania sprawnego i spetniajgcego warunki bezpieczenstwa pracy
sprzetu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbednym dla realizaciji prac.

Wykonawca zobowigzany jest wykorzystywaé Srodki transportu dopuszczone odrebnymi
przepisami do uzytkowania w sposéb zgodny z ich przeznaczeniem i odpowiednio dobrane
do potrzeb transportowych Wykonawcy.

Kontrola zaawansowania Robot, wykonania Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz ocena ich jakosci prowadzona jest na podstawie Harmonogramu Rzeczowo —
Finansowego i protokotéw odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do ochrony istniejgcej zieleni,
w szczegolnosci ochrony bryt korzeniowych drzew i krzewdw poprzez zastosowanie prac
recznych wokaét nich oraz poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed zniszczeniem.

W strefie ochrony drzew i krzewéw sktadowanie materiatow oraz parkowanie pojazdow jest
zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia istniejgcej konstrukcji oraz elementow
przeznaczonych do zachowania w budynku przed wptywami czynnikéw atmosferycznych.

§7.

Zorganizowanie zaplecza i logistyki terenu budowy
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1. Plac Budowy:

a)

b)

W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przestrzegacé
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
przeprowadzi i udokumentuje Instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw
przed przystgpieniem ich do pracy. Dokumentacje potwierdzajgcg posiadanie przez
pracownikéw:

— aktualnych badan lekarskich dopuszczajgcych do wykonywania prac,

— przeszkoleh w zakresie przepiséw BHP i ppoz.,

— szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z trescig planu BIOZ,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi przed przystgpieniem pracownikéw do
wykonywania prac. Dokumentacja ta winna by¢ sporzadzona przez osobe uprawniong przez
Wykonawce do statego nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw BHP w czasie prowadzenia
biezgcych prac.

C)

d)

e)

f)

Niedopuszczalna jest jakakolwiek zwitoka w przygotowaniu powyzszej dokumentaciji.
Wykonawca zobowigzany jest do ewidencjonowania i przechowywania tej
dokumentacji przez caty okres budowy oraz przez okres wymagany witasciwymi
przepisami po jej zakohczeniu.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiadaé
aktualne wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym
stanowisku.

Wykonawca jest zobowigzany do wiasciwego skladowania materiatow i elementow
budowlanych w miejscach wskazanych w organizacji Placu Budowy do czasu ich
wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie Placu Budowy, w miejscu
wskazanym w planie organizacji Placu Budowy. Miejsce sktadowania powinno
zapewni¢ mozliwos¢ przechowywania materiatdw w taki sposob, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkow atmosferycznych oraz
aby zachowaty swoje parametry techniczne i byty dostepne do kontroli przez Inwestora
Zastepczego.

Zezwala sie na uzycie tylko tych materiatow, ktére sg dopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych.

g) Wykonawca zobowigzuje sie do:

— zaangazowania i kontroli biezgcej nad zatrudnionymi pracownikami wszystkich
branz, posiadajgcymi wtasciwe i zgodne z obowigzujgcymi przepisami uprawnienia
i przeszkolenia w technologiach robdt,

— nie dopuéci¢ do pracy i robot oséb nieuprawnionych lub nieposiadajgcych
udokumentowanych przeszkolen w technologiach prac,

— uzycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urzadzen i sprzetu
posiadajgcych aktualne swiadectwa i odnosne rejestracje dopuszczajgce do pracy,

— prowadzenia wymaganej przepisami biezgcej kontroli ww. sprzetu i jego ewidencji,
ktorych dokumenty w tym zakresie bedg do wgladu dla uprawnionych
przedstawicieli Inwestora Zastepczego,

— uzywania do prac rusztowan posiadajgcych $wiadectwa dopuszczenia
do uzytku w budownictwie, zmontowanych kompletnie oraz demontowanych
zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby posiadajgce uprawnienia do
montazu tych rusztowan pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad
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h)

)

tego rodzaju pracami. Rusztowania te winny, przed dopuszczeniem do pracy na
nich, posiadac¢:
1. protokoty montazu zgodnie z technologig montazu dla danego typu,
2. protokot odbioru rusztowan podpisany przez uprawnione osoby,
3. protokoty biezgcej kontroli zgodne z obowigzujgcymi przepisami eksploataciji
rusztowan.
Rusztowania wymagajgce projektéw montazu rusztowan winny byé uzywane
wedtug powyzszych zasad uzupetnionych o dokumentacje wymagang zgodne
z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie protokoty dokumentujgce montaz, prace
i demontaz rusztowan winny by¢ ewidencjonowane i przechowywane w biurze
budowy, a ich kopie przekazywane niezwtocznie do Inwestora Zastepczego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, ktory realizowa¢ mogg
tylko osoby posiadajgce do tego uprawnienia i dysponujgce udokumentowang wiedzg
i doswiadczeniem zawodowym. Wykonawca zapewni niezbedny sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
technologii robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach wykonania
i odbioru robot.
Wszelkie dokumenty dotyczgce biezgcej kontroli materiatow, robdt i ich etapéw
(w tym zanikajgcych), pomiaréw kontrolnych dokonywanych w czasie procesow
wznoszenia konstrukcji i poszczegélnych etapéw stosowanych technologii, muszg byc¢
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowi¢ bedg one element dokumentacji
powykonawczej, a ich kopie bedg niezwlocznie przekazywane Inwestorowi
Zastepczemu w celu sprawdzania prac i proceséw budowlanych.

W zakresie wyposazenia Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a)
b)

d)

e)

Oddzielenie ciggdéw pieszych od tras ruchu pojazdow.

Montaz na koszt Wykonawcy niezbednych licznikdw i pokrycie koszty zuzytej energii
oraz wody, wywozu odpaddéw, odprowadzenia wdd deszczowych, opfat
administracyjnych i przytgczeniowych wynikajgcych z dziatalnosci Wykonawcy. W celu
unikniecia watpliwoéci Wykonawca zobowigzany jest w tym zakresie zawrze¢ we
wiasnym imieniu umowy na dostawy energii elektrycznej, ciepta i wody oraz na
ewentualne odprowadzenie $ciekow na cele budowy.

Utwardzenie terenu budowy, drég transportowych i zaplecza budowy, ogrodzenia oraz
utrzymywania ich w stanie nalezytego porzadku we wszystkich okresach prowadzenia
prac, zabezpieczenie przed powstawaniem btota i Sliskosci na ciggach
komunikacyjnych i pieszych. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania
chodnikéw i czesci ulic miejskich oraz nieruchomosci przylegajgcych do Placu Budowy
w stanie wymaganym przez przepisy miejscowe obowigzujgce na terenie Gminy
Strykéw i powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i wyposazenia Placu Budowy w
urzgdzenia umozliwiajgce biezacg kontrole czystosci kot samochodowych
wyjezdzajgcych oraz ich mycie w czasie wszystkich pér roku oraz prowadzenie statego
nadzoru nad stanem czystosci wszystkich pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy.
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne roszczenia stuzb
miejskich i policji w zwigzku z konsekwencjami wykonywania robét budowlanych. ale
tylko w zakresie w jakim wynika to z niewykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wykonawce Umowy
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f)  Wykonanie systemu oznakowan terenu budowy, w tym oznakowania ewakuacyjnego.
Aktualizowanie oznakowania.

g) Zamawiajgcy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania dokumentacii
wykonawczej i prac w zakresie zasilenia Placu Budowy w niezbedne media zgodnie z
warunkami technicznymi zasilania Placu Budowy. Czynnosci te Wykonawca wykonuje
wilasnym staraniem i na swoj koszt (dotyczy rowniez oswietlania zewnetrznego i
wewnetrznego terenu budowy).

h) Wyposazenie miejsc pracy w apteczki BHP zgodnie z zatwierdzonym planem oraz
zorganizowanie punktoéw palenia tytoniu.

i) Wyposazenie terenu budowy i zaplecza budowy w kabiny sanitarne oraz ich
utrzymanie — ilo§¢ dostosowana do poziomu zatrudnienia.

i) Dostarczenie niezbednej ilosci konteneréw na $mieci i odpady z uwzglednieniem
segregacji odpaddéw — regularne ich oprdznianie i wywozenie smieci i odpadow.

k) W przypadku wystgpienia opaddw $niegu od$niezanie Placu Budowy, drog
komunikacyjnych, placéw sktadowych oraz przejsé dla pieszych wraz z dojsciem
i dojazdem do zaplecza biurowego.

I) Uzyskanie pozwolenia na zajecia paséw drogowych, zawarcie umow obligacyjnych dla
terenu sgsiadujgcego dla potrzeb obstugi budowy wraz z pokryciem wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Konserwacja i utrzymanie przez caty okres budowy oznakowania
tych obszaréw.

m) Zapewnienia dojazdéw i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia Robét.

n) Wyposazenie pracownikdw w ubrania robocze z logo firmy, identyfikatory, przepustki,
kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze
na uszy przeciw hatasowe, inne srodki ochrony osobistej — w zaleznoéci od potrzeb.
Wymaog ten dotyczy rowniez gosci odwiedzajgcych budowe. Wykonawca zorganizuje
staly nadzér kontrolujgey state i wiasciwe uzywanie wymienionego wyposazenia oraz
przedstawi regulamin kar za naruszenie obowigzku statego uzywania wyposazenia
ochronnego.

0) Zapewnienia ewentualnego nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi
i robotami budowlanymi w ramach przystugujgcego Wykonawcy Wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.

3. W zakresie zaplecza Placu Budowy Wykonawce obowigzujg nastepujgce wytyczne:

a) Wykonaweca zrealizuje opracowane projekty logistyki, instalacji i oznakowania terenu
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami p. poz., Pahstwowej Inspekcji Pracy
,PIP” i Sanepid oraz wytycznymi Zamawiajgcego, w terminie wymaganym przez te
przepisy,

b) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zaplecza dla potrzeb wtasnych w ilosci
zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i potrzeb biura budowy z mozliwoscig
korzystania z niego przez Zamawiajgcego, Inwestora zastepczego, Inzyniera Kontraktu
w razie ich powotania przez Zamawiajgcego a takze przez inspektora nadzoru
inwestorskiego a takze pomieszczenia na potrzeby Rad technicznych dla okoto 15
0sob,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do codziennego sprzgtania catosci zaplecza budowy,
jego biezgcej konserwacji, a w razie zniszczenia lub zuzycia zaplecza lub jego
elementow wymiany ich na nowe.

4. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) Ustanowienia uprawnionego Kierownika Budowy Wykonawcy, ktory przejmie swoje
obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego . Kierownik Budowy Wykonawcy
bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej z
wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
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f)

9)

h)

K)

Budowy Wykonawca wyznaczy na zasadach okreslonych w Umowie uprawnionego
zastepce, a o0 wyznaczeniu zastepcy oraz czasu zastepstwa poinformuje
Zamawiajacego. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie Robdt i
zachowanie porzgadku na terenie Budowy.

Do dnia przekazania Placu Budowy - do przedifozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia
o zapewnieniu Kierownikowi Budowy srodkéw finansowych i materialnych niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymogami polskiego prawa.
Zapewnienia obstugi laboratoryjnej dla wykonywania badan przewidzianych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Zapewnienia obstugi geologicznej i geodezyjnej (w tym m.in. zatozenie punktow
osnowy geodezyjnej i punktow wysokosciowych wraz z ich konserwacjg przez okres
budowy).

Zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych oraz
wykopaliskowych docelowych badan archeologicznych w przypadku wykrycia
obecnosci obiektow archeologicznych lub stosownej decyzji Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Ustanowienia uprawnionych Kierownikbw Robot poszczegdlnych branz, ktorzy
przejma swoje obowigzki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Robét
Wykonawcy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami. Na czas nieobecnosci Kierownika
Robot Kierownik Budowy Wykonawcy wyznaczy uprawnionego jego zastepce.
Kierownik Robét odpowiada za bezpieczne wykonywanie robot i zachowanie porzgdku
na terenie budowy takze wobec Podwykonawcow.

Wyznaczenia imiennie dodatkowego zastepcy Kierownika Budowy odpowiedzialnego
jedynie za bezpieczenstwo i porzadek na Placu Budowy oraz prowadzenia
dokumentacji i jej ewidencji dotyczacej zatrudnienia pracownikow na budowie i
przekazywanie jej Inwestorowi. Osoba ta bedzie odpowiedzialna za organizacje
bezpiecznej pracy wszystkich podwykonawcéw i 0sdb przez nich zatrudnionych.
Zorganizowania grupy porzgdkowej dziatajgcej tylko w zakresie utrzymania porzgdku i
bhp na terenie budowy. Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony
do wydawania temu zespotowi bezposrednio polecen,

Dokonywania przez Kierownika Budowy codziennego przegladu Placu Budowy w
zakresie zgodnosci z planem organizacji Placu Budowy i zabezpieczenia stref robot
pod wzgledem BHP. Przeglad bedzie potwierdzany protokotem dopuszczenia do
wykonywania robot zawierajgcym podang iloS¢ osob zatrudnionych na budowie z
podziatem na zawody, firmy (w tym osoby uprawnione do nadzoru i podejmowania
decyzji dotyczacych prawidtowej i bezpiecznej realizacji robét), w ktérych sg
zatrudnieni oraz obiekty i rodzaj prac wykonywanych. Zbi6r protokotow bedzie
przekazywany raz w tygodniu w formie raportu tygodniowego do Inwestora, a
informacje zawarte w tym protokole bedg potwierdzane zapisem w dzienniku budowy.
Zaangazowania w petnym wymiarze czasu pracy kompetentnego Inspektora Nadzoru
ds. BHP odpowiedzialnego tylko za przestrzeganie obowigzujgcych na budowie zasad
i przepisow BHP.

Wskazania Kierownika Ochrony odpowiedzialnego za kontrolowanie dostepu do Placu
Budowy oraz nadzér nad eksploatacjg urzgdzen kontrolujgcych dostep do Placu
Budowy. Inwestor ma prawo do wydawania bezposrednich polecen Kierownikowi
Ochrony. Kierownik Ochrony zobowigzany jest do wykonania polecen Inwestora
Zastepczego i 0sOb dziatajgcych w jego imieniu. Kierownik budowy moze petié
obowigzki Kierownika Ochrony.

W przypadku stwierdzenia przez Inwestora braku bezposredniego nadzoru nad
pracownikami, prowadzonymi robotami Ilub wykonywania robdt niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Inwestor ma prawo wstrzymania robo6t. Wykonawca ponosi
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P)

o))

wszelkie koszty wynikajgce ze wstrzymania robot spowodowane wadliwg organizacjg
Placu Budowy, zaniedbaniami pracownikéw, swoich jak i Podwykonawcow,
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z jego Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §
30 ust. 1 Umowy, lub z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy rzeczywistych
kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie dziatan lub zaniechan
wynikajgcych z powyzszych przyczyn, w tym naprawienia szkdd wobec oséb trzecich.
Usuwania w trybie natychmiastowym organizacyjnych zaniedban dotyczgcych
bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inwestora, do
usuwania wad w organizacji pracy na Placu Budowy.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce organizacyjnych zaniedban dotyczacych
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstalych zagrozenh zycia, zdrowia lub mienia
0s6b przebywajagcych na Placu Budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub
jego Podwykonawcéw w terminie natychmiastowym, Inwestor zleci usuniecie
powstatych zagrozen innym wykonawcom i obcigzy kosztami tych prac Wykonawce.
Wartos¢ tych prac i ich skfadniki cenotwércze ze wzgledu na konieczno$c
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegajg negocjacjom, a Wykonawca wyraza
zgode na potracenie ich z jego naleznosci za wykonane prace, lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. W przypadku, gdy wartos¢ tych prac
zabezpieczajgcych przekracza wartos¢ nalezng Wykonawcy za wykonane prace,
Wykonawca zaptaci powstatg réznice w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do
jej zaptaty.

W przypadku powtarzajgcych sie zagrozen i uchybien lub ich powstania z winy
Wykonawcy, Inwestor moze nie dopusci¢ do pracy osdb winnych powstania zagrozen
i uchybien lub wnioskowaé o zmiane oséb nadzorujgcych oraz wnosi¢ o dokonanie
zmian organizacji pracy Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora
Zastepczego.

Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do wymiany osoby
petnigcej funkcje Dyrektora Projektu/Kierownika Projektu lub innej osoby wchodzace;j
w skiad personelu Wykonawcy.

W przypadku zastepstwa dla osob okreslonych w niniejszym ustepie, a ktére to
Wykonawca wskazat do realizacji umowy (osoby wskazane w ofercie, podlegajace
ocenie w zakresie spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu) — osoba zastepujgca
winna spetnia¢ co najmniej warunki okreslone Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i
zastosowanie do nich majg postanowienia § 29 Umowy. PowyZsze warunki nie dotyczg
sytuacji, gdy okres zastepstwa ww oséb bedzie nie dtuzszy niz 15 dni w catym okresie
realizacji Inwestycji .

Jezeli okres zastepstwa o ktérym mowa powyzej nie przekracza 15 dni w catym okresie
realizacji Inwestycji, Zamawiajgcy dopuszcza zastepstwo przez tg osobe pod
warunkiem posiadania przez nig co najmniej kwalifikacji (w tym w szczegdlnosci
uprawnienia budowlane) wymagane przepisami prawa (np.. ustawy — Prawo
budowlane) do wykonywania okreslonych czynnosci przy wykonywaniu umowy .

Wykonawca obowigzany jest do:

a)
b)
c)
d)

e)

Wykonania wszelkich koniecznych testow, sprawdzen i prob wymaganych przez
jednostki administracyjne dokonujgce odbioru.

Przygotowania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wystgpien i zawiadomien
niezbednych do dokonania odbiorow i dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania.
Przeprowadzenia szkolen dla pracownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego
w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen, systemow i instalacji.

Przygotowania kompletnych dokumentow odbiorowych niezbednych do dopuszczenia
obiektéw do uzytkowania.

Przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urzgdzenh.
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f)

9)

h)

p)

a)

Na wniosek Zamawiajgcego do udziatu i przeprowadzenia prébnych prezentacji
Z udziatem zamontowanego wyposazenia w obiektach.
wykonania dokumentacji powykonawczej w trzech kopiach wersji papierowej i w wers;ji
elektronicznej na ptytach CD/DVD; dokumentacja powykonawcza powinna byc¢
umieszczona w katalogu o nazwie odzwierciedlajgcej temat opracowania. W tym
samym katalogu musi by¢é umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie
»SPIS. TXT” zawierajgcy liste podkatalogow i plikbw wraz z petnymi tytutami opracowan
w nich zawartych; kazdy tom opracowania powinien byé zapisany do pojedynczego
podkatalogu w plikach o formacie podkatalogu — nazwa pliku powinna odzwierciedlac¢
temat opracowania; dokumenty tekstowe winny by¢ w wersji edytowalnej (doc) oraz
formacie nieedytowalnym (pdf), rysunki winny by¢ w wersji edytowalnej (dwg) oraz
nieedytowalnej (pdf), dokumenty obliczeniowe nalezy wykona¢é w arkuszu
kalkulacyjnym kompatybilnym z programem EXCEL oraz przekaza¢ w formie
elektronicznej Zamawiajagcemu.
Demontazu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementéw zagospodarowania
terenu budowy dostarczonych przez Wykonawce - wg wskazan i w terminie
uzgodnionym z Inwestorem (przed podpisaniem Protokotu Odbioru Koncowego
Inwestycji)
Sprzatania po zakonczeniu swoich Robot (obejmuje porzadki w rejonach prowadzenia
Robo6t, w obszarach im przylegtych oraz na ciggach komunikacyjnych
i transportowych),
Wykonania zestawienia materiatow wywiezionych na sktadowiska, zgodnie z ustawg o
odpadach.
Pokrycia optat za sktadowanie odpadow, urzadzen.
Usuniecie ewentualnych szkdd powstatych w wyniku swych dziatan.
Przekazania wszystkich kluczy (min. 3 komplety) wraz z ich spisem i numeracjg
odpowiadajgca oznakowaniu.
Przekazania Zamawiajgcemu oswiadczenia Kierownika Budowy o:
— zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z Projektem Budowlanym i warunkami
Pozwolenia na Budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
sgsiednich ulic.
Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem
zgodnosci przez wtasciwy Osrodek Geodezji.
Dostarczenia wszystkich certyfikatow i deklaracji zgodnosci oraz protokotéw badan i
sprawdzen.
Sporzagdzenia i dostarczenia Inwestorowi spisu wszystkich instrukcji obstugi urzgdzen
instalacyjnych oraz ich kart gwarancyjnych. Do kazdej instrukcji winien by¢ dotgczony
opis najwazniejszych czynnosci [ przegladéw eksploatacyjnych
(z podaniem okresow i obowigzkowych terminéw ich przeprowadzania), materiatow
eksploatacyjnych (z podaniem adreséw ich dystrybutoréw), adreséw i kontaktow
autoryzowanych i wskazanych przez producentoéw tych urzgdzen, firm dokonujgcych
obstugi serwisowej oraz innych koniecznych dziatan uzytkownika niezbednych do
bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urzgdzen. Opis ten winien
by¢ podzielony na okres gwarancyjny i pogwarancyjny oraz zawiera¢ wszystkie
niezbedne informacje o dziataniach niezbednych do wykonania przez Zamawiajgcego
w celu spetnienia warunkow udzielonej gwarancji przez producenta urzgdzenia oraz
zapewni¢ bezpieczne i bezawaryjne dziatanie. Powyzszy opis nalezy rowniez zawrze¢
w instrukcji obstugi, konserwaciji i eksploatacji wybudowanego budynku i infrastruktury
towarzyszgcej. Wszystkie powyzej wymienione materiaty stanowi¢ bedg elementy
dokumentacji powykonawczej.
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o

W przypadku nienalezytego utrzymywania porzadku na Placu Budowy lub tez w jego
otoczeniu (w tym drog dojazdowych) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uporzgdkowania
Placu Budowy lub otoczenia wtasnym staraniem i obcigzenia jego kosztami Wykonawcy,
po wczesniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porzgadku
i niezastosowaniu sie przez Wykonawce do wezwania w ciggu 2 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania.

7. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Robdét nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
do wykonania wszelkich ewentualnych Robo6t uzupetniajgcych, wymaganych przez
odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/6w stanowigcych przedmiot Inwestycji, a takze
do usuniecia wszelkich wad lub usterek, jakie zostang stwierdzone w Protokole Usterek
i Wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest doutrzymywania nawilasny koszt swoich biur
i pomieszczen socjalnych, w tym zaplecza dla pracownikéw oraz biura budowy dla
pracownikdw oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i osob dziatajgcych w jego imieniu lub
na jego rzecz wraz z odpowiednim zapleczem sanitarnym.

9. Wykonawca wyznacza Dyrektora lub Kierownika Projektu na osobe odpowiedzialng za
kontakty z Zamawiajgcym w zakresie realizacji Umowy. Przedstawicielem Wykonawcy
w kwestiach kontaktéw codziennych na Placu Budowy bedzie:

10. Wykonawca bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej (w tym koszty
przesytu), koszty ogrzewania obiektu, odprowadzania sciekow lub utylizacji odpadéw oraz
innych mediéw w zakresie potrzebnym dla zakonczenia budowy lub ze wzgledow
technologicznych oraz koszty potgczen telefonicznych z Placu Budowy, zwigzanych
wytgcznie zrealizacja zakresu Umowy izawrze wzwigzku ztym z podmiotami
zajmujgcymi sie dostawg tych mediéw osobne umowy, z zastrzezeniem §7 ust. 2 lit. b).

11. Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiajgcego przeglad po uptywie okresu
rekojmi, stwierdzajgcy stan techniczny Inwestycji po uptywie okresu rekojmi zakonczony
podpisaniem Protokotu Przeglgdu Po Uptywie Rekojmi/Gwaranciji.

12. Zmiana ktorejkolwiek z o0s6b wymienionych w ust. 9 wymaga poinformowania
Zamawiajgcego. Zmiana osoby wyznaczonej nie wymaga sporzgdzenia aneksu do Umowy.

§ 8.
Odpady i znaleziska

1. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia odpaddw, zanieczyszczen lub znalezisk
znajdujgcych sie na terenie budowy, ewentualnie odkrytych pozostatosci
fundamentéw, kamieni narzutowych a takze innych artefaktéw znajdujacych sie pod
powierzchnig ziemi, na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Usuniecia
zbednych odpadoéw powstatych w trakcie realizacji zamowienia poza teren robot
zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpaddw okreslonymi ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz zapisami STWiORB stanowi obowigzek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny koszt uzyskaé wszelkie pozwolenia i
decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne
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informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi,
zgodnie z ustawg o odpadach.

2. Odpady umieszczone na liscie odpadéw niebezpiecznych mogg zostac

przekwalifikowane na inne niz niebezpieczne pod warunkiem, ze nie posiadajg
wiasciwosci lub sktadnikéw powodujgcych, ze odpady te stanowig odpady
niebezpieczne. Badania Wykonawca powinien przeprowadzi¢ przez akredytowane
laboratorium dla kazdej partii odpadow zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, w tym z przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

3. W przypadku przekazania Wykonawcy materiatdw do ponownego wbudowania ponosi

on odpowiedzialnos¢ za te materiaty w ramach niniejszej Umowy.

4. Ostateczna ptatnosé moze nastgpic¢ dopiero po rozliczeniu odzyskow.

5. W razie potrzeby, Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z zaleceniami

Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Zabytkéow, w tym wykonaé inwentaryzacje i
badania interwencyjne.

§ 9.

Przekazanie Placu Budowy oraz pozostate obowigzki Wykonawcy w zakresie Robét
Budowlanych oraz os6b na podstawie umowy o prace.

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Plac Budowy w terminie 5 dni roboczych od
wystgpienia Wykonawcy, powiadamiajgc uprzednio Wykonawce na pismie o dacie, czasie
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone
w protokole przejecia podpisanym przez obie Strony.

Jezeli Wykonawca nie wystgpi do Zamawiajgcego o przekazanie Placu Budowy w
terminie do 3 dni od zawarcia niniejszej umowy, Zamawiajgcy wyznaczy i powiadomi
Wykonawce o terminie przekazania Placu Budowy.

Jezeli Wykonawca nie stawi sie w dniu i miejscu okreslonym w powiadomieniu
Zamawiajgcego lub odméwi przejecia placu budowy, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin - nie krotszy niz 3 dni robocze - na przejecie Placu Budowy.

W razie bezskutecznego uptywu tego dodatkowego terminu Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od niniejszej Umowy. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez
Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 60 dni roboczych
liczonych od uptywu dodatkowego terminu. W razie odstgpienia Zamawiajgcemu
przystuguje prawo naliczenia kary umownej oraz dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogdélnych przenoszgcego wysokosc¢ zastrzezonych kar
umownych. Paragraf 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzg na Wykonawce wszelkie obowigzki
i odpowiedzialnos¢ za prawidtowe utrzymanie stanu Placu Budowy i bezpieczehAstwo
znajdujacych sie tam osob, aponadto za wszelkie szkody powstate w zwigzku
z Robotami, wtym szkody poniesione przez Zamawiajgcego oraz osoby trzecie,
w szczegolnosci wiascicieli i uzytkownikédw nieruchomosci sasiednich, atakze za
wszelkie szkody powstate poza Placem Budowy w wyniku dziatann lub zaniechan
Wykonawcy lub jego Podwykonawcow. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z powyzszego
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tytutu ustanie w dniu protokolarnego oddania Placu Budowy Zamawiajgcemu, ktére
nastgpi zgodnie z postanowieniami § 18 Umowy.

6. W przypadku jakichkolwiek sporow sgdowych lub innych sporéw powstatych lub
toczacych sie w zwigzku z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku
wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego w granicach
dopuszczonych prawem od odpowiedzialnosci wobec 0so6b trzecich z tytutu tego rodzaju
roszczen w zakresie w jakim roszczenia te sg wynikiem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przez Wykonawce Umowy.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do Robét wykona opinie o stanie technicznym obiektow
/ budynkéw sgsiednich zawierajgcg min. inwentaryzacje geodezyjng w zakresie
niezbednym w celu sporzgdzenia opinii o wptywie prac na stan techniczny i ewentualne
szkody w budynkach sgsiednich powstatych w czasie prowadzonych prac jak i w okresie
2 lat po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego istniejgcych sagsiednich
obiektow / budynkéw winna by¢é wykonana w formie, ktéra umozliwi ocene wptywu na
pogorszenie sig ich stanu technicznego, aby mozliwym byto unikniecia nieuzasadnionych
roszczen witascicieli sgsiednich budynkéw od Zamawiajgcego. W zwigzku z tym
Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt wykona rowniez dokladng dokumentacje
fotograficzng budynkow i budowli zlokalizowanych na terenie inwestycji i w bezposrednim
sgsiedztwie wykonywanych Robd6t oraz film przedstawiajgcy stan terenu przed
rozpoczeciem Robdét (nagranie na ptycie CD/DVD).”

8. Wykonawca ponosi¢ bedzie ryzyko uszkodzenia lub utraty Urzgdzen, materiatéw i innych
rzeczy pozostajgcych na Placu Budowy, réwniez wéwczas, gdy zostang one dostarczone
przez Zamawiajgcego, pod warunkiem protokolarnego ich przekazania Wykonawcy.

9. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Robdét, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje Plac
Budowy w tej jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym Inwestycja,
oraz zapewni wtej czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania
przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

10. Do dnia Odbioru Koncowego Robét Plac Budowy i Roboty bedg pod kontrolg Wykonawcy,
a Wykonawca podejmowacC bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzgdku i stworzenia takich warunkow, ktére pozwolg unikng¢ zagrozenia zdrowia, zycia
lub mienia.

11. Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu unikniecia jakichkolwiek
niedogodnosci dla osob trzecich oraz aby zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec
innych oséb, jak tez ich rzeczy.

12. Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryto przedmiot, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjg¢ nastepujgce kroki:
a) wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
b) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
Cc) niezwilocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego konserwatora zabytkow oraz
Zamawiajgcego.
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13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegolnej starannosci w zakresie
zapewnienia kontroli przestrzegania przepisow BHP, w tym szczegdtowo opisanych w §
10 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w toku realizacji Robét Budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy do zapewnienia wykonywania wskazanych w tresci SWZ rodzajow
czynnosci przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawcdéw na podstawie
umowy o prace, przy czym realizacja tego obowigzku bedzie podlegata nastepujgcym
ustaleniom:

1) w zakresie rodzaju czynnosci, ktérych dotyczy wymoég zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniami SWZ wymaga zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce Ilub Podwykonawce o0so6b
wykonujgcych prace ogodlnobudowlane, konstrukcyjne oraz instalacyjne w trakcie
realizacji zamowienia,

2) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie zadat, a

Wykonawca bedzie zobowigzany stosowac¢ sie do nastepujgcych wymagan:
a) Wykonawca w ramach obowigzku sktadania Zamawiajgcemu kwartalnych raportéw

z zaawansowania Robét , zobowigzany jest nadto w ich tresci przedstawic
informacje o faktycznej liczbie oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1 w
danym kwartale poprzedzajgcym ziozenie tego raportu, z rozhiciem na
poszczegdblne miesigce ktdrych dotyczy raport, ze wskazaniem réwniez rodzaju
umowy o prace i wymiarze czasu pracy tych osob oraz okresach na jaki zawarte sg
te umowy o prace wraz z podaniem imienia i nazwiska osoby/osdb zatrudnionych,

b) Wykonawca przedktadajgc raport o zatrudnieniu wraz z raportem z zaawansowania
Robot, zobowigzany jest zatgczy¢ do tego raportu wskazane ponizej dowody
potwierdzajgce zatrudnienie na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w pkt 1, tj. oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. Os$wiadczenie musi zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres
obowigzkoéw pracownika.

c) Zamawiajgcy bedzie dodatkowo uprawniony do zazgdania, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtozenia na takie Zzgdanie Zamawiajgcego i w terminie
odpowiednio przez niego wyznaczonym dodatkowego dowodu w postaci co
najmniej jednego z ponizej wskazanych dokumentow:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika. Oswiadczenie musi zawiera¢ informacje,
w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

- poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace zatrudnionego pracownika (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kserokopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoOb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych z tym zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imie,

28


mailto:strykow@strykow.pl

Strykow i
GMINA STRYKOW

. | 95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres
obowigzkow Pracownika muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace, dla deklarowanej w
raporcie i zatgczonych do niego dowodach liczby pracownikow za ostatni okres
rozliczeniowy. Zaswiadczenie musi zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub jego
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych tj. w szczegélnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow z tym
zastrzezeniem, ze informacje takie jak: imige, nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw Pracownika muszg
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

15. Zamawiajgcy jest uprawniony w trakcie realizacji przedmiotu Umowy do wykonywania
czynnosci kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce wymagan zwigzanych z
zatrudnieniem przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
kontrolowania wykonania tych obowigzkéw w nastepujacy sposaob:

a) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania w kazdym czasie ziozenia przez
Wykonawce — w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia takiego zgdania —
dodatkowych pisemnych wyjasnien dotyczacych watpliwosci w zakresie realizacji
przedmiotowych wymagan przez Wykonawce lub Podwykonawce,

b) Zamawiajagcy bedzie miat prawo prowadzenia kontroli na terenie budowy w kazdym
czasie, w tym réwniez bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wykonywaniu
takich czynnosci i sporzgdzenia z takich dziatah stosownego protokotu lub innych
stosownych dowodow,

c) Zamawiajgcy w celu kontroli realizacji ww. wymogow moze tez w szczegdlnosci
zgda¢ od Wykonawcy ztozenia dokumentéw i oswiadczen wskazanych w ust. 14
pkt 2,

16. W zakresie sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan (tzn. niewykonywania lub
nienalezytego wykonywania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o prace
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1) Zamawiajgcy jest uprawniony do
stosowania nastepujgcych sankgciji:

a) w razie stwierdzenia w toku realizacji przedmiotu Umowy Ze czynnos$ci wskazane w
ust.14 pkt 1 wykonuje w warunkach wykonywania pracy w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy mniejsza liczbha oséb niz wskazana i udokumentowana przez
Wykonawce liczba pracownikow zatrudnionych na umowe o prace przez tego
Wykonawce lub Podwykonawce, w takim wypadku Wykonawca bedzie zobowigzany
do zapfaty kary umownej w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego
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wynagrodzenia za prace, ustalonej zgodnie z przepisami o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (wedle stanu na dzien stwierdzenia powyzszej
nieprawidiowosci w danym miesigcu) oraz réznicy pomiedzy liczbg oséb faktycznie
wykonujgcych wskazane czynnosci, a wskazang i udokumentowang przez
Wykonawce liczbg pracownikéw wykonujgcych te czynnos$¢ i zatrudnionych na
podstawie umowy o prace. Wskazana kara bedzie przy tym naliczana odrebnie dla
kazdego miesigca,;

b) w razie gdy Wykonawca nie przedkfada w terminach okre$lonych w ust. 14 pkt 2 lit. a)
lub ¢) informacji lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogow dotyczacych zatrudniania pracownikéw na
podstawie umowy o prace zgodnie z ust. 14 pkt 1, bedzie to réwnoznaczne z
uznaniem, ze Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnia wobec oséb faktycznie
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 14 pkt 1 wymagan dotyczacych
zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, w takiej sytuacji Zamawiajgcy moze
samodzielnie ustali¢ liczbe tych oséb w trybie wskazanym w ust. 15 lit. b oraz nalicza
kare umowng zgodnie z postanowieniami lit. a,

c) w razie, gdy Wykonawca nie przedktada w terminach okreslonych w ust. 14 pkt 2 lit.
a) lub c) oswiadczen lub dowodéw wymaganych dla potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci zgodnie
z ust. 14 pkt 1, bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieprzedtozenia oswiadczen lub dokumentow.

Niezaleznie od uprawnienia do naliczenia kar umownych w przypadku uchylania sie od

okreslonych powyzej obowigzkéw wskazanych w ust. 14 pkt 1 lub pkt 2 dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace i dokumentowania tego zatrudnienia, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, na zasadach
ogolnych, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usuniecia naruszen Umowy w tym
zakresie i wyznaczeniu mu terminu na usuniecie tych naruszen. Prawo do odstgpienia

moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w

ciggu 80 dni roboczych liczonych od uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia

naruszen. § 36 ust. 5 -8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

17. Na kazde zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia,
niezaleznie od kwartalnego raportu z zaawansowania Robot, raportu miesiecznego
(raport o zatrudnieniu lub raport z zaawansowania Robét). Wykonawca przedktada ten
raport w terminie 5 dni od dnia ztozenia wniosku przez Zamawiajgcego. Jezeli we wniosku
Zamawiajgcego nie bedzie wskazany zakres i sposOb przekazania wymaganych
informacji — zastosowanie majg odpowiednio zapisy §31 ust. 2 oraz § 9 ust. 14 pkt 2
Umowy.

§ 10.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Strony oswiadczajg, ze w toku realizacji Inwestycji dotozg wszelkich staranh, aby wszelkie
podejmowane przez nie, jak réwniez przez Podwykonawcow oraz Innych Wykonawcow
czynnosci pozostawaty w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
bezpieczehstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
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2.

1.

bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, jak rowniez zapewnienia ich przestrzegania przez Podwykonawcow.

W celu realizacji zobowigzan, o ktorych mowa w ust. 1, Strony ustalajg, ze wszelkie
czynnosci podejmowane w toku realizacji Inwestycji bedg podlegaly nadzorowi oraz
kontroli Inspektora Nadzoru ds. BHP wyznaczonego przez Wykonawce.

§ 11.
Podwykonawcy

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy moze postugiwac¢ sie Podwykonawcag
lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu Umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak roéwniez zmiana tych podmiotow
wymaga zachowania warunkdéw przewidzianych w niniejszym  paragrafie.
Z zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
zmiany Umowy.

1a. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach podmiotu, o ktérych mowa w art.

118 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych nastepujgcy zakres rzeczowy
przedmiotu Umowy zostanie wykonany przez Podwykonawce:

......................... (zakres) .................. (firma/nazwa Podwykonawcy) — nie dotyczy

Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy wskazanego w zdaniu pierwszym, nie wymaga
sporzadzenia aneksu do Umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych w tym w szczegdlnosci art. 462 ust. 7 tej ustawy.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego Ilub podmiotu przez niego
upowaznionego, ma obowigzek usungé wskazanego przez Zamawiajgcego
Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w Sposob razacy swoje zobowigzania, a w szczegdlnosci nie przestrzega
przepisow prawa.

W projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawca, niezaleznie od innych wymogéw
wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien publicznych:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy Dostawy, Ustugi lub Roboty
Budowlane;.

b) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen okre$lona w umowach
z Podwykonawcami nie przekraczata Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
z tytutu niniejszej Umowy.

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu - projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej i ich zmian,

d) musi by¢ zawarte postanowienie o zgodnosci postanowiern umowy z podwykonawcg
z art. 463 ustawy Prawo zamdwienh publicznych i braku skutkéw prawnych tej umowy
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w zakresie sprzecznym z tym przepisem.

4. Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce robot budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg Roboty Budowlane,
w przypadku wprowadzenia dalszego Podwykonawcy - po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku Dostaw i Ustug - po przedtozeniu
poswiadczonej za zgodnosc¢ kopii umowy Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 6. Wykonawca
powiadomi Inwestora o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego Podwykonawcy
oraz dalszego Podwykonawcy i O rozpoczeciu takiej pracy na terenie budowy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bez jego zgody. W przypadku nastgpienia takiej okolicznosci
Zamawiajgcy naliczy kare na zasadach okreslonych w Umowie.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie Robd6t Budowlanych, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgca procedure:
1) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca  przedstawi
Zamawiajgcemu:
a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) dokumentacje dotyczagcg zakresu Robdét, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca.

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentéw
Zamawiajgcy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej zgody na zawarcie umowy lub
b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo.

3) Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia
zawarcia umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

5) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy.

6) Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt 2 i pkt 5 Wykonawca, Podwykonawca
lub  dalszy Podwykonawca  obowigzany jest dokona¢  poprawek
w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami
wyrazonymi przez Zamawiajgcego zgtoszonymi na podstawie art. 464 uPZP.
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6.

10.

W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie niniejszej Umowy, ktorych

przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi stosuje sie nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkfada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg Dostawy lub Ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy 0 wykonawstwo.

2) Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umoéw o podwykonawstwo:

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw s$rednich, nalezy przyja¢ kurs z tabeli kurséow
Srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg
lub dalszym Podwykonawcg ust. 6 pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw
spetni wymogi okreslone w ust. 6 pkt 2.

Procedury okre$lone w ust. 5 i 6 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian,
uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajgcy
uprawniony jest do zgloszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedkfadanych odpowiednio projektow lub uméw o podwykonawstwo. W przypadku nie
zgtoszenia zastrzezeh lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
Robét, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy brali udziat w realizacji odebranych
Robot Budowlanych oraz oswiadczenia Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcow o
braku ich wymagalnych zobowigzan wraz z zestawieniem/wykazem wszystkich
podwykonawcow. Przed dokonaniem ostatecznej ptatno$ci Wykonawca zobowigzany
jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku, przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom wraz z
o$wiadczeniami podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych
roszczen wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ktérzy brali udziat w
realizacji odebranych Robdét Budowlanych oraz oswiadczenie o przeniesieniu na
Wykonawce przez Podwykonawcow praw autorskich do wszelkiej dokumentacji zgodnie
z zakresem wynikajgcym z niniejszej Umowy. Wzory oswiadczen oraz zestawienia
zostang przekazane przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy.

W przypadku nie przediozenia, okre$lonego wyzej dowodu zaptaty wraz z
oswiadczeniami, o ktérych mowa w ustepie powyzej, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
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dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy w
czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuaciji Wykonawcy nie
beda przystugiwaly Zadne roszczenia, a w szczegdlnosci roszczenie o zapfate odsetek
za opoznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od Umowy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom bezposrednio na
rzecz poszczegolnych Podwykonawcow, a dokonana ptatno$¢ pomniejszy zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

11. Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faxem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
7 dni od dnia otrzymania tej informaciji uprawniony jest do zgtoszenia uwag. Zamawiajgcy
zobowigzany jest niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach
Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca
kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.

12. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg roéwniez dalszych i Kkolejnych
Podwykonawcow Wykonawcy.

13. W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce
Zamawiajgcy powzigt informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw wzgledem Wykonawcy z tytulu podwykonawstwa,
Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac, odpowiadajgcg wielkosci naleznosci, czesé
wynagrodzenia celem rozliczenia sie bezposrednio z Podwykonawcami.

14. Zamawiajgcy na podstawie art. 462 ust. 3 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych zada, aby Wykonawca w dacie rozpoczecia prac, o ile te informacje sg juz
znane podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéow
i osOb do kontaktéw z nimi zaangazowanych w wykonanie Umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia a takze obowigzek
przekazywania informacji na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ wykonanie czesci Umowy.

15.W razie wytoczenia powoddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego,
wezmie na swoj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony
Zamawiajgcego przed odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach
z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami oraz o innych okolicznosciach, z
ktorymi w ocenie Wykonawcy wigzac sie moze wystgpienie przez nich z roszczeniami
przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich wystgpienia.

16. Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajacy zaptate
od Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie
art. 647 Kodeksu Cywilnego lub przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych,
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17.

18.

19.

w oparciu o okolicznos¢ niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce, Zamawiajgcy, zaspokoiwszy naleznosci
zasagdzone od niego tytutem egzekucyjnym, bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci
skorzysta¢ z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy w zakresie réwnym takim
zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku gdy zabezpieczenie
nie pokryje catosci jego zadtuzenia lub w przypadku braku tego zabezpieczenia w
szczegolnosci w razie jego uprzedniego zwrotu Wykonawcy, przystuguje mu prawo
zgdania pokrycia catosci lub pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwigzanie umowy z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zgdanie Zamawiajgcego, skierowane za
posrednictwem Inwestora Zastepczego jesli w ocenie Zamawiajgcego czynnosci lub
zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedg powodowaty nienalezyte
wykonanie niniejszej Umowy przez Wykonawce.

W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robo6t budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robét budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z Harmonogramu Rzeczowo
— Finansowego ztozonego przez Wykonawce. W przypadku nie przestrzegania
powyzszego  obowigzku  Zamawiajgcy  uprawniony jest do  zgtoszenia
w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do przedktadanych umow
o podwykonawstwie. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww.
zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawca lub Podwykonawca moze wprowadzi¢ na Placu Budowy Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce robdt budowlanych tylko po zaakceptowaniu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane przez Zamawiajgcego.

§ 12.

Materialy, Urzadzenia i inne srodki niezbedne do wykonania Umowy w zakresie Robét

Budowlanych

Wykonawca dostarczy na wiasny koszt na Plac Budowy wszystkie Urzgdzenia, Materiaty oraz
inne srodki potrzebne do wykonania Robot okreslonych w niniejszej Umowie. W celu
unikniecia watpliwosci, Wynagrodzenie obejmuje cene oraz wszystkie pozostate koszty
zakupu Materiatow, Urzgdzeh oraz innych srodkéw potrzebnych do wykonania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji Inwestora DTR lub rownowazny
dokument potwierdzajgcy pochodzenie materiatu przed dokonaniem zakupu na 10 dni
roboczych przed ztozeniem zamdwienia materiatu przez Wykonawce. Zamawiajgcy w
terminie 10 dni roboczych zaakceptuje zaproponowany materiat. Zamawiajgcy akceptuje
materiat pod wzgledem wizualnym.

Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce, w tym biaty montaz,
bezwzglednie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyrazi
zgode lub odméwi jej wyrazenia w terminie 10 dni od zgtoszenia przez Wykonawce
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(odmowa wymaga uzasadnienia).

Kolorystyka i rodzaj Materiatow uzytych przez Wykonawce powinna by¢ uzgodniona przez
Wykonawce z Zamawiajgcym z odpowiednim wyprzedzeniem przed ich zamowieniem
przez Wykonawce.

Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pismie, wszystkie
materiaty, Urzadzenia oraz inne $rodki bedg nowe i o jakosci okreslonej w Projekcie
Wykonawczym lub innych dokumentach zatgczonych do Umowy, a ponadto wszystkie
wbudowane Materialy, montowane Urzadzenia i elementy wyposazenia bedg
dopuszczone do stosowania w budownictwie Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii
Europejskiej i posiada¢ odpowiednie oznakowanie, parametry techniczne i uzytkowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci Materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich
probek Materiatbw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ Materiatdow jest niezgodna z warunkami
okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie Materiaty z Placu Budowy i zastgpi je
innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z Zamawiajgcym Materiatami w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzgdkowania kompletu dokumentac;ji
dotyczacej Materiatow, Urzadzen lub innych srodkéw. W szczegolnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi
i konserwaciji.

§13.
Inni Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy na terenie objetym Inwestycjg bedzie mdgt
zatrudni¢ Innych Wykonawcow do wykonania prac nieobjetych trescig Umowy
z Wykonawcg. Wykonawca os$wiadcza, Ze zobowigzuje sie zapewni¢ wilasciwg
koordynacje prac wykonywanych przez wtasnych pracownikéw, Podwykonawcow i innych
Wykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ uwzglednienia odpowiedniej koordynacji prac z z
innymi podmiotami, np. sgsiadujgcymi z przedmiotowg inwestycjg lub gestorami sieci.

Z tytutu czynnosci, o ktérych mowa ust. 1, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
do dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Inni Wykonawcy bedg zobowigzani do posiadania
odpowiednich ubezpieczeh od odpowiedzialnosci cywilnej iuprawnien w zwigzku
z wykonywanymi pracami, zas Wykonawca bedzie zobowigzany do dotozenia
szczegolnej starannosci, aby prace wykonywane przez Innych Wykonawcéw nie byty
narazone na jakakolwiek szkode ze strony Podwykonawcéw lub Wykonawcy.
Zamawiajgcy dotozy nalezytego starania, aby umowy izobowigzania Innych
Wykonawcéw byty uksztattowane w taki sposob, aby zapobiec powstawaniu jakichkolwiek
szkod w Robotach Wykonawcy lub pracach Podwykonawcéw Wykonawcy, w tym
w szczegolnosci w zakresie wymogow okreslonych przepisami BHP.
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Strony zgodnie oswiadczajg, ze Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci, ani za
czynnosci, ani za skutki takich czynnosci, ktére sg wynikiem dziatan Innych Wykonawcow.
Zamawiajacy nie moze obcigzy¢ z tego tytutu Wykonawcy karami umownymi, ani tez z
tego powodu odstgpi¢ od Umowy.

§ 14.
Zobowigzania Zamawiajgcego

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) udostepnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy
czym przekazanie Placu Budowy winno zosta¢ potwierdzone podpisanym przez Strony
i Kierownika Budowy protokotem przekazania,

2) zapewnienia dziennika budowy,

3) uczestniczenia we wszystkich dziataniach odbiorowych Robét razem z Wykonawca,

4) przekazanie Dokumentacji Zamawiajgcego Wykonawcy w terminie 7 dni od ztozenia
przez Wykonawce takiego zadania,

Osobami z ramienia Zamawiajgcego upowaznionymi do kontaktow z Wykonawcg sa:
Zmiana oséb wyznaczonych do kontaktu z Wykonawca, w tym zwiaszcza oséb
wyznaczonych do nadzoru nad realizacjg przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze powotac Inwestora Zastepczego, Inzyniera Kontraktu lub inspektoréw
nadzoru inwestorskiego. W razie powotania takich oséb, sg one upowaznione do
reprezentowania Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z Umowy lub przez niego
okreslonym w osobnym petnomocnictwie.

§ 15.
Nadzér Zamawiajgcego

Zamawiajacy lub podmioty przez niego upowaznione, majg prawo dokonywac biezgcej
kontroli Robét wykonywanych przez Wykonawce. Zamawiajgcy dotozy staran, by biezgca
kontrola Robét nie zakiécata normalnego toku wykonywania Robét. Az do chwili
dokonania Odbioru Koncowego Robo6t Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy
usuniecia wszelkich dostrzezonych Wad, niezaleznie od wczesniej wykonanych testow,
kontroli lub dokonania zaptaty faktury przejsciowej obejmujgcej dane elementy Robdét.

Inwestor lub inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony w szczegolnosci do:

a. wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien,

b. reprezentowania Zamawiajgcego na Placu Budowy i wykonywanie biezgcej kontroli

zgodnoéci Robot z  Dokumentacjg Projektowg, Pozwoleniem na Budowe,

obowigzujgcymi przepisami oraz Normami, jak réwniez z zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej,

kontroli jakosci Robét, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania Materiatow,

uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systemow

technicznych iwyposazenia, jak rowniez przygotowywanie i uczestniczenie

w procedurach odbioru przewidzianych Umowa,

2o
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e. potwierdzania faktycznie wykonanych Robot i potwierdzania usuniecia Wad,

wydawania Kierownikowi Budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen

potwierdzonych odnosnym wpisem do Dziennika Budowy, a dotyczacych: likwidacji

Wad lub niebezpiecznych warunkow, wykonania testow lub badan, w tym takze tych,

ktére wymagajg odkrycia Robét lub elementow zakrytych bez uprzedniego odbioru,

g. wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania wszelkich
komentarzy i zastrzezen do Dziennika Budowy,

h. dokonywania kontroli Materiatébw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatéw wykonczeniowych, biatego montazu,

i. odbioru Robét przed ich zakryciem lub robét zanikajgcych oraz

J.  wykonywania  wszelkich  innych  obowigzkéw iuprawnien  wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegodlnosci z Przepiséw Prawa
Budowlanego.

o

Wszystkie elementy Robdt, ktore wykonat Wykonawca, a ktore nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajace), zostang zgtoszone przez Wykonawce
Inwestorowi, ktory skontroluje zgtaszane Roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym.
Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ wpisem w Dzienniku
Budowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego z ramienia Inwestora wpisem do Dziennika Budowy
potwierdzi dokonanie kontroli zgloszonych elementéw Robdt | w wypadku braku zastrzezen
zezwoli na wykonywanie dalszych Robét. W wypadku zauwazonych Wad Inwestor okresli
zakres i termin usuniecia Wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element Robét
do ponownej kontroli.

§ 16.
Dokumentacja Robot

. Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiajgcego, na podstawie, ktorej
Wykonawca wykonywat bedzie przedmiot Umowy oraz inna dokumentacja nie bedg przez
Wykonawce bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przekazywane osobom trzecim
lub wykorzystywane w celach innych niz wykonanie Roboét. Wykonawca moze bez zgody
Zamawiajgcego w celu wykonania Robét lub przygotowania ofert udostepnia¢ Dokumentacje
Projektowg podmiotom trzecim, takim jak podwykonawcy. W razie wykorzystania
Dokumentacji Projektowej niezgodnego z Umowg Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody wyrzadzonej Zamawiajgcemu.

. Z chwilg sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego Robét Wykonawca zwrdci
Zamawiajgcemu wszelkg Dokumentacje Zamawiajgcego oraz wszystkie sporzgdzone przez
Wykonawce kopie tej dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania na Placu Budowy jednego oryginalnego
egzemplarza catosci Dokumentacji Projektowej. Zamawiajgcy oraz osoby przez niego
upowaznione majg prawo wgladu i wykorzystania powyzszego egzemplarza dokumentac;ji.

. Jezeli zaistnieje potencjalne ryzyko opoznienia lub przerwania Robot na skutek braku
dokumentacji lub instrukcji, ktore nie zostaty wykonane w ramach niniejszej Umowy, lecz
powinny zosta¢ dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego na pismie z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem
rozpoczecia Robdt, dla ktérych konieczna jest taka dokumentacja lub instrukcja. Takie
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powiadomienie zawierac¢ bedzie szczegbtowe informacje dotyczgce potrzebnej dokumentacii
lub instrukcji iterminu, w ktérym bedzie ona potrzebna, oraz informacje o opdznieniu lub
przerwie, jakie mogtyby wystgpi¢ w przypadku ich niedostarczenia.

5. Jezeli sporzadzona przez Wykonawce dokumentacja, stanowi¢ bedzie utwér w rozumieniu
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, to Utwory powstate w zwigzku z
realizacja Umowy lub jej czesci Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami oséb trzecich, a w szczegodlnosci:

a. w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego czesci bedg
przystugiwalty mu w catosci i na wytgcznos¢ majagtkowe prawa autorskie i prawa
zalezne do kazdego z utworéw powstatych w zwigzku z realizacjig Umowy lub jej
czesci w zakresie ustalonym niniejszg Umowa, na podstawie odpowiednich uméw
zawartych w formie pisemnej;

b. nie istniejg zadne ograniczenia, ktére uniemozliwialyby Wykonawcy przeniesienie
autorskich praw majagtkowych i praw zaleznych w zakresie opisanym w lit. a) powyzej
do utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub jej czesci

c. przeniesienie autorskich praw majgtkowych na Wykonawce nie jest, a w przypadku,
jezeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przystuguja, nie bedzie
dokonane pod warunkiem, ktéry nie ulegt ziszczeniu przed dniem przekazania
przedmiotu Umowy lub jej czesci Zamawiajgcemu;

6. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu utworow powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy lub
ich czesci, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:

a. przenosi na Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez ograniczen czasowych i
terytorialnych, na wytgcznosc¢, catos¢ autorskich praw majgtkowych do utworow w
rozumieniu przepisow ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez
wzgledu na ilos¢ egzemplarzy, wytworzonych w zwigzku z realizacja Umowy lub jej
czesci, na nastepujgcych polach eksploatacji:

— uzytkowania utworow na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

— utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na
noénikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

— zwielokrotniania utworoéw dowolng technikg w dowolne;j ilosci,

— wprowadzanie do obrotu,

— wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

— wystawiania, ekspozyciji, wySwietlania i publicznego odtwarzania utworu,

— wprowadzania zmian, skrotow,

— publicznego udostepniania utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

— udzielanie licencji na wykorzystanie,

— wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

— publikowanie czesci lub catosci,

b. udziela Zamawiajgcemu prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych praw autorskich. Wykonawca zapewni takze, ze autorzy wszelkich
utwordéw stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrazg zgode na naruszanie
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integralnosci, w tym formy i tresci utworow, poprzez wprowadzanie do nich zmian —
niezaleznie od tego, jaki podmiot dokonywac bedzie tych zmian.

7. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego, z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich lub praw zaleznych, zaréwno osobistych, jak
i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a. przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzenh;

b. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego, 0 czym
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Wykonawce, Wykonawca
wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z
udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym, w tym koszty obstugi prawnej
postepowania;

c. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajgcych roszczenia.

8. Kazdy egzemplarz kazdego z utworédw wykonanych w ramach Umowy bedzie zawierat
o$wiadczenie osoby wskazanej na nim jako twdrca, iz przeniost on na Wykonawce na
wytgcznosé i bezwarunkowo autorskie prawa majgtkowe do utworu w zakresie okreslonym w
niniejszej Umowie.

§ 17.
Odbioér Robot przez Zamawiajacego

1. Zgtoszenie gotowosci Robét do odbioru koncowego
a) Kiedy catos¢ Robot w zakresie Etapu | (zaméwienie podstawowe) oraz w zakresie

Etapu Il (zaméwienie w ramach Prawa Opcji) zostanie ukonczona, Wykonawca zgtosi

kazdorazowo, osobno gotowos¢ do Odbioru Kohcowego Robdét Etapu |, Etapu |l oraz

catosci Inwestycji poprzez:

1) dokonanie wpisu do dziennika budowy — jezeli zezwalajg na to przepisy prawa

budowlanego;

2) powiadomienie Zamawiajgcego.

b) Zgtoszenie gotowosci do Odbioru Koncowego Robét moze by¢ dokonane tylko po:

1) zgtoszeniu Robét w zakresie danego Etapu do przegladu technicznego. Wykonawca
dokona takiego zgtoszenia z 7 (siedmio) - dniowym wyprzedzeniem. W ramach
zgtoszenia powiadomi Inwestora o planowanym terminie rozpoczecia przegladow
technicznych i ich zakresie. Wraz z informacjg Wykonawca przedtozy
harmonogram rozruchu instalacji, prob i sprawdzen,

2) dokonaniu przegladu technicznego potwierdzonego protokotem z przeglagdu Robét.
Przeglad techniczny obejmuje: wskazanie wad, sprawdzeniu poprawnosci
dziatania instalacji, urzadzen, systemdw, ocenie jakosci wykonanych Robot.
Przeglad dokonywany jest w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego. Dla
potrzeb powyzszych czynnosci, przed przystgpieniem do odbioréw technicznych,
Wykonawca dostarczy konieczng dokumentacje powykonawczg. Rozpoczecie
przegladu technicznego nie moze rozpoczgC sie pozniej niz 21 (dwadziescia
jeden) dni przed planowanym zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego
Robot ,
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3) potwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas przegladu technicznego przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru koncowego w dniu
okreslonym przez Strony.

2. Dokumentacja odbiorowa

Przed Odbiorem Kohcowym Robét Etapu |, Etapu Il oraz catosci Inwestycji Wykonawca
przeprowadzi przewidziane niniejszg Umowg i odpowiednimi przepisami prawa préby
techniczne, a na dzien rozpoczecia czynnosci Odbioru Kohcowego Robét Etapu |, Etapu
Il oraz catosci Inwestycji przedtozy Inwestorowi w szczegdlnosci:

a) oryginat dziennika budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot,

c) oswiadczenie projektanta sprawujgcego nadzér autorski (na podstawie odrebnej
umowy) o wykonaniu Robét zgodnie z projektem,

d) protokoty badan i préb technicznych,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

f) zaakceptowang dokumentacje powykonawczg potwierdzenie odbioru wykonanych
przytaczy,

g) swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku, jezeli jest wymagane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa,

h) decyzji lub zaswiadczenia wiasciwych organéw administracji budowlanej, o braku
sprzeciwu lub uwag do uzytkowania obiektu,

i) inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

j) instrukcje obstugi i konserwacji zamontowanych Urzadzen, instrukcje obstugi i
konserwacji obiektu, protokoty ze szkolen, liste kodéw i haset do poszczegdlnych
systemow, instalacji i urzadzeh pozwalajgcych na samodzielng eksploatacje przez
Zamawiajgcego,

k) karty gwarancyjne producentéw urzgdzen i materiatow,

[) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, $wiadectwa jakosci, atesty, karty
materiatowe,

m) protokét z usuniecia wad

n) koncowe rozliczenie Robot,

0) oswiadczenie o przeniesieniu wszelkich majgtkowych praw autorskich do utworéw
wchodzacych  w sktad zrealizowanego przedmiotu Umowy wraz z wszelkimi
wymaganymi licencjami,

p) dokumenty do rozliczenia finansowego Inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

g) Peing liste wyposazenia obiektu.

3. Czynnosci Odbioru Koncowego Robét

a) Czynnosci Odbioru Kohcowego Robdét Etapu |, Etapu Il oraz catosci Inwestycji
zgtoszonego przez Wykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi powyzej, winny by¢
rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 30 (trzydziesci) dni od dnia,
kiedy Zamawiajacy uznat Roboty za zakonczone.

b) Procedura uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie winna zakonczy¢ sie przed
uptywem terminu ustalonego na trwanie czynnosci Odbioru Koncowego Robét, nie
wliczajgc do tego czasu niezbednego na stwierdzenie jej ostatecznosci.
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W przypadku nie udzielenia zaméwienia objetego prawem opcji, przedmiotem odbioru
bedzie jedynie przedmiot zaméwienia podstawowego.

Szkolenia

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez
Zamawiajgcego (maksymalnie 10 osob) w zakresie obstugi, konserwacji i zasad dziatania
urzadzen, systemow zainstalowanych, jak i samego obiektu w ramach przedmiotu Umowy
przed uptywem Terminu Zakohczenia Realizacji Inwestycji i przekaze Zamawiajgcemu
imienng liste przeszkolonych oséb wraz z zakresem szkolenia i podpisami uczestnikow.

Pozwolenie na uzytkowanie

a) Wykonawca uzyska pozwolenia na uzytkowanie,

b) Wykonawca nie odpowiada za przedtuzenie procedury uzyskiwania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowaniu wynikajgce z przyczyn, ktére nie obcigzajg Wykonawcy,

c) Zamawiajgcy bedzie wspotpracowat w niezbednym zakresie z Wykonawcg przy
dokonywaniu zawiadomienia wiasciwych organow o zakonczeniu realizacji przedmiotu
Umowy lub przygotowaniu wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z
przepisami prawa budowlanego.

Protokét Odbioru Koncowego Robét

Z czynnosci Odbioru Kohcowego Robot Etapu |, Etapu |l oraz catosci Inwestycji zostanie
sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego i Wykonawce Protokét Odbioru
Koncowego Robét, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady i usterki o nieistotnym charakterze, ktérych wystepowanie umozliwito
podpisanie Protokotu Odbioru Kohcowego Robdt wraz ze wskazaniem terminu ich
usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci Odbioru Kornicowego Robét Etapu |, Etapu 1l oraz
catosci Inwestyc;ji:

a) Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia kryteriow gotowosci do
Odbioru Koncowego Rob6t z powodu nie zakonczenia wszystkich Robot,
nieprzeprowadzenia wszystkich prob, istnienia Wad o charakterze istotnym czy tez z
powodu innej niezgodnosci Robdt z wlasciwymi przepisami, normami lub niniejszg
Umowg tego rodzaju, ze uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie
z przeznaczeniem choéby w czesci, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu
Dokumentacji Powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i
eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmoéwi¢ takiego odbioru. W
takiej sytuacji, Zamawiajgcy sporzadza Protokét Odmowy Odbioru Koncowego Robot
ze wskazaniem Wad o charakterze istotnym, ktérych wystepowanie uniemozliwia
dokonanie Odbioru Kohcowego Robdt oraz ustalg date ich usuniecia. Po usunieciu
przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych Wad o charakterze
istotnym, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do Odbioru Koncowego Robdt a
Zamawiajacy ponownie przystgpi do przeprowadzenia Odbioru Koricowego Robdt lub

b) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne Wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
sporzadzi Protokét  Odbioru  Kohcowego Robdét obnizajgc  odpowiednio
Wynagrodzenie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

c) zostang stwierdzone nieusuwalne Wad o charakterze istotnym, ktére uniemozliwiajg
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy
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poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w terminie 100 dni od dnia stwierdzenia
tych Wad lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wilasnego wyboru — przez Wykonawce lub
podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy. W zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

d) zostang stwierdzone nieistotne Wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu niniejszej
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy sporzadzi Protokét Odbioru
Koncowego Robdt z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. W przypadku uwag lub
zastrzezen Zamawiajgcy opracuje Protokot Usterek i Wad stanowigcy zatgcznik do
Protokotu Odbioru Korncowego Robét, w ktérym zostang wskazane stwierdzone przez
Zamawiajgcego w toku Odbioru Koncowego Robét nieistotne Wady i usterki
umozliwiajgce Odbior Kohcowy Robot oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce.

Potwierdzenie usuniecia Wad

Po tym, jak wszystkie Wady wyspecyfikowane w Protokole Usterek i Wad zostang
usuniete, Inwestor i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez
Inwestora od Wykonawcy powiadomienia o powyzszym, potwierdzi¢ usuniecie usterek i
Wad w odniesieniu do wadliwych czesci poprzez podpisanie Protokotu Usuniecia Usterek
i Wad lub odmoéwi¢ podpisania tego protokotu z uwag na nieusuniecie Wad . Protokot
Usuniecia Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Protokét Odbioru Koncowego Inwestyciji

Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji bedzie mozliwe po zakohczeniu
realizacji przedmiotu Umowy w catosci, oraz po uzyskaniu ostatecznych i niezbednych
decyzji, pozwolen i zezwoleh, w szczegodlnosci ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.
Czas trwania czynnosci Odbioru Koncowego Inwestycji wliczany jest do Terminu
Zakonczenia Realizacji Inwestycji. W przypadku nie udzielenia zamowienia objetego
prawem opcji, przedmiotem Odbioru Koricowego Inwestycji bedzie jedynie przedmiot
zamowienia podstawowego.

§ 18.
Zwrot Placu Budowy

W terminie 10 dni od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji Wykonawca
musi by¢ gotowy do protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia terenu Placu Budowy przed jego
przekazaniem Zamawiajgcemu. W przypadku szkody w zwigzku z uprzatnieciem
Wykonawca obowigzany bedzie pokry¢ koszty naprawy. Koszty napraw moga by¢ potrgcane
z jakiegokolwiek wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy.
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Jezeli Zamawiajgcy dokonat Odbioru Koncowego Robdét z uwagami i zastrzezeniami,
wyznaczajgc rownoczesnie Wykonawcy termin na usuniecie Wad i usterek dajacych sie
usung¢, w takim wypadku zwrot Placu Budowy nastgpi wedle wyboru Zamawiajgcego:

a) w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyzej lub,

b) w terminie 10 dni od daty protokolarnego odbioru wykonania usuniecia usterek i Wad
wskazanych w Protokole Odbioru Koncowego Roboét nie wczesniej niz w dniu
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji lub

c) w terminie ustalonym przez Strony, jezeli Zamawiajgcy zazgda wczesniejszego zwrotu
Placu Budowy, a Wykonawca potwierdzi mozliwos¢ usuniecia okreslonych usterek i
Wad takze po dokonaniu zwrotu Placu Budowy Zamawiajgcemu.

§ 19.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie Rob6t Budowlanych

1. Okres rekojmi na Roboty Budowlane jest rébwny okresowi gwarancji i wynosi .......... miesiecy

liczonych od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji z zastrzezeniem § 22 .

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy

termin na usuniecie Wad, ktéry nie bedzie krotszy niz 10 dni, z zagrozeniem, Ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad
podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce Wad istotnych
w terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgcg kosztom takiego zastepczego usuniecia
Wad. W przypadku, gdy kwota Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze
sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Roboty,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego Wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy
Wykonawca nie usunie w terminie Wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony
w tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, a jezeli okaze sie to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest do
zapfaty powstatej roznicy.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu odpowiedzialnosci za wady
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. Wykonawca udziela
gwarancji na okres ......... miesiecy.

Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania Protokotu Odbioru
Konhcowego Inwestyciji i bedzie rowny okresowi rekojmi.

Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

Strony ustalajg nastepujgcy tryb usuwania Wad Robdt, ujawnionych w okresie gwaranc;ji:

a) Zamawiajgcy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem o
stwierdzonej Wadzie,

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swdj
koszt i we wlasnym zakresie stwierdzonych Wad, niezwtocznie nie pozniej jednak niz
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej, w
wyjatkowych wypadkach, w szczegodlnosci ze wzgledéw technologicznych w innym
uzgodnionym z Zamawiajgcym terminie.
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c) po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w ust. 5 lit. b Zamawiajgcy usunie
Wady we wilasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na
zasadach ogolnych zleci usuniecie Wad osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a
kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce,

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktérych
mowa w ust. 5 lit. ¢ zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich
poniesionych przez niego kosztow w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego
wezwania,

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia Wad w terminie okreslonym w ust. 5 lit. b,
Zamawiajacy przystuguje réwniez prawo naliczania kar umownych w wysokosci
okreslonej w ust. 6.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej
w wysokosci:

— 0,01% catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwioki w usunieciu jakichkolwiek Wad i usterek Robdt w
ramach odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi lub z tytutu udzielonej gwarancji na
Roboty liczonego od dnia nastepujgcego po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie Wad i usterek Robot, nie wiecej niz 5% catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

7. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmdwi¢ usuniecia Wad
w zakresie Robot wykonanych na podstawie niniejszej Umowy bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych.

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym w
ust. 2-5, jezeli zgtosit wade Robdt przed uptywem tego okresu.

9. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu Umowy, w zamian ktérego Wykonawca
dostarczyt Zamawiajgcemu element wolny od Wad, w ktérym dokonat napraw,
Zamawiajgcy  bedzie uprawniony do przediuzenia okresu  gwarancyjnego
o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu Wady nie mogt korzystac z takiego elementu.

10. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztéw usuniecia Wad przez Zamawiajgcego z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

§ 20.
Odbiér Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji w zakresie Robét Budowalnych

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania Wad w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, o ktorym mowa w § 19, Strony przeprowadzg
czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji najpdzniej 30
dni przed dniem wygasniecia okresu rekojmi i /Gwarancji . Dla celéw Odbioru Po Uptywie
Okresu Rekojmi i Gwarancji Zamawiajgcy opracuje wykaz Wad i usterek stwierdzonych
w inwestycji na dzien sporzgdzenia tegoz protokotu Odbioru i powiadomi Wykonawce,
Z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia czynnosci
zwigzanych z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.
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2. Czynnosci zwigzane z Odbiorem Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji zostang
zakonczone podpisaniem Protokotu Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwarancji lub
opracowaniem wykazu usterek iwad po uplywie okresu Rekojmi/Gwaranciji,
zawierajgcego liste Wad iusterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien
sporzgdzenia ww. wykazu.

3.  Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia Wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w wykazie usterek i Wad po uptywie okresu Rekojmi/Gwarancji i po
ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich Wad i usterek stwierdzonych w tym
wykazie Strony podpiszg Protokét Odbioru Po Uptywie Okresu Rekojmi i Gwaranciji.

§ 21.
Dostawa Sprzetu

1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu Umowy zobowigzuje sie dostarczy¢ na
wiasny koszt i ryzyko niezbedny Sprzet wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Dostaw
sprzetu wraz z oprogramowaniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajgcemu w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym, o ktorym mowa w § 3
Umowy.

2. Dla kazdego z dostarczonego Sprzetu Wykonawca jest zobowigzany dotgczyc:

1) odpowiednig dla danego Sprzetu jego dokumentacje techniczng - paszport techniczny,

2) instrukcje obstugi dla uzytkownika dla kazdego Sprzetu, instrukcje obstugi technicznej
w jezyku polskim oraz w wers;ji oryginalnej (takze w PDF),

3) dokument okreslajgcy ilos¢ i czestotliwosé przegladow technicznych w ciggu roku,
jakie sg zalecane przez producenta Sprzetu w okresie trwania gwaranciji i rekojmi oraz
po okresie gwarancyjnym lub okresie rekojmi,

4) dla kazdego Sprzetu jego indywidualng karte gwarancyjng, wypetniong czytelnie i bez
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem
danego Sprzetu,

5) wszystkie dostarczone dokumenty, muszg byé sporzadzone w jezyku polskim lub
w jezyku obcym wraz z tlumaczeniem na jezyk polski (wersja obowigzujgca
co do zasad postepowania jest wersja w jezyku polskim),

6) liste czesci i podzespotdéw zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwenciji
serwisowych w okresie gwarancji lub rekojmi, ktére to elementy muszg by¢ wliczone
w koszty ustug serwisowych.

Wszystkie ww. dokumenty powinny by¢ czytelnie zarchiwizowane w segregatorach, z
podziatem na poszczegdlne jednostki sprzetu.

3. Odbioru ilosciowego i jakosciowego dostarczonego Sprzetu dokonuje Inwestor w terminie
7 dni od powiadomienia przez Wykonawce o mozliwosci przystgpienia do odbioru, czego
potwierdzeniem jest protokdt zdawczo — odbiorczy podpisany przez obie strony Umowy, z
tym zastrzezeniem ze do czasu Odbioru Koncowego Inwestycji ten Sprzet bedzie sie
znajdowat pod pieczg i dozorem Wykonawcy, ktéry bedzie tez ponosit do tego czasu
ryzyko jego przypadkowej utraty czy uszkodzenia.

4. Warunkiem dokonania odbioru ilosciowego i jakosciowego Sprzetu jest ich uruchomienie,
sprawdzenie poprawnosci ich pracy w ramach catej Inwestycji poprzez wykonanie serii
prébnych, co zostanie potwierdzone stosownym raportem podpisanym przez osoby z
ramienia Wykonawcy oraz Zamawiajgcego.
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5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze brakow ilosciowych lub jakosciowych
w zakresie dostaw, jak réwniez w razie stwierdzenia niepoprawnej pracy Urzadzen po ich
uruchomieniu lub prébie uruchomienia, Inwestor odméwi podpisania protokotu odbioru
Dostawy.

6. Dokonanie Odbioru Koncowego Inwestycji i podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego
Inwestycji bedzie mozliwe dopiero po uruchomieniu Sprzetu oraz sprawdzeniu
poprawnosci jego dziatania w trybie okreslonym w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 22.
Rekojmia i Gwarancja w zakresie dostarczonego w ramach przedmiotu zaméwienia
Sprzetu

1. Okres rekojmi na dostarczone w ramach tego zaméwienia wszelkie Urzadzenia, Sprzet i
akcesoria na okres 60 m-cy i liczy sie od dnia podpisania przez strony Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestyciji.

2. W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi Wad /awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu,
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin na usuniecie Wad / awarii lub usterek
dotyczacych Sprzetu, ktory nie bedzie krétszy niz 10 dni z zagrozeniem, ze:

1) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub

2) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych Wad / awarii
lub usterek dotyczacych Sprzetu podmiotowi trzeciemu w przypadku nieusuniecia
przez Wykonawce istotnych Wad / awarii lub usterek dotyczgcych Sprzetu
w odpowiednim terminie idokonania stosownego potrgcenia z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy o kwote odpowiadajgca kosztom takiego zastepczego
usuniecia Wad / awarii lub usterek dotyczacych Sprzetu. W przypadku, gdy kwota
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy okaze sie niewystarczajgca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

3) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia Wynagrodzenia za Sprzet,
jezeli stwierdzone przez Zamawiajgcego nieistotne: Wady / awarie lub usterki
dotyczgce Sprzetu sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie ich w odpowiednim
terminie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania odpowiednich
kwot z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, a jezeli okaze sie to konieczne,
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty powstatej réznicy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Zamawiajgcemu przystugujg réwniez uprawnienia
z tytutu gwarancji. Wybor rezimu ochrony, z ktérego Zamawiajgcy chce skorzystac, nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Okres gwarancji Wykonawcy w zakresie dostawy Sprzetu liczony bedzie jak w ust. 1.

5. Niniejsza Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow Kodeksu
Cywilnego.

6. W przypadku, gdy w trakcie okresu gwarancyjnego zostata ujawniona jakakolwiek Wada /
awaria lub usterka dotyczagca Sprzetu, Wykonawca rozpocznie prace naprawcze na swoj
wiasny koszt (czas reakcji na zgtoszenie Wady / awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu),
w terminie nie pozniejszym niz 48 godzin od daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki
dotyczacej Sprzetu przez Zamawiajgcego, chyba ze przystgpienie do ich usuniecia jest
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W przypadku nieprzystgpienia do prac
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naprawczych w terminie, o ktorym mowa powyzej, Zamawiajgcy moze wykonac¢ prace
naprawcze na koszt i ryzyko Wykonawcy, korzystajgc przy tym réwniez z ustug oséb trzecich
bez utraty swoich praw z tytutu rekojmi lub gwarancii.

7. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ zgtoszone Wady / awarie lub usterki dotyczgce Sprzetu
w terminie do 10 dni od daty ich zgtoszenia, a w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci
spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej — 14 dni. Strony mogg na piSmie zgodnie ustali¢ inny
termin w przypadku, gdy z przyczyn technicznych nie jest mozliwe zachowanie terminéw
wskazanych w zdaniu poprzednim. W przypadku gdy dane urzgdzenie lub sprzet byto
naprawiana dwukrotnie, w przypadku ujawnienia sie wady tej samej lub innej kolejny raz
wykonawca zobowigzuje sie wymienic je ha nowy.

8. W przypadku, gdy okres usuniecia Wad / awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu przekroczy 10
dni liczonych od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy moze bez koniecznosci uprzedniego
uzyskania zezwolenia Sadu wykonaC prace naprawcze na koszt iryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), korzystajgc przy tym réwniez z ustug osoéb trzecich bez utraty swoich
praw z tytutu rekojmi lub gwarancji. W przypadku zas gdy usuniecie Wady / awarii lub usterki
dotyczacych Sprzetu wymaga niezwiocznego i natychmiastowego dziatania, z uwagi na
koniecznos¢ uchylenia bezposredniego zagrozenia dla uzytkownikow obiektu czy tez
zapobiezenia szkodzie znacznych rozmiaréw, Zamawiajgcy moze samodzielnie przystgpi¢ do
usuwania wady lub powierzy¢ jej wykonanie osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy,
jezeli Wykonawca w takiej sytuacji nie jest w stanie natychmiast rozpoczg¢ usuwania
Wady/awarii lub usterki dotyczgcych Sprzetu. W takim wypadku Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie doktadac starah w celu zminimalizowania zagrozenia lub strat, w tym zapewnienia
natychmiastowego rozpoczecia usuwania opisanej Wady/awarii lub usterek dotyczgcych
Sprzetu, w miare zas mozliwosci powinien tez niezwtocznie poinformowa¢ Wykonawce o
powyzszej sytuacji i umozliwi¢é mu réwniez niezwtocznie mozliwos¢ dalszego usuwania
Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu lub stosownie do okolicznosci wglad i nadzér nad
pracami zwigzanymi z usunieciem takiej Wady/awarii lub usterki dotyczacych Sprzetu.
Dziatanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty jego praw
z tytutu rekojmi lub gwarancji.

9. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci:

a) 1.500,00 zt w przypadku, gdy okres usuniecia Wady/awarii lub usterki dotyczgcej
Sprzetu przekroczy okresy wskazane w ust. 7 liczone od daty zgtoszenia Wady/ awarii
lub usterki dotyczgcej Sprzetu za kazdy dzieh zwtoki a, nie wigcej niz 0,2% catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy,

b) 1.500,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie prac naprawczych w terminie
48 godzin od daty zgtoszenia Wady / awarii lub usterki dotyczacej Sprzetu za kazda
godzine zwtoki nie wiecej niz 0,02 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 30 ust. 1 Umowy. Kara umowna w tym przypadku nie bedzie naliczana,
jezeli Wykonawca wykaze, iz przystgpienie do usuniecia Wad Ilub awarii byto
niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

c) 2.500,00 zt w przypadku niezapewnienia czesci zamiennych w okresie wskazanym w
ust. 12 za kazdg nie zapewniong czes¢ zamienng lub wyposazenia eksploatacyjnego
Sprzetu oddzielnie, nie wiecej niz 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 30 ust 1 Umowy.

10. Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogélnych.
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11. Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztow usuniecia Wad / awarii lub usterki
dotyczgcej Sprzetu przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy.

12. W ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia czesci zamiennych, przez okres liczony jak w ust. 1. Kazda naprawa lub
wymiana czesci w Sprzecie wykonywana w ramach gwarancji powoduje wydtuzenie okresu
gwarancji ponad podstawowy zaoferowany termin gwarancji o czas wytgczenia z eksploatac;i.
Wydtuzenia gwarancji nie powodujg planowe przeglady zgodne z wymaganiami producenta.

13. Kazda naprawa zakonczona bedzie stosownym ,Raportem Serwisowym”. Raport Serwisowy
powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:
1) Wykonane czynnosci serwisowe.
2) Wykonane regulacje i kalibracje.
3) Reinstalacje, instalacje i konfiguracje oprogramowania.
4) Wykonane czynno$ci konserwacyjne.

14. Kazda interwencja nie zakonczona dopuszczeniem urzgdzenia do eksploatacji zakonczona
bedzie ,Raportem Serwisowym”. Kazda naprawa lub interwencja zostanie potwierdzona
przez pracownika Zamawiajgcego po stwierdzeniu poprawnosci dziatania danego Sprzetu.

15. Gwarancjg nie sg objete:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego Sprzetu wynikte na skutek:
a) eksploatacji Sprzetu przez Zamawiajgcego niezgodne z jego przeznaczeniem,
niestosowania sie Zamawiajgcego do instrukcji obstugi Sprzetu mechanicznego
uszkodzenia powstatego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub osob
trzecich i wywotane nimi wady,
b) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez
Zamawiajgcego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. sita wyzsza (pozar, powo6dz,
zalanie itp.).

§23
Warunki gwarancji i pielegnaciji zieleni

1. Wykonawca jest zobowigzany w ramach otrzymanego wynagrodzenia do utrzymania,
konserwacji i pielegnacji zieleni przez okres 12 miesiecy od dnia Odbioru Kohcowego
Inwestycji. W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest w szczegodlnosci do odtwarzania do
stanu poprzedniego wedtug potrzeb zanikéw zieleni, trawy lub ubytkbw nasadzen, w
szczegolnosci w zakresie murawy boisk.

2. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela 24 miesiecznej gwarancji na zielen i
nasadzenia.

3. Szczegdtowe warunki gwarancji zieleni okresla Zatgcznik nr 8 do Umowy.

§ 24.
Przeglady techniczne i konserwacje, czesci zuzyte

1. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 30 ust. 1 Umowy, wykonywac
bedzie przez okres wskazany w § 22 ust. 1 przeglady techniczne, przeglady dotyczace
poprawnosci dziatania, jak rowniez konserwacje Sprzetu. Przeglady techniczne wymagane sa
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0.
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11.

1.

dla odpowiednio wskazanych robét budowlanych oraz dostarczonego w zwigzku z wykonaniem
tych robot Sprzetu.

. Przeglady techniczne Sprzetu wykonywane bedg na podstawie zalecen producentow

poszczegdlnych urzadzeh oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzaé przeglady gwarancyjne zgodnie

z dokumentacjg producenta. Przeglagdy gwarancyjne dokonywane sg na koszt Wykonawcy.

. Przeglady techniczne wykonywane bedg wedlug ustalonego przez Wykonawce

harmonogramu przegladéw. Zmiany harmonogramu nastepowac bedg w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego drogg elektroniczng o planowanym terminie i godzinie
rozpoczecia przegladu technicznego, co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym
przegladem technicznym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przegladéw z nalezytg starannoscig wedtug
wytycznych okreslonych w niniejszej Umowie.

Po wykonanym przeglgdzie technicznym Wykonawca gwarantuje prawidtowe dziatanie
wszystkich urzadzen wchodzacych w skifad systemu pod warunkiem uzywania ich w
zwyczajowy sposob zgodny z instrukcjg obstugi producenta.

Przeglady techniczne odbywaé sie bedg w obecnosci wyznaczonego pracownika
Zamawiajgcego.

Przeglady wykonywane bedg w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym, tak aby nie
powodowaty zakiocen w pracy obiektéw.

. Czesci uznane za zuzyte lub uszkodzone i wymontowane stanowig wasnosé

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ramach niniejszej Umowy do ich odbioru
od Zamawiajgcego i przestrzegania wszystkich przepisow dotyczgcych postepowania
z takimi czesciami w zakresie ich utylizacji badz recyklingu. Koszty utylizacji lub recyklingu
ponosi Wykonawca.

§ 25.
Licencje/sublicencje dla Oprogramowania, gwarancja i serwis dla oprogramowania
oraz sprzetu komputerowego i urzadzen z nim zwigzanych

W takim zakresie w jakim elementem sktadowym dostarczonego Sprzetu jest okreslone
Oprogramowanie, systemy baz danych oraz kody zrédtowe, Wykonawca, w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy udziela na mocy niniejszej Umowy,
bez potrzeby sktadania dodatkowych oswiadczeh w tym zakresie Zamawiajgcemu
odptatnej (czyli w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 30 ust. 1 Umowy) i
niewytgcznej, nieograniczonej w czasie i ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej licencji/sublicencji na korzystanie z catosci dostarczonego w ramach niniejszego
przedmiotu Umowy Oprogramowania, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem
korzystania okreslonym w instrukcjach obstugi, dostarczonym wraz z Oprogramowaniem
i warunkami licencji/sublicencji wydawanymi przez producentéw takich oprogramowan,
jak tez przekazuje pozostate prawa. Jezeli nic innego nie wynika z postanowien Umowy,
to instalacja i uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wraz z dostawg Sprzetu i odbiorem tego Sprzetu
przez Zamawiajgcego. Umowa licencyjna moze zostaé wypowiedziana z zachowaniem
10-letniego okresu wypowiedzenia, z tym, ze okres ten nie moze sie rozpoczaé¢ przed
dniem podpisania Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu catos¢ Oprogramowania. Instalacja i
uruchomienie Oprogramowania zostanie dokonana przez Wykonawce zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajgcym.

Na podstawie licencji/sublicencji Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ Oprogramowanie do
pamieci komputera, wyswietla¢, dokonywaé przy jego uzyciu przetwarzania danych i
korzysta¢ z niego w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem (okreslony w instrukcjach
obstugi). Zamawiajgcy w ramach posiadanej licencji/sublicencji jest uprawniony do
przeniesienia aplikacji na inny sprzet. Licencja obejmuje prawo do tworzenia kopii
bezpieczenstwa aplikacji.

Zamawiajgcy nie bedzie uzywat lub powielat Oprogramowania objetego
licencja/sublicencjg (oraz jej Dokumentacji) stanowigcego przedmiot licenciji/sublicenc;ji
dla jakichkolwiek celéw, innych niz te okres$lone w niniejszych warunkach lub takich,
ktorych moc wigzgca dla stron jest od nich niezalezna, ani nie bedzie udostepniat
przedmiotu Licencji (programéw i ich dokumentaciji) jakimkolwiek osobom trzecim, za
wyjatkiem osbb trzecich wspétpracujgcych w ramach dziatalno$ci Zamawiajgcego oraz
podmiotéw, ktore uzyskajg prawo do korzystania z obiektow realizowanych w ramach
Inwestycji.

Zamawiajacy nie bedzie wynajmowat, dokonywat dystrybuciji elektronicznej, ani czasowo
przenosit prawa do korzystania z Licencji na zasadzie ,timesharing”, ani wprowadzat do
obrotu poprzez sieci komputerowe, ani w drodze przetwarzania danych, ani nie bedzie
prowadzit nielegalnej dystrybucji programow i dokumentacji uzyskanych w drodze licenciji.
Postanowienie powyzsze nie dotyczy oséb trzecich wspotpracujgcych w ramach
dziatalnosci Zamawiajgcego oraz podmiotéw, ktére uzyskajg prawo do korzystania z
obiektow realizowanych w ramach Inwestycji, w zakresie niezbednym do korzystania z
tego systemu.

Okreslone w Umowie warunki w zakresie zasad udzielania i korzystania z licenciji i
sublicencji dotyczg réwniez odpowiednio wszelkich modyfikacji do Oprogramowania
(update), ktére Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu w ramach
wynagrodzenia okres$lonego w § 30 ust. 1 Umowy .

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) oprogramowanie, w tym zakres udzielonej na nie licencji (sublicencji), nie narusza
praw autorskich osob trzecich oraz, ze prawa te nie sg obcigzone na rzecz oséb
trzecich i nie toczy sie zadne postepowanie w ramach ktérego jakakolwiek osoba
trzecia kwestionowataby zakres praw Wykonawcy;

b) jest w petni uprawniony do udzielenia licencji, sublicencji lub przekazania licencji na
Oprogramowanie;

c) funkcje Oprogramowania bedg zgodne z instrukcjami obstugi oraz ze bedg spetniaé
funkcjonalnie wymogi;

d) jest odpowiedzialny za wady prawne Oprogramowania.

W przypadku wydania orzeczenia sgdowego czasowego, lub ostatecznego zakazujgcego

korzystania z utworow dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach wykonywania niniejsze;j

Umowy, Wykonawca nie pdzniej, niz w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia

na wtasny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiajgcego utwory o funkcjach zamiennych

(réownowaznych) do utwordw, ktérych dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiajgcemu

swobodne korzystanie z tych utworéw na podstawie licenciji, sublicencji, cesji praw, najmu

itp.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasgdzone od Zamawiajgcego w takich
procesach lub postepowaniach.

Jezeli dostarczone Oprogramowania zostang uznane za naruszajgce patenty, inne prawa
wiasnosci przemystowej czy prawa autorskie, Wykonawca na swoj koszt i wedtug swojego
wyboru:

a) uzyska dla Zamawiajgcego prawo do kontynuowania uzywania takiego
Oprogramowania, lub dokona wymiany Oprogramowania Licencjonowanego na nie
naruszajgce patentow i innych praw wtasnosci przemystowej, praw autorskich lub,

b) zmodyfikuje go w taki sposob, aby naruszenia nie miaty miejsca lub

c) dostarczy inne rozwigzanie funkcjonalne pozwalajgce Zamawiajgcemu na
nieprzerwane $wiadczenie ustug w tym samym zakresie i co najmniej takiej samej
jako$ci.

Kazda ze Stron poinformuje drugg Strone w przypadku zgtoszenia roszczenia lub
zawiadomienia o0 roszczeniu strony trzeciej, o zaistniatej sytuacji zwigzanej
z posiadanymi prawami wtasnosci przemystowej i intelektualnej; zadna ze Stron nie
rozpocznie zadnych dziatan bez uprzedniego pisemnego poinformowania drugiej Strony
0 zaistniatej sytuacji i o mozliwosci rozwigzania jej.

Powyzsze postanowienia znajdg zastosowanie takze do wszelkich kolejnych aktualizacji
(update) dla Oprogramowania.

Wszelkie licencje lub sublicencje udzielane Zamawiajgcemu w ramach Umowy stajg sie
skuteczne w stosunku do dostarczanych kopii Oprogramowan z dniem dostawy
do Zamawiajgcego kopii.

Wykonawca zagwarantuje update’y dostarczonego Oprogramowania przez caty okres
liczony jak w § 22 ust. 1.

Strony zgodnie przyjmuja, ze gwarancja udzielona przez Wykonawce na dostarczone w
ich ramach Sprzet obejmuje swym zakresem takze gwarancje na Oprogramowanie
stanowigce element dostarczonego Sprzetu. Wskazana gwarancja zapewnia
prawidtowe dziatanie oprogramowania, rozumianego zaréwno jako cato$¢ funkcjonaina,
jak i poszczegolne jego elementy, tj. zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z
zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech funkcjonalnych i
wydajnosciowych.

Gwarancja bedzie realizowana na nastepujacych warunkach:

a. Ustugi serwisowe obejmujg wszelkie niezbedne naprawy swiadczone nieodptatnie
na rzecz Zamawiajgcego odpowiednio w okresie gwarancji na Sprzet i
Oprogramowanie.

b. Uslugi serwisowe, ktére nie mogg by¢ realizowane zdalnie (poprzez kontakt
telefoniczny, lub elektroniczny), wykonywane bedg bezposrednio w miejscu
zainstalowania przedmiotu zamdwienia.

c.  Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na wtasny koszt przeglgdow
gwarancyjnych Oprogramowania i Sprzetu co najmniej raz na kwartat, zgodnie z
harmonogramem przegladoéw uzgodnionym z Zamawiajgcym.

d. Wykonawca jest zobowigzany do zareagowania na zgtoszenie Wady, bfedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania w czasie reakcji serwisu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

oraz do usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub

Oprogramowania w czasie usuniecia okreslonym w lit. h.

e. Kazda Usluga Serwisowa wykonywana w miejscu instalacji Sprzetu i
Oprogramowania bedzie zakoriczona opracowaniem Protokotu wykonania ustugi
serwisowej.

f. Wykonawca moze wnosic do Zamawiajgcego o0 wyrazenie zgody
na przedtuzenie czasu wykonania ustugi serwisowe;.

g. Jedli serwis nie bedzie mégt usung¢ Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej
Sprzetu lub Oprogramowania w wymaganym terminie, musi dostarczy¢ na wiasny
koszt i ryzyko urzgdzenie zastepcze w terminie tozsamym z czasem usunigcia
Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania.

h.  Uslugi serwisowe realizowane bedg z zachowaniem nastepujgcych parametréw:

e Dostepnosé serwisu — dni robocze — w okresie trwania Umowy;

e Czas reakcji serwisu na zgtoszenie Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczacej

Sprzetu lub Oprogramowania — 24 godziny (dni robocze) - w okresie trwania
Umowy;

e (Czas usuniecia Wady, btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub
Oprogramowania — do 2 dni roboczych od momentu zgtoszenia (przy
koniecznosci sprowadzenia czesci do 4 dni roboczych) - w okresie trwania
Umowy.

i. Zgtoszenie Wady, btedu, wusterki Ilub awarii dotyczacej Sprzetu Ilub

Oprogramowania musi by¢ dokonane poprzez e-mail. Zgtoszenie telefoniczne

musi by¢ potwierdzone poprzez e-mail.

W okresie gwarancji wszelkie Wady, btedy, usterki lub awarie dotyczgce Sprzetu i
Oprogramowania bedg naprawiane nieodptatnie przez Wykonawce.

Kazda naprawa zakohczy sie przeprowadzeniem przez Wykonawce testow
stwierdzajgcych prawidtowe dziatanie naprawionych elementow Oprogramowania lub
Sprzetu. Wykonawca sporzadzi raport z przeprowadzonych testéw i przekaze go
Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzkéw gwarancyjnych w czasie dwukrotnie
przekraczajgcym ktérekolwiek terminy okreslone w ust. 16 lit. h, Zamawiajgcy — po
uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy - moze powierzy¢ usuniecie Wady,
btedu, usterki lub awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania innej, niz Wykonawca
osobie na koszt Wykonawcy, ktéry ma obowigzek pokrycia wszelkich kosztéw
wykazanych na fakturze dostarczonej mu przez Zamawiajgcego. W tym przypadku
Zamawiajgcy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji objetej niniejszg Umowa.

Strony dopuszczajg mozliwosé pokrycia kosztéw usuniecia Wady, btedu, usterki lub
awarii dotyczgcej Sprzetu lub Oprogramowania przez Zamawiajgcego z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy, jezeli ww zabezpieczenie nie pokryje ww kosztow
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty powstatej réznicy .

Termin gwarancji dla Oprogramowania ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego
Zamawiajgcy nie mogt korzysta¢ z Oprogramowania z powodu ujawnionej Wady, btedu,
usterki lub awarii dotyczacej Sprzetu lub Oprogramowania. W przypadku, gdy jakis
element Sprzetu podlegat wymianie, termin gwarancji okreslony w § 22 ust. 4 biegnie od
poczatku dla kazdego nowego elementu Sprzetu.

Dodatkowo Wykonawca — w ramach ustugi serwisu gwarancyjnego - Swiadczy¢ bedzie
na rzecz Zamawiajgcego nastepujgce ustugi serwisowe w stosunku do
Oprogramowania:

a) Statego monitorowania przez Wykonawce funkcjonowania Oprogramowania w drodze

prowadzenia rejestru zgtaszanych btedéw w funkcjonowaniu takiego Oprogramowania;
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b) Cyklicznego dostarczania i udzielania licencji na update’y Oprogramowania, ktére bedg
dostarczane w zwigzku z ogélnym rozwojem Oprogramowania (aktualizacja ogoélna), w
tym w szczegoélnosci w zwigzku z dostosowaniem Oprogramowania do zmiany
przepiséw prawa; w przypadku zmiany przepiséw prawa, Wykonawca dostarczy
aktualizacje przed wejsciem w zycie zmienionych przepiséw, chyba ze termin
pomiedzy ogtoszeniem zmiany, a jej wejsciem w zycie jest krétszy, niz 14 dni — w takim
przypadku Wykonawca dostarczy aktualizacie w terminie 30 dni liczac od daty
ogtoszenia zmiany.

c) Instalowanie aktualizacji i poprawek wraz 2z ewentualng rekonfiguracjg
Oprogramowania i istniejgcego systemu.

23. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej w
wysokosci:

— 1.000,00 zt w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzku opisanego w ust. 16
lit. g, tj. niedostarczenia urzgdzenia zastepczego za kazdy dzienh zwioki , a w
przypadku terminu liczonego w godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie
wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1
Umowy.

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w ktérymkolwiek terminie
opisanym w ust. 17 lit. h za kazdy dzieh zwioki, a w przypadku terminu liczonego w
godzinach roboczych — za kazdg godzine roboczg, nie wiecej niz 0,8 % catkowitego
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

— 1.000,00 zt w przypadku niewykonania ustugi serwisowej w terminach opisanych w
ust. 22 lit. b za kazdy dzien zwtoki , nie wiecej niz 0,8 % catkowitego Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 30 ust 1 Umowy.

Zastrzezone kary umowne nie pozbawiajg Zamawiajgcego dochodzenia odszkodowania

na zasadach ogdinych.

24. W przypadku przeksztatcenia formy organizacyjno — prawnej Zamawiajgcego lub jego
restrukturyzacji i pojawienia sie¢ w ich konsekwencji nastepcy prawnego licencje
przechodzg na tego nastepce prawnego lub podmiot ktory uzyskat tytut prawny do
wiadania catoscig lub wydzielong czes$cig realizowang w ramach Inwestycji.

25. Wykonawca udziela 60 miesiecznej (liczonej od daty podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Inwestycji) gwarancji na Oprogramowanie oraz sprzet komputerowy i
urzgdzenia z nim zwigzane, dostarczone w ramach niniejszego przedmiotu zamowienia,
obejmujgcg gwarancje prawidtowego dziatania Oprogramowania i sprzetu, rozumianego
zarowno jako cato$¢ funkcjonalna, jak i poszczegdlne jego elementy, tj. zgodnie z jego
przeznaczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta oraz spetniania wszystkich cech
funkcjonalnych i wydajnosciowych. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym
paragrafie do gwarancji na Oprogramowanie stosuje sie odpowiednio postanowienia §
22 Umowy.

§ 26.
Najwyzsza starannos¢ Wykonawcy
Konsultacje telefoniczne

1. W zakresie usuwania awarii oraz wykonywania przeglgdow technicznych i konserwacji
Wykonawca zagwarantuje najwyzszy mozliwy poziom techniczny wykonywanych ustug oraz
mozliwie najszybsze i najsprawniejsze usuwanie zgtaszanych awarii w celu zagwarantowania
najwyzszej jakosci ustug dla korzystajgcych z Inwestycji.
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2. Wykonawca jest zobowigzany do udzielania Zamawiajacemu konsultacji telefonicznych w

zakresie:
a) Obstugi urzadzen wchodzacych w sktad systemu/urzadzen/
b) Czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng urzgdzen wchodzacych w sktad systemu;
¢) Czynnosci zwigzanych z obstugg informatyczng;
d) Dokonywania wstepnej diagnozy awarii.

3. Wykonawca udzieli informacji dotyczacych urzgdzen wchodzacej w skiad systemu, a w

n

»

o

szczegoblnosci: w zakresie funkcji jakie petnig poszczegdlne podzespoty, relacje miedzy
wyswietlanymi  komunikatami a poszczegdlnymi podzespotami a takze znaczenie
wyswietlanych komunikatéw.

lll. POSTANOWIENIA DODATKOWE

§ 27.
Zwtoka w realizacji Umowy

W przypadku wykonywania Robét/Dostaw/Ustug w sposéb niezgodny z wymogami,
okreslonymi w Umowie Zamawiajacy ma prawo zazgdaé¢ zmiany sposobu wykonywania
Robét/Dostaw/Ustug oraz usuniecia wszelkich Wad Robét/Dostaw/Ustug na koszt
Wykonawcy, w tym takze jeszcze przed catkowitym ukonczeniem Robot/Dostaw/Ustug.

Za wyjatkiem sytuacji okreslonych inaczej w Umowie, Wykonawca na wlasny koszt
dostarczy wszelkie Materialy, Sprzet i Urzadzenia niezbedne do wykonania
Robét/Dostaw/Ustug oraz wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy,
tgcznie z tymi, ktére nie sg okreslone wyraznie w Umowie, ale sg niezbedne do wykonania
Robot/Dostaw/Ustug. Wszelkie Materiaty oraz jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z warunkami i wymogami okreslonymi w Umowie. Wszelkie uzyte Materiaty powinny by¢
nowe.

Podczas realizacji Umowy Wykonawca powinien stosowac sie do warunkow zawartych
w obowigzujgcych przepisach, wtym do aktéw prawa miejscowego oraz wszelkich
ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczacych
Robot/Dostaw/Ustug.

W przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwitoce z rozpoczeciem lub wykonaniem
Robét/Dostaw/Ustug tak dalece, ze przy dotychczasowym sposobie wykonywania Robét,
moze nastgpi¢ niedotrzymanie termindéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 niezaleznie od
innych przystugujgcych mu praw, Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania od
Wykonawcy podjecia dziatan w celu nadrobienia powstatej zwtoki.

W przypadku otrzymania przez Wykonawce uzasadnionego wezwania, o ktorym mowa
w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na piSmie,
w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania, propozycji dziatan niezbednych dla
nadrobienia powstatej zwioki oraz do okreslenia terminu, w ktérym zwioka zostanie
nadrobiona. Jezeli jakiekolwiek dziatania zaproponowane przez \Wykonawce w celu
nadrobienia zwioki wymagajg wspétdziatania ze strony Zamawiajgcego lub wymagajg
poniesienia przezen dodatkowych kosztéw, woéwczas przed ich podjeciem Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Udokumentowane koszty
poniesione przez Zamawiajgcego w zwigzku z wyzej opisanymi dziataniami Wykonawcy,
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Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o ktérej mowa w ust. 5 lub
w razie utrzymywania sie zwioki pomimo uptywu terminu wskazanego przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na nadrobienie zwtoki.
W razie bezskutecznego uptywu takiego dodatkowego terminu oraz bedgcego jego
wynikiem zwtoki, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia wykonania lub
dokonczenia danego elementu Robét w ramach grupy Robot innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania uprzedniego badz nastepczego
zezwolenia Sadu (Zastepcze Wykonanie), o czym niezwtocznie poinformuje pisemnie
Wykonawce.

7. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z uprawnien okreslonych w ust. 6 nie wylgcza
odpowiedzialnosci odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogoélnych Kodeksu
Cywilnego, nie wylgcza przystugujgcego Zamawiajgcemu prawa naliczenia kar umownych
zastrzezonych w Umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej
czesci zrealizowanej przez Wykonawce Inwestycji, ani tez nie wytgcza przystugujgcego
Wykonawcy prawa odstgpienia od Umowy w catosci lub czesci, jezeli zachodzg ku temu
podstawy umowne lub ustawowe.

§ 28.
Termin zakonczenia Inwestycji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
w terminie zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 1 Umowy.

2. Zakonczenie Inwestycji zostanie potwierdzone podpisaniem przez obie strony Umowy
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji, potwierdzajgcego przekazanie ostatecznego
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektow, o ile bedzie wymagane, objetego
przedmiotem Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz potwierdzajgcego petne
uruchomienia Sprzetu i systeméw objetych Dostawg na mocy niniejszej Umowy, po
wykonaniu probnych badan oraz potwierdzajgcego petne wykonanie ustug.

§ 29.
Personel kierowniczy Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest skierowa¢ do realizacji przedmiotu Umowy o0soby
wskazane w Ofercie Wykonawcy i wykazie oséb (Personel kierowniczy Wykonawcy) oraz
zapewnic ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w toku realizacji zamowienia moze dokona¢ zmiany ktorejkolwiek z tych
0s0Db, jezeli zmiana taka okaze sie konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej
zmiany konieczne jest dochowanie przez Wykonawce nastepujgcych obowigzkow i
warunkéw w tym zakresie:

1) Koniecznos¢ i przyczyny dokonania zmiany muszg by¢ przedstawione w formie
pisemnej i zawiera¢ uzasadnienie;

2) W miejsce zastepowanej osoby (0sdb) Wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe
(osoby) posiadajgce takie same kwalifikacje i doswiadczenie lub wyzsze od kwalifikacji
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i doswiadczenia osoby (os6b) wymaganych przez Zamawiajgcego zgodnie z
warunkami okreslonymi w SWZ,

3) Do wniosku o zmiane osoby (osob) Wykonawca zobowigzany jest przediozyc
dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez te osobe (osoby) warunkow okreslonych
w SWZ

4) Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode na dokonywanie takiej zmiany, przy czym
Zamawiajacy wskazuje ze odmowa wyrazenia zgody bedzie nastepowata wéwczas
gdy przedstawione osoby nie bedg spetniaty wymagan wskazanych w SWZ lub tez
whniosek o dokonanie takiej zmiany nie bedzie zawierat uzasadnionych podstaw.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej Wykonawca:

1) powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany o ktdrej mowa powyzej, nie
pozniej niz 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziatu
w wykonywaniu Umowy danej osoby, chyba Zze zmiana osoby wynika z nagtej
przyczyny, w szczegolnosci przyczyn losowych takich jak na przyktad choroba,
niezdolno$¢ do pracy, smier¢ itp., czy tez innych tego typu przyczyn (np. rozwigzanie
umowy o prace);

2) nie moze zawiesi¢ prac przy wykonywaniu Umowy wskazujgc brak odpowiedniej osoby
— w takim wypadku wynikte z tego ewentualne opdznienie bedzie traktowane jako
opdznienie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zgdania zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy,

3) nie moze skierowaC bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego do
wykonywania Umowy innej osoby (osob) niz wskazane w Ofercie Wykonawcy (i
Wykazie Oséb), zgodnie z trescig wczesniejszych postanowien, gdyby zas
Wykonawca dokonat takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z trescig
SWZ i niniejszej Umowy w takim wypadku Zamawiajacy:

a) bedzie uprawniony do obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00
ztotych, naliczang za kazdy miesigc odrebnie, za kazdy stwierdzony przypadek
skierowania do realizacji Umowy osoby nieodpowiadajgcej wymogom SWZ i
niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy,

b) bedzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usuniecie powyzszego
naruszenia, a nastepnie w razie braku zastosowania sie do takiego wezwania przez
Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci
lub w czesci. Prawo do odstgpienia moze by¢ wykonane przez Zamawiajgcego
poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia w ciggu 30 dni roboczych liczonych od
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego do usuniecia naruszenia. § 36 ust.
5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zmiany o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej nie stanowig zmiany Umowy, w takim zakresie
w jakim zostaty dokonane zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie wymagaja
sporzadzenia aneksu do Umowy.

IV.ZZAPLATA WYNAGRODZENIA

§ 30.
Wynagrodzenie
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Wykonawca za realizacje przedmiotu Umowy otrzyma lgczne Wynagrodzenie
ryczattowe w tacznej wysokosci:

........................................................... ztotych  brutto za  wykonanie
zamowienia, to Jest .......cviiiiiii ztotych
netto, przy czym

) zlotych brutto za wykonanie
zamowienia podstawowego, to jest
.............................................................................. ztotych netto,

D) ztotych brutto za wykonanie
zamowienia w ramach prawa opciji, to jest
.............................................................................. zlotych netto

W razie nieskorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, wynagrodzenie za wykonanie
Umowy ogranicza sie do kwoty wynagrodzenia okreslonej w punkt a) powyzej niniejszego
ustepu.

2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z Dokumentacji Projektowej oraz inne niezbedne do zrealizowania przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie. W przypadku nieujecia w
ww. cenie wszystkich robot wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca nie
otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowigzany je wykona¢ w ramach
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera réwniez koszty
zwigzane z prawidlowg realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:
opracowania planu BIOZ, wykonania robdt przygotowawczych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i poOzniejszej likwidacji terenu
budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia Placu Budowy, zorganizowania i utrzymania
zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, telefonu, dozorowania budowy), paliwa,
wycinki drzew i krzewow z wytgczeniem optaty administracyjnej za wycinke drzew, koszty
uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wraz z petnomocnictwem (np. decyzje na
prowadzenie badan archeologicznych), zapewnienie nadzoru archeologicznego,
odtworzenia drég, chodnikéw i trawnikow, wywozu nadmiaru gruntu, prowadzenia
gospodarki odpadami, badania zageszczenia gruntu, odwodnienia wykopdéw, petnej
obstugi geodezyjnej, zajecia pasa drogowego, wysypiska i tymczasowego sktadowania,
wykonania dokumentacji powykonawczej, nagrania na ptycie CD/DVD filmu
przedstawiajgcego stan terenu przed rozpoczeciem robét, koszty zwigzane z wigczeniem
do istniejgcej sieci, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz wszelkie
inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy, w tym wynikajgce z wymogdéw podmiotow
trzecich, przepiséw podatkowych obowigzujgcych na terenie Polski, a w szczegdlnosci
podatek VAT.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty faktur wystawionych przez Wykonawce w
terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej pod wzgledem
rachunkowym i formalnym faktury VAT oraz zawierajgcej dokumenty oraz oswiadczenia ,
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10.

11.

o ktérych mowa w § 11 ust. 9 oraz ust. 7 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie pfatne
bedzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na fakturze, ujety
w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT (Biata Lista MF).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
zapfata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia, a wynagrodzenie uznaje sie za niewymagalne, a zatem nie beda
naliczane za ten okres odpowiednie odsetki ustawowe za opéznienie .

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesSci naleznego Wynagrodzenia
za zakonczone i odebrane roboty budowlane lub ich skoinczone elementy ujete w
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, jest przedtozenie przez Wykonawce wraz ze
skladang fakturg kserokopii zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i Inwestora
Zastepczego Protokotu odbioru czesciowego oraz dokumentow i oswiadczen , o ktorych
mowa w § 11 ust. 9 Umowy, a takze faktur Podwykonawcéw Iub dalszego
Podwykonawcéw poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem wraz z potwierdzeniem ich
zapftaty tj. potwierdzeniem dokonania przelewu.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Iub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie i w ustawie prawo zamdwien publicznych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie na
piSmie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnoSc¢ sie nalezy, albo,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Datg zapfaty jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie ponidst
Wykonawca celem wykonania przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty uzyskania
pozwolenh izezwolen, koszty robot budowlanych wraz z usunieciem wszelkich kolizji,
koszty sprzetu i wyposazenia, koszty montazu, przeniesienia autorskich praw
majatkowych do utworow przekazanych Zamawiajgcemu w toku wykonywania Umowy,
prawa do wykonywania praw zaleznych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw
zaleznych, koszty i optaty zwigzane z zakupem sprzetu, transportem, ubezpieczeniem
oraz koszty szkolen, koszty zwigzane z uwzglednieniem i spetnieniem wymogéw
technicznych i terminowych odnosnie budowy fragmentéw sieci, przylgczy i wezidw
potrzebnych do nalezytego wykonania Umowy, okreslonych w warunkach przytgczenia i
w umowie przytgczeniowej, koszty zwigzane z uwzglednieniem i spetnieniem wymogow
technicznych i terminowych okreslonych w warunkach przytgczenia potrzebnych do
nalezytego wykonania Umowy. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi w Umowie lub ustawie z dnia 11.09.2019
r. prawo zamoéwien publicznych.

Wykonawca o$wiadcza, ze szczegdtowo zapoznat sie z trescig Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia, ktérej zapisy sg dla niego czytelne izrozumiate, a w szczegodlnosci z
dokumentacjg przetargowa, i w zwigzku z tym prawidtowo wycenit swoje prace, a ponadto
zapoznat sie z wymaganiami Inwestycji, szczegdlnie z warunkami, w jakich ma byc¢
realizowana iprzy uwzglednieniu powyzszego ziozyt swojg oferte oraz oswiadcza
w zwigzku z tym, ze Zamawiajgcy nie poniesie zadnych dodatkowych kosztow z tytutu
jakichkolwiek btedéw w wycenach dokonanych przez Wykonawce lub w okreslonym przez
Wykonawce zakresie Robot. Przyjmuje sie, ze Wynagrodzenie uwzglednia warunki
prowadzenia Inwestycji oraz wszelkie zwigzane z nim zagrozenia, okolicznosci, ktore
mozna byto dziatajgc ze starannoscig profesjonalisty przewidzie¢ na podstawie
dokumentacji przetargowej i analizy istniejgcych na moment ztozenia oferty warunkéw
realizacyjnych.

Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
Wynagrodzenia Wykonawcy nawet niewymagalnego oraz Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca winien wystawi¢ faktury w nastepujacy sposéb:
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18.

19.

20.

Nabywca: Gmina Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw, NIP
7331307575.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ elektronicznego przesytania faktur przez Wykonawce
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Wynagrodzenie Wykonawcy w poszczegdélnych latach i pozycjach rzeczowych nie moze
przekroczy¢ kwot okreslonych w zaakceptowanym Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym w uwzglednieniem rozbicia ceny ofertowej zgodnie z trescig oferty
Wykonawcy stanowigcej zatgcznik do oferty Wykonawcy.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po zakohczeniu przedmiotu Umowy
i po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Inwestycji. Wraz z fakturg korhcowag
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego
i niewymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy
brali udziat w realizacji odebranych Robét, w tym rozliczenia kaucji gwarancyjnych z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, w taki sposéb aby wynikato z nich
catkowite rozliczenie Wykonawcy z podwykonawcami. Nadto, Wykonawca przedtozy inne
dokumenty oraz oswiadczenia wskazane w § 11 ust. 9 Umowy. Zamawiajagcy zastrzega
sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowane;j
naleznosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw
na zaptate Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy do czasu ich zaptaty przez
Wykonawce lub Podwykonawce na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu w szczegolnosci prawo
do zgdania odpowiednich odsetek ustawowych za opdznienie.

Wykonawca zobowigzany jest przy wystawaniu faktur uwzglednia¢ jedynie roboty
faktycznie wykonane i elementy skonczone.

§ 31.
Warunki ptatnosci i procedura realizacji ptatnosci za Roboty Budowlane

Wykonawca upowazniony jest do otrzymywania miesiecznych ptatnosci czesciowych,
ptatnych ,z dotu” napoczet uzgodnionego Wynagrodzenia, zgodnie z zakonczonymi
Robotami (skohczonymi elementami) przyporzadkowanymi do poszczegdlnego etapu z
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, O
ktorym mowa w § 3 ust. 3 Umowy, zawierajgcego elementy enumeratywnie wymienione i
skonczone. Zamawiajgcy dokonywac bedzie ptatnosci czesciowych wytgcznie na postawie
faktur Wykonawcy wystawionych na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiajgcego i
Inwestora Zastepczego Protokotéw czesciowych (o ktdrych mowa w ust. 7), z zastrzezeniem,
iz nalezno$¢ Wykonawcy objeta fakturg koncowego rozliczenia, o ktérej mowa w ust. 9,
bedzie wynosi¢ co najmniej 10% wartosci catkowitego Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy na podstawie Umowy. Kwota ta bedzie zabezpieczata ewentualne roszczenia
Podwykonawcéw Wykonawcy lub dalszych Podwykonawcow wobec Zamawiajgcego
i zostanie zaptacona Wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce
pisemnych oswiadczen jego Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcow, ze
Wykonawca zaspokoit ich wszystkie roszczenia z tytutu robét, dostaw i ustug przez nich
wykonanych w trakcie realizacji Inwestycji. W pozostatym zakresie strony wytgczajg
stosowanie art. 654 KC.

Do 25 dnia miesigca konczacego dany miesigc rozliczeniowy wykonywania Robot
Wykonawca sporzadzi i przedstawi Inwestorowi raport z zaawansowania Robét, zgodny ze
wzorem przekazanym przez Inwestora po przejeciu placu budowy przez Wykonawce, ktory
bedzie zawierat miedzy innymi: ocene stanu zaawansowania robo6t budowlanych,
dokumentacje fotograficzng, spostrzezenia, uwagi, zalecenia (odrebnie do poszczegdinych

61


mailto:strykow@strykow.pl

Strykow i
GMINA STRYKOW

. | 95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

10.

11.

branz) i podsumowanie w formie wnioskow i opinii.

Inwestor, raport, o ktérym mowa w ust. 2 zatwierdzi lub odméwi jego zatwierdzenia (odmowa
zatwierdzenia musi by¢ uzasadniona) w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia raportu
przez Wykonawce. W przypadku, gdy Inwestor odmowi akceptacji raportu w terminie, uznaje
sie, ze raport zaawansowania Roboét w danym kwartale nie zostat sporzadzony, w przypadku
rozbieznosci decydujgce jest stanowisko Zamawiajgcego.

Raport z zaawansowania Robé6t powinien byé podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy, a w
razie ich powofania odpowiednio takze przez Inwestora Zastepczego lub Inzyniera
Kontraktu. Ze strony Zamawiajgcego powinien by¢ podpisany przez wyznaczong przez
Zamawiajgcego osobe, zas ze strony Wykonawcy przez Kierownika Budowy Ilub
Dyrektora Projektu/kierownika kontraktu.

Podpisanie raportu z zaawansowania robét nie stanowi odbioru Robét, lub jakiegokolwiek
ich elementu w rozumieniu niniejszej Umowy, przepisow prawa budowlanego i kodeksu

cywilnego.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg odnosnie
stopnia zaawansowania Robdt i odmowy akceptacji raportu z zaawansowania Robdét
Wykonawca wystawia fakture dopiero po rozstrzygnieciu sporu i akceptacji raportu przez
Zamawiajgcego

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego raportu z zaawansowania Robét
Wykonawca sporzgdza Protokét czesciowy potwierdzajgcy zakres i wartosé wykonanych
Robét oraz ich zgodnos¢ z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym. akceptuje
przedstawiony przez Wykonawce Protokét czesciowy w terminie 5 dni od dnia jego
przedstawienia przez Wykonawce lub odmawiajg jego akceptacji.

Na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Protokotu czesciowego
Wykonawca wystawi fakture czesciowg obejmujgcg nalezng mu zgodnie z powyzszym
dokumentem kwote.

Przed wystawieniem ostatniej faktury czesciowej Strony zobowigzane sg do rozliczenia
wszystkich Roboét/Dostaw/Ustug wykonanych przez Wykonawce. Faktura ta bedzie
fakturg koncowego rozliczenia wykonania przez Wykonawce przedmiotu Umowy,
a Wykonawcg uprawniony bedzie do jej wystawienia po podpisaniu przez Strony
Protokotu Odbioru Koncowego Inwestyciji.

Wraz z kazdg fakturg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
dokumenty oraz oswiadczenia wskazane w § 30 ust. 19 Umowy w szczegdlnosci dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
ktorzy brali udziat w realizacji odebranych Robot. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
zatrzymania wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej wymagailnej
naleznosci Podwykonawcy celem zabezpieczenia srodkéw na zaptate Podwykonawcy na
co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku Wykonawcy nie bedag przystugiwaty
zadne roszczenia z tego tytutu w szczegélnosci prawo do zgdania odpowiednich odsetek
ustawowych za opdznienie.

Wykonawca jest zobowigzany przy wystawianiu faktur do uwzglednienia wytycznych
Zamawiajgcego w tym zakresie, w szczegodlnosci odnoszgcych sie do koniecznosci
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wyodrebnienia na fakturze poszczegodlnych pozycji, jak roéwniez innych danych
wynikajgcych z umoéw o dofinansowanie, w przypadku pozyskania dodatkowych zrédet
finansowania przedmiotu umowy.

V. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA

§ 32.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania
Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ....ouevveveieiiiianannnns
ztotych w nastepujacych formach dopuszczonych trescig art. 450 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych z zastrzezeniem ust. 7 i ust. 8:

. Dokument potwierdzajgcy wniesienie przez Wykonawce Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych stanowi
Zatgcznik Nr 5.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na
ponizszych zasadach:
e 70 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane tj. po podpisaniu Protokotu Odbioru Kohcowego Inwestycji,
o 30 % wartosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy zostanie zwrécone nie
pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zmiana ta wymaga aneksu do niniejszej
Umowy.

. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢é w szczegolnosci na poczet pokrywania kar
umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji w zwigzku z
niewywigzywaniem si¢ Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych w gwaranciji.

. W przypadku uptywu waznosci ztozonego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do jego przedtuzenia i przedstawienia najpdzniej na 30 dni
przed jego uptywem.

. Zamawiajgcy hie wyraza zgody na tworzenie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

Umowy zgodnie z art. 452 ust. 4-5 ustawy Prawo zamdwien publicznych przez potrgcenia
naleznosci za czesciowo wykonane Dostawy, Ustugi lub Roboty Budowlane.

§ 33.
Kary umowne
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1. Oprécz kar umownych wskazanych wyraznie w poszczegolnych postanowieniach
niniejszej Umowy, Strony przewidujg nastepujgce kary umowne, nalezne od Wykonawcy
Zamawiajgcemu:

a)

b)

f)

)

h)

)

K)

kare umowng wysokosci 1000,00 zt za kazdy dzien zwioki w wykonaniu Reklamy, o
ktérej mowa w § 2 stanowigcej element Etapu 1 lub zwtoki w przekazaniu raportu:
— kwartalnego (zgodnie z wzorem przekazanym przez Inwestora Zastepczego) w
terminie wskazanym w § 31 ust. 2 Umowy lub
— miesiecznego w terminie wskazanym w § 9 ust. 17 Umowy,
w przypadku nieuzasadnionej przerwy w wykonywaniu przedmiotu Umowy, nie
wynikajgcej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca
zapfaci kare umowng w wysokosci 0,005%, catkowitego Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zawinionego niewykonywania
przedmiotu Umowy,
w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy w trybie umownym Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,005 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30
ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
kare umowng za niedotrzymanie Terminu Zakonczenia Realizacji Inwestycji
okreslonego w § 3 ust. 1 w wysokosci 0,025 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwioki,
kare umowng w wysokosci 20% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 30 ust. 1 Umowy w przypadku, jezeli Umowa zostanie rozwigzana z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, jak rowniez w przypadku, gdy Zamawiajgcy odstgpi
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy (zardwno na podstawie
umownego, jak i ustawowego prawa odstgpienia),
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu okreslonego w § 3
ust. 4 Umowy,
kare umowng w wysokosci 0,01 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwloki w przekazaniu Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, w stosunku do terminu
okreslonego w § 3 ust. 6, lub ust. 8, lub ust. 9 Umowy,
za brak =zaptaty lub za nieterminowg zaptate Wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w zakresie rob6t budowlanych
Wykonawca =zaptaci kare umowng w wysokosci 0,02 % kwoty catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, przed zawarciem tej umowy
lub dokonaniem tej zmiany Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,01 %
kwoty catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,
za nieprzedtozenie w ogole lub nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 11 ust. 5
pkt 4 lub w ust. 6 pkt 1 poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,— Wykonawca zapftaci kare umowng w wysokoSci
0,01% catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapfaty (zgodnie z art.
464 ust. 10 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych), lub w zwigzku z dokonang
waloryzacjg wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zapfaci kare umowng w
wysokosci 0,01 % kwoty catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1
Umowy za kazde zawinione naruszenie oddzielnie,
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[) za wprowadzenie na Plac Budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
pomimo zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 8000 zt za kazde
zawinione naruszenie oddzielnie,

m) w przypadku zawinionego niewykonania obowigzkéw okreslonych w § 34 ust. 2, ust. 8
lub ust. 9 Umowy w terminach okreslonych odpowiednio w § 34 ust. 2, ust. 8 lub ust. 9
Umowy, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci 0,01% catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien kalendarzowy
odpowiednio: nieprzekazania umowy ubezpieczenia lub jakiegokolwiek innego
dokumentu lub oswiadczenia wskazanego w § 34 ust. 2, ust. 8 lub 9 Umowy na
warunkach okreslonych w tych postanowieniach Umowy;

n) za zawinione naruszenie przepisow BHP i p.poz. na Placu Budowy, w wysokosci 4000
zt odrebnie za kazdy stwierdzony przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia,

0) za zawinione nieusuniecie naruszen BHP lub brak odpowiedniego zabezpieczenia
placu budowy przed czynnikami atmosferycznymi, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 8000 zt za kazdy dzien zwiloki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

p) za zawinione nieprzejecie Placu Budowy w terminie okreslonym w powiadomieniu
przez Zamawiajgcego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 lub w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego o ktorym mowa w § 9 ust. 2 lub ust. 3 Umowy - w wysokosci 0,03%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
zwioki ,

r) za zawinione wykonanie prac budowlanych niezgodnie z uzgodnieniami lub warunkami
technicznymi w wysokosci - 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezgodnosci z
zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

t) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego lub podmiotu przez niego upowaznionego
Podwykonawcy z terenu budowy w wysokoéci 4000 zt odrebnie za kazdy stwierdzony
przez Zamawiajgcego przypadek takiego naruszenia.

u) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w §40a
w wysokoéci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto o ktérym
mowa w §30 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki, przy czym kara umowna bedzie liczona dla
kazdego przypadku odrebnie.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych z wszelkich tytutéw ktérych moze dochodzi¢
dana Strona nie moze przekroczy¢ 30 % Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy (limit kar umownych), z zastrzezeniem postanowien ponizszych. Kary
umowne, do ktérych naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiajgcy
podlegajg sumowaniu (kumulacji) z tym jednak zastrzezeniem, ze w sytuacji odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy Zamawiajgcy
jest uprawniony osobno do dochodzenia kary umownej za odstgpienie od umowy jako kary
umownej z tytutu niewykonania lub nienalezytego zobowigzania umownego i kara ta nie
wlicza sie do limitu 30 % okreslonego w zdaniu pierwszym. W celu unikniecia watpliwosci
Strony zgodnie ustalaja, ze kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy oraz kary umowne
nalezne z tytutu zdarzen zaistniatych w toku wykonywania Umowy a takze obowigzki z
tytutu rekojmi i gwarancji w czesci wykonanej przez Wykonawce, obowigzujg i sg nalezne
niezaleznie od skutkow odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej zastrzezone w niniejszej Umowie kwoty

kar umownych, kazda ze Stron Umowy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
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Z zastrzezeniem odmiennych postanowien bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
prawa Zamawiajgcy moze potrgcic naleznosci za naliczone kary umowne
z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy, jak réwniez z Wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy nawet niewymagalnego , na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca  uprawniony bedzie do naliczenia kary umownej naleznej
od Zamawiajgcego w wysokosci 20 % catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 30 ust. 1 Umowy, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z winy
Zamawiajgcego.

Kary umowne zastrzezone Umowg ptatne beda w terminie 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowe.

W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze odpowiedzialnos¢
Wykonawcy za okolicznosci, za ktére wytgczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy jest
w catosci wylgczona.
§ 34.
Ubezpieczenie

Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia na wtasny koszt i przekazania Zamawiajgcemu
nastepujacych uméw ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu CAR/EAR,;
2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej i posiadanego mienia (OC);

z uwzglednieniem minimalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej okreslonego

odpowiednio w ponizszych ustepach oraz z zastrzezeniem ust. 10.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu umow ubezpieczenia:
1) o ktoérych mowa w ust. 1 pkt 2 - w dniu podpisania Umowy;
2) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 - w dniu podpisania Umowy.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, obowigzek zawarcia powyzszych uméw
ubezpieczen dotyczy tgcznie Konsorcjum, a ochrona ubezpieczeniowa uwzgledniac
powinna odpowiedzialno$¢ kazdego cztonka Konsorcjum (wspétubezpieczeni).

W zakresie ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR) umowa
ubezpieczenia musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) Ubezpieczeni — Zamawiajgcy (Inwestor); Wykonawca; pozostali Wykonawcy,
Podwykonawcy oraz pozostate firmy lub osoby formalnie zatrudnione przy
realizacji ubezpieczonego kontraktu — o ile wartos¢ wykonywanych przez nich
robét zostata ujeta w wartosci ubezpieczanego kontraktu; Projektanci/firmy
projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy — tylko i wytgcznie w
odniesieniu do ich dziatalnosci na terenie budowy/montazu;

b) Przedmiot ubezpieczenia — Roboty oraz wszelkie prace trwate i tymczasowe
zwigzane z jego realizacia w tym m.in. prace przygotowawcze,
roztadunkowe/zatadunkowe, prefabrykacje powziete w zwigzku z ubezpieczonymi
czynnosciami, materialy budowlane, montazowe, materiaty i prace zwigzane z
praca, drobny sprzet, zaplecze, wyposazenie i urzadzenia placu budowy
wykorzystywane przy realizacji inwestycji. W ramach przedmiotu ubezpieczenia
nalezy uwzgledni¢ warto$¢ dostaw inwestorskich, jezeli takie majg miejsce.
Przedmiotem ubezpieczenia jest rowniez mienie Zamawiajgcego (mienie zastane)
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c)

d)

f)

9)

znajdujgce na Placu Budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, ze
szczegolnym uwzglednieniem przedmiotow, ktére bedg podlegaly pracom
budowlano/montazowym;

Suma ubezpieczenia — kwota catkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy brutto
wskazana w § 30 ust. 1 Umowy powiekszona o limit przyjety na mienie zastane
(klauzula 119), limit przyjety na sprzet, wyposazenie i zaplecze budowy;

Zakres ubezpieczenia — wszelkie szkody polegajgce na utracie, zniszczeniu
lub uszkodzeniu, ktére nastgpity wskutek zdarzen o charakterze nagtym
i od woli Ubezpieczonego, za wyjatkiem wytgczen i dodatkowych postanowien
zawartych w klauzulach restrykcyjnych; Zakres ubezpieczenia CAR/EAR bedzie
zawierat klauzule dodatkowe zgodnie 2z ponizszym zakresem (zakres
minimalny):

1) kl. 004 — Konserwacja rozszerzona — 24 miesigce; kl. 003 — konserwacja prosta
— kolejne 12 miesiecy;

2) kl. 006 — Koszty prac w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni wolne od pracy
oraz frachtu ekspresowego — limit odpowiedzialnosci min. 10% wartosci szkody
3) kl. 013 — Sktadowanie poza placem budowy — limit odpowiedzialnosci min. 200
000 zt

4) kl. 100 — préby gorace i testy — minimum 2 tygodnie,

5) kl. 119 — szkody w mieniu znajdujgcym sie w dniu rozpoczecia robot budowlano-
montazowych na terenie budowy Ilub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
stanowigce wtasno$¢ Ilub bedgce w posiadaniu wiasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty — limit odpowiedzialnosci nie mniej
niz 5 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

6) Klauzula akceptacji odstepstwa czasowego od przyjetego harmonogramu prac,
7) Klauzula ubezpieczenia w trakcie przerwania robét (wstrzymania prac) — min. 3
miesigce,

8) Klauzula reprezentantéw - strony postanowity, ze ochrona ubezpieczeniowa nie
ulega ograniczeniu w razie wyrzgdzenia szkody umysinie lub wskutek razgcego
niedbalstwa przez pracownika Ubezpieczonego, chyba ze sprawcg szkody bedzie
w odniesieniu do spoétek kodeksu handlowego: cztonek zarzadu, prokurent.

9) Klauzula pokrycia szkdd w dokumentacji budowy — limit nie mniej niz 50 000,00
zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

10) Klauzula ubezpieczenia kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie
— limit nie mniej niz 20% warto$ci szkody.

11) Klauzula wynagrodzenia ekspertéw/ rzeczoznawcéw: limit nie mniej niz
100 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.

12) Klauzula bezsktadkowego automatycznego przedtuzenia ochrony
ubezpieczeniowej o minimum 30 dni.

Miejsce ubezpieczenia — rozumiane jest jako Plac Budowy oraz jego
bezposrednie sgsiedztwo, tymczasowe biura i zaplecza techniczne, magazyny,
bazy sprzetowe oraz wszystkie dowolne miejsca na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej, w ktorych znajduje sie mienie nalezagce do Ubezpieczonego
wykorzystywane do realizacji inwestycji.

Okres ubezpieczenia — umowa ubezpieczenia bedzie obowigzywata od dnia
przekazania Placu Budowy i przez dalszy okres realizacji Umowy do dnia
zakonczenia realizacji Robo6t potwierdzonych stosownym dokumentem,
z uwzglednieniem odbiorow czesciowych oraz postanowien zawartych w
klauzulach dodatkowych;

Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. W zakresie ubezpieczenia
robot kontraktowych przewiduje sie maksymalng ogolng franszyze redukcyjng nie
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wiekszg niz 20 000 zt z uwzglednieniem odmiennych franszyz i udziatow wiasnych
okreslonych w poszczegoéinych klauzulach dodatkowych. W przypadku
wprowadzenia franszyzy lub udziatéw witasnych Wykonawca jest zobowigzany
pokry¢ koszt naprawy szkody do wysokosci wprowadzonej franszyzy lub udziatu
witasnego.

5. W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej i posiadanego mienia (OC) umowa ubezpieczenia musi
zawieraé co najmniej nastepujgce postanowienia:

3 Ubezpieczeni — Zamawiajgeys; Wykonawcy, Podwykonawcy {wskazanie—jake
St . hY:

2)

3)

4)

Przedmiot ubezpieczenia — odpowiedzialno$¢ cywilna ubezpieczonych z tytutu
czynow niedozwolonych (odpowiedzialno$¢ deliktowa) oraz niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania (odpowiedzialnos¢ kontraktowa), jak
réwniez odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody wyrzgdzone przez wyprodukowany
badz dostarczony produkt badz wykonang ustuge. Odpowiedzialnos¢
ubezpieczyciela obejmuje szkody powstate w okresie ubezpieczenia i zgtoszone
przed uptywem terminu przedawnienia (loss occurance). Okreslona w polisie
dziatalnosc¢ zgtoszona do ubezpieczenia bedzie adekwatna do przedmiotu Umowy;
Suma gwarancyjna — w wysokosci nie mniejszej niz 20 000 000 z-na jedno i
wszystkie zdarzenia;

Zakres ochrony ubezpieczenia OC powinien obejmowac szkody osobowe, szkody
rzeczowe i czyste straty finansowe zarowno w postaci poniesionych strat (damnum
emergens), jak i utraconych korzysci (lucrum cessans), powstatle w okresie
ubezpieczenia.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia OC bedzie obejmowac:

a) szkody wyrzgdzone razgcym niedbalstwem,

b) szkody osobowe i rzeczowe wyrzadzone zatrudnionym przy realizacji
inwestycji pracownikom (OC pracodawcy) z limitem odpowiedzialnosci min.
2 000 000 z. Definicja pracownika musi bezwzglednie zawiera¢ osoby
zatrudnione na umowe o prace, jak i na podstawie umowy cywilnej (chyba ze
OWU traktujg osobe na umowe cywilnoprawng jako osobe trzecig)

c) szkody wyrzgdzone wzajemnie pomiedzy ubezpieczonymi (OC wzajemna),

d) szkody wyrzgdzone przez podwykonawcow,

e) szkody spowodowane wada produktu,

f) szkody polegajgce na poniesieniu kosztow dodatkowych na demontaz
wadliwego produktu oraz montaz produktu wolnego od wad, z limitem
odpowiedzialnosci min. 2 000 000 z,

g) szkody powstate po przekazaniu przedmiotu pracy lub ustugi w uzytkowanie
odbiorcy (completed operations),

h) szkody spowodowane wibracjg, osunieciem lub zapadaniem sie ziemi,
z limitem odpowiedzialnosci min. 3 000 000 zt

i) szkody powstate w instalacjach podziemnych z limitem odpowiedzialnosci
min. 3 000 000 zt,

J) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedacym
w pieczy lub pod nadzorem — w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac
wystgpi omawiane ryzyko, z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

k) szkody powstate w mieniu bedgcym przedmiotem ustugi, naprawy, obrébki —
w przypadku gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko
(rozszerzenie nie dotyczy podstawowego zakresu wykonywanych na mocy
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Umowy prac, ktore to czynnosci stanowig przedmiot ochrony w ramach
zakresu podstawowego), z limitem odpowiedzialnosci min. 1 000 000 zt,

[) szkody wyrzgdzone przez prace wyburzeniowe, rozbiérkowe lub w zwigzku
z uzyciem mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw — w przypadku
gdy w zwigzku z realizacjg prac wystgpi omawiane ryzyko, z limitem
odpowiedzialnosci min. 3 000 000 zt

m) szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC w szczegodlnosci maszyn budowlanych,
jezeli przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie korzystat z takich
pojazddéw; z limitem odpowiedzialnosci 2 000 000 zt,

n) szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych,

0) szkody powstate w S$rodowisku naturalnym Ilub w zwigzku z
zanieczyszczeniem srodowiska substancjami szkodliwymi wynikte wskutek
zdarzenia o charakterze nagtym i przypadkowym, w tym zanieczyszczania
powietrza, wody, gruntdéw, drzewostanu laséw i parkéw, z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 1 000 000 z#;

Ochrona ubezpieczeniowa winna obejmowac rowniez:
koszty dziatan podjetych przez Ubezpieczonego po wystgpieniu wypadku
ubezpieczeniowego w celu zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarow,
jezeli dziatania te byty celowe, chociazby okazaty sie bezskuteczne.
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcow powotanych za zgodg Ubezpieczyciela w celu
ustalenia okolicznos$ci i rozmiaru szkody,
koszty obrony sgdowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w
sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgoda.

5) Miejsce ubezpieczenia — terytorium RP;

6) Okres ubezpieczenia — ubezpieczenie to zostanie zawarte i utrzymane w mocy
przez caty okres zwigzania Umowa;

7) Dopuszczalne ograniczenia odpowiedzialnosci. Franszyza lub udziat wiasny
beda ustalone na rozsgdnym poziomie rynkowym, w wysokosci nieprzekraczajgce;j
10 000 zt dla szkdd rzeczowych, 10% odszkodowania, nie wiecej niz 20 000 zt dla
szkod srodowiskowych i czystych strat finansowych, z zastrzezeniem braku
franszyzy i udziatow wtasnych w odniesieniu do szkéd osobowych.

6. Zastosowanie w umowach ubezpieczen, o ktérych mowa powyzej klauzul

restrykcyjnych,  dodatkowych lub  obnizonych limitbw odpowiedzialnosci,
podwyzszonych poziomow franszyz lub wylgczenia odpowiedzialnosci ubezpieczyciela
niezgodnego z wymaganiami zawartymi w Umowie lub dobrym standardem rynkowym
kazdorazowo wymagaé bedzie zgody Zamawiajgcego. Zamawiajgcy udzieli zgody w
szczegolnosci wtedy kiedy uzyskanie warunkow ubezpieczenia okreslonych w umowie
nie bedzie mozliwe lub bedzie wymagato nadmiernych, nieracjonalnych kosztéw, z
uwagi na warunki rynkowe na rynku ubezpieczen, co zostanie uprawdopodobnione lub
potwierdzone przez niezaleznego brokera.

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia Zamawiajgcemu w terminach
wskazanych odpowiednio w ust. 2 pkt 1 i 2 dokumentéw ubezpieczenia (lub kopii polis
ubezpieczeniowych, certyfikatow) wraz z majgcymi do nich zastosowanie warunkami,
potwierdzajgcych ze wymagane ubezpieczenia zostaty zawarte i sg obowigzujgce,
wraz z dowodami, ze zostaty prawidtowo optacane. W przypadku, jesli ryzyko
stanowigce przedmiot danej umowy ubezpieczenia wystgpic ma ze znacznym
opdOznieniem czasowym wzgledem terminu podpisania Umowy, Wykonawca
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9.

zamiennie wzgledem dokumentu ubezpieczenia przedstawi¢c moze promese jego
zawarcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
stosownych dokumentéw ubezpieczenia nie pdzniej, niz na 14 dni przed datg
wystgpienia ryzyka.

Wykonawca moze przediozy¢ polisy, o ktérych mowa w ust. 5 6, z krétszym okresem
ubezpieczenia wzgledem catego wymaganego okresu ubezpieczenia. Zamawiajgcy
zastrzega, ze w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wraz z taka
polisg oswiadczenia o kontynuacji ubezpieczen przez caty okres realizacji prac
wynikajgcych z Umowy oraz odnowienia ubezpieczen albo zawarcia innej/innych
umowy/umow ubezpieczenia spetniajgcych wymagane parametry zakresowe, przy
utrzymaniu ciggtosci ochrony ubezpieczeniowej realizowanych prac. Kopie
dokumentéw potwierdzajgcych odnowienie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego nie
pozniej niz na 21 dni przed koncem okresu ubezpieczenia polis zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania obowigzku ztozenia polis ubezpieczeniowych

wymaganych Umowg, Zamawiajgcy bedzie uprawniony:

1) uzyska¢ ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkow
poniesionych na ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia lub
zaspokoi¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci wynagrodzenia, co nie
bedzie stanowi¢ ani zwitoki, ani opodznienia Zamawiajacego bagdz wezwaé
Wykonawce do przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz
potwierdzenia terminowego wptacania skladek wyznaczajgc do tego czas nie
krotszy niz 2 dni robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstgpic¢ od
Umowy (w catosci lub w zakresie swiadczeh nieodebranych do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu).

10. Tres¢ umédw ubezpieczenia (polis) oraz majgcych do nich zastosowanie warunkéw

11.

ogolnych, do ktérych zawarcia obowigzany jest Wykonawca, bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od
zgtoszenia takiego zgdania przedstawi kopie stosownych dokumentow ubezpieczenia
oraz potwierdzenie terminowego wptacania sktadek. W przypadku zaniechania
wykonania obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy bedzie
uprawniony:

1) uzyskac¢ Ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, a roszczenie o zwrot wydatkéw
poniesionych na Ubezpieczenie Wykonawcy potrgci¢ z wynagrodzenia Iub
zaspokoi¢ z zabezpieczenia oraz

2) powstrzymac sie od zaptaty jakiejkolwiek naleznej czesci ceny, co nie bedzie
stanowi¢ ani zwtoki, ani opdznienia Zamawiajgcego badz wezwa¢ Wykonawce do
przedstawienia kopii stosownych polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia
terminowego wpfacania sktadek wyznaczajgc do tego czas nie krotszy niz 3 dni
robocze, a po bezskutecznym uptywie tego terminu — odstagpi¢ od Umowy (w catosci
lub w zakresie $wiadczen nieodebranych do dnia zlozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu).

12. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pisemnie informowa¢ Zamawiajgcego

o wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
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takze o okolicznosciach lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw
na jakos¢, termin, bgdz zakres prac. Informacje te powinny by¢é niezwtocznie
przekazywane Zamawiajgcemu wraz z propozycjami dziatah zaradczych.
Nieprzekazanie takich informacji w przypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach
wie lub, przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci, powinien wiedzieg,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg
zdarzenia wynikajgcego z danego zagrozenia obcigzajg Wykonawce.

13.W przypadku, gdy nastgpi wydtuzenie terminu realizacji Umowy koszt wszystkich
zwigzanych z takg sytuacjg koniecznych ubezpieczen uzupetniajgcych, w tym
zawieranych przez Zamawiajgcego, W szczegolnosci przedtuzenia okresu
ubezpieczenia, ponosi Wykonawca z tym jednak zastrzezeniem, ze nie dotyczy to
przypadkéw w ktérych do wydtuzenia terminu realizacji Umowy doszto z przyczyn, za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze pomniejszy¢
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy o koszt takich ubezpieczen uzupetniajgcych.

14. W odniesieniu do roszczen ubezpieczeniowych dotyczgcych intereséw Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze zrezygnowac z zadnego roszczenia ani nie moze zawrze¢ zadnej ugody
Z ubezpieczycielem bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego

§ 35.
Cesja

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarébwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego
na pismie.

2. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw iobowigzkow
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy o$wiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

3. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT,
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa ces;ji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy
jest uprawniony do zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

VI. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§ 36.
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem
natychmiastowym:
1) w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej Umowy polegajgcych na:
— wykonywaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawce niezgodnie z Umowg oraz
Dokumentacjg Projektowg i STWIORB, bez akceptacji Zamawiajacego,
— faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawce przedmiotu Umowy
trwajacym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie uzgodnione z
Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej Umowie,

71


mailto:strykow@strykow.pl

Strykow i
GMINA STRYKOW

. | 95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

— powtdérnym naruszeniu przez Wykonawce wymogow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy, mogacych skutkowac utratg zycia lub zdrowia oséb wykonujgcych
Roboty lub 0s6b trzecich,

— w przypadku gdy wystapi koniecznos¢ pieciokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptfaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust.
10, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci catkowitego Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 30 ust. 1 Umowy;

— w przypadku przekroczenia maksymalnego tgcznego poziomu kar umownych,
okreslonego w § 33 ust. 2 Umowy, do ktérych naliczenia uprawniony jest
Zamawiajacy.

2) w przypadku jezeli zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub na
skutek decyzji, postanowien Ilub innych rozstrzygnie¢ podjetych przez organy
administracji publicznej realizacja przedmiotu Umowy w catosci lub w okreslonej czesci
nie bedzie mozliwa w terminach okreslonych w Umowie umozliwiajgcych zakohczenie
realizacji Inwestycji .

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, pod
warunkiem (nie dotyczy przypadku okreslonego w ust. 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte oraz
ust. 1 pkt 2), ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy
do usuniecia naruszenia i moze odstgpi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego na usuniecie naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krétszy niz 7 dni.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 powinno nastgpi¢ poprzez
ztozenie oswiadczenia na pismie w terminie 180 dni od uptywu w/w terminu do usuniecia
naruszenia (ust. 1 pkt 1 tiret pierwsze — tiret trzecie ) lub powziecia informaciji o okolicznosci
stanowigcej podstawe odstgpienia (ust 1 pkt 1 tiret czwarte, tiret pigte
i ust. 1 pkt. 2) z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zosta¢ wykonane nie pozniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach
przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz w sytuacji zaistnienia nastepujgcych
okoliczno$ci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wifasciwego sadu lub wydania decyzji badz
postanowienia wiadz administracyjnych, ktére uniemozliwialyby rozpoczecie
realizacji lub kontynuacje Inwestyciji;

2) Zamawiajgcemu — gdy zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy.

3) Wykonawcy — w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci Zamawiajacy nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takich przypadkach
Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci Umowy (art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamowien

72


mailto:strykow@strykow.pl

Strykow i
GMINA STRYKOW

. | 95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

Publicznych na warunkach tam okreslonych.

4. Odstgpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 pkt 1 — 3 lub 5 Umowy powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej albo w formie elektronicznej, przestanej za posrednictwem
platformy EPUAP w terminie 100 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach z tym zastrzezeniem, ze w kazdym przypadku prawo do odstgpienia od
umowy moze zostaC wykonane nie pézniej anizeli w terminie 3 lat od daty zawarcia
Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu
Wykonawca niezwlocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢  do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej Umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie
uzgodnionym przez Strony. Strony sporzadzg takze protokét zaawansowania przedmiotu
Umowy, ktéry zawieraC bedzie szczegotowg inwentaryzacje Robot wykonanych przez
Wykonawce lub jego Podwykonawcéw i ktéry bedzie podstawg wystawienia przez
Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi postanowieniami uwzglednieniem § 30, i 31,
po potrgceniu roszczen przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy sporzgdzi¢ szczegdtowy protokot
inwentaryzacji wykonanych Robdt w toku wedtug stanu na dzieh odstgpienia,
przy udziale Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
tej strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych niniejszg
Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
niego,

d) najpdzniej w terminie 14 dni usung¢ z Placu Budowy urzgadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione.

2) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Roboét wykonanych do czasu odstgpienia od Umowy oraz do
zaptaty Wynagrodzenia za te prace lub roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 1 lit. ¢
niniejszego ustepu, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzadzen. Sporzadzony protokédt inwentaryzacji wykonanych
robot przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw, bedzie podstawag
wystawienia przez Wykonawce faktury. Zaptata faktury nastgpi zgodnie
Z postanowieniami § 30 i § 31 po potrgceniu roszczen przystugujgcych
Zamawiajgcemu na podstawie niniejszej Umowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swo¢j dozor terenu budowy.
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N

W przypadkach odstgpienia od Umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca
oswiadcza, ze przekazuje Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty i opracowania, w tym
prawa autorskie do nich, a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktoére uzyskat do
momentu odstgpienia od Umowy.

Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy we wszystkich przypadkach pozostaje bez wptywu
na obowigzek zaptaty naleznych Zamawiajgcemu kar umownych oraz odszkodowan jak
réwniez innych obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy, szczego6lnie w zakresie
rekojmi i gwarancji nalezytego wykonania.

Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku rozwigzania Umowy.

VIl. POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 37.
Adresy do korespondencji

Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane bedg na nastepujgcy adres:

a. Z przeznaczeniem dla Zamawiajgcego:

b. Z przeznaczeniem dla Wykonawcy:

Wszystkie powiadomienia muszg mie¢ forme pisemng. Wiadomosci przesylane pocztg
elektroniczng uznaje sie za forme pisemna.

Kazda ze stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdoczesnej zmianie
swojego adresu w tym adresoéw e-mail, nr telefonu, w terminie 3 dni od daty zaistnienia
zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkowaé¢ bedzie tym, iz korespondencja przestana
na dotychczasowe adresy zostanie uznana za skutecznie doreczong.

Zmiany danych o ktérych mowa w ust.1, dokonywane sg zgodnie z ust. 2 i nie wymagajg
sporzagdzenia aneksu do Umowy.

§ 38.
Spory. Wtasciwy sad.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Stronami kazda Strona moze zgdac podpisania przez
drugg Strone protokotu rozbieznosci.

Strony dotozg staran, by wszelkie watpliwosci i spory wynikajgce z niniejszej Umowy byty
rozstrzygane w sposob polubowny w drodze wzajemnych negocjacii.

Wszelkie spory wynikle z niniejszej Umowy, ktére nie zostaly rozstrzygniete w sposéb
polubowny w ciggu 30 dni kalendarzowych od wystgpienia jednej ze Stron wobec drugiej
z takim Zzgdaniem, rozstrzygane bedg przez sad powszechny wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 39.
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Obowigzujace prawo

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w
Umowie majg zastosowanie obowigzujace przepisy prawa w tym przepisy ustawy Prawo
Zamowien Publicznych, ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo budowlane.

VIIl. ZMIANA | ROZWIAZANIE UMOWY

§ 40.
Zmiana Umowy

Zmiana umowy jest dopuszczalna jezeli ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
przedstawionych w art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych w tym okreslona Umowie:
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian Umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmiane zakresu
przedmiotu Umowy lub zmiane materiatdw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowaé
zmiang terminu wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatbw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizaciji
przedmiotu Umowy, ktore byly niemozliwe do przewidzenia na etapie wykonania
Dokumentacji Projektowej i skutkujg koniecznos$cig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw
faktycznych na terenie budowy, wplywajgcych na zakres lub sposéb (technologie)
wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o
jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej Umowie,

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

- pojawienie sie na rynku materiatdow, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej
generacji pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji Inwestycji, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci Robdt, urzgdzen lub oprogramowan,

- pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt,
pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji Robét lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji Inwestycji lub zwigkszenie standardu Inwestycji,

c) wystgpienie robo6t dodatkowych lub robét zamiennych w stosunku do Dokumentacii
Projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) Inwestycji (jej
podwyzszenia), zamowien o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamowien
publicznych lub zamdwien dodatkowych przy czym dopuszcza sie zmiane termindw w
zwigzku z zaistnieniem powyzszych przyczyn o ile jest ona udokumentowana, przy czym
okres wydiuzenia terminu realizacji umowy nie moze by¢ diuzszy niz okres niezbedny do
wykonania robét dodatkowych lub robét zamiennych

d) w przypadkach, o ktérych mowa w lit. a-c, mozliwa jest zmiana sposobu, zakresu, terminu
realizacji Inwestycji lub zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie, zas Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kompletnej tabeli zmian
w stosunku do projektu.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamodwienia,

sposobu wykonania lub materiatoéw i technologii realizacji Robét lub Dostaw Urzadzen/
Sprzetu oraz wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie w przypadku:
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a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy tj. wyjgtkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne,
archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie zamowienia, przeprowadzenia préb i
sprawdzen, dokonywania odbiorow;

b) zawieszenia robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okoliczno$ci:

— niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne,
hydrologiczne, kolizie z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgce
wykonywanie robét budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji,
zezwolen itp.

— ujawnienie warunkow terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w
specyfikacji technicznej lub zgodnie ze sztukg budowlang w szczegdlnosci
istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich czesci,

c) gdy na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w § 41
Umowy, tj. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, wskutek ktdrego niemozliwe okazato sie wykonanie Umowy w terminie
w niej okreslonym,

d) wystgpienie w trakcie wykonywania zamoéwienia nadzwyczajnego odkrycia,

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzen
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegdlnosci w
przypadku wydania postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robot budowlanych w
przypadkach okreslonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane albo wydania
orzeczenia przez sad bgdz inny podmiot, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy;

f) braku dostepu do nieruchomos$ci lub niemoznosci badz utrudnien w wykonywania
Umowy, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego po przekazaniu
Placu Budowy;

g) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do Dokumentaciji
Projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
przy czym Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania Dokumentacji
Projektowej i zgtoszenia ewentualnych roszczeh z tym zwigzanych nie pdzniej niz w
terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy pod rygorem utraty prawa powotywania sie
na braki lub wady Dokumentacji Projektowej.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a to takie
warunki ktore:
1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia Robo6t biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegoélnych Robét Budowlanych,
lub
2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikow atmosferycznych lub intensywnosé opadéw
skutkujgca przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1 jest wieksza od sredniej miesiecznej
dla danego miesigca z ostatniego pieciolecia, liczgc wstecz od daty ztozenia Oferty.
4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamowienia w
przypadku:
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a) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych
- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyz;ji
administracyjnej lub warunkoéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji i tylko o okres trwania tych czynnosci organéw administraciji
publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo przewidziany dla danej
czynnosci;

b) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub
osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy
terminy zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia
terminu realizacji zamoéwienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy
termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

c) jezeli umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w okresie zwigzania ofertg, strony
mogg przedtuzy¢ termin realizacji umowy o okres ponad termin zwigzania ofertg;

d) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres
przesuniecia;

e) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegolnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia Umowy,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie Umowy, przy
czym przyczyny zmiany terminu wykonania Umowy istniejgce réwnolegte lub pokrywajgce
sie (biegngce w tym samym czasie) nie ulegajg zsumowaniu.
. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robét z Wykonawcag innych robot wykonywanych na terenie
budowy albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposob
wykonania przedmiotu Umowy lub materiaty i technologia realizacji Robét lub lokalizacja
obiektéw budowlanych lub urzgdzeh w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i
pozwalajgcym na wykonanie Robdt w sposdb nalezyty, termin realizacji przedmiotu
zamowienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktora uniemozliwiata realizacje
przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposodb nalezyty lub wysokos¢ Wynagrodzenia
konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztow
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych

po stronie Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub mozliwoscig

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub

Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a zwtaszcza skutkujgcych brakiem mozliwosci

wykonania zamodwienia w terminach okreslonych w Umowie, o ile ich pojawienie sie nie

jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Wykonawcy, w szczegdlnosci o

charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, technicznym,

powodujgcych rozbiezno$¢ postanowien niniejszej umowy z w/w projektem w zakresie
terminu okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami
zmiana terminu (tj. jego wydtuzenie albo skrécenie).

. Zamawiajagcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach

zawinionych przez Wykonawce.
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8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych powyzej termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci, z zastrzezeniem odpowiednich przepiséw ustawy lub
umowy. Za okres trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizaciji
Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

dopuszcza sie zmiange Wynagrodzenia, jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce i zostang one udokumentowane przez
Wykonawce poprzez przedstawienie szczegodtowej kalkulacji kosztow wskazujgcych jaki
wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego zamowienia,
a Zamawiajgcy zaakceptuje powyzszg kalkulacje. W tresci kalkulacji Wykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawié zestawienie:

— wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na
podstawie umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji Umowy
u Zamawiajgcego wraz ze sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi,

— wplywu zmiany stawki podatku od towardéw i ustug lub wplywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
na koszty zwigzane z wykonaniem Umowy, w szczegoélnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztéw, na ktére ta Zmiana miata  wptyw,
w ktérym zostanie wskazana wartos¢ o jakg powinna wzrosng¢ wartosc
wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych powyzej wartosci oraz jaki te
zmiany miaty wptyw na zakfadany zysk.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz skfadania
zastrzezeh do ztozonych dokumentdw, zgdania wprowadzania do przedstawionej kalkulaciji
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego
W przypadku ziozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustepie 9 lit. a-d
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty ztlozenia dokumentéw zgtosi zastrzezenia do
ztozonych dokumentéw lub ztozy wniosek o ich wyjadnienie. Niezaleznie od zastrzezonego
terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dalszych wyjasnien i uzupetnien jesl
uzupetnione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajgce do podjecia decyzji w
przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia
dokumentéw lub ztozenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie ztozenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajgcy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust. 9 lit. a-d powinna zostac podjeta w terminie miesigca od daty przekazania
przez Wykonawce wniosku o zmiane wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg zmiane.
W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny Strony w terminie 7
dni zawrg aneks do Umowy.
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10

11

12.

Zmiana wysokosci Wynagrodzenia w oparciu o przestanki okreslone w ustepie 9 lit. a-d
obowigzywa¢ bedzie ze skutkiem od daty wejscia w zycie przepisdw prawa,
wprowadzajgcych zmiany do regulacji dotychczasowych z tym jednak zastrzezeniem, ze w
przypadku o ktérym mowa w ust. 9 lit. b-d nie wczes$niej jednak anizeli od dnia zlozenia
przez Wykonawce wniosku o waloryzacje do Zamawiajgcego

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. a warto$¢ cen jednostkowych netto nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartoS¢ cen brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. b Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zwiekszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych zaméwienie do wysoko$ci
zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ustepie 9 lit. ¢ Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie
na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ustepie 9 lit. d Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie proporcjonalnie do wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponieS¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujgcych zamowienie
na rzecz Zamawiajgcego.

. Wszystkie zmiany umowy muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczace

w/w zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest
ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okoliczno$ci.

. W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b i ¢ mozliwa bedzie

zmiana Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Inwestorowi Zastepczemu przez Wykonawce (z kopig do

Zamawiajgcego). Inwestor dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie

réznicowym rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) nalezy wskazaé cene roboty, technologii ,pierwotnej” w postaci kosztorysu
sporzadzonego metodg szczegdtowg wykonanego na podstawie cen materiatow,
sprzetu i narzutéw z Sekocenbud z daty wniosku o wprowadzenia zmiany,

b) nalezy wyliczy¢é cene roboty, technologii ,zamiennej” w postaci kosztorysu
szczegotowego z daty wniosku o wprowadzenia zmiany.

c) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z lit. a i b,

d) wyliczeh ceny ,zamiennej” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny materiatdw, sprzetu oraz narzuty zostang przyjete ceny srednie dla
wojewodztwa f6dzkiego z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu
poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

— podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Nakfadow
Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie
wycena indywidualng Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

— W przypadku wystgpienia robét dodatkowych, wyliczen nalezy dokonac¢ zgodnie z
lit. d).

Kosztorys ,r6znicowy” po weryfikacji przez Inwestora Zastepczego Inzyniera Kontraktu

lub inspektora nadzoru inwestorskiego, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji.

Zamawiajacy moze wnies¢ uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie,

a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi kosztorys.
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13. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi
korekte ceny opartg na wlasnych wyliczeniach.

14. Na wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inwestora przed rozpoczeciem robot
wynikajgcych z tych zmian.

15. W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediéw do
nieruchomosci bgdz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do
odstgpienia od realizacji Umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie
Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢
Wynagrodzenie w sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy
strony spiszg stosowny aneks do Umowy.

16. W razie zmiany Wykonawcy, ktora nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment
dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania
zmiany,
C) nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw
3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
woéwczas zmianie ulegng te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie
powyzsza zmiana.

§40a
Klauzula Waloryzacyjna

1. Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy bedzie korygowane dla oddania wzrostow lub
spadkéw cen zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu (dalej: Klauzula
Waloryzacyjna).

2. Zapisy niniejszej klauzuli majg zastosowanie przy wystgpieniu zmiany wskaznika
produkcji budowlano montazowej dla budowy budynkéw GUS o co najmniej 10% w
stosunku do wysokosci tego wskaznika z daty zawarcia Umowy, z zastrzezeniem
postanowien art. 439 ust. 3 ustawy z dnia 11.09.2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

3. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek cen, nie jest objeta
postanowieniami, Klauzuli Waloryzacyjnej bedzie sie uwazato, ze Wynagrodzenie
Wykonawcy uwzglednia wzrosty lub spadki cen. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami
niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej nie podlegajg wartosci wprowadzone do Umowy na
podstawie postanowien § 40 Umowy (art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 Prawo Zamoéwien Publicznych), niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej, zlecenia robot
dodatkowych niezaleznie od trybu zlecenia tych robdt, oraz przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo Zamowien Publicznych.
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4. Kwoty ptatne Wykonawcy bedg waloryzowane kwartalnie, na przysztos¢, poczgwszy od
pigtego kwartatu trwania umowy. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji wartosci robot
juz wykonanych w czterech pierwszych kwartatach obowigzywania Umowy.

5. Wynagrodzenie ptatne Wykonawcy podlega¢ bedzie waloryzacji o wspotczynnik zmiany
cen (Wwn) liczony wedtug wzoru:
Wyn = Wy n-1) X Cn/100

gdzie:

— W — jest narastajgcym wskaznikiem waloryzacji osiggnietym w okresie ,,n” w stosunku
do poprzedniego kwartatu

— Cn— jest wskaznikiem cen produkcji budowlano-montazowej osiggnietym w okresie ,n”
w stosunku do poprzedniego kwartatu publikowany przez GUS

- Wym-1) wskaznik W,,, z kwartatu poprzedniego, dla pierwszego okresu (wskaznik

bazowy), data podpisania umowy W,,p,_1) = 1.

Obliczony w ten sposdb wskaznik Wy, mnoznikiem korygujgcym, o ktéry nalezy
zwaloryzowac wartosé robét wykonanych w okresie ,n”:

Rn=Rno XWn
Rn - warto$¢ robot budowlanych wykonanych w okresie ,,n” po waloryzacji
Rno — warto$c¢ robot budowalnych wykonanych w okresie ,n” zgodna z pierwotng
warto$cig umowy

Obliczona w ten sposob wartos¢ jest nowg wartoscig wynagrodzenia, od ktérej nalezy
odja¢ wartos¢ pierwotng wykonanych robot, w celu obliczenia wartosci waloryzaciji
podlegajgcej podziatowi:

Win=(Rn-Rno)x50%
Gdzie:
50% - odpowiada podziatowi ryzyka pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;
W, — warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia.

W przypadku, gdyby ktérykolwiek z wyzej wymienionych wskaznikéw przestat byc
dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez
Prezesa GUS.

6. W przypadku braku aktualnych wskaznikéw (publikacja wskaznikéw w biuletynach GUS
odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu rozliczeniowego zostanie
wyliczona gdy Prezes GUS ogtosi wskazniki dla danego kwartatu objetego Protokotem
czesciowym stanowigcym podstawe do czesciowej zaptaty za wykonane roboty budowlane.
Wykonawca wystepujgc o czesciowg zaptate za wykonane roboty budowlane, obliczy
wstepne wartosci zwaloryzowanych kwot poswiadczonych w Protokole czesciowym
zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc ostatniego z opublikowanych miesiecznych
wskaznikéw GUS. Ustalone w ten sposdb warto$ci bedg skorygowane z zastosowaniem
wskaznikédw GUS dotyczacych kwartatu, za ktéry wystawiony zostat Protokét czesciowy
niezwtocznie po ich publikaciji.
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7. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowienia niniejszej Klauzuli Waloryzacyjnej o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia wynosi 5% Wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego
pierwotnie w ofercie Wykonawcy.

8. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z Klauzulg Waloryzacyjng
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, a
Podwykonawca Dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczgacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy,

3) gdy obowigzek taki wynika z przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest, bez wezwania, do przedstawienia Zamawiajgcemu
dowoddédw zmiany umowy zawartej z podwykonawca lub zmiany umowy dalszego
podwykonawcy w terminie 30-tu dni od daty zawarcia aneksu przewidujgcego zmiane
wynagrodzenia.

9. W umowach zawieranych pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawcy i
dalszym Podwykonawca, ktérych przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych lub
ustug, a ktérych okres obowigzywania przekracza 12 miesiecy Wykonawca Iub
Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia przewidujgce, ze kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedg korygowane dla oddania wzrostow lub
spadkow cen, zgodnie z niniejszg Klauzulg Waloryzacyjna.

Postanowienia powyzsze znajdujg odpowiednie zastosowanie takze w przypadku, gdy
umowa o Podwykonawstwo lub wspotpraca pomiedzy stronami przekracza lub przekroczy
12 miesiecy np. w wyniku zawarcia aneksu lub kolejnej umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca.

10. Uprawnienie do podwyzszenia Wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego
paragrafu nie przystuguje w zakresie, w jakim Wykonawca pozostaje w zwioce z
wykonaniem Umowy.

11. Kwoty ptatne Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy bedg waloryzowane
kwartalnie, a maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy nie przekroczy 5% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

§ 41.
Sita wyzsza

1. Zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci wobec drugiej Strony za

jakiekolwiek zdarzenia spowodowane dziataniem sity wyzszej w szczegodlnosci pozaru,
powodzi, ataku terrorystycznego, klesk zywiotowych, zagrozen epidemiologicznych,
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a takze innych zdarzen nagtych, niezaleznych od stron, zewnetrznych, na ktére strony nie
majg zadnego wptywu.

W przypadku, gdy strona odwotuje sie do zaistnienia sity wyzszej, zawiadamia o tym
natychmiast pocztg elektroniczng (e-mail)-drugg strone, przy czym nie pézniej niz w
terminie 7 dni. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie
zobowigzan wynikajgcych z Umowy i $rodki przedsiewziete aby te konsekwencje
ztagodzic.

Strona, pomimo zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich
dziatan zmierzajgcych do wykonania przedmiotu Umowy, a ktérych nie wstrzymuje
dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykonaé na skutek dziatania sity wyzszej, na
czas dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww.
obowigzki nie sg wykonywane a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres
dziatania sity wyzsze.

W przypadku, gdy dziatanie sity wyzszej utrzymuje sie diuzej niz 3 miesigce od czasu
stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy
w catosci lub w czesci objetej dziataniem sity wyzszej, w terminie 80 dni od uptywu 3-
miesiecznego okresu dziatania sity wyzszej, na ktérg Strona sie powotuje. Wykonanie
prawa odstgpienia moze nastgpi¢ poprzez ztozenie oswiadczenia w formie pisemnej. W
zakresie odstgpienia od Umowy § 36 ust. 5-8 Umowy stosuje sie odpowiednio

§ 42.
Inne postanowienia Umowy

Niniejsza Umowa sporzgdzona i podpisana zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach,
w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wymiana informacji miedzy stronami odbywac sie bedzie w jezyku polskim.

Wszelkie poprawki wprowadzane do Umowy, w tym jej rozwigzanie w drodze porozumienia
Stron oraz dostarczenie powiadomienia o rozwigzaniu Umowy, muszg mie¢ forme pisemng z
wytgczeniem powiadamiania w formie faxu i przestania oSwiadczenia pocztg elektroniczna,
pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 43.
Dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy

Wszystkie zatgczniki wymienione w tresci niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesc.
Zatgczniki, o ktérych mowa w ust. 1, nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Spis zatgcznikow:
Zalacznik nr1 - SWZzZ
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Zatacznik nr 2 — Dokumentacja Projektowa, w tym STWIORB
Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 4 — Harmonogram Rzeczowo - Finansowy
Zalacznik nr 5 — Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Zalacznik nr 6 — Polisy ubezpieczeniowe Wykonawcy

Zatacznik nr 7 — Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zatacznik nr 8 — Warunki gwaranc;ji na zielen i nasadzenia.

Zamawiajacy:. Wykonawca:
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