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1. Charakterystyka Przedsięwzięcia 

1.1 Przedmiot Zamówienia / Cel Projektu 

Przedmiotem zamówienia jest optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego 

przepływu pary z uwzględnieniem zmienności obciążenia bloku BB20p położonego na terenie 

zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu. 

Turbozespół będący przedmiotem optymalizacji został zrealizowany w ramach inwestycji 

Zamawiającego w Elblągu, obejmującej budowę kompletnego Bloku energetycznego opalanego 

biomasą – Blok BB20p. Blok energetyczny został zaprojektowany do produkcji energii 

elektrycznej z mocą nominalną 25 MWe, pary technologicznej oraz ciepła na potrzeby systemu 

ciepłowniczego Elbląga. 

Turbozespół będący przedmiotem optymalizacji składa się z wysokoobrotowej turbiny parowej 

upustowo-kondensacyjnej ze skraplaczem chłodzonym wodą. 

Zainstalowana turbina parowa wyposażona jest w upusty nieregulowane zasilające 

podgrzewacze regeneracyjne oraz odbiorcę zewnętrznego, a także w upust regulowany 

zasilający wymiennik ciepłowniczy. 

Turbozespół przystosowany jest do pracy ze strumieniem pary wylotowej wynikającej z WMT 

(wydajność maksymalna trwała) kotła przy pracy z pełną kondensacją, bez poboru pary z 

upustów turbiny na regenerację, technologię oraz potrzeb systemu ciepłowniczego. 

W poniższych tabelach pokazano podstawowe parametry techniczne zainstalowanego 

Turbozespołu zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Tabela 1.1 Podstawowe parametry techniczne Turbozespołu wg DTR 

Lp. Parametr Jednostka Wartość 

1 

Moc elektryczna czynna na zaciskach 
generatora (moc ciągła dla pracy 
kondensacyjnej) 

MW 25,36 

2 
Jednostkowe zużycie ciepła przez turbozespół 

w warunkach znamionowych 
kJ/kWh 10 094 

3 
Nominalny przełyk pary świeżej przy 
znamionowych parametrach pary świeżej 

Mg/h 90 

4 
Moc turbozespołu brutto przy znamionowych 

parametrach pary świeżej (pełna kondensacja) 
MW 25,36 

5 Całkowita długość turbozespołu m 16,7 

6 Masa całkowita turbozespołu t 118 

7 Masa wirująca turbozespołu t 4, 298 

8 Wymagany udźwig suwnicy głównej kN 200 

9 
Minimalna wymagana wysokość haka suwnicy 
głównej 

m 13,0 
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10 
Sprawność wewnętrzna turbiny dla warunków 

nominalnych 
% 87,17 

11 Ilość pomp kondensatu głównego sztuk 1+1 

12 

Czas rozruchu 

min 

 

           - ze stanu gorącego, postój poniżej 8 h 
(powyżej 250°C) 

2 

           - ze stanu ciepłego,  po 8 h (200°C) 17 

           - ze stanu ciepłego, po 48 h (150°C) 56 

           - ze stanu zimnego 67 

13 
Prędkość zmiany obciążenia turbozespołu w 

zakresie 40 do 103% 
%/min 4 

 
Tabela 1.2 Podstawowe parametry techniczne Turbiny wg DTR 

Lp. Parametr Jednostka 
Wartość 

  

1 

Para dolotowa do turbiny 

Ciśnienie MPa(a) 9,0 9,0 

temperatura nominalna oC 520 520 

Przepływ Mg/h 90 90 

2 

Para z upustu nieregulowanego nr I 

Ciśnienie MPa(a) 2,275 2,139 

Przepływ Mg/h 10,04 14,213 

3 

Para z upustu nieregulowanego nr III 

Ciśnienie MPa(a) 0,2841 0,2656 

Przepływ Mg/h 6,612 6,765 

4 

Para z upustu regulowanego (IV upust) 

Ciśnienie MPa(a) 0,663 0,55 

Przepływ Mg/h 51,872 33,586 

5 

Para wylotowa z turbiny 

ciśnienie pary MPa(a) 0,002 0,003 

Przepływ Mg/h 21,29 35,86 
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Celami optymalizacji Turbozespołu są: 

1. Wykonanie demontażu wirnika i przegląd wszystkich części eksploatacyjnych turbozespołu. 

2. Obmiar paszportowy turbozespołu przed remontem średnim i optymalizacją układu 

przepływowego. 

3. Wykonanie rekonstrukcji w zakresie minimalnym tak jak dla remontu średniego. 

4. Optymalizację układu przepływowego dostosowując turbozespół do pracy w układzie 

pogorszonej próżni. 

5. Wykonanie adaptacji systemu sterowania do dwóch układów pracy, kondensacyjnego i w 

pogorszonej próżni. 

1.2 Warunki optymalizacji turbozespołu 

Oczekuje się, że na turbozespole zostanie wykonana rekonstrukcja w zakresie minimalnym tak 

jak dla remontu średniego, zgodnie ze specyfikacją techniczną wyszczególnioną w załączniku 

nr 3 do Kontraktu.  

Wykonawca optymalizacji zapewni odpowiednią, żywotność części przepływowej poprzez 

wykonanie prac optymalizacyjnych i wyznaczenie nowych diagramów pracy turbozespołu w 

zależności od parametrów pary wylotowej i pary w upuście regulowanym turbozespołu.  

W ramach optymalizacji należy dostosować układ przepływowy turbozespołu do pracy w dwóch 

wariantach opisanych poniżej. 

Wariant pierwszy: 

Turbozespół pracuje w układzie upustowo-kondensacyjnym, w którym skraplacz turbozespołu 

chłodzony jest wodą z rzeki Elbląg. Temperatura chłodząca opuszczająca skraplacz 

turbozespołu ma maksymalną temperaturę 35oC. Próżnia w skraplaczu ma minimalną wartość 

-85 kPa. W standardowych warunkach eksploatacyjnych próżnia utrzymuje się na poziomie od 

-99 do -90 kPa. Kocioł parowy zasilający turbozespół wytwarza parę świeżą o następujących 

parametrach: 

• przepływ   - 80 t/h 

• ciśnienie   - 89 barów 

• temperatura min.  - 500oC 

Wariant drugi: 

Turbozespół pracuje w układzie kondensacyjnym z pogorszoną próżną, w którym skraplacz 

turbozespołu chłodzony jest wodą z miejskiej sieci ciepłowniczej o różnej temperaturze 

dolotowej i różnym natężenie przepływu w zakresie 40-60oC oraz 700-2300 t/h. Turbozespół 

będzie miał za zadanie podgrzać wodę w skraplaczu i wymienniku ciepłowniczych do jak 

najwyższej temperatury wylotowej. W układzie standardowym oczekuje się, że turbozespół 

będzie podgrzewał wodę sieciową od 40 do 71oC. Moc turbozespołu będzie wynikowa w 

zależności od natężenia przepływu wody. Oczekuje się, że woda sieciowa opuszczająca 
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skraplacz będzie miała temperaturę do 75oC i układ przepływowy turbozespołu będzie do niej 

dostosowany. 

Na podstawie poniższego schematu (Rysunek 1.1) obiegu przedstawiono, w tabelach poniżej, 

koncepcyjne obliczenia dotyczące optymalizacji turbozespołu. 

Rysunek 1.1 Schemat obiegu podstawowego 
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Tabela 1.3 Skrajny wariant mocy minimalnej turbozespołu 

 

Maksymalna temperatura na wlocie do BB20p oC 42,0 

Przepływ wody sieciowej t/h 600,0 

Temperatura na wylocie z BB20p oC 69,92 

Temperatura na wylocie ze skraplacza oC 69,92 
 

 

 

Tabela 1.4 Skrajny wariant mocy maksymalnej turbozespołu dla najwyższych parametrów wody 

sieciowej miejskiej sieci ciepłowniczej Elbląga 

Maksymalna temperatura na wlocie do BB20p oC 60,0 

Przepływ wody sieciowej t/h 2000,0 

Temperatura na wylocie z BB20p oC 78,46 

Temperatura na wylocie ze skraplacza oC 74,99 

h v s t p x m m

kJ/kg m3/kg kJ/kgK oC bar (a) - t/h kg/s

Dolot dolot 3448,92 0,038 6,73 525,00 91,00 1,00 36,00 10,00

up1s 2824,64 0,228 6,73 196,02 9,00 1,00

up1 2918,28 0,252 6,93 236,97 9,00 1,00 0,72 0,20

up2s 2576,44 0,722 6,73 125,00 2,32 0,94

up2 2707,32 0,768 7,06 125,00 2,32 1,00 1,50 0,42

up3s 2444,10 1,500 6,73 100,00 1,01 0,90

up3 2594,83 1,612 7,14 100,00 1,01 0,96 1,39 0,39

wylots 2304,31 3,553 6,73 74,92 0,38 0,86

wylot 2476,00 3,859 7,23 74,92 0,38 0,93 32,39 9,00

Kondensat ze skraplacza 313,64 0,001 1,01 74,92 6,00 0,00 32,39 9,00

Kondensat za WC 313,64 0,001 1,01 74,81 6,00 0,00 32,39 9,00

Kondensat za NP1 406,83 0,001 1,27 97,00 6,00 0,00 32,39 9,00

Kondensat przed NP2 407,34 0,001 1,27 97,12 6,00 0,00 33,78 9,38

Kondensat za NP2 504,07 0,001 1,53 120,00 6,00 0,00 33,78 9,38

Kondensat do ZWZ 504,96 0,001 1,53 120,22 6,00 0,00 35,28 9,80

Woda zasilająca 703,26 0,001 1,98 165,00 110,00 0,00 36,00 10,00

Skropliny z NP1 419,10 0,001 1,31 100,00 1,01 0,00 1,39 0,39

Skropliny z NP2 525,06 0,001 1,58 125,00 2,32 0,00 1,50 0,42

Skropliny z WC 419,10 0,001 1,31 100,00 1,01 0,00 0,00 0,00

Cała tabela odnosi się do wartości ciśnienia ABSOLUTNEGO!

Upust II do ZWZ

Upust III do NP2

Upust IV do NP1 i WC

Wylot do skraplacza

h v s t p x m m

kJ/kg m3/kg kJ/kgK oC bar (a) - t/h kg/s

Dolot dolot 3448,92 0,038 6,73 525,00 91,00 1,00 80,00 22,22

up1s 2824,64 0,228 6,73 196,02 9,00 1,00

up1 2918,28 0,252 6,93 236,97 9,00 1,00 3,59 1,00

up2s 2576,44 0,722 6,73 125,00 2,32 0,94

up2 2707,32 0,768 7,06 125,00 2,32 1,00 3,25 0,90

up3s 2444,10 1,500 6,73 100,00 1,01 0,90

up3 2594,83 1,612 7,14 100,00 1,01 0,96 15,20 4,22

wylots 2333,21 2,948 6,73 80,00 0,47 0,87

wylot 2500,57 3,195 7,21 80,00 0,47 0,94 57,96 16,10

Kondensat ze skraplacza 334,95 0,001 1,07 80,00 6,00 0,00 57,96 16,10

Kondensat za WC 350,72 0,001 1,12 83,65 6,00 0,00 71,32 19,81

Kondensat za NP1 406,83 0,001 1,27 97,00 6,00 0,00 71,32 19,81

Kondensat przed NP2 407,14 0,001 1,27 97,07 6,00 0,00 73,16 20,32

Kondensat za NP2 504,07 0,001 1,53 120,00 6,00 0,00 73,16 20,32

Kondensat do ZWZ 504,96 0,001 1,53 120,22 6,00 0,00 76,41 21,23

Woda zasilająca 703,26 0,001 1,98 165,00 110,00 0,00 80,00 22,22

Skropliny z NP1 419,10 0,001 1,31 100,00 1,01 0,00 1,84 0,51

Skropliny z NP2 525,06 0,001 1,58 125,00 2,32 0,00 3,25 0,90

Skropliny z WC 419,10 0,001 1,31 100,00 1,01 0,00 13,36 3,71

Cała tabela odnosi się do wartości ciśnienia ABSOLUTNEGO!

Upust II do ZWZ

Upust III do NP2

Upust IV do NP1 i WC

Wylot do skraplacza



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 

w postępowaniu na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: 

„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

PFU 2020-01-30 10/26 

 

Tabela 1.5 Standardowy układ pracy turbozespołu  

 

Maksymalna temperatura na wlocie do BB20p oC 42,0 

Przepływ wody sieciowej t/h 1250,0 

Temperatura na wylocie z BB20p oC 71,10 

Temperatura na wylocie ze skraplacza oC 71,10 

 

2. Aktualne Uwarunkowania realizacji Przedmiotu Kontraktu 

2.1 Opis terenu realizacji Przedmiotu Kontraktu 

Elektrociepłownia Elbląg, położona w granicach miasta Elbląg, w północnej części miasta na 

terenach przemysłowych w rejonie rzeki Elbląg - około 3 km od centrum miasta. 

Prace optymalizacyjne Turbozespołu przeprowadzone zostaną na istniejącym Bloku BB20p 

usytuowanym w północno-wschodniej części elektrociepłowni. Dostęp do istniejącego obiektu 

jest zapewniony przez istniejącą na terenie elektrociepłowni sieć dróg. Na terenie Bloku nie 

znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

Dojazd do elektrociepłowni jest możliwy drogą nr 503, ulicą Mazurską i Browarnianą oraz drogą 

miejską od strony trasy Unii Europejskiej.  

Połączenie kolejowe realizowane jest od trasy Malbork – Elbląg – Olsztyn. Bocznica kolejowa 

na terenie elektrociepłowni oraz układ torów kolejowych, umożliwia transport kolejowy. 

Teren elektrociepłowni objęty jest miejscowym planem zagospodarowania terenu uchwalonym 

w 2012r. i stanowi teren zabudowy techniczno-produkcyjnej.  

Aktualny plan zagospodarowania Elektrociepłowni Elbląg z lokalizacją Bloku przedstawiono na 

poniższych rysunkach. 

h v s t p x m m

kJ/kg m3/kg kJ/kgK oC bar (a) - t/h kg/s

Dolot dolot 3448,92 0,038 6,73 525,00 91,00 1,00 80,00 22,22

up1s 2824,64 0,228 6,73 196,02 9,00 1,00

up1 2918,28 0,252 6,93 236,97 9,00 1,00 3,59 1,00

up2s 2576,44 0,722 6,73 125,00 2,32 0,94

up2 2707,32 0,768 7,06 125,00 2,32 1,00 3,24 0,90

up3s 2444,10 1,500 6,73 100,00 1,01 0,90

up3 2594,83 1,612 7,14 100,00 1,01 0,96 2,85 0,79

wylots 2311,03 3,401 6,73 76,10 0,40 0,86

wylot 2481,72 3,692 7,22 76,10 0,40 0,93 70,31 19,53

Kondensat ze skraplacza 318,58 0,001 1,03 76,10 6,00 0,00 70,31 19,53

Kondensat za WC 318,58 0,001 1,03 75,99 6,00 0,00 70,31 19,53

Kondensat za NP1 406,83 0,001 1,27 97,00 6,00 0,00 70,31 19,53

Kondensat przed NP2 407,31 0,001 1,27 97,11 6,00 0,00 73,17 20,32

Kondensat za NP2 504,07 0,001 1,53 120,00 6,00 0,00 73,17 20,32

Kondensat do ZWZ 504,96 0,001 1,53 120,22 6,00 0,00 76,41 21,22

Woda zasilająca 703,26 0,001 1,98 165,00 110,00 0,00 80,00 22,22

Skropliny z NP1 419,10 0,001 1,31 100,00 1,01 0,00 2,85 0,79

Skropliny z NP2 525,06 0,001 1,58 125,00 2,32 0,00 3,24 0,90

Skropliny z WC 419,10 0,001 1,31 100,00 1,01 0,00 0,00 0,00

Cała tabela odnosi się do wartości ciśnienia ABSOLUTNEGO!

Upust II do ZWZ

Upust III do NP2

Upust IV do NP1 i WC

Wylot do skraplacza
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Rysunek 1.2 Plan sytuacyjny EC Elbląg 
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 Rysunek 1.3 Plan zagospodarowania EC Elbląg 



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 

w postępowaniu na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: 

„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

PFU 2020-01-30 13/26 

2.2 Warunki geologiczne i geofizyczne 

Poziom terenu w miejscu istniejącego Bloku BB20p wynosi ok. 2.0 m n.p.m. 

W 2010 zostało przeprowadzone badanie geologiczno-inżynierskie dla terenu, na którym 

znajduje się Blok BB20p.  

Zarówno teren elektrociepłowni, jak i całej okolicy, nie jest objęty oddziaływaniami 

sejsmicznymi. 

2.3 Warunki klimatyczne 

 
Tabela 1.6 Warunki klimatyczne 

Lp. Uwarunkowanie Jedn. Wartość 

1.  Ciśnienie hPa 1013 

2.  Temperatura średnioroczna C +7,8 

3.  Temperatura minimalna C - 20,3 

4.  Temperatura, maksymalna C + 33,3 

5.  Wilgotność względna średnioroczna:  % 50 - 70 

6.  Obciążenie wiatrem   PN-EN 1991-1-4:2008 

7.  Obciążenie śniegiem  PN-EN 1991-1-3:2005 

 

2.4 Ochrona środowiska 

Wymaga się, aby optymalizacja Turbozespołu odbyła się przy zachowaniu ograniczeń 

określonych w pozwoleniu zintegrowanym (Załącznik 1L do PFU), w szczególności w zakresie 

emisji zanieczyszczeń i emisji hałasu, a także innych norm i standardów, które zostaną 

określone w SIWZ. 

2.5 Warunki pracy Bloku BB20p 

Elektrociepłownia Elbląg jest jednym z dwóch, podstawowym źródłem dla systemu 

ciepłowniczego miasta. Szczytowo w elektrociepłowni produkowane jest około 180 MW ciepła. 

Produkcja ciepła latem wynosi od około 13 do 20 MW. 

Dodatkowo EC Elbląg produkuje parę technologiczną na potrzeby sąsiadującego z zakładem 

browaru. Produkcja pary wynosi maksymalnie 18 t/h. 

Na jednostki wytwórcze Elektrociepłowni składają się obok Bloku BB20p trzy kotły OP-130 i 

turbozespoły T-1 25MWe/47MWt, T-2 12MWe/55MWt, T-5 25MWe lub 18MWt/65MWt, T-6 

12MWe/30-55MWt. 

Zakłada się pracę Bloku BB20p w podstawie systemu ciepłowniczego. Roczny czas pracy Bloku 

będzie wynosił >8200 h/a. 

Podstawowym elementem Bloku BB20p obok Kotła jest turbozespół upustowo-kondensacyjny 

złożony z turbiny, skraplacza chłodzonego wodą, regeneracji niskoprężnej wraz z 

odgazowywaczem, przekładni mechanicznej i generatora. 
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Podstawowe dane techniczne turbiny: 

• Wytwórca turbozespołu EKOL, spol. s r.o. 

• Typ PR 25-9,0/0,1 

• Moc znamionowa przy pracy kondensacyjnej 25,36 MW 

• Ciśnienie pary dolotowej 9,0 MPa 

• Temperatura pary dolotowej 520oC 

• Nominalny strumień pary dolotowej 90 t/h 

2.6 Surowce i media 

2.6.1 Woda zasilająca i para 

Parametry wody i pary w istniejącym układzie parowo-wodnym przedstawiono w Załączniku 

1B do PFU. 

Układ parowo-wodny jest uzupełniany woda zdemineralizowaną produkowaną w istniejącej 

stacji uzdatniania wody.  

2.6.2 Sprężone powietrze  

Na terenie Bloku dostępne jest sprężone powietrz dla potrzeb technologicznych i AKPiA. 

Tabela 1.7 Sprężone powietrze sterujące 

Lp. Parametr Jedn. Wartość 

1.  Temperatura punktu rosy oC -40 

2.  Ciśnienie bar 6 

3.  Temperatura oC 10÷50 

 

2.7 Dokumentacja archiwalna i pomiary 

Dokumentacja techniczna, Turbozespołu i urządzeń towarzyszących zostały przedstawione w 

Załączniku 1K do PFU. Informacje obejmują następujące dokumenty: 

• Instrukcja eksploatacji Turbozespołu. 

• Obmiar paszportowy turbozespołu wykonany przez producenta przed przekazaniem do 

eksploatacji. 

• Posiadana dokumentacja rysunkowa oraz jakościowa turbozespołu. 

3. Przedmiot Kontraktu 

Materialny zakres realizacji przedmiotu umowy określono w Załączniku nr 3 do Kontraktu. 

 

4. Wymagania techniczne dla Przedmiotu Kontraktu 

Wymagania techniczne przedstawiono w Załącznika 1A do PFU. 
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5. Uwarunkowania realizacji Przedmiotu Kontraktu 

5.1 Warunki dla realizacji Prac 

Realizacja Przedmiotu Kontraktu nie będzie powodowała konieczności zmiany posiadanego 

przez Zamawiającego Pozwolenia Zintegrowanego przedstawionego w Załączniku 1L do PFU. 

Nie przewiduje się konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę dla potrzeb optymalizacji 

Turbozespołu. Jeżeli jednak z zakresu Prac określonego przez Wykonawcę będzie wynikać taka 

konieczność to opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę stanowi 

odpowiedzialność Wykonawcy. 

Przedmiot Kontraktu będzie realizowany w warunkach działającego zakładu. Okresy związane 

z podłączeniem realizowanych instalacji do istniejącej infrastruktury powinny być możliwie 

krótkie i zostaną uzgodnione z Zamawiającym.  

Organizacja prac będzie uwzględniała równoległą eksploatację istniejących kotłów 

Elektrociepłowni wraz z przynależnymi do nich gospodarkami i układami. 

Dostawy na teren Elektrociepłowni mogą być realizowane transportem samochodowym i 

kolejowym.  

5.2 Organizacja robót budowlano-montażowych 

Wykonawca zorganizuje roboty budowlano-montażowe tak, aby: 

• w minimalnym stopniu wpływały na pracę istniejących obiektów Elektrociepłowni, 

• negatywny wpływ na środowisko nie przekraczał dopuszczalnych norm, 

• zapewnione były warunki bezpieczeństwa dla ludzi zatrudnionych przy pracach związanych 

z optymalizacją Turbozespołu i załogi Elektrociepłowni,  

• zagwarantować bezpieczeństwo dla sąsiadujących obiektów. 

Działalność Wykonawcy związana z prowadzeniem prac budowlano-montażowych powinna być 

ograniczona do protokólarnie przekazanego terenu budowy. Możliwość zlokalizowania zaplecza 

budowy EC Elbląg zostanie określona w ramach posiadanych rezerw terenu.  

Podstawowy dojazd na teren budowy odbywać się będzie bramą od ulicy Portowej. 

Zasady poruszania się po terenie Elektrociepłowni należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszelkie 

prace, które będą ingerowały w istniejące instalacje, urządzenia, obiekty powinny być 

wykonywane według uzgodnionych z Zamawiającym zasad prowadzenia robót i uzgodnionego 

harmonogramu ich wykonywania. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych uzgodni z 

Zamawiającym plan zagospodarowania ternu budowy. 
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Poszczególne harmonogramy robót i projekty montażowe będą uzgadniane z Zamawiającym 

przed przystąpieniem do ich realizacji. 

Prowadzenie budowy odbywać się będzie zasadniczo w czasie I i II zmiany tj. 16 h/dobę. W 

nocy mogą być prowadzone wszystkie prace, dla których emisja hałasu nie przekroczy 45dB. 

Zamawiający wskaże punkty przyłączy do sieci zakładowych w rejonie terenu przeznaczonego 

pod zaplecze przed przekazaniem terenu budowy. 

5.3 Dozór techniczny 

Na wszystkich etapach prac oraz wytwarzania i eksploatacji urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu realizowanych przez Wykonawcę, Wykonawca 

zorganizuje i pokryje koszty postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Na wszystkich etapach realizacji Kontraktu obowiązują postanowienia ustawowe, warunkujące 

możliwość użytkowania urządzenia technicznego po otrzymaniu decyzji zezwalającej na jego 

eksploatację, wydaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 

Jeżeli w wyniku optymalizacji Turbozespołu wymagana jest uzyskanie nowych lub aktualizacja 

obowiązujących dopuszczeń, pozwoleń itp. stanowi to zakres obowiązków Wykonawcy. 

5.4 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

5.4.1 Przepisy ogólne 

Wymaga się od Wykonawcy i Podwykonawców przestrzegania obowiązujących przepisów, 

norm, instrukcji i innych aktów normatywnych na wszystkich etapach prac (projektowanie, 

budowa urządzeń, eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace montażowe, próby i 

ruch próbny oraz usuwanie wad w Okresie Gwarancji) dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

Poniżej przedstawiono ważniejsze przepisy i wymagania BHP: 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 1502 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz.401), 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003r. Nr 120 poz. 1126), 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. z 1968 r Nr 20 poz.122), 

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2000 r. Nr 40 poz.470), 
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7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 

poz.313 ze zm.), 

8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 

pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 138 poz.931), a także wewnętrzne przepisy 

obowiązujące u Zamawiającego określone w Załączniku 1J do PFU w szczególności: 

a. Zasady i wymagania środowiskowe oraz BHP i ppoż. dla kontrahentów, obowiązujące 

w obiektach Energa Kogeneracja Sp. z o.o. 

5.4.2 Wymagania BHP w trakcie realizacji Prac 

Podstawowym dokumentem BHP na etapie realizacji robót budowlanych jest plan 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Wykonawca zobowiązany jest do wydawania 

szczegółowych zarządzeń w sprawach przestrzegania BHP na terenie budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania podległych mu pracowników i Podwykonawców z 

zarządzeniami i przepisami BHP jak również z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u 

Zamawiającego oraz egzekwowania ich stosowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania regulaminu regulującego zasady i tryb 

postępowania pracowników na terenie budowy w trakcie realizacji Kontraktu. Regulamin ten 

uwzględni zasady współpracy między Zamawiającym a Wykonawcą. 

Pracownicy Wykonawcy oraz jego Podwykonawcy przebywający na terenie Elektrociepłowni 

będą przestrzegać wewnętrznych i zewnętrznych przepisów i wymogów BHP. 

Pracownicy Wykonawcy oraz jego podwykonawcy będą posiadać ważne badania lekarskie, 

szkolenia BHP, uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonywania prac na terenie 

Elektrociepłowni. 

Maszyny, urządzenia, narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej wprowadzane przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawców na teren Zamawiającego będą posiadały wymagane 

certyfikaty, przeglądy i oznakowanie, a ich stan techniczny będzie gwarantował bezpieczeństwo 

prowadzonych prac. 

Substancje niebezpieczne wprowadzane przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na teren 

Elektrociepłowni będą transportowane, przechowywane oraz używane zgodnie z zapisami kart 

charakterystyki i scenariuszami narażenia oraz obowiązującymi wymaganiami prawnymi w tym 

zakresie. 

Stosowanie procesów technologicznych lub substancji i mieszanin chemicznych o działaniu 

rakotwórczym lub mutagennym jest możliwe po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wykonawca jest zobowiązany do informowania przed ich wprowadzaniem do stosowania na 

terenie Elektrociepłowni materiałów niebezpiecznych, wymagających szczególnego nadzoru i 

spełniających wymogi określone w Ustawie z dnia 25.02.2011 r. o substancjach chemicznych i 

ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63 poz. 322 z późniejszymi zmianami). 
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Wykonawca zapewni swoim pracownikom oraz pracownikom swoich podwykonawców 

niezbędną odzież roboczą, odzież ochronną lub środki ochrony osobistej. Odzież ochronna 

pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy przebywających na terenie Elektrociepłowni 

będzie w widoczny sposób oznaczona nazwą firmy, którą reprezentują. 

Warunkiem rozpoczęcia prac na terenie Elektrociepłowni jest: 

• Dokonanie przez przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcy identyfikacji zagrożeń 

BHP i ppoż., które mogą wystąpić podczas prac objętych Kontraktem; 

• Odbycie instruktażu BHP przez wszystkich pracowników Wykonawcy oraz jego 

podwykonawców, którzy mają wykonywać prace na terenie Elektrociepłowni (instruktaż 

prowadzą specjaliści BHP/ppoż. Elektrociepłowni i jest on bezpłatny; za odbycie ww. 

instruktażu odpowiada przedstawiciel Wykonawcy. Instruktaż jest ważny na czas 

obowiązywania Kontraktu z Wykonawcą oraz w okresie gwarancyjnym). 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest między innymi do: 

• Zorganizowania i wyposażenia zgodnie z wymogami punktów pierwszej pomocy na terenie 

budowy, 

• W sposób trwały ogrodzenia i oznakowania terenu budowy odpowiednimi tablicami 

informacyjnymi i instrukcjami BHP i ppoż., 

• Sprawdzania wykonania zaleceń wydawanych przez komisje BHP (także Zamawiającego), 

• Prowadzenia na bieżąco kontroli pod kątem przestrzegania przepisów BHP i stosowania 

właściwych zabezpieczeń, 

• Sporządzania raportów o stanie bezpieczeństwa BHP na budowie, 

• Prowadzenia statystyki wypadków przy pracy, 

• Powołania Inspektora BHP budowy – posiadającego aktualne uprawnienia inspektora BHP 

oraz Koordynatora ds. BHP w przypadku, o którym mowa w art. 208 Kodeksu Pracy, 

• Prowadzenia dochodzenia powypadkowego przy współudziale pracowników służby BHP 

Zamawiającego, 

• Prowadzenia książek szkoleń BHP, 

• Egzekwowania od pracowników obowiązku stosowania sprzętu ochrony osobistej podczas 

wykonywania pracy, 

• Utrzymywania porządku w rejonach prowadzonych prac, na podestach, przejściach, 

drogach dojazdowych i ewakuacyjnych, 

• Ewidencji kart badań okresowych, 

• Ewidencji kart szkoleń BHP, 

• Prowadzenia kart informacyjnych sprzętu elektrycznego zgodnie z wymaganiami, 

• Zabezpieczenia granic rejonów robót przy pomocy widocznych barierek i tablic 

informacyjnych o zagrożeniach, 

• Zabezpieczenia podestów roboczych barierkami, odbojnicami itp., 
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• Odbiorów rusztowań i podestów roboczych z wpisem do dziennika Prac, 

• Odbiorów konstrukcji transportowo-dźwigowej, urządzeń dźwigowych oraz dźwigów przez 

dozór UDT, 

• Zabezpieczenia butli z gazami technicznymi przed uszkodzeniami mechanicznymi 

i wpływami termicznymi, 

• Zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac spawalniczych i po ich 

zakończeniu, 

• Zabezpieczenia i dozoru miejsc pracy w trakcie prowadzenia prac z czynnikami trującymi i 

szkodliwymi dla człowiek i otoczenia – Instrukcja postępowania. 

Przy pracach na wysokości bezwzględnie należy przestrzegać stosowania przez pracowników 

zabezpieczeń indywidualnych (szelki bezpieczeństwa, kask ochronny). 

W przypadku wykonania prac na różnych wysokościach należy bezwzględnie stosować pracę 

stronami i dodatkowe zabezpieczenie w postaci podestów, ochronnych ścian działowych itp. 

Przy pracach transportowo-dźwigowych należy stosować liny i zawiesia posiadające aktualny 

atest oraz oznakowanie o dopuszczalnym obciążeniu roboczym. 

Zasady BHP przy wykonywaniu prac w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzkiego 

Wykonawca opracuje w oparciu o przepisy, a w szczególności o Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych, propozycję instrukcji określającej szczegółowe 

zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, oraz tryb wykonywania prac przy 

urządzeniach energetycznych w trakcie realizacji Prac. Powyższa instrukcja wymaga akceptacji 

Zamawiającego oraz będzie stanowić część Programu Organizacji Robót. Ponadto Wykonawca 

będzie przekazywał na bieżąco Zamawiającemu wykaz pracowników własnych oraz wszystkich 

swoich podwykonawców posiadających ważne zaświadczenia kwalifikacyjne, uprawniające do 

wykonywania czynności określonych w ww. instrukcji. 

5.5 Ochrona przeciwpożarowa 

5.5.1 Obowiązujące przepisy i normy 

Przedmiot Kontraktu będzie zaprojektowany i wykonany w zakresie ochrony ppoż. zgodnie z 

obowiązującymi w Polsce przepisami i obligatoryjnymi normami w sposób zapewniający 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz możliwość eksploatacji zgodnie z prawem.  

Wykonawca będzie realizował przedsięwzięcie w sposób pozwalający na: 

• zapobieganie powstaniu i rozprzestrzenianiu się wybuchu, pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

• zapewnienie sił i środków do zwalczania wybuchu, pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia, 

• prowadzenie działań ratowniczych. 
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Na etapie projektowania i wykonawstwa Wykonawca i Podwykonawcy będą przestrzegać 

obowiązujących w Polsce przepisów, wymagań przywołanych polskich norm, a w szczególności 

niżej wymienionych przepisów: 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz. 

1380 ze zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422). 

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 

r. nr 109 poz. 719), 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. z 2009r. Nr 124 poz. 

1030). 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 

z 2003 r. poz. 2117).  

6. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

5.5.2 Instalacja wody ppoż. 

Instalacja wody ppoż. będzie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i 

obligatoryjnymi normami w sposób zapewniający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i 

możliwość eksploatacji zgodnie z prawem. Instalacja wody ppoż. zostanie wykonana tak, aby 

zapewniła wodę w ilości wystarczającej do przeprowadzenia akcji gaśniczej. 

Obiekty powinny być wyposażone w sprzęt dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które 

mogą wystąpić w obiekcie. Szczegółowe zasady wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt 

gaśniczy i instalacje gaśnicze, określone zostały w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów w zależności od obciążenia ogniowego, wysokości i kubatury należy budynki 

wyposażyć w hydranty wewnętrzne. 

5.6 Harmonogram Realizacji 

Oczekuje się, że prace związane z optymalizacją Turbozespołu zostaną przeprowadzone w 

trakcie 4-miesięcznego postoju w roku 2020, a Blok BB20p będzie gotowy do komercyjnej 

pracy w sezonie letnim 2020/2021. Wymaga się przekazania Turbozespołu do eksploatacji do 

30.06.2020 r. 

Okres Gwarancji będzie liczony od momentu Przejęcia Turbozespołu do eksploatacji i będzie 

trwał 24 miesiące.  

Poniżej przedstawiono planowany Harmonogram realizacji optymalizacji turbozespołu. 
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Tabela 1.8 Planowany harmonogram realizacji Kontraktu 

 

 02.2020 03.2020 04.2020 05.2020 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020 

Podpisanie kontraktu           

Demontaż turbozespołu           

Wykonanie badań oraz 

niezbędnych prac i modyfikacji 

          

Montaż turbozespołu           

Rozruch i testy w układzie 

kondensacyjnym 

          

Ruch próbny w układzie 

kondensacyjnym 

          

Eksploatacja w układzie 

kondensacyjnym 

          

Rozruch i testy w układzie 

pogorszonej próżni 

          

Ruch próbny w układzie 

pogorszonej próżni 

          

 

Mając na względzie powyższe założenia Wykonawca na etapie oferty opracuje ramowy 

Harmonogram Realizacji Kontraktu (Załącznik nr 5 do Kontraktu). Harmonogram Realizacji 

opracowany przez Wykonawcę dla potrzeb oferty będzie wykonany w programie MS Project i 

Acrobat Reader (pdf) z możliwością wyszukiwania, i będzie uwzględniał kluczowe terminy 

realizacji Kontraktu i Etapy realizacji według harmonogramu płatności (Załącznik nr 4 do 

Kontraktu – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy), oraz poniższe zdarzenia realizacji: 

1. Podpisanie Kontraktu 

2. Prace przygotowawcze 

2.1. Wykonanie Projektu Budowlanego, jeżeli wymagany. 

2.2. Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę  

2.3. Wykonanie projektu prowadzenia optymalizacji 

2.4. Przejęcie terenu budowy 

2.5. Przygotowanie terenu budowy 

3. Prace montażowe 

3.1. Prace demontażowe, przekładki 

3.2. Prace montażowe 

4. Odbiory, Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny 

4.1. Odbiór do Rozruchu 

4.2. Rozruch 

4.3. Ruch Regulacyjny  

4.4. Ruch Próbny 

4.5. Pomiary Parametrów Gwarantowanych 

5. Szkolenie personelu Zamawiającego 

6. Przekazanie dokumentacji powykonawczej 

7. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 



 

Program Funkcjonalno-Użytkowy 

w postępowaniu na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: 

„Optymalizacja turbozespołu parowego pod kątem dostępnego przepływu pary z uwzględnieniem zmienności 

obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 

PFU 2020-01-30 22/26 

8. Podpisanie Protokołu przejęcia Turbozespołu do eksploatacji 

Harmonogram ten będzie stanowił bazę do raportowania postępu prac i realizację obowiązków 

wynikających z Kontraktu.  

Wymaga się, aby Wykonawca w 14 dni po podpisaniu Kontraktu przedstawił Harmonogram 

Realizacji w wersji edytowalnej w formacie Microsoft Project, zawierający główne terminy 

ukończenia/przekazania Prac, odniesione do poszczególnych świadczeń wchodzących w skład 

Przedmiotu Kontraktu, uwzględniający komisyjne odbiory.  

Wykonawca będzie zobowiązany do aktualizacji Harmonogramu Realizacji w miarę postępu 

prac, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

W Harmonogramie Realizacji Wykonawca zaznaczy i uzasadni ścieżkę krytyczną. 

Harmonogram Realizacji będzie zawierał wszystkie powiązania logiczne.  

Na wniosek Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany rozbudowywać i uszczegóławiać 

Harmonogram w trakcie realizacji Kontraktu. 

5.7 Zarządzanie projektem 

Sprawozdania z realizacji prac 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania codziennych meldunków dotyczących ilości 

pracowników wykonujących prace na terenie budowy. 

Dla bieżącego dokumentowania postępu prac budowlano-montażowych oraz realizacji 

obowiązków wynikających z wymagań określonych w Kontrakcie, Wykonawca będzie 

współpracował z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do opracowania instrukcji 

demontażowo-montażowej elementów składowych turbozespołu. 

W ramach przeprowadzanych prac, testów i prób Wykonawca ma obowiązek udzielać 

wszystkich informacji dotyczących demontowanych i montowanych części turbozespołu z 

uwzględnianiem wykonywania dokumentacji fotograficznej. 

5.8 Instrukcja demontażowo-montażowa elementów składowych turbozespołu 

Zamawiający przewiduje zatrudnienie osoby do opracowania tytułowej instrukcji. Wykonawca 

ma obowiązek udzielania na bieżąco wszystkich informacji dotyczących aktualnie 

demontowanych i montowanych elementów turbozespołu z uwzględnieniem wszystkich 

czynności wykonywanych przed ich demontażem. Wykonawca ma obowiązek umożliwienie 

wykonywania dokumentacji fotograficznej wyznaczonej osobie w trakcie wszystkich 

prowadzonych prac. 

5.9 Dokumentacja 

Wykonawca wykona kompletną Dokumentację w zakresie Przedmiotu Kontraktu określonego 

w Załączniku 1A do PFU. Wykonawca przed opracowaniem projektu podstawowego opracuje 

i przedstawi Zamawiającemu do zaopiniowania wykaz i harmonogram opracowania 

Dokumentacji związanej z realizacją Przedmiotu Kontraktu.  
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Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę będzie spełniała wymagania określone w 

Załączniku 1G do PFU, przy czym zakres wymagań mających zastosowanie będzie dostosowany 

do zakresu Przedmiotu Kontraktu. 

5.10 System jakości 

W celu uznania i spełnienia wymogów technicznych i jakościowych Wykonawca będzie posiadał 

i stosował Program Zapewnienia i Kontroli Jakości stanowiący Załącznik nr 6 do Kontraktu.  

Program Wykonawcy będzie obejmował wszystkie Prace w tym: roboty budowlane, dostawy i 

usługi na każdym Etapie Realizacji, a m.in.: 

• projektowanie, 

• zakup komponentów i wyposażenia, 

• produkcja urządzeń i prefabrykację, 

• transport i magazynowanie, 

• montaż, 

• roboty budowlane, 

• dostawy, 

• usługi, 

• Rozruch, 

• Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny 

Program Kontroli i Zapewnienia Jakości będzie obejmować procedury dotyczące wszystkich 

czynności składających się na realizację Kontraktu. Procedury przeprowadzania prób i 

pomiarów stanowić będą element tego programu. 

Przed opracowaniem projektu podstawowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

szczegółowe programy i procedury zarządzania jakością. Programy te będą zawierały, co 

najmniej: 

• organizację przedsiębiorstwa, a przynajmniej jego części zaangażowanej w realizację 

Dostaw i Usług, a także Roboty Budowlane dla realizacji Kontraktu 

• księgę jakości, 

• wymagane dokumenty systemu, sposób ich zatwierdzania i archiwizacji, 

• zasady obiegu dokumentacji, system kontroli dokumentacji i działalności projektowej, 

• wymagane kwalifikacje personelu, 

• system zakupów materiałów i komponentów oraz ich kontroli wejściowej, 

• system magazynowania, 

• organizację produkcji i montażu, kontrole międzyoperacyjne, zasady prowadzenia podczas 

inspekcji, 
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• postępowanie z elementami, które nie zostały zakwalifikowane przez system zarządzania 

jakością, środki naprawcze, 

• audyty systemu zarządzania i kontroli jakością, 

• plany jakości. 

Program Zapewnienia i Kontroli Jakości podlega opiniowaniu Zamawiającego. 

Jeżeli w Programie Zapewnienia i Kontroli Jakości nie została przewidziana procedura 

przeprowadzenia danej próby, pomiaru itd., to w pierwszej kolejności zostaną zastosowane 

procedury opisane w obowiązujących przepisach oraz normach, wytycznych, instrukcjach, 

warunkach wykonania i odbioru oraz innych dokumentach, których użycie regulują zasady 

przedstawione w Załączniku 1H do PFU. W przypadku braku odpowiednich norm, Wykonawca 

przygotuje a Zamawiający zatwierdzi odpowiednią procedurę, co zostanie potwierdzone 

podpisaniem odpowiedniego protokołu. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia takiej 

procedury nie później niż w terminie 7 dni przed wykonaniem próby. 

Zasady Programu Zapewnienia i Kontroli Jakości Wykonawcy będą obejmowały co najmniej 

następujące obszary związane z realizacją Kontraktu: 

1. Zarządzanie jakością 

1.1. Polityka jakości, 

1.2. Schemat organizacyjny. 

2. Organizacja zarządzania jakością 

3. Personel kontrolujący 

3.1. Kierownik zapewnienia jakości, 

3.2. System zarządzania jakością, 

3.3. Obszary obowiązujące w zarządzaniu jakością. 

4. Postępowanie kontrolne 

4.1. Działania korygujące i zapobiegawcze, 

4.2. Weryfikacja Kontraktu. 

5. Plan działań na rzecz zapewnienia jakości 

5.1. Spis procedur, 

5.2. Zakresy odpowiedzialności, 

5.3. Rodzaje i zakresy jakości, 

5.4. Wymagania wobec osób dokonujących kontroli i inspekcji, 

5.5. Raporty o przeprowadzonych kontrolach i inspekcjach. 

6. Działanie na rzecz zapewnienia jakości na etapie projektowania 

6.1. Schemat zarządzania dokumentacją, 

6.2. Schemat przepływu dokumentacji, 

6.3. Identyfikacja dokumentacji, 

6.4. Zmiany i modyfikacje w dokumentacji, 

6.5. Archiwizacja dokumentacji. 
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7. Działania na rzecz zapewnienia jakości w trakcie produkcji 

7.1. Opis ogólny, 

7.2. Opis procedur, 

7.3. Dokumentacja techniczna, 

7.4. Przygotowanie pracy, 

7.5. Instrukcje robocze i uwzględnione wytyczne, 

7.6. Kontrole jakości, 

7.7. Kontrola nadchodzących dostaw, 

7.8. Dokumentacja do kontroli nadchodzących dostaw. 

8. Zapewnienie jakości Podwykonawców 

8.1. Procedura kontroli w ramach zapewnienia jakości, 

8.2. Kontrola końcowa. 

9. Kontrole dotyczące techniki spawalniczej 

9.1. Personel techniczny ds. spawalnictwa, 

9.2. Proces spawania, 

9.3. Obróbka cieplna części spawanych, 

9.4. Obróbka powierzchni, 

9.5. Zapewnienie jakości, 

10. Kontrola jakości i nadzór podczas montażu u producentów 

10.1. Czynności montażowe, 

10.2. Odbiór robót montażowych. 

11. Rozruch, Ruch Regulacyjny, Ruch Próbny 

11.1. Ogólne 

11.2. Spis i opis procedur, 

11.3. Przygotowanie do prób, 

11.4. Meldunki i raporty o przeprowadzonych działaniach. 

12. Zakupy 

12.1. Ogólne, 

12.2. Wybór dostawcy, 

12.3. Zapewnienie jakości Dostaw, 

12.4. Dokumentacja zakupu, 

12.5. Składowanie magazynowe i konserwacja Dostaw na Terenie Budowy, 

12.6. Kontrolne rozruchy/odbiory, 

13. Kontrola montażu (na terenie budowy) 

13.1. Ogólne, 

13.2. Przygotowanie montażu. 
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obciążenia bloku BB20p położonego na terenie zakładu produkcyjnego ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu.” 
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5.11 Szkolenia 

W ramach Kontraktu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do opiniowania 

Zamawiającego szczegółowy program szkolenia personelu eksploatacyjnego.. 

Wymagania Zamawiającego dla zakresu i programu szkoleń określa Załącznik 1F do PFU. 

5.12 Odbiory i testy 

W ramach Kontraktu zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do opiniowana 

Zamawiającego szczegółowy program odbiorowy prowadzenia testów, prób i procedur 

odbiorowych.  

Wymagania Zamawiającego dla procedur odbiorowych są określone w Załączniku 1C do PFU. 


