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EGZ. 1                                                                     NR PROJEKTU: 2024-02 
 
 

OBIEKT :       BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE        
                            UL. B. H. NANKERA 103    41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE  
                                  Kategoria obiektu budowlanego  XI 

                     Działka 4256/78  

                     Identyfikator247101_0003.AR_1-1KAM.4256/78 

 
                                   
INWESTOR :    MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE        
                            UL. B. H. NANKERA 103    41-949 PIEKARY ŚLĄSKIE  
 
 

STADIUM :      SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU ROBÓT  
  
TEMAT :                     ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZACJI W BUDYNKU MOPR      

                                    UL. BISKUPA NANKERA  103 W PIEKARACH ŚLĄSKICH 
 

 
Kod CPV Opis 

45213120 – 2 ST-0 Wymagania ogólne 
45331220-4 ST-1 Instalacja klimatyzacji 

                               
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA :  EKOBUD Projektowanie Konsulting Marek Babicki 
                                                              54-066 Wrocław, ul. Piwowarska 3 
  
 
 
PROJEKTANT:                  inż. Marek Babicki   ......................................    
                                          upr. bud. 261/83/WBPP 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. .3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2023 r., poz.682 z p. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
Oświadczam, że projekt „Instalacji klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Nankera 103 w 
Piekarach Śląskich”  został sporządzony   zgodnie z umową nr 21/2024  z dnia 27.02.2024 r.  i 
obowiązującymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej.  
 

 
Wrocław,  kwiecień 2024 r. 
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STO WYMAGANIA OGÓLNE CPV 45331220-8 

 
1. WSTĘP 

  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 
biurowych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. B. H. Nankera 103 
w Piekarach Śląskich 

 
  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJ I TECHNICZNEJ  

 
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI 

  OPIS ROBÓT 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót 
budowlanych w następującym zakresie zgodnym z Przedmiarem Robót: 

   Montaż nowej instalacji klimatyzacyjnej wraz z instalacją elektryczną w budynku  MOPR     
   przy ul. Nankera 103 w Piekarach Śląskich 
  
Montaż instalacji klimatyzacyjnej przewidziany w trzech etapach: 
Etap 1  montaż  
Parter   jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach o numerach: 1; 2; 4; 5 – 4 szt. 
Pierwsze piętro jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach o numerach: 1; 2; 3; 4; 5 – 5 szt. 
Na zewnątrz budynku agregaty chłodnicze 2 szt. 
Instalacja freonowa dla całego budynku dla Etapu 1 Etapu 2 i Etapu 3 
Instalacja skroplin dla całego budynku dla Etapu 1 Etapu 2 i Etapu 3 
Etap 2  - pierwsze piętro montaż 
Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach o nr 7; 8; 9; 10; 12; 13  -  6 szt. 
Etap 3 – parter montaż 
Jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach o nr 7; 8; 11; 12; 13  -  5 szt. 
Razem. Jednostek klimatyzacyjnych (splitów) 20 szt. 
Razem  agregaty chłodnicze zewnętrzne  2 szt. 
 

    
   CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
       Przedmiotowy obiekt budynek jest usytuowany przy ul B.H. Nankera 103 w Piekarach          
       Śląskich na dziełce  Działka 4256/78 ; Identyfikator247101_0003.AR_1-1KAM.4256/78 
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Budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i wpisany jest do Gminnej   
rejestracji zabytków Budynek nie jest podpiwniczony , posiadający dwie kondygnacje 
użytkowe i z poddaszem poddasze użytkowe. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Aprobata Techniczna - obowiązująca na wszystkie materiały produkcji krajowej i 
importowane wbudowywane na trwałe do konstrukcji. Zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych jednostką upoważnioną do ich wydawania jest 
Instytuty Badawcze Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z 
cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. Cegły i pustaki 

budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych. 
 

Przedmiar Robót – rozbicie robót na czynności podstawowe konieczne do wykonania, 
określające ich ilość, zestawione w porządku technologicznym 

 
Strony procesu inwestycyjnego – wszystkie strony uczestniczące w procesie 
inwestycyjnym mające wpływ na przebieg realizacji robót w zakresie rozumienia ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. Uczestnikami procesu 
Inwestycyjnego zgodnie z Ustawą j.w. są Inwestor, Generalny Wykonawca, Inspektor 
Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy lub Robót. 

 
Droga tymczasowa - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów związanych 
z dostępem do placu budowy lub wykorzystywana jako droga transportowa, usuwana na 
zakończenie robót. 

 
Inspektor (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez Inwestora do 
nadzoru nad prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego. 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym zapobiegająca 
nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku 
 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 

5. RYSUNKI WYKONAWCY 
 

Jeżeli podczas wykonywania Robót okaże się konieczne wykonanie dodatkowych 
rysunków, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi brakujące rysunki do 
zatwierdzenia, bez dodatkowych kosztów. Rysunki powykonawcze – wykonawca 
powinien dostarczyć Inspektorowi Rysunki powykonawcze w czystej zrozumiałej formie 
w trzech kopiach  dla instalacji przekazanej do użytku, Inwestorowi, zgodnie z Polskimi 
Normami, nie później niż 14 dni przed ostatecznym odbiorem. 
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6. ORGANIZACJA RUCHU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania 
realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

7. OCHRONA  ŚRODOWISKA 
 
           Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robot wszelkie         

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
           Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   możliwością powstania pożaru. 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich" Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

9. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

10. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
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odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 

11. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo ładunków 
(estakada) i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 

13. ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZEZWOLEŃ 
 
            W ciągu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawić 

Inspektorowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót 
zgodnie z Programem. Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i 
powinien umożliwić instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, 
powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli, 
które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności związanych z Umową. 

 
14. MATERIAŁY 

 ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 
 

Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania Inspektorowi, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji w czasie postępu 
robót. 

 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora. 

  INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. 
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 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Zgodnie z planem zagospodarowania placu budowy. 

 
15. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST i Przedmiarach. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

16. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 
Liczba środków transportu musi zapewniać, że roboty będą wykonane i zakończone zgodnie 
z Kontraktem. 
Pojazdy używane przez Wykonawcę na drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń osi i 
innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora, środki transportu nie odpowiadające 
tym warunkom będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca powinien utrzymywać wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu. 

 

17. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Opisie Przedmiotu Zamówienia lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych Umowie, dokumentacji projektowej i w ST a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 

        Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
18. KONTROLA JAKOŚCI 

 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

 
Celem kontroli jakości jest osiągnięcie wymaganych standardów wykonania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 
 POBIERANIE PRÓBEK 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę wymienione lub naprawione z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający, 

 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora. 

 RAPORTY Z BADAŃ 
 

Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań celem 
ich oceny. 
Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora. 

 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST. 

19. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
 

Inspektor może dopuścić do użycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materiały 
lub urządzenia i sprzęt, które posiadają: 

 
A. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
 

B.    deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub Deklaracją Zgodności, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które 
spełniają wymogi ST. 

 
A.  dokumenty potwierdzające sprawność techniczną urządzeń i sprzętów. 

 
D.    deklaracje zgodności zgodna z PT 
 
W przypadku materiałów które wymagają, zgodnie z Specyfikacją, powyższych 
dokumentów, każda partia dostarczonych materiałów powinna zawierać dokumenty, które 
bezapelacyjnie potwierdzają ich pochodzenie. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. Na każdym dokumencie potwierdzającym, 
materiał jest dopuszczony do stosowania - kierownik robót winien potwierdzić odręcznym 

wpisem, że materiał jak w dokumencie został wbudowany i określić gdzie. 
          Sposoby dokonywania obmiarów podane są w SST. 
__________________________________________________________________________ 

20. ODBIÓR ROBÓT 

Sposoby dokonywania odbiorów robót podane są w poszczególnych SST-1. 
 

21. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności określa umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. 
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     SST-1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 
INSTALACJA KLIMATYZACJI CPV 45331220-4 

 
1. WSTĘP 

  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru instalacji klimatyzacji poszczególnych pomieszczeń w 
budynku przy ul. B. H. Nankera 103 w Piekarach Śląskich 

  ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w STO 
punkcie 1.1. 
 

  ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem nw. Robót: 

 Montaż jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych – 20 szt. podzielonych na etapy  
 Montaż  2 agregatów chłodniczych zewnętrznych zasilających  wszystkie jednostki 

wewnętrzne ścienne w    pokojach biurowych MOPR przy u. Nankera 103 w 
Piekarach Śląskich 

 Montaż instalacji rurowej (przewodów rurowych) miedzianych do klimatyzacji 
wraz z izolacją  

 Montaż instalacji skroplin z rur PP   
 Rozruch i regulacja instalacji 
 Roboty budowlane przygotowawcze 

 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”  
Pojęcia ogólne: 

 
Obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego – wartości liczbowe temperatury   
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i wilgotności względnej i innych pochodnych parametrów powietrza zewnętrznego, 
które należy przyjmować dla danej miejscowości przy obliczaniu i doborze urządzeń i 
klimatyzacji 
Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego – wartości liczbowe temperatury, 
wilgotności względnej i prędkości ruchu powietrza w miejscu specjalnych wymagań 
technologii, które należy przyjmować – w funkcji przeznaczenia i trybu użytkowania 
pomieszczeń – przy obliczeniu i doborze urządzeń klimatyzacji  
Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego 
temperatury 
 

3. MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
Ogólne” 

 

  Materiały do wykonania instalacji klimatyzacji 
 

   Przewody miedziane wraz z izolacją cieplną i antyroszeniową dla instalacji freonowych, 
   System instalacyjny dla wody wodociągowej PP systemu klejonego lub zgrzewanego dla  
    odprowadzenia skroplin, 
    Syfony antyodorowe. 

  Składowanie materiałów 
 

Urządzenia, przewody, należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 
wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Przewody luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu. 
Nie należy wsuwać przewodów o mniejszych średnicach do większych. 

 
4. SPRZĘT 

    Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem montażowym    
    wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

 
5. TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki 
Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 
0,9t i skrzyniowym do 5t. Przewody i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach 
fabrycznych. 

           Przewożone materiały i urządzenia powinny być zabezpieczone przed przypadkowym              
           przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

  6.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi robót do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót. 

 

  6.2. ROZPOCZĘCIE ROBÓT 
 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
 

  Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do  
    prowadzenia robót instalacyjnych 

 
  Elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają     
   założeniom projektowym. 

          Pierwszymi czynnościami będą roboty budowlane jak przebicia przez przegrody      
          budowlane dla prowadzenia instalacji chłodniczej miedziowej, wykonanie bruzd w         
          ścianach dla prowadzenia instalacji. Czynności te należy wykonać narzędziami     
          elektrycznymi z zabezpieczeniem twarzy a szczególnie oczu. 
 

  6.3. MONTAŻ INSTALACJI 

6.3.1. MONTAŻ AGREGATÓW FREONOWYCH 
 

Montaż należy przeprowadzić ściśle wg instrukcji dostarczonej z urządzeniem. 
Rama agregatów będzie rozkręcana podzielona na łatwo demontowane moduły bez 
ryzyka uszkodzenia innych elementów. Układ freonowy połączony będzie poprzez 
specjalne złączki rozkręcane na zaworach odcinających.  
Sposób mocowania agregatów powinien zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań. 
Wokół urządzenia należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi  jednocześnie zapewnić   
miejsce do czynności serwisowych. 

6.3.2. MONTAŻ ARMATURY 

 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach 
należy tak instalować, żeby kierunek przepływu czynnika chłodniczego był zgodny z 
oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 
podparć. 

6.3.3. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI  FREONOWEJ I SKROPLIN 

 
Przewidziano montaż klimatyzacji z zastosowaniem naściennych jednostek wewnętrznych 
tzw. splitów, zasilanych czynnikiem R410A w systemie ze zmiennym przepływem 
czynnika chłodniczego w projektowanych pomieszczeniach. Zasilanie jednostek 
klimatyzacyjnych zaprojektowano instalacje elektryczną i układ automatyki. Agregat 
chłodniczy zewnętrzny dla części 1 o mocy chłodzenia 28,0 kW zlokalizowany jest przy 
budynku na poziomie terenu (patrz rys. 1, 3) zasilający jednostki wewnętrzne na parterze 
o nr pokoi (oznaczonych 0.1, 0.2, 0.4, i 0.5 na rysunku nr 1  oraz na rys. nr 2  na piętrze 
oznaczone 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5. sumarycznie jeden agregat zewnętrzny będzie zasilał 9 
jednostek wewnętrznych. Jest to CZĘŚĆ 1.  
Agregat chłodniczy zewnętrzny o mocy 25,2 kW będzie zasilał jednostki wewnętrzne na 
parterze     pomieszczenia nr 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12 i 1.13 w sumie 6 jednostek  CZĘŚĆ 
2,  CZĘŚC 3    obejmuje pomieszczenia nr 0.7, 0.8, 0.11, 0.12, i 0.13 na parterze w sumie 
5 pomieszczeń. Dobór urządzeń został sporządzony na podstawie zysków ciepła do 
poszczególnych pomieszczeń oraz z uwzględnieniem parametrów akustycznych. 
Możliwości rozwiązań technicznych zostały wyznaczone przez zastany stan istniejący 
budynku oraz na podstawie podkładów budowlanych.  
Obliczenia zysków ciepła w poszczególnych pomieszczeniach wykonane za pomocą 
programu komputerowego znajdują się w posiadaniu Projektanta. 

Zaprojektowano umiejscowienie jednostek wewnętrznych  naściennych we 
wszystkich pomieszczenia wskazanych przez Zamawiającego. 

Wszystkie jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne będą sterowane zdalnie, za 
pomocą pilotów. Czynnik chłodniczy R410A będzie transportowany przewodami z 
miedzi, przeznaczonej do instalacji chłodniczej, łączony za pomocą lutu. Należy 
zastosować przewody miedziane w otulinie Odejścia instalacji pod kątem prostym 
wykonywać w postaci łagodnych łuków. Przewody rozprowadzające należy prowadzić 
korytarzem pod sufitem zamaskowane korytkiem plastykowym. Średnice przewodów 
pokazano na rysunkach. Odprowadzenie skroplin zaprojektowano  instalacją z rur PP 
ciśnieniowo za pomocą pompek umieszczonych na tackach pod urządzeniem 
klimatyzacyjnymi do pionów kanalizacyjnych w sanitariatach umywalek w danym 
pomieszczeniu. Pompki są sterowane czujnikami poziomu skroplin i zasilane z 
klimatyzatorów. 

 
Projektuje się instalację freonową klimatyzacji wykonaną z: rurek miedzianych 
gazowych i cieczowych, prowadzanych w odpowiedniej izolacji cieplnej i 
antyroszeniowej, 

 
Instalacja odprowadzenia skroplin z rur klejonego systemu PP systemu zgrzewanego 
PP np. Bor. 
Przy włączeniu do pionu kanalizacyjnego stosować syfon. 
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Instalację zaprojektowano z rur i kształtek specjalnych (trójników) Cu, przeznaczonego 
do instalacji freonowych. Rury i złączki systemu będą łączone ze sobą poprzez 
lutowanie twarde oraz elementy skręcane bezuszczelkowe z zaciskiem bezpośrednim 
(kielichowe). 

 
Wszystkie ściany i stropy po wykonaniu montażu i prób szczelności instalacji 
freonowej oraz instalacji skroplin należy doprowadzić do stanu sprzed wykonaniem. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. Należy zachować spadki przewodów podane na 
schematach instalacji w celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia i opróżnienia 
instalacji.. 
Wsporniki i mocowanie rur i urządzeń wykonać w systemie montażowym zapewniając 
izolację wibro – akustyczną pomiędzy montowaną instalacją a elementem 
konstrukcyjnym, do którego jest mocowana. Instalacje powinny być kotwione do 
przegród budowlanych z zastosowaniem obejm zapewniających możliwość 
swobodnego przesuwania się rury z polipropylenu w ich wnętrzu. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 
przewodu. 
Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść rurociągów prowadzonych przez stropy 
należy wykonać masami lub opaskami uszczelniającymi p.poż. np. system HILTI. 
Po wykonaniu montażu należy przeprowadzić próbę ciśnienia i sporządzić stosowny 
protokół. 

6.3.4.  TULEJE OCHRONNE 

 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 
ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy zastosować tuleje ochronne. W 
tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleje ochronne 
powinny być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu : 

               co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
                co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z 
każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2cm powyżej 
posadzki. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczenie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1.  KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Kierownika Budowy i 
Inspektora nadzoru. 
 



Instalacja klimatyzacji w budynku MOPR przy ul. Biskupa Nankera 103 w Piekarach Śląskich 
______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
Ekobud Projektowanie Konsulting Marek Babicki                54-066 Wrocław, ul. Piwowarska 3 
       NIP 8950007067                                                                                   GSM 609 208 425  

15

7.2.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

7.2.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ 
 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
 przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane, 
 przed nałożeniem izolacji, 
 po ukończeniu montażu oraz dokonaniu regulacji, 
 w okresie gwarancyjnym, 

 

7.2.2. KONTROLA DZIAŁANIA INSTALACJI 

 
Celem kontroli działania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości 
działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne 
elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 

 
Prace wstępne. 

 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace 
wstępne: 

 
 próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny) 
 nastawianie i sprawdzanie urządzeń zabezpieczających 
 nastawienie układu regulacji 
 nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami   
                 projektowymi 
 przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji  
                 wstępnej 
 przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją 
 

Procedura prac. 
 

 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń 
i części składowych instalacji, do całych instalacji. 
Poszczególne części składowe i układy regulacji powinny być doprowadzone do 
określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, 
użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno 
uwzględniać blokady i współdziałanie różnych układów regulacji, jak również 
sekwencję regulacji i symulacji nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano 
dany układ regulacji lub wstępnie określona odpowiedź regulacji. Nie jest 
wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich 
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych 
należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem 
tych urządzeń. 
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Działanie regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu 
kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie spowodowane przez ten regulator. Jeśli 
badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić wejściowy regulatora. 
Należy obserwować stabilności działania instalacji jako całości. 

 
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 
wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 

 
Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych. 

 
 kierunek obrotów wentylatorów 
 regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatorów 
 działanie wyłącznika 
 włączanie i wyłączanie regulacji 
 działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych 
 
8. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiaru są: 
 
 Przewody rurowe - 1mb., 
 
 Kształtki układu  rozdzielacze (trójniki) – 1szt., 
 
 Agregaty skraplający – 1 kpl. 
 
 Jednostki wewnętrzne – 1kpl. 
 
 Armatura odcinająca – 1 szt. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1.  ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI FREONOWEJ 

 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie 
ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na 
zgodnie z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
Odbiory międzyoperacyjne należy wykonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty 
będą wykonywane przez innych pracowników. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 
robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót, albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 
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wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

9.2.  ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI FREONOWEJ 
 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji klimatyzacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Dotyczy on na przykład przewodów ułożonych w bruzdach ściennych, przejść w 
przepustach oraz przegrodach budowlanych, których sprawdzenie będzie niemożliwe 
lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

          W ramach odbioru częściowego należy: 
         Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z   
         projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi       
         zmian w tym projekcie 

Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do 
dziennika budowy 

        Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 
prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i 
pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub 
protokólarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania wraz z 
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 
przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 

  
10. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Cena za roboty związane z montażem instalacji klimatyzacyjnej: 
 zakup i transport urządzeń i elementów na teren budowy 
 montaż agregatów i całego osprzętu 
 montaż instalacji freonowej i odprowadzenia skroplin, 
 montaż nowych łączników istniejących kanałów 
 przeprowadzenie regulacji, pomiarów i badań wymaganych w ST 
 uporządkowanie miejsca montażu instalacji. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 
zmianami), 
 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 z p.z. 
 
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p.z. 
 
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  Dz. U. z 2021 r. poz. 2454. 
 
5. Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych terenów budowlanych i terenów  Dz. U. z 2019 r. poz. 67. 
 
6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów praz projektowych 
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2458 
  
7. PN-78/B-03421 „ Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach 
przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.” 
 
8. PN-87/B-02151 „Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach”. 
 
9. PN-72/B-03421      Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 
 
10. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”;  
 
11. PN-EN 1736:2002 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. Elementy podatne rurociągów, 
tłumiki drgań i złącza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie. 

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Wyd. ITB, 2004 
Poradniki techniczne, DTR producentów przewodów, armatury i urządzeń. 

13.  Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844- Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5 – wyd. COBRTI 
INSTAL, wrzesień 2002 
 

UWAGA: 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

 
Opracował: 
 
Inż. Marek Babicki 


