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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Wymagania ogdlne






b)
c)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt zwana dalej Specyfikacjg Techniczng ST-00-00 —
Wymagania Ogodlne - odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach projektu: Rozbiérka budynku
oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét,
ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.
Zakres Specyfikacji Technicznych obejmuje:

ST-01-00 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (Kod CPV45110000-1)

ST-02-00 ROBOTY WYKONCZENIOWE; POZOSTALE (Kod CPV 45450000-6)

KLADZENIE ZAPRAWY | RYNIEN (Kod CPV 45261300-7)

Niezaleznie od postanowied Warunkéw Szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Wszelkie roboty ujete w Specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i terminy uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji sg terminami
powszechnie stosowanymi i jednoznacznymi w rozumieniu przepiséw budowlanych, norm i publikacji
technicznych.

Obiekt budowlany -
budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;

budowla stanowigca catos$¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami;

obiekt matej architektury.

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiadajacy fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci teletechniczne, budowle ziemne, obronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, pomniki, czesci budowlane urzadzen technicznych oraz
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fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w

okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej, przekrycia namiotowe, obiekty kontenerowe.

Budowa — obiekt budowlany w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
rozbiorka obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne,
w tym stuzgce oczyszczaniu i gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place.

Teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Pozwolenie na rozbiérke — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie rozbidrki

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz rozbiérka obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na rozbidrke wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik

budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardéw.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i

kartograficznego.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do

stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgadach

zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z
pdin. zm.).
Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.



Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami

i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stronami,

stuzagca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jedli granice

tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie budowy lub robét budowlanych.

Ustalenia _techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia

5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L. 340 z 16.12.2002r., z pdin.
zm.).
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne_ wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéow

interesu wspalnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.
Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski

Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako “standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar_robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspdlny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych

na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Inzynier — przedstawiciel Zamawiajgcego (inspektor nadzoru),

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos$é z
dokumentacjy projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy robotach objetych niniejszg



specyfikacjag majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy wynikajgce z Prawa Budowlanego, oraz
innych przepiséw obowigzujgcych przy robotach ogélnobudowlanych remontowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi dokumentami niezbednymi do podjecia realizacji zadania, przekaze dziennik budowy
oraz dokumentacje projektowa i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw granicznych parceli, do chwili odbioru
konncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty graniczne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne Ssrodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wifasnosci w okresie trwania robét i bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez niego szkody.
Teren zajety na czas trwania robot zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym w
projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robdt, Wykonawca
dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub
zados¢uczynienia.

1.6.1. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynodw, sktadowisk i drég dojazdowych,
e srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.1.1. Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia mieszkaricdw obszaru oddziatywania Budowy

w czasie wykonywania Robot
W trakcie prowadzenie Robd6t Budowlanych Wykonawca bedzie miat na wzgledzie zapewnienie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okolicznych mieszkancow.
Wszelkie prace z uzyciem sprzetu generujgcego hatas i spaliny nalezy ograniczy¢ do minimum i
prowadzi¢ w godzinach niepowodujgcych nadmiernej ucigzliwosci dla mieszkancow, przy jednoczesnym
zastosowaniu urzadzen i maszyn o mozliwie matym natezeniu wydawanych diwiekdw i niewielkich
ilosciach wydalanych spalin.
Wszystkie zastosowane urzadzenia i maszyny powinny by¢ sprawne i obstugiwane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje do ich obstugi.
W poblizu robdt, od strony widocznej i najbardziej uczeszczanej nalezy umiesci¢ tablice informujace o
prowadzonych robotach.
Na czas prowadzenia Robdt Budowlanych, na przerwanych ciggach komunikacyjnych — zaréwno pieszych
jak i jezdnych, nalezy zapewnic obejscia lub objazdy lub ktadki i przejazdy.

1.6.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.3. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych Uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Nalezy pamieta¢ o przestrzeganiu wymogu powiadamiania dysponentdw sieci istniejgcych o
zamiarze prowadzenia prac w rejonie istniejacych sieci podziemnych, oraz o wymogu ptatnego nadzoru
przedstawicieli dysponentéw uzbrojenia. Sposdb zabezpieczenia uzbrojenia powinien by¢ zgodny z
warunkami uzgodnien. Odbioru technicznego zabezpieczenia uzbrojenia powinien dokona¢ dysponent
danego uzbrojenia.

1.6.4. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz informacji zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczen'stwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

2. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

przy robotach od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

3. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Inwestor wskaze miejsce, na ktorym Wykonawca bedzie mdgt zorganizowac zaplecze na potrzeby

rozbiorki.

4. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

5. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robdt muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé¢ normom i przepisom wymienionym w
Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

5.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢ do Robét.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
uzgodnionych lub poza Terenem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5.2. Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta zharmonizowana z postepem
Robot i zamdwiona z wyprzedzeniem, gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robét. Dostawcy sprzetu i
materiatéw beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wtasciwe
wytyczne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamdwienia zostat wskazany z nazwy produkt lub materiat

(projekcie budowlanym Ilub wykonawczym, kosztorysie inwestorskim Ilub przedmiarze robot)

dopuszcza sie _mozliwos¢ zastosowania wyrobu rownowazinego o parametrach nie gorszych niz

wskazany produkt.
6. SPRZET

6.1. Ogodlne zasady eksploatacji sprzetu

Wszystkie urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Robdt muszg byé sprawne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdw na osie, skrajni pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady prowadzenia Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
stosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowsa,
wymaganiami ST, Projektem Organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca w porozumieniu z kierownikiem budowy zapozna sie i bedzie
korzystat z planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementédw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej, SST a
takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje Techniczne nie s w petni wyczerpujace, gdyz nie moga obja¢ wszystkich szczegdtéw
zamieszczonych w Projektach i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujgc roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczerr w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretacji.

8.2. Jakosc¢ wykonania Robot

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez witasciwie
wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w petnej zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg
Techniczna.

Caty sprzet, materiaty i inne artykuty wykorzystane w robotach objetych umowag majg by¢ nowe i o
najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jako$¢ wykonania bedzie odpowiadata najwyzszym
standardom w kraju.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

8.3. Instalacje nad- i podziemne

Informacje odnosnie charakteru gruntu na terenach objetych Inwestycjg oraz przyblizone lokalizacje
istniejgcych instalacji podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentacji Projektowej.
Nie zwalania to jednak Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o
stwierdzone ewentualnie réznice.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie
z rozplanowaniem ogrodzen, napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych oraz wszystkich
wspornikdw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takie podziemnych linii elektrycznych,
telefonicznych, kanatow sciekowych, magistrali wodnych i rur przesytu gazu na terenach przeznaczonych
do prowadzenia prac.
Kazda informacja majaca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzadzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych Zrédet, jednak podanie takiej
informacji przez Administracje Lokalng nie ma by¢ poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposdb
odpowiedzialnosci Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposdb,
doktadnego rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen.
Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ wykonywane
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw ostroznosci i odpowiednich zabezpieczen. Zakres
zabezpieczen winien spetniaé wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
Roboty w poblizu istniejgcych instalacji nad- i podziemnych winny by¢ prowadzone pod nadzorem
Uzytkownika danej instalacji.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia badz zepsucia istniejgcych urzadzen naziemnych lub
podziemnych, szkody zostang natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez
Wykonawce na jego wtasny koszt wedtug wymagan odpowiednich Instytucji lub Wtadz.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i Robdt ponosi
Wykonawca.

9.2. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Art. 45
Prawa Budowlanego), spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyty przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
1. date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot;
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przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
daty zarzadzenia wstrzymania Robodt, z podaniem powodu;
8. ogtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt;
9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
10. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt;
12. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;
13. dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
14. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
15. inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Pozostate dokumenty Budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na rozbidrke,

b) protokoty przekazania Terenu Rozbidrki,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéow Budowy

Dokumenty Budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

10. OBMIAR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar robdt bedzie okreslac¢ rzeczywisty zakres wykonywanych Robédt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét /
Kosztorysie Ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot.

10.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiafow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robét.
Obmiar robot bedzie okreslat rzeczywisty zakres wykonanych Robdt i zainstalowanego sprzetu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:
1m? - metr kwadratowy,
1m3 - metr szeScienny,
1mb — metr biezacy,
1 szt. - sztuka,
1 kpl. - komplet,
1tona
Jednostki obmiarowe dla poszczegélnych pozycji ujeto w przedmiarze robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbiorow Robdét

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

odbidr czesciowy,

odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr koricowy,

odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji.

11.2. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

11.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze korncowym robdt. Odbioru robot dokonuje komisja.
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11.4.

Odbior koricowy Robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu

(ilosci)

oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Z wnioskiem o odbiér koricowy wykonawca ma ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
8)
h)
i)

j)
k)

pozwolenie na rozbidrke

projekt budowlany,

dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koicowych,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,

operaty geodezyjne,

ksigzka obmiarow,

atesty, certyfikaty na wbudowane materiaty, armature i urzadzenia

wymagane przepisami szczegétowymi protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan i sprawdzen

instrukcje obstugi, karty gwarancyjne

os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na rozbiodrke, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami
oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
robét/budowy

Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego

robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca

roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéow badan i

pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W

przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po okresie gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym.

12. PODSTAWA PtATNOSCI

Podstawa ptatnosci zgodna z umowa.

Oferowana umowna cena ustugi powinna uwzgledniac:

O NV kA WDN R

Petny zakres robét rozbidrkowych

Optaty za zajmowanie terenu na czas robot

Wywdz odpaddéw na odpowiednie sktadowisko

Koszt utylizacji odpadow

Doprowadzenie terenu budowy do stanu zgodnego z projektowanym

Koszt wykonania i utrzymania zaplecza budowy,

Koszty zabezpieczenia placu budowy,

Koszty zakupu, dostawy wszystkich niezbednych materiatow i towaréw z zatozeniem utrzymania
standardu jakosci przewidzianego projektem.
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10.

11.
12.
13.
14.

Koszty nadzoréw specjalistycznych, ktére powinny by¢ zlecone przez Wykonawce do
odpowiednich przedsiebiorstw i instytucji administrujgcych poszczegdlnymi elementami
uzbrojenia i zagospodarowania terenu.

Koszt polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy na warunkach wyszczegdlnionych w szczegétowych
warunkach umowy

Koszt prac odtworzeniowych w zakresie terenu budowy.

Koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Wynagrodzenie wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa.

Przedmiary stanowi¢ bedg tylko materiat pomocniczy, nie beda zas stanowity podstawy do
roszczen Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia.

13. DOKUMENTY i ODNIESIENIA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Dokumentacja Projektowa

Ustawa z 07.07.1994 - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z 29.01.2004 - Prawo Zamowien Publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 Nr 164 poz.
1163)

Ustawa z 16.04.2004 - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Ustawa z 24.08.1991 - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 Nr 147, poz.
1229 z pdzn. zmianami)

Ustawa z 21.12.2000 - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321)

Ustawa z 27.04.2001 - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902)
Ustawa z 21.03.1985 - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 Nr 204 poz. 2086 z
pozni. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr
249 poz. 2497)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 26.09.1997 - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 - w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004 - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042)
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 roku w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow
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18. Rozporzadzenie ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
2004 nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.) - zasady dotyczace sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz
warunkow usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01-00

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
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14. WSTEP
14.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot pn. Rozbidrka budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2).

14.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

14.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robdt zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbidrke obiektéw w catosci do poziomu -
0,30m ponizej poziomu terenu.

Rozbiorke obiektéw nalezy przeprowadzié¢ w nastepujacych etapach:
1) Woygrodzenie terenu.

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

3) Usuniecie elementdéw instalacji wewnatrz obiektéw.

4) Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

5) Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;j.

6) Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nosnych Scian, stropdéw, Scian dziatowych, scian fundamentowych i fundamentéw do
poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

7) Ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

8) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpadéw.

9) Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszyw tamanego,
wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbiorki.

10) Wykonczenie pozostawianego fragmentu Sciany budynku oficyny mieszkalne;j.

15. SPRZET

Prace nalezy wykonywaé sposobem recznym.
Ogodlne wymagania w stosunku do wykorzystanego sprzetu podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdét”. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposéb prowadzenia robét
rozbiorkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia
ochrony i zachowania sgsiednich budynkéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy
upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle podziemne o nizszej
nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia inarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien uzy¢ do robot rozbidrkowych nastepujacy sprzet:

e pity do przecinania elementéw drewnianych,

e samochody samowytadowcze lub skrzyniowe

e palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych,

e narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
certyfikatow i kart przeglagdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien by¢ przeszkolony
i wyposazony w srodki ochrony osobiste;j.

16. TRANSPORT

Ogodlne wymagania w stosunku do stosowanego transportu podano ST ,Ogdlna specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdét”. W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy
segregowac i oddzielaé te, ktére mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne tj. metale, gruz oraz
drewno.

Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spefnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt. Materiaty z rozbiérki budynku nienadajgce sie
do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych (np. papa, materiaty
izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takzie nalezy do
Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robot rozbidrkowych, w zaleznosci od
uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢c samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy Ilub siatka
zabezpieczajgcg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowac oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe elementy
zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom metalowy jest wtasnoscig inwestora i ma zostac ztozony w wskazanym przez inwestora miejscu.
Zostanie sprzedany jako surowiec wtérny przez Inwestora.

Gruz betonowy i ceglany nalezy zagospodarowac w jeden z nastepujgcych sposobow:

przekazaé¢ osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pdzn.zm.)
oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadoéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.),

wywiez¢ na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpadow,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada
2015 r. w sprawie listy rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod ich
odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdin.zm.).
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Po utylizacji wszystkich odpaddéw nalezy przekazaé Inwestorowi kopie kart przekazania odpadu.

17. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania wykonania robdét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac, ogrodzic i
zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacjg projektowq i niniejszg specyfikacja. Po zakorczeniu robot
wykonawca zobowigzany jest do uprzatniecia placu budowy.

Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce wskazanych w dokumentacji elementéw powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

17.1. Przygotowanie robot

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukgji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych budynku, rozeznaé jego otoczenie, ustali¢c metode rozbiorki,
opracowac projekt organizacji robot rozbidérkowych i zagospodarowaé plac rozbiérki oraz zatatwié
formalnosci w wydziale budownictwa miejscowego urzedu.

Z tego wzgledu, ze rozbierane sg na ogdt budynki dtugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto
technologiag obecnie juz nie stosowang, nalezy w pierwszej kolejnosci rozeznaé¢ konstrukcje
poszczegdlnych elementdw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia, aby mozna byto dobrac
wtasciwy sposdb rozbidrki.

Dobdr metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatéw. Odzysk materiatéw jest
mozliwy tylko przy rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z
odzysku materiatéw, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych.
Wyposazenie pozostaje wtasnoscig Inwestora. Nalezy takze zabezpieczyé drzewa narazone na
uszkodzenie na czas prowadzenia prac rozbiérkowych.

17.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowg zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbiérke nalezy rozpoczyna¢ od goéry budynku. Przed
przystapieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisow bezpieczeristwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy
przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

e Stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet.

e Stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne.

e Stosowad $rodki zabezpieczajgce pracownikéw,.

e Zapewnic bezpieczenstwo oséb postronnych.

e W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozié

bezpieczenstwu pracujgcych.

e Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzgdkowany.

e Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu a
takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

e Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na przylegajgce budynki nie przeznaczone do rozbidrki prace w ich poblizu nalezy wykonywac

sposobem recznym. Do prac nalezy uzywac narzedzi recznych.

UWAGA! Ze wzgledu na przejazd bramny w kamienicy o wymiarach 194x236cm do budynku nie ma

dostepu dla sprzetu ciezkiego i prace nalezy wykonywac sposobem recznym. Do prac nalezy uzywaé
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narzedzi recznych, a prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ obiektéw nie przeznaczonych do
rozbiorki.

Rozbidérke w poblizu budynkéw nieprzeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegodlnej ostroznosci, aby nie zniszczy¢ obiektow przylegajacych.

17.3. Odciecie mediow

Zgodnie z dostepng mapa zasadniczg na dziatce w poblizu wykonywania prac znajduja sie nastepujace
sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacyjna. Nie mozna jednak wykluczy¢ obecnosci sieci i przyfaczy
niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z panstwowego zasobu geodezyjnego. Przed
przystapieniem do prac Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw
sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestorow sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia
obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonac tylko i wyfgcznie w obecnosci przedstawicieli
stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do
dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz zostanie wykonany przez
specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy.

17.4. Rusztowania

Przy montowaniu rusztowania przestrzegac nalezy ponizszych zasad:

* Montowac rusztowania zgodnie z instrukcjg (DTR) dostarczong przez producenta.

e Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

* Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja
poprzez oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania, ale nie mniej niz5 m.
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

a) ozmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg widocznos¢;

b) w czasie gestej mgly, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi;

c) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10 m/s

Rusztowanie nalezy ustawiaé na terenie utwardzonym. W przypadku ustawiania na terenie
nieutwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna podktadka
winna obejmowaé¢ dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi byé wyposazone w piony
komunikacyjne. Piony nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania.
Odlegtos¢ miedzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze przekracza¢ 20 m. Odlegtos¢ zas
stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢
zgodne z postanowieniami  wtasciwych przepisow o ochronie budowli od wytadowan
atmosferycznych.

17.5. Rozbiorka konstrukcji dachu

Przed rozbidrka konstrukcji dachu nalezy dokonac¢ jej przegladu w celu ewentualnego wzmocnienia
bardzo ostabionych elementéw nosnych, aby nie nastgpito zawalenie sie dachu. Rozbidrka poprzez
przewrdcenie jest niedopuszczalna. Po doktadnym poznaniu konstrukcji dachu, nalezy przystgpi¢ do
rozbiorki jej poszczegdlnych elementdw. Rozbidrke konstrukcji dachu prowadzi¢ sposobem
mechanicznym

17.6. Rozbiorka konstrukcji gtownej

Konstrukcje gtdwng rozbiera¢ nalezy sukcesywnie od gory i w sposdb rownomierny wzdtuz catego
rzutu obiektu. Ramy drewniane nalezy obala¢ na poziom terenu, gdzie bedzie cieta na drobniejsze
elementy. Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
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obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbidérki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotfu; usuwanie jednego elementu nie powinno wywotac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego elementu. Rozbidrke nalezy prowadzi¢ zaczynajac od
gbry obiektu, w pierwszej kolejnosci nalezy usungc¢ elementy drugorzedne, nie majgce wptywu na
statecznos¢ konstrukcji, a dopiero na koncu elementy konstrukcji nosne;.

Konstrukcje nalezy odcina¢ i kruszy¢ sukcesywnie od gory obiektu az do poziomu posadowienia.
Wszystkie elementy sktadowaé w wyznaczonym miejscu. Nastepnie przechodzi¢ sukcesywnie do
wyburzenia posadzek i fundamentéw. Gruz z rozbidrki nalezy sukcesywnie usuwac¢ do odpowiednich
pojemnikdéw-kontenerdw lub na samochody samowytadowcze i wywozi¢ na sktadowisko.

17.7. Rozbiorka posadzek i fundamentow

Po rozbiérce konstrukcji gtéwnej nalezy zerwaé posadzki, nastepnie wykopa¢ i skué¢ fundamenty. Sciany
fundamentowe nalezy odkopac, nastepnie rozebrac recznie lub mechanicznie do poziomu posadowienia.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiezc.

17.8. Segregacja i transport odpadow.

W czasie prowadzenia prac rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy stalowe, aluminiowe, czysty gruz.
Jezeli w trakcie rozbidrki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne
wymagajace spetnienia szczegdélnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na wtasny koszt.
Materiaty z rozbidrki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych
lub ekonomicznych (np. papa, materiaty izolacyjne, szkto), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.
Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobdéw:
— przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedgcej przedsiebiorcg - na ich
wtasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21 z
pézn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz. U. 2006 nr
75 poz. 527 z pdin.zm.),
— wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddéw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,
— poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca
2006r. (Dz. U. 2006 nr 75 poz. 527 z pdzn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego
wartos¢ nalezy wzigé pod uwage podczas kalkulacji kosztéw rozbidrki.

18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg projektowg, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadow i przekaze z dokumentacja
powykonawczg.

19. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajaca zakres prac wykonywanych
w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.
Jednostkami obmiarowymi sg; 1m3 dla: elementéw zelbetowych, murdw z cegly, gruzu, odpadow.

20. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,Ogdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.
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21. PODSTAWA PLtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje ptatnosc zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié podstawy do roszczenh wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

22. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t”
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02-00

ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE; POZOSTALE;
KtADZENIE ZAPRAWY | RYNIEN

Zakonczenie robét rozbidrkowych

29



30



23. WSTEP
23.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczagce wykonania i odbioru
robot pn. Rozbidrka budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2).

23.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét budowlanych wymienionych w pkt. 1.3.

23.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Etapy wykonywanych robot:
o Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci

o Zasypanie zagtebien terenu i zageszczenie

o Wykonczenie pozostawionego fragmentu sciany budynku oficyny mieszkalne;j

o Uprzatniecie, niwelacja terenu i wyprofilowanie terenu zgodnie ze stanem pierwotnym

o Przywrdcenie terenu do stanu istniejgcego, naprawa ewentualnych szkéd w infrastrukturze
24. SPRZET

Roboty bedg wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

25. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonania roboét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robot”. Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy wykonaé zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

25.1. Zasypanie wykopow, niwelacja terenu oraz uprzgtniecie terenu.

Powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypa¢ kruszywem betonowo — ceglanym lub
kruszywem tamanym. Po zakonczeniu robdt caty teren wyréwnaé warstwg ziemi rodzimej o grubosci
0,20m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych nawigzujacych do istniejgcych spadkéw
otaczajacego terenu.

25.2. Wykonczenie pozostawionego fragmentu sciany budynku oficyny mieszkalnej
25.3. Wykonanie pozostawionego fragmentu sciany — zatoZzenia projektowe

Sciane zaznaczong na rys 1-01 Projektu rozbiérki budynku oficyny (nr 93/2;1 oraz budynku
niemieszkalnego (nr 93/2;2) nalezy obnizy¢ do poziomu +30cm powyzej poziomu dachu budynku
nierozbieranego. Na pozostawionej Scianie nalezy wykona¢ obrdbke blacharska z blachy ocynkowane;j gr.
0,6mm przymocowanej za pomocg masy bitumicznej. Przed wykonaniem obrdébki blacharskiej wyréwna¢
mur przez natozenie zaprawy ,,na rowno” zgodnie z rys. SD-01 Projektu rozbiorki.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia ztego stanu $ciany nalezy na tym odcinku wykona¢ ogrodzenie
panelowe. Cato$¢ ogrodzenia nalezy wykonywac¢ z elementéw systemowych. Nalezy zastosowaé
fundamenty systemowe, panele podmuroéwki, stupki panelowe oraz panele systemowe

25.4. Wyréwnanie muru

Przed przystgpieniem do wyréwnania muru nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarska.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ zuzyta w ciggi 2 godz. od jej przygotowania, a w ciggu 30
min., jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25 st. C. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.
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Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe podczas naktadania temperatury wyzszej niz 30
st. C. Przy niskich temperaturach zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno ukfada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4 st. C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zaprawa zniszczona
przez zamarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona na nowa na koszt wykonawcy.

25.5. Warstwa masy bitumicznej

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego oraz zgodnie z
normg PN-69/B-10260 w przypadku izolacji bitumicznych. Temperatura otoczenia w czasie wykonywania
robdt powinna miesci¢ sie w granicach od + 5stC do + 35stC i byé o 3 stopnie wyzsza od temperatury
punktu rosy. Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w czasie wykonywania robét powinna byé¢ nie wieksza niz
85%.

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usungc
wszystkie luzne czesci i substancje zaktdcajacej wigzanie, takie jak pyty, oleje ttuszcze, resztki srodkéw
pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a
wieksze ubytki wypetnié.
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcony i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢), czysta, odttuszczona i
odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka. Naroza
powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane
poda katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. W przypadku izolacji
odwadniajacych (w pomieszczeniach mokrych) spadki podktadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.
Powierzchnie betonowe i stalowe powinny by¢ gruntowane za pomocg srodkdéw gruntujgcych,
zalecanych przez Producenta materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego materiatu
izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng Producenta i aprobatg techniczng IBDiM.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan dokumentacji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych wydanych przez
IBDiM.
Metody wykonania izolacji :

e malowanie pedzlem

e nanoszenie watkiem,

e natryskiwanie.

e szpachlowanie,

e przyklejenie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podfoza i powietrza. Podtoze oraz kazda
nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora. Przystgpienie do kolejnych etapéw robot
moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora do Dziennika Budowy.

25.6. Wykonanie obrobki blacharskiej

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Obrdbki blacharskie z blachy
miedzianej: mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze wyzszej od —15°C. Robét nie
mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac
o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych w taki sposdb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Nowe obrdbki, rynny oraz rury spustowe wykonac nalezy zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi w
normie PN-61/B-10245. Wszystkie obrdbki winny wystawa¢ na min. 4 cm poza obrys chronionego
elementu konstrukcyjnego. Obrébki zakoriczy¢ kapinosem.

26. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania w stosunku do kontroli jakosci robét podano ST ,,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robét” Kontrola wykonywana przez wykonawce polega na wizualnej ocenie
zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowa, ST oraz obowigzujgcymi przepisami. Na
zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddéw i przekaze z dokumentacjg
powykonawczg.

27. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do obmiaru robét podano ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostkami obmiarowymi sg;

— 1m3dla: gruzu, odpadéw

— 1m2 dla plantowania i humusowania

28. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania w stosunku do odbioru roboét podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy oraz stanu faktycznego.

29. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,0gdlna specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robot”.

Inwestor zastosuje pfatnos¢ zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca bedzie musiat sam skalkulowaé i przewidzie¢ zakres koniecznych srodkow, ktére bedzie
musiat przedsiewzig¢ w celu prawidtowego wykonania zadania. Roboty, ktérych wykonawca nie
przewidzi lub skalkuluje w sposdb btedny nie bedg mogty stanowié¢ podstawy do roszczen wobec
Inwestora o podwyzszenie wynagrodzenia zapisanego w zawartej umowie lub o roboty dodatkowe.

30. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane podano w ST, 0gdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot”
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