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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)
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A - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY,
B — PROJEKT TECHNICZNY ROZBIORKI,
C - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
CZESC A, PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

l. STRONA TYTULOWA

Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
lI.  OPIS TECHNICZNY

Wstep

Opis stanu istniejgcego
Obszar oddziatywania obiektu
Zamierzenia inwestycyjne

i pwWNR

Przepisy i Normy

IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTA | OCHRONY ZDROWIA

V. DOKUMENTACIJA FOTOGRAFICZNA

VI.  ZAtACZNIKI

RYSUNKI LO-01 — Lokalizacja obiektow przeznaczonych do rozbiérki, skala 1:500;

I-01 — Dwukondygnacyjny budynek oficyny mieszkalnej oraz budynek niemieszkalny: Rzut
przyziemia oraz rzut pietra |, skala 1:100;

I-02 — Dwukondygnacyjny budynek oficyny mieszkalnej: Przekréj A-A, skala 1:100;
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

lll. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiorki Projekt rozbiérki dwukondygnacyjnego
budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku niemieszkalnego, zlokalizowanych na dziatce nr 93/2; nr
0.e.0127;j.e 046101_1.

Przedmiotem opracowania jest:

— Rozbidrka obiektdw: dwukondygnacyjnego budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku
niemieszkalnego.
— Wykonczenie pozostawianego fragmentu muru.

— Wyrdwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzime;.

1.2 Celi zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajgcej rozbiérke obiektéw. Projekt
ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbidrki obiektéw w sposdb zapewniajgcy zachowanie

zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

Ogélny opis obiektow — stanu istniejgcego,
— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych,
— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

— Opis postepowania z odpadami.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Umowa z Inwestorem,
— Wizja lokalna w obiektach,
— Mapa zasadnicza,
— Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana;

— Obowiazujace przepisy i normatywy miedzy innymi:
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z
pozn. zm.).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dn. 19.03.2003r.

° Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

. Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.).

2. Opis stanu istniejgcego

2.1 Lokalizacja i opis stanu zagospodarowania dziatki

Obiekty zlokalizowane sg w Bydgoszczy na dziatce nr 93/2; nr o. e. 0127; j.e 046101 _1.
Dwukondygnacyjny budynek oficyny mieszkalnej oraz budynek niemieszkalny lezg w granicy dziatki i
przylegajg do budynkdéw nie przeznaczonych do rozbioérki. Zgodnie z dostepng mapg zasadniczg na
dziatce w poblizu wykonywania prac znajduje sie sie¢ kanalizacyjna. Nie mozna jednak wykluczyé
obecnosci sieci i przytaczy niewykazanych na mapie zasadniczej, uzyskanej z panstwowego zasobu
geodezyjnego. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé przekopy kontrolne i zastosowac
lokalizator tras kabli i rur w celu ustalenia tras sieci i przytaczy w rejonie robét. Ewentualna
ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytgcznie na podstawie uzgodnien z
zarzagdcami tych sieci. Roboty budowlane oraz rozbiérkowe nie mogg spowodowac odciecia od sieci
budynkéw i obiektéw nadal uzytkowanych ani uszkodzenia pozostawianych sieci. Dojazd do
obiektéw mozliwy jest od strony ul. Sniadeckich oraz wjazdem przez przejazd bramny w kamienicy

przy ul. J. J. Sniadeckich 12. Przejazd bramny o wymiarach 194x236cm.

2.2 Charakterystyka obiektéw

Budynek oficyny

Obiekt przylega do budynku nieprzeznaczonych do rozbiérki scianami zachodnia
potudniowg i pdtnocna. Sciana wschodnia budynku oficyny mieszkalnej jest $ciang wspdlng z
budynkiem niemieszkalnym. Budynek oficyny mieszkalnej zostat wykonany w konstrukcji

tradycyjnej, murowanej na rzucie prostokgta. Obiekt jest budynkiem pietrowym, nie
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

podpiwniczonym. Stropy w obiekcie drewniane. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej o spadku
jednostronnym z pokryciem z papy na lepiku. Wewnatrz budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa drewniana prowadzaca na pietro. Dostep na dach mozliwy dzieki drabinie drewnianej
znajdujgcej sie na pietrze. Stolarka okienna oraz drzwiowa zewnetrzna drewniana, natomiast drzwi
wewnetrzne cze$ciowo drewniane, a cze$ciowo stalowe. Sciany zewnetrzne budynku otynkowane
tynkiem cem. — wap. od wewnatrz, natomiast sciany wewnetrzne otynkowane tynkiem cem. — wap.

obustronnie.

Budynek niemieszkalny

Sciana zachodnia budynku niemieszkalnego jest $ciang wspdéing z budynkiem oficyny
mieszkalnej. Obiekt zostat wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej na rzucie prostokata. Do
budynku prowadzg jedne wrota drzwiowe drewniane. Dach wykonany w konstrukcji drewnianej o
spadku jednostronnym z pokryciem z papy na lepiku. Sciany budynku otynkowane czesciowo

tynkiem cem. —wap. od wewnatrz.

2.3 Dane ogdlne obiektu

Budynek oficyny

Dtugo$é catkowita: 16,22 m

Szerokosé catkowita: 4,06 m

Wysokos¢ p.p.t.: 7,60 m (komin h=13,91m)
Pow. zabudowy: 65,85 m?

Kubatura: 472,14 m3

Budynek niemieszkalny

Dtugos¢ catkowita: 2,51 m
Szerokos¢ catkowita: 2,39 m
Wysokos¢ p.p.t.: 3,30 m
Pow. zabudowy: 6,00 m?
Kubatura: 18,60 m3
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

2.4 Ochrona konserwatorska

Obiekty budowlane nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw ani nie podlegaja ochronie

konserwatorskiej na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Obszar oddziatywania obiektow

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1c ustawy Prawo Budowlane — obszar oddziatywania zadania
znajduje sie na dziatkach nr 93/2, 92/1, 91/2, 91/1; nr o. e. 0127; j.e 046101_1. Granicg obszaru
oddziatywania jest strefa bezpieczenstwa. Nie wszystkie dziatki wchodzace w zakres strefy
bezpieczenstwa, obszaru oddziatywania sg wiasnoscig Inwestora. Rozbiérka bedzie sie odbywac
jedynie na dziatce 93/2, ktdra jest wtasnoscig Inwestora.

Zarowno hatas jak i zapylenie bedgy wystepowa¢ w minimalnych ilosciach, nie beda
ucigzliwe dla osdéb trzecich. Hatas i zapylenie bedg odbywac sie tylko na dziatkach nr 93/2, 92/1,

91/2,91/1 i nie przekroczg granicy obszaru oddziatywania.

4. Zamierzenia inwestycyjne

— Rozbidrka obiektdw: dwukondygnacyjnego budynku oficyny mieszkalnej oraz budynku
niemieszkalnego.
— Wykonczenie pozostawianego fragmentu muru.

— Wyrdwnanie terenu przy pomocy ziemi rodzime;.

5. Przepisy i normy

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbidrkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

4) Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 kwietnia 2008 r. Dz. U. 04.71.649 w sprawie
sposobu bezpiecznego uzytkowania oraz warunkow usuwania wyrobdéw zawierajgcych

azbest Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

7) Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 paZzdziernika 2018 r. w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzgdzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

8) Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.z 2010 nr 109, poz. 719),

10) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i
weciggnikami,

15) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie
oblodzeniem,

16) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

17) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne s$rodowiskowe. Obcigzenie
temperaturg

18) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

19) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

20) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

21) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

22) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

23) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Catos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiérkowe,
demontazowe, odtworzeniowe i wykonczeniowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest wskazanie
rozwigzania umozliwiajagcego wykonanie zamierzonego celu w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak réwniez zapewniajacy bezpieczenstwo
dla pracownikdbw wykonujgcych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone
odpowiednim zagrodzeniem i oznakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejnos¢ prowadzenia

roboét rozbiérkowych i ich organizacje podano szczegétowo w opisie technicznym.

2. 0Ogodlna kolejnos¢ wykonywanych robot.

1) Wygrodzenie terenu.

2) Odciecie wszystkich istniejgcych przytaczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektéw.

3) Usuniecie elementdéw instalacji wewnatrz obiektow.

4) Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

5) Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowej.

6) Reczna rozbidrka konstrukcji gtéwnej obiektéw: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nos$nych $cian, stropdw, S$cian dziatowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

7) Ztozenie powstatych odpadéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

8) Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpaddw.

9) Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa
tamanego, wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbidrki.

10) Wykonczenie pozostawianego fragmentu Sciany budynku oficyny mieszkalnej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren znajduje sie na terenie miejskim w zabudowie mieszkalnej. Teren prowadzenia robdt
rozbiérkowych nalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb

niepowotanych.
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4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot

budowlanych

Zagospodarowanie terenu rozbiorki:

Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,

Demontaz wyposazenia, urzadzen i instalacji:

Ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas demontazu przytaczen instalacyjnych
obiektu,

Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas demontazu instalacji przytgczeniowej
rozbieranego obiektu,

Ryzyko poparzenia podczas demontazu instalacji cieptowniczej przytgczeniowej rozbieranego
obiektu,

Ryzyko wybuchu podczas demontazy w poblizu rurociggdw z gazem,

Rozbiorka obiektu:

Upadek pracownika z wysokosci (brak poreczy ochronnych oraz balustrad, brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci w tym szelki i liny),

Mozliwosc¢ skaleczenia sie przy demontazu poszczegdlnych elementow.

Utrata statecznosci fragmentu $ciany, mozliwo$é zawalenia sie,

Wszelkie zerwania lin stuzacych do odcigzania elementéw konstrukcyjnych,

Gruz powstaty z rozebranych elementdéw nalezy sukcesywnie usuwac, aby zapobiec parciu na
Sciany obiektu, co moze wywotac oderwanie sie elementu $ciennego.

Zagrozenie potknieciem, posliznieciem, upadkiem na caty rejonie prowadzonych prac
podczas przemieszczania sie,

Zagrozenie zmeczenia wzroku wywotane niewtasciwym oswietleniem wewnatrz obiektu,
Zagrozenie przed spadajgcymi odtamkami w strefie niebezpiecznej tj. min. 6m na okoto
rozbieranych obiektéw, w strefie niebezpiecznej pracy maszyn, w strefie demontazu
ztomowych elementdéw,

Zagrozenie obalenia sciany otoczenie obiektu w strefie niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto

rozbieranego obiektu,
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Inne zagrozenia:

Kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujgcymi sie na terenie robdt oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,

Kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,

Porazenie pragdem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Zaproszenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,

Rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z pracg pilarkami,

Hatas przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,

Mgty i opary powstate przy wymianie oleju oraz przy tankowaniu paliwa.

Zagrozenie pozarem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

Zagrozenie poparzeniem podczas ciecia palnikami gazowymi elementéw ztomowych,

Urazy podczas pracy czynnych urzadzen oraz transportu materiatéw, wywotane
niezachowaniem ostroznos$ci w strefach niebezpiecznych pracy sprzetu ciezkiego, pracy w
poblizu linii elektroenergetycznych oraz prac ziemnych w bezposredniej bliskosci instalacji i

kabli elektroenergetycznych,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

Zasada stosowania przez pracownikéw S$rodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Robotnicy przed przystgpieniem do robdt budowlanych powinni byé przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych, a takze na okoliczno$é pracy z
uzyciem maszyn i dzwigéw. Pracownicy powinni posiadaé¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obstugi maszyn.

Z uwagi na specyfike robdt rozbidrkowych zaleca sie, aby zespdt roboczy byt przeszkolony
zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robot przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajagc przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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— Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
oraz wyznaczy¢ do tego celu osoby,

— Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen,

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom

wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac
budowlanych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyé
strefe niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowe]j oraz pozostatego osprzetu w promieniu réwnym
zasiegowi wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczefstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane srodki techniczne winny
wynikac z ogélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.

Podstawg prowadzenia robét budowlano — rozbiérkowo - wykonczeniowych sg przepisy BHP

opublikowane w dziennikach ustaw:

Ogodlne przepisy BHP (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pézn.zm.),
— Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz.
313),
— BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 -
rozdziat 18),
— Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 p0z.1650 z pdzn.zm.)
Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i
rozporzadzeniach zapewnia prowadzenie robdt budowlano — rozbiérkowo - wykoriczeniowych w
sposob bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan bhp na placu budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem
danej budowy, lecz wyrdinia go posiadanie uprawnien do sprawowania samodzielnej funkcji w
budownictwie. Wtasciwym organem do kontroli budowy pod katem m.in. przestrzegania
bezpieczenistwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy dziatajgca na mocy ustawy o
Panstwowej Inspekcji Pracy z 6 marca 1981 r. (Dz.U. 2019 poz. 1251 z pézn.zm.).
W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie

szczegdtowych uwag:
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Inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wtasciwy organ
nadzoru budowlanego najpdzniej w dniu rozpoczecia budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom
postronnym wejscie na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu lub oznakowanie granic
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeidstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora pracy (Panstwowa
Inspekcja Pracy) na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robdt budowlanych, trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne
zatrudnienie, co najmniej 20 oséb albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza 500
osobodni.

Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki oraz
pozostatego osprzetu wyburzeniowego, jak rowniez catego terenu robot.

Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/sek, w przypadku uzywania dzwigdw roboty przerwac przy szybkosci wiatru wiekszej niz 5
m/sek.

Gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadow nalezy wygrodzié¢ i oznakowac. Odpady nalezy
usuwaé w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzié¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych czesciach obiektu.

W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w kaskach, rekawicach
ochronnych, szelkach bezpieczedAstwa oraz innych wymaganych S$rodkach ochrony
indywidualnej w zaleznosci od specyfiki prac,

Przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktdrych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatos¢,

Na czas wykonywania robdét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdéw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzic¢ i oznakowad,
Zachowywanie przepiséw BHP i srodkdéw ostroznosci;

Przygotowanie zaplecza socjalnego dla pracownikéw;

Uczestnikom realizacji rozbidrki zapewni¢ odziez ochronng i kaski;

Odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej.
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— Zabezpieczenie przy pracach na wysokosci — uzycie szelek i lin zabezpieczajgcych;

— Teren budowy oznakowac za pomocg znakdéw ostrzegawczych — dotyczy prac na wysokosci;

— Zaopatrzenie pracownikdéw w narzedzia posiadajace atesty i instrukcje okreslajagce sposdb
uzytkowania, konserwacji i przechowania;

— Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,

— Przed rozpoczeciem robdét budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu medidéw i
zapoznaje z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

— Osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga byé narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajgcych
wartosci dopuszczalne

— Zaopatrzenie placu budowy w przenosng apteczke pierwszej pomocy. W razie wypadku
kierownictwo budowy zapewni dostep do srodka lokomocji i zapewni transport do punktu
pierwszej pomocy;

— Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:

e Strazy Pozarnej

e Pogotowia Ratunkowego

e Policji

e Telefonu alarmowego (112),

e Pozostate numery telefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie z
Prawem Budowlanym (projektant, kierownik budowy, inwestor, inspektor nadzoru
inwestorskiego, nadzér budowlany, itp.)

— W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw.

— Telefon komérkowy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.

Przewidywane

Lp. ) . ) Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
1 Zagrozenie poparzeniem Stosowac sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowac zgodnie z
' ogniowym instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujgcymi przepisami
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Zagrozenie potknieciem,

posliznieciem, upadkiem

Ostroznie poruszac sie po podtozu, stosowac odpowiednie obuwie, unikac
pospiechu.

Niewtasciwe oswietlenie

Stosowac lampy przenosne i indywidualne.

transportu materiatéw i

Zagrozenie urazami podczas

Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzgdek w miejscu pracy, poruszac sie

wyznaczonymi trasami, odgradzac czynne urzgdzenia od miejsca pracy i

4. . oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
podczas pracy w poblizu . ) . i ) K
) tablicami ostrzegawczymi, stosowac okulary ochronne. Organizowac prace
czynnych urzadzen . o o o . .
zgodnie z Instrukcjami i Zarzgdzeniami obowigzujgcymi w tym zakresie.

L . Zapewnié w rejonie miejsca pracy sprawny i wiasciwy sprzet p.poz. w wymaganej
5. Zagrozenie pozarem ) , L L .
ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologia.

Upadek podczas prac na i .
6. o Stosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci

Ustata statecznos¢ . . ) ) .
7. ) o Niedopuszczenie do przebywania osob w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian

Uderzenie spadajacym . . ) ) .
8. ; Niedopuszczenie do przebywania osdb w zasiegu pracy maszyn
odfamkiem

9. Porazenie pragdem Niedopuszczenie do ingerencji w czynne sieci elektroenergetyczne.

10. [Zagrozenie wybuchem Niedopuszczenie do ingerencji w czynne sieci gazociggowe.

7. Pozar, awaria lub inne zagrozenia:

Wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania
pozaru, awarii lub innych zagrozen, postepowania w przypadku pozaru a potwierdzenie z
przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.

W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwtocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikdw oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.

W przypadku niebezpieczenstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbidrki oraz zabezpieczenia strefy niebezpieczne;j.

Na budowie powinien znajdowaé sie sprawny telefon, tablica z numerami telefonicznymi do
podstawowych jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu budowy, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych

warunkach prowadzenia robét budowlanych.
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W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do placu budowy musi by¢

utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdow jednostek ratowniczych (Straz

Pozarna, Pogotowie Ratunkowe).

UWAGA:
Przed przystapieniem do robét budowlanych Kierownik Budowy zobowigzany jest do

sporzadzenia Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

8.

Podstawa prawna opracowania

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 1320 z
pdzin.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2021 r. poz. 272 z
pdzin.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120 poz.1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 p0z.1860 z pdzn.zm.),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169

p0z.1650 z pdin.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenie Rady Ministréow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéow urzadzen
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technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),
12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).
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V. DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

1. Budynek oficyny

2. Budynek niemieszkalny

str. 18



Projekt rozbiorki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

4. Dach oraz komin budynku oficyny
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5. Wnetrze budynku niemieszkalnego
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VI. ZAtACZNIKI.

1. Oswiadczenie projektanta.
2. Uprawnienia projektanta.

3. Zaswiadczenie z izby samorzadu inzynieréw budownictwa.
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I1.ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. STRONA TYTULOWA

. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

Cel i zakres projektu

Metoda wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonywania roboét rozbiérkowych oraz warunki przystgpienia do prac
Sposob postepowania z instalacjami

Roboty przygotowawcze

Kolejnos¢ robot

Opis prac

Technologia oraz sprzet do robét rozbiorkowych.

W ® N o 0 k2w NPRE

Zakonczenie roboét rozbiorkowych — segregacja odpaddw i transport.
10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia

11. Zagadnienia BHP

12. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa pracy

RYSUNKI SD-01 - Fragment Sciany pozostawianej: Przekréj sciany oraz szczegét A, skala 1:50, 1:10;
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1. Celizakres projektu

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji umozliwiajgcej rozbiérke obiektéw. Projekt
ma na celu opisanie bezpiecznego sposobu rozbiorki obiektéw w sposéb zapewniajgcy zachowanie
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

— Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbidrkowych,
— Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
— Opis postepowania z odpadami.

Zakres robot zgodnie z zaleceniami Inwestora obejmuje rozbiérke obiektéw do poziomu -
0,30m ponizej poziomu terenu. Budynek oficyny mieszkalnej rozbieramy do poziomu -0,30m i
skuwamy posadzke w piwnicy za wyjatkiem $ciany potudniowej, ktérg skuwamy do wysokosci

+30cm nad poziom dachu budynku pozostawianego.

2. Metoda wykonywania robot.

Prace nalezy wykonywaé sposobem recznym.

3. Ogodlne zasady wykonywania robot rozbiorkowych oraz warunki

przystapienia do prac

— Przed przystgpieniem do robdt wyburzeniowych konieczne jest odpowiednie wyznaczenie i
wygrodzenie stref zagrozenia oraz oznakowanie.

— Przy prowadzeniu robét rozbidrkowych wymagane jest bezwzgledne przestrzeganie
wszystkich, obowigzujgcych przepiséw bhp i stosowanie wymaganych przez nie
atestowanych urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych.

— Pracownicy powinni byé zaopatrzeni w kompletng odziez ochronng, kaski, okulary i rekawice,
przeszkoleni, oraz posiadac aktualne badania lekarskie (w tym wysokosciowe).

— Materiat z rozbidrki nalezy na biezgco segregowac i usuwac.

4. Sposob postepowania z instalacjami

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora
zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem
tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokonaé tylko i wytgcznie w

obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzgdzeniami, co winno by¢
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stwierdzone przez wpis do dziennika budowy. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca. Demontaz
zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajgce odpowiednie uprawnienia pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

5. Roboty przygotowawcze

Roboty rozbidrkowe mozna rozpoczac jedynie na podstawie uprawomocnionej decyzji
pozwolenia na rozbidrke.

Wykonawca robdét wyburzeniowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt — osobe
posiadajgcy wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét. Zakres roboét
przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiérkowe obiektu. Teren, na ktéorym prowadzone sg roboty rozbidrkowe, powinien byé
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposéb zabezpieczajgcy osoby niezatrudnione
do robdt rozbidérkowych przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega rozbidrce.
Oznakowa¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi "Uwaga roboty rozbidrkowe" oraz "Wstep
wzbroniony”. Podczas prowadzenia prac rozbiérkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé
przepisdow dotyczacych ochrony srodowiska. Prowadzone prace nie mogg powodowac negatywnego
oddziatywania na $srodowisko. Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdécié szczegdlng uwage na miejsca
lokalizacji placow sktadowych materiatdw porozbidérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym pylenie.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajgc przepiséw bezpieczenstwa pracy. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

— Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

— Stosowad urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,

— Stosowad $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

— Zapewnic bezpieczenstwo osdb postronnych,

— W trakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych,

— Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty

statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji,

str. 25



6.

Projekt rozbidrki budynku oficyny (nr 93/2;1) oraz budynku niemieszkalnego (nr 93/2;2)

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji.

Kolejnosé robot

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Wygrodzenie terenu.

Odciecie wszystkich istniejgcych przytgczy i sieci na zewnatrz obrysu obiektow.

Usuniecie elementdéw instalacji wewnatrz obiektow.

Reczne usuniecie Smieci oraz wyposazenia.

Demontaz stolarki okiennej oraz drzwiowe;.

Reczna rozbidrka konstrukcji gtdwnej obiektow: komina murowanego, konstrukcji dachu,
konstrukcji nos$nych $cian, stropéw, S$cian dziatowych, $cian fundamentowych i
fundamentéw do poziomu -0,30m ponizej poziomu terenu.

Ztozenie powstatych odpaddéw na tymczasowe miejsca sktadowania.

Zatadunek i transport gruzu ceglanego i betonowego, ztomu, papy, szkta na sktadowisko
odpaddw.

Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszyw

tamanego, wyréwnanie ziemig rodzima i uprzatniecie terenu rozbidrki.

10) Wykonczenie pozostawianego fragmentu Sciany budynku oficyny mieszkalne;j.

7.

Opis prac

7.1 Reczna rozbidrka obiektow.

Ze wzgledu na przejazd bramny w kamienicy o wymiarach 193x236cm do budynku nie ma

dostepu dla sprzetu ciezkiego i prace nalezy wykonywac sposobem recznym. Do prac nalezy uzywadé

narzedzi recznych, a prace prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ obiektéw nie przeznaczonych

do rozbidrki.

Uwagal

Rozbiérke w poblizu budynkdéw nieprzeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonywaé z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby nie zniszczy¢ obiektéw przylegajacych.

Wywdz materiatu porozbiérkowego mozna prowadzi¢ autami typu multicar lub sktadowac

do kontenerdw znajdujacych sie poza przejazdem bramowym.
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7.2 Rozbidrka $cian fundamentowych i fundamentéw do poziomu -0,3m.

Po rozbidrce konstrukcji gtdwnej i $cian nalezy przejs¢ do skucia Scian fundamentowych i

fundamentéw do poziomu -0,3m wzgledem poziomu terenu.

7.3 Zasyp powstatej niecki przy pomocy kruszywa betonowo — ceglanego lub kruszywa

tamanego, wyrdwnanie ziemia rodzima i uprzatniecie terenu rozbidrki.

Powstate zagtebienia w ziemi i przestrzenie nalezy zasypac¢ kruszywem betonowo —
ceglanym lub kruszywem tamanym. Po zakonczeniu robodt caty teren wyrdwnaé warstwg ziemi
rodzimej o grubosci 0,20m do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w spadku wg rzednych

nawigzujgcych do istniejgcych spadkéw otaczajgcego terenu.

7.4 Wykonczenie pozostawianego fragmentu $ciany budynku oficyny mieszkalnej.

Sciane zaznaczong na rys 1-01 nalezy obnizy¢ do poziomu +30cm powyzej poziomu dachu
budynku nierozbieranego. Na pozostawionej $cianie nalezy wykonaé obrébke blacharsky z blachy
ocynkowanej gr. 0,6mm przymocowanej za pomocg masy bitumicznej. Przed wykonaniem obroébki
blacharskiej wyréwna¢ mur przez natozenie zaprawy ,,na rowno” zgodnie z rys. SD-01.

W przypadku stwierdzenia ztego stanu Sciany nalezy na tym odcinku wykona¢ ogrodzenie
panelowe. Catos¢ ogrodzenia nalezy wykonywaé z elementéw systemowych. Nalezy zastosowac

fundamenty systemowe, panele podmurdéweki, stupki panelowe oraz panele systemowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem roboét i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt — zgodnie ze stanem

pierwotnym.

8. Technologia oraz sprzet do robot rozbiorkowych.

Przed rozpoczeciem robdét nalezy przedfozyé Inwestorowi Technologie i Organizacje robdt,
gdzie bedg okreslone m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, wymagania stawiane pracownikom,
sposoby prowadzenia prac spawalniczych oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od
wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robét
wyburzeniowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie Srodki bezpieczernstwa konieczne dla

zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich budynkdéw, placéw, drzew. Przed wjazdem ciezkiego
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sprzetu nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty, budowle
podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
Wykonawca powinien uzy¢ do robdt rozbiérkowych nastepujacy sprzet:
— pity do przecinania elementéw drewnianych,
— samochody samowytadowcze lub skrzyniowe
— palniki tlenowo-gazowe lub szlifierki do przecinania elementéw stalowych (palnikéw
tlenowo gazowych nie mozna uzywaé¢ w miejscu, gdzie wystepuje wegiel lub materiaty
tatwopalne),
— narzedzia reczne, mtotki, szlifierki kagtowe, mtoty hydrauliczne reczne, itp.
Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatéw i kart przegladdéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien

by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobiste;.

9. Zakonczenie robot rozbiorkowych — segregacja odpadow i transport.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te,
ktore moga by¢ wykorzystane, jako surowce wtérne tj. metale, gruz oraz drewno.

Jezeli w trakcie rozbidérki ujawnig sie inne wbudowane lub eksploatowane materiaty
niebezpieczne wymagajgce spetnienia szczegdlnych wymogow podczas rozbiorki i utylizacji,
Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia i utylizacji na witasny koszt. Materiaty z rozbidrki
obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych
przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na legalnym wysypisku odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu robét rozbidérkowych, w zaleznosci
od uzgodnien z Inwestorem. Docelowo nalezy go przewozi¢ samochodami ciezarowymi
samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy lub siatka
zabezpieczajacg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych. Teren po rozbidrce nalezy
uporzadkowaé oraz usungé wszelkie zbedne elementy z rozbidrki oraz wszelkie tymczasowe
elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom stalowy nalezy zutylizowac.

Gruz betonowy, ceglany oraz ztom stalowy nalezy zagospodarowaé w jeden z
nastepujgcych sposobdw:

— przekazaé osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich
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wiasne potrzeby — zgodnie z Ustawg z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21
z pézn.zm.) oraz z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w
sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93z pdzn.zm.),

wywiezé na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujgcych sie utylizacjg odpaddw,

poddaé procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktore osoby fizyczne lub jednostki
organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogg poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne,
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93 z pdzn.zm.).

Po utylizacji wszystkich odpadéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi kopie kart przekazania

odpadu.

a)

b)

f)

10. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét rozbidérkowych oraz budowlanych
jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania prac i zaznajomic
pracownikéw w zakresie wykonywanych robét.

Teren, na ktédrym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe oraz budowlane nalezy oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi.

Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

Strefa niebezpieczna robét w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, przy czym nie mniej niz 6 m.
Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzgdzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, dtugo$¢ ramienia dzwigu).

Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci konstrukgji

obiektu przez wiatr, jest zabronione.

11. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robét rozbiérkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdétowe warunki ujete zostaty w
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Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie

normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczegétowe warunki

bezpiecznego prowadzenia tych robdt.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do

prac zostang zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologia oraz planem

BIOZ.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

12. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa pracy

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (tekst jednolity Sz. U. Z 1998 roku, nr 21 poz.
94 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z 27 maja 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2010 roku, nr 243
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

Polska Norma PN-E-05100-1:1998. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa. Linie pragdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

Polska Norma PN-EN 50341-2-22. Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV.

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

10) Instrukcja Organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON

Dystrybucja S.A. (wersja trzecia), IB-002/TD - obowigzuje od dnia 26 pazdziernika 2020 roku.

11) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych

poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku.

12) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobdw

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w

sSrodowisku.
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Bilans terenu

Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika opracowywanego obiektu budowlanego

6.

Warunki ochrony przeciw pozarowej zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

pozaru

RYSUNKI: PZT - 01 — Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500;
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki budynku oficyny oraz budynku
niemieszkalnego, zlokalizowanych na dziatce nr 93/2; nr o. e. 0127; j.e 046101 _1.
Przedmiotem opracowania jest:

— Woykonanie projektu zagospodarowania terenu;

1.2 Celi zakres opracowania

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie zagospodarowania
terenu po zakonczeniu prac rozbiérkowych. Ogélny uktad przestrzenny dziatki ulegnie zmianie. Bilans
terenu zostanie naruszony, poniewaz projekt ma na celu wykonanie powierzchni ziemnej na miejscu
rozbieranych obiektéw. W zwigzku z powyzszym zakres opracowania obejmuje:

— 0godlny opis obecnego zagospodarowania terenu,

— Projektowane zagospodarowanie terenu,

1.3 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
— Program robét budowlanych rozbiérki zawarty w czesci Architektoniczno-Budowlanej oraz
czesci Technicznej Rozbidrki,
— Umowa z inwestorem,
— Wizja lokalna

— Obowiazujace przepisy i zasady wiedzy technicznej,
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2. Opis obecnego zagospodarowania terenu

2.1 Charakterystyka terenu

Dziatka, ktérej fragmenty stanowi przedmiot opracowania, potozona jest w Bydgoszczy na
terenie miejskim przy ul. J. J. Sniadeckich 12, fragmenty dziatki objete opracowaniem znajdujg sie

pod rozbieranymi obiektami. Teren posiada wzglednie ptaskie uksztattowanie.

2.2 Istniejace obiekty kubaturowe

Na dziafce nie znajdujg sie inne obiekty kubaturowe.

2.3 Istniejaca obstuga terenu, drogi, nawierzchnie

Dojazd do dziatki mozliwy jest od strony ul. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy. Miejsce wjazdu
pozostaje bez zmian. Od strony ul. J. J. Sniadeckich zapewniony jest dostep dla wozu strazy pozarnej,

co stanowi droge pozarowa.

3. Projekt zagospodarowani terenu

3.1 Rozbiorki obiektéw kubaturowych

Rozbierane obiekty znajdujg sie na powierzchni terenu. Ich usuniecie zmieni
zagospodarowanie dziatki w taki sposéb, iz w miejscu rozbieranych obiektow wykonana zostanie

powierzchnia ziemna.

3.2 Projektowane obiekty kubaturowe

Nie przewidziano nowych obiektéw kubaturowych.

3.3 Projektowana obstuga komunikacyjna dziatki, drogi, nawierzchnie, plac

Nie przewiduje sie nowych powierzchni utwardzonych ani zmiany ciggdw komunikacyjnych.

3.4 Projektowane obiekty liniowe

Nie przewiduje sie nowych obiektéw liniowych, chyba Ze zostanie stwierdzony zty stan
Sciany przeznaczonej do pozostawienia co spowoduje wykonania ogrodzenia panelowego na df.

4,1m zgodnie z rys. PZT-01.
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3.5 Uktad wysokosSciowy

Uktad wysokosciowy terenu pozostaje bez zmian.

3.6 Uzbrojenie terenu

Teren opracowania nie jest uzbrojony i pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie nowych

przytgczy

4. Bilans terenu

PRZESTRZEN POD BUDYNKAMI ULEGNIE ZMIANIE.

4.1 Zestawienie powierzchni i materiatéw dla fragmentu dziatki nr 93/2 - obszaru

objetego zakresem opracowania:

Powierzchnia ziemna do wykonania 71,85 m?

5. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownika opracowywanego

obiektu budowlanego

5.1 Dane ogblne

Projektowana inwestycja bedzie oddziatywaé na srodowisko w granicach wtasnych dziatek.
Rozbidrka obiektow zostata zaprojektowana i usytuowana na dziatkach zgodnie z wymogami prawa
oraz obowigzujgcymi normami i wiedzg techniczng, nie bedg zatem Zrédtem negatywnego wptywu
na zastane sgsiedztwo, nie bedg takze powodowaé pogorszenia warunkdw higienicznych i
zdrowotnych w zakresie wydzielania substancji toksycznych, obecnosci szkodliwych ptynéw i gazow,

niebezpiecznego promieniowania, usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow.
5.2 Scieki

W obrebie zakresu opracowania Scieki deszczowe z dachdw odprowadzane sg do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Projektowane tereny ziemne nie potrzebujg odprowadzenia Sciekéw

deszczowych.
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5.3 Emisja hatasu

W granicy opracowania nie przewiduje sie emisji hatasu. Ustala sig, ze dopuszczalny poziom
hatasu dla terendw nie moze przekracza¢ wielkosci wynikajacych z przepiséw szczegdlnych dla
terendw przeznaczonych pod budynki zwigzane ze statym lub czasowym pobytem ludzi. Warunek

zostat spetniony, a poziom hatasu nie przekracza wielkosci wynikajacych z przepisdw szczegdlnych.

5.4 Wptyw na powietrze atmosferyczne

Projektowana inwestycja nie bedzie zrédtem emisji pytdow i gazdw majacych negatywny

wptyw na powietrze atmosferyczne.

5.5 Oddziatywanie na ludzi, Swiat zwierzecy i roslinny

W wyniku eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie zostang przekroczone ustalone
standardy jakosci Srodowiska poza jej terenem. Zdrowie ludzi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia

nie bedzie zagrozone.

6. Warunki ochrony przeciw pozarowej zaopatrzenie w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru

Role drogi pozarowej petni ul. J. J. Sniadeckich w Bydgoszczy.
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