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Projektowane postanowienia umowy
UMOWANDr ....ccouvennnnnnnne.

zawarta w dniu ............ 2024 r. pomig¢dzy:
Akademig Wojsk Lagdowych imienia generala Tadeusza KoS$ciuszki z siedzibg we Wroclawiu,
ul. Piotra Czajkowskiego 109, 51 — 147 Wroctaw, NIP: 896 — 10 — 00 — 117, REGON: 930388062,

reprezentowanq przez:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a
....................................................... zsiedzibgw .......oooooieiiineioprzyul o,
wpisang do KRS podnr..................... REGON .......cccoveininne o POSIadajaea INIP s s s s sossmass consmamens 1o 40 ,
reprezentowang przez:
zwany dalej ,,Wykonawcg”,
zwanymi lgcznie: ,,Stronami”
o treSci nastepujacej:
§1
Przedmiot Umowy

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy zlozonej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, prowadzonym na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (dalej ,,ustawa Pzp”), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania przedmiot zamdéwienia w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” polegajagcy na opracowaniu
dokumentacji projektowej i na jej podstawie wykonanie rob6t budowlanych wraz z nadzorem autorskim
na zadaniu pod nazwg: ,,Zaprojektowanie i budowa oSrodka szkolenia taktyczno-ogniowego na terenie
Akademii Wojsk Ladowych imienia generala Tadeusza Kosciuszki z siedzibg we Wroclawiu
ul. Czajkowskiego 109”, zwanego dalej: przedmiotem umowy z podziatem na dwa zadania:
a) zadanie nr I — Redycka
b) zadanie nr Il — Rakéw
1. Opis przedmiotu zaméwienia, w tym jego zakres, okreslaja zataczony do niniejszej umowy i stanowigcy
jej integralna czgsé Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) wraz z zalgcznikiem.
2. Intencjg stron jest wykonanie przedmiotu umowy w taki sposob, aby:
1) uzyskaé rezultat, jakim jest wykonanie robét budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy
kompletny i nadajacy si¢ do uzytkowania zgodnie z planowanym przeznaczeniem,
2) zminimalizowaé utrudnienia w dziatalno$ci prowadzonej przez Zamawiajacego w obiekcie,
3) uzyskaé najlepszy stosunek jako$ci przedmiotu umowy do wynagrodzenia Wykonawcy,
4) zminimalizowa¢ koszty eksploatacji zamontowanych materialéw, urzadzefi i wyposazenia.
3. Wykonanie przedmiotu umowy, obejmuje w szczeg6Inosci:
1) wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowg, w tym:
a) wykonanie projektéw budowlanych,
b) zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
¢) wykonanie projektéw wykonawczych okreslonych niezbgdnych do wykonania przedmiotu

umowy,
d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,
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2) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robét do podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt;

3) wykonanie rob6t budowlanych wraz z wyposazeniem obiektow, dostarczenie dokumentow
okreslonych oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wraz z ostatecznym
rozliczeniem robdt, w tym ostateczne rozliczenie z ewentualnymi podwykonawcami.

4. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1) zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka inZynierska,

2) obowiazujagcymi przepisami, w szczegdlno$ci w zakresie prawa budowlanego, bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP), ochrony przeciwpozarowej (ppoz.), ochrony srodowiska oraz gospodarowania
odpadami,

3) wymaganiami odpowiednich organéw, w tym wilasciwych w zakresie nadzoru budowlanego,
decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami poprzedzajacymi wydanie decyzji dotyczacymi
przedmiotu zamdwienia,

4) wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
obowigzujacym w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia poprzedzajagcym zawarcie umowy,
w szczegblnosci w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (STWiORB),

5) oferta cenowa Wykonawcy zlozong Zamawiajgcemu w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
poprzedzajacego zawarcie umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajacego komplet dokumentéw okreslajacych zakres robdt
objetych przedmiotem umowy, na ktére skiadaja si¢ dokumenty wchodzace w skiad Zalacznika
nr 1 do umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z PFU i nie zglasza do niego zadnych zastrzezen, znany jest mu
teren budowy z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami w jakich wykonywane bedg roboty budowlane
zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy. Jednoczesnie potwierdza, ze w dniu podpisania umowy
zakres rob6t okreslony w umowie i zatgczniku obejmuje wszelkie elementy niezbedne do ich prawidlowego
wykonania. Tym samym zrzeka si¢ wzgledem Zamawiajacego prawa podnoszenia zarzutu braku
kompletnosci PFU, tak w zakresie niezbednym do opracowania i ztozenia oferty, jak i w zakresie prac do
wykonania, zgodnie z intencja stron — jak w §1 ust. 2 umowy

7. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada niezbedne $rodki, maszyny, urzadzenia oraz doswiadczenie konieczne
do wykonania robét.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem najwyzszej
starannosci wysokiej jako$ci, zgodnie z najnowsza wiedza techniczng i obowigzujacymi Polskimi
Normami, PFU, jak réwniez dokumentacja projektowa, zawierajaca wytyczne Zamawiajgcego.

§2
Obowigzki oraz uprawnienia Zamawiajacego
1. Strony zobowiazujg si¢ wspéldziataé przy realizacji umowy w zakresie umozliwiajgcym efektywne
wykonanie zobowiazan kazdej ze stron.
2. Do podstawowych obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) powolanie swoich przedstawicieli na terenie budowy, ktérym Zamawiajacy udziela pelnomocnictwa
do podejmowania decyzji dotyczacych prowadzonej inwestycji i reprezentowania intereséw
Zamawiajacego w postaci nadzoru inwestorskiego,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe,

3) nieodplatne udostgpnienie miejsca na terenie obiektu na zaplecze socjalno — techniczne na okres
i w rozmiarach koniecznych dla realizacji rob6t na podstawie projektu zagospodarowania terenu
budowy,

4) wspoldziatanie z Wykonawcag w pracach wymagajacych powigzania wykonywanych robdt
z istniejacymi instalacjami, materiatami, urzadzeniami i wyposazeniem,
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5) dokonywanie odbioréw w terminach i na warunkach okreslonych umowa,
6) dokonywanie terminowych platnosci zgodnie z umowa po spelnieniu przez Wykonawce wymagan
odbiorowych okreslonych w umowie.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego zadanie — pelnomocnictw niezbednych do prawidlowe;
realizacji niniejszej umowy. Dokument pefnomocnictwa przygotowuje Zamawiajgcy na podstawie
informacji o osobie i zakresie umocowania, ktére Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu z co najmniej
7 — dniowym wyprzedzeniem w stosunku do potrzeb (w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej)
do podpisu Zamawiajacemu.

§3
Obowiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowg
1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w §1 ust. lumowy obejmuje w szczeg6lnosci dla kazdego
zadania:

1) sporzadzenie map do celéw projektowych w skali 1:500 w wersji elektronicznej (*dwg), w zakresie
niezbednym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem niniejsze;j
umowy oraz wykonanie aktualnej mapy stanu wiadania i wypiséw z rejestru gruntéw. Mapa do celow
projektowych musi uwzgledniaé dokumentacje bedace w posiadaniu wiascicieli i uzytkownikow
infrastruktury podziemne;j,

2) wystapienie z wnioskiem do dostawcéw medidw i uzyskanie warunkéw technicznych przylaczenia
lub zwigkszenia ilosci mediéw do obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia
do Zamawiajacego w odpowiednim czasie, niezbednym do terminowego wykonania przedmiotu
umowy, w celu podpisania dokumentéw i dokonania odpowiedniej oplaty przylaczeniowej przez
Zamawiajacego,

3) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego lub sporzadzenie
raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko (jezeli wymagaja tego przepisy),

4) opracowanie projektéw rozbidrek istniejacych obiektéw nadziemnych i podziemnych i usunigcia
ewentualnych kolizji elementéw istniejacych oraz odpowiedniego zabezpieczenia istniejace]
infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do pozostawienia,

5) wykonanie aktualnej, petnej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej o szczegétowosci niezbedne;j
do doktadnego rozpoznania warunkéw posadowienia, przy uwzglednieniu uwag i wnioskéw ujetych
w opinii geotechnicznej, oraz ,,dokumentacji badan podloza gruntowego” (jezeli wymagajg tego
przepisy lub zajdzie taka koniecznos¢),

~ 6) uzgadnianie z Zamawiajacym doboru materiatéw budowlanych, technologii i standardu wykonczenia
i aranzacji w proponowanych rozwiazaniach projektowych oraz konsultowanie tych rozwigzan wraz
z uzyskaniem akceptacji dla przyjetych rozwigzan,

7) informowanie Zamawiajacego o przyjetych rozwigzaniach dotyczacych w szczegélnosci elementow
wyposazenia technologicznego obiektu, pod katem ekonomiki przysziej eksploatacji urzadzen,
czestotliwosci wymiany, jak réwniez kosztéw zuzycia mediow w okresie ich dziatania,

8) wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,

9) uzyskanie, na wiasny koszt, w imieniu Zamawiajacego wszelkich niezbednych uzgodnier
wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowg oraz uzgodnien rzeczoznawcdw i zlozenie
kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowe w imieniu Zamawiajgcego w tym, mi¢dzy innymi,
uzgodnienie dokumentacji projektowej budowlanej z Konserwatorem Zabytkéw w zakresie terenu
znajdujacego si¢ w gminnej ewidencji zabytkow, uzgodnienie dokumentacji projektowej z Wojskowym
Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej we Wroctawiu, Delegatura Wojskowej Inspekcji Gospodarki
Energetycznej we Wroctawiu oraz Delegatura Wojskowej Inspekcji Ochrony Przeciwpozarowej
we Wroclawiu,

10) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe obiektu wraz z kompletng infrastrukturg
techniczng oraz zgloszenie robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg, przy czym
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projekty musza by¢ zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoz.
itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami prawa,

11) opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu i projekt oznakowania wewngtrznego
obiektu pod wzgledem bezpieczefistwa pozarowego, obejmujacy takze teren zewnetrzny,
a w szczegolnosci okreslajacy kierunek ewakuacji, rozmieszczenia sprzetu gasniczego i hydrantow,

12) opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych (TER) zawierajacej
rodzaje prac projektowych i robét budowlanych, jednostke obmiarows, cene jednostkowg oraz cene
zbiorcza dla danej pozycji i calej tabeli. Pozycje w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych muszg by¢
przywotane w STWiORB,

13) sporzadzenie i dostarczenie do Zamawiajacego, na podstawie TER, Harmonogramu rzeczowo —
finansowego (HRF) w oparciu o kryterium czasowe w skali tygodnia wraz z ustaleniem ,,kamieni
milowych realizacji inwestycji” oraz projektu organizacji i technologii robét dla catosci inwestycji,

14) wykonanie wszelkich opracowan geodezyjnych przekazywanych do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tj. mapy do celéw projektowych i mapy powykonawczej
w wersji cyfrowej,

15) wykonanie  zestawienia  przewidywanych  s$redniorocznych  kosztéw  eksploatacyjnych
przebudowanego obiektu uwzgledniajagcego miedzy innymi:

a) zuzycia mediow,

b) specjalistycznej obstugi wykonanych instalacji i urzadzeni w tym: okresowe przeglady
i serwisowanie urzadzen elementdéw instalacji oraz wymiana czesci instalacji przewidzianych
w warunkach gwarancji (przede wszystkim instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
instalacja monitoringu, kontrola dostepu, przeciwpozarowa, itp.),

c) biezacego utrzymania terendw zewnetrznych (sprzatanie, pielegnacja roslin, utrzymanie ogrodzen,
placéw i nawierzchni utwardzonych, od$niezanie),

d) biezace prace konserwacyjne systemow odwadniajacych obiektu (np. utrzymanie droznosci
wpustow dachowych, rur spustowych, odsniezanie dachu ptaskiego),

e) inne koszty nie ujgte powyzej, a wynikajace z instrukcji uzytkowania obiektow,

17) przygotowanie protokotu koncowego odbioru opracowan, niniejszej umowy.

. Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa zgodnie z powszechnie

obowigzujacym stanem prawnym oraz uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki

techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymagane obowigzujacymi przepisami
prawa.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonywania dokumentacji projektowo -

kosztorysowej bedacej przedmiotem umowy na kazdym etapie zaawansowania. W takim przypadku

Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie za etapy zakonczone.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa ze szczegblowym

spisem zawartosci, spakowana kartony z zataczonym spisem dla kazdego egzemplarza. Wszystkie tomy

i teczki musza by¢ odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

. Dokumentacj¢ projektowo — kosztorysowa nalezy wykona¢ w nastepujacych ilosciach:

1) wymagana ilo$¢ egzemplarzy w wersji drukowane;j:

a) projekt budowlany zagospodarowania terenu z czescig drogowa - 4 egz.,
b) projekt budowlany branzy architektonicznej - 4 egz.,

¢) projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 4 egz.,

d) projekt budowlany branzy sanitarnej - 4 egz.,

e) projekt budowlany branzy elektrycznej - 4 egz.,

f) projekt budowlany branzy teletechnicznej - 4 egz.,

g) informacja BIOZ - 4 egz.,

h) projekt wykonawczy branzy architektonicznej - 4 egz.,

i) projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 4 egz.,

j) projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 4 egz.,
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k) projekt wykonawczy instalacji sanitarnych - 4 egz.,

1) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych - 4 egz.,

m) projekt wykonawczy zagospodarowania terenu - 4 egz.,

n) projekt techniczny — 4 egz.,

0) przedmiary robdt w podziale na branze - 4 egz.,

p) kosztorysy inwestorskie, w podziale na branze - 4 egz.,

q) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Rob6t Budowlanych, w podziale na branze
w odniesieniu do tabeli TER. Kazda pozycja TER musi by¢ opisana w STWIORB wraz
z niezbednymi badaniami, pomiarami geodezyjnymi oraz ich iloscig przypadajaca na jednostka
pomiarows - 4 egz.,

r) dokumentacja powykonawcza - 4 egz.,

s) dokumentacja rozruchu - 4 egz.

2) Wymagana ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji projektowo — kosztorysowej wraz z mapg do celow
projektowych w wersji elektronicznej — 2 egz. na nos$niku CD lub DVD. Calos¢ przekazywanej
dokumentacji w wersji elektronicznej musi by¢ zawarta w plikach nieedytowalnych (pdf)
i edytowalnych (dwg, doc/docx, xIs/xIsx).

3) Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowaé¢ w jezyku polskim stosujgc zasady
wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okre$lone w Polskich Normach oraz w innych
przepisach prawa, ustawach i rozporzadzeniach obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Projekt budowlany powinien byé oprawiony w okltadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy
zdekompletowanie projektu.

4) Wersja elektroniczna dokumentacji musi zawiera¢ nastgpujace pliki, ktére nie moga posiadaé
zabezpieczenia przed kopiowaniem:

a) zeskanowana kompletna dokumentacja w kolorze wraz z podpisami w formacie PDF,
b) mapa do celéw projektowych w formacie dwg, opatrzona podpisem cyfrowym geodety,
c¢) komplet rysunkéw w podziale na branze w formacie dwg,

d) komplet opiséw w podziale na branze w formacie doc lub docx,

e) przedmiary, kosztorysy w formacie ath oraz xls,

f) wszystkie tabelaryczne zestawienia jak TER, wyposazenia w formacie PDF i Excel.

6. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowo — kosztorysowa zobowiazany jest przedtozy¢ oswiadczenie
o kompletnosci, we wszystkich wymaganych branzach, dokumentacji projektowo — kosztorysowe;
stanowigcej przedmiot umowy oraz o§wiadczenie, ze dokumentacja ta zostala wykonana w sposob zgodny
z wymogami okre$lonymi w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz.
682, ze zm.) i innymi powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

7. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany do dokonywania biezacych ustalen
z Zamawiajacym oraz z wlasciwymi zarzadcami infrastruktury poszczegélnych etapéw prac projektowych.

8. Wykonawca jest zobowiazany w wykonywanej dokumentacji projektowo — kosztorysowej do opisania
rozwiazan technologicznych i zastosowanych materialéw w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy
za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen. W dokumentacji projektowo — kosztorysowe;
nie moga byé wskazane nazwy wlasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie. W przypadku gdy jest
to uzasadnione specyfika zamowienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego okreslenia rozwigzaf
technologicznych oraz materialtéw za pomoca dostatecznie dokladnych okreslen, Wykonawca moze
zastosowaé okreslenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzglednego zamieszczenia
zapisu ,,lub réwnowazne”, wskazujac jednoczesnie na minimalne wymagania techniczne materiatéw lub
technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw wiasnych, znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich uzycia.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania przedmiotu umowy zgodnie z ponizszymi
wymaganiami:

1) elementy konstrukcyjne obiektu musza mie¢ zapewniona trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat,
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2) sieci uzbrojenia terenu, przylacza i instalacje musza mieé zapewnione uzytkowanie w okresie nie
krétszym niz 20 lat,

3) obiekt musi by¢ energooszczedny, przyjazny S$rodowisku poprzez zastosowanie odpowiednich
materiatéw i urzadzen.

§4
Obowiagzki Wykonawcy dotyczace prowadzenia rob6t budowlanych

1. Zakres przedmiotu niniejszej umowy okreslony w §1 ust. 2 pkt 3 umowy obejmuje w szczegélnosci dla
kazdego zadania:

)
2)

3)

roboty budowlane,
dostarczenie i montaz wyposazenia obiektu,
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiazany jest odpowiednio dla kazdego zadania do:

D

2)
3)

4)
3)

6)

7

8)
9

10)
11)

dostarczenia Zamawiajacemu w terminie 5 dni kalendarzowych po uzyskaniu ostatecznej decyzji

o pozwoleniu na budowe:

a) oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy,

b) poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci do whasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacy wpis osoby, o ktérej mowa w §4 ust. 2 pkt 1 lit
a) umowy na liste czlonkoéw tej izby oraz potwierdzonych ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii
uprawnien budowlanych dla tej osoby,

c) wypekionego wniosku o rozpoczeciu robot budowlanych wraz zatacznikami,

d) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

e) Programéw Zapewnienia Jakosci dla catego zakresu rob6t budowlanych,

f)  Projektu organizacji budowy,

g) harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonanego w korelacji z Tabela Elementéw
Rozliczeniowych, okreslajacego planowang kolejnos¢ robét, terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,

protokolarnego przejgcia placu budowy od Zamawiajacego,

zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadajace stosowne

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie,

ogrodzenia terenu budowy,

przygotowania zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb Wykonawcy wraz

z zabezpieczeniem dostawy mediéw niezbednych dla ich funkcjonowania (zapewnienie dostawy

wody, energii elektrycznej, odprowadzenia nieczystosci) i ponoszenia kosztow zuzycia wody

1 energii elektrycznej),

oznaczenia terenu budowy oraz odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia

robot budowlanych, wygrodzenia stref niebezpiecznych — zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

prawa,

zapewnienia catodobowej ochrony placu budowy na wilasny koszt do czasu przejecia obiektu

do uzytkowania przez Zamawiajacego,

prowadzenia dziennika wejs$¢ i wyjs¢ oraz wjezdzajacego i wyjezdzajacego transportu,

przygotowania wniosku wraz z zalacznikami graficznymi i uzyskania zgody na zajecie pasa

drogowego, w zwiazku z wjazdem na budowe, jesli to bedzie niezbedne (wraz z oznakowaniem).

Koszty proceduralne i oplaty zwiazane z zajgciem pasa drogowego ponosi Wykonawca, jak réwniez

koszty zwigzane z utrzymaniem czystosci pasa drogowego,

zapewnienia obstugi geodezyjnej,

biezacego wykonywania i przedkladania Inspektorowi Nadzoru zatwierdzonych przez Nadzor

autorski projektow warsztatowych i technologicznych,
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magazynowania i zabezpieczenia, we wlasnym zakresie i na wasny koszt, materialéw i urzadzen
znajdujacych si¢ na placu budowy,

zapewnienia ochrony mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, w szczegdlnosci pod wzgledem
przeciwpozarowym oraz bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania porzadku na placu budowy w czasie realizacji zadania inwestycyjnego,

umozliwienia wstepu do miejsc wykonywania robdét budowlanych pracownikom organdéw
panstwowych, Uzytkownikowi, Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu, celem dokonania
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadan okreslonych aktami prawnymi oraz do udostgpniania
im danych i informacji okreslonych prawem,

stosowania materialéw odpowiadajagcych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie Prawo budowlane,

uzyskania zatwierdzenia materiatébw budowlanych przed wbudowaniem, udzielanego przez
branzowych Inspektoréw Nadzoru oraz przekazywania Inspektorom Nadzoru na biezaco:
certyfikatow na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych — dla tych materialéw oraz gwarancji producentéw dla zamontowanych
urzadzen i sprzgtu,

prowadzenia tabeli zawierajacej: zestawienie uméw z Podwykonawcami i comiesigezny status ich
rozliczen, ktéra bedzie kazdorazowo zalacznikiem do czgsciowego protokotu odbioru oraz
sporzadzenia co 2 miesigce rozliczenia rob6t budowlanych elementéw skonczonych przez
Wykonawce w formie czesciowych protokotéw odbioru wraz z czgsciowym protokotem platnosci,
przygotowaniu w porozumieniu z Zamawiajacym przed rozpoczeciem robot budowlanych wzoréw
dokumentow dotyczacych:

a) wnioskéw materiatowych WM,

b) raportéw kontroli jakosci RKJ,

¢) programu zapewnienia jakosci PZJ,

d) czesciowych protokotéw odbioru robdt oraz protokotéw czesciowych platnosci,

e) zestawienia uméw z Podwykonawcami w formie tabel,

f) koficowego protokotu odbioru rob6t budowlanych oraz koficowego protokotu ptatnosci,
zatwierdzania wnioskéw materialowych z uwzglednieniem przewidzianych — kosztow
eksploatacyjnych i programéw zapewnienia jako$ci przez Nadzor autorski i Inspektora Nadzoru,
przeprowadzenia préb, pomiaréw, sprawdzef i odbiorow przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, na wiasny koszt,

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

wykonania na wiasny koszt odkrywki elementow rob6t budzacych watpliwosé w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,

zapewnienia specjalistycznego nadzoru nad montazem dostarczanych urzadzen przewidzianych
do wbudowania w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca zapewni nadzoér techniczny
oraz odbiér wykonanych instalacji,

wyposazenia obiektéw we wszelki sprzet stanowiacy ochrong przeciwpozarowg obiektu (urzadzenia,
gasnice, oznaczenia oraz niezbedne instalacje w tym instalacje hydrantowa) oraz petnego
wyposazenia technologicznego instalacji sanitarnych oraz elektrycznych i niskopradowych,
usunigcia poza plac budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po zakoriczeniu robot,
uporzadkowania placu budowy po zakoriczeniu robét, doprowadzenia nawierzchni wjazdu oraz
obiektéw sasiadujacych do stanu sprzed rozpoczgcia budowy tacznie z odtworzeniem chodnika,
jezdni (jesli zostanie uszkodzony),

udziatu w radach budowy,

przestrzegania jako wytwarzajacy odpady przepiséw prawnych wynikajacych z ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (t. j. Dz. U. 22023 r., poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie
7
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realizacji przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do przekazania powstalych wszystkich odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany
Jest udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
koniecznosci uiszczania optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska lub przyrody i przepisami regulujacymi gospodarke odpadami,

powiadomienia o zakonczeniu robét wpisem do Dziennika Budowy. Po potwierdzeniu wpisu przez
Inspektorow Nadzoru Wykonawca bezzwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni kalendarzowych,
zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z dostarczeniem dokumentacji
odbiorowe;j,

udziatu w komisji odbiorowej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu przejecia obiektu do uzytkowania
przez Zamawiajacego,
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie tj.: przygotowania i przekazania, niezwlocznie na
zadanie Zamawiajacego wszystkich niezbednych dokumentéw wymaganych przy czynno$ciach
kontrolnych organéw: Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, Wojskowego Osrodka Medycyny
Prewencyjnej we Wroctawiu, Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej we Wroclawiu,
Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej we Wroctawiu, sktadanie niezbednych
wyjasnien i oswiadczen,

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych, na wezwanie Zamawiajacego,

usuwania wad i usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

§5

Obowiazki Wykonawcy zwiazane z przekazaniem dokumentacji powykonawczej

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajacemu, odpowiednio dla
kazdego zadania, kompletng dokumentacje powykonawcza, z uwzglednieniem w szczegdlnosei:

1)
2)

3)
4)
3)
6)

7)
8)

9)

wszystkich wymaganych atestow, certyfikatéw, wynikéw préb i badan,

wymaganych prawem deklaracji i certyfikatow dla uzywanych materiatéw, w tym certyfikatow
odpornosci ogniowej materiatow,

dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanej zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne oraz
ustawa o podatkach i optatach lokalnych,

os$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robdt, oraz kompletnoéci przekazanej dokumentacji
powykonawczej,

instrukcji eksploatacji obiektéw OSTO,

zestawienia $rodkow trwatych,

harmonogramu serwisowania zamontowanych urzadzen,

opracowania instrukcji od$niezania dachu z okresleniem warunkéw, przy ktérych niezbedne jest
rozpoczecie ods$niezania, oznaczeniem kolejnosci obszaré6w odsniezania, wyznaczeniem obszaréw
zrzutu $niegu i gospodarowania nim, lokalizacji punktéw mocowania zabezpieczen bhp, itp.,
protokotow potwierdzajacych przeprowadzenie szkolen z obstugi urzadzen przedstawicieli
Zamawiajgcego.

2. W terminie 21 dni przed zgloszeniem robét do odbioru koncowego Wykonawca wykona i przekaze
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza wraz z pozostatymi dokumentami w zakresie opisanym

w §5
1)

ust. 1 umowy.

Instrukcja eksploatacji obiektéw OSTO powinna zawiera¢ charakterystyke podstawowa obiektow

budowlanych, petne i wyczerpujace instrukcje obstugi w jezyku polskim wszystkich wykonanych

instalacji i urzadzen wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi, projekty powykonawcze przedstawiajace

instalacje i roboty budowlane po zakonczeniu robdt, wykaz i harmonogram serwisowania i okresowe;j
8
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konserwacji kazdego dostarczonego urzadzenia, niezbgdnych do zachowania gwarancji oraz stosowne
umowy z punktami serwisowymi (w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty serwisu gwarancyjnego
i materialéw niezbednych do jego wykonania), opis stanéw awaryjnych, zapobieganie stanom
awaryjnym, postepowanie w czasie awarii, usuwanie skutkow awarili,

2) Wykonawca przekaze dokumentacje powykonawcza w dwéch wydrukowanych egzemplarzach oraz
dodatkowo czterech zestawach w formie elektronicznej zapisanych w plikach z rozszerzeniem *. DWG
i * PDF, ATH i Word na no$niku CD, DVD lub USB. Jezeli w wyniku odbioru koficowego Wykonawca
bedzie wprowadzal zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona i zaakceptowana
dokumentacja powykonawcza powinna zostaé przekazana najpdzniej w dniu odbioru koncowego,

3) Zamawiajacy ma prawo zadania przeprowadzenia niezaleznych ekspertyz przez osoby trzecie, celem
potwierdzenia zasadnosci rozwigzan zastosowanych przez Wykonawcg w dokumentacji
powykonawczej. Koszty takich ekspertyz ponosi Wykonawca, za wyjatkiem sytuacji, gdy ekspertyza
w catodci potwierdzi zasadno$é rozwiazan przyjetych przez Wykonawce. W takim wypadku koszty
ekspertyzy ponosi Zamawiajacy.

§6

Nadzoér i personel wykonawcy
. Ze strony Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowej budowlanej, technicznej i kosztorysowej
nadzér inwestorski sprawowac beda:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoéci konstrukcyjno —budowlanej -........................ ,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych % e # § 9 EESE 5 § 7 ,

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych R
. Ze strony Zamawiajgcego nadzor inwestorski sprawowac beda:
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno —budowlanej - ... ,
2) Inspektor koordynujacy = eninnnn 8 R R AR 5
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji elektrycznych TP ,
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci instalacji sanitarnych e :
5) Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j R e § 8 § 45 UGS £ ¥ 68
. Ze strony Wykonawcy nadzér techniczny i kierowanie robotami sprawowa¢ beda:
1) Projektant w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j = R 2 b & 8 o 5
2) Projektant w specjalnosci instalacji elektrycznych e ,
3) Projektant w specjalnosci instalacji sanitarnych " eeminiii 3 55 5 § AR ES 5
4) Projektant w specjalnosci instalacji telekomunikacyjnych PP ,
5) Kierownik budowy TP ,
6) Kierownik robét w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej Bk 4 4§ KSR £ g6 ,
7) Kierownik robét w specjalnosci w specjalnosci inzynieryjnej i drogowe;j T ,
8) Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych PN ,
9) Kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych e eeereeeee e, ,
10) Kierownik robét w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji 1 urzadzen
telekomunikacyjnych o ,
. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ stosowne do$wiadczenie, wiedzg, mozliwosci organizacyjne
i finansowe umozliwiajace wykonanie robét budowlanych, ktére stanowia przedmiot umowy, a takze
dysponowaé wykwalifikowanym personelem, sprawnym sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywiazywanie si¢ ze wszystkich obowigzkéw przewidzianych umowa.

. Jezeli z jakichkolwiek przyczyn brak jest kierownika budowy Wykonawca wskaze osobg go zastgpujaca
o wymaganych kwalifikacjach do petnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji takiej osoby przez
Zamawiajacego obejmie ona niezwlocznie funkcj¢ kierownika budowy.
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6. Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé¢ do wykonania zaméwienia personel wskazany w dokumentach
i o$wiadczeniach ztozonych przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
poprzedzajacym zawarcie umowy. Zmiana osoby w stosunku do wskazanej w dokumentach
1 o$wiadczeniach zlozonych przez Wykonawce w postepowaniu moze nastapi¢ jedynie w szczeg6lnych,
niezaleznych od Wykonawcy sytuacjach, co Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ oraz po wykazaniu
przez Wykonawce, ze kwalifikacje i doswiadczenie osoby zastepujacej sa nie nizsze od kwalifikacji
i doswiadczenia osoby zastgpowanej. O zmianie 0sob o ktérych mowa w §6 ust. 3 umowy Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego na piSmie, zalaczajgc odpowiednie dokumenty (uprawnienia, zaswiadczenie
o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw)
oraz wykazujac, ze osoby te posiadaja kwalifikacje. Wykonawca musi uzyskaé pisemna zgode na objecie
lub zmiang funkeji kierownika budowy i kierownikow robét branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek wykonawcy w terminie 7 dni roboczych uznaje si¢ za zgode
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.
U. 22023 r,, poz. 1605 ze zm.) aby pracownicy fizyczni wykonujacy przedmiot umowy w zakresie robot
w branzy ogélnobudowlanej, robot w branzy instalacji elektrycznej i okablowania, rob6t w branzy instalacji
sanitarnej byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.). Ma to zastosowanie réwniez do pracownikéw
podwykonawcy.

8. Najpo6zniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu liste 0s6b o ktorych
mowa w §6 ust. 7 umowy wraz z informacja o podstawie do dysponowania pracownikami oraz informacja
o czynnosciach wykonywanych przez wskazane osoby. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
analogiczne listy dotyczace pracownikow podwykonawcdw, przy czym w dniu przekazania Wykonawcy
terenu budowy Wykonawca przekaze listy dotyczace podwykonawcow znanych na tym etapie realizacji
przedmiotu umowy. Listy, w mys$l art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023
r., poz. 1605 ze zm.), musza zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzk6w pracownika.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzyskania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych
w zakresie niezbgdnym do wykonania umowy oraz przedtozenie do wgladu Zamawiajacemu kopii
aktualnych uméw o prace.

10.Wykonawca jest zobowiazany na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych, przedtozy¢
do wgladu Zamawiajacemu kopie aktualnych uméw o prace potwierdzajacych, ze czynnosci, o ktérych
mowa w §6 ust. 7 umowy s3 wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. Umowy
muszg zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg, w szczegolnosci imig i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

11.Za opdznienie w niedopetnieniu wymogu przekazania listy pracownikéw, o ktérej mowa w §6 ust. 8 umowy
oraz za niedopetnienie wymogu przedtozenia do wgladu kopii umowy, o ktérej mowa w §6 ust. 7 umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna, o ktérej mowa w §18 umowy.

12.Strony ustanowia swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, upowaznionych
do dokonywania uzgodnienr, podejmowania decyzji techniczno — handlowo - organizacyjnych
we wszystkich sprawach dotyczacych realizacji umowy w ramach udzielonych petnomocnictw.

13.Kazda ze stron przekaze drugiej stronie w ciggu czterech dni od podpisania umowy nazwisko, imie, tytut,
bezposredni numer telefonu i e-mail swojego przedstawiciela oraz petnomocnictwo okreslajgce zakres jego
umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w tym samym terminie rowniez dane dotyczace
inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

14.0soby biorace udzial w realizacji zaméwienia powinny posiadaé¢ obywatelstwo polskie, a w razie jego
braku — pozwolenie jednorazowe uprawniajgce do wstepu obcokrajowcdw na teren chronionej jednostki
1 instytucji wojskowej, zgodnie z decyzja Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia

10
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2021 r. w sprawie organizowania wspotpracy miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2021 r., poz. 177).

15.W przypadku realizacji Zaméwienia z wykorzystaniem os6b nieposiadajacych obywatelstwa polskiego,
zgloszenie os6b do wykonania czynnosci zleconej powinno zostaé zrealizowane w terminie 14 dni
roboczych przed dniem wejscia na obiekty wojskowe Zamawiajacego. Brak zgody w formie pozwolenia
jednorazowego skutkowaé bedzie niewpuszczeniem danej osoby na teren obiektow wojskowych
Zamawiajacego, przy czym nie moze to by¢ traktowane jako utrudnianie realizacji zamowienia przez
Zamawiajacego, badz przyczyna uzasadniajgca wypowiedzenie, rozwigzanie czy odstgpienie od niniejszej
umowy.

16.W zgloszeniu osoby (obcokrajowca) do wykonania czynnosci zleconej nalezy przedstawi¢ nastepujace
dane: panstwo lub organizacja miedzynarodowa, temat przedsigwzigcia (w tym takze numer umowy),
planowany termin realizacji zadan u Zamawiajacego (od <data rozpoczgcia> do <data zakonczenia>),
osoby towarzyszace ze strony Wykonawcy, stopiefi wojskowy, imig i nazwisko, datg urodzenia, stanowisko
stuzbowe, jednostke lub instytucje delegujaca, numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego
tozsamo$é, uprawnienia do dostgpu do informacji niejawnych.

§7
Podwykonawstwo

1. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej, zgody Zamawiajacego powierzy¢
wykonania catosci lub czeéci robét budowlanych objetych przedmiotem umowy podwykonawcom.
Podwykonawcy nie moga bez uprzedniej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Zamawiajacego
i Wykonawcy powierzyé wykonania caloéci lub czgéci powierzonych im robét budowlanych dalszym
podwykonawcom. Podwykonawcy robét budowlanych oraz dalsi podwykonawcy robot budowlanych
w tresci niniejszego paragrafu nazywani sa podwykonawcami.

2. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiajacego, moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych
wylacznie takiemu podwykonawcy, ktory posiada kwalifikacje i uprawnienia odpowiednie
do wykonywania powierzonych mu rob6t budowlanych. Wykonawca przyjmuje na siebie ryzyko wyboru
podwykonawcéw oraz odpowiada za dzialania podwykonawcéw, jak za wlasne, w tym za dziatania
dotyczace realizacji obowiazku zatrudnienia pracownikéw podwykonawcy na podstawie umowy o prace
i przekazania Zamawiajacemu informacji niezbednych dla weryfikacji tego faktu.

3. W przypadku zamiaru zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca, wystepujac do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody, zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z podwykonawca
wlacznie z czescia dokumentacji projektowej opisujacej zakres powierzanych robét budowlanych. Projekt
umowy z podwykonawca nie bedzie zawieraé postanowien ksztaltujacych praw i obowigzkow
podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowieni dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia w sposéb dla podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
okre$lone w niniejszej umowie, a ponadto bedzie spetniaé nastgpujace wymagania:

1) przewidywa¢ zawarcie i zmiang umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) zawiera¢ postanowienia umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
zamdwienia przez podwykonawce,

3) dokladnie okresla¢ zakres prac i wynagrodzenie za te prace w wysokosci nie wyzszej od cen
okreslonych niniejsza umowa,

4) nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dtuzszego niz 14 dni od dnia wystawienia faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robét budowlanych,

5) nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajacym za wykonanie cato$ci robot,
takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

6) zawiera¢ warunek zaakceptowania tresci umowy przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
Z niniejszej umowy,

7) nie moze zawieraé postanowie uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce platnosci
od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres
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rob6t wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy,

8) nie moze zawiera¢ postanowien zabezpieczajgcych roszczenia Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania w formie zatrzymania lub potragcenia wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy w wysokosci wyzszej, od okreslonego niniejsza umowa zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia wniesionego przez Wykonawce,

9) podwykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z takiej umowy bez zgody
Zamawiajacego,

10) zawiera¢ zobowiazanie podwykonawcy do niezwlocznego, na kazde zapytanie Zamawiajacego,
udzielenia informacji dotyczacych ptatnosci dokonanych przez Wykonawce oraz o op6znienia w ich
uregulowaniu,

11) zawiera¢ zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej
ptatnosci Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,

12) dodatkowo, Wykonawca umiesci w kazdej umowie z podwykonawcg postanowienia zobowiazujgce
podwykonawcow do dostarczania Wykonawcy w ciggu dwéch dni od otrzymania ostatniej ptatnosci,
wigzgcego oswiadczenia podwykonawcy, ktore pozwoli jednoznacznie stwierdzi¢, ze wymagalne
roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez niego powierzonych mu robdt zostaty
zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze platno$¢ wymagalnego, ustalonego w umowie
wynagrodzenia nastapila.

W terminie 14 dni od dnia wystapienia, o ktorym mowa w ustgpie poprzedzajagcym Zamawiajacy zlozy

w formie pisemnej o$wiadczenie w przedmiocie wyrazenia zgody, odmowy udzielenia zgody albo

zgloszenia zastrzezen. Brak oswiadczenia bedzie uznawany za wyrazenie zgody na zawarcie umowy

z podwykonawcg.

W  przypadku, gdy Wykonawca zawieralby umowe z podwykonawca przed wystgpieniem

do Zamawiajacego o zgode na jej zawarcie badz przed uzyskaniem zgody Zamawiajacego, zobowigzany

jest zamiesci¢ w takiej umowie zastrzezenie, ze w wypadku braku zgody Zamawiajgcego umowa taka
ulega rozwigzaniu (warunek rozwiazujacy).

W razie zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy z podwykonawcg, Wykonawca

poinformuje Zamawiajacego w terminie 7 dni o tym, czy dokonat stosownych zmian w projekcie umowy

i przedlozy zmieniony projekt umowy, badz tez poinformuje Zamawiajacego o odmowie wprowadzenia

zmian do projektu. Jezeli Zamawiajacy uzaleznit wyrazenie zgody od dokonania zmian w projekcie

umowy lub dokumentacji projektowej przediozonej przez Wykonawce zgodnie z § 7 ust. 3 umowy,

a Wykonawca poinformuje go o odmowie wprowadzenia tych zmian, badz tez w terminie okreslonym

w zdaniu pierwszym nie przedstawi swojego stanowiska, ma to skutki braku zgody Zamawiajacego

na zawarcie umowy z podwykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewprowadzania Zzadnych zmian do projektu umowy z podwykonawcg

po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, do ktérej Zamawiajacy moze wniesS¢ sprzeciw w terminie 14 dni.

Wykonawca lub podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem

kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 z} (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych). Termin

platnosci w takiej umowie nie moze by¢ dtuzszy, niz 14 dni.

W wypadku, gdyby z jakichkolwiek wzgledéw Wykonawca nie zaplacit w terminie wymagalnego

wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie poinformowaé

o tym Zamawiajacego oraz wskaza¢ przyczyny tego stanu rzeczy, w szczegélnosci okresli¢ wszelkie

mozliwe roszczenia i zarzuty, jakie moga mu przystugiwaé w stosunku do podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez podwykonawce Zamawiajgcemu roszczenia wynikajacego z nieuiszczenia

przez Wykonawce w calosci, badZz w czgsci wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
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Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie, ale nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uzyska
od Zamawiajacego informacje o zgtoszonym roszczeniu, przedstawi¢ uzasadnione stanowisko w sprawie
roszczenia. W przypadku zgloszenia uwag Zamawiajacy moze:
1)  nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig nalezy albo,
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w §7 ust. 11 pkt 2 umowy odsetki za op6znienie platnosci za okres
od zatrzymania platnosci do prawomocnego rozstrzygnigcia sporu przez sad, niezaleznie od tresci tego
rozstrzygniecia, nie naleza sig.

12. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub dostawy lub
ustugi.

13. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §7 ust. 12 umowy dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s dostawy lub ustugi.

14. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

" wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku niemoznosci potracenia,

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego w catosci uiszczonych kwot.

16. Zamawiajacy nie ma obowiazku prowadzenia sporu z podwykonawca, a Wykonawca nie bedzie wobec
niego podnosit, ze uiscit kwote wynagrodzenia zadana przez podwykonawcg lub ze ewentualny proces
z podwykonawca prowadzit wadliwie lub, Ze sprawa zostata rozstrzygnigta biednie. W celu uniknigcia
watpliwosci Wykonawca zrzeka si¢ wzgledem Zamawiajacego wszelkich roszezefi w tym zakresie.

17. Niezaleznie od innych uprawnief, w przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy z tytulu naleznego mu wynagrodzenia za roboty budowlane przez niego wykonane i objete
przedmiotem umowy, Wykonawca jest zobowigzany przenie$¢ nieodplatnie na rzecz Zamawiajacego
wszelkie uprawnienia/wierzytelnosci wynikajace ze stosunku prawnego wigzacego Wykonawce z takim
podwykonawca, na ktérego rzecz Zamawiajacy uiscit wynagrodzenie i ktorych nie nabyt z mocy prawa,
w szezegolnosci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i gwarancji.

18. Zamawiajacy w razie naruszania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zasad
bezpieczenstwa na terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru 0sob
uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa ma prawo zadania usuniecia podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i/lub pracownika lub pracownikéw podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z terenu budowy. W razie zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia
co do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub ich pracownika (-6w) zostang oni usunieci w terminie
7 dni od zgloszenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca zagwarantuja to prawo odpowiednio
w umowie z podwykonawca i w umowie z dalszym podwykonawca.

§8
Terminy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie ....... miesiecy od dnia zawarcia
niniejszej umowy, z tym, ze:
1) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nastapi dla:
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a) zadania nr [ — Redycka: w terminie do ........... miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) zadania nr II — Rakéw: w terminie do ............ miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
2) opracowanie projektu budowlanego i zlozenie do urzedu celem uzyskania decyzji pozwolenie na budowe
nastapi dla:

a) zadania nr I — Redycka: w terminie do ........... miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) zadania nr II — Rakéw: w terminie do ............ miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
3) uzyskanie decyzji pozwolenie na budowe nastapi dla:

a) zadania nr [ — Redycka: w terminie do ........... miesigcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) zadania nr II — Rakéw: w terminiedo ............ miesi¢cy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
4) opracowanie i przekazanie dla Zamawiajacego dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wyspecyfikowanej w §3 ust. 5 pkt 1 lit. h - ¢ umowy nastapi dla:

a) zadania nr [ — Redycka: w terminie do ........... miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) zadania nr II — Rakéw: w terminie do ............ miesi¢cy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
5) zakonczenie rob6t budowlanych i uzyskanie decyzji pozwolenie na uzytkowanie nastapi dla:

a) zadanie nr I — Redycka: w terminie do ........... miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) zadania nr II — Rakéw: w terminie do ............ miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
6) przekazanie obiektu do uzytkowania nastapi dla:

a) zadania nr [ — Redycka: w terminie do ........... miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy,

b) zadania nr II — Rakéw: w terminie do ............ miesi¢cy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Harmonogram rzeczowo — finansowy, dla kazdego zadania, bedzie uwzgledniat standardowa aktywnos¢
Zamawiajacego na budowie oraz bedzie zoptymalizowany pod katem minimalizacji ewentualnych
utrudnien przy realizacji robot.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemoznoscia
dochowania terminu okreslonego w §8 ust. 1 umowy, strony moga dokonaé¢ zmiany tego terminu, pod
warunkiem, ze Wykonawca powiadomi Zamawiajacego niezwlocznie o tych okoliczno$ciach. Zmiana
terminu nastapi o okres nie dtuzszy od czasu trwania ww. okolicznosci. Termin moze ulec wydluzeniu
w szczego6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) istotnej zmiany przedmiotu umowy wprowadzonej na wniosek Zamawiajacego z zastrzezeniem
art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

2) koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych,

3) wystgpienia szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, w szczegdlnosci wystapienia
nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych, nie pozwalajgcych na realizacjg robdt
zgodnie z umowa, z technologia ich wykonania, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow,

4) wystapienia nieprzewidzianych przeszkod gruntowych, w szczegblnosci obiektow lub elementéw
budowlanych,

5) realizacji w drodze odrgbnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglgdnienia wzajemnych powigzan,

6) nakazania wstrzymania robot przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych niemozliwosciag
prowadzenia prac np. brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren robot spowodowany
awariami, remontami i przebudowami drdg, ciagéw komunikacyjnych,

8) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

9) dziatania sily wyzsze;j,

10) wystapienia innych okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, uniemozliwiajacych
terminowe wykonanie umowy.

4. Zamawiajacy moze zawiesi¢ realizacje umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w szczegolnosci, gdy Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z jej treScig oraz z bardzo waznych
powoddw. Zawieszenie umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie podstawa
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do przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zawieszenia realizacji umowy z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o czas zawieszenia.

. W przypadku zwloki wzglgdem HREF, dla ktéregokolwiek z zadan, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

przekraczajacego miesigc Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, w terminie 14 dni sporzadzi plan

naprawczy opisujacy szczegétowo proponowane dziatania oraz zasoby, ktére nalezy zaangazowaé w celu

zapewnienia zgodnosci postepu prac z wymaganiami umowy, a takze termin, w ktérym plan naprawczy

osiggnie swoj cel.

. Jezeli, pomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z §8 ust. 5 umowy, postep nie bedzie zgodny

z umowa lub jesli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu planu naprawczego lub tez nie podejmie

dziatan proponowanych w ramach takiego planu w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajacemu

planu naprawczego, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) zawieszenia realizacji umowy, przy czym w takim przypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zwrotu jakichkolwiek kosztéw, ani do przedtuzenia terminu wykonania umowy, lub

2) zlecenia wykonania zastgpczego bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdu na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, lub

3) odstapienia od umowy w zakresie niewykonanej czgsci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

. Wykonawca zaktualizuje HRF po kazdej zmianie terminu realizacji umowy, w terminie 14 dni od tej

zmiany.

. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robot

o ktérym mowa w §8 ust. 1 umowy oraz zwigkszenia kosztéw realizacji robot, ich wprowadzenie nie

wymaga zmiany umowy.

§9

Odbiory

. Strony postanawiaja, ze, odpowiednio dla kazdego z zadan beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe,

3) odbidr konicowy,

4) odbiory pogwarancyjne.

. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda w nastgpujacy sposob:

1) Wykonawca bedzie zglaszaé gotowosé do odbioru wpisem do dziennika budowy i droga elektroniczna,
na adres: kancelaria@awl.edu.pl lub bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
i przedstawicielowi Zamawiajgcego,

2) przedstawiciel Zamawiajacego wyznaczy termin rozpoczecia odbioru nie p6zniej niz w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru,

3) w tym samym terminie przedstawiciel Zamawiajacego moze w formie pisemnej odmowic rozpoczgcia
odbioru i wskazaé roboty, jakie jego zdaniem musza zosta¢ wykonane, aby odbior mogt zostac
przeprowadzony,

4) w trakcie odbioru przedstawiciel Zamawiajacego moze z przyczyn wskazanych w punkcie
poprzedzajacym przerwaé czynnosci odbioru,

5) odbiér zostanie zakonczony poprzez podpisanie protokotu odbioru przez wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego, oraz przedstawiciela Zamawiajacego,

6) na wniosek Zamawiajacego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcjg
czesci robdt, ktore nie zostaty odebrane zgodnie z postanowieniami §9 ust. 2 pkt 1 — 3 umowy.
W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane prawidiowo, Wykonawca przywréci je do stanu
poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie, Wykonawca niezwlocznie
wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom umowy i zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
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Koszty odkrycia lub zrobienia otworéw, a takze przywrdcenia rob6t do stanu poczatkowego lub ich

prawidlowego wykonania poniesie Wykonawca.

3. Odbiory czgsciowe dokonywane beda w terminach, nie czestszych niz w odstepach miesiecznych, o ile
Zamawiajacy w formie pisemnej nie wyrazi zgody na zmiane tego terminu, a do rozliczenia tego
przyjmowane beda etapy robot do ktorych nie zgloszono zastrzezen. Podstawa rozliczenia czg¢sciowego
bedzie protokot odbioru czesciowego.

4. Odbidr koncowy dokonywany bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz odrebnym pismem,
w terminie 21 dni kalendarzowych przed datg zakonczenia umowy,

2) wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows,
STWiORB, wydanymi decyzjami wiasciwych organéw, obowiazujacymi przepisami i normami,

c¢) dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg informacje o wszystkich zmianach dokonanych podczas
budowy — opisang i skompletowana w 2 egzemplarzach w formie pisemnej oraz 4 egzemplarzach
zapisanych na nos$niku cyfrowym (pendrive, itp.),

d) wszystkie wymagane prawem lub umowa atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci oraz specyfikacje
techniczne na zastosowane i wbudowane materialy, urzadzenia i wyposazenie potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawa o wyrobach
budowlanych oraz odrebnymi przepisami prawa,

e) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prdb, badan i sprawdzen
1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

f) inwentaryzacje geodezyjna i geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

g) instrukcje uzytkowania, dokumentacje techniczno — ruchowe i inne dokumenty dotyczace sposobu
utrzymania, uzytkowania, przegladow, konserwacji i naprawy zainstalowanych materiatoéw,
urzadzen i wyposazenia,

h) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materialy, urzgdzenia i wyposazenie.

3) gotowos¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koficowego nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego, o czym poinformuje Wykonawcg na
pismie,

5) wtym samym terminie Zamawiajacy moze w formie pisemnej odmdéwié rozpoczecia odbioru i wskazaé
roboty, jakie zdaniem Zamawiajacego musza zostaé wykonane, aby odbior mogt zostaé
przeprowadzony, badz dokumenty, ktérych brak stwierdzi,

6) w trakcie odbioru Zamawiajacy moze z przyczyn wskazanych w punkcie poprzedzajacym przerwaé
czynnosci odbioru,

7) w czynnosciach odbioru be¢da brali udzial przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy,
w szczegblnosci inspektorzy nadzoru inwestorskiego, koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego
oraz kierownik budowy,

8) Zamawiajacy zobowiazany jest do zakonczenia odbioru koficowego lub odmowy dokonania odbioru
konicowego, jezeli czynnosci odbiorowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie beda mogly
by¢ kontynuowane, w terminie 14 dni od dnia rozpoczegcia tego odbioru,

9) za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z umowy uznaje si¢ date zakoficzenia
odbioru stwierdzona w odpowiednim protokole odbioru koncowego,

10) jezeli Zamawiajacy nie bgdzie mdgh przystapi¢ do czynnosci odbiorowych w ustalonym terminie,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia petnych
kosztéw dziatania komisji odbioru jak i nastepnych komisji, ktére bedg powotane do przeprowadzenia
odbioru,
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11) Zamawiajacy moze odstapi¢ od odbioru robét, gdy Wykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych

w umowie i nakazaé mu ponowne pisemne ich zgloszenie do odbioru po spetnieniu warunkow,

12) jezeli w trakcie odbioru koficowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i umozliwiaja uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy wyznaczy
termin ich usuniecia biorac pod uwage konieczny zakres prac i ich technologi¢, a Wykonawca usunie
wady na wiasny koszt,

b. jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, i nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze dokona¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
jesli strony nie dojda do porozumienia co do kwoty obnizajacej wynagrodzenie to wtedy kwota
ta zostanie ustalona przez rzeczoznawce, zaakceptowanego przez obie strony umowy, w razie, gdyby
strony, w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od ktérejkolwiek ze stron nie
uzgodnily osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki moze zosta¢ wybrany przez Zamawiajacego
droga losowania z listy rzeczoznawcéw w zakresie wyceny robdt i obiektéw budowlanych
prowadzonej przez Polska Izbg¢ Inzynieréw Budownictwa. W wyborze ma prawo uczestniczy¢
przedstawiciel Wykonawcy. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i wydania opinii rzeczoznawcy
ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potracenie wyzej wymienionej kwoty z naleznego
mu wynagrodzenia,

c. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy lub obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadaé wykonania przedmiotu umowy w czgéci dotyczacej takiej wady po raz
drugi,

13) Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych rob6t. W takim przypadku podpisany zostanie
protokét usunigcia wad,

14) w razie nie usuniecia przez Wykonawce w wyznaczonym terminie wad lub usterek stwierdzonych
przy odbiorze koficowym, w okresie rekojmi za wady lub gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode,

15) za date zakoniczenia czynnosci odbioru koficowego robét strony przyjmuja datg podpisania protokotu
koficowego odbioru robét, stwierdzajacego brak wad uniemozliwiajacych korzystanie z obiektu lub
cze$ci obiektu zgodnie z przeznaczeniem. Przewidywany okres trwania czynnosci odbioru koficowego
rob6t wynosi do 14 dni, liczac od daty jego rozpoczecia, przy zatozeniu niewystgpienia okolicznosci
wymienionych w pkt 8. Zamawiajacy bedzie mogh przedtuzy¢ ten termin odbioru, jezeli bedzie
to uzasadnione stopniem skomplikowania lub zakresem odbieranych czesci robét, jednakze o czas nie
dhuzszy niz kolejne 7 dni.

5. Odbiér pogwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady. Celem
odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu przedmiotu umowy w okresie gwarancji oraz ocena
wykonanych w tym okresie ewentualnych robét zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy, przy czym
Zamawiajacy moze wykonaé lub zazadaé wykonania badan jakosciowych. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie wady w wykonanym przedmiocie
umowy zgodnie z postanowieniami §14 umowy.

§ 10
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja taczne wynagrodzenie Wykonawcy w wysokosci dla:
1) zadanianr:

315170 SR, z} (stownie Zbotych: ..o ztotych 00/100),
podatek VAT, tj. ..........oeeen. 7k (slownie ZYOFCR i susunss s ssvvmnmns s o ssasnmn s s prenmvammms ztotych 00/100),
2) brutto ............... zk (stownie Zotych: ... ztotych 00/100),
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zadania nr 1I:

netto .................. 2 (loWHie ZREIE owmmnns sy o somwansnn 112 samemens s 5 5 sucsmeres 55 3 5 aemsanis ztotych 00/100),
podatek VAT, tj. ................. zt (stownie ztotych: ... ztotych 00/100),
brutto ............... Zt (SoWNie ZEOLYCR: iy o commmmassasivimommansns s onmnin s 45 vocommosanss s < sinn ztotych 00/100),

zgodnie z zatagczonym Formularzem ofertowym. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Laczne wynagrodzenie brutto Wykonawcy okre$lone w §10 ust. 1 umowy uwzglednia wszystkie
obowiazujace podatki, w szczeg6lnosci podatek VAT, a takze wszelkie pozostate ewentualne opfaty, w tym
np. celne, zwigzane z realizacjg umowy.

Strony umowy ustalajac wynagrodzenie dziatajg w $wiadomodci, iz Zamawiajacy zleca a Wykonawca
przyjmuje wykonanie rob6t budowlanych tego rodzaju, ze ryzyko wystapienia rob6t koniecznych, zmian
technologii wykonania, czy tez rob6t zamiennych przyjmuje na siebie Wykonawca, a strony nie
przewiduja zmiany ustalonego w umowie wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
iodbiorem przedmiotu umowy, a wynikajace z zastosowanej technologii, obowigzujgcych norm
1 przepiséw, a niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie zgtaszat
zadnych roszczen z tytutu niedoszacowania naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy
lub innych bledéw Wykonawcy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze ilosci przyjete do okreslenia
ryczattowej naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy sa wystarczajace do wykonania catosci robot
zgodnie z postanowieniami umowy oraz, ze wynagrodzenie okre$lone w umowie uwzglednia wszelkie
okolicznosci lokalizacji, cechy projektu i terminy a takze rekompensuje wszelkie jego wydatki, koszty
1 zobowigzania bez mozliwo$ci wysuwania roszczeni w stosunku do Zamawiajgcego.

. Zmiana stawki podatku od towardéw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian

w obowiazujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowiazujaca stawke podatku VAT itp.,
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

. Z chwilg wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 5 powyzej (tj. z chwilg: wejscia w zycie

powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa zmieniajacych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okreslajacej nizsza stawke podatku
VAT), nastgpuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiazuja sie
zawrze¢ aneks do niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. I powyze;j.
Jednoczesnie Strony zgodnie o$wiadczaja, ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wplynie
na skutecznos$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 powyze;j.

§11
Platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bedzie ptatne na podstawie proto-

kotéw odbioru robét: czgsciowych i koncowego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za opracowanie i przedtozenie dokumentacji projektowej i kosztorysowej

na roboty wynikajace z wykonanej inwentaryzacji oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) nie
przekroczy 4,0 % brutto wynagrodzenia okreslonego odpowiednio dla kazdego zadania w §10 ust. 1, z tym,
ze po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowe Wykonawca otrzyma maksymalnie kwote do
2,0 % wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy odpowiednio dla kazdego zadania, pozostala kwote mak-
symalnie do 2,0 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 umowy, po przekazaniu Zamawiajacemu wszelkiej
wymaganej dokumentacji, w szczegdlnosci projektéw technicznych, wykonawczych, dokumentacji
STWiORB, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich oraz zestawienia kosztéw zadania. Wynagrodzenie
obejmuje przekazanie wszelkich praw autorskich dotyczacych przekazanej dokumentacji opisanej w zdaniu
poprzednim.

. Rozliczenie za opracowanie i przedtozenie dokumentacji opisanej w §11 ust. 2 umowy nastgpi fakturami,

po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru czgsciowego i zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturami:
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1) cze$ciowymi — po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru poszczegdlnych elementéw robot lub wedtug
stopnia ich zaawansowania, potwierdzonych w protokole odbioru czgsciowego do wysokosci 90 % wy-
soko$ci wynagrodzenia okreslonego w §10 umowy odpowiednio dla kazdego zadania,

2) koncowa — po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, tj. po podpisaniu przez Zamawiajgcego pro-
tokotu odbioru koficowego oraz po otrzymania prawomocnej decyzji pozwolenie na uzytkowanie od-
powiednio dla kazdego zadania.

. Do kazdej faktury o ktérej mowa w §11 ust. 3 umowy Wykonawca dofaczy:

1) protokot odbioru robét podpisany przez przedstawicieli stron,

2) dowody rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w postaci zestawienia przelewow
wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne ptatnosci na rzecz podwy-
konawcéw i dalszych podwykonawcéw lub oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow
jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez
niego powierzonych mu prac zostaty zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze platnos¢ wyma-
galnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapila, przy czym w uzasadnionych przypadkach, gdy
uzyskanie oswiadczenia od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest mozliwe, Zamawia-
jacy zaakceptuje jako dowdd potwierdzenie przelewow wraz ze stosownymi fakturami i protokotami.

. Do kazdej faktury o ktérej mowa w §11 ust. 4 umowy Wykonawca dotaczy:

1) zestawienie wartosci wykonanych robdt sporzadzone narastajaco przez Wykonawce sprawdzone przez
wlasciwego inspektora nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego w terminie
do trzech dni od daty jego dostarczenia, w ktorym warto$¢ wykonanych robét bedzie kazdorazowo po-
mniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,

2) protokét odbioru robét, jezeli jest na danym etapie rob6t wymagany, podpisany przez przedstawicieli
stron,

3) dowody rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami w postaci zestawienia przelew6ow
wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze obejmuja one wszelkie wymagalne platnosci na rzecz podwy-
konawcow i dalszych podwykonawcow lub o§wiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
jednoznacznie stwierdzajacych, ze wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytulu wykonania przez
niego powierzonych mu robét zostaty zaspokojone przez Wykonawce w catosci oraz, ze platnosé wy-
magalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastapita, przy czym w uzasadnionych przypadkach,
gdy uzyskanie o$wiadczenia od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie jest mozliwe, Zama-
wiajacy zaakceptuje jako dowdd potwierdzenie przelewéw wraz ze stosownymi fakturami i protoko-
tami,

4) rozliczenie zuzytych mediéw oraz ewentualne przelewy na rzecz Zamawiajacego za odpady budowlane
zagospodarowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Naleznos¢ ptatna bedzie przez Zamawiajacego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 30 dni

od daty doreczenia mu przez Wykonawce prawidiowej faktury VAT lub rachunku wraz z podpisanym pro-

tokotem odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa odpowiednio w §11 ust. 5 lub ust. 6 umowy, na wska-
zany przez Wykonawce rachunek bankowy numer ... Za dzien dokonania
zaplaty uznaje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany przez niego do ptatnosci wynikajacych z niniej-

szej umowy jest i bedzie w przysztosci ujawniony w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy

VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku podania przez Wyko-

nawce rachunku bankowego nieujawnionego na liscie, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, Zama-

wiajacy uprawniony jest do wstrzymania wszelkich platnosci do czasu wskazania przez Wykonawcg ra-
chunku bankowego ujawnionego na tejze liscie.
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9. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy bedzie wymagala sporzadzenia przez strony aneksu

do umowy.

10.Btednie wystawiona faktura VAT lub brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw skutkujg wstrzy-

11.

12.

maniem biegu 30-dniowego terminu platnosci — do dnia dorgczenia Zamawiajgcemu poprawionych lub
brakujacych dokumentéw. O fakcie blednego wystawienia faktury Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce,
ktéry zobowiazany jest do wystawienia faktury korygujacej, stosownie do obowigzujacych w tym zakresie
przepisow prawa powszechnie obowigzujacego. Do dnia dor¢czenia Zamawiajacemu korekty termin plat-
nosci, o ktérym mowa w §11 ust. 7 umowy, ulega zawieszeniu. W takim samym trybie i na takich samych
zasadach prostowane beda wszystkie inne omylki z tym zastrzezeniem, ze zamiast faktury korygujacej
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu notg korygujaca, a do chwili jej akceptacji przez Zamawiajacego
termin zaptaty ulega zawieszeniu.

Dopuszcza si¢ dorgczenie faktury elektronicznej, wystawionej i przekazanej w dowolnym formacie elek-
tronicznym, np. XML, PDF albo poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania https://brokerpefe-
xpert.efaktura.gov.pl/ na adres PEF: 8961000117 albo tez poczta elektroniczng na adres: fakturyza-
kup@awl.edu.pl.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego — wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 12
Polecenie zmiany

. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pi$mie, a Wykonawca potwierdzi przyjecie do realizacji:

1) zwigkszenie lub zmniejszenie ilosci robdt, a Wykonawca wykona je po uprzednim ich uzgodnieniu
miedzy przedstawicielami stron umowy,

2) wykonanie rozwiazan zamiennych w stosunku do zaprojektowanych w dokumentacji projektowej lub
STWiORB,

3) dokonanie zmiany w kolejnosci wykonania poszczegdlnych robét,

4) zaniechanie wykonania czgsci robét uwzglednionych w dokumentacji projektowej,

5) wykonanie rob6t nie uwzglgdnionych oraz nie przewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, koniecznych do wykonania dla uzyskania rezultatu
przedmiotu umowy okreslonego w §1 umowy.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen, chyba ze wykaze niedostepno$é

niezbgdnych do wykonania polecenia zmiany zasobow, w szczegblnosci materiatéw, urzadzen

1 wyposazenia.

. Polecenie zmiany, o ktérym mowa w §12 ust. 1 umowy Zamawiajgcy moze wydaé w szczegdlnosci

w sytuacji, gdy:

1) jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy i osiggniecia jej celow, w szczegdlnosci na skutek
zmiany przepiséw, wprowadzenia nowych norm lub nowinek technicznych,

2) jest to korzystne dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci zwieksza jakos¢ przedmiotu umowy, zwieksza
uprawnienia Zamawiajacego, zmniejsza koszty wykonania przedmiotu umowy lub koszty cyklu zycia
— za zgoda Wykonawcy,

3) sa to zmiany nieistotne,

4) zachodza inne ustawowe przestanki zmiany tresci umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.

. Wydane przez Zamawiajacego polecenia zmiany, o ktérych mowa w §12 ust. 1 umowy, nie uniewazniaja

w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecefi mogg stanowié¢ podstawe do zmiany - na wniosek
Wykonawcy - terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Nie wymagaja polecenia zmiany zastosowanie produktéw lub rozwigzan réwnowaznych, o ile zostang
uzgodnione z Zamawiajacym w trybie okreslonym w umowie.

. Zmiany nie zwigkszajace tacznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy i wydane zgodnie z umowa nie

wymagaja zawarcia aneksu do umowy. Zmiany istotne lub powodujace zwickszenie zobowigzania
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Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy ponad faczne wynagrodzenie
Wykonawcy brutto, bedg wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy.

§13
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane
. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub konieczno$ci zaniechania czgsci zakresu
przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zwigkszeniu lub zmniejszeniu. Pod-
stawa okreslenia wynagrodzenia za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét bedzie protokét ko-
niecznosci uzgodniony przez strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegdtowej. Wynagrodzenie za dodatkowy, zamienny lub zaniechany zakres robét zostanie okreslone na
podstawie kosztorysu szczegbtowego sporzadzonego w oparciu o przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjéciowych do kosztorysowania zgodnych z aktualnie obowigzujagcym SEKOCENBUDEM. Wzrost ceny
spowodowany kazdg kolejng zmiang przy robotach dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50 % wartos$ci za-
moéwienia okreslonej pierwotnie w umowie przy zachowaniu tych samych cen, standardow i parametrow
przewidzianych zakresem zaméwienia dla rob6t podstawowych.
. Jezeli roboty dodatkowe lub zamienne nie beda odpowiadaly zadnemu z dostgpnych KNR, KNNR lub
TZKNBK i nie bedzie mozliwosci zastosowania analogii — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone
jako suma koniecznych i udokumentowanych kosztéw prac powigkszona o zysk w wysokosci, nie wigkszy
niz 5 %. W przypadku braku w informatorze SEKOCENBUD kwartalnej informacji cenowej o cenach
materialéw lub pracy sprzetu — wynagrodzenie Wykonawcy zostanie oparte na cenach udokumentowanych
przez Wykonawce i uzgodnionych z Zamawiajacym.
. Po otrzymaniu polecenia zmiany Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego koszto-
rys szczegdlowy robét dodatkowych, zaniechanych lub zamiennych z uwzglednieniem zasad okreslonych
w §13 ust. 1 i 2 umowy.
. Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje kosztorysu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot wy-
nikajacych z tych zmian. Zmiany istotne lub powodujace zwigkszenie zobowigzania Zamawiajacego do za-
platy wynagrodzenia okre$lonego w §10 ust. 1 umowy ponad taczne wynagrodzenie Wykonawcy brutto,
beda wprowadzane do umowy w drodze aneksu do umowy.
. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie nie uzasad-
niona, Zamawiajacy wprowadzi korekte wyceny oparta na wlasnych wyliczeniach opartych na aktualnie
obowigzujacym SEKOCENBUDEM.
. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty niewykonane.

§ 14
Gwarancja jakoSci i rekojmia
. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajagcemu .............. miesiecy gwarancji i rekojmi za wady, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego odpowiednio dla kazdego zadania. W dniu przekazania
dokumentacji powykonawczej, Wykonawca dla kazdego zadania przekaze Zamawiajgcemu dokument
zawierajacy instrukcje eksploatacji obiektu, ktora bedzie zawierata terminy wykonywania poszczegblnych
przegladéow gwarancyjnych celem zachowania wymagania utrzymywania przedmiotow objetych
gwarancja w nalezytym stanie.
. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci sa niezalezne od uprawnien wynikajacych z tytutu
rekojmi za wady.
. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ w tym finansowa, za wystapienie szkéd w wyniku
zaistnienia wad w przedmiocie umowy, zgtoszonych Wykonawcy w okresie gwarancji.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na whasny koszt wad stwierdzonych i zgloszonych przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji, Zamawiajacy usunie je we wiasnym
zakresie na koszt Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad i wyznaczeniu mu

w tym celu dodatkowego terminu.
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6. Dokumentem potwierdzajacym udzielenie gwarancji w rozumieniu art. 577 §1 Kodeksu cywilnego jest
oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy, zawierajace co najmniej warunki gwarancji. W razie zniszczenia
lub zagubienia dokumentu gwarancyjnego, Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytutu gwarancji, jezeli
wykaze istnienie zobowigzania gwarancyjnego za pomoca innego dowodu.

7. O stwierdzeniu wady Zamawiajacy zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ Wykonawce. Wykonawca
ma 5 dni na ustosunkowanie si¢ do zgtoszenia. W sytuacji gdy wady nie zagrazaja bezpieczenstwu mienia
i 0s0b, nie sa ucigzliwe dla Zamawiajacego i nie sg technicznie skomplikowane w naprawie, Wykonawca
zobowigzuje si¢ usunaé zgloszone wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, jednak nie dtuzszym
niz 14 dni od powiadomienia Wykonawcy o stwierdzonej wadzie. W przypadkach szczeg6lnie
uzasadnionych, wynikajacych z ograniczenia dostepnosci materiatlow i/lub rozmiaru i zasiegu wady i/lub
ograniczen w dostgpie do miejsca wystapienia wady, Wykonawca moze zwroci¢ si¢ do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem o ustalenie terminu naprawy. W kazdym przypadku niewplyniecia wniosku
o ustalenie terminu usunigcia wady lub braku rzetelnego uzasadnienia wyjasniajacego wydtuzony okres
naprawy, dla Wykonawcy bedzie wiazacy termin okreslony przez Zamawiajacego, ustalony odpowiednio
do charakteru i rozmiaru wady oraz technicznych mozliwosci jej usunigcia.

8. Wszelkie zgloszenia beda dokonywane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Wykonawcy lub
w formie elektronicznej na adres mailowy Wykonawcy: ..............coooeviiiiiiiiiininnnn, . Zgloszenie
jest uznawane za skuteczne z chwilg jego nadania i dla swej skutecznoscx nie wymaga potw1erdzer11a
przeczytania, ani dorgczenia. Wykonawca odpowiada za prawidlowe dzialanie wyzej wskazanej skrzynki
mailowej i serwera, na ktérym zapisywane sa wiadomosci wysytane za posrednictwem poczty e-mail.

9. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa osob lub mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem wady
lub szkody nig spowodowanej w wykonanym przez Wykonawce przedmiocie umowy, Zamawiajgcy
ma prawo do natychmiastowego zatrudnienia innego podmiotu, celem usuniecia niebezpieczefstwa,
na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie nie przystapi
do usuwania niebezpieczenstwa. W takim przypadku Zamawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie zatrudnienia przez Zamawiajgcego innego wykonawcy.

10. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej usunieciem przez
Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo podja¢ czynnosci zmierzajagce do zminimalizowania szkéd
wyniktych z wystapienia wady. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.

11. Naprawie badZ wymianie podlegaja urzadzenia, materialy i spos6b wykonania robét, ktérych wadliwosé
lub uszkodzenie wystapity w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak réwniez wszelkie materialy,
wyposazenie stanowigce wlasno$¢ Zamawiajacego lub innego podmiotu, ktorych uszkodzenie zostato
spowodowane przez wadliwe materialy lub sposdb wykonania robét, za ktére byt odpowiedzialny
Wykonawca.

12. Wykonawca i Zamawiajacy moga uzgodnié, ze wady lub szkody nimi spowodowane usunie Zamawiajacy
lub inny wykonawca w zastepstwie Wykonawcy i Zamawiajacy obcigzy uzasadnionymi kosztami
Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

13. Jezeli Wykonawca nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkody nimi spowodowane w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ na pismie ostateczny termin
usunigcia przez Wykonawce takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma
tego terminu, to Zamawiajacy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania upowaznienia
sagdowego — usuna¢ taka wade lub szkody nimi spowodowane samemu lub zatrudniajac inne podmioty bez
utraty praw wynikajacych z gwarancji i rgkojmi za wady udzielonej przez Wykonawce, na co Wykonawca
wyraza zgodg.

14. Jezeli Zamawiajacy, po bezskutecznych probach usunigcia wady przez Wykonawce lub podmiot wskazany
przez Zamawiajacego, stwierdzi brak mozliwosci jej naprawy lub szkody nig spowodowanej, to wedlug
swojego wyboru moze skorzystaé z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §17
umowy, lub przedstawi¢ roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow.
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15. Jezeli wykonane roboty lub jakakolwiek ich cz¢$¢ bedzie wadliwa lub bedzie niezgodna z prawem
budowlanym, Wykonawca naprawi wszelkie szkody tym spowodowane oraz zwolni Zamawiajacego
od odpowiedzialnosci, jaka Zamawiajacy mogtby ponosi¢ z tego tytuhy, a takze wyptaci Zamawiajacemu
odszkodowanie z tytulu wszelkich szkéd, lub wydatkéw poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu.

16. Koszty naprawy poniesione przez Zamawiajacego, koszty zastgpczego wykonania napraw przez innego
wykonawce oraz wszelkie szkody wynikajace z wystapienia lub braku niezwlocznej naprawy wady
pokrywa Wykonawca. Koszty te moga zosta¢ uiszczone z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

17. Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow gwaranta (w ramach gwarancji lub r¢kojmi za wady) Wykonawca
wymienit urzadzenia / instalacj¢ lub, jezeli urzadzenie / instalacja zostalo wymienione, lub tez, jezeli
Wykonawca dokonat istotnych napraw w przedmiocie umowy, termin gwarancji w stosunku
do wymienionych urzadzen / instalacji lub przedmiotu umowy w zakresie dokonane; istotnej naprawy,
biegnie na nowo od chwili wymiany urzadzenia / instalacji lub dokonania istotnych napraw.

18. W okresie udzielonej gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy lub osoba trzecia dziatajaca na zlecenie
Zamawiajacego, ma prawo dokonywa¢ ingerencji w instalacje i substancj¢ budowlang w celu
zainstalowania / zamontowania / podtaczenia sprzgtu / urzadzen / dodatkowej instalacji, a takze w celu
ulepszenia badZz zmiany przeznaczenia pomieszczen. w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
odpowiedzialny za wade ujawniong w okresie gwarancji lub / i rekojmi za wady, o ile udowodni
Zamawiajagcemu, ze wada powstala w zwigzku z nienalezytym wykonaniem czynnosci okreslonych
w zdaniu pierwszym.

19. Wejscie Wykonawcy do obiektu Zamawiajacego w celu usunigcia wad w okresie rekojmi za wady
i gwarancji odbywacé si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

20. O ile usuniecie wady trwaé bedzie dhuzej niz 7 dni roboczych od momentu zgtoszenia Wykonawcy wady,
Wykonawca — bez dodatkowego wezwania — zapewni sprzet zastgpezy tak, aby uszkodzone urzadzenia
i instalacje dziataty prawidlowo oraz tak, aby korzystanie z efektu wykonanych robot byto niezakldcone,
chyba ze strony poczynig inne ustalenia w formie pisemne;.

21. W razie awarii lub usterek krytycznych Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania
usterki lub awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w terminie 2 dni
od zgloszenia. Postanowienia §14 ust. 7 i 8 umowy nie majg zastosowania. Za awarig lub usterke krytyczna
uwaza sie ujawnienie usterki/awarii w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych
urzadzeniach, ktéra uniemozliwia prawidlowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych
urzadzen i/lub powigzanych z nimi elementéw, prowadzi do niezgodnosci eksploatacji obiektu
z obowiazujacymi przepisami, a takze taka, ktéra zagraza zyciu lub zdrowiu uzytkownikéw i mieniu
Zamawiajacego lub osob trzecich, znajdujacych si¢ w obiekcie.

22. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi za wady i gwarancji wykonywane sa bez odrgbnego wynagrodzenia,
a koszt ich wykonania ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy okreslonym w §10 ust. 1 umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ réwniez w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy
do usuwania skutkéw wystapienia wadi/lub usterek/awarii, nawet, jesli skutki te obejmujg elementy
niewchodzace w zakres $wiadczenia Wykonawcy. Odpowiedzialno$¢ za skutki usterek/awarii i/lub wad dla
innych czesci obiektu Wykonawca ponosi na zasadzie ryzyka.

§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca obowiazany jest zawrze¢ na wiasny koszt umowg lub kolejne umowy ubezpieczenia,
zapewniajace ochrone ubezpieczeniows w nastgpujacym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, z tytutu
szkéd, jakie moga wyrzadzi¢é Zamawiajacemu i osobom trzecim w zwiazku z realizacja niniejszej
umowy, a w szczegdlnosci:

a) niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez Wykonawcg,
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b) niewykonania lub nienalezytego wykonania zawartych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw umoéw, na podstawie ktorych swiadcza, badZz majg $wiadczyé zamowienia
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

2) ubezpieczenie Zamawiajacego od wszelkich szkdd majgtkowych, w ktorym Zamawiajacy bedzie
wspolubezpieczonym, ktére moga zaistnie¢ rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie
budowy, a w szczegdlnosci polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia (ubezpieczenie
wszystkich ryzyk budowy).

. Wykonawca zobowiazuje si¢ doreczy¢ Zamawiajacemu dokument ubezpieczenia (tj. polise

ubezpieczeniowa, ogdlne warunki umowy, umowe ubezpieczenia) potwierdzajacy zawarcie umowy

ubezpieczenia, o ktorej mowa w §15 ust. 1 umowy, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni liczac
od dnia zawarcia niniejszej umowy, wraz z dowodami uiszczenia sktadek ubezpieczeniowych.

. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw, podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

Brak o$wiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedlozonego ubezpieczenia w terminie

14 dni od dnia przedlozenia przez Wykonawc¢ Zamawiajagcemu kopii potwierdzonej za zgodno$é

z oryginatem polisy oraz ogdlnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje

zakresu oraz warunkéw ubezpieczenia lub ich zmiany.

. W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego zakresu oraz warunkdéw ubezpieczenia lub ich zmiany

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o$wiadczenia Zamawiajacego

o braku akceptacji przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie.

. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktdrych mowa w postanowieniu §15 ust. 1 umowy, strony

ustalaja, iz:

1) suma gwarancyjna dotyczaca ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem umowy, o ktérym mowa w §15 ust. 1 umowy, w okresie wykonywania robot nie moze
byé nizszaniz ................. zZiotych (STOWNIE: ... .o ),

2) suma ubezpieczenia dotyczaca ubezpieczenia od wszystkich ryzyk budowy, o ktérym mowa w §15 ust.
1 pkt 2 umowy, nie moze by¢ nizsza niz taczna kwota brutto, o ktérej mowa w §10 ust. 1 umowy,

3) okres ubezpieczenia powinien obejmowaé caly okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym
dopuszczalne jest ztozenie dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia
OC, o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt. lumowy z terminem obowigzywania krétszym niz okres realizacji
przedmiotu umowy; w takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia i przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu ubezpieczenia, potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia OC,
o ktérej mowa w §15 ust. 1 pkt 1 umowy, wraz z dowodem uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, nie
po6zniej niz na 14 dni przed wygasnigciem dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC,

4) w razie przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca — w terminie 7 dni od dnia
zawarcia aneksu przedtuzajacego termin realizacji — przedtozy odpowiedni dokument potwierdzajacy
obowiazywanie umowy ubezpieczenia,

5) ubezpieczyciel powinien by¢ zobowiazany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o ktérym mowa w §15
ust. 1 pkt. 1 umowy, oraz z tytulu, o ktérym mowa w §15 ust. 1 pkt 2 umowy, takze w przypadku, gdy
szkoda wyniknie zrazacego niedbalstwa Wykonawcy lub osob, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. Do umowy ubezpieczenia stosowac si¢ bedzie prawo polskie,

6) polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej umowy nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialno$ci ponad standardowo okreslane w Ogdlnych Warunkach Ubezpieczenia.

. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w pelnej wysokosci oplaca¢ na swoj koszt sktadki

ubezpieczeniowe z tytulu uméw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w §15 ust. 1 umowy.

Najpdzniej na 7 dni przed terminem wymagalnosci dalszych sktadek Wykonawca dorgcza Zamawiajacemu

dowody zaptaty. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony o$wiadczaja, Ze postanowienie zdania

poprzedzajacego nie dotyczy pierwszej sktadki.

. Jezeli Wykonawca nie doreczy Zamawiajacemu dowodu zaplaty skiadek w terminie wynikajagcym

z postanowienia §15 ust. 6 umowy, Zamawiajacy moze zaptaci¢ sktadke za Wykonawce i dokonaé jej

potracenia od Wykonawcy przy realizacji ptatnosci z najblizszej faktury, na co Wykonawca wyraza zgode.
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8. Zmiany warunkow ubezpieczenia w zakresie postanowien uregulowanych w niniejszej umowie wymagaja
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaklad ubezpieczen
do pelnej kwoty roszczenia, poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

10. Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 16
RODO

1. Wspétpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy,
podlega powszechnie obowigzujacym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. W przypadku udostepnienia danych osobowych, zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, strona, ktdrej
udostepniono przedmiotowe dane osobowe staje si¢ ich Administratorem (danych osobowych) i jest
zobowiazana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, w zakresie
ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za udostgpnione dane osobowe (od momentu
ich otrzymania).

3. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
érodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych.

4. Strony niniejszej umowy, w zwiazku z jej realizacja, zobowigzujg si¢ do wzajemnego wypelnienia
obowiazku informacyjnego (wzgledem swoich pracownikéw realizujacych niniejszag umowe). W razie
koniecznosci, strony niniejszej umowy, zawra odrebng umowe regulujacg szczegdtowe kwestie dotyczace
przetwarzania danych osobowych.

5. Uwzgledniajac stan wiedzy technicznej, Wykonawca wdrozyt odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne, aby przetwarzanym danym osobowym zapewni¢ stopiefi bezpieczefistwa odpowiadajacy
— z uwzglednieniem prawdopodobiefistwa wystapienia i wagi zagrozenia — ryzyku naruszenia praw
lub wolnosci podmiotéw, ktérych dane zabezpiecza w wyniku wykonywania niniejszej umowy.

6. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z realizacja
niniejszej umowy, Wykonawca, zgodnie z przyjeta przez niego procedura, poinformuje o tym
Zamawiajacego niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 36 godzin od stwierdzenia naruszenia;
powiadomienie nastapi przez przestanie wiadomosci za posrednictwem poczty elektroniczne;j.

7. W przypadku zakoficzenia realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest zaprzestac
przetwarzania danych osobowych gromadzonych na potrzeby realizacji umowy i usuna¢ je w taki sposob,
aby nie bylo mozliwe ponowne ich odtworzenie. Obowiazek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
wykonuje niezwlocznie po zakoriczeniu realizacji umowy, chyba ze przepisy prawa nakazuja Nadzorowi
Inwestorskiemu dalsze ich przechowywanie. W takim przypadku za przetwarzanie wyzej wymienionych
danych po rozwiazaniu przedmiotowej umowy Wykonawca odpowiada jak administrator.

8. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ poufno$¢ informacji dotyczacych Zamawiajacego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (t.j.Dz.U.z2023 1,
poz. 1689 ze zm.).

9. Strony umowy zobowiazuja si¢ do zachowania zasad poufnosci w stosunku do wszelkich informacji,
w szczegdlnosei o danych osobowych, w ktérych posiadanie weszly lub wejda w zwigzku z realizacja
niniejszej umowy. Strony umowy zobowigzuja si¢ réwniez do zachowania w tajemnicy oraz
odpowiedniego zabezpieczenia wszelkich dokumentéw przekazanych przez druga strong; uzyskane
informacje oraz otrzymane dokumenty moga by¢ wykorzystywane wylgcznie w celach zwigzanych
z realizacja umowy.
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10. Zapisy wskazane w niniejszym paragrafie maja odpowiednio zastosowanie do podwykonawcdow, ktdrzy
przekazuja Wykonawcy lub Zamawiajacemu dane osobowe lub ktérym przekazywane sg przedmiotowe
dane.

11. Wykonawcy znany jest fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, stanowia informacje publiczng ktora podlega
udostepnianiu w trybie ustawy z 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020
r., poz. 902 ze zm.).

§17
Zabezpieczenie wykonania umowy

1. Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania niniejszej umowy
wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (obejmujace okres wykonania umowy oraz okres
gwarancji i rgkojmi za wady) w formie okreslonej w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w wysokosci 5% wartosci umowy brutto, tj. kwote: ..............ooeiiienn. ztw formie ......................

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajacemu dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni liczac od dnia jego wniesienia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie innej niz pienigzna wymaga
zaakceptowania tre$ci przez Zamawiajgcego.

3. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu wplaty nalezy
dokona¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w postaci gwarancji musi zawiera¢ zapisy i zobowigzanie,
ze jest ona bezwarunkowa inieodwotalna, platna na pierwsze zadanie Zamawiajacego, stanowi
zabezpieczenie do dnia jej wygasnigcia. Dowodem wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy jest oryginatl gwarancji. W przypadku braku mozliwosci jej przedluzenia badz wygasnigcia,
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w pienigdzu, w wysokosci wskazanej
§17 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zwrdci¢ Wykonawcy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezyte wykonanie. Zamawiajacy moze pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi
za wady lub gwarancji kwotg nie przekraczajaca 30% (stownie: trzydziesci procent) wniesionego przez
Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w §17 ust. 1 umowy. Kwota
ta zostanie zwrdcona przez Zamawiajacego Wykonawcy w terminie 14 dni po uplywie okresu rekojmi
za wadu lub gwarancji.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie wszelkich
roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci roszezen odszkodowawczych, kar umownych, rekojmi za wady, wykonania zastepczego.

7. Wykonawca jest zobowigzany do przedluzenia wazno$ci gwarancji w przypadku, gdy czas realizacji
umowy zostanie wydtuzony. Nieprzedtuzenie waznosci gwarancji na 14 dni przed uplywem waznosci
bedzie upowaznialo Zamawiajacego do zrealizowania gwarancji poprzez wyplate z gwarancji jej pelnej
kwoty.

§18
Kary
1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary
umowne:

1) za zwloke w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce, w terminie okreslonym w §8 ust.
1 umowy — w wysokosci 0,05% lacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust.
1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) za zwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady,
liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad — w wysokosci 0,05 % 1gcznego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
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3) za skierowanie do kierowania robotami osoby nie spelniajacej wymagan okreslonych w §6 umowy, jak
tez niedopetnienia przez ustepujacego kierownika budowy i przyjmujacego kierownika budowy
dokonania wpiséw okreslajacych stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy,
rozbiorki lub montazu, wg stanu na dzien objecia funkeji przez wstepujacego (nowego) kierownika
budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac ztotych) za kazdy dzien realizacji przedmiotu
umowy przez taka osobe i za kazdy dzien realizacji przedmiotu umowy bez wymaganych wpisow,

4) za opdznienie w przedtozeniu listy 0sob, o ktérej mowa w §6 ust. 8 umowy — w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien op6znienia,

5) z tytulu niepotwierdzenia zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w §4 umowy na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci poprzez nieprzediozenie dokumentéw,
o ktérych mowa w §6 ust. 10 umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazde
zdarzenie i za kazda osobg,

6) z tytulu powierzenia przez Wykonawce wykonania cafosci lub czesci robét budowlanych
podwykonawcy z naruszeniem zasad okreslonych w §7 umowy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia
podwykonawcy brutto,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10 % warto$ci wynagrodzenia podwykonawcy brutto,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Prawo zaméwien publicznych — w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia podwykonawcy brutto,

9) za zwloke w aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego przez Wykonawcg, okreslonego w §8
ust. 7 umowy, za kazdy dzien zwloki — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10
ust. 1 umowy,

10) za odstapienie od realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 30 % tacznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust.
1 umowy,

11) za nieprzedluzenie waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktéorym mowa w §17
umowy, lub kolejnej umowy ubezpieczenia, o ktorej méwi §15 ust. 1 i 5 umowy na 14 dni przed
uplywem waznosci — w wysokosci 0,01 % fgcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w
§10 ust. 1 umowy, nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §10 ust. 1 umowy,

12) za niedopetienie obowigzku sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji
powykonawczej w terminie 21 dni przed zgloszeniem robét do odbioru koficowego — jak w §9 ust. 4
pkt 1 i 2 umowy — w wysokosci 0,1 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy brutto okreslonego w §10
ust. 1 umowy.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawce z wykonania zobowigzan okreslonych w umowie.

. Dla unikniecia watpliwosci strony potwierdzaja, ze zobowigzang do wykazania braku zwioki poprzez

dochowanie nalezytej staranno$ci jest strona nie dokonujaca $wiadczenia w terminie.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty Zmawiajacemu kary umownej w terminie 14 dni liczac od dnia

doreczenia mu wezwania do zaplaty.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kary umownej w pierwszej kolejnosci z przystugujacego

Wykonawcy wynagrodzenia, a gdyby to nie bylo mozliwe z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wyraza zgode na taki sposéb potracenia kar. Wykonawca o$wiadcza, Ze to oswiadczenie nie

jest obcigzone zadnymi wadami o§wiadczenia woli.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyzszajacego

wysokos¢ kary umownych tytutem powstalej szkody na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.

. Maksymalna taczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 30% wynagrodzenia

Wykonawcy brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy.
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§19
Odstgpienie od umowy
1. Strony postanawiaja, ze oprécz przypadkow okreslonych w przepisach prawa powszechnie
obowiazujacego i kodeksie cywilnym prawo odstapienia od umowy przystuguje:

1) Wykonawcy — w terminie 60 dni:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru wykonanych rob6t budowlanych
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego;

2) Zamawiajacemu — terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié¢ podstawowemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W tym przypadku Wykonawca moze zadaé
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do chwili odstgpienia od umowy;

3) Zamawiajacemu — w terminie 60 dni od zaistnienia ktérejkolwiek ze wskazanych ponizej okolicznoscei:

a) gdy Wykonawca nie ustanowi lub nie przedtuzy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przewidzianego niniejsza umowa — woéwczas Zamawiajacy moze od niniejszej umowy odstapi¢ bez
jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonywania niniejszej umowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni lub przerwat jej wykonywanie na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, chyba ze
podjecie robot jest niemozliwe z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowa lub
harmonogramem rzeczowo-finansowym pomimo pisemnego wezwania do zmiany sposobu
wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-
finansowego, zgodnie z zapisami okreslonymi w niniejszej umowie,

e) nieprzedtozenia do zaakceptowania przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projekty jej zmiany,

f) nieprzediozenie przez Wykonawce poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp,

h) gdy opdznienie w realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi 60 dni w stosunku do terminéw
wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym - woéwczas Zamawiajacy moze
od niniejszej umowy odstapi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

i) w razie stwierdzenia — po dokonanym odbiorze koficowym robdt — wad uniemozliwiajacych
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

j) w wypadku trzykrotnego dokonywania przez Zamawiajgcego platnosci bezposrednio na rzecz
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub w przypadku koniecznosci dokonania przez
Zamawiajacego bezposrednich zaplat na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow na
sume wiekszg niz 5 % ich wynagrodzenia brutto,

k) w wypadku gdy Wykonawca nie przedlozy dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie terminu
obowiazywania zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, wowczas Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ bez jakiegokolwiek wczesniejszego wezwania,

I) w wypadku wydania przez Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego postanowienia
0 wstrzymaniu rob6t budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

m) w przypadku odmowy odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajacego,

n) gdy wysokos$¢ kar umownych przekroczyla warto$¢ 25 % kwoty wynagrodzenia brutto, o ktdrej
mowa w § 10 ust. 1 umowy.

2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej — pod rygorem niewaznosci oraz uzasadnienia faktycz-
nego i prawnego.
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. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obciazaja nastgpujace

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie do 7 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego
szczegblowa inwentaryzacje wykonanych robét i ich zaawansowania wedtug stanu na dzien odstapienia
od umowy. Zamawiajacy — w razie nieprzystapienia do tej czynnosci przez Wykonawcg lub uchylania
si¢ od udzialu w tej czynnoéci — moze zleci¢ jej sporzadzenie osobom trzecim na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez odrgbnego wezwania,

2) Wykonawca wyda Zamawiajacemu cala posiadang dokumentacje, dotyczaca prac stanowigcych
przedmiot umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawceg i/lub Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu ochrong zycia i wiasnosci, i zabez-
pieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym wraz z terenem ich wykonywania, a
nastepnie opusci¢ teren budowy najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2) zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z powodu
dziatania lub zaniechania ktdrej nastapito odstapienie od umowy; do czasu uznania odpowiedzialnosci
przez jedng ze stron umowy lub wyroku sadowego wszelkie koszty nalezytego zabezpieczenia frontu
robét rozpoczetych a niezakonczonych obciazaja Wykonawcg,

3) przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego, urzadzenia,
materialy i inne prace, bez wzgledu na to, czy Wykonawca otrzymat za nie platnos¢, najpézniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od dnia odstapienia od umowy Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru

rob6t przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci

do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu

od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu wykonywania rob6t urzadzenia przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce whasnosci Zamawiajacego lub ustali
zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego Zamawiajacy zobowigzany

jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgloszenia Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru rob6t
przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie

zorganizowaé usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia

przez Wykonawce powyzszego obowiazku Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot
tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecef

Zamawiajacego, dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczefistwa robot.

10. Wykonawca utrzyma zabezpieczenie terenu budowy zgodne z przepisami prawa budowlanego

1.

az do wylonienia nowego Wykonawcy, nie dtuzej jednak niz 12 miesiecy od dnia odstapienia od umowy.

§20
Autorskie prawa majatkowe
W ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, bez
koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczefi w tym zakresie, autorskie prawa majatkowe
do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci takich jak:
dokumentacja powykonawcza, projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, pomiary oraz
inne dokumenty powstate przy realizacji umowy, zwane dalej ,,utworami” oraz zezwala Zamawiajacemu
na korzystanie z tych utworéw w zakresie zwigzanym z eksploatacja przedmiotu umowy. Wykonawca
wyraza zgode na wykonywanie autorskich praw zaleznych do przedmiotu umowy powstatego

w wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji.
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2. Przeniesienie, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nast¢puje bez ograniczenia, co do terminu,
czasu, terytorium, ilosci egzemplarzy.

3. Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego wszelkich
zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie zobowigzuje si¢ nie korzystaé
z przystugujacych mu autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy.

4. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasno$é nosnika
egzemplarza utworu, bez odrgbnego wynagrodzenia.

5. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majatkowych do dokumentacji, opracowan, dziet
- stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, obejmuje w szczegdlnosci:

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej czesci,
2) prawo do korzystania i rozporzadzania autorskimi prawami majatkowymi do dokumentacji
w calo$ci lub czgsci na rzecz dowolnych podmiotéw, na wszystkich polach eksploatacji, o ktérych mowa
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
w tym:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji — zwielokrotnianie dowolng technika
1 utrwalanie dzieta zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w tym m. in. poprzez dyskietki, ptyty
CD/DVD, taémy magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne, wprowadzania do pamigci komputera oraz do sieci komputerowe;,
b) udzielanie licencji na wykorzystanie,
c) w zakresie obrotu oryginalem lub egzemplarzami utworu (dokumentacji) — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem/dzierzawa oryginatu lub no$nik6w, darowizna,
d) w zakresie rozpowszechniania utworu (dokumentacji) w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ —
wystawianie, wyswietlanie, odtworzenie, a takze publiczne udostepnienie utworu (dokumentacji)
w taki sposob, aby kazdy mogh mie¢ do niego dostgp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
wprowadzanie do sieci Internet, w tym wykorzystanie utworu do opisu przedmiotu zaméwienia
publicznego na wykonanie rob6t budowlanych;
3) zgod¢ Wykonawcy na rozporzadzanie i korzystanie z utwordw zaleznych stanowigcych opracowanie
dokumentacji, stworzonych przez Wykonawce, na zlecenie Zamawiajgcego, na wszelkich polach
eksploatacji, o ktorych mowa w art. 50 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz
wymienionych w pkt. 2 powyzej.

6. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania przez
Zamawiajacego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt
iryzyko wszelkich dziatan prawnych zapewniajacych nalezyta ochrong¢ Zamawiajacego przed takimi
roszczeniami osob trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ zastapi¢ Zamawiajgcego, czy
tez w przypadku braku takiej mozliwosci przystapi¢ po stronie Zamawiajacego do wszelkich postgpowan
toczacych si¢ przeciwko Zamawiajacemu. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze zrekompensowaé
Zamawiajacemu wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponie$¢
w zwiazku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zglosi w zwigzku
z tym, ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sig, ze przy realizacji umowy bedzie przestrzegal przepiséw ustawy, o ktorej
mowa w ust. 5 i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§21
Nadzér autorski
1. Wykonawca sprawowa¢ bedzie nadzor autorski w sposéb i na zasadach okreslonych w ustawie z dnia
7lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

2. W ramach nadzoru autorskiego, na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
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w szczegolnoscei do:

1) potwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem budow-
lanym lub stwierdzenie odstepstw i okreslenie skutkow tych odstgpstw, projektami wykonawczymi,
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) oraz zasadami wie-
dzy techniczne;j,

2) uzgodnienia z Zamawiajacym i Wykonawca rob6t mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

3) wyjasnienia watpliwosci, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w sto-
sunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujacych koniecznoscig uzyskania nowej decy-
zji o pozwoleniu na budowe,

4) uczestnictwo w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno-
$ci uzytkowych inwestycji,

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, STWiORB
oraz uzupelniania szczeg6téw dokumentacji projektowej — w terminie do 4 dni od dnia otrzymania
takiego wniosku,

6) brania udziatu w komisjach i naradach technicznych — na kazde wezwanie Zamawiajacego,

7) weryfikowania i zatwierdzania karty materiatléw pod katem zgodnosci zaproponowanych przez Wy-
konawce robét budowlanych parametréw materiatow i/lub wyposazenia w stosunku do parametréw
okreslonych w dokumentacji projektowej na wniosek Zamawiajacego,

8) oceniania wynikéw szczegdtowych badaf materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci z dokumen-
tacja projektowa, normami i innymi obowiazujacymi przepisami — w terminie do 4 dni od dnia otrzy-
mania takich wynikow,

9) udziatu w odbiorach cze$ciowych, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego,

10) brania udziatu w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatno-
$ci uzytkowej catego przedsigwzigcia inwestycyjnego,

11) zadania wstrzymania robét budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub
wykonywania robét niezgodnie z dokumentacja projektowo —kosztorysowa,

12) uzgadniania, na wniosek Zamawiajacego, mozliwosci wprowadzenia zmian nieodstg¢pujacych w spo-
s6b istotny od zatwierdzonych projektéw lub warunkéw pozwolenia na budowe i/lub zgtoszenia w za-
kresie materiatéw i konstrukcji oraz rozwiazaf technicznych i technologicznych oraz wprowadzania
zmian — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku od Zamawiajacego; w uzasadnio-
nych przypadkach — na pisemny wniosek Wykonawcy — termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez
Zamawiajacego,

13) weryfikowania wniosku o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej za-
sadnosci, technicznych mozliwo$ci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na decyzj¢ o pozwo-
leniu na budowe oraz zakres i koszty inwestycji — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania takiego
wniosku,

14) weryfikowania wystapienia wykonawcy robot budowlanych o uzupetnianie, uszczegbtowienie czy po-
prawianie dokumentacji projektowej pod wzgledem zasadnosci takich wnioskéw — w terminie do 7
dni od dnia otrzymania takiego wniosku.

. Czynnosci nadzoru beda wykonywane przez projektanta na kazde wezwanie Zamawiajacego. Obowiazki

Wykonawcy w zakresie petnienia nadzoru autorskiego wygasaja po dokonaniu przez Zamawiajacego

odbioru koficowego i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie wiacznie.

. Do sprawowania nadzoru autorskiego zobowiazani sa wszyscy projektanci — autorzy proj ektéw

w poszczegdlnych branzach, tj. branzy budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej, architektoniczne;j,

sanitarnej, drogowe;j.

. Zmiana os6b petniacych nadzér autorski jest dopuszczalna wyltgcznie w przypadku trwalej niemozliwosci

wykonywania przez nich obowigzkéw.

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji nadzoru autorskiego dany projektant — z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy — nie bgdzie mogt sprawowaé nadzoru, sprawowanie nadzoru moze by¢ realizowane:
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1) przez projektanta, ktdry odszedt — w ramach oddzielnej umowy z Wykonawca,
2) przez innego projektanta — na podstawie upowaznienia Wykonawcy i zgody Zamawiajacego.

7. Do nadzoru autorskiego nie beda wliczane wizyty wynikajace z koniecznosci konsultacji dotyczacych wad
lub blgdow, niescistosci w dokumentacji projektowej oraz czynno$ci wynikajacych z warunkéw gwarancji
dotyczacych dokumentacji projektowe;.

8. Zmiany i uzupetnienia wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie pelnienia nadzoru autorskiego
beda dokumentowane przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej, opatrzone odpowiednimi
odnosnikami, datag wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawujgcego nadzoér autorski,

2) rysunki zamienne lub uzupetniajace z opisami i informacja, jaki element projektu zastepuja, opatrzone
datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta sprawujacego nadzér autorski,

3) okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

§22
Zmiany Umowy

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w umowie oraz
przepisami art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

2. Poza przypadkami okreslonymi w innych postanowieniach umowy, strony beda mogly wprowadzi¢ zmiany
do umowy w razie:

1) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do zmian przepiséw prawnych, ktore nastapily
w trakcie realizacji umowy — w zakresie wynikajacym ze zmiany przepisow,

2) potrzeby dostosowania rozwigzan technicznych do warunkéw, w jakich realizowane jest zaméwienie,
w sytuacji, gdy doktadna ocena tych warunkéw nie byta mozliwa w dacie zawarcia umowy z przyczyn
niezaleznych od stron,

3) potrzeby optymalizacji efektow inwestycji dla Zamawiajacego, w szczegdlnosci obnizenia kosztéw
robot, eksploatacji, napraw i remontéw obiektu lub podwyzszenia efektywnosci, jakosci, zywotnosci
obiektu poprzez zastosowanie nowszych rozwiazan technicznych, technologicznych organizacyjnych
i/lub materiatowych,

4) potrzeby poprawy bezpieczenstwa ludzi i sprzetu w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy,

5) potrzeby wydtuzenia okresu gwarancji jakosci lub rekojmi za wady o dowolny okres,

6) potrzeby zmiany terminéw wynikajacych z harmonogramu (HRF),

7) potrzeby zmiany zastosowanych rozwiazan technicznych, technologicznych, organizacyjnych i/lub
materiatowych, koniecznosci skorelowania realizacji umowy z innymi prowadzonymi réwnolegle
projektami powigzanymi,

8) niedostgpnosci na rynku materialdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji spowodowanej
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzeni lub pojawienie si¢ na
rynku materiatlow lub urzadzen nowej generacji albo nowych technologii wykonania zaprojektowanych
robét pozwalajacych na zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

9) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
finansowania Zamdwienia lub wytycznych dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w §22 ust. 2 umowy nie moga powodowaé wykroczenia poza okreslenie
przedmiotu zaméwienia zawarte w PFU.

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony
protokotu koniecznosci wskazujacego wystapienie (odpowiednio) co najmniej jednej okolicznosci
wymienionej w §22 ust. 2 umowy. Protokét koniecznoscei, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
bedzie zatacznikiem do aneksu umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §10
ust. 1 umowy w przypadku:
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a. zmiany stawki podarku od towardw i ustug oraz stawki podatku akcyzowego,

b. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci stawki godzinowej —
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2022 r, o minimalnym wynagrodzeniu
za pracg,

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniu spofecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych
o ktérych mowa w ustawie z dnia 04 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych.

Jezeli zmiany o ktérych mowa w §22 ust. 5 umowy beda miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy, to Wykonawca bedzie zobowigzany wykazaé kwote zwigkszajaca koszt wykonania zamdwienia

w formie kalkulacji w zestawieniu tabelarycznym z uwzglednieniem zaistniatych zmian, jak réwniez wykaza¢

wplyw zmiany na realizacje niniejszej umowy, czasookres wystgpowania wplywu oraz przedstawic

dokumenty wykazujace zatrudnienie 0sob i czasookres zatrudnienia pracownikéw, ktérych zmiana dotyczy,

w ramach realizacji niniejszej umowy, a jezeli pracownicy ci uczestniczy¢ bgda w jej realizacji nie przez caty

okres jej trwania lub w niepetnym wymiarze pracy — odpowiednig kalkulacj¢ proporcjonalna.

6. W przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy dojdzie do istotnej zmiany cen materialow lub
kosztéw istotnych dla realizacji zaméwienia, zmiany cen produkcji budowlano — montazowej, kazda
ze stron, po uplywie kazdego kolejnego 6-cio miesigcznego okresu realizacji przedmiotu umowy, bedzie
uprawniona do wystapienia do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia,
z zastrzezeniem, ze wniosek ten nie moze dotyczy¢ tych robot, ktére zostaly wykonane i odebrane przez
Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia, z zastrzezeniem,
ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, zmiany cen produkcji budowlano - monta-
zowej uprawniajacy strony umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen
lub kosztéw z miesigca, w ktérym ztozono ofert¢ Wykonawcy,

2) sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materialéw lub kosztéw zmiany cen produkeji budowlano —
montazowej na koszt wykonania zaméwienia nastapi na podstawie wniosku strony wnioskujace;
o zmiane i dokumentéw dolgczonych do tego wniosku potwierdzajacych m. in. rzeczywiste zastoso-
wanie poszczeg6lnych materiatéw/poniesienie poszezegélnych kosztéw w ramach niniejszego zamo-
wienia, a takze na podstawie komunikatéw Prezesa GUS,

3) zmiana wynagrodzenia moze nastapié na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony
umowy,

4) zmiana wynagrodzenia moze nastapi¢ najwczesniej po uplywie 6 miesigcy od dnia zawarcia umowy,
Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one wprowa-
dzane nie cze$ciej niz co 6 miesigcy,

5) dokonana w oparciu o klauzule waloryzacyjng zmiana wysokosci wynagrodzenia moze dotyczy¢ wy-
tacznie robét pozostatych do wykonania na dzief dokonywania zawiadomienia, a jezeli umowa zo-
stala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert, poczatkowym terminem
ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

8.  Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku, o ktérym mowa w §22 ust. 7 umowy zmiang wynagro-
dzenia ustala si¢ w oparciu o wspétezynnik procentowy zmiany cen produkcji budowlano - montazowej,
publikowany w komunikatach Gtéwnego Urzedu Statystycznego, z uwzglednieniem ponizszych zasad:
1) do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z kwartatu, w ktérym zostala zawarta umowa albo ztozona

oferta oraz dla kwartatu, w ktérym jedna ze stron wystgpuje do drugiej o dokonanie zmiany wyna-
grodzenia (jego obnizenie lub podwyzszenie). Obliczenia dokonuje si¢ wg wzoru:
(1+WkI/100) x (1+Wk2/100) x (1+Wkx/100) = ww gdzie:
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Wk — wzrost cen produkcji budowlano-montazowej kwartat do kwartalu, publikowany
w komunikacie Gtéwnego Urzedu Statystycznego, wyrazony w procentach,

Wkl — wspétezynnik z kwartatu nastgpujacego po podpisaniu umowy,

Wkx — wspdtezynnik koncowy z ostatniego dostgpnego kwartatu na dzieni ztozenia wniosku o zmiang
wysokos$ci wynagrodzenia,

Ww — wspolczynnik waloryzacji,

2) maksymalna taczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, z tytutlu zmiany cen materiatéw lub kosztéw
istotnych dla realizacji zamoéwienia tj. zmiany cen produkcji budowlano — montazowe;j nie przekroczy
5 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy,

3) wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z §22 ust. 5 — zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres
dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw istotnych
dotyczacych zobowigzania tego podwykonawcy,

4) zmiana umowy Wykonawcy z podwykonawca wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego, w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany
z Wykonawca — pod rygorem zaplaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej odpowiadajace;j
wartosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Przez zmiang¢ cen materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich

obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego

w ofercie.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w §22 ust. 7 umowy, na koszty wykonania

przedmiotu umowy nalezy do strony sktadajacej wniosek.

Rozpatrzenie wniosku nastapi w terminie 40 dni od dnia zloZenia kompletnego wniosku wraz

z uzasadnieniem. Ustalenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania przedmiotu

umowy, wynikajacego z przestanek, o ktérych mowa w §22 ust. 7 umowy, nastapi w drodze porozumienia

stron. Z rozpatrzenia wniosku i ustalen w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy sporzadzony zostanie protokol. Zmiana wynagrodzenia nastepuje na podstawie aneksu
do umowy.
Zmiana stawki podatku od towardéw i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian
w obowigzujacych przepisach, wydania decyzji okreslajacej nizsza obowigzujaca stawke podatku VAT itp.,
nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota
wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

§23
Sila wyzsza

. Strony nie bgda ponosi¢ odpowiedzialnosci za niewykonanie swoich zobowigzan w przypadku wystapienia

sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonywanie umowy.

. »Sita wyzsza” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewngtrzne, ktére sg poza kontrolg i niezawinione

przez zadna ze stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikng¢, a ktére zaistniejg po zawarciu umowy

1 stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych, tj.:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dzialania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub
embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ od paliwa jadrowego lub odpadow
Jjadrowych, ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materialéw wybuchowych oraz
innych niebezpiecznych wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikéw,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzgsienie ziemi, powddz lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami
obowiazujacymi w kraju wystapienia kleski zywiotowe;j,

5) epidemie lub stany zagrozenia epidemicznego w zakresie niemozliwym do przewidzenia w chwili
zawierania umowy,
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6) wystepowanie w podtozu na terenie robdt materiatéw, powodujacych obowiazek wstrzymania prac
wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materialy niebezpieczne lub
toksyczne,

7) strajki generalne (w catym kraju); za sit¢ wyzsza nie beda uznane strajki umiejscowione jedynie
w zaktadach Wykonawcy lub jego podwykonawcéw oraz strajki gatezi przemystu.

. Wystgpienie i zakonczenie wydarzei spowodowanych sita wyzsza, zostanie zakomunikowane drugiej

stronie niezwlocznie w formie pisemnej. Przez pojecie ,,niezwlocznie” rozumie si¢ termin nie dtuzszy niz

7 dni. Za date zgloszenia faktu wystapienia sity wyzszej uznaje si¢ date otrzymania pisemnego zgloszenia

przez druga strone . Wydarzenie uznane za sit¢ wyzsza przez jedna ze stron nie zostanie przyjete jako takie

przez druga strone, jezeli nie wystapi pisemne zawiadomienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

. Strona, ktéra powoluje sig na sile wyzsza jest zobowiazana udowodni¢, ze sita wyzsza miata decydujacy

wplyw na realizacje jej zobowigzaf umownych. Zaistnienie sity wyzszej Wykonawca jest zobowigzany

udowodnié przez poswiadczenie jej zaistnienia przez instytucj¢ wlasciwa miejscowo dla wystapienia sity
wyzszej lub informacje podana przez srodki masowego przekazu.
Wystapienie sity wyzszej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania
zobowigzaf umownych o czas trwania sity wyzszej. Wykonawca, jak i Zamawiajacy beda czynié starania
w kierunku zmniejszenia szkéd, jakie moga powstaé w wyniku zaistnienia sity wyzszej.

§24

Ochrona informacji niejawnych

. Wykonawca zobowiazany jest do zrealizowania zamowienia z zachowaniem przepisow ustawy z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 2 2023 r., poz. 756 ze zm.) oraz Instrukeji

bezpieczefistwa przemystowego, a takze zobowiazany jest zachowa¢ w tajemnicy informacje niejawne

uzyskane w trakcie realizacji umowy.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowiazkéw ochrony informacji niejawnych udostepnionych

w ramach wykonywanej umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ karng na zasadzie art. 266 §1

kodeksu karnego.

. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do obowigzujacych na terenie jednostki i instytucji

wojskowej Zamawiajacego przepiséw w zakresie wejscia i wjazdu do jednostki i instytucji wojskowej

Zamawiajacego oraz parkowania pojazdow.

. Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiaty uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogg by¢

wykorzystane do zadnego rodzaju materialéw promocyjnych 1 czynno$ci z tym zwigzanych,

w szczegdlnosci prezentacji w srodkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

. Wykonawca jest zobowiazany zapoznaé si¢ wewnetrznymi regulacjami obowigzujagcym na terenie

kompleksu Zamawiajacego i §cisle ich przestrzegac. Dotyczy to w szczegdlnoscei:

1) przebywania pracownikéw Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostep do innych
pomieszczen obiektu, do ktérych jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy,
kazdorazowo musi by¢ uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki Zamawiajacego,
na terenie ktorej wykonywane sg prace,

2) uzyskania pozwolenia Dowédcy jednostki i instytucji wojskowej Zamawiajacego, na terenie ktorej
wykonywane sa prace, na wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) Zamawiajgcego sprzetu
audiowizualnego oraz wszelkich urzadzen stuzacych do rejestracji obrazu i dzwigku.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezwzglednego zakazu uzywania aparatéw latajacych nad terenami

wojskowymi Zamawiajacego, na ktorych $wiadczy ustugi/realizuje zapisy umowy.

§ 25
Rozwigzywanie sporéw
. W razie sporu zwiazanego z realizacja umowy, strony podejma probg rozwigzania sporu w trybie
zawezwania do proby ugodowej okreslonej przepisami art. 184 — 186 kodeksu postgpowania cywilnego.
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. Spory zwigzane z realizacja przedmiotu niniejszej umowy lub wynikte na jej tle rozstrzyga¢ bedzie sad

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowiazany jest do okreslania w umowach zawieranych z podwykonawcami wiasciwosci

miejscowej sadu, jak w §25 ust. 2 umowy oraz natozenia na nich obowigzku ustalania takiej wlasciwosci
miejscowej sadu w dalszych umowach podwykonawczych.

§26
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien

publicznych oraz inne odpowiednie przepisy prawa, w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane.

Jezeli jedno lub wigcej z postanowien umowy okaze si¢ niewazne z mocy prawa, lub wykonanie go bedzie
niemozliwe, pozostale postanowienia pozostang w mocy, za$ strony podejma rozmowy w celu stosownej
zmiany lub uzupetnienia umowy.

. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencj¢ zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowang

do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na ponizszy adres: Akademia Wojsk Ladowych imienia generala
Tadeusza Kosciuszki z siedziba we Wroclawiu, ul. Czajkowskiego 109, 51 — 147 Wroctaw, e-mail:
kancelaria@awl.edu.pl; natomiast wszelka korespondencje zwigzang z realizacja niniejszej umowy
kierowana do Wykonawcy nalezy wysylta¢ na ponizszy adres: ...............cccvviiiiiiiiiiiieiiiieiiienn.

. Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w §26 ust. 3 umowy z chwila dokonania pierwszego

awiza.

. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego

z tym zastrzezeniem, ze osoby te nie sa uprawnione do sktadania jakichkolwiek oswiadczef woli w imieniu
Zamawiajacego, w szczegblnosci zaciggania zobowigzan, a jedynie do prowadzenia biezacej
korespondencji, w tym korespondencji techniczne;j.

. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

z tym zastrzezeniem, ze osoby te uprawnione sa do prowadzenia w imieniu Wykonawcy biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, niezawierajgcej jednakze o$wiadczen woli, chyba
ze umocowanie tych oséb do skladania takich os$wiadczen wynika¢ bedzie z odrebnych, znanych
Zamawiajgcemu pelnomocnictw.

. Zmiany oséb wskazanych w §26 ust. 5 i 6 umowy nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej umowy,

lecz pisemnego powiadomienia ze wskazaniem nowych danych kontaktowych.

. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

Ze stron.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania, z zastrzezeniem, ze w przypadku jej podpisania

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za date¢ jej zawarcia uznaje si¢ date zlozenia ostatniego
wymaganego podpisu.

Nastepujace zataczniki stanowig integralng cze$¢ umowy:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatacznikiem,

2) Polisa Ubezpieczeniowa — ztozona do dnia ............

3) Oswiadczenie Wykonawcy o uznaniu zobowigzania z tytulu zabezpieczenia srodkéw na budowe,

4) Harmonogram Rzeczowo — Finansowym (HRF) — po jego ztozeniu przez Wykonawce.
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