UMOWA NR

zawarta w dniu ___ 2024 roku w Murowane Goslinie pomiedzy:
Gming Murowana Goslina
z siedzibg w Murowanej Goslinie 62-095, przy pl. Powstancéw Wielkopolskich 9,
NIP 777-31-59-427, Regon 631258595,
zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowana przy niniejszej czynnosci przez:
przy kontrasygnacie _
[
__ (nazwa Wykonawcy)
z siedzibg w ___ (siedziba Wykonawcy), __ (adres Wykonawcy),
wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub
ewidencji) pod humerem: __ przez __ Regon: _ _, NIP: __ (odpowiednio),
reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pethomocnictwa innego
dokumentu, z ktérego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik
do niniejszej Umowy) przez:
1. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
2. (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”,

facznie zwanymi ,Stronami”, a odrebnie ,Stronga”,

0 nastepujacej tresci:

Zwazywszy, ze Zamawiajacemu zostato przyznane dofinansowanie ze srodkéw pochodzacych z
Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych i udzielona zostata przez Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu
12.10.2023 r. Promesa Wstepna, a nastepnie w dniu ___ zostata udzielona Promesa inwestycyjna, z
przeznaczeniem na realizacje Inwestycji nr Edycja8/2023/1596/PolskiLad, pn.: ,Budowa ul.
Spokojnej w Murowanej Goslinie” (zwanej dalej ,zadaniem”), w wyniku przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, Zamawiajacy dokonat wyboru oferty
Wykonawcy w toku postepowania, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych i
zgodnie z obowigzujacym Regulaminem Osmej Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie, zostata

zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

8§ 1 DEFINICJIE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:
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. Sila Wyzsza - zdarzenia, ktérym Strony nie mogqg zapobiec ani ktoérych nie mogg uniknag,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci takie jak katastrofy naturalne,
dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére
traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéow handlowych jako Sita Wyzsza,
na ktére Strony nie majg wptywu.

. Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawcag wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej.

. Ustawa/Ustawa PZP/Prawo zamowien publicznych - ustawa z dnia z dnia 11 wrzesnia
2019 roku - Prawo zamowien publicznych.

. Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajgcego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét
budowlanych.

. Wada - niezgodno$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny .

. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktérg Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu Umowy, zgtoszonego
skutecznie Zamawiajgcemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

. Dalszy Podwykonawca - oznacza Podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiajacemu, zgodnie z Umowg oraz przepisami prawa.

. Umowa o podwykonawstwo - oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Umowy, zawartg
miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg, a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawcg lub miedzy Dalszymi
Podwykonawcami.

. ZamoOwienia zamienne - oznaczajg zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
ktore mogaq by¢ inicjowane przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa,
skutkujgce zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatéw, urzadzen lub
osprzetu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamowienia zamienne mogg wptywac
na wzrost badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegaja rozliczeniu zgodnie z procedurami

wskazanymi w Umowie.

10. Zamoéwienia zaniechane - oznaczajg zamoéwienia wynikajace z ustania potrzeby

wykonywania czesci (niektérych elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zamdwienia
zaniechane umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami

wskazanymi w Umowie.

8§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,

na podstawie przepiséw Prawa zamodwien publicznych oraz ofertg Wykonawcy, Zamawiajacy
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zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy w systemie ,zaprojektuj

i wybuduj” polegajacy na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo - wykonawczej

i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych obejmujacych budowe ulicy Spokojnej wraz z
tacznikiem w Murowanej Goslinie, w ramach zadania pn.: ,,Budowa ulicy Spokojnej” oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej po zrealizowaniu robot budowlanych, a takze -
przez caty okres realizacji Umowy - sprawowanie nadzoru autorskiego, dalej zwanym
»~Zadaniem”.

Przedmiot Umowy obejmuje:

1) zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z zatacznikami
graficznymi budowy ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie opracowanego przez firme
Konrad Furman ,RUFMA” z siedzibg w Poznaniu (61-625) przy ul. Hawelanskiej 6a/79 i
uzyskanie wszelkich koniecznych warunkow, uzgodnien oraz decyzji pozwolenia na

budowe lub decyzji zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID),

2) wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji budowlano
wykonawczej dla budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz

petnienie nadzoru autorskiego,

3) zaprojektowanie ulicy Spokojnej jako drogi dojazdowej o kategorii ruchu KR2 dla predkosci

30 km/h i szerokosci jezdni 5,0 m z chodnikiem oraz kanalizacjg deszczowa.

4) zaprojektowanie tacznika do ul. Spokojnej jako droge dojazdowg o kategorii ruchu KR2 dla
predkosci 30 km/h i szerokosci 5,0 m zakonczong placem do zawracania wraz z kanalizacjg

deszczowa.

5) przebudowe oswietlenia ulicznego na ww. ulicy oraz zaprojektowanie kanatu
technologicznego i przebudowe wszystkich ujawnionych kolizji projektowanej ulicy z
istniejaca infrastrukturg techniczng (sieciq gazowaq, siecig wodociggowa, siecig kanalizacji

sanitarnej, siecig elektroenergetyczng, siecig telekomunikacyjna itd.).

6) w opracowaniu nalezy uwzgledni¢ reczng rozbiorke istniejacych ptyt jumbo nadajacych sie
do ponownego wykorzystania oraz sktadowanie ich na paletach w poblizu ul. Spokojnej

i ul. Starczanowskiej.

7) w projekcie budowy ulicy Spokojnej wraz z tgcznikiem oraz w kosztach budowy ulicy nie
nalezy uwzglednia¢ ustawienia nowych ogrodzen w zwigzku z pozyskaniem gruntéw na
poszerzenie pasa drogowego. W ramach odszkodowania za grunt bedzie naliczona réowniez

wartos$¢ ogrodzenia, ktorg otrzymajg Wtasciciele posesii.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczegolnosci:
1) wykona kompletng dokumentacje projektowo-wykonawczg dla ul. Spokojnej wraz z

tacznikiem;
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2) wykona roboty budowlane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq projektowo - wykonawczg
dla ul. Spokojnej wraz z tacznikiem;
3) wykona dokumentacje powykonawczg;
4) sprawuje nadzor autorski;
5) przeniesie na Zamawiajacego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowo-
wykonawczej na warunkach okreslonych w § 19 Umowy;
6) zawrze umowe ubezpieczeniowq z tytutu odpowiedzialnosci zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 16 Umowy;
7) udzieli gwarancji na roboty budowlane na warunkach okreslonych w § 15 Umowy;
8) Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne
do wykonywania przez niego catego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.
4. Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy zawarto w zatgczniku nr 3 do Umowy oraz w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym zataqczniku nr 5 do Umowy.
5. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, sztuka
budowlang, wiedzg techniczng, nalezytg starannoscia, opracowanym przez Wykonawce projektem

budowlano wykonawczym oraz niniejszg umowa.

8§ 3 PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajgacymi
niezbedne uprawnienia, wiedze i umiejetnosci konieczne do wtasciwego wykonania Umowy,
a w szczegolnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencji
zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem os6b wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje

Przedmiotu Umowy, tj.:

1) __ (imie i nazwisko) - Projektant w specjalnosci drogowej, tel.: _ , e-mail: __,

2) __ (imie i nazwisko)- Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.: _ , e-mail: __,

3) __ (imie i nazwisko) - Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, tel.: __, e-mail: __,

4) __ (imie i nazwisko)- Kierownik budowy, tel.: __, e-mail: __,

5) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu Projektowego upowaznionym
do kontaktu z Zamawiajacym bedzie __, tel.: __, e-mail: __,

6) Przedstawicielem Wykonawcy i koordynatorem zespotu robét budowlanych upowaznionym
do kontaktu z Zamawiajacym bedzie _ tel. _ _e-mail __
zwani w dalszej cze$ci Umowy Personelem Kluczowym.

3. Osoby wskazane w ust. 2 muszg by¢ dyspozycyjne dla potrzeb Zamawiajgce zwigzanych
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10.

11.

w wykonaniem niniejszej Umowy.

Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajacemu zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2,

w przypadku wystapienia zdarzen losowych, np. choroby.

Zamawiajacy moze zada¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie

Zamawiajacego osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonuja swoje obowigzki wynikajace

z Umowy lub tez nie dajg one gwarancji prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy

w okreslonym zakresie, a takze w inny sposdb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg

negatywny wptyw na realizacje Umowy.

Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do tych cztonkéw Personelu Kluczowego, ktérzy

zostali udostepnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnosciach lub sytuacji ktérego

polega Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,

z zastrzezeniem, ze:

1) Zamawiajacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia cztonkéw
Personelu Kluczowego od prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu
udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany cztonkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetnienia
warunkdéw udziatu w postepowaniu.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych osdéb

osobami posiadajgqcymi nie mniejsze kwalifikacje niz cztonkowie zastepowani, w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia zgdania. Kazdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej

zgody Zamawiajqcego.

Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielami Zamawiajgcego (Zwanymi dalej:

pracownikami Zamawiajgcego) na potrzeby realizacji Umowy sa:

1) Wioletta Wojciechowska, tel. (61) 8923 615, 795565171
adres e-mail: a.konarzewski@murowana-goslina.pl,

2) Barbara Florys Kuchnowska, tel. (61) 8923 610, tel. kom. 519 321 678,
adres e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl.

Osoby te nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajgacym realizacjq budowy ulicy Spokojnej wraz

z tacznikiem w Murowanej Goslinie z ramienia Zamawiajacego jest Inspektor nadzoru. Podmiot

ten nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego.

Cztonkowie Personelu Kluczowego nie mogg by¢ odsunieci od wykonywania Przedmiotu Umowy

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian 0séb uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie
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Wykonawcy obcigzajag Wykonawce,

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowigzujacych przepiséw prawa, zobowigzany jest
do rezygnacji z danego Podwykonawcy (zastgpienia Podwykonawcy lub zrezygnowania
z podwykonawstwa w danym zakresie), zobowigzany jest takze do zastagpienia cztonkdw
Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego Podwykonawce.

12. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

na podstawie Umowy o prace:

1) Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych, wymaga
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujacych - w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy — wskazane ponizej czynnosci -
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.: czynnosci zwigzane z obstugg
administracyjno-ksiegowg, koordynacjq projektowg, robotami ziemnymi, robotami
nawierzchniowymi, wodno kanalizacyjnymi i oswietlenia ulicznego oraz wszystkich prac
niezbednych przy przebudowie drogi (pracownicy fizyczni).

Wymdg nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, dostawcéw materiatow, towardw i sprzetu, a takze osoby

prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza.

2) Zamawiajacy wymaga, aby te osoby wykonujgce czynnosci okreslone w powyzszym ppkt 1)
zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji
Przedmiotu Umowy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia
na to miejsce innej osoby,

3) W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osdb wykonujacych
czynnosci wskazane w ppkt 1) powyzej. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia. Wykonawca jest
zobowigzany umozliwi¢ Zamawiajagcemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzieli¢
niezbednych wyjasnien, informacji oraz przedstawi¢ dokumenty pozwalajace na
sprawdzenie realizacji przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych ust. 13 pkt 1)
powyzej,

4) Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy przekazania
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5)

placu budowy, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu imiennego wykazu ww.

0s0b, o ktéorych mowa w ppkt 1) powyzej wraz z okresleniem wykonywanych przez nie

czynnosci oraz z o$wiadczeniem potwierdzajagcym zatrudnienie ich na podstawie umowy

o prace i podaniem rodzaju umowy o prace (umowa na czas okreslony/ nieokreslony,

wymiar etatu). O$wiadczenie powinno ponadto zawierac:

a)
b)

c)

doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia,
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

O kazdorazowej zmianie wskazanych w wykazie oséb (aktualizacji), Wykonawca lub

Podwykonawca zobowigzany jest poinformowaé pisemnie Zamawiajacego, przed

wprowadzeniem pracownika na budowe.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie Umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych

wskazane w powyzszym ppkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy:

a)

b)

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy

0 prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie Umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju Umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢é mozliwe

do zidentyfikowania,
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13.

6)

7)

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe

do zidentyfikowania.

z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej w wysokosci

okreslonej w § 14 ust. 2 pkt 2) lit. h) Umowy, lub odstgpienia od Umowy z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 2

pkt 2) lit. @) Umowy. Nieztozenie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

Umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w powyzszym ppkt 1) czynnosci.

W uzasadnionych przypadkach, nie lezacych po stronie Wykonawcy, mozliwe jest

zastgpienie osoby lub 0s6b wykonujacych wskazane w powyzszym pkt 1) czynnosci inng

osobg lub osobami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania

co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Niezaleznie od obowigzku zaptaty kar umownych, o ktéorych mowa powyzej, skierowanie

- do wykonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1 - oséb niezatrudnionych na podstawie

umowy o prace, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 4 TERMIN WYKONANIA

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catego zakresu obejmujacego Przedmiot Umowy

w terminie 23 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy dla

poszczegolnych zakresdw przewidziat nastepujace posrednie terminy realizacji:

a) zakonczenie prac projektowych (wykonanie dokumentacji projektowej i przekazanie jej

Zamawiajacemu) wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajacymi do
wykonania robdét budowlanych objetych zakresem przedkifadanej dokumentacji, nastgpi w

terminie do 11 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do _ 2025 roku,
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10.

b) zakonczenie robdt budowlanych wraz z nadzorem autorskim przy budowie ulicy Spokojnej
w terminie do 12 miesiecy od dnia otrzymania prawomocnego pozwolenia na budowe tj. do
dnia__ 2026 roku. Przez zakonczenie robdt budowlanych rozumie sie podpisanie bez
zastrzezen protokotu odbioru koficowego robdt wraz z obmiarem powykonawczym tych
robot, dostarczenie dokumentacji powykonawczej wykonanych robdt oraz ztozenie
pisemnego zgtoszenia zakonczenia robot przez Wykonawce. Planujac realizacje robot
budowlanych nalezy wytgczy¢ okres zimowy.

c) rozliczenie kohcowe zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej nastgpi w
terminie do 23 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do __ 2026 roku.

Przekazanie placu budowy nastgpi protokdlarnie w ciggu 7 dni od daty otrzymania prawomocnej

decyzji pozwolenia na budowe ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie.

Protokot sporzadza Inspektor nadzoru, kierownik budowy, wyznaczony pracownik

Zamawiajgcego oraz Wykonawca.

Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu Umowy,

z zastrzezeniem, ze rozpoczecie robét budowlanych nastgpi¢ moze dopiero po uzyskaniu

ostatecznych decyzji administracyjnych (decyzji o pozwoleniu na budowe oraz przekazaniu

terenu budowy (Placu Budowy).

Terminy poszczegodlnych zakresow prac okreslono w Tabeli Ptatnosci (dalej zwang takze

»~1abela”, zatacznik nr 4 do umowy).

. Termin zakonczenia prac projektowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) powyzej obejmuje

zakonczenie wszelkich prac projektowych, wykonanie uzgodnien, poprawek i zalecen oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz protokolarne przekazanie
wykonanej dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) powyzej obejmuje
zakonczenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robdt wynikajacych z poprawek i zalecen,
jak réwniez catkowite uprzatniecie terenu, na ktérym wykonywane byly prace wraz

z wywiezieniem resztek materiatow i odpaddw.

Termin rozliczenia koncowego zadania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3) powyzej obejmuje
finansowe rozliczenie zadania wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej
realizowanego zadania oraz sporzgdzenie i podpisanie przez Strony protokotu odbioru
koncowego wszelkich prac.

Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona w terminie umozliwiajgcym prawidtowe
wykonanie catosci zadania.

Wszystkie roboty Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg projektowa i wydanymi
decyzjami administracyjnymi oraz zakonczy w terminie okreslonym w ust. 1. powyzej.

W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie

przez upowaznionych przedstawicieli Stron. W protokole nalezy podac¢ powody przerwania robét

oraz warunki i terminy ich wznowienia.
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§ 5 PRAWA I OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z:

1) postanowieniami niniejszej Umowy;

2) obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej;

3) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia w tym Opisem przedmiotu zamodwienia;

4) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym;

5) oferta Wykonawcy;

6) opracowang dokumentacjg budowlano — wykonawczg ul. Spokojnej wraz z Lacznikiem w
zakresie robét budowlanych.

2. Do szczego6towych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie kompletnego zakresu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2,

w tym réwniez wykonanie miedzy innymi robot przygotowawczych, demontazowych,

wyburzeniowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,

robdt zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji inwestycji, przekopow
kontrolnych, wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne
pompowanie wody. Wykonanie wszelkich prac niezbednych dla prawidtowego zrealizowania
przedmiotu umowy w tym tez zakresu nie ujetego w programie funkcjonalno-uzytkowym

(miedzy innymi usuniecie wszelkich niezinwentaryzowanych kolizji z urzadzeniami

podziemnymi i nadziemnymi, przygotowanie decyzji podziatowych dla ZRID jezeli

zaistnieje taka potrzeba), a bez ktérego nie mozna wykonac projektow budowlano -
wykonawczych oraz poprawnej budowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy na etapie

projektowania jak i na etapie wykonawstwa nie moze by¢ podstawg do zadania

podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 10 ust. 1.

2) przygotowanie Tabeli Ptatnosci zawierajgcej harmonogram prac w uzgodnieniu z
pracownikiem Zamawiajgcego i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy i jej biezaca aktualizacja;

3) prowadzenie nadzoru autorskiego w petnym zakresie, nad realizowanym Przedmiotem
Umowy;

4) dokonanie zaptaty Podwykonawcom za zrealizowane prace objete Przedmiotem Umowy
przed wystawieniem faktury dla Zamawiajacego;

5) w zakresie prac projektowych:

a) realizacja kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej wg przedmiotu Umowy
obejmujacego zakres okreslony w Opisie Przedmiotu Umowy i Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym oraz obowigzki okreslone w § 5 Umowy;

b) dokonanie uzgodnien w wymaganym prawem zakresie;

c) uzupetnienie, poprawienie i modyfikacja dokumentacji wedtug zalecen jednostek

uzgadniajacych;
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d)

f)

9)

h)

j)

k)

m)

0)

P)

q)

s)

t)

niezwtoczne, pisemne informowanie Zamawiajgacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore mogg wptynac na jakos¢ lub termin zakonczenia prac
projektowych;

udzielanie Zamawiajgacemu informacji co do postepu prac projektowych;
przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego, wszelkich niezbednych
oswiadczen i dokumentéw, ktére moga by¢ wymagane z uwagi na wiasciwg koordynacije,
realizacje i rozliczenie Przedmiotu Umowy;
wprowadzanie wszelkich wymaganych zmian do momentu uzyskania akceptacji projektu
przez Zamawiajgcego;

usuniecie wszelkich wad i usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas
procesu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe;

terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz os$wiadczenia, ze prace sg catkowicie
zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane;

przekazanie wzajemnie skoordynowanej technicznie i kompletnej z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentacji, zawierajgcej wymagane opinie, uzgodnienia

i decyzje w zakresie wynikajacym z przepiséw;

ponoszenie wszelkich kosztéw zwigzanych z koniecznoscig uzyskania wymaganych
prawem decyzji, opinii i odstepstw;

odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i metod organizacyjno-
technicznych podczas prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych przy przedmiotowym
zadaniu, wtaczajac odpowiedzialnosc¢ finansowg z tytutu wszelkich szkéd wyrzadzonych
w trakcie wykonywania prac odkrywkowych inwentaryzacyjnych;

sporzadzanie, raz w miesigcu, raportu z postepu prac,

uczestniczenie w naradach technicznych oraz 2 konsultacjach z mieszkancami gminy
Murowana Goslina, w siedzibie Zamawiajgcego. Podczas spotkania konsultacyjnego
Wykonawca zaprezentuje przygotowang koncepcje budowy ulicy;

petna konsultacja z Zamawiajacym na kazdym etapie realizacji Umowy;

wykonanie dokumentacji projektowej w sposdb racjonalizujgcy koszty wykonania
Przedmiotu Umowy jak réwniez pozniejszej jego eksploatacji;

sprawdzenie oraz zweryfikowanie przez uprawnionego Projektanta opracowanej
dokumentacji projektowej. Kazdy egzemplarz dokumentacji musi by¢ podpisany przez
Projektanta;

przekazanie Zamawiajacemu kompletu opracowanej dokumentacji projektowo
wykonawczej wraz z wszelkimi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi, w terminie
uzgodnionym w niniejszej Umowie;

wszelkie btedy w opracowanej dokumentacji projektowej zostang poprawione na koszt
Wykonawcy;

pisemne przeniesienie majatkowych praw autorskich na Zamawiajacego;
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u) informacje zawarte w dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robét,

6) w

a)

b)

d)

doboru materiatéw i urzadzen nalezy okresli¢ w sposdb zgodny z przepisami ustawy
Prawo zamoéwien publicznych. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia Wykonawca musi
dodatkowo sporzadzi¢ opis urzadzen oraz materiatdw rdwnowaznych wraz z okresleniem

parametrow réwnowaznosci;

dostarczenie Zamawiajgcemu:
po uzyskaniu prawomocnej Decyzji pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
pozwolenia na budowe nalezy niezwtocznie dostarczy¢ 2 kompletne (opieczetowane
przez Staroste Poznanskiego) egzemplarze projektu zagospodarowania dziatki, projektu
architektoniczno - budowlanego oraz projektu technicznego w tym:projekt drogowy,
projekt kanalizacji deszczowej, projekt oswietlenia ulicznego, projekt usuniecia kolizji
jezeli takie wystagpia, projekt wycinki i nasadzen zieleni wraz z kosztorysem
inwestorskim i ofertowym, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot,
informacjg BIOZ, projektem statej organizacji ruchu, projektem tymczasowej organizacji
ruchu, (oraz 1 egzemplarz kolorowej kserokopii kompletnej dokumentacji z pieczatkami
Starostwa Powiatowego - ZRID lub pozwolenie na budowe oraz teczkg wszystkich
uzgodnien).
po 2 egzemplarze - wersji elektronicznej edytowalnej na ptycie CD (pliki tekstowe
w formacie *.doc /MS Word/ i/lub *.xls /MS Excel/ z formutami obliczeniowymi, pliki
graficzne w formacie *.dwg /AutoCad/ oraz *.ath /kosztorysy/),
po 2 egzemplarze - wersji elektronicznej nieedytowalnej na ptycie CD (pliki w formacie
*.pdf);

zakresie robot budowlanych:

realizacja przebudowy ulicy Spokojnej wraz z tacznikiem zgodnie z opracowang

i zatwierdzong dokumentacjg budowlano — wykonawczg oraz pozostatymi obowigzkami

okreslonymi w § 5 Umowy,

protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi

i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

pisemne powiadomienie gestoréw wszystkich sieci (AQUANET SA, Zaktad Gazownictwa
WSG, TP SA Obstuga Telekomunikacji (Orange), INEA, ENEA Operator Sp. z 0.0., ENEA
Oswietlenie Sp. z 0.0.) 0 zamiarze rozpoczecia robét budowlanych;

przygotowanie planu zagospodarowania placu budowy w oparciu o informacje dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projekt oraz harmonogram budowy;
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€) zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, przepiséw BHP, p. poz. instrukcjg BIOZ wraz z planem zagospodarowania
placu budowy miedzy innymi w zakresie:

- wykonania niezbednych zabezpieczen,

- prawidtowego oswietlenia placu budowy,

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienia tacznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb,

— urzadzenia miejsc sktadowisk materiatéw i wyrobdow.

Zamawiajacy nie posiada witasnego terenu, ktéry mozna przekazaé¢ Wykonawcy

na zaplecze placu budowy z przeznaczeniem na biuro oraz sktadowanie materiatow.

W zwigzku z powyzszym zorganizowanie zaplecza budowy lezy po stronie Wykonawcy;

f) demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektéw
istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptata odszkodowan na rzecz
0s06b trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen, a majgcych zwigzek
z wykonawstwem robét budowlanych w ramach realizowanej inwestycji;

g) nalezyte wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych,

w szczegolnosci zgodnie z opracowang dokumentacjg budowlano-wykonawczg, aktualnie
obowigzujacymi normami prawnymi i technicznym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania

i Odbioru Robdét, SWZ, z uwzglednieniem terminu realizacji i okresu niezbednego dla
poszczegolnych instytucji w celu dokonania zgtoszenia i odbioru robdt (ENEA Operator Sp.
z 0.0., AQUANET SA, WSG - Zaktad Gazownictwa, TP SA Obstuga Telekomunikaciji -
Orange) z uwzglednieniem terminu pozyskania mapy powykonawczej zatwierdzonej przez
wiasciwy Osrodek Geodezyjny;

h) przed przystgpieniem do realizacji robdt (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z pracownikiem Zamawiajgcego i Projektantem rodzaj przewidywanych
do wbudowania materiatéw.

i) w przypadku, gdy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nastapi zniszczenie lub
uszkodzenie urzadzen w catosci lub w czesci, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny
koszt do pokrycia kosztéw naprawy lub zakupu nowych urzadzen. Wszelkie szkody
spowodowane przez Wykonawce w obrebie placu budowy oraz w obrebie przylegtych
posesji zostajg w catosci pokryte przez Wykonawce;

i) przygotowanie i zwotanie narady roboczej z udziatem inspektora nadzoru, kierownika
robot, przedstawiciela Wykonawcy oraz pracownika Zamawiajacego, a w razie
koniecznosci Projektanta petnigcego nadzor autorski. Z przebiegu kazdej z narad
Wykonawca sporzadzi notatke;

K) przestrzeganie przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, BHP oraz p.poz.;
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p)

o))

Y

ponoszenie przez Wykonawce optat i kar za naruszenie odpowiednich przepiséw prawa,

a takze ponoszenie w catosci kosztow zajecia innych nieruchomosci na czas realizacji
robot w trakcie wykonywania robot budowlanych;

uwzglednienie mozliwosci dojazdu do posesji przylegtych do terenu budowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zawiadamiania z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem wtascicieli
lub uzytkownikéw nieruchomosci przylegtych do terenu budowy o utrudnionym dojezdzie
do tych nieruchomosci i jego czasookresie.

zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét drogowych, gtebokich wykopow oraz
dbanie o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji Przedmiotu
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest informowac¢ Zamawiajgcego na biezaco o wszelkich
utrudnieniach;

uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci drdg, po ktérych odbywa sie transport
materiatéw zwigzanych z realizacjg ww. inwestycji;

utrzymanie w nalezytym porzadku terenu budowy, usuwanie na biezgco zbednych
materiatéw, odpadow i $mieci, a takze sktadowanie materiatdw i sprzetu w ustalonych
miejscach;

w przypadku gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadoéw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

0 odpadach, dalej ustawa o odpadach,

a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajagcymi warunki okreslone ww. ustawg. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania
i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego zakresie ochrony
$rodowiska. Naruszenie wymogow okreslonych zdaniu poprzedzajgacym, skutkowac bedzie
obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego
przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, uprawnieniem
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy;

utylizacja materiatéw rozbiérkowych na koszt wtasny Wykonawcy i dostarczenie
Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego utylizacje lub zagospodarowanie
materiatéw, ktére nadajq sie do ponownego wykorzystania;

prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej realizowanych robot (w tym wytyczenie obiektu,
inwentaryzacje robot zanikajacych) oraz inwentaryzacje powykonawczg Przedmiotu
Umowy.

systematyczne i chronologiczne prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go
Zamawiajacemu w celu dokonywania wpisow i potwierdzen;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru terminéw odbioréw czesciowych oraz robot
zanikajacych i pisemne zgtoszenie robdt do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego;
zapewnienie statej obecnosci osoby sprawujacej nadzor techniczny nad realizowanym

zadaniem oraz personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy;
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w) koordynacja oraz staty nadzér nad pracami realizowanymi przez Podwykonawcow;

X) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej podczas realizacji inwestycji oraz
przekazanie ww. dokumentacji na ptycie CD wraz z dokumentacjg powykonawcza.
Dokumentacja fotograficzna w formie ptyty CD oraz w wersji papierowej z opisem zdjec
powinna obejmowac:

- stan pasa drogowego oraz tereny/nieruchomosci (dziatki) przed rozpoczeciem robét;

— roboty w toku realizacji - na etapie odbioréow czesciowych w stanie odkrytym,

roboty nawierzchniowe;

tereny zielone przed realizacja i po realizacji;
— stan pasa drogowego - na dzien zakonczenia robot;
y) przedktadanie, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego, wszelkich niezbednych
o$wiadczen i dokumentow, ktdre moga by¢ wymagane z uwagi na wtasciwg koordynacje
i rozliczenie Przedmiotu Umowy, w tym na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest okazac wiasciwe dokumenty potwierdzajace, ze materiaty i urzadzenia
posiadajg Swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajg Polskim
Normom przenoszacym normy europejskie, norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm,
europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji
technicznych, wymaganiom projektu budowlanego i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie;
Z) zapewnienie do realizacji Przedmiotu Umowy sprzetu spetniajacego wymagania norm
technicznych;
aa) biezgca wspdtpraca ze stuzbami Zamawiajacego w zakresie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy;
bb) udzielanie informacji Zamawiajacemu co do postepu prac;
cc) udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
dd) przygotowanie obmiaréw powykonawczych;
ee) przygotowanie do kazdego protokotu odbioru robét:
— zatgacznika nr 1 do protokotu — obmiaru powykonawczego,
— zatacznika nr 2 - tabela ptatnosci - zrealizowanych robét (w kolumnie Uwagi
nalezy wpisac zrealizowano/do realizacji);
ff) przygotowanie dokumentacji powykonawczej z wszelkimi zmianami i przekazanie
Zamawiajacemu:
—  protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,
— kart gwarancyjnych,
- atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane materiaty

i zainstalowane urzadzenia,
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-  szkicow geodezyjnych,
- projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami (po wykonaniu robot
budowlanych) w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji,
- projektu zamiennego zrealizowanych robdt jezeli opracowanie okazato sie konieczne
a wczesniej nie mozna byto tego przewidziec,
— geodezyjnej mapy powykonawczej;
gg) realizacja robdt zgodnie z ,Tabelg ptatnosci” inwestycji w taki spos6b aby mozna byto
dokonywa¢ odbiordéw czesciowych poszczegdlnych etapdw z uwzglednieniem czasu
potrzebnego na dokonanie odbioréw prowadzonych z innymi zarzadcami infrastruktury;
hh) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru
i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;
i) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosciach wskazanych w PFU
i na ptycie CD, inwentaryzacja powykonawcza sporzadzana na nosniku cyfrowym jako
plik typu *.dwg- 1 egz. oraz przekazanie jej Zamawiajagcemu w terminie;
ji) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia lub niezgodnosci z projektem oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym
wtasciwego organu;
kk) zawiadomienie Zamawiajacego o wstrzymaniu robét budowlanych z powodu wykonywania
ich niezgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawczg;
Il) realizacja zalecen Zamawiajacego;
mm) zgtaszanie Zamawiajacemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob
i sprawdzen;
nn) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do
odbioru;
00) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istotnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, w szczegdlnosci:
- majacych wptyw na terminowaq realizacje przedsiewziecia, w szczego6lnosci opdznienie
lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot,
— mogacych wptyna¢ na jakosé wykonywanych robot,
- 0 czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o
roboty budowlane, w terminie do 2 dni od zaistnienia sytuacji.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do
podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego;
pp) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania zamoéwien

dodatkowych lub robdét zamiennych wraz ze szczego6towg kalkulacjg tych robdt; bez zgody
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Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Wykonawca nie
jest upowazniony do realizacji robét dodatkowych lub robét zamiennych;

qq) uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
drdg, chodnikdéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych robdt i zaplecza budowy,
przywrocenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych,
usuniecie i uporzadkowanie placu budowy oraz terenéw przylegtych;

) uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz usuniecie

protokolarnie stwierdzonych wad i/lub usterek.
3. Do pozostalych obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

1) poniesienie kosztu opracowania podktadéw geodezyjnych niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej,

2) uzyskanie zgod wiascicieli na dysponowanie nieruchomoscig do celéw budowlanych,

3) biezace uzgadnianie prac projektowych i kazdorazowe uzyskiwanie akceptacji
Zamawiajacego dla proponowanych rozwigzan projektowych,

4) przedifozenie Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia
przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, w terminie umozliwiajagcym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu,

5) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego i dostarczenie na wtasny koszt wszelkich wymaganych,
zgodnie z polskim prawem, uzgodnien, warunkow, opinii, sprawdzen rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania na jej

podstawie decyzji administracyjnych.
4. Dokumentacja powykonawcza obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg naniesiong ha mape;

2) wszystkie protokoty odbioru,

3) atesty i Swiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy realizacji
Przedmiotu Umowy materiatdw budowlanych, elementéw wykonczenia, statego wyposazenia
i technologii;

4) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzadzen zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

5. Wykonawca ma prawo do:

1) wystepowania do Zamawiajacego o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowywania sie do zalecen Zamawiajacego.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatarn na terenie budowy.
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7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji wykonywania

niniejszej Umowy.

§ 6 PRAWA I OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy wszelkich decyzji, zgdd oraz
dokumentéw bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz podpisanego Petnomocnictwa dla Projektanta w wykonywaniu
obowigzkdéw Inwestora;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie 7 dni od uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz decyzji zezwalajacej na realizacje
inwestycji (ZRID) wraz z dziennikiem budowy;

zawiadomienia wiasciwych organdéw o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych;

zapewnienia nadzoru nad wykonywanymi robotami;

potwierdzania i dokonywania wpiséw przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy prowadzonym przez Wykonawce;

zaptaty wynagrodzenia za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy;

protokolarnego odbioru Przedmiotu Umowy;

wspotdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji;

organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych;

10)udzielenia Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do wystepowania w imieniu

Zamawiajacego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie okreslonym SIWZ

i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

11)niezwtocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu

inwestycji lub przerwania jej realizacji.

2. Zamawiajacy ma prawo:

1)
2)
3)

4)

ograniczy¢ lub rozszerzy¢ zakres realizacji robdt;

dokonac¢ zmiany rozwigzan projektowych;

zgdac¢ zmiany Kierownika budowy/robét, jezeli wykonuje on swoje obowigzki w sposob
nienalezyty;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji niniejszej

Umowy.

§ 7 PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia kompleksowo sitami wtasnymi,

osobiscie, zgodnie z dokumentacjg budowlano-wykonawcza, specyfikacjg warunkow
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zamoéwienia, zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
oraz obowigzujacymi normami i przepisami.
(ust. 1 alternatywnie - w przypadku nie wykazania w ofercie wykonywania przedsiewziecia przy
udziale podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw).

LUB

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamowienia w oparciu o dokumentacje
budowlano - wykonawczg, specyfikacje warunkéw zamoéwienia, zgodnie ze sztukg budowlang,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
przy uzyciu sit wtasnych oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Wykonawca
oswiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia korzystat bedzie w nastepujacy
sposdb z podwykonawstwa:
1) podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotat sie w ofercie na zasadach

okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu

W postepowaniu:

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes$¢ zamodwienia)

—_— _

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamdwienia)

2) zamierza zleci¢ podwykonawcom nastepujace czesci zamowienia:

(nazwa i adres podwykonawcy) (cze$¢ zamodwienia)

_ um—

(nazwa i adres podwykonawcy) (czes¢ zamdwienia)
(ust. 2 alternatywnie - w przypadku wykonywania przedsiewziecia przy udziale
podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow).

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia korzysta z
podwykonawstwa, ponosi takze odpowiedzialnos¢ za dziatania wynikajgce z umow o
podwykonawstwo.

3. Przez Umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg Umowy w formie pisemnej zawarta
w Murowanej Goslinie, o charakterze odptatnym, ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czes$¢ niniejszej Umowy, zawarte miedzy Wykonawca
a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcga), a takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest w trakcie
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realizacji niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym:

1) podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy,

2) Umowa o podwykonawstwo winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamoéwienia,

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie na podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz
okreslony przez Zamawiajacego w §11 ust. 13 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

5. Zamawiajacy zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu Umowy, w przypadku:

1) gdy projekt nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

2) gdy projekt przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 pkt 3,

3) gdy projekt zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

6. W przypadku niezgtoszenia, w terminie okreslonym w ust. 5, w formie pisemnej, zastrzezen,
o ktorych mowa w ust. 5 do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowat projekt Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane o tresci zgodnej
z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem Umowy, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy zgtosi - w formie pisemnej - pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, niespetniajacej wymagan
okreslonych w ust. 5, w terminie 14 dni od dnia otrzymania poswiadczonej za zgodnos$c¢
z oryginatem, przez przedktadajqcego, kopii Umowy.

9. W przypadku niezgtoszenia w terminie okreslonym w ust. 8 w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Strony
uznajq, iz Zamawiajacy umowe zaakceptowat.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji
niniejszej Umowy do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem,
przez przedktadajacego, kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.1.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie na podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢
dtuzszy niz okreslony przez Zamawiajacego w §11 ust. 10 Umowy, liczac od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub
ustugi.

W przypadku, gdy w umowie okreslonej w ust. 10 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz wskazany w ust. 10, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce w terminie do 14
dni od daty otrzymania kopii Umowy i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy lub sprzeciwu
do Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu uwzgledniajacego w catosci zgtoszone
zastrzezenia lub sprzeciw projektu jej zmiany lub odpowiednio zmiany Umowy w terminie 3 dni
roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmian projektu Umowy lub Umowy o podwykonawstwo, stosuje sie odpowiednio
postanowienia ust. 4-12.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego o zmianie lub rezygnacji

z podwykonawcy, badz powierzeniu podwykonawcy innej czesci zamdwienia, a takze

o wykonaniu zamowienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo nie wskazania ich

w postepowaniu. Ewentualna zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy badz powierzenie
wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej

na piémie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Do nowego podwykonawcy majg
zastosowanie postanowienia

ust. 2-13.

Jezeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania czesci zamowienia
na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, zada aby

w terminie 5 dni od daty otrzymania zgdania Wykonawca zastgpit tego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, pod rygorem niedopuszczenia tego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do realizacji cze$ci zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy

o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
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17.

18.

19.

20.

dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajq uprawnienia do jego reprezentacji.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy ztozenia stosownego o$wiadczenia o aktualnym stanie powierzenia realizacji czesci
zamowienia objetego niniejsza umowg podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.
Powyzsze postanowienia w zakresie zasad zawierania Umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, Wykonawca przed dokonaniem zmiany lub rezygnacji z ww.
podwykonawcy zobowigzany jest do wykazania Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnienia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania

0 udzielenie zamodwienia.

§ 8 MATERIALY

1.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy - dot. rob6t budowlanych

- z materiatéw oraz urzadzen fabrycznie nowych.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone

w dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i ilosci oraz ponosi za nie petng

odpowiedzialnos¢.

Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz:

1) odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.

2) odpowiada¢ wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawa budowlanego, a takze w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

3) w zakresie obowigzujacych przepisow materiaty i urzadzenia powinny by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa.

Przed przystgpieniem do realizacji robot (zakup, montaz) Wykonawca kazdorazowo uzgodni

z pracownikiem Zamawiajacego rodzaj przewidywanych do wbudowania materiatow.

. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych nastgpig watpliwosci co do jakosci wykonanych robot (np.

realizacja robot w trudnych warunkach atmosferycznych, brak odpowiedniego zageszczenia itp.)

wowczas na wniosek Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia
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dodatkowych badan tych materiatéw, ktore budza watpliwosé. Koszt tych badan pokryje
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie Zamawiajgcego okazac¢ w stosunku
do wskazanych wyrobow budowlanych dokumenty potwierdzajgce, ze nadajq sie do stosowania

przy wykonywaniu robot.

§ 9 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

10.

Z zastrzezeniem postanowien ust.13 niniejszego paragrafu, Wykonawca najpdzniej w dniu
podpisania Umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stanowigce 5%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, co stanowi ___ zt (stownie zt: __ 00/100).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania

lub nienalezytego wykonania Umowy oraz stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach
przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamédwien publicznych.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na whniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zabezpieczenie winno posiadac klauzule informacyjng, ze jest wnoszone w zwigzku z zadaniem
pn. ,Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie”

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z Umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na nastepujacy rachunek
bankowy Zamawiajgcego: Pobiedzisko — Goslinski Bank Spoétdzielczy w Pobiedziskach
O/Murowana Goslina nr 05 90440001 0020 0200 0156 0007.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w 450 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na zasadach umownych,
Zamawiajacy ma prawo wykorzystac takze odsetki wynikajgce z Umowy rachunku bankowego,
na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto przechowywane - jezeli
zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu.

Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci

w przypadkach, gdy Wykonawca:

1) nie wykona robdt objetych Przedmiotem Umowy,
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2) nienalezycie wykona Przedmiot Umowy,

3) nie usunie w terminie wad,

4) nie naprawi wyrzadzonej wada szkody,

5) nie przystgpi do usuwania szkody,

6) nie zwroci Zamawiajgcemu kosztéw usuniecia wad oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

11. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z uprawnienia okreslonego powyzej w ust.9 po uptywie 7 dni
roboczych od dnia wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego
wigzacego Strony.

12. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia Wyptata, o ktérej mowa
wyzej nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

14. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w sposob
nastepujacy:

1) czes$¢ zabezpieczenia - w wysokosci 70% - zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15. Dniu

po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, liczone od dtuzszego z tych terminow.

§ 10 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za nalezyte wykonanie catego zakresu obejmujgcego Przedmiot Umowy, okreslonego
w § 2 niniejszej Umowy, Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
brutto __ zI (stownie ztotych: __ 00/100), w tym podatek VAT: 23 %, na ktore sktada sie:

a) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy

ul. Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz za przeniesienie majatkowych

praw autorskich, w wysokosci nie wiekszej niz 2,0% wartosci brutto catego zaméwienia:
brutto: __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym VAT: 23%,

b) wynagrodzenie ryczattowe za wykonane roboty budowlane realizowane przy budowie ulicy

Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie oraz petnieniem nadzoru autorskiego,
w wysokosci:
brutto: __ zt (stownie ztotych: __ 00/100), w tym VAT: 23%.

Strona 24 z 56



2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty oraz inne nakfady konieczne do prawidtowego,

terminowego i kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do finansowania inwestycji/zadania w czesci niepokrytej
udziatem wtasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate srodkdéw z promesy

na zasadach w niej opisanych.

§ 11 ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE

1.

Rozliczenie robot nastgpi fakturami za wykonanie przedmiotu umowy, ktére zostang
wystawione w 2025 roku i 2026 roku w oparciu o protokét odbioru czesciowego oraz odbioru
koncowego robdét budowlanych, zgodnie z ponizszym:

a) pierwsza faktura, ptatna w 2025 roku do wysokos$ci 2% wartosci umowy tj. do kwoty brutto

.................. zt - po dokonaniu odbioru czesciowego na podstawie protokotu odbioru,

b) druga faktura, ptatna w 2025 roku w wysokosci do 50 % wartosci wskazanej w §10 ust. 1

pkt. b) umowy tj. do kwoty brutto ............ zt, po dokonaniu odbioru czesciowego na

podstawie protokotu odbioru,

c) trzecia faktura ptatna w 2026 roku do wysokosci rozliczenia wartosci umowy tj. do kwoty

brutto ........ zt, po dokonaniu odbioru korncowego na podstawie protokotu wraz z
dostarczeniem dokumentacji powykonawczej.
Po wykonaniu i pozytywnym odbiorze okreslonym w ust. 5 ponizej, potwierdzonym podpisanym
przez Zamawiajacego protokotem odbioru, Wykonawca wystawia fakture.
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur cze$ciowych oraz faktury
koncowej.
Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej w oparciu
o protokot korncowego odbioru robét.
Wykonawca, po wykonaniu i odbiorze poszczegolnych etapow robdt oraz po podpisaniu
protokotdéw odbioru czesciowego tych robdt (przez inspektora nadzoru danej branzy oraz
inspektora koordynatora robot) moze wystawic fakture czesSciowg na rzecz Gminy.
Faktura czesciowa za wykonanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej moze
zostaé wystawiona dopiero po zakonczeniu prac projektowych i uzyskaniu prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej dla kazdego
z zakresu zamodwienia potwierdzonego protokotem odbioru catosci opracowania projektowego.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie:
1) papierowej, wystawionej w formacie A4, lub
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL- 7773159427 (NIP)],

zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym.
Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak:
faktura korygujaca i nota ksiegowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie Umowy
zamowienia publicznego lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktorych dotycza.
Ptatnos$¢ wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu
Umowy, nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni
od daty doreczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury wraz
z dokumentami, o ktérych mowa w ust.5, lub od daty przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej za posrednictwem PEF.
W przypadku przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca zobowigzany jest
do ztozenia - w siedzibie Zamawiajacego (kancelarii) — protokotu odbioru dokumentacji
najpdézniej w dniu przestania faktury elektronicznej za posrednictwem PEF,
W przypadku gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w konsorcjum (podmioty
wspodlnie realizujgce zamdwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia wytacznie pod warunkiem,
ze Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu aktualne na dzien wystawienia faktury oswiadczenia
podwykonawcdéw, potwierdzajace ze Wykonawca nie zalega im z zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia. Przy czym Wykonawca o$wiadcza, iz terminy ptatnosci dla podwykonawcéw
z tytutu wykonanych przez nich robot nie bedg dtuzsze niz okreslone przez Zamawiajacego
w ust. 10 powyzej, liczac od daty wptywu do Wykonawcy faktury poprzedzonej protokotem
odbioru danego elementu od Podwykonawcy.
Wraz z fakturg koncowg Wykonawca dostarczy oswiadczenie podwykonawcdw, iz uregulowat
wobec nich wszystkie zobowigzania wynikajace z umdéw o podwykonawstwo. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, tylko czes$¢ oswiadczen podwykonawcow robot,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania tylko odpowiedniej
czesci wynagrodzenia Wykonawcy i zwolni tg cze$¢ wynagrodzenia proporcjonalnie
do dostarczonych nastepnie o$wiadczen podwykonawcdéw robot, w terminie nie diuzszym niz
7 (siedem) dni od dostarczenia oswiadczenia danego podwykonawcy robo6t. Dodatkowo
Wykonawca, wraz z fakturg przedstawiong Zamawiajacemu, przedstawi swoje oswiadczenie
o zaptaceniu na rzecz podwykonawcow wszystkich ptatnosci, wymagalnych w dacie wystawienia
przedmiotowego o$wiadczenia.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta przy realizacji przedmiotu Umowy

z podwykonawcdw, wraz z fakturg ztozy o$wiadczenie, iz przedmiot Umowy realizowat
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16.
17.

18.

19.

20.

samodzielnie bez udziatu podwykonawcow.
Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Murowana Goslina, plac Powstancéw
Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina, NIP 777-31-59-427.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia faktur w terminach okreslonych przepisami
prawa.
Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu, rachunek bankowy okreslony na fakturze
figuruje w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku
od towardw i ustug.
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:
1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 14 Umowy,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcédw oraz dalszych podwykonawcow,
3) wszelkich ptatnosci wskazanych w Umowie, ktérych Zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw wynikajacych z optacenia za Wykonawce
sktadki za polise ubezpieczeniowgq, oraz kosztéw za wykonawstwo zastepcze
Z wynagrodzenia wynikajacego z faktur oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktérym mowa w § 9 Umowy.

§ 12 ODBIORY

1.

Odbiory robdt zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie istotne
ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron Umowy.
Strony postanawiajq, ze w toku realizacji Przedmiotu Umowy dokonywane beda nastepujace
odbiory:
1) odbiory czesciowe na podstawie protokotéw odbioru,
2) odbidr koricowy catego Przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg powykonawczg

- na podstawie protokotu odbioru koncowego;
3) odbidr gwarancyjny - dokonywany kazdego roku, w okresie letnim.
Odbiorom czesciowym beda podlegaty:
1) dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza,
2) roboty budowlano - drogowe zanikajace lub ulegajace zakryciu,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot, objetych odbiorem czesciowym,
w formie telefonicznej lub za posrednictwem poczty elektronicznej. Potwierdzenie tego
zgtoszenia w zakresie robot budowlano montazowych lub brak ustosunkowania sie inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznaczac
bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru czesSciowego na dzien zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie
zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku zakrycia robot przed ustalonym terminem
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11.

12

13.

14.

odbioru lub niezgtoszenia robdt do odbioru Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac
odkrycia robot. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robot
poniesie Wykonawca.

Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 4 dni roboczych od osiggniecia gotowosci
do odbioru. Nie przystapienie przez Zamawiajacego do odbioru w ustalonym terminie jest
rownoznaczne z przyjeciem robot objetych odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.
Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom niezwiocznie, jednak nie pdézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz wiasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robét oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zadanie Zamawiajacego lub
wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny odkry¢ roboty
lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim wpisem

do dziennika budowy lub na podstawie protokotu odbioru robot podpisanego przez wiasciwego
inspektora nadzoru oraz kierownika budowy.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci

do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego

w prébach i sprawdzeniach.

. Odbidér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw,
przy udziale ktorych wykonat Przedmiot Umowy.

Przystgpienie do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy nastgpi niezwiocznie, jednak nie

pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego powiadomienia
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16.

17.

o gotowosci do odbioru koncowego. Zamawiajgcy wyznacza termin rozpoczecia procesu odbioru

koncowego.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet

dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci:

1) wypetniony dziennik budowy, w ktérym inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzili
zakonczenie wszystkich robét budowlanych,

2) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta - jezeli takie
wystgpity, wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map przekazanym do PODGIK, wraz
z dowodem ztozenia go w osrodku,

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia,

4) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy o odpadach,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia - jezeli
dotyczy,

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zaméwieniem - jezeli
dotyczy,

7) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na budowe,
projektem budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sasiednich nieruchomosci,

o wiasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych z projektem budowlanym
- w przypadku zakonczenia wszystkich robét budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady skutkuje niewaznoscig

zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia przystgpienia

do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego

przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia

istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z Przedmiotu Umowy, lub z powodu

nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac odbior i:

1) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,
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b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zadac¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajq sie do usuniecia to Zamawiajacy moze:

a) odmowic odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nieodebrania robét i termin usuniecia wad lub

b) dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrdcié
do wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

Komisja sporzadza Protokoty Odbioru robét. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad
w terminie lub w sposdéb ustalony w Protokole odbioru konicowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastapi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Z czynnosci odbioru usuniecia wad Wykonawca sporzadza protokot zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru.

Nieusuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy. Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy
moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy a takze potraci¢ z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

Ostateczny przeglad gwarancyjny przeprowadzany bedzie na 14 dni roboczych przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych

w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
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technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane kazdego roku w celu oceny robét zwigzanych

z usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym

po usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru

ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi

lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,

o ktorych mowa w ust. 22, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajacy wyznacza
termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.
Nie usuniecie wad - stwierdzonych podczas Odbioru ostatecznego - w wyznaczonym terminie
spowoduje zlecenie ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na rachunek i koszt Wykonawcy.
Wszelkie powstate z tego tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy.
Odbior dokumentacji projektowej:

1) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ do akceptacji Zamawiajacemu cato$¢ opracowania
dokumentacji projektowej w terminie okreslonym w §4 ust. 1 lit. a) Umowy.

2) Odbidér dokumentacji projektowej nastgpi na podstawie protokotu odbioru catosci
opracowania dokumentacyjnego wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi.

3) Przekazanie dokumentacji projektowej nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

4) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomié¢ Wykonawce o wszelkich zauwazonych

jej brakach i usterkach, w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

§ 13 WADY

1.

Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek

zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

Strona 31 z 56



Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 1

w terminie do 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba ze Strony ustalg inaczej.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w dniu odbioru wad.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego lub wykona
je nieprawidtowo, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomic¢

Wykonawce, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

§ 14 KARY UMOWNE

1.

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie

Przedmiotu Umowy.

Strony ustalajg, ze:

1) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng, w przypadku odstgpienia przez Wykonawce
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% catkowitego
wynagrodzenia brutto dla danej czesci okresSlonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

2) Wykonawca, zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji
projektowej wraz ze stosownymi decyzjami administracyjnymi uprawniajagcymi do
wykonania robot budowlanych objetych zakresem przedktadanej dokumentacji lub
zaswiadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robdt budowlanych
oraz wykonaniu 5% wartosci umowy dotyczacych realizacji robét budowlanych
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto dla okreslonego w § 10 ust. 1 lit. a)
niniejszej Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 lit. a) Umowy,

c) za kazdy dzien zwiloki w realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 lit. b) Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 10 ust. 1 lit. b) Umowy,
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d) za kazdy dzien zwitoki w usunieciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, liczac
od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 niniejszej Umowy,

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 4 Umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu
jej zmiany - w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 Umowy
- w wysokosci 0,5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy,

h) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie Umowy o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy czynnosci, o ktérych mowa w § 3
ust. 12 pkt 1) Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek
niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0sob wykonujacych te czynnosci
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

i) za kazdy dzien zwtoki w wypadku braku realizacji obowigzku okreslonego w § 3 ust. 12
pkt 4) i 5) Umowy - kazdorazowo w wysokosci 2 500,00 zi, liczac od terminu
wyznaczonego na ztozenie dokumentow,

j) nieprzedstawienia informacji o stanie zaawansowania prac w zakresie okreslonym w § 5
ust. 2 pkt 5 lit. ) oraz § 5 ust. 2 pkt 6 lit. bb) niniejszej Umowy, w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek,

k) niewykonania lub nienalezytego wykonania czynnosci nadzoru autorskiego
- w wysokosci 1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

I) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecnos$¢ petnigcego nadzor autorski Projektanta na
spotkaniu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 6) lit. j) niniejszej Umowy, w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. tgczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych jedna Strona moze dochodzi¢ od drugiej
Strony, nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1,
z zastrzezeniem, ze jezeli zostata naliczona kara umowna za odstgpienie, o ktérej mowa w § 14
ust. 2 pkt 1) i 2) lit. a) to maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego w wystawionej nocie obcigzeniowej. W przypadku uchybienia przez Wykonawce
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temu terminowi, Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kwote wynikajaca z noty obcigzeniowej
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem dofinansowanym
ze srodkdéw pochodzacych z Funduszu Przeciwdziatania COVID-19 w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizacje
inwestycji: ,Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie”. W przypadku narazenia
Zamawiajacego na utrate dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw
umownych, a w szczegolnosci termindw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania na zasadach ogdlnych
zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15 REKOJMIA I GWARANCIA JAKOSCI

Dokonanie protokolarnego bezusterkowego odbioru korncowego Przedmiotu Umowy jest

jednoznaczne z udzieleniem Zamawiajgcemu pisemnej rekojmi i gwarancji na cato$¢ robot objetych

przedmiotem Umowy na nastepujgcych zasadach:

1.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

1) __ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane liczac od dnia odbioru
koncowego,

Strony ustalajg okres rekojmi na okres rowny okresowi gwarancji.

Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa,

z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu.

Gwarancjg Wykonawcy objete sgq wszystkie roboty wykonane na podstawie Umowy, bez

wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktorymi

postuzyt sie on przy wykonywaniu Umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje

cato$¢ Przedmiotu Umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace

z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw

na trwato$¢ gwarancji producenta. Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi

wady i usterki w ramach catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po terminie okreslonym

w ust. 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczes$nie okresla termin i miejsce

ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli Wykonawca nie zgtasza

sie w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie okresla sposdb

usuniecia wady.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
usuwania wady.

Warunki gwarancji jakosci i rekojmia:

1) w zakresie dotyczacym robét budowlanych, montazowych:

a) Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty oraz urzadzenia nie maja
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych
i zapewnig bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego Przedmiotu Umowy,

b) w okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace
z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace
wptyw na trwatosé gwarancji producenta,

c) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany przystgpi¢ do zabezpieczenia
wad lub usterek w ciggu 24 godzin w dni robocze i 48 godzin w dni wolne i $wieta, oraz
usunac¢ wady lub usterki najp6zniej w terminie do 7 dni od daty otrzymania
powiadomienia o powstatych wadach zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy. Termin ten w
technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego,

d) uprawnienia z tytutu gwarancji dotyczace urzadzen, materiatéow, robét budowlanych
bedga realizowane w miejscu ich montazu, w przypadku koniecznosci ich transportu
bedzie sie to dokonywac staraniem i na koszt Wykonawcy,

e) Zamawiajacy wyznaczy ostateczny przeglad gwarancyjny z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci ustalonego w umowie, o terminie
przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem,

2) w zakresie dotyczacym dokumentacji projektowej:

a) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
zaznaczony w umowie, a w szczegolnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych,

b) Wykonawca zobowigzany jest w ramach udzielonej gwarancji jakosci do nieodptatnego
uzupetniania elementow i szczegdétdéw dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz
wyjasniania watpliwosci powstatych w trakcie realizacji robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy.

c) Zamawiajacemu, ktory otrzymat wadliwg dokumentacje budowlano- wykonawczg
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy:
usuniecia wad oraz uzupetnied w terminie wyznaczonym Wykonawcy na jego koszt bez
wzgledu na ich wysokos¢, wykonania nowej dokumentacji wraz z uzgodnieniami

na koszt Wykonawcy,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d) Zamawiajacemu przystuguje prawo wyegzekwowania od Wykonawcy naprawienia
szkody powstatej wskutek nie osiggniecia w zrealizowanych obiektach parametréw
zgodnych z normami i przepisami techniczno - budowlanymi,

e) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody na mieniu i zdrowiu 0sdb trzecich,
powstate w zwigzku z opracowang dokumentacjg budowlano- wykonawcza.

W okresie rekojmi Wykonawca zwréci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy poniost

w zwigzku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje budowlano -
wykonawczg bedacg przedmiotem umowy, jezeli koniecznos¢ poniesienia kosztéw powstata

w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje budowlano - wykonawczg bedaca
przedmiotem umowy, jezeli roboty te wykonywane byty zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda
powstata w zwigzku z wadami lub z powodu wad w tej dokumentacji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu
Cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego
terminu nie krétszego niz 14 dni roboczych. Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania
naleznosci z tego tytutu w terminie okreslonym w wezwaniu wraz z fakturg. W przypadku
nieuregulowania naleznosci, powstatych tytutem nieusuniecia przez Wykonawce wad
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji, Zamawiajgacemu przystuguje prawo jej
potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladow gwarancyjnych Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego pisemnie i faksem/e-mailem.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Realizacja pozostatych uprawnien wynikajacych z rekojmi za wady bedzie wykonywana zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa

w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy. Jezeli Wykonawca nie usunie wad

w wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie na koszt Wykonawcy,

na co Wykonawca wyraza zgode.
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§ 16 UBEZPIECZENIE

1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu

budowy przez Zamawiajgcego i trwa do dnia dokonania przez Strony odbioru koricowego.

Wykonawca obowigzany jest nie pdzniej niz w terminie przekazania terenu budowy, o ktorym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) Umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochrone

od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnosci gospodarczej

w okresie realizacji Przedmiotu Umowy.

W kwestii ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktédrych mowa w postanowieniu w § 16 ust. 2,

Strony ustalajq, ze:

1) Wykonawca dokona ubezpieczenia budowy od ryzyk budowlano-montazowych oraz
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi robotami

budowlanymi i suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa

w postanowieniu § 10 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;

2) okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu przekazania Wykonawcy terenu
budowy i trwa¢ do czasu uptywu terminu umownego dotyczgcego robét budowlanych wraz
z nadzorem autorskim, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy;

3) w tresci dokumentu ubezpieczenia musi by¢ jednoznacznie podana nazwa zadania tj.
»~Budowa ul. Spokojnej wraz z tacznikiem w Murowanej Goslinie”;

4) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy dang szkode wyrzadzono z winy, w tym winy kwalifikowanej Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy;

5) zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania takze
w przypadku, gdy szkoda wyniknie z winy, w tym winy kwalifikowanej, Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy lub innych osdb, za ktdre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogélnych;

6) do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

7) w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1)-5) postanowienia umowy
lub umoéw ubezpieczenia nie mogq ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej korzystnych
dla Zamawiajacego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych
i poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku polskim
przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen;

8) zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wyltaczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrocenie stanu
pierwotnego zwigzane z realizacjq Inwestycji.

Nie p6zniej niz w dniu przekazania terenu budowe Wykonawca obowigzany jest okazad

Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia

w wymaganym zakresie oraz ogolne warunki ubezpieczenia, na podstawie ktérych zawarto

te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
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Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentéw, jak rowniez dowodd zaptaty pierwszej sktadki

i kolejnych rat wymaganych przez ubezpieczyciela.

Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoj koszt skiadki
ubezpieczeniowe z tytutu umow lub umowy ubezpieczenia,

Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 16
ust. 2 Umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt

wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

§ 17 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy

ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy jezeli Zamawiajacy co najmniej trzykrotnie dokonat

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek

uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub taczna kwota
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume
wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy okreslonej w § 10 ust. 1 Umowy.

Poza postanowieniami ust. 1 i ust. 3 powyzej Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie

30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach w nastepujacym przypadku, gdy:

1) zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci, likwidacje, postepowanie restrukturyzacyjne
lub rozwigzanie Wykonawcy,

2) Wykonawca zwleka z wykonaniem dokumentacji projektowej i zwtoka ta przekracza 30 dni,
liczac od terminu wyznaczonego na jej wykonanie. Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robdt w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

4) Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji
warunkéw Umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje
zobowigzania umowne, lub wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktérego

Zamawiajacy nie wyrazit zgody,
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10.

5) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robdt na okres dtuzszy niz
7 dni,

6) wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % wartosci brutto umowy okreslonej
w § 10 ust. 1 umowy,

7) Wykonawca narusza w sposdb podstawowy postanowienia Umowy; do podstawowych
naruszen Umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku okreslonego w § 3 niniejszej Umowy, pomimo
wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowag,

c) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy,

d) Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw kierownika budowy okreslonych niniejszg umowg
oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy moze nastgpic tylko i wytacznie w formie

pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadza w terminie

do 7 dni od daty odstgpienia, protokdt inwentaryzacji wykonanych, a nieuregulowanych

finansowo robdt. Protokdt inwentaryzacji stanowi podstawe do ostatecznego rozliczenia robot.

W przypadku nieprzystgpienia przez Wykonawce w powyzszym terminie do inwentaryzacji robét

budowlanych, Zamawiajacy upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych roboét

na koszt Wykonawcy. Wykonawca sporzadza wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen,

ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa,

jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w celu zwrotu kosztéw ich

nabycia.

Wykonawca zabezpiecza przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia

0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajace sie do wbudowania w inny

obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata przyczyne

odstagpienia od Umowy przez drugq strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie opracowywania

dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce

catosci lub czesci dokumentaciji projektowej wykonanej przez Wykonawce do dnia odstagpienia.
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11.

12.

Oceny stopnia zaawansowania robét dokona Komisja Odbioru sktadajaca sie z przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia

zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang

i odebrang przez Zamawiajacego dokumentacje projektowg lub jej czesé.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na

opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci

dokumentacji projektowej przez innego Wykonawce. W takim przypadku Wykonawca zezwala

Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb dokumentacji

projektowej.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci dokumentacji projektowej wykonanej

i odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do odebranej czesci dokumentacji

projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 19 niniejszej Umowy. Jednoczesnie z chwilg

wydania Zamawiajacemu wykonanej i odebranej przez Zamawiajacego czesci dokumentacji

projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wiasnos¢ nosnikéw, na ktdrych

zostata ona utrwalona, jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu Umowy

na nastepujacych dodatkowych polach eksploataciji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dla
realizacji, w catosci lub w czesci, zadania w oparciu o Przedmiot Umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu Umowy potencjalnym Wykonawcom, Wykonawcom (realizatorom)
zadania wykonywanego w oparciu o Przedmiot Umowy,

3) wykonywania robét budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji lub jego czesci,

przez Wykonawce wybranego przez Zamawiajacego.

§ 18 ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

1.

1)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy w przypadkach okreslonych w art. 455
ustawy Prawo zamodwien publicznych oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, okreslajac nastepujacy zakres, charakter
oraz warunki zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy - w wypadku wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:
w zakresie dotyczacym zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
zmiany przepisow prawa powodujacych konieczno$¢ zmiany materiatéw budowlanych,
urzadzen lub przyjecia innych rozwigzan technicznych wykonania robét w stosunku
do okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych materiatéw lub rozwigzan
technicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robot w sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych materiatow
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lub rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy
lub w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia ich wad;
2) w zakresie dotyczacym wynagrodzenia w przypadku:

1.2.1 ustawowej zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), w takim przypadku
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione w stosunku
wynikajacym ze zmienionej stawki podatku od towardw i ustug (VAT),

1.2.2 w wyniku robot dodatkowych - roboty te bedq rozliczane na podstawie kosztoryséw
sporzadzonych metodg kalkulacji szczegotowej przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamowieniu podstawowym
zostang ustalone w oparciu o zapisy przyjete z ostatecznego kosztorysu ofertowego
sporzadzonego metodg kalkulacji szczegdtowej, ztozonego przez Wykonawce w dacie
podpisania umowy,

— w przypadku robét niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego, ale
nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone
na podstawie czynnikéw produkcji nie wyzszych niz Srednie notowania z publikacji
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robot (dla wojewodztwa wielkopolskiego),

1.2.3 koniecznosci wykonania robét zamiennych, jezeli wprowadzane zmiany bedq miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia, o réznice pomiedzy wartoscig robét zamiennych
a wartoscig robot, ktore nie bedg wykonywane - podstawg obliczenia kosztéw zmiany
majacej wptyw na wynagrodzenie Wykonawcy stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych do kosztorysu ofertowego Wykonawcy
- w przypadku braku wiasciwych cen Wykonawca kalkulujgc cene jednostkowg przyjmuje
ceny materiatow wg cen zakupu i pracy sprzetu wg faktycznie poniesionych kosztow lecz nie
wyzsze niz $rednie ceny materiatdow i pracy sprzetu wg SECOCENBUD-u dla kwartatu
poprzedzajacego kwartat, w ktérym wykonywane sg roboty,

1.2.4 w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego z przyczyn technicznych o obiektywnym
charakterze braku koniecznosci wykonania czesci robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy — w takim przypadku zmiana dotyczy¢ bedzie zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy oraz obnizenia wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia,

0 wartosc¢ tej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie kosztorysu ofertowego -

Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujq zadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania

- zmiana nastepuje poprzez jednostronne o$wiadczenie woli Zamawiajacego ztozone

Wykonawcy w formie pisemnej,
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1.2.5 na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, jezeli zaistnieje sytuacja rynkowa,
w zakresie:
a) zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

- minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 3 % w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych
w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzgdzonym metodq kalkulacji
szczegotowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzgdzonym
metoda kalkulacji szczegdtowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji.

- poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktdrym zostat sporzgadzony
kosztorys opisany w ppkt 1.2.2 powyzej; W przypadku zaprzestania ogtaszania ww.
wskaznika zostanie on automatycznie zastgpiony wskaznikiem, ktéry bedzie ogtaszany
w jego zastepstwie. W przypadku braku zastepczego wskaznika i w razie, gdyby Strony nie
doszty do porozumienia odnosnie wyboru nowego wskaznika, zostanie on zastgpiony innym
najbardziej zblizonym wskaznikiem, ktory zostanie ustalony przez eksperta powotanego
za zgodq obu Stron, a w przypadku braku zgody Stron, na podstawie orzeczenia sadu.
Koszty eksperta lub koszty sagdowe Strony poniosg po potowie.

- maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to fgcznie
5% w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 umowy;

- pierwsza waloryzacja cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia
nastapi po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy pod warunkiem, ze nastgpi
zmiana ceny materiatow lub kosztodw przekraczajgca poziom wskazany w punkcie 1.2.5 lit.
a) tiret pierwsze niniejszego paragrafu. Kazdej kolejnej waloryzacji podlegac bedg ceny
ryczattowe robédt i prac wykazane w ostatnim kosztorysie, ktéry uwzglednia ostatnig
waloryzacje cen materiatéw i robdt i wynikajacg stad zwaloryzowang wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w §10 ust. 1 umowy. Waloryzacji podlegac¢ bedzie
pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj. za roboty, ktére nie
zostaly jeszcze wykonane.

b) Zmiany, o ktérych mowa w powyzszym ppkt 1.2.5 lit. a) mogg by¢ wprowadzane

w nastepujacych okresach:

— pierwsza waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy,

— kazda kolejna waloryzacja po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej waloryzacji poprzez
zestawienie cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia, tj.
w kosztorysie (w przypadku pierwszej waloryzacji) sporzadzonym metoda kalkulacji

szczegbtowej i ztozonym przed podpisaniem umowy, w przypadku kazdej kolejnej
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waloryzacji w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie sporzadzonym
metoda kalkulacji szczegoétowej i ztozonym do ostatniej waloryzacji oraz wskaznika
zmiany cen produkcji budowlano-montazowej ogtoszonego w komunikacie prezesa
Gitéwnego Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat
sporzgdzony dany kosztorys opisany w lit. a. Zmiana wynagrodzenia moze polegac

zaréwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

c) Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajagcemu w terminie do 20 dni

od uptywu terminu, o ktérym mowa w lit. b) tiret pierwszy i drugi niniejszego podpunktu,
informacji o zmianie wskaznika i jego wptywu na wartos¢ wynagrodzenia okreslonego w
§10 ust. 1 umowy. Zamawiajacy na podstawie zmiany wskaznika okreslonego lit. a) tiret
drugi dokona zmiany pozostatej do zaptaty czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa §10 ust.

1. Aneks zostaje zawarty po dokonaniu waloryzacji wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

d) W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1.2) ppkt 1.2.5) lit. a) tiret

od pierwszego do czwartego niniejszego paragrafu — zmiany wynagrodzenia w zwigzku
ze zmiang cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia - wykonawca
jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe (na okres dtuzszy niz 6 miesiecy), w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatow i kosztdw zobowigzania podwykonawcy, niezwiocznie lecz nie pézniej niz
w terminie do 20 dni od daty podpisania z Zamawiajagcym aneksu o ktérym mowa w lit c)

powyzej,

e) w przypadku ograniczenia lub zwiekszenia przez Zamawiajgcego zakresu przedmiotu

umowy;

3) w zakresie dotyczacym zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym termindw

czesciowych wykonania etapu II okreslonych w § 4 ust. 1 pkt. 2, w przypadku;

wystgpienia zwtoki Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy,

wstrzymania realizacji umowy z przyczyn i lezacych po stronie Zamawiajacego,

tj. opdznienia, utrudnienia lub przeszkody dajacej sie przypisa¢ Zamawiajgcemu,
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robét budowlanych

i dokonywanie odbioréw, przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ w szczegdlnosci nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry, niskie temperatury trwajace przez kolejne 3 dni -
uniemozliwiajgce wykonanie przedmiotu Umowy ze wzgledéw technologicznych (np.
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw), co moze mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania. Wystgpienie niekorzystnych
warunkow pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie
inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostac

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a okolicznosci bedace przeszkodg
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w prawidtowym wykonaniu przedmiotu Umowy wykazane potwierdzeniem z najblizszej stacji
meteorologicznej,

szczegolnie uzasadnionych - potwierdzonych dowodami - trudnosci w pozyskiwaniu
materiatéw wyjsciowych do projektowania,

z powodu sity wyzszej, ktérych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane przez
Zamawiajacego np. w przypadku zaistnienia dziatan wojennych, aktéow terroryzmu,
rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skazen radioaktywnych,
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce, zaistnienia
kleski zywiotowej, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, bunty, niepokoje, strajki,
okupacje budowy spowodowane przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy i jego
podwykonawcow,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
terenowych, archeologicznych, wodnych itp., w szczegdlnosci: istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; wykopaliska archeologiczne, jezeli
majq te okolicznosci wptyw na wystgpienie przestojéw w realizacji robét budowlanych

i termin wykonania umowy,

wstrzymanie budowy przez wtasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce
np. odkrycie niewypatéw i niewybuchoéw, zagrozenie wybuchem,

bedacym nastepstwem opdznienia w dziataniach organdw administracji, z przyczyn nie
zawinionych przez Wykonawce w szczegolnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo
terminéw wydania przez organy administracji map, uzgodnien, opinii, decyzji, zezwolen,
itp.;

zlecenia wykonania zamiennych lub dodatkowych robdt budowlanych, o ile wykonanie tych
robét powoduje konieczno$¢ przedtuzenia terminu wykonania robét objetych niniejszg
umowa,

nieprzewidzianych okolicznosci formalno - prawnych,

zmiany bedace nastepstwem wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznosciaq dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,

w sytuacji wprowadzenia przez wtadze panstwowe stanu nadzwyczajnego, wystgpieniem
stanu epidemii lub pandemii lub innych ograniczen w funkcjonowaniu panstwa, w tym
wprowadzenia ograniczen sanitarno-epidemiologicznych, w takim przypadku termin
wykonania Umowy moze zosta¢ wydtuzony o liczbe dni odpowiadajaca liczbie dni, w ktérej
stan personelu Wykonawcy objetego kwarantanng a skierowanego do realizacji przedmiotu

Umowy wynosit co najmniej 30%.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej - termin

wykonania umowy, moze by¢ przedtuzony o czas trwania tych okolicznosci;
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4) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub zwiekszenia lub zmniejszenia zakresu robot
budowlanych, ktére Wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow;

5) w zakresie dotyczacym zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika budowy;

6) w zakresie dotyczacym zmiany podwykonawcy lub podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Prawa zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 Pzp
- w takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany
inny podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktorego zostata
zawarta niniejsza umowa.

2. Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko z wczesniejszym
przedfuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wniesieniem
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamowienia i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

3. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez Strone inicjujacg zmiane,
zawierajgcego w szczegdlnosci: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian oraz wptyw zmian
na wynagrodzenie lub termin wykonania umowy.

4. Wszystkie warunki zmian do umowy powinny by¢ réwniez zgodne z art. 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany wysokosci stawki podatku od towardw i ustug (VAT) w okresie realizacji umowy
(dotyczy zaréwno zwiekszenia, jak i zmniejszenia stawki podatku VAT);

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 .
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany okreslone w pkt. od pkt 1 - 4 bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia

przez Wykonawce.

6. Poza zmianami, o ktéorych mowa w ust. 1-5 powyzej, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany
postanowien zawartej Umowy w sytuacjach:

1) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy - zgodnie z art. 451 ustawy

Prawo zamowien publicznych;
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2) zmiany warunkéw dofinansowania udzielonego Zamawiajacego przez Jednostke
Dofinansowujaca,

3) zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

4) uzgodnionej mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy/roboét lub przedstawiciela
Zamawiajacego,

5) zmiany dokonanej podczas wykonywania robét i nie odstepujacej w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu,

6) zmian Umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1 bedzie

mozliwa na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy wskazanie podstawy zmiany stawki tego

podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug przyjetej do okreslenia
wysokosci catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, ktéra
zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto,
ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarow

i ustug. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie

Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana

dotyczy¢ bedzie wytacznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy do ktérej zgodnie z przepisami

prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku

W przypadku wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 5 pkt 2 - 3 powyzej:

1) Wykonawca moze przekazaé¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych te zmiany. Wniosek
powinien dotyczy¢ tylko oséb bezposrednio realizujagcych umowe i powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktéorych mowa
w ust. 5 pkt 2 - 3, majg lub bedg miaty wptyw na koszt wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslone w Umowie, a w szczegdlnosci:

a) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen takimi jak
Umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce pracownikéw do ubezpieczen,

z zastrzezeniem pktu 2 ponizej;
b) wykazanie wptywu zmian, o ktdrym mowa w ust. 5 pkt 2 - 3, na wysokos$¢ kosztéw

wykonania Umowy przez Wykonawce,
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2)

3)

4)

5)

c) szczego6towg kalkulacje proponowanej zmienionej stawki wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca przekazujac dokumenty majace potwierdzac przyjete przez Wykonawce zasady

kalkulacji wysokosci kosztow wykonania Umowy oraz zatozenia co do wysokosci

dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, zawierajgce dane osobowe,

w tym w szczegdlnosci Umowy o prace i dokumenty potwierdzajace zgtoszenie pracownikow

do ubezpieczen, zobowigzany jest przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu przedmiotowych dokumentéw

jedynie w zakresie niezbednym dla potwierdzenia przyjetych przez Wykonawce kalkulacji

oraz zatozen. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z przekazywanych dokumentow
danych osobowych niemajacych znaczenia dla ustalenia zaistnienia przestanek stanowigcych
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym usuniecia dokona w taki
sposdb, aby nadal mozliwa byta petna weryfikacja wytacznie okolicznosci wskazanych we
whniosku.

W terminie jednego miesigca od otrzymania przedmiotowego wniosku, Zamawiajgcy moze

zwrocic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych

wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych
za zgodnos$c¢ z oryginatami), z zastrzezeniem pktu 2 powyzej.

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie

jednego miesigca od dnia otrzymania kompletnego — w jego ocenie — wniosku. Za dzien

przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres witasciwy dla doreczen pism
dla Wykonawcy.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce wyjasnien lub dokumentoéw,

potwierdzajacych czy zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 — 3, majq lub bedg miaty

wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce, w jakim stopniu zmiany tych
kosztow bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia lub gdy ztozone
przez Wykonawce dokumenty lub wyjasnienia nie potwierdza okolicznosci, o ktérych mowa

powyzej, Strony zobowigzujg sie do realizacji Umowy na dotychczasowych zasadach.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmg

dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Aneks bedzie

obowigzywat od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejscia w zycie zmian przepiséw

bedacych podstawg do zmiany wysokosci wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez

Strone jezeli bedzie to termin pézniejszy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadkach, o ktéorych mowa

w ust. 5 bedzie wprowadzona w drodze aneksu do umowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Whniosek o zmiane postanowien niniejszej Umowy musi by¢ wyrazony na pismie i powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie.
We wniosku o dokonanie zmian, Strona winna uzasadni¢ koniecznos¢ takich zmian, a powotane
okolicznosci potwierdzi¢ zatgczonymi do wniosku stosownymi oswiadczeniami i dokumentami.
Obowigzek uzasadnienia i udokumentowania okolicznosci i kosztow wptywajacych na zmiane
wysokosci Wynagrodzenia spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku niewystarczajacego uzasadnienia, Zamawiajacy ma prawo nie wyrazi¢ zgody
na dokonanie zmian Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie w przypadku, gdy
realizacja czesci lub catosci przedmiotu niniejszej Umowy stanie sie niekorzystna dla interesu
Zamawiajacego, czego Zamawiajacy nie mogt przewidzieé na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia i w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
Za przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych
przez Wykonawce.
Nie stanowig istotnej zmiany Umowy:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany nazw, siedziby Stron Umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad przedmiotem Umowy,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy.

§ 19 Prawa autorskie

1.

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.
Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy, z chwilg przekazania
Zamawiajacemu, w jakiejkolwiek formie utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przenosi na Zamawiajacego, bez koniecznosci
sktadania dodatkowych oswiadczen w tym zakresie, cato$¢ autorskich praw majatkowych i
prawa do wykonywania praw zaleznych do utworéw powstatych w wyniku realizacji umowy, bez
zadnych ograniczen czasowych i terytorialnych, samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami),
w szczegolnosci na wszystkich polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:
1) korzystanie z utwordéw lub ich czesci sporzadzonych w formie pisemnej i elektronicznej na
potrzeby analiz, zestawien i porownan, nanoszenie zmian (bez ograniczen),
2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu,

w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy
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technika, w szczegdlnosci technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg w tym miedzy innymi poprzez dyskietki, CD - romy, DVD, tasmy
magnetyczne, nosniki magnetooptyczne, a takze poprzez druk oraz urzadzenia
elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny),

3) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych je utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

4) rozpowszechnianie utworu - publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,

w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technika drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i czasie przez siebie wybranym;

5) digitalizacja utworu lub jego czesci, wprowadzenie do pamieci komputera, niezaleznie
od sposobu tego wprowadzenia, wytwarzanie egzemplarzy utworu, w catosci lub czesci, bez
ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania umowy technika,

6) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub
jakiekolwiek inne zmiany),

7) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej;

8) zwielokrotnienie utworu lub jego czesci poprzez druk lub nagranie na nosniku
magnetycznym, optycznym lub innym, w postaci elektronicznej,

9) zamieszczenie utworow lub ich czesci na stronie internetowej lub intranetowej
Zamawiajgcego,

10) wykorzystanie do dalszych prac zwigzanych z realizacjg wykonywania prac objetych
dokumentacjami projektowymi,

11) wprowadzanie dostarczanych materiatdw do wtasnych baz danych, badZz w postaci
oryginalnej, badz w postaci fragmentow, opracowan (abstraktow);

12) wystawianie na publiczng prezentacje (réznymi technikami), rozpowszechnianie
na wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach lub szkoleniach, w taki sposdb, iz
dowolna osoba bedzie mogta zapoznac sie z trescig utworu lub jego czesci,

13) wykorzystywanie w materiatach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych;

14) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usuniecia usterek i wad.

3. W przypadku rozwigzania umowy Zamawiajacy nabedzie autorskie prawa majatkowe oraz inne
prawa wiasnosci intelektualnej do wszelkich utworéw lub innych przedmiotéw wtasnosci
intelektualnej wykonanych do czasu zakoniczenia rzeczywistej wspétpracy stron, niezaleznie

od tego na jakim etapie realizacji nastgpi rozwigzanie umowy.
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4. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje z dniem podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku dokumentacji projektowej, protokotu
odbioru bez uwag i zastrzezen.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne
dokumentacji w szczegdlnosci za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace z naruszenia
praw wiasnosci intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zwigzku z wykonywaniem dokumentaciji.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgacego autorskie prawa
majatkowe, o ktérych mowa w ust. 7 ponizej, nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg odstgpienia.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych, jakimi bedzie sie postugiwat w toku realizacji zaméwienia, a takze
powstate w trakcie lub w wyniku realizacji zamoéwienia, bedg oryginalne, bez
niedozwolonych zapozyczen z utwordw osob trzecich oraz nie beda naruszac praw
przystugujacych osobom trzecim, a w szczegolnosci praw autorskich oraz dobr osobistych
tych osdb, sg wolne od jakichkolwiek praw, obcigzen i roszczen oséb trzecich, w tym praw
wiasnosci intelektualnej i autorskich praw majatkowych oséb trzecich,

2) w przypadku korzystania z cudzych utworéw, nabedzie stosowne autorskie prawa
majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych oraz zezwolenia na
wykonywanie praw zaleznych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zaleznych od osdéb,

z ktorymi bedzie wspdtpracowac przy realizacji zamoéwienia, a takze uzyska od tych oséb
nieodwotalne, bezwarunkowe zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz
wprowadzenia zmian do materiatdw bez koniecznosci ich uzgadniania z osobami, ktérym
mogtyby przystugiwac autorskie prawa osobiste, a takze uzyska od nich o$wiadczenie

0 zobowigzaniu do niekorzystania z autorskich praw osobistych, w zakresie nie wezszym niz
okreslonym w ust. 1,

3) nie dokona rozporzadzen prawami, w tym autorskimi prawami majatkowymi do
przekazanych w toku realizacji zamowienia materiatéw, w zakresie, jaki uniemozliwitby ich
nabycie przez Zamawiajgcego i dysponowanie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 2
powyzej,

4) do dnia przeniesienia autorskich praw majatkowych bedzie wykonywat te prawa wytacznie
dla celéw realizacji zamdwienia.

8. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworéw nalezy do wytacznej

kompetencji Zamawiajacego.

9. Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad
Przedmiotu Umowy w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac nimi

objetych.
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8§ 20 Cesja

1.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez
korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej
zgody Zamawiajacego.

W przypadku Wykonawcy bedgacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgqcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1. powyzej, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1. powyzej dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcow, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze $srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody

Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 21 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Strony Umowy oswiadczaja, ze sg administratorami danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .

w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.) (dalej RODO),

w odniesieniu do danych osobowych 0s6b fizycznych reprezentujacych Strony Umowy oraz oséb
fizycznych wskazanych przez Strony jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za
wykonanie niniejszej Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie wykonac¢ w stosunku do swoich pracownikow, petnomocnikow,
podwykonawcdéw - oséb fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, obowigzek informacyjny
wyhnikajacy z art. 13 i 14 RODO zgodnie z klauzulami informacyjnymi stanowigcymi zatgcznik
nrli2doUmowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do udokumentowania prawidtowosci realizacji obowigzku
informacyjnego, o ktérym mowa w ust. 2 w sposéb i formie zgodnej z przepisami RODO oraz
przechowywania dowoddéw na te okoliczno$¢ oraz do udostepniania tych dowodéw niezwtocznie,
na kazde zadanie drugiej Strony Umowy.

Strony Umowy zobowigzujg sie do wzajemnego wspierania w realizowaniu praw oséb, ktorych
dane sg przetwarzane, w szczegdlnosci poprzez ich przekazywanie od osoby, ktorej dane

dotycza, drugiej Stronie Umowy.
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§ 22 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

10.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art 456 ust. 1 pkt 1) Prawa zamowien
publicznych. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy. Rozwigzanie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie
pisemnej wraz z podaniem szczego6towego uzasadnienia.

W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie bedg miaty wtasciwe przepisy powszechnie
obowigzujgce, w tym w szczegdlnosci postanowienia, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane, a takze Uchwata nr 84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz
Regulamin Naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art.
1 ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej , ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy
muszg byc¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej Umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Nie stanowi zmiany Umowy utrata mocy lub zmiana aktéw prawnych przywotanych w tresci
Umowy. W kazdym takim przypadku Wykonawca ma obowigzek stosowania sie do
obowigzujacych w danym czasie aktow prawnych.

Dla usuniecia watpliwosci Strony postanawiajg, w mys$l normy prawnej wywodzonej z przepisu
art. 58 § 1 KC, ze w przypadku, gdyby jakakolwiek czes¢ Umowy okazata sie niewazna lub

w inny sposob prawnie wadliwa, pozostata cze$¢ Umowy pozostaje w mocy. Jezeli jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaze sie niewazne, Strony przeprowadzg w dobrej wierze negocjacje
w celu zastgpienia takich niewaznych postanowien innymi, wyrazajacymi w sposéb dozwolony
przez prawo intencje Stron w tej mierze jak to bedzie mozliwe.

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowag, Strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego rozwigzania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej Umowy, ktére nie zostang
rozwigzane polubownie, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym: dwa dla Zamawiajgcego

i jeden dla Wykonawcy.
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11. Adresy do doreczen:
Zamawiajacy: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstancow Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana
Goslina,

Wykonawca:

Zataczniki do Umowy:

1) Klauzula RODO Zamawiajacy,
2) Klauzula RODO Wykonawca.
3) Opis przedmiotu umowy,

4) Tabela ptatnosci.

5) PFU

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr z dnia r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Gmina Murowana Goslina)

1.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczy Umowy (dalej ,Umowa”) pt.
~Budowa ul. Spokojnej w Murowanej Goslinie” zawartej w dniu _____ .

Panéw dane osobowe sg przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.). Celem przetwarzania danych jest
zawarcie i realizacja Umowy, dopetnienie obowigzkdéw okreslonych w przepisach prawa (m.in.
ustawa o finansach publicznych, realizacja obowigzkéw ksiegowych, podatkowych) oraz
ustalenie i dochodzenie roszczen lub obrona w razie zaistnienia ewentualnych roszczen __
prowadzacego dziatalnos$¢ pod nazwg __ Podanie danych osobowych jest wymagane w celu

zawarcia Umowy.

. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina, plac

Powstancéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: Urzad Miasta i Gminy, plac Powstanncéw Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goslina,

e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl.

Ma Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, z zastrzezeniem przepiséw prawa do ich
sprostowania (poprawienia), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych gdy Pani/Pan uznajg, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ organy wtadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce
zadania publiczne lub dziatajace na zlecenie organow wtadzy publicznej, w zakresie i w celach,
ktore wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa. Odrebng kategorig odbiorcow
mogaq by¢ podmioty uprawnione do obstugi doreczen, osoby i podmioty Swiadczace ustugi

prawne oraz podmioty dostarczajace i serwisujace rozwigzania teleinformatyczne.

. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celéw, a po

tym czasie przez okres zgodny z ustawq z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) lub innymi szczeg6towymi
przepisami prawa.

Dane osobowe nie bedg przekazywane do panstw trzecich, ani udostepniane organizacjom
miedzynarodowym. Na podstawie danych nie nastgpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym profilowanie.

Zrédtem pochodzenia danych jest Strona umowy.
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9. Kategorie przetwarzanych danych to: imie, nazwisko, petniona funkcja lub nazwa stanowiska

pracy, numer telefonu, adres e-mail, adres siedziby pracodawcy.

Zatacznik nr 2 do Umowy nr z dnia r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
KLAUZULA INFORMACYJINA DOSTARCZONA PRZEZ WYKONAWCE.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest .........cccccccenee. Ul [ e , KRS:

Ponizej znajdziesz wszelkie niezbedne informacje dotyczace przetwarzania Twoich danych

osobowych w zwigzku z realizacjg ustugi:

1. Przedstawicielem Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, .........cccceeeeenee .
Kontakt do Inspektora: (tel. .....cccccoiiiniiinnis )

2. Dane osobowe przetwarzane sg w celu:

a) Realizacji inwestycji zgodnie z umowami,

b) prowadzenia przez Administratora dokumentacji pracowniczej i realizacji w tym zakresie

obowigzkéw wymaganych przepisami prawa.

3. Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz przepiséw
odrebnych obowigzujacych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (w tym ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych).

4, Dane osobowe bedg przechowywane przez okres jednego roku od daty zakoriczenia
inwestycji badz przez okres lat 5, zgodnie z przepisami podatkowymi oraz o rachunkowosci. Dane
osobowe wspotpracownikéw i pracownikéw Administratora sg przechowywane przez okres

wymagany obowigzujacymi przepisami prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze jest to niezbedne w celu realizacji inwestycji.
6. Odmowa podania danych osobowych skutkuje niemoznoscig realizacji zlecenia.
7. Twoje dane osobowe mogg by¢ przekazywane w ramach realizacji ustugi innym odbiorcom,

w tym: biuru rachunkowemu, organom administracji publicznej i samorzadowej, ubezpieczycielom,
i innym podmiotom kooperujacym, na podstawie umdéw powierzenia przetwarzania danych

osobowych.
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8. Dane przekazywane sg przez Administratora wytgcznie w celu realizacji inwestycji oraz z
uwagi na koniecznos$¢ prowadzania zgodnej z przepisami prawa prawidiowej dokumentacji.

9. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostepu do Twoich danych, mozesz
je réwniez sprostowac, zadac ich usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mozesz takze
skorzystac z uprawnienia do ztozenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych o ile bedzie to
mozliwe przy wykorzystaniu dostepnych Administratorowi $srodkéw technicznych.

10. W przypadku wyrazenia dobrowolnej zgody, przystuguje Ci prawo cofniecia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wptywa na zgodnos¢ z prawem przetwarzania,
ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem.

11. W przypadku ztozenia sprzeciwu lub zadania usuniecia danych osobowych prosimy o kontakt
w formie pisemnej na adres: ........ccoceeeeeennne. Ul ) e .

12. Twoje dane osobowe nie bedq przetwarzane w sposob zautomatyzowany.

13. Twoje dane osobowe nie bedg podlegaty profilowaniu.

14. Osoba, ktérej dane sg przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
15. Administrator nie zamierza, przekazywac¢ danych poza teren Unii Europejskiej lub

organizacji miedzynarodowej.

Zatacznik nr 3 do Umowy nr z dnia r.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zatacznik nr 4 do Umowy nr z dnia r.

TABELA PLATNOSCI

Zalacznik nr 5 do Umowy nr z dnia r.
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