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Załącznik nr 7  
– Projektowane postanowienia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego
Umowa Nr …………………………………………….………….

zawarta w dniu ………………………. roku pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  im. Augustyna Suskiego ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, reprezentowaną przez Dyrektora Łukasza Fudalę, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a Firmą: 

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: …………………………………..
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) - Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71,  
wraz z zagospodarowaniem terenu – etap III,
a) Etap I – Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem, obejmujący realizację zamówienie podstawowego (gwarantowanego) przez Wykonawcę robót budowlanych,

b) Etap II - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem, obejmujący realizację zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę robót budowlanych,
c) Etap III – Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji.
2. Zakres przedmiotu umowy określa SIWZ, Dokumentacja techniczna zamieszczona pod linkiem https://platformazakupowa.pl/transakcja/882386.
§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas od dnia jej podpisania do zakończenia okresu rękojmi oraz pięcioletniej gwarancji na roboty budowlane, liczonej od daty odbioru końcowego (zamówienia opcjonalnego) Inwestycji, tj. planowany termin do: 29 sierpień 2030 r.
2. Zamówienie będzie realizowane w terminach:

a) Etap I  - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienie podstawowego (gwarantowanego) przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do:  20 grudnia 2024r. (uwzględniający nadzorowanie prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę w okresie ewentualnego wstrzymania robót od 01.12.2024r. do 31.03.2025r),
b) Etap II  - Nadzór w okresie realizacji budowy i odbioru inwestycji wraz z rozliczeniem obejmujący realizację zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę robót budowlanych - planowany termin wykonania do:  29 sierpnia 2025r.
c) Etap III - Nadzór w okresie gwarancji i rękojmi inwestycji tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego  tj. do: 29 sierpień 2030 r.
3. 
Zamawiający w terminie do 31 marca 2025r. oświadczeniem poinformuje Wykonawcę  
o  kontynuowaniu umowy - realizacji Etapu II lub o zakończeniu realizacji zamówienia na etapie realizacji Etap I.
4. Wykonawca do czasu otrzymania oświadczenia od Zamawiającego o którym mowa w ust.3, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru nad realizacją budowy lub nadzorowania prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę robót budowlanych w okresie wstrzymania robót.
§ 3
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, w branżach wynikających z Prawa Budowlanego, w specjalnościach: 

a) konstrukcyjno-budowlana,

b) inżynieryjna drogowa,

c) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych.
3. Wykonawca odpowiedzialny będzie za nadzór nad przebiegiem budowy, w szczególności za:

a) nadzór nad prawidłową i terminową realizacją zadania,

b) doradztwo, opiniowanie i akceptacja projektów branży elektrycznej wykonanych przez Wykonawcę na podstawie programu funkcjonalno - użytkowego,

c) zgodność wykonania zadania z warunkami technicznymi i jakościowymi, wielobranżową dokumentacją projektową,

d) należytą staranność przy realizacji zamówienia, szczególnie sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych użytkowników. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż.

5. W przypadku braku realizacji robót w danej branży, Wykonawca winien wystąpić z wnioskiem  do Zamawiającego o zwolnienie go z wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia. Wymagany miesięczny wymiar pracy godzinowej zostanie przeniesiona na inny okres.

6. Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.

7. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest .............................................

§ 4

1. Nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą:

a) ....................................................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ................. nr .................., będący jednocześnie koordynatorem czynności na budowie dla pozostałych inspektorów,
b) ....................................................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności ................. nr ..................,

c) ........................ posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie ....................................... nr .......................,

d) ....................... posiadający uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie ...................................... nr .......................
2. Osoby o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie czynności związane ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego będą wykonywać osobiście. 

3. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem inwestora na budowie, upoważnionym i zobowiązanym do sprawowania nadzoru nad realizacją inwestycji zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową, Specyfikacją Technicznego Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisami Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami dot. BHP, p.poż, umową  
z Wykonawcą robót budowlanych. W ramach swoich kompetencji inspektor upoważniony jest do podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych, bezpieczeństwa tej budowy, w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, a także do kierowania do Inwestora wniosków o podjęcie decyzji w sprawach ekonomicznych.

4. Obowiązki inspektora nadzoru wygasają po upływie terminu ważności niniejszej umowy tj. po upływie pięcioletniego okresu gwarancji na roboty budowlane.

5. Obowiązkiem inspektora nadzoru jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy o objęciu funkcji inspektora nadzoru oraz wszelkich zmian w sprawowaniu tej funkcji i czynności w toku realizacji budowy.

§ 5

1. Obowiązki inspektora nadzoru każdej branży w okresie realizacji Inwestycji (ETAP I i II):
a) przejęcie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego, 

b) zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ na wybór Wykonawcy zadania, w tym z projektem umowy o wykonanie zadania, warunkami decyzji pozwolenia na budowę, jak również z terenem, jego uzbrojeniem  
i istniejącymi urządzeniami, opiniami, badaniami, decyzjami i innymi dokumentami dotyczącymi zadania, zapoznanie się z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy robót budowlanych pod względem merytorycznym, zapoznanie się z planem bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (BIOZ) wraz z projektem organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, zapoznanie się z harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych jego weryfikacja i akceptacja, stanem surowym zamkniętym budynku wraz z jego zagospodarowaniem,

c) nadzór nad bezpiecznym zorganizowaniem i przeprowadzeniem prac,
d) sprawowanie kontroli nad przebiegiem budowy przez cały okres jej trwania w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Inwestora i przyszłych Użytkowników; 
e) dokonywanie odpowiednich wpisów w dziennikach budowy, w szczególności o objęciu funkcji inspektora nadzoru, wszelkich zmianach w sprawowaniu tej funkcji, opisu czynności w toku realizacji budowy;

f) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, wielobranżową dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ na roboty budowlane, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności Prawem Budowlanym i rozporządzeniami wykonawczymi oraz Polskimi Normami, przepisami BHP i ppoż.; 

g) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, opiniami, warunkami, decyzjami zasad bezpieczeństwa obiektu i robót w toku budowy;

h) koordynowanie obiegu dokumentów, wniosków itd. tym m.in. kart materiałowych, dokumentacji, korespondencji, pomiędzy Wykonawcą, Projektantem, Inwestorem i Inspektorami,   

i) zatwierdzanie wraz z Inwestorem i projektantem materiałów, urządzeń lub wyposażenia do realizacji na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę „Kart zatwierdzenia/ zamiany materiałów i urządzeń do wbudowania”,
j) sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy (robót) odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, deklaracji zgodności, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń, osprzętu jak też w miarę potrzeby dokonywanie oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem (w razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych, innych wyrobów, materiałów, urządzeń osprzętu  przewidzianych do wbudowania, żądanie od wykonawcy odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyzy technicznej oraz powiadomienie pisemnie Inwestora o wystąpieniu takich przypadków); 

k) wykonywanie bieżącej kontroli jakości, częściowych odbiorów robót ulegających zakryciu, zanikających i ich potwierdzanie w protokołach, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania;

l) sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających zgodnie z zapisami w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, uczestniczenie w próbach technicznych, odbiorach technicznych oraz w przekazaniu obiektu do użytkowania, odbiorach i przekazaniu dostawcom mediów; 
m) kontrola zgodności przebiegu robót budowlanych z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą robót budowlanych (wraz z jego ewentualną aktualizacją), oraz terminowość ich wykonywania;

n) nadzorowanie prawidłowości zabezpieczenia i utrzymania budowy przez Wykonawcę w okresie ewentualnego wstrzymania robót od 01.12.2024r. do 31.03.2025r, potwierdzone sporządzonymi przez Inspektora protokołami,  

o) sprawdzanie i zatwierdzanie obmiarów Wykonawcy robót,
p) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja kosztorysów przerobowych dla poszczególnych odbiorów pośrednich i końcowych, pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

q) protokolarne odbiory (pośrednie i końcowe) wykonanych elementów robót,

r) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu lub robót do odbioru;
s) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy, a w przypadku konieczności również  
z autorem projektu, wątpliwości technicznych powstałych w toku wykonywania robót  
(w sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego inspektor nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego - przekazywanie wykonawcy robót budowlanych zaleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem inspektora nadzoru  
w uzgodnieniu z Inwestorem);

t)      w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wyrobów, urządzeń itp., wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy albo mogących narazić Inwestora na straty – zwracanie uwagi kierownikowi budowy i w porozumieniu z Inwestorem podejmowanie odpowiednich decyzji, które wpisuje do dziennika budowy z wyznaczeniem terminu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zawiadamianie o tym na piśmie Inwestora, Wykonawcę robót budowlanych i autora projektu; 

u)     kontrola i nadzór robót w zakresie BHP ppoż. i ochrony środowiska; 

v)     ścisła współpraca z podmiotami prowadzącymi nadzór autorski;

w) w czasie każdorazowego pobytu na budowie kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót budowlanych;

x)      nadzorowanie budowy (robót budowlanych) aby zapewniona była skuteczność nadzoru  
(z punktu widzenia przepisów prawa oraz ochrony interesów Zamawiającego), ale nie mniej niż:

· nie mniej niż 3 dni w tygodniu i nie mniej niż 6 godz. tygodniowo dla inspektora branży konstrukcyjno-budowlanej, koordynatora inspektorów;

· nie mniej niż 2 dni w tygodniu i nie mniej niż 4 godz. tygodniowo dla inspektora branży sanitarnej;

· nie mniej niż 2 dni w tygodniu i nie mniej niż 4 godz. tygodniowo dla inspektora branży elektrycznej;

· nie mniej niż 2 dni w tygodniu i nie mniej niż 4 godz. tygodniowo dla inspektora branży drogowej;

a w sprawach spornych na każde wezwanie Zamawiającego, 

· potwierdzeniem pobytu każdego inspektora na terenie budowy będzie jego wpis w dzienniku pracy inspektorów,

· Zamawiający podając tygodniowy minimalny czas pobytów na budowie dopuszcza bilansowanie czasu pobytu w skali miesiąca.

· Przez pobyt na budowie Zamawiający również rozumie wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeb realizacji Inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznana siedziba Zamawiającego, Wykonawcy, dostawcy maszyn, urządzeń i wyposażenia itp. a udział inspektora traktuje się na równi z pobytem na budowie.

y)      udział w radach budowy (min. 1 raz w tygodniu – w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, sporządzanie protokołów z rad budowy,

z)     dokonywanie kontroli ilości i wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki, uzgadnianie z kierownikiem budowy i Inwestorem możliwości zagospodarowania tych materiałów na budowie;

aa) w razie konieczności wykonania robot dodatkowych inspektor nadzoru, działając ściśle w porozumieniu z Inwestorem, spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora i nadzoru autorskiego protokół konieczności, ustalając przedmiar (zakres) robót, uzgadniając kosztorys inwestorski, podając przybliżony koszt tych robót i występuje z pisemnym wnioskiem do Inwestora w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztowej, a później pełni nadzór nad robotami dodatkowymi;

ab) tworzeniu protokołów konieczności w razie potrzeby, wykonania robót dodatkowych lub zamiennych;
ac) obowiązek informowania na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowanym zadaniem; (na żądanie Zamawiającego pisemne raportowanie o stanie zaawansowania robót) 
ad) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących nadzorowanej inwestycji
ae) sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów ofertowych dla ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym;

af) weryfikacja i akceptacja, w uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, przedstawionego przez Wykonawcę, wyposażenia poszczególnych pomieszczeń budynku,  

ag) nadzór i weryfikacja dostarczanego przez Wykonawcę wyposażenia, jego zgodności i ilości z akceptowaną dokumentacją, oraz poprawności montażu, kompletności i poprawności dołączonej dokumentacji,

ah) uczestnictwo i potwierdzenia przekazania wyposażenia przez Wykonawcę Zamawiającemu,     

ai) stwierdzanie aktualnego stanu robót, w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach (np. zmiany Wykonawcy) spowodowanej rozwiązaniem umowy, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy robót z Inwestorem, w tym inwentaryzacje i rozliczanie robót w przypadku zmiany Wykonawcy; nadzór nad pracami związanymi z zabezpieczeniem przerwanych robót;

aj)      inspektor nadzoru jest obowiązany wykazywać inicjatywę dla osiągania oszczędności i obniżki kosztów budowy oraz ujawniania występujących na nadzorowanej budowie nieprawidłowości i im przeciwdziałać, powiadamiając i współdziałając przy tym z Inwestorem; 

ak) inspektor nadzoru w porozumieniu z Inwestorem ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych;

al)      inspektor nadzoru może żądać dokonania przez Wykonawcę robót budowlanych, na jego koszt, odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, a także dokonania prób niszczących wykonanych robót (odkucia, wycinki), jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem; 

am) weryfikacja wzoru umów i umów o podwykonawstwo wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą robót, kontrola realizacji robót przez formalnie wprowadzonych podwykonawców, kontrola rozliczeń podwykonawców i ich dalszych podwykonawców przez Wykonawcę robót, potwierdzanie poprawność i kompletności dokumentacji odbiorowej dla podwykonawców i ich rozliczenia, zgłaszanie nieprawidłowości Inwestorowi w zakresie wprowadzenia przez Wykonawcę Podwykonawców z którymi nie została podpisana umowa o podwykonawstwo;

an) współuczestnictwo w rozliczeniu końcowym (finansowym) inwestycji, tj. z firmą/osobą która będzie dokonywała rozliczenia inwestycji związanej z obowiązkami podatkowymi,

ao) w okresie odbiorowym inwestycji: 

· współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 

· sporządzenie przeglądów branżowych z udziałem służb technicznych Zamawiającego;

· współpraca z Wykonawcą, Inwestorem i Projektantem w zakresie uzgodnień  
z instytucjami zewnętrznymi niezbędnymi do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;
· współuczestniczenie z Wykonawcą Inwestycji w przeprowadzeniu przez służby zewnętrzne i nadzór budowlany ewentualnego przeglądu technicznego obiektu poprzedzającego uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, 

· po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, inspektor nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte wykonanie urządzenia i uporządkowania terenu budowy;

· uczestnictwo w pracach powołanej komisji odbioru; 
· sprawdzanie i akceptacja dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej, jej kompletności i ewentualnych zmian w stosunku do projektu pierwotnego, oraz przekazania zatwierdzonej dokumentacji powykonawczej i kolaudacyjnej Inwestorowi w 2 egz.
2. Obowiązki inspektora związane z okresem gwarancji i rękojmi inwestycji (ETAP III): 

a) Inicjowanie i terminowe wykonywanie przeglądów gwarancyjnych wg szczegółowego harmonogramu czynności konserwacyjnych opracowanego przez Wykonawcę w  dokumentacji powykonawczej,

b) Identyfikowanie i zgłaszanie wad Wykonawcy oraz egzekwowanie ich terminowego usuwania,

c) współuczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych, naprawach gwarancyjnych, czynności konserwacyjnych i obsługowych, 

d) kontrola jakości i odbiór usuwanych wad.
§ 6

1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie .................. zł brutto wraz z podatkiem VAT .............%, (słownie: ...................... złotych ...... /100). 

2. Strony uzgodniły, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie w częściach: 

a) Część I: 50% tj. ................... zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT ..............%),

b) Część II: 50% tj. .................. zł brutto (słownie: .......... złotych wraz z VAT ..............%),

3. Należność będzie płatna za: 

a) Część I – po zrealizowaniu przez Wykonawcę etapu I zamówienia,

b) Część II – po zrealizowaniu przez Wykonawcę etapu II zamówienia.
4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru końcowego robót  (zamówienia podstawowego / opcjonalnego) oraz potwierdzenie poprawności pełnienia nadzoru, stanowiące załączniki do tej faktury,
5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 pkt będzie płatne na podstawie składanych przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z protokołem odbioru prac. Faktura powinna być wystawiona na nabywcę: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego  
w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-00-18-091.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie przelewem bankowym na rachunek bankowy

Wykonawcy nr: ……………………………………………………………..……, w terminie 30 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur VAT lub daty przesłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznej za pośrednictwem PEF. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, którym posługuje się wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy.
7. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku  bankowego Zamawiającego.
8. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

9. W przypadku skrócenia lub wydłużenia realizacji Inwestycji ulegnie proporcjonalnie zmiana wymaganego miesięcznego wymiaru pracy godzinowej. Zmiana będzie miała charakter procentowy z zaokrągleniem wymaganego wymiaru pracy godzinowej. Kwota wynagrodzenia nie ulegnie zmianie. 

§ 7

1.  Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) W wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w §6  ust. 1, w przypadku, gdy ilość pobytów inspektora nadzoru będzie mniejsza od wymaganych, określonych w §5 ust. 1 pkt x),  
z zastrzeżeniem sytuacji określonych w §3 ust. 5. 
b) W wysokości 1% wynagrodzenia określonego w §6  ust. 1, w przypadku wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty tj. gdy po jednorazowym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego nie ulegnie poprawie praca Inspektora nadzoru, gdy ilość godzin pobytów inspektora nadzoru będzie mniejsza od wymaganych, określonych  
w § 5 ust. 1 pkt. x) w rozliczeniu miesięcznym, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy  przez którąkolwiek ze stron z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,  
d) za nieobecność uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie technicznej lub innego rodzaju spotkaniach, jeśli Zamawiający żądał takiej obecności i poinformował o tym Wykonawcę w trybie przewidzianym umową lub obecność była wymagana umową bez konieczności uprzedniego informowania – w wysokości 1 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.
3. W razie opóźnienia w zapłacie należności Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 8

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści art. 635, 636, 638, 644 Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości bądź w części w następujących sytuacjach: Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, 

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy wykonywania obowiązków ujętych w § 5, 

c) w przypadku podjęcia likwidacji firmy przez Wykonawcę lub co najmniej jednego z Wykonawców w przypadku podmiotów wspólnie realizujących Umowę (konsorcjum, spółka cywilna);

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który uniemożliwia wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy;
e) w przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przez co najmniej jednego z członków konsorcjum;

f) w przypadku odstąpienia od realizacji budowy inwestycji. W takim przypadku wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonane prace.
g) po zrealizowaniu etapu I w przypadku braku środków finansowych na realizację etapu II zamówienia opcjonalnego.
2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

3. Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 1 lit. d)÷f) powinno nastąpić w ciągu 21 dni od zaistnienia określonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od Umowy.

4. W razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. d), e), Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od zaistnienia tego zdarzenia, bądź od powzięcia wiadomości o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 9

1. Wykonawca uprawniony jest do wykonywania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców.
2. Skierowanie do wykonania przedmiotu umowy podwykonawców innych niż wskazani w ofercie musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane pisemnie przez Zamawiającego.

3. Wniosek Wykonawcy o akceptację podwykonawcy powinien zawierać zakres rzeczowy zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (zgodnie z treścią oferty Wykonawcy) wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania oraz określeniem wartości wynagrodzenia dla podwykonawcy za powierzony zakres usługi.
4. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w ciągu 7 dni liczonych od dnia otrzymania wniosku, z podaniem uzasadnienia, w przypadku odmowy udzielenia zgody.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawierania umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Niedopełnienie tego obowiązku będzie uznane jako naruszenie zapisów niniejszej umowy z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za część usługi, którą wykonuje przy pomocy podwykonawców, w szczególności zgodnie z art. 415, art. 429, art. 430 i art. 474 Kodeksu cywilnego. 

7. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do umowy, 
z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy.

2. W trakcie realizacji umowy jej postanowienia mogą ulec zmianom w rozumieniu art. 454 i art. 455  ustawy Pzp, przy czym zmiany mogą dotyczyć przede wszystkim terminu wykonania umowy, sposobu wykonania umowy (m.in. zmiany osób przewidzianych do realizacji umowy) oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Zamawiający wskazuje, iż umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone powyżej będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym z terminem wykonania umowy, sposobem wykonania umowy lub wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany czasu wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę robót, terminy wykonywania usługi zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i konieczności dalszego wykonywania usługi przez Wykonawcę, strony mogą postanowić o przedłużeniu terminu realizacji niniejszej umowy o okres równy okresowi przedłużenia czasu wykonania robót budowlanych, powiększony o okres niezbędny do przygotowania dokumentacji Wykonawcy. 
W takiej sytuacji strony mogą również postanowić o zwiększeniu wynagrodzenia Wykonawcy stosunkowo o okres przedłużenia świadczenia usługi przy zastosowaniu stawek dotychczasowych.

5. Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również 
w innych przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.

6. Wykonawca, jeśli uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa powyżej, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek 
o zmianę umowy. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień umowy i/lub przepisów ustawy Pzp oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku o zmianę umowy przez Zamawiającego.

7. Stosownie do treści art. 436 i art. 439 ustawy Pzp  Zamawiający   dopuszcza     możliwość     zmiany    wynagrodzenia   z    tytułu  wykonania niniejszej umowy w przypadku zmiany:

      1) stawek    podatku    od    towarów    i    usług     (VAT)    na    usługi    budowlane    i    budowlano- 

montażowe.   Przy     zmianie      stawki     VAT     ulegnie   zmianie    kwota wynagrodzenia brutto, kwota    netto    pozostanie   bez   zmian.  Waloryzacji    nie   podlega   wynagrodzenie  w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą  stawek podatku od towarów i usług (VAT);

     2) po upływie co najmniej 6 miesięcy obowiązywania umowy:

         a) wysokości   minimalnego    wynagrodzenia       za    prace   albo  wysokości stawki  godzinowej,                    

ustalonej  na   podstawie   przepisów  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r.,

         b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości    stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

         c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa 
             w    ustawie z  dnia   4 października  2018  roku o pracowniczych planach kapitałowych.        

             Zmiana  wynagrodzenia,  w  przypadkach określonych w pkt b-c wymaga złożenia wniosku  Strony oraz  wynagrodzenia, w  przypadkach  określonych w pkt b-c wymaga złożenia wniosku Strony oraz udowodnienia  wpływu  w/w zmian na zmianę kosztów wykonania Zadania przez Wykonawcy.

             Na  żądanie  Zamawiającego,   Wykonawca   zobowiązany   będzie   do   złożenia  wyjaśnień  
w  zakresie  treści złożonego wniosku,  w terminie 14 dni po doręczeniu żądania.

       3)  cen   materiałów  lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów i cen  

            zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem że: 

· poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do  żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%;

· początkowy  termin  uprawniający   do  żądania   ustalenia zmiany  wynagrodzenia  nastąpi  
w   pierwszym miesiącu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy;

· maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie  zastosowania   postanowień niniejszego  punktu, wynosi 5% wartości ceny całkowitej podanej  
w ofercie Wykonawcy brutto;

             Zmiana    cen  materiałów  lub kosztów   uprawniająca   stronę    umowy   do   żądania   zmiany  

              wynagrodzenia   ustalana   będzie   na    podstawie    wskaźnika   cen    produkcji   budowlano-

              montażowej,  ogłaszanego  w  komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za dany 

              rok realizacji robót przewidzianych w Umowie;

· zmiana   wynagrodzenia,  w   przypadkach     określonych    w   niniejszym      punkcie   wymaga udowodnienia     przez   stronę   umowy    wraz   ze    szczegółowym    wyliczeniem   wysokości wnioskowanej   zmiany   z  podaniem   podstawy   faktycznej   i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie   Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania;

· Wykonawca,   którego   wynagrodzenie    zostało   zmienione    zobowiązany   jest   do   zmiany wynagrodzenia    przysługującego    Podwykonawcy,    z    którym    zawarł  umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy.

8. Wszystkie    powyższe  postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić        zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

9. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.

10. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.

11. Niezależnie od postanowień powyższych Wykonawca oświadcza, iż w treści swojej oferty uwzględnił uregulowania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 października 2002 r. roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), które od dnia 1 stycznia 2024 roku ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 4 242 zł oraz ustalające wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024  roku. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. nowej, zgodnej z w/w rozporządzeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nowej, zgodnej z w/w ustawą minimalnej stawki godzinowej nie będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawy do wystąpienia z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w trybie określonym postanowieniami niniejszego paragrafu.

12.  Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową.

§ 11
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła, w szczególności informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego.

2. W razie wątpliwości, czy określona informacja stanowi tajemnicę Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się w formie pisemnej do Zamawiającego o wyjaśnienie takiej wątpliwości.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych, powyższych informacji jedynie w celu wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się ujawnić powyższe informacje tylko tym pracownikom Wykonawcy lub Podwykonawcom, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione zakresem, w którym wykonują przedmiot umowy.

5. Powyższe przepisy nie będą miały zastosowania wobec informacji powszechnie znanych lub opublikowanych oraz w przypadku żądania ich ujawnienia przez uprawniony organ.

§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, a w szczególności przepisy tytułu XV oraz Ustawy „Prawo Budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiającego oraz 1 egz. 
dla Wykonawcy.

                      ZAMAWIAJĄCY
                                                                                  WYKONAWCA
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