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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV  45100000-8 – Prace dotyczące przygotowania placu budowy
CPV  45000000-7 – Prace budowlane
CPV  45212222-8 - Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi

CPV  45330000-0 – Wykonywanie instalacji budowlanych
CPV  45231300-8 -  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
     i rurociągów do odprowadzania ścieków
CPV  45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV  45233120-6 – Drogowe prace budowlane
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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.      Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

         Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w  Olszanach”
         Olszany 138, gm. 58-150 Strzegom, –dz. nr 441/8,  jedn ewid. 021906_5, 
         Strzegom -obszar wiejski, obręb 0013, Olszany

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający Gmina Strzegom
Rynek 38 
58-150 Strzegom

2)   Instytucja finansująca inwestycję

3)   Organ nadzoru budowlanego

4)   Wykonawca

5)   Zarządzający realizacją umowy

6)  Przyszły użytkownik Gmina Strzegom
Rynek 38 
58-150 Strzegom

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno -użytkowe

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budynku  sali  sportowej  przy  Publicznej
Szkole  Podstawowej  w  Olszanach.  Przed  realizacją  budynku  zostanie  dokonana
wycinka krzewów i 1 drzewa. Usunięte zostanie ogrodzenie od strony wschodniej
budynku,  urządzenia  placu  zabaw  i  nieużywany  słup  żelbetowy.  Przewiduje  się
zasypanie nieczynnego zbiornika bezodpływowego o poj. ok 150 m3   oraz studni.
Rozbiórce  ulegną  dobudowane  w  latach  60-70  -tych  XX  w.  sanitariaty.
Przebudowane  zostanie  napowietrzne  przyłącze  nn  kolidujące  z  projektowaną
zabudową.  Kolejność  realizacji  może  ulec  zmianie  w  zależności  od  przyjętego
sposobu realizacji zadań inwestycyjnych przez wykonawcę.

W trakcie realizacji obiektu należy zapewnić możliwość korzystania uczniów 
i nauczycieli z toalet zewnętrznych, lub przewidzieć całkowite wyłączenie budynku 
z eksploatacji w czasie budowy sali sportowej. Do szkoły aktualnie uczęszcza 113 
uczniów (razem z oddziałem przedszkolnym). Wykop pod budynek musi zostać 
odebrany przez uprawnionego geologa.

Teren działki, -zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego  zatwierdzonym uchwałą nr 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia 21 sierpnia 2017 r.- należy do 4 obszarów funkcjonalnych:2 UP -usługi 
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publiczne, 2 ZŁ -tereny użytków rolniczych, łąki, pastwiska, 6 MU -zabudowa 
mieszkaniowo -usługowa,
5 KDW -drogi wewnętrzne.
Projektowane  zmiany  w  zagospodarowaniu  działki  dotyczą  właściwie  wyłącznie
części należącej do obszaru 2UP. Teren, na którym powstanie sala, jest przeznaczony
na usługi publiczne. Na działce  będącej przedmiotem inwestycji nie przewiduje się
zabudowy mieszkaniowej. Sala gimnastyczna nie jest przeznaczona na stały pobyt
ludzi, nie jest związana z produkcją, przetwarzaniem żywności oraz jej konsumpcją.
Wieś jest skanalizowana, a obiekt będzie w całości podłączony do sieci kanalizacji
sanitarnej.

Sanitariaty  po  rozbiórce  (stan  techniczny  i  sanitarny  -zły),  zostaną
odtworzone w formie i miejscu, które umożliwią realizację na działce minimalnej sali
sportowej (do gry w siatkówkę o wym. 18,0 x 9,0 m z ok. 0,5 m obrzeżem). Budynek
ten zostanie dobudowany od północnej strony istniejącego obiektu szkoły i będzie do
niego przylegał  częścią  zawierającą pomieszczenia  zaplecza  (szatnie,  umywalnie).
Główną  część  sali  sportowej  usytuowano  wzdłuż  północnej  granicy  działki  
w  odległości  3,0  m  od  niej.  Ściana  ta  nie  będzie  posiadała  żadnych  otworów
okiennych i drzwiowych. Od wschodniej strony zlokalizowano kotłownię na pelet,  
z osobnym wejściem z zewnątrz. Obiekt będzie posiadał niezależne wejście, przed
którym zaprojektowano plac ze schodami,  pochylnię  dla osób niepełnosprawnych,
oraz  klomb  z  ławkami.  Miejsce  na  pojemniki  na  odpadki  otoczone  będzie
żywopłotem  z  tuj.  Odprowadzenie  wód  opadowych  –  na  teren  działki  za
pośrednictwem  zbiorników  retencyjnych,  z  których  woda  będzie  używana  do
utrzymania terenów zielonych. Przebudowane zostanie dotychczasowe, napowietrzne
przyłącze elektryczne. Nie ulegają zmianie pozostałe warunki użytkowania działki t.j.
dojazd,  plac  przed  szkołą  i  po  zachodniej  stronie  obiektu.  Docelowo,  po
przeprowadzeniu  remontu  i  termomodernizacji  istniejącego  obiektu  (odrębna
inwestycja), sala sportowa zostanie połączona funkcjonalnie z głównym budynkiem
szkoły w większym zakresie. Wokół  budynku  zaprojektowano  nowe  nasadzenia
zastępcze zgodnie z uzgodnieniem oraz elementy małej architektury (ławki i kosze). 

Funkcja obiektu

Obiekt dydaktyczny, przeznaczony do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.

Przeznaczenie, program użytkowy obiektu 

Sanitariaty  ogólne  będą  przeznaczone  dla  maksymalnej  liczby  120  uczniów,  
w tym 60 dziewcząt i 60-ciu chłopców. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 20
osób.  Część ta  będzie  użytkowana  w dni  robocze,  w czasie  odbywania  się  zajęć
dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00.

Sala  sportowa będzie  użytkowana w dni  robocze,  w czasie  odbywania  się
zajęć dydaktycznych w szkole, w godz. od 7.30 -15,00 oraz zajęć pozalekcyjnych,
średnio w ilości 1,5 godz. w ciągu 5 dni. Sala gimnastyczna jest przeznaczona dla
maksymalnie 20 osób a szatnie odpowiednio dla 10 dziewcząt i 10 chłopców. 

             Dane ogólne -sala sportowa Olszany

długość budynku                                  [m] 27,52
szerokość budynku 22,15
wysokość budynku 6,60+0,66=7,26
wysokość w kalenicy 9,70+0,66=10,33
wysokość parteru (szatnie) netto 2,70
wysokość parteru (sala gimn.) netto 6,02

powierzchnia użytkowa.              Pu[ m2 ] 271,77
powierzchnia usługowo-techn.  Pg   44,20
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powierzchnia ruchu                    Pr   29,94
powierzchnia netto                     Pn 345,91
powierzchnia konstrukcji            Pk   55,83
powierzchnia całkowita              Pc        401,74
Powierzchnia całkowita tarasu   Pct        184,74
powierzchnia zabudowy             Pz 401,74
powierzchnia użytkowa tarasu   Put 162,37
powierzchnia wewnętrzna         Pw 368,18

kubatura   V                                       [ m3 ] 2778,46
kubatura ogrzewana 2199,54

Ilość osób w budynku    21

Ilość kondygnacji     1

   Powierzchnie liczone wg PN-ISO 9836:2015

1.3.2 Ogólny zakres robót

1)    podział przedsięwzięcia na zadania i obiekty

Nie przewiduje się podziału inwestycji na zadania

2)   rodzaje występujących robót

-prace przygotowawcze
-roboty ziemne
-konstrukcje obiektów budowlanych
-roboty instalacyjne
-roboty wykończeniowe
-zagospodarowanie terenu

3) ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu

Projektowany  obiekt przylega do  budynku istniejącego i usytuowany jest 
3,0m od pn-zach granicy działki (ściana bez otworów) oraz ok.4÷7,09m 
od pn-wsch gracy działki. Przed  wejściem do budynku zaprojektowano 
podjazd dla niepełnosprawnych jak rownież przewidziano ławki i kosz na 
śmieci z segregacją odpadów.

1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach 
i obiektach

Podział na zadania nie występuje.  

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca
podstawę do realizacji robót

            „Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach”
               Olszany 138, gm. 58-150 Strzegom, –dz. nr 441/8, jedn ewid. 021906_5, 

Strzegom -obszar wiejski, obręb 0013, Olszany

1.4.1 Spis opracowań projektowych

1– Projekt budowlany -6 egz.

Część 0.   Oświadczenia, uprawnienia, izba (tylko 2 egz.)
Część 1.   Architektura -projekt budowlany
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Część 2.   Konstrukcja -projekt budowlany
Część 3.   Instalacje sanitarne –wewnętrzne
Część 4.   Instalacje sanitarne –przyłącze wody, kanalizacji 

      sanitarnej i deszczowej
Część 5.   Instalacje elektryczne 

Projekt budowlany  „Instalacje sanitarme -przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej” zawiera wszystkie elementy projektu wykonawczego i jest wystarczający 
do prawidłowego wykonania  robót. Projekt budowlany jest jednocześnie projektem 
wykonawczym. 

2- Projekt wykonawczy -6 egz.

Część 6.     Architektura -projekt wykonawczy
Część 7.     Konstrukcja -projekt wykonawczy
Część 8.     Instalacje sanitarne –wewnętrzne p.w.
Część 9.     Instalacje elektryczne –proj. wyk.

3- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  -6 egz.

Część 10.   Ogólna Specyfikacja Techniczna
Część 11.   Część budowlana
Część 12.   Instalacje sanitarne  
Część 13    Instalacje elektryczne 

             4- Przedmiary robót                           -2 egz.

Część 14.   Część budowlana
Część 15.   Instalacje sanitarne 
Część  16.   Instalacje elektryczne 

5- Kosztorys inwestorski -2 egz.

Część 17.   Część budowlana
Część 18.   Instalacje sanitarne
Część 19.   Instalacje elektryczne

6- Wersja elektroniczna w formacie pdf, kosztorysy -ath  -2 egz.
7-           Dokumentacja geotechniczna -2 egz.
8- Mapa d/c projektowych -2 egz.

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

jak wyżej

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 
-mapa d/c projektowych opracowana przez „Geo-spot Biuro Geodezji
 Krzysztof Krzeszowski”  -Strzegom
-opinia geotechniczna wykonana przez „Paradoxides” -Jacek Kenig

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją
kontraktową  i  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami
zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się,
że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót
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Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie  z  umową i  ścisłe
przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  
i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  
i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego
realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną
poprawione  przez  wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który  
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  odwzorowania  założonej  przez  geodetę  będzie
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez
personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach
gdy  roboty  budowlane  wymagają  ich  usunięcia.  Wykonawca  w  odpowiednim  czasie
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.
Odprowadzenie  wody z terenu budowy i  odwodnienie  wykopów należy do obowiązków
wykonawcy i  uważa się,  że  ich koszty zostały uwzględnione  w kosztach  jednostkowych
pozostałych robót. 
Wykop pod budynek musi zostać odebrany przez uprawnionego geologa.

Decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach 
i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający
realizacją  umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne
niedokładności  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwestię. 

Polecenia  zarządzającego  realizacją  umowy będą  wykonywane  nie  później  niż  
w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  wykonawcę,  pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy będzie obejmował większą część działki nr 441/8. Na czas realizacji 
inwestycji należy zapewnić możliwość korzystania przez uczniów i nauczycieli z toalet 
zastępczych.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy oraz podaje wszystkie

wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności:
-Określenie  terenu  przeznaczonego  na  zaplecze  budowy  (z  załączeniem  planu
określającego jego granice)
-Informacje o możliwościach korzystania z mediów
-Niezbędne dane geodezyjne
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
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przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego  odbioru  robót.  Przez  cały  ten  okres  urządzenia  lub  ich  elementy  będą
utrzymane  w  sposób  satysfakcjonujący  zarządzającego realizacją  umowy.  Może  on
wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje
obowiązki konserwacyjne.

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  utrzyma  wszystkie
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery,  sygnalizację
ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego.
Wszystkie  znaki  drogowe,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości
zainteresowanych  użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z zarządzającym realizacją
umowy.  Wykonawca umieści,  w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego,
tablice podające informacje o zawartej  umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Koszty  ogrodzenia  terenu,  organizacji  i  funkcjonowania  zaplecza  budowy ponosi
wykonawca.  Koszty  te  zostaną  uwzględnione  w  kwocie,  którą  wykonawca  poda  
w przetargu.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy,  takich jak rurociągi  
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które
są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia
zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed   uszkodzeniem  w  trakcie  realizacji
robót . 

W  przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń
podziemnych  w  granicach  placu  budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast  poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie  odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,  spowodowane przez
jego  działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w  urządzenia  socjalne,  oraz
odpowiednie  wyposażenie  i  odzież  wymaganą  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  personelu
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zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  
z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę
umowną.

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących
w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie
przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.  Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej  odległości  od budynków i składowisk,  
w  miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.

Użycie  materiałów,  które wpływają na trwałe zmiany środowiska,  ani  materiałów
emitujących  promieniowanie  w ilościach  wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod
warunkiem,  że  będą  spełnione  wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed
użyciem takich materiałów Zamawiający musi  uzyskać  aprobatę od odpowiednich władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów:
1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót

Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in.  budowę, urządzenie i utrzymanie
biura zarządzającego realizacją umowy.

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania

wynikające  z  dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie. Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz
sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.

Na  podstawie  dyrektywnego  harmonogramu  robót  wykonawca  przestawi
zarządzającemu  realizacją  umowy do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  
i płatności,  opracowany zgodnie z wymaganiami  warunków umowy. Harmonogram winien
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wyraźnie  przedstawiać  w  etapach  tygodniowych  proponowany  postęp  robót  w  zakresie
głównych obiektów i zadań kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5   Program zapewnienia jakości.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją
umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:

- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,

- wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium
własnego lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez wykonawcę),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  

i zastosowanych korekt  w  procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  
i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania
i załadunku materiałów.

- sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  materiałów  i  urządzeń  przed  utratą  ich
właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie

- sposób i  procedurę  pomiarów i  badań (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie
próbek  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw
materiałów,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu

2.4 Dokumenty 
budowy

2.4.1    Dziennik budowy 
Dziennik  budowy jest  obowiązującym  dokumentem  budowy prowadzonym  przez

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  
z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie
związane z zarządzaniem budową.

Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko  
i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne
i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
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Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być
przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak  
i zarządzającego realizacją umowy. 

W  szczególności  w  dzienniku  budowy  powinny  być  zapisywane  następujące
informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  

w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   

z polecenia zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia

lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na

czasowe  ich  ograniczenia  lub  spełnienia  szczególnych  wymagań  wynikających  
z warunków  klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,       
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez

kogo zostały przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez  wykonawcę  powinny  być   na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji
zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,
wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,
który je akceptuje lub się do nich odnosi.

Zarządzający realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są
na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprócz  dokumentów  wyszczególnionych  w  punktach  2.4.1  i  2.4.2,  dokumenty  budowy
zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;
b) Pozwolenie na budowę ;
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie;
f) Protokoły odbioru robót,
g) Opinie ekspertów i konsultantów,
h) Korespondencja dotycząca budowy.
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2.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie  dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa. Wszystkie  dokumenty  budowy będą  stale
dostępne  do  wglądu  zarządzającego realizacją  umowy  zarządzającego realizacją  umowy
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Dokumenty  składane  zarządzającemu realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją umowy
na budowie

Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich
zgodność  z  dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  
i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur
złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu 
i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy,  urządzenia i materiały,  dla których  zarządzający realizacją umowy wyda

polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie
w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją  umowy  zajmie  się  przedłożonymi  materiałami  możliwie  jak
najszybciej,  zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.
Zwłoka  wynikająca  z  ewentualnej  konieczności  ponownego  składania  dokumentów  nie
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca przedkłada  zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki  robocze  będą  przedkładane  zarządzającemu realizacją  umowy  w  odpowiednim
terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż  20  zwykłych  dni  roboczych  na  ich
przeanalizowanie. 

Dostarczanie  rysunków  roboczych  elementów  i  urządzeń  współzależnych  ze  sobą,
należy koordynować w taki sposób, aby  zarządzający realizacją umowy  otrzymał wszystkie
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać
przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać
wszelkie  niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w odniesieniu  do
projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:

1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu
4) Tytuł dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
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Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał
lub element

Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane

będą  przez  wykonawcę,  który  potwierdzi  swoim podpisem i  stemplem  umieszczonym  na
rysunku  roboczym,  lub  w  inny  uzgodniony  sposób,  że  sprawdził  on  (wykonawca)  je  
i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały
sprawdzone  pod  względem  wymiarów  i  powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji
składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania
Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,
kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym w umowie  i  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w p.  2.3.3 wykonawca  we
wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy
rejestrować na komplecie  rysunków,  wyłącznie  na to  przeznaczonych.  Wykonawca winien
przedkładać  zarządzającemu realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją
umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych

instrukcji  w  zakresie  eksploatacji  i  konserwacji  dla  każdego  urządzenia  oraz  systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich
producenci  i/lub  dostawcy  zaś  wynikające  stąd  koszty  zostaną  uwzględnione  w  koszcie
dostarczenia urządzenia lub systemu. 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania.  Wszelkie  braki  stwierdzone
przez  zarządzającego realizacją  umowy  w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione
przez wykonawcę w ciągu 30 dni  kalendarzowych  następujących po zawiadomieniu  przez
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy
4. Gwarancje producenta
5. Wykresy i ilustracje
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne
8. Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Właściwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Środki ostrożności
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16. Instrukcje  dotyczące  konserwacji  i  naprawy  winny  zawierać  szczegółowe  rysunki
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części
zamiennych,  wraz  z  kompletną  instrukcją  konserwacji  zachowawczej  niezbędnej  do
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń

17. Instrukcje  odnośnie  smarowania,  z  wykazem  punktów,  które  należy  smarować  lub
naoliwić,  zalecanymi  rodzajami,  klasą  i  zakresem  temperatur  smarów  i  zalecaną
częstotliwością smarowania

18. Wykaz  zalecanych  części  zapasowych  wraz  z  danymi  kontaktowymi  do  najbliższego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących  
i alarmowych

20. Schemat połączeń elektrycznych  dostarczonych urządzeń,  w tym układów sterujących  
i oświetleniowych.

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących,
akcesoriów i elementów dodatkowych.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy  zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności
realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,
przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla
prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,
zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru  działających  
w jego imieniu,  w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez
nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.
Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w  ramach  kwoty  ryczałtowej,
przewidzianej  w cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować  zamawiającemu  na
placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót  muszą  być  zgodne z  wymaganiami  określonymi  w poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji zarządzającego  realizacją
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń.

Akceptacja  zarządzającego  realizacją  umowy udzielona  jakiejś  partii  materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć,  że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są
akceptowane automatycznie.  Wykonawca jest  zobowiązany do dostarczania atestów i/lub
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby
udowodnić,  że  nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji
technicznej.

W  przypadku  stosowania  materiałów  lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek
miejscowego  źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed
rozpoczęciem  wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania  
i  dostarczenia  na  Plac  Budowy materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji
zarządzającego realizacją umowy.

Uwaga! Materiały przy których podano nazwę producenta zostały podane 
w celu określenia formy lub właściwości i mogą być zastąpione bez dodatkowych 
uzgodnień materiałem innej firmy o właściwościach równych lub lepszych od 
podanego.
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4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacją  umowy jest  upoważniony do pobierania  i  badania  próbek
materiału żeby sprawdzić jego własności.  Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do
aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów. Zarządzający  realizacją  umowy jest  również
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
a) W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy będzie  zapewnione  niezbędne

wsparcie i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych  miejsc,  gdzie  są  wytwarzane  materiały  i  urządzenia  przeznaczone  dla  realizacji
robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemysłowe muszą  posiadać  atesty wydane przez producenta,  poparte  
w razie  potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań
muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty,  a urządzenia – ważną legalizację,  mogą być  badane
przez  zarządzającego  realizacją  umowy w dowolnym czasie.  W przypadku  gdy zostanie
stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one
przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy za  niezgodne  ze

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy pozwoli  wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez zarządzającego
realizacją  umowy. Każdy rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą
być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić.  żeby materiały i urządzenia tymczasowo

składowane na budowie,  były  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać  ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą  one  w  każdej  chwili  być  dostępne  dla  przeprowadzenia  inspekcji  przez
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą
zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z zarządzającym
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i  urządzenia  będą
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub
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urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych
specyfikacjach technicznych,  poinformuje o takim zamiarze przynajmniej  zarządzającego
realizacją  umowy na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem lub  wcześniej,  jeśli  wymagane  jest
badanie  materiału  lub  urządzenia  przez zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  
i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie
późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być
utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami
ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to
wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może
być później zmieniany bez jego zgody.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  zdyskwalifikowane  i  nie
dopuszczone do robót.

6. Transport
Dojazd na plac budowy możliwy jest z drogi powiatowej 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót.
Muszą  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie
i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,
będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.  

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie
i  wszelkie  urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badania materiałów oraz jakości
wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom
ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
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brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające,
że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury
badań. 

7.2 Pobieranie próbek 
Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,  że wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  
w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać
dodatkowe  badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego
własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  sposób
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko  
w  przypadku  stwierdzenia  usterek.  W  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  
w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  wykonawca  powiadomi
zarządzającego realizacją  umowy o rodzaju,  miejscu i  terminie  pomiaru  lub badania.  Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji
zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy  pisemne
informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli
niedociągnięcia  te  będą  na  tyle  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów
i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 
z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  
w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu  przekazywane  na
formularzach według dostarczonego  przez niego wzoru lub innych,  również przez  niego
zaaprobowanych.  

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań materiałów
ponosi wykonawca. 

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich
wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania
niezależnie  od wykonawcy,  na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że raporty
wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się
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wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z projektem
wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku
całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  zostaną
poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia
zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu

na  dzień  jego  przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że
wykonano  je  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  
i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego
realizacją  umowy  o  zakresie  i  terminie  obmiaru.  Powiadomienie  powinno  poprzedzać
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  
w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  robót  lub  gdzie  indziej  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich
robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg pisemnej  instrukcji  zarządzającego realizacją
umowy.

Długości  i  odległości  pomiędzy  określonymi  punktami  skrajnymi  będą  mierzone
poziomo  (w  rzucie)  wzdłuż  linii  osiowej.  Jeżeli  szczegółowe  specyfikacje  techniczne
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3,
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo,
będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

8.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru

robót  i  dostarczone  przez  wykonawcę,  muszą  być  zaakceptowane  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
wykonawca  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Muszą  one  być  utrzymywane
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8.3       Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach

wymaganych  w  celu  dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  
w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez  wykonawcę  
i zarządzającego realizacją umowy.        

Obmiary  będą  także  przeprowadzone  przed  częściowym  i  końcowym  odbiorem
robót,  a  także  w  przypadku   wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  robotach  lub  zmiany
wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
9. Odbiór robót budowlanych
9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych.
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty:
1) umowa z załącznikami:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- harmonogram rzeczowo – finansowy,
- formularz cenowy,
- przedmiary robót (ślepe kosztorysy),
- kosztorys ofertowy,
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- wykaz urządzeń,
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp.
2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń,
3) projekt budowlany,
4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy,
5) zapisy w dzienniku budowy.

9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności.
W  przypadku  stwierdzenia  wad  lub  niezgodności  wykonania  robót  i  zastosowanych
materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 1. (podstawa odbioru robót budowlanych)
jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do
stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej
i nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu  
na następujących warunkach:

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1,
-  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%,
-   okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio 
    związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata,
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej

10% wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji, 

9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów.
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót.

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego,
kierownik budowy oraz właściwy kierownik robót.
9.4. Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są
wyszczególnione w punkcie 10  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz  

z późniejszymi zmianami
2. Ustawa  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  z  dnia  27  marca  2003  r.

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.

163) wraz z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w  sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów  oraz
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja2004  r.  w  sprawie  określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

19



7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 
o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając  kopie atestów i innych wymaganych
świadectw.
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