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OPIS TECHNICZNY DOTYCZĄCY ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ DAVinci 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Zlecenie Inwestora 
Projekt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ DaVinci 
Dokumentacja archiwalna 
 
2. CEL OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbiórki części budynku szkoły podstawowej DaVinci w Poznaniu ul. 
Golęcińska 9K,9L,9M na dz. nr 20/2.  
 
3. LOKALIZACJA I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
Budynek przewidziany do rozbiórki zlokalizowany jest na działce 20/2 przy ul. Golęcińskiej 9K,9L,9M w Poznaniu. 
Przedmiotowy budynek oznaczony na szkicu sytuacyjnym jest obiektem stanowiącym budynki zabudowy szkoły 
podstawowej DaVinci. Obiekt ten jest budynkiem niezależnym konstrukcyjnie od pozostałej zabudowy , zgodnie z 
posiadaną dokumentacją archiwalną został dobudowany do budynków szkoły w latach 60 XX wieku jako budynek o 
funkcji mieszkalnej. Obiekt ten jest budynkiem podpiwniczonym o dwóch kondygnacjach nadziemnych. 
 
Podstawowe dane techniczne (na podstawie dokumentacji archiwalnej):  
Gabaryty zewnętrzne (SxH) – 12,90x7,77 m  
Powierzchnia zabudowy - Pz = 82,48 m2  
Wys. budynku do okapu - h =7,37 m  
Wys. budynku do kalenicy - H = 9,37 m  
Kubatura - V = 930,0 m3  
 
4. OPIS I OCENA STANU BUDYNKU. 
4.1.Budynek przewidziany do rozbiórki  
Lokalizacja budynku zgodnie z rysunkiem szkicu sytuacyjnego rys. R01 
Budynek przewidziany do rozbiórki jest obiektem samodzielnym konstrukcyjnie, podpiwniczonym, trzy kondygnacyjnym 
(licząc piwnicę) 
 
4.2. Konstrukcja: 

1.Fundamenty: ławy żelbetowe 
2.Mury: piwnica  - cegła pełna ,  kondygnacje nadziemne cegła kratówka 
3. Stropy: płyty kanałowe  
4. Dach: konstrukcja dachu drewniana w postaci krokwi i ołatowania oparta na belkach żelbetowych 
prefabrykowanych DMS ,  pokrycie dachu płyty faliste  
- daszki nad wtórnymi wejściami , żelbetowe w postaci wsporników oraz lokalnie  z konstrukcji stalowej z profili 
walcowanych  kryte papą lub płytami falistymi z włókna szklanego . 
5. Schody: żelbetowe prefabrykowane 
6. Tynki: 
- zewnętrzne: pospolite dwuwarstwowe kategorii II, cementowo-wapienne; tzw. miotełkowy, 
- wewnętrzne: na kondygnacji piwnicznej kategorii I (strop), kategorii I (ściany) oraz kategorii  III gładkie, 
7. Posadzki: 
- piwnica: betonowe  płytki lastriko, 
- parter piętro: betonowe, parkiet lokalnie wykładzinowe PCV, linoleum, w pomieszczeniu kuchenki i toalety płytki 
granito gresowe,  
8. Stolarka okienna: 
- okna drewniane. 
9.Stolarka drzwiowa: 
- drewniana 
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- zabudowa werandy w konstrukcji stalowo szklanej 
- wewnętrzne: drewniane. 
10. Rynny, opierzenia, rury spustowe: 
- z blachy stalowej ocynkowanej, miejscami rury PCV, 
- opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej, 
- parapety zewnętrzne częściowo z blachy powlekanej oraz blachy ocynkowanej. 

 
4.3. Instalacje 
Wyposażenie instalacyjne budynku 
- elektryczna , 
- wodna, 
- kanalizacja, 
- CO 
 
 
4.3. WNIOSKI KOŃCOWE 
Stan techniczny przedmiotowego budynku ogólnie średni. Ściany piwniczne zawilgocone. Na parterze zarysowania na 
ścianach nośnych i stropach. Rozbiórka budynku związana jest nie ze złym stanem technicznym obiektu a z koniecznością 
rozbudowy szkoły , Budynek w obecnej formie uniemożliwiła planowaną rozbudowę szkoły  a jego przebudowa pod 
katem planowanej funkcji jest całkowicie bezprzedmiotowa. W związku z powyższym konieczna jest rozbiórka 
przedmiotowego obiektu. Planowana rozbiórka zakłada całkowitą rozbiórkę budynku do poziomu góry istniejących ław 
fundamentowych.    
 
5. PRZYGOTOWANIE OTOCZENIA DO ROZBIÓRKI I SPOSÓB ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA 
Działka, na której są zlokalizowane budynki przeznaczone do rozbiórki jest ogrodzona.  
 
 Przygotowanie: 
- teren na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy oznakować tablicami 
ostrzegawczymi oraz tablicą informacyjną, 
- strefę niebezpieczną należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, 
- strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m, 
- strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urządzeń nie może wynosić mniej, niż zasięg danej maszyny (np. długość 
wysięgnika koparki), 
- pracownicy przebywający na stanowiskach pracy, znajdujących się na wysokości, co najmniej 1m od poziomu podłogi 
lub ziemi, powinni być zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości poprzez wykonanie balustrady z deski krawężnicowej 
o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską 
krawężnicową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
Alternatywnym rozwiązaniem jest zabezpieczenie będące w instrukcji użytkowania określonego systemu rusztowań, 
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem 
indywidualnym sporządzonym przez Wykonawcę, 
- montaż rusztowań, eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem 
indywidualnym sporządzonym przez Wykonawcę, 
- pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni 
posiadać stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokości, 
- użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiórki lub uprawnioną 
osobę, 
- rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, 
- pracownicy dokonujący montażu i demontażu rusztowań są obowiązani dostosowania urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości, 
- prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr, jest 
zabronione, 
- szczególną ostrożność należy wykazać dla ochrony interesów osób trzecich. Ściany należy zabezpieczyć przed 
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niekontrolowanym przewróceniem, 
- w pobliżu rozbieranego budynku (na terenie ogólnodostępnym) ustawić kontenerowe zaplecze socjalno-biurowe oraz 
przenośną ubikację typu „ToyToy”, 
- wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów uzyskanych z rozbiórki do ponownego wykorzystania. 
 
6. OPIS ROZBIÓRKI BUDYNKU 
Rozbiórkę budynku prowadzić dwoma metodami. Ręcznie „element po elemencie” oraz mechanicznie, wewnątrz działki. 
Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wyburzania dachu i ścian od strony istniejącego budynku szkoły. Zakres 
rozbiórek obejmuje całość substancji budowlanej do poziomu góry ław fundamentowych  i instalacyjnej w/w budynku. 
Przewiduje się całkowitą rozbiórkę budynku, a powstały w wyniku rozbiórki gruz zostanie wywieziony na składowisko 
odpadów komunalnych. Rozbiórkę obiektu prowadzić z zapewnieniem przestrzegania obowiązujących przepisów BHP.  
 
7. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
7.1. Czynności przygotowawcze 
- wykonanie tymczasowego przyłącza energetycznego na czas prowadzenia robót, celem umożliwienia zasilania maszyn i 
urządzeń napędzanych elektrycznie 
- wyznaczenie stanowisk do ustawienia maszyn niezbędnych do rozbiórki. 
 
7.2. Kolejność prowadzenia robót 
1 – elementy wyposażenia  
2 – stolarka okienna i drzwiowa  
3 – elementy instalacji  
4 – pokrycie dachowe i obróbki blacharskie  
5 – dach  
6 –elementy konstrukcyjne dachu 
7 – strop nad piętrem 
8 – ściany piętra,  
9 – strop nad parterem 
10 – ściany przyziemia  
11 – strop nad piwnicą  
12 – ściany piwnic  
13 – posadzka piwnic  
 
ELEMENTY Z ODZYSKU, GRUZ: 
-  załadunek elementów do odzysku z wywiezieniem na miejsce składowania 
-  załadunek elementów do odzysku z wywiezieniem na miejsce składowania 
- zeskładowanie gruzu powstałego po rozbiórce w hałdy, do późniejszego wykorzystania lub wywiezienia. 
 
UWAGA: Wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku w bezpośredniej bliskości budynku szkoły rozbierać ręcznie.  
 
8. SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
8.1. Odcięcie wszystkich mediów doprowadzonych do budynku dokonane być powinno przez służby ich gestorów, 
potwierdzone protokolarnie przez służby inwestora oraz wpisem do dziennika rozbiórki. Dotyczy to wszystkich przyłączy 
energetycznych, gazowych i wodociągowych, kanalizacyjnych. Analiza istniejącego uzbrojenia terenu. 
 
8.2. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami urządzeń, słupów z przewodami, drzew oraz muru oporowego itp., które mogą 
znajdować się w pobliżu rozbieranego budynku. 
 
8.3. Demontaż instalacji i urządzeń. 
Instalacje i urządzenie demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi.  
 
8.4. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej 
Elementy demontować ręcznie. Stolarkę i ślusarkę demontować ręcznie przy użyciu elektronarzędzi, odrywając 
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ościeżnice i przecinając kotwy.  
 
8.5. Rozbiórki dachów 
Dach rozbierać ręcznie. W celu odzyskania elementów drewnianych, najpierw zerwać poszycie i pokrycie papowe. Dach 
podstemplować. Elementy dachowe wycinać i demontować ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dźwigu. Wycinane 
fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, podwieszając do dźwigu lub stemplować.  
 
8.6. Rozbiórka stropów 
Stropy rozbierać ręcznie lub mechanicznie . Stropy podstemplować. W celu odzyskania elementów drewnianych i 
stalowych najpierw zerwać poszycie i tynki . Elementy stropowe wycinać i demontować ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dźwigu. Wycinane fragmenty zabezpieczyć przed upadkiem, podwieszając do dźwigu lub stemplować.  
 
8.7. Rozbiórka ścian 
Ściany rozbierać ręcznie. Rozbiórkę ścian na terenie działki prowadzić metodą ręczną „element po elemencie” po 
uprzednim zabezpieczeniu ściany przed niekontrolowanym przewróceniem.  
 
8.8. Rozbiórki posadzek 
Posadzki rozbierać do poziomu góry ław fundamentowych piwnicy 
 
8.9. Ściany fundamentowe.  
Ściany fundamentowe rozbierać ręcznie. W przypadku ich kolizji z istniejącymi urządzeniami terenowymi, rozbiórka 
fragmentów nastąpi podczas wykonania wykopów i zabezpieczeniu elementów instalacji.   
 
8.10. Elementy niebezpieczne dla środowiska.  
Elementy niebezpieczne dla środowiska (m.in. papa, lepik, świetlówki) muszą być zabezpieczane przez specjalistyczne 
służby posiadające odpowiednie uprawnienia i pozwolenia na utylizację materiałów niebezpiecznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
UWAGA:  
W pobliżu ściany szczytowej budynku szkoły zachować należy szczególną ostrożność w trakcie prowadzenia prac.  
 
 
9. ZASTOSOWANIE NARZĘDZI I MASZYN 
Ilość zastosowanych maszyn i urządzeń oraz ich moce, a także ilość zatrudnionych osób, określi kierownik rozbiórki wraz 
z wykonawcą po analizie czasu na wykonanie rozbiórki wymaganego przez inwestora.  
 
10.UWAGI KOŃCOWE  
10.1. Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po wydaniu przez właściwy organ decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 
10.2. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik budowy zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, paragraf 3.1) opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
10.3. Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac budowlanych wykonanego 
przez Wykonawcę. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną pracy koparki 
wyburzeniowej oraz pozostałego osprzętu w promieniu równym zasięgowi wysięgnika koparki/osprzętu. Należy 
uwzględnić potencjalne zagrożenia, które winny mieć swoje odniesienie w opracowywanym planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpiecznego prowadzenia robót 
budowlanych. Podstawą prowadzenia robót budowlano - rozbiórkowych są przepisy BHP opublikowane w dziennikach 
ustaw: • Ogólne przepisy BHP Dz.U. z 1997 r. nr 129 poz. 844 • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 • BHP przy robotach budowlano - montażowych i rozbiórkowych Dz.U 
2003 r. nr 47 - rozdział 18 • Przepisy pracy na wysokości - Dz. U. Z 2003 r, nr. 169,poz.1650 • Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pózn. zm.) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 
zawartych w cytowanych powyżej przepisach i rozporządzeniach zapewnia prowadzenie robót budowlano-
rozbiórkowych w sposób bezpieczny i nie zagrażający zdrowiu i życiu pracowników. Za stan bhp na placu budowy 
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odpowiedzialny jest kierownik budowy.  
W wypadku inwestycji będącej przedmiotem opracowania szczególnie istotne jest spełnienie szczegółowych uwag:  
• inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy na 7 dni przed 
rozpoczęciem budowy. Należy uniemożliwić osobom postronnym wejście na teren budowy poprzez ogrodzenie terenu 
lub oznakowanie granic terenu za pomocą tablic ostrzegawczych,  
• inwestor powinien zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych zakład energetyczny, wodociągowy i inne w 
zależności od potrzeb, 
• Wykonawca bezwzględnie powinien wyznaczyć strefę niebezpieczną dla pracy koparki, dźwigu oraz pozostałego 
osprzętu wyburzeniowego,  
• nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr. Roboty 
należy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek, w przypadku używania dźwigów roboty przerwać przy 
szybkości wiatru większej niż 5 m/sek.  
• w czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach rusztowania i budynku,  
• gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób 
ograniczający ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, pomostach i innych częściach obiektu,  
• w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach, rękawicach ochronnych oraz szelkach 
bezpieczeństwa,  
• na rusztowaniu winny być zamontowane balustrady ochronne, zapobiegające wychylaniu się pracowników poza obrys 
konstrukcji,  
• rusztowanie i podesty powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich 
Normach,  
• przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 
wykonywane prace, w tym ich stabilność i wytrzymałość,  
• na czas wykonywania robót na wysokości, w miejscach zagrożonych spadaniem przedmiotów, należy wyznaczyć strefę 
niebezpieczną odpowiednio ją ogrodzić i oznakować,  
• drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-budowlanych,  
• przed rozpoczęciem robót budowlanych ustala się istniejące trasy przebiegu mediów i zapoznaje z symbolami 
oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane.  
• osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub 
niebezpiecznych a w szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i gazy o 
natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne  
• należy każdorazowo wyznaczyć z miejsc prowadzenia robót oraz w samym obszarze robót ścieżki i drogi ewakuacyjne 
w wypadek wystąpienia pożaru, awarii i innych zagrożeń umożliwiające szybką ewakuację  

 
11. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 DANE OGÓLNE 
 
Projekt PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ DaVinci 
Rozbiórka części budynku szkoły podstawowej DaVinci w Poznaniu ul. Golęcińska 9K,9L,9M na dz. nr 20/2. 
 
 
PODSTAWA OPRACOWANIA INFORMACJI BIOZ  

 
Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126). 
 
(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 
401). 
 
ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH 
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- rozbiórka okien i drzwi , 
- rozbiórka pokrycia dachowego, 
- rozbiórka konstrukcji dachu i stropów, 
- rozbiórka kominów, 
- rozbiórka ścian wewnętrznych i zewnętrznych,  
- rozbiórka posadzek i fundamentów, 
- rozbiórka ścian piwnic, 
- wywózka gruzu i materiałów z odzysku przeznaczonych do dalszego użytku, 
- wyrównanie terenu. 
 
 WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Zgodnie z załączoną mapką sytuacyjną na działce znajduje się obiekty budowlane które mają być rozebrane 
oraz istniejące obiektu budowlane zabudowy szkoły podstawowej DaVinci. 
 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA 
- zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenia związane z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, 
- okaleczenie narzędziami i elektronarzędziami ręcznymi, 
- zagrożenia wynikłe z niespodziewanego osunięcia bądź zawalenia się ścian lub innych rozbieranych 
elementów budynku, 
- potrącenia pracownika przez środek transportu, urządzenie mechaniczne lub przenoszony element, 
- przygniecenia pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane. 
 
 
BEZPIECZEŃSTWO PRZY PROWADZENIU ROBÓT 
Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy w sprawie 
sposobu wykonywania robót rozbiórkowych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy zachować 
podczas prowadzenia prac.  
 
W czasie szkolenia, które powinno przebiegać w formie teoretycznego i praktycznego instruktażu należy 
szczególnie zwrócić uwagę na:  
- podstawowe przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące na danym stanowisku pracy, 
- przypomni o konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, 
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. 
 
Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być sprawne technicznie. Każdorazowo przed przystąpieniem do 
wykonywania prac, kierownik budowy winien sprawdzić ich stan techniczny.  
 
Kierownik zobowiązany jest wyznaczyć teren do składowania narzędzi i materiałów z rozbiórki oraz 
zapewnić komplet zapleczy dla robotników budowlanych. Dla kierowania i bezpiecznego prowadzenia robót 
zaleca się stały pobyt kierownika na budowie. W tym celu należy na placu budowy zamontować kontener 
socjalny i biuro kierownika budowy Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. Należy 
zapewnić łączność telefoniczną stacjonarną lub komórkową.  
 
W widocznym miejscu na terenie budowy powinien być wywieszony wykaz z adresami i numerami telefonów 
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do: najbliższego punktu lekarskiego, jednostki Straży Pożarnej, Policji, najbliższego punktu telefonicznego.  
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23czerwca 2003 r. Dz. U. 120 poz. 1126 kierownik 
budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ i umieszczenia go w widocznym miejscu na terenie 
budowy.  
 

 

 
 
 

                                                                              mgr inż. Marcin Silbernagel 
                                                                 WKP/0221/POOK/07 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 
 

Widok od frontu 

 
 

Widok z boku od strony ogrodu 
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Widok od tyłu  

 
 

Widok od tyłu (styk z budynkiem szkoły)
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Poznań, 30.03..2021 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
 
 
 
 
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
– (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 2351 ze zm) 
 
 

OŚWIADCZAM 
 
 

że projekt budowlany: 
 

ROZBIÓRKI CZĘŚCI  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ DaVinci  
 

przewidziany do realizacji: 
 
 
ul.Golęcińska 9K,L,M w Poznaniu, dz.nr 19/1 i 20/2 ark.15 obręb Golęcin 
 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

                                                                              mgr inż. Marcin Silbernagel 
                                                                 WKP/0221/POOK/07 
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