Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.39.2024

Zalacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane pn.:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY LESNEJ W MIEJSCOWOSCI ZULAWKA

UMOWA nr ZP/272-.........ccceen... 12024............

zawarta w dniu ......... r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski — Urzedem Gminy Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul.
Zakatek 1, 83-000 Juszkowo, posiadajgcg NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

........................................................... zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”

na podstawie dokonanego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego, prowadzonego przez Zamawiajgcego w trybie podstawowym bez negocjaciji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 1320) — zwana dalej ,ustawg PZP”, pod nazwa ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY
LESNEJ W MIEJSCOWOSCI ZULAWKA”, ktérego przedmiotem sg roboty budowlane o warto$ci

nieprzekraczajgcej progéw unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania robét budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi gminnej ulicy Lesnej w
miejscowosci Zutawka,
2) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej, o ktdérej mowa
w §7 ust. 14.
2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia do postepowania ZP.271.39.2024, zwana dalej ,SWZ”,
2) oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
3) dokumentacja projektowa.
3. Zamawiajgcy oswiadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze czesciowe
spetnienie przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 nie prowadzi chocby do czesciowego
zaspokojenia interesu Zamawiajgcego, przez co strony zgodnie nadajg przedmiotowi umowy

okreslonemu w ust. 1 charakter niepodzielny.
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§2.
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg projektowa, ostateczng decyzjg o
pozwoleniu na budowe nr 451/2023 z dnia 15.06.2023 r. wydang przez Staroste Gdanskiego, sztukg
budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, SWZ, a takze

ze ztozong oferta.

§3.
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie 40
(czterdziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

3.  Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcemu w razie zwioki Wykonawcy przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (tgcznie z naleznym podatkiem VAT) w KwoCi€ ........ccccceeeeiiiiiiinnnns zt (stownie:
................................ ).
2.  Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest
ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.

3. Waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przewiduje sie.

§5.
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatno$ci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczy¢
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

2) Faktury, o ktérych mowa w pkt. 1), wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robét, o ktérych mowa w §9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w §4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu tgcznie nastepujacych warunkéw:

a) podpisanie przez strony protokotu odbioru koricowego robét budowlanych,
b) przedtozenie Zamawiajgcemu rozliczenia koncowego sporzgdzonego przez

Wykonawce,
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10.

11.

c) podpisanie przez strony protokotu wykonania przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.
Wystawiona faktura powinna zawiera¢ nastepujgcy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcag

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:

Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1

83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedgcy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
warto$¢ wynosi co najmniej 15.000 zt, rachunek bankowy, na ktéry bylyby dokonywane ptatnoéci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U. 2024 poz. 361 ze zm.) — dalej jako ,ustawa
o VAT”, tzw. biata lista VAT, wykaz podatnikéw VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wtasciwy dla
dokonania rozliczeh na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT
— za date ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesyfanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikdw (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytgczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

bedg wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujace: ...............ccooieit.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich ani rozporzgdzaé w inny sposob

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

1 dotyczy wytgcznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardéw i ustug.
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§6.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Nadzér inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.

Zakres dziatania inspektora nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany wspotdziata¢ z Wykonawcg w sprawach zwigzanych z wykonaniem
czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zwotywania narady koordynacyjnej kazdorazowo na
uzasadniony wniosek Wykonawcy. Wykonawca sktada Zamawiajgcemu wniosek o zwotanie
narady koordynacyjnych za posrednictwem adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2,
zamieszczajgc w nim propozycje co do terminu odbycia narady. Narady zwotywane sg w dniach
i godzinach pracy Urzedu Gminy Pruszcz Gdanski, stosownie do potrzeb — na terenie budowy lub

w siedzibie Zamawiajgcego.

§7.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osobe posiadajgcg
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do witasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy petnié bedzie .............ccccceeiiiinini, — uprawnienia budowlane

3. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy, musi by¢é uzasadniona przez
Wykonawce na pismie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetnia¢ pierwotne
warunki okreslone w SWZ, i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym akceptacja
Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do §14 ust. 1
pkt 4) umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktdérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz w terminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkéw
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ postawy
do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynnosci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentéw.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszeh wynikajgcych z warunkéw
technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentaciji projektowe;.

8. W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne

bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
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10.

11.

Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w §17 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma byé udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument petnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osob bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych czynnosci: prace ziemne reczne, prace ziemne mechaniczne,
wykonanie wszelkich warstw konstrukcyjnych — wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych,
zageszczanie podtoza, wszelkich regulacji pionowych urzgdzeh wodociggowych oraz
kanalizacyjnych, a Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé zaméwienie pracownikami
zatrudnionymi na umowe o prace w zakresie czynnosci opisanych wyzej. Wymaog zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy oséb sprawujgcych
samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9 Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0s6b oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, a takze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem, przez ktérego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢ wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liscie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystapieniem tych os6b do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowane;j listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438
ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, os6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni
od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.
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12. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

13.

14.

w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz

wysokosé wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggtos¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych przedstawi¢ do akceptaciji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wnioski materialowe na proponowane do zastosowania materiaty
wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami higienicznymi,
realizowa¢ roboty budowlane przy zastosowaniu materiatdw zapewnionych przez
Wykonawce, dopuszczonych do obrotu istosowania w budownictwie, posiadajgcych
odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz
spefniajgce wymogi umowy,

zapewnic na terenie budowy nalezyty tad i porzadek, przestrzegac przepiséw bhp i ppoz. oraz
zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektéw, zieleni, sieci oraz urzagdzen
uzbrojenia podziemnego,

zagospodarowa¢ stanowigcy odpady materiat z rozbiorki oraz wykopu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.), wraz z aktami wykonawczymi,
zabezpieczy¢ we wiasciwy sposob teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych
oraz zapewni¢ we wtasnym zakresie zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajgcego, zaréwno
Z inicjatywy Zamawiajgcego, jak i na wniosek Wykonawcy, lub skierowa¢ do uczestnictwa
upowazniong przez siebie osobe,

przywrdci¢ do stanu pierwotnego elementy zagospodarowania terenu i drogi w tym drogi
dojazdowe stuzgce Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére zostang
uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy oraz
wyptaci¢ na swoj koszt odszkodowania (rekompensaty) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu,
przy czym dziatania te Wykonawca zrealizuje nie pdzniej niz do dnia odbioru kohcowego robot
budowlanych,

po zakonczeniu robdt, a przed ich zgtoszeniem do koncowego odbioru, uporzgdkowac teren
budowy,

opracowac, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, projekt organizacji ruchu
i uzyska¢ jego zatwierdzenie przez witasciwy organ oraz do przedtozyé Zamawiajgcemu

przedmiotowy projekt przed rozpoczeciem realizacji robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przediozenie Zamawiajgcemu:

1)

najpdzniej w dniu odbioru koncowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw

pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegdélnosci:

a) uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw budowlanych,
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b) protokoty odbioréw czesciowych i korncowych robdt budowlanych, a takze protokoty
z badan, pomiaréw i sprawdzen oraz niezbednych protokotéw potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych podczas budowy,
C) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 lit a i b ustawy Prawo
budowlane
2) w terminie realizacji przedmiotu umowy okreslonym w §3 ust. 2 Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu:
a) oryginat dokumentacji powykonawczej w formie pisemnej w liczbie 1 egzemplarza, ktory
bedzie zawiera¢ bedzie w szczegolnosci:
- oryginat dziennika budowy,
- wszelkie atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, wyniki badan, protokoty
badan i sprawdzen gwarancje urzadzen, protokoty odbioru od gestorow sieci,
- zestawienie catosci wbudowanych materiatéw z podaniem poszczegdinych ilosci
oraz rodzaju wbudowanych materiatéw z podziatem na branze
b) kopie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. a) powyze;j:
- W postaci papierowej 1 egzemplarz,
- w postaci elektronicznej dostarczona na fizycznym nosniku danych,
co zostanie odnotowane w protokole wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §10
ust. 1.
15. Fakt przedtozenia dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 1), zostanie odnotowany w protokole

odbioru koncowego robét budowlanych.

§8.
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa / z udziatem
podwykonawcow w nastepujgcych zakresach............ccccccviiiiiiiiiiiii 2

2. Wpykonanie czesSci zamodwienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,
dotyczy to rowniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymag, przed ptatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

5. Wpykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie rob6t budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy

0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.

2 Tresc¢ ustepu zostanie dostosowana stosownie do ztozonej przez wykonawce oferty.
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6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 5 moze
zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w zastrzezonym terminie, uwaza sie za akceptacje
projektu przez Zamawiajgcego.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

c) zakres robot objetych umowg o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢é wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma by¢ wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce czesci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

Q) zasady odbioru robét,

h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego
wyznaczony przez Zamawiajgcego,

i) zapisy o terminach ptatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg by¢
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzgdzania nimi w inny sposéb,

k) zapis o obowigzku ztozenia przez podwykonawce wraz z fakturg lub rachunkiem za
wykonane roboty budowlane - pod rygorem wstrzymania zaptaty wynagrodzenia -
dokumentoéw potwierdzajgcych zaspokojenie przez podwykonawce roszczen dalszych
podwykonawcéw o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy, a
w przypadku braku zaspokojenia tych roszczenh w terminie — o obowigzku
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tym fakcie wraz z przediozeniem
kopii niezaptaconych faktur lub rachunkéw.

8. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw,
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10.

11.
12.

13.

14.

jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrym
mowa w ust. 8 zdanie pierwsze, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci rownej lub
mniejszej niz 50 000 (piec¢dziesiat tysiecy) zt, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w §4 ust. 1 umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatow i urzgdzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzadzen i srodkdéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dtuzszy niz termin okreslony
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym rowniez
dalszych podwykonawcéw), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub na podstawie przediozone;j
Zamawiajgcemu umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu
Zamawiajgcemu pos$wiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii faktur lub rachunkow
wystawionych przez podwykonawcéw (w tym dalszych podwykonawcéw) wraz z dowodami
potwierdzajgcymi zaspokojenie przez Wykonawce wymagalnych roszczen podwykonawcow i
dalszych podwykonawcoéw o wynagrodzenie za odebrang czes¢ przedmiotu niniejszej umowy.

W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy
wezwie wykonawce do ich uzupetnienia, wyznaczajgc mu w tym celu odpowiedni termin. Jezeli,
mimo cigzgcego na Wykonawcy obowigzku opisanego w zdaniu poprzedzajgcym, wystawi on
fakture, bedzie ona traktowana jak faktura wystawiona niezgodnie z umowg, a Zamawiajgcy
podejmie odpowiednie dziatania opisane w §5 ust. 7.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowaé moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz podjecie odpowiednich dziatan
opisanych w §5 ust. 7.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczgcych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 15 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz
0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwtocznie Wykonawce.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
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wiasnych pracownikéw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy
kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub podwykonawcow, ktéry przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy w zakresie wykonania robét budowlanych przeprowadzane
bedg odbiory robét zanikowych, czesciowe odbiory robét oraz odbiér koncowy robét budowlanych.

2. Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru inwestorskiego
w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia dokonuje odbioru robét zanikowych, po
sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.

3.  Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary geodezyjne robét zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.

4. Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopetnili obowigzkow, o ktérych mowa odpowiednio
w ust. 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia i otwory
niezbedne do oceny wykonanych robot, a nastepnie przywréci¢ je do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.

5. Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowos¢ do sprawdzenia
zaawansowania wykonanych robo6t w odstepach miesiecznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
dokonuje czesciowego odbioru robot w terminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
Czesciowy odbidr roboét jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robét,
ktére podpisujg kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy
czesciowym odbiorze robét protokotéw odbioru tych robét wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru. Jesli w tych protokotach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

7. Wpykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robét budowlanych
dokonujgc wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie w formie
dokumentowej przy uzyciu adreséw e-mail wskazanych w §17 ust. 2.

8. Zamawiajgcy w terminie 5 (pieciu) dni od otrzymania zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 7, uzyska
od inspektoréw nadzoru inwestorskiego potwierdzenie gotowosci zadania do odbioru koncowego
robot budowlanych.

9. Po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robét budowlanych Zamawiajgcy przeprowadza, w terminie 7 (siedmiu) dni, odbiér
koncowy robét budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na
odbiér koncowy robét budowlanych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust. 14 pkt 1) umowy.
W odbiorze koncowym robét budowlanych uczestniczg: Wykonawca i/lub pisemnie upowazniona
do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba wskazana w §17 ust. 4, ktoérg
Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robo6t budowlanych w jego imieniu;

kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy odbiorze koncowym
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

rob6t budowlanych zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru
inwestorskiego protokotéw potwierdzajgcych wykonanie robét przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
przy udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli w tych protokofach
zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich usuniecie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedgce jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia,
z powodu wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen lub z powodu nieprzedstawienia na
odbidr koncowy robot budowlanych wszystkich wymaganych dokumentéw niezbednych do oceny
zgodnos$ci wykonanych robot z umowg, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru robét budowlanych.
Po usunieciu przez Wykonawce nieprawidtowosci, o ktérych mowa w ust. 10, postanowienia ust.
7-10 powyzej stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdét budowlanych wad nieistotnych
nadajgcych sie do usunigcia, ktore nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego roboét
budowlanych opisuje stwierdzone wady, sposéb ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy
termin ich usuniecia.

Zamawiajgcy dokona weryfikacji usuniecia wad nieistotnych, o ktérych mowa w ust. 12 powyzej,
w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad. Z czynnosci
zostanie sporzgdzony protokét usuniecia wad nieistotnych.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przegladow, po ktérych sporzgdzane sa
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Postanowienia ust. 13 powyzej stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.

§10.
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
Odbiér przedmiotu umowy nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego robét budowlanych oraz po
przediozeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu potwierdzajgcego uzyskanie dla
Zamawiajgcego prawa do uzytkowania obiektu budowlanego bedgcego wynikiem robot
budowlanych, a takze dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w §7 ust. 14.

Na okoliczno$¢ odbioru przedmiotu umowy zostanie sporzadzony protokdt wykonania przedmiotu
umowy.

§11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci [...]% ceny

catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ......cccoeeiiiiiiiieneen zt.
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 (trzydziestu)
dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania za nalezycie wykonane, co zostanie potwierdzone
podpisanym protokotem wykonania przedmiotu umowy.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, fj. ......ccccciiiiiiennnnnne. zt pozostawiona
zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4 jest zwracana nie pozniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

6. Kazdorazowo w przypadku:

1) niedotrzymania przez Wykonawce umownego terminu wykonania przedmiotu umowy,

2) niedotrzymania przez Wykonawce terminu usuniecia wad w okresie gwarancji i rekojmi,

3) zmiany umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia ktorejkolwiek z przyczyn

okreslonych w pkt 1-3 powyzej, do stosownego przediuzenia wniesionego zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby:

1) okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmowat: 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) okres waznosci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady obiektu bedacego
rezultatem robdt budowlanych kohczyt sie nie wczesniej niz po uptywie 15 dni od konca

okresu, na jaki udzielona zostata rekojmia.

§12.
REKOJMIA

1. Zamawiajgcemu przystuguje ................... — miesieczny okres rekojmi za wady obiektu bedgcego
rezultatem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

2. Zamawiajagcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.

3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedacego rezultatem robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przedtuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§13.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w §3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy —
w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) zanieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% warto$ci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy, za kazdy

dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,
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3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -

w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1

umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy

przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate

wynagrodzenia,

w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej

umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci

3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za

kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosé

Z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%

wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg

nieprzedtozong, poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w §8 ust. 10 niniejszej umowy —

w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki w zmianie umowy,

w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w §7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,

ktore nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania

nieprawdziwych informacji podczas kontroli, o ktérej mowa w §7 ust. 10 umowy — w wysoKkoSci

2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw Zgdanych przez Zamawiajgcego

w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy

o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia - w wysokos$ci 500 (piecset) zt za kazdy dzieh zwtoki,

w przypadkach:

a) prowadzenia robdt budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy,

b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w §7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w §7 ust 1 umowy,

w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek.

w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktérym mowa w §7.

ust. 13 pkt 4) - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt,

za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych:

a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek,
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b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej

przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,

o ktérej mowa w pkt 13) lit. @) i b) powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu,

14) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego,

15) w przypadku wbudowania materiatu budowlanego niezgodnego z zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci wnioskiem materiatowym
- w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2. Maksymalna, tagczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyé:
45% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §4 ust. 1 umowy.

3. Laczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktoérej mowa w ust. 1 pkt1l) powyzej, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziscity sie umowne przestanki do ich
zaptaty, lub z uptywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwioki (w przypadku kar
umownych ustalonych za zwioke).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutow,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§14.
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455. ust. 1 pkt1l ustawy PZP przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych
ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkoéw jej wprowadzenia:
1) termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w §3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opéznien wynikajgcych z:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajgcg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepisow prawa, okreslajgcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robdt, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie

nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
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2)

3)

4)

b)

d)

e)

f)

w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilo$¢ dni, w ktérych wystagpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacji ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezgcych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajacych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegodlnosci z: wad i brakéw w dokumentaciji projektowej lub innych
dokumentow budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilos¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opo6znien w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw,
w szczegolnosci eksploatatorow infrastruktury — o ilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powoddz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byly do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robdt, o ilos¢ dni jej trwania lub ilos¢ dni

niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedgcych wynikiem sity wyzszej.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §17 ust. 4 umowy

wymaga zawarcia aneksu do umowy.

kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w §7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia

aneksu do umowy.

Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt1) lit. a) - d) muszg byé

odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez

Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.
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3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamdwienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokonac¢ zmiany tych osob w terminie nie diuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whiosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktéorym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowaé
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. Strony sa uprawnione do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatléw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, a takze zmiany dotyczgcej sposobu
i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej w zakresie wykonania rob6t zamiennych nie prowadzgcych do
modyfikacji ogéinego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamdwienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu
budowlanego bedgcego wynikiem robét budowlanych.

7. Koniecznos¢ oraz zasadnos¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych
w ust. 6. powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

8. Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy
odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)
oraz w ust. 2 ustawy PZP, atakze w ust. 6 powyzej, o ile zmiany te miaty wptyw na wysokos$é
wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych okreslonych w ust. 6, zostanie ustalone na
podstawie  ofertowego  kosztorysu zamiennego, sporzadzanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot
przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robdt innych niz
w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegdtowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz
cenach i narzutach aktualnych na dzien zgtoszenia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych, nie
wyzszych od S$rednich cen inarzutéw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentéw.
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§15.
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca

od umowy powinna podac¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.

§16.
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokdt inwentaryzacji wykonanych robét
weditug daty odstgpienia od umowy wraz z okresleniem zaawansowania wykonania robét
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokét ten stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych roboét.

2) Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wpykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz materiaty
i konstrukcje stanowigce jego wiasnos¢ w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajace.

5) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych robét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw §8 ust. 12-21 niniejszej
umowy.

2. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy

zastosuje wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§17.
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie informacje i polecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony bedag
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujgce adresy e-mail:
1) Wykonawca —adresy e-mail ...........cooooviiiiiiiiiiiii
2) Zamawiajgcy —adres e-mail: .........ccccee.. @pruszczgdanski.pl

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2, nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktore strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspotdziatania z Wykonawcg i koordynacji dziatan

w ramach realizacji przedmiotu umowy jest pani ...........c.cocvvieennnn.
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5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwiocznie powiadomic¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy i wynikajagcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sadu powszechnego wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono [w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego / w formie elektronicznej i podpisano
podpisami kwalifikowanymi].3

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Signature Not Verified

Dokument pb pisa
Andrzej Antoni/B
Data: 2024.09. %3_110 15:03 CEST

3 W zaleznosci od formy podpisywanego dokumentu (forma pisemna lub forma elektroniczna), tre$¢ postanowienia w nawiasie
zostanie odpowiednio dostosowana
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