UMOWA ...... 12021
zawarta w Sobuczynie, wdniu .................. 2021r. pomiedzy:

Czestochowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym Sp. z o0.0. w Sobuczynie, ul. Konwaliowa 1;
42 — 263 Wrzosowa, NIP 573-22-44-750, REGON: 150370893 zarejestrowang w Krajowym Rejestrze
Sadowym przez Sad Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000051670, ktérej akta rejestrowe
przechowywane sg przez Sgd Rejonowy w Czestochowie XVII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, posiadajgcg kapitat zakladowy w kwocie 30 641 000,00 zt (stownie: trzydziesci milionéw
szes$cset czterdziesci jeden tysiecy ztotych) optacony w catosci, reprezentowang przez Zarzad w osobie:
- mgr Robert Kalinowski — Prezes Zarzadu
- mgr Fryderyk Folcholc — Wiceprezes Zarzadu

- zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

- zwanym dalej ,,Wykonawcg” lub

- tacznie zwani dalej ,,Stronami”

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U.2021.1129 z pézn. zm.) dalej: ustawa PZP, o nastepujgcej tresci:

§1
1. Przedmiotem umowy jest remont pomieszczen biurowych Czestochowskiego Przedsiebiorstwa

Komunalnego Sp. z 0.0. w Sobuczynie, a obejmujgcy m.in. zakres prac wymieniony w przedmiarze

robot (Zatgcznik Nr 9 do SW2):

— Roboty rozbiérkowe (m. in demontaz stolarki drzwiowej, okiennej, wyktucie krat okiennych,
rozebranie posadzek z ptytek, usuniecie posadzek z tworzyw sztucznych, rozbiérka oktadzin
sufitowych, rozbiorka $cianek dziatowych)

— Prace budowlane (wyklucie otworéw w $cianach dla otworéw drzwiowych i okiennych,
wykonanie przesklepien otworéw w $cianach, uzupetnienie $cian, uzupetnienie tynkow
wewnetrznych, licowanie Scian ptytkami, wykonanie sufitdw podwieszanych, wykonanie gtadzi
gipsowych, dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych,

— Roboty wykonczeniowe (m.in. frezowanie powierzchni betonowych, zabezpieczenie podiug
folig, wykonanie posadzek z tworzyw sztucznych, montaz stolarki okiennej oraz drzwiowej,
Obsadzenie podokiennikow betonowych lub lastrykowych, mycie po robotach malarskich)

— Instalacje wod-kan (m.in. demontaz a nastepnie montaz umywalek, baterii oraz akcesoriow
sanitarnych,

— Instalacje elektryczne (m.in. demontaz a nastepnie montaz opraw oswietleniowych, montaz
gniazd, )

— Roboty ziemne ( m.in. wykonanie fawy fundamentowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

— Schody ( m.in. wykonanie schoddw zelbetowych, przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie
oktadziny schodow z ptytek kamionkowych).

— Zadaszenie (m.in. wykonanie scianek aluminiowych oraz konstrukcji sufitu, szklenie szybami
ze szkta hartowanego)

— Dostawy wyposazenia pomieszczen

UWAGA:

W zakres zamodwienia wchodzi réwniez: sprzgtanie na biezaco po robotach, mycie

po pracach malarskich, przygotowanie pomieszczen do remontu tj. wyniesienie wszystkich

mebli, sprzetéw oraz kartonéw z dokumentacja, jak rowniez w razie potrzeby zabezpieczenie
ich folig przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy
wedlug wskazowek Zamawiajgcego.

2. Roboty zostang wykonane wg nastepujgcych dokumentéw stanowigcych integralng czes$é niniejszej
umowy:

2.1. Projekt architektoniczno — budowlany remont pomieszczen biurowych CzPK Sp. z o.0.

— Zatgcznik Nr 7 do SWZ

2.2. Opis w zakresie podestu wejsciowego i zadaszenia — Zatgcznik Nr 8 do SWZ.

2.3. Specyfikacja wykonania i odbioru robét architektura i konstrukcja z elementami instalacji

sanitarnych i czescig elektryczng (STWIORB) — Zatacznik Nr 10 SWZ.




2.4. Pozwolenie na budowe wraz z projektem architektoniczno — budowlanym roboty budowlane
zwigzane z wykonaniem otworu drzwiowego i okiennego oraz poszerzeniem otworu
drzwiowego w $cianach nosnych w budynku biurowym — Zatgcznik Nr 11 SWZ.

Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w szczegolnosci

z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

Roboty objete niniejszym zaméwieniem bedg prowadzone w funkcjonujagcym obiekcie.

W zwigzku z tym Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty remontowe w sposéb

ograniczajacy do minimum czynniki zaklécajgce prace wykonywang przez pracownikéw

i wspoétpracownikow Zamawiajacego, przy czym pomieszczenia w ktérych w danym

momencie wykonywane beda prace remontowe beda wylaczane przez Zamawiajgcego

z funkcjonowania, ale wytgczenie to nie moze obja¢ jednorazowo wiecej niz 1/4 powierzchni

biurowej (do ktdérej nie wilacza sie korytarzy i pomieszczen nie zajmowanych

przez pracownikow), chyba ze Zamawiajagcy w danym przypadku wyrazi zgode
na wylaczenie wiekszej powierzchni.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnaciji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia
wartosci tych robét okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzgdzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.

Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z wuwagi na postgp technologiczny Ilub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatdbw i urzadzen

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych

materiatéw lub urzadzen.

6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

7. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujgcych dokumentow:

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia
od umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. Bedzie on takze podstawag
do rozliczania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato
to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych bedg stosowa¢ metody okreslone trescig
rozporzgdzenia Ministra Regionalnego iBudownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo,
ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;




b) harmonogramu rzeczowo - terminowego - finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty skladajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem
na poszczegolne elementy o z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamowienia, harmonogram musi okre$la¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng
granice odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dang czes¢ zamdwienia, o ktérej mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogg dotyczyé kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dang czes¢ zamowienia.

§2
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, kiorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez
W niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzgdania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.
Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi koszty:
podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych,
odtworzeniowych, wykonczeniowych i porzgdkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz
pdzniejszej likwidacji obszaru objetego remontem, izabezpieczenia tego obszaru, utrzymania
zaplecza (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, wykonania niezbednych rusztowan,
wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbidrki, doprowadzenia terenu do porzadku, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej i ile obowigzek jej
wykonania zaistniej, zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, koszty ubezpieczenia na czas
realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej
(,robdt zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci
tych robot zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 12 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku zmiany
stawki podatku od towardw i ustug - do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie zmiany stawki
podatku od towardw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.

§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”),
to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpic
po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg
do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.




3. Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie
bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru),
lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ustepu, roboty
te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkciji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4
1. Rozliczenie robét nastgpi jedng fakturg koncowa.
2. Zaptata nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru koncowego wykonanych robdt, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy:

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu, najpdzniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym - najp6zniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem
zapfaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw
i ustug VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 2 niniejszej umowy jako
wiasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen
finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego
prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
0 podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do ..o, (wskazac
Urzad Skarbowy) iwidnieje w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skreslic

5. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 13 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

6. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umoéw oraz
zawartych umoéw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartos¢.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektow uméw, kopii
umow, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu,
jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 10.000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub
ustug. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego
sprzeciwu do tej umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o
ktérych mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tre$ciach umow
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢é zawarte zapisy zobowigzujgce
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.




7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§5

1. Na podstawie art. 95 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wszelkie czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymég ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem roboét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymdg nie dotyczy m.in. nastepujgcych osob: kierujgcych budowsg,, dostawcéw
materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace;
3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;
4) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.
Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikéw konsorcjum, zgtoszony zgodnie
Z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego
z powyzszych dokumentéw osoby, ktére muszg byé zatrudnione na umowe o prace, nie beda
mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli na budowie bedzie przebywaé¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie
odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej osoby
z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy
taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§6
1. Termin wykonania zaméwienia: 90 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania umowy.
2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw, okresla harmonogram rzeczowo-terminowy-
finansowy, o ktérych mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy.
3. Za termin zakonczenia robét uwaza sie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 10 ust. 3 i 4 niniejszej umowy.
4. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunigciu w przypadku wystgpienia opdznien wynikajagcych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;
¢) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robo6t do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostaé potwierdzony przez inspektora nadzoru;
d) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie bylty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;
f) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej;
g) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robaot.
5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4, muszg by¢é udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika robot oraz Zamawiajgcego.
6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie
okresowi przerwy lub postoju.




§7

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy front robot przed rozpoczeciem robét.

1
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§8

. Kierownikiem robot JESt: ....cciciiiiiiii e , posiadajgcy uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr uprawnien:
..................................... Kierownik robdt bedzie zobowigzany réwniez do prowadzenia dziennika
budowy.

. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzenh losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby przedstawionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana
do petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w ust. 1 dla danej funkciji.

. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa wust. 1
niniejszego paragrafu jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku Zamawiajgcego.

§9

. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyé

i oznakowac prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez
caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za obszar na ktérym wykonywane sg prace z chwilg

przejecia frontu robot.

§10

. Komisyjny odbiér korncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia przez Wykonawce.

. Komisja zostanie powofana przez Zamawiajgcego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

. Odbior koncowy nie moze trwa¢ dtuzej niz 3 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktérego data jest terminem
zakonczenia robét.

. Protokét odbioru koncowego stanowié bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia zadania.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za staranno$¢ i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac odbidr koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb
i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng zlozonos¢, a po jego uplywie powrdcié do
wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

. Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru konhcowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
8.1.nadajgce sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokdlarnie.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdinych;

8.2. nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt
usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokodlarnie.




9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 15 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o ich powstaniu.

10. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej
i w wersiji elektronicznej w formacie PDF.

§11

1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczgc od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu umowy,
liczagc od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu umowy.

3. Gwarancja realizowana jest na podstawie zapiséw niniejszej umowy oraz stosownych postanowien
Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

5. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzony jest protokdt przegladu
gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy protokdt  przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

6. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczagce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
i w okresie gwaranc;ji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

9. Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

10. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzgdzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jako$ci.

11. Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy
przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancje w stosunku do
catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny) termin odbioru
ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§12
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
b) Wykonawca nie rozpoczat roboét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
c) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego.
2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;




b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

¢) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegodtowy protokét inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu na dzieh odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, kiére nie mogag by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

¢) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw
zaplecza,

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér frontu robot.

6. Sposadb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartoéci tego elementu (wynikajgcej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu
zamoéwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiaréw;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich

pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez

Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysbw  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce, a zatwierdzonych
Zamawiajgcego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

- ceny jednostkowe robét zostang przyjete z kosztoryséw, o kiérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku
braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.




§13

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki;

C) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 ziotych za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej
zmiany;

e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy 0O podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosSci
1.000,00 zitotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosSci
2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;

i) za wykonywanie prac przez osobe, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe o prace
— w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy taki przypadek;

j) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia umownego netto,
o0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

Z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjagtkiem wystgpienia sytuaciji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potrgcane z faktur Wykonawcy.
. Kary bedg potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze usungé, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego

koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b), czyli ,za zwtoke w oddaniu

przedmiotu umowy” oraz ,za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym”,
o ktérym mowa w ust. 1 pkt j) nie moga przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze

przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§14

. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ................coooeoieiene.

w wysokosci 5% ceny ryczaltowe] brutto podanej w ofercie, co stanowi kwote w wysokosci:
..................................... ZE, S OWNI . e
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi byé zgodna z art. 453
Prawa zamowien publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni
od pisemnego zgdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez
odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw
odbioru robdét lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania
czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione
czy nie (szczegotowe wymagania patrz pkt 23.8. SWZ).




N

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zamdwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wilasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte
wykonanie. Pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrécona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
rekojmi za wady na podstawie protokotu z ostatecznego przeglgdu bez usterek i wad. W przypadku
wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot
ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy, wystgpi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potragci¢ wartosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w punkcie 23.3. SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi

by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci.

w
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§15

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt Zamawiajgcemu kserokopie dokumentu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce potwierdzajgcego, ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zaméwienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng w wysokosci co najmniej 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych) na jedno
i na wszystkie zdarzenia (wypadki).

2. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajgcemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie
do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potrgcenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi odstgpienie
Z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu
realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego ubezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych objetych
niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac, powstate na placu
budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ cywilng wobec osdéb trzecich
oraz z tytutu zdarzeh losowych, ktéra w petni zabezpieczy moggce wystapi¢ roszczenia w peinej
wysoko$ci.

()]

§ 16

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze
nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy f{gczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy
15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 4 ustawy PZP.

§17
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczenh finansowych od Zamawiajgcego.




§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

§ 19
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu
sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 20
Umowe sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach — 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§21
Dokumenty wymienione ponizej stanowig integralng cze$¢ umowy, jako jej zatgczniki:
1. SWZ wraz z zatacznikami (dokumenty wymienione w pkt 5.2. SWZ — ptyta CD)
2. Oferta Wykonawcy (Formularz ofertowy)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




