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ST -0 SPECYFIKACIATECHNICZNA
I. CZESC OGOLNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogodlne
dotyczace wykonania i odbioru robdt :
ROBOTY REMONTOWE w Szkole Podstawowej w Sandomierzu
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot towarzyszacych itymczasowych :
W zakres robdt towarzyszacych i tymczasowych przewidzianych niniejsza specyfikacja wchodza:

— korzystanie w trakcie robét z rusztowan ,

— koszty zwigzane z transportem poziomym i pionowym ,

— organizacja i likwidacja zaplecza budowy wraz z kosztami ich utrzymania ,

— zabezpieczenie pomieszczen przed skutkami prowadzenia robdt np. folig budowlang ,
— utrudnienia wynikajgce z prowadzenia robdt w obrebie objetym zakresem wymiany ,
— utylizacja i skladowanie odpadéw , po uzgodnieniu z inwestorem ,

— dozdr , zabezpieczenie przed dostepem 0sob niepowotanych ,

— utrudnienia zwigzane z prowadzeniem rob6t w czynnym i uzytkowanym obiekcie ,
Koszt wykonania robot tymczasowych i towarzyszacych obcigza wykonawce .
Wykonawca obowigzany jest uwzglednic te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogdinych .
Zmawiajacy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczenia robét tymczasowych lub towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.2. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.4. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.4.5. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktdérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.6. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieC pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.
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1.4.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzenia i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Wopisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.15. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamodwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyki zawodowe oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajagcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. /stotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»Standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6ot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdét podstawowych.

1.4.22. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robdt.

1.4.23. Wspoinym Stowniku Zamowieri - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;j.
zamowienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek
stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1.4.24. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania uméw w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i
poleceniami Inwestora

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy front robdt
w wymaganym dla realizacji zakresie . Ze wzgledu na wymagany krotki okres realizacji Wykonawca
obowigzany bedzie zapewnic¢ odpowiednig ilos¢ ekip montazowych i pracownikow oraz ustali¢ z
zarzadcg obiektu precyzyjny harmonogram robot przed ich rozpoczeciem. Organizacja zaplecza
budowy lezy po stronie wykonawcy.

1.5.2. Zgodnos¢ robdt z przedmiarami i SST
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy .
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z przedmiaramii SST.
Wielkosci okre$lone w przedmiarach i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,

od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wliczony w cene umowna.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy |,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu prowadzonych rob6t oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i prywatnej , a wynikajgcych z hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona i bezpieczenstwo ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami , w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej .
Teren w rejonie prowadzonych robot nalezy wygrodzic¢ i oznakowac .
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Budynek w trakcie rob6t moze by¢ czynny i uzytkowany . Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia budynku , wtasnosci publicznej i prywatnej.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone w obreb terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inwestora.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania materiatow i
odpowiednie aprobaty techniczne .
Materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inwestora.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze i SST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w SST i wskazaniach Inwestora , w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed  rozpoczeciem robdt wykonawca uzgodni z inwestorem harmonogram realizacji
wymiany w poszczegdlnych budynkach .

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
ustaleniami, wymaganiami SST, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

5.3. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

5.4. Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbga wstrzymania robot.

5.4. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inwestora programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robdt,
- system (sposdéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosci wykonywanych robot,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.
Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
w trakcie prowadzenia roboét. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wptyngc
ujemnie na jakosSc robdt , Inwestor moze natychmiast wstrzymac roboty.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robdt ponosi Wykonawca.
6.3. Badania prowadzone przez Inwestora
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor wskaze uprawnionego pracownika do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.
Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniat zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inwestor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inwestor
poleci Wykonawcy lub zleci przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robdt z SST.
W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje



Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informacji ,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg
okreslong i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z przedmiarami i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inwestora na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach . Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
kosztorysowej - przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

— odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2 Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Inwestora.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce w zawiadomieniu Inwestora.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakofczenia robot i przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w

poszczegdlnych elementach , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.



W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw czesciowych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawni sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz.1333, z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 ,p0z.2019 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz.215,z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2020 poz. 961z pézn. zmianami ).
- Ustawa z dnia 21 grudzien 2000r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r poz.272 z pdzn. zmianami ).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2020r. poz.1219 z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470 z p6zn. zm.)

10.2 Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08. 2004 r. - w sprawie systemow oceny

zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. 2004 nr195poz.2011 z pdzn. zmianami . )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10. 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania, Dz. U. z
2004 r. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2marzec 2007 r. — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2007r.z 20 marca ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r.Nr 47, poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U.2003 Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. r. - w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz. U. 2013 poz.1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopad a2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wiasciw3osci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1966).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (Dz. U. z 2002 nr 108



poz. 953 z pdzniejszymi zmianami ) w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego, dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia - z pdzniejszymi zmianami . dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych, (tom |, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

II. CZESC ZASADNICZA / ST -1 SPECYFIKACIE TECHNICZNE

10
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A. KLADZENIE PLYTEK (Kod CPV 45431000-7)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, zwigzanych z utozeniem ptytek gresowych.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
Pokrycie podtdg wewnatrz budynku ptytkami (wykfadziny, posadzki), ktére stanowig wierzchni
element warstw podfogowych,

Pokrycie $cian wewnetrznych ptytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronng i ksztattujgca
forme architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasnosci materiatdw, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych, oraz ich
odbiory.

1.4.0gdIne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Roboty nalezy wykonywac na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzgledniac:
- materiaty do wykonywania wyktadziny i okfadziny,
- lokalizacje i warunki uzytkowania,
- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawczg robét wyktadzinowych i okfadzinowych rozumiemy (zgodnie z
art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi
zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi
podczas wykonywania robdt.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych z ptytek ceramicznych
powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢é produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb  transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i okladzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

Plytki kamionkowe GRES
Na catej powierzchni ptytki gresowe o powierzchni strukturalnej o stopniu poslizgowosci R 9

Wyroby terakotowe - Gres
a/ Wiasciwosci ptytek gresowych
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- barwa wg. wzorca producenta i uzgodnienia z Zamawiajgcym.
- nasigkliwos$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5mm
- mrozoodpornosé¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$é nie mniej niz 98%
- tugoodpornos$é nie mniej niz 90%
- dopuszczalne odchytki wymiarowe :

dtugosé i szerokos¢ £1,5mm ; grubos¢ £0,50mm ; krzywizna 1,0mm

b/ Wymagania dodatkowe :

- twardos$¢ wg. skali Mahra 8

- §cieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- antyposlizgowe R 10

¢/ Pakowanie :

Ptytki powinny by¢ pakowane w pudtach tekturowych zawierajgce ok. 1 m?

Na opakowaniu umieszcza sie : nazwe i adres producenta , nazwe wyrobu , liczbe sztuk w
opakowaniu , znak kontroli jakoéci , znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo ttukacych sie
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swidectwem ITB nr ....”

d/ Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat

technicznych lub norm.

Materiaty pomocnicze

e/ Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i okfadzin to:

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

$rodki ochrony ptytek i spoin,

$rodki do usuwania zanieczyszczen,

$rodki do konserwacji wyktadzin i okfadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

f/ Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250

~Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
wodociggowa woda pitna.

g/ Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza ;szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych ; narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klejacych ; taty do sprawdzania réwnos$ci powierzchni ;poziomnice,

mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych ;pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania ; gabki do mycia i
czyszczenia,wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do wykonania wykfadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku fadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania wykfadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtdg,
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Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone . Zaprawe klejowa nalezy przygotowac¢ mieszajac
zgodnie z recepturg producenta. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita bez grudek . Zaprawe
klejowa nanosi sie na podtoze za pomocg pacy . Grubos¢ naktadanej warstwy nie powinna by¢
wieksza niz 5-7 mm . Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek ,
wyznaczajgcych zatozony poziom . Grubo$¢ spoiny nalezy uzgodni¢ z inwestorem .
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia piytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.
W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokltadnie wcisng¢ w  przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gfadka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie  brudzi trwale
powierzchni piytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nie szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jako$ci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju  pomieszczen, w ktérych
znajdujg sie okfadziny i stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogg byc¢ takze ptytki.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem uktadania ptytek , badaniom powinny
podlegac¢ materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robdt oraz podtoza.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okre$Slonym w dokumentacji projektowe;j.
Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje ~ zgodnosci
stwierdzajagca  zgodno$¢ wiasnosci  technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do uktadania ptytek .
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkéow i porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu,  ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,
- sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiardéw szerokosci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.2. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania ukfadania ptytek z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie
technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot,,.zanikajacych".
6.3. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci (wygladu) powierzchni ptytek ,
- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.
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Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i oktadzin $cian powinien
obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu;
przeswit pomiedzy tatg a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci dol mm,
- sprawdzenie  prostoliniowosci  spoin  za pomocg cienkiego  drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin
$cian) oraz pionu (dla spoin pionowych okfadzin Scian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,
- sprawdzenie zwigzania ptytek z podkitadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej
pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot lub grubosé okreslona na podstawie
zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ pordéwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) i wykonawcy.

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace ukfadania ptytek

6.4.1. Prawidfowo wykonana powierzchnia pfytek powinna spetnia¢  nastepujgce
wymagania:

- cata powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem  (nie
dotyczy wyktadzin dla ktérych rdéznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosc)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fatg dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i
5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego ,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6.4.2. Prawidfowo wykonane utoZenie pfytek  powinno spetniaC  nastepujgce wymagdania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktdrych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

grubo$¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na diugosci 2 m,

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie uktadanych ptytek oblicza sie w m2 na podstawie inwentaryzacji, przyjmujgc wymiary
w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdw,
pilastréw, fundamentdéw i innych elementdéw wieksze od 0,25 m2.
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W przypadku rozbiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem ukfadania ptytek elementem ulegajgcym zakryciu sg
podtoza. Odbidr podtdz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wyktadzinowych i
okfadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja SST i zezwoli¢ do przystgpienia do uktadania
ptytek .Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtdz) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.
Odbioru  czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robdt,
jezeli umowa takg forme przewiduije.
8.3.0dbior ostateczny (koricowy)
Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg .Odbidr ostateczny dokonuje komisja
powofana przez zamawiajagcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢
umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
- projekty wykonawcze
- dokumentacje powykonawczg
- szczegodtowe specyfikacje techniczne,
- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robdt,
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- protokoty odbioru podtoze,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej ST poréwnac je z
wymaganiami i wielko$ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.4. oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty posadzkowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie
powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ ukltadanie ptytek i przedstawic jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wyktadziny lub oktadziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
konncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen
umownych,.
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.
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W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komis;ji,
- ocene wynikdw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamédwieniem.
Protokdt odbioru  koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca
8.4. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosc jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykfadzin i oktadzin
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny robot".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci roboét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien  zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Zasady rozliczenia i pfatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg za wykonane roboty posadzkowe moze by¢
dokonana wedtug nastepujgcych sposéb : w rozliczenie ryczattowe, gdy podstawg ptatnosci
jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢ wynagrodzenia; wartos¢ robot w tym
przypadku jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robdt okreslonych na podstawie
dokumentacji projektowej i umowy.
Rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w
dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilosci
robot. W jednym i drugim przypadku rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie po
dokonaniu odbioru czeSciowego robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego , ha warunkach
okreslonych w umowie .
9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty ukfadania ptytek , obejmuja:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
- wynikajgcymi z technologii robdt z kosztami zakupu,
- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wykfadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikdw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdétowo ustalone w umowie

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek  kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
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PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(11) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie.PN-EN 12808-4:2002(11) Zaprawy do spoinowania piytek. Cz. 4:
oznaczenie skurczu.PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5;
oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych-Wymagania ogdine
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promocja — 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990
rok.



