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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajacga NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez:
cesrcensssesssenscnnssnesss, dzialajacego na podstawie petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta
Miasta Krakowa z dnia ............... I.,

zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ...........cccoeceeiiennee. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .........cccccocenininnen. , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
Z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w calodci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. INIP: oo, TEPrEZentowanym przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............cocooeviieiin.n. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszkalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
DUINET ).ttt , posiadajacym REGON: ...........cccceeieenne. INIP: e ,
(w przypadku spotki cywilnej )
Lo prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszKalym ..., legitymujacym Si€
dowodem OSODISTYM (SEITIA I IIUIMET )....c.veutieuietieienteettenitetesie et et este bt e st esbeeutesbteateebee bt ebeenaesbeesbesstesbeessesbeennens
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwag ............c..coceeeiiiiiiin..
zamieszkalym ... legitymujagcym si¢ dowodem osobistym
('seria i numer).....cc..ceceeveeuercnneens wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON........ooiiiii i
NIP. o .
(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajqcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)
Lt h et bttt et h et s h e e bt sh e e a bt e a b e bt et e bt ehte bttt ehe ettt et ebeenees zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .....ccccocevvriinennnene , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..., , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z 0.0. i
spotki  akcyjnej), optacony w caloSci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: oo, TEpPIEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2. s i , prowadzacym  dzialalno$¢ gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAML. oeiiiiiiiiis cieeiiieiiie e eieee eaeeeenae. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....ccueevuenieeieiieeereerieeee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ...........cccocvveeenne. INIP: s ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: ............. , Strony zawierajg
umowe o nastepujgcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktérej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje
robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robdt,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastegpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

5) Nadzdér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czes¢
umowy, ktéry zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zam6wienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

7) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktérym mogg by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umow¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢$¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy
wybranym  przez zamawiajagcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamdéwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi
podwykonawcami;,

9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony
w dokumentacji projektowe;j,

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca
o wykonanie rob6t budowlanych w zaméwieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czgsci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,
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1.

14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktéra podjeta sig
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w cz¢sci lub w catosci jego zobowigzan. Sila wyzsza
obejmuje w szczegdblnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dziatanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to wyznaczona przez ZDMK osoba
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po
otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy
teren budowy 1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie
za calo$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa,
oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania
ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

16) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zalacznik do umowy okreslajagcy ceny poszczegdlnych elementéw i/lub
zakresow robdt budowlanych.

2. Skréty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sadowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakosci
Pzp - Prawo zam6wien publicznych
SWZ - Specyfikacja warunkéw zaméwienia
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna
M - cena materialéw
S - koszty pracy sprzetu
Ko - koszty ogdlne
Z - zysk

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materiatébw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania
o udzielenie zamodwienia publicznego, w szczegdlnosci zgodnie ze specyfikacja
warunkéw zamdéwienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu w trybie podstawowym
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — zobowigzuje
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si¢ do wykonania zadania p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz

realizacja zadania pn. ,,Budowa o$wietlenia ulicznego na ul. Jazowej” - (zwanego

dalej: ,,Przedmiotem umowy’’) w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,,Dokumentacja projektowa’),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci lub zaswiadczen o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu, a w razie koniecznosci takze: ostatecznych decyzji
o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu lub ostatecznych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz.
519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r.
poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrgbnego petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego, osobie wskazanej przez Wykonawcg.;

3) realizacje¢ rob6t budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okre$lony jest szczegétowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czes¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robét budowlanych zgodnie
z harmonogramem rob6t (harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po zakonczeniu opracowywania
Dokumentacji projektowej, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 2 do
niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) Zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegOlnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomos¢
ogdlnych i szczeg6lnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie mogg wynikac
z charakterystyki danego terenu;

3) szczegbélowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat wyceny prac;

4) rozwazy!l warunki realizacji umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do pelnego i1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
iuzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej
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w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatacznikami,

3) oferte¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) Dokumentacj¢ postgpowania o udzielenia zamOwienia publicznego, w tym w
specyfikacje warunkéw zamowienia.

9. *Wykonawca oswiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac sig
przy uwzglednieniu i 7 poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z
obowiqzujgcych przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej
ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udzial pojazdow elektrycznych lub
pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz.
U. 7 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi co
najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na Zgdanie Zamawiajgcego, w kazdym
czasie realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢
przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji
dotyczgcych liczby wykorzystywanych pojazdow do realizacji Przedmiotu umowy, o
ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosc
przeprowadzenia identyfikacji pojazdow spetniajgcych wymagania natozone ustawgqg z
dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. 7 2021 r.
poz. 110 ze zm.). Zamawiajgcy ma prawo zZgdac przedstawienia do wglgdu niezbednych
dokumentow w tym zakresie potwierdzajgcych wypetnienie przez Wykonawce opisanych
w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien wykazac ztozeniem
stosownych dokumentow lub oswiadczen w terminie wskazanym w wezwaniu
wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypeltnianie
przez Wykonawce obowigzkéw, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak rowniez
nieztozenie na wezwanie Zamawiajgcego wymaganego oswiadczenia, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi nienalezyte wykonanie umowy, w zwigzku z
czym moze skutkowac skorzystaniem przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od
Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

* Uwaga: zapisy ust. 9 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia przy realizacji Przedmiotu
umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych(t .j. Dz. U. 7 2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oSwiadczeniem Wykonawcy ztoZzonym wraz
z ofertg.

§3

Dokumentacja projektowa
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1.

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,
obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe 1 kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych 1 wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponie$¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacj¢ projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcg niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajacym realizacj¢ zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,

opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru

autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujacymi przepisami, w zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca oswiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie

z nalezytg starannoscig zawodowg przez osoby posiadajgce przewidziane przepisami

Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest

do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta

wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodno$ci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczeg6étow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatéw 1 konstrukcji przewidzianych
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robét budowlanych,

5) pobytéw Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania rob6t budowlanych z  rozwigzaniami
projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i1 wskazéwek, biezagce wyjasnienie
watpliwosci 1 probleméw powstatych w toku robét budowlanych,

7) w  przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania  zmian
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.
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6.

8.

10.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegétow opracowan projektowych,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
o ktérych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian

w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktérych

konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym

rowniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z zadaniami organu
wydajgcego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.
Z chwila wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktérych mowa w ust.
6) bez konieczno$ci sktadania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego zar6wno wlasno$¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowe;j,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) usunieto,

3) usunieto,

4) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji projektowej,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

6) w zakresie obrotu oryginalem 1 egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
w szczegOlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowe;j
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie 1 innych publikacjach
ido korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,

8) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnos$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowe;j

(,,Projektant/Projektanci’) upowaznil/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu

Projektanta/Projektantéw o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢ do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz

wyraza/wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub

w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W  chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, bez
zapozyczen z utworéw osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych
osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia,
o ktérych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspétpracowaé przy realizacji niniejsze]
umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W  przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajagcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytulu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy oraz ich szczegbélowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

Dokumentem potwierdzajagcym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktérym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych (w
szczegblnosci ostateczng decyzjag o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Zumowa, obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czes¢
Dokumentacji projektowe;.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:
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1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania ~Zamawiajgcemu  raportOw o  stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,

4) wypetniania w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych obowigzkéw
natozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegdlnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatéw, usuwania brakéw, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupetnien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarbwno w postgpowaniach toczacych sie
przed organem [ instancji jak 1 przed organem II instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postgpowarn,

6) w przypadku konieczno$ci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bytych wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnos$ciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegblnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesigcy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewnetrzne), ktére
sg potozone w obszarze planowanego zadania.

20. W przypadku stwierdzenia na nieruchomosciach objetych wyzej wskazang analiza
niezgodnos$ci danych zawartych w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegdlnosci w przypadku stwierdzenia
potaczenia w dzialce ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntéw i budynkéw oraz w ksiggach wieczystych obejmujace; w
szczegblnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje¢ geodezyjno-prawng niezbedng
do rozdzielenia polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

21. W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka koniecznos¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 do petnienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

22. W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy i zawartych w
nim rozwigzan.

23. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowiazujacymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupetnianie szczegdéléw opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegajag odrgbnemu
wynagrodzeniu.

Nadz6r autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

2) uzupetnianie szczeg6téw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robdt budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnos$ciga rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacjg projektowa i1 obowigzujacymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajagcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgltoszonych przez kierownika
budowy lub wyznaczonego przedstawiciela ZDMK,

5) udzial w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udzial w odbiorze inwestycji od wykonawcy rob6t budowlanych, a ponadto w
czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do osiggni¢cia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazéwek wykonawcy rob6t budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci i probleméw powstatych w toku robét budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrebnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych rob6t w dostosowaniu do wymogéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidtowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegdlnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
wyznaczonego przedstawiciela ZDMK, ktéry dokonujac wezwania na nadzor autorski,
winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzér
ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.

§4
Sposob realizacji rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.

Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

10
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3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg obejmujaca Przedmiot umowy,

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentéw.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpézniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osobg¢ o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajagcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
facznosci z organami ratowniczymi 1 porzagdkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
1 uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wilasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztéw wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakéw przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewéw, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiérki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektéw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub
zarzadcami demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd
na wejscie w teren od zarzadcOw infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i1 porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem
BIOZ (w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na

11
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6.

budowe). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarli zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomos$ci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajagcego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej  oraz  obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania rob6t oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem wyznaczonego przedstawiciela ZDMK;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6ét budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznosc;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstale w ramach realizacji
umowy, S$rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktérego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu srodkéw trwalych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujgcia w
ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) 1 przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materialty i1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i1 rzeczach od czasu

przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw 1 wilascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

12
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1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i wusunie ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy medidw, pomiarami
i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robét

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
zoplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji niniejszego zamoOwienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw,
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materialy z rozbidérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasno$¢

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych wyznaczona z ramienia
Zamawiajacego osoba wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezgcych pomiaréw natezenia hatasu i drgan
podczas wykonywania rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacj¢ powykonawczg rowniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z Umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary
zwigzane z robotami przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania

13
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

zgloszen i przedstawienie niezbednej dokumentacji zwigzanej z umowg przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania rob6ét Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét poinformuje
spolecznos¢ lokalng w sposob ogélnie przyjety w miejscach ogélnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonhczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robo6t oraz
numerdow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania robét budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robo6t tzw. cichych, czyli nie
zaktdcajacych ciszy nocnej.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot, (dziennik budowy, ksiazka obmiaréw, protokoty
odbioru robét, protokoty =z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczg¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamoéwienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robét,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objetych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzone;j
przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiar6w zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robaét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK dla materialéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na
podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania
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tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub
materiatu na wlasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejsze;j

28.

29.

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ..............coveevnienn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci , ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢C w szczegdlnosci
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
spos6b zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z Wwyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych

31.

1.

2.

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytutu
niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci Wykonawca zaptaci
kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace o0sOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia
na umowe o prac¢ osoby, ktérej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o pracg, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz
z ostatecznymi wiazacymi decyzjami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami
(niezbednymi do realizacji prac budowlanych) nastapi w terminie: 6 miesi¢cy
dni od dnia zawarcia umowy,

2) przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;j
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych nie pézniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,

4) zakonczenie rob6t budowlanych — 2 miesiace od dnia wydania
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej.

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbiér Dokumentacji projektowej;

2) odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbidr czesciowy;

4) odbior techniczny,

5) odbidr koncowys;

6) odbiér gwarancyjny;

7) odbiér pogwarancyjny.
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3. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw Dokumentacji projektowej stanowigcej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu
Dokumentacji  projektowej w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru  Dokumentacji  projektowe;.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, 1z dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na pisSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuni¢te. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostata
wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest
protokét odbioru Dokumentacji Projektowesj;

5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw roboét stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajagc o tym
Zamawiajacego,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu rob6t zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c¢) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
rob6t zanikajagcych, Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robét budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robo6t oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;
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b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robét
budowlanych danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

d) Odbidr techniczny nie jest odbiorem czgsciowym ani odbiorem koncowym
1 nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:
a) Nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych.

4)

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6ét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru konhcowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci rob6t budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania odbioru
koncowego;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wyniesienie
zmian na mape¢ zasadniczag do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowdd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacjag powykonawczg w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie  wspétrzgdnych. Dopuszczalnym  formatem
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pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowe;j
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwiazku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet

dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i1 rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana

Zamawiajacemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu

umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglednieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawce,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie

odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

i) W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia

7

Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw
technicznych i odbioréw czegsciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
konicowego robdt. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy,

k) za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez

upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego
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robét. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczesnie datg wykonania
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej
niz 2 miesigce przed uptywem terminéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jakosci wykonanych robdt w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robdt wykonanych w zwigzku z
usuni¢gciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokél odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia  Wykonawce z  wszystkich  zobowigzan
wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robét budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
z niniejsza umowa nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od

pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.
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§7
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE  eiiiiiiiiiiieeieeeeeeee e ztotych  brutto  (stownie zlotych:
................................................................... ) w tym
Q) eereeeree e ztotych brutto (stownie ztotych: .......ccccccooviiiiiiiinninn. )

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentéw,
D) e ztotych brutto (stownie ztotych:

........................................ ) za wykonanie rob6t budowlanych,
Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegélnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1.

2. Wykonawca wystawi fakture¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (koncowego),
podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatacznik do faktury. Wykonawca
jest zobowigzany kazdorazowo wypethi¢ ,,O$wiadczenie w zakresie infrastruktury
transportu publicznego”, w postaci zatacznika do faktury (zatacznik nr 6 do umowy).

3. Nie przewiduje si¢ fakturowania czgsciowego, przy czym Strony przewiduja oddzielne
fakturowanie odno$nie wynagrodzenia okreslonego w par. 7 ust. 1 lit. a (projektowanie)
oraz w par. 7 ust. 1 lit. b.

4. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalgcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czeSciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. Wynagrodzenie za wykonane  ustugi zostanie zaplacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegdlne lata tj.

e zt w roku 2023
ST zt w roku 2024

6. W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajagcych z limitow

przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitéw finansowych

przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten spos6b, iz pomniejszony
zostanie limit na dany rok a zostanie podwyzszony limit $rodkéw finansowych na rok
nastepny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw  w Budzecie Miasta

Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

7. W przypadku zmiany wysokosci srodkéw finansowych wynikajacych z limitéw

finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, strony dokonajg odpowiedniej zmiany

zapisOw ust. 5 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i1 przekazanej

Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury t;j.
faktury nr....z dnia .....”, ktéry musi zawierac:
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a) nazwy podwykonawcow, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich rob6t, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
wartosci  tych rob6t, wustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych ~w ramach robdt
objetych sktadana fakturg,

b) nazwy podwykonawcéw, ktérzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Zatacznik ten musi byc¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcéw tj.
zarowno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcéw jak i tych, ktérzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spelniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi Ilub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcéw calosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sklad robét, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawcg, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,,za zgodnos¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach skladanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktére winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione bedg zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robét
wchodzacych w zakres robodt, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez
Wykonawce.
9. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych  przez  podwykonawcéw z  dalszymi podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalgcznik nr 3 do niniejszej
umowys,

b) oswiadczenia  wszystkich ~ podwykonawcéw  oraz  dalszych
podwykonawcOw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcOw oraz
dalszych podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z
Wykonawcag lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu umoéw
zawartych z  podwykonawcg, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg¢$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystagpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 k.c. Wykonawca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw
Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drég Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapiséw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny byc¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakdéw.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowigzuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajgcego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 18.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptat¢ wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
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za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).

19. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 10 ust. 13 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostato udzielone wspalnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§ 7a
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu
lub spadku) cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy
zgodnie z ponizszymi postanowieniami (dalej jako ,,waloryzacja”).

2. Wynagrodzenie moze zosta¢ zwaloryzowane wylacznie w zakresie niewykonanej czesci
Przedmiotu Umowy, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w budzecie
miasta Krakowa oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Krakow.

3. Stawka waloryzacyjna wynosi 50% wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej, oglaszanego komunikatem Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego,
7 zastrzezeniem, ze:

a) pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uplywie sze$ciu miesigcy od zawarcia
Umowy i bedzie wyliczona w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, a takze pod
warunkiem, ze w przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%,

b) kazda kolejna waloryzacja moze by¢ dokonana po uptywie kolejnych 6
miesigcy w oparciu o wskaznik zmiany cen produkcji budowlano-montazowe;j
za okres nast¢pujacy po poprzedniej waloryzacji, a jezeli nie zostala ona
zastosowana — wzgledem ceny lub kosztow przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, pod warunkiem, ze w
przedmiotowym okresie wskaznik ten przekroczy 5%.

4. W przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w ust. 3 lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

5. Waloryzacja wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

6. Wynagrodzenie bgdzie waloryzowane maksymalnie do wysokosci 10 % wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1, co oznacza, ze suma wszystkich zmian wynagrodzenia
wprowadzonych wskutek zastosowania waloryzacji na podstawie niniejszej Umowy (.
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10.

11

maksymalne podwyzszenie lub obnizenie wynagrodzenia) nie moze przekroczy¢ tego
progu.

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec
zmniejszeniu, Wykonawca obowigzany jest do zawarcia aneksu okreslajagcego zmiang
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego

Wykonawca w terminie do 14 dni po upltywie 6 miesiecy daty zawarcia umowy,
a nastgpnie kazdorazowo po uptywie kolejnych 6 miesiecy obowigzywania umowy
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie o zmianie wysokosci wskaznika
opisanego w ust. 2 oraz zglosi¢ roszczenie o waloryzacje¢ wynagrodzenia. Uchybienie
przez Wykonawce przedmiotowemu obowigzkowi oznacza, ze Wykonawca zrzeka si¢
roszczenia o waloryzacje wynagrodzenia.

W pismie, o ktérym mowa w ust. 8 Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ za pomocg
stosownych dokumentéw wptyw zmiany ceny materialéw lub kosztéw na koszt
wykonania przedmiotu umowy.

Do uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub Podwykonawca a  dalszymi
Podwykonawcami, zawartymi na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, liczony wraz z wszystkimi
aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie beda mie¢ postanowienia
niniejszego paragrafu. W szczegdlnosci oznacza to, ze Wykonawca, ktorego
wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy

. W przypadku kontynuowania wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub

Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg obowigzek stosowania postanowien
niniejszego paragrafu powstaje z chwilg przekroczenia sumy okresu 6 miesigcy tacznie
dla wszystkich uméw o podwykonawstwo.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca os$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamOwienia, wskazanych w ofercie:

(*nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oSwiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
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techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postegpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czesci
ZAMOWICNIA. .....eeeveenaannn.

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami (w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci
robét, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Kkosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci rob6t 1 ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo), nie pdzniej niz na 16 dni przed data zawarcia umowy,
ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalajg nastgpujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki 1 optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawcg.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyc
zgod¢ wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajagcego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej CZynnosci:
............................... /nalezy wpisacé czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostatly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ os$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy
wykonawca 1 podwykonawcg czynnosci w zakresie realizacji zamOowienia okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odnosnie spelniania przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnos$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o praceg, w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$§wiadczenie,
dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace os6b wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposéb zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie 2z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana, Zz
wyjatkiem imienia i nazwiska, w spos6b zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych  pracownikéw, zgodnie z  przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w pafstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajagca pracownikéw lub niezawierajgcg umoéw ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
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10.

Gospodarczego, zatrudniajagcg pracownikéw lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawiera¢ oS$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczng wykonujacg dziatalnos¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagcg pracownikow lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami;
16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Prawem wtasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajagcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajagcymi prawo oséb reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktérg
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgtoszenie @~ w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa Ww ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejsze] umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplatg
kary umowne;j.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgceznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajagcego petng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalgczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalgcznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zaméwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czesci zamdwienia,
ktora Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktdra nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajagcemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania 1 zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§9
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Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziatlem podwykonawcy

1. Zamawiajagcy dokonuje  bezposredniej zaplaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdélnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktéorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegétowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze]
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej  zaplaty, w szczegélnosci przedtozy dowody wykonania
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze osSwiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku

31



208 2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. ,,Budowa
oswietlenia ulicznego na ul. Jazowej”’

9.

10.

I11.

—

otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginalem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

§ 10
Osoby nadzorujace

. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................. do petnienia obowigzkéw

projektanta (dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajagcg uprawnienia nr ........... i przedstawia os$wiadczenie
Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktére to dokumenty stanowig zalacznik nr 5 do niniejszej
umowy.

W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

Zmiana osoby petnigcej obowigzki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osob¢ zast¢pujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktérych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktére to dokumenty beda stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

Wykonawca ustanawia ............oooviiiiiiiiiiiiiiiiii e osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
Z2amawiajacy USLANAWIA ......evueeinieenieiiieinieeaieanieennaenn. osoba odpowiedzialng za

koordynacje¢ i odbiér dokumentacji projektowe;.

W przypadku nieobecno$ci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiazki pelni¢ bedzie
0SODA WYZNACZONA PIZEZ. .« e e eneeneeeeeeneeneeteat e et eaeeee e eneaneneens

Z2amawiajacy UStaNAWIA .....eeevveeervieenieeeriieeniieenans przedstawicielem Zamawiajacego.

W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki przedstawiciela ZDMK
w zakresie nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba
WYZNACZONA PIZEZ . ouvveenreenneennnennneennns Zamawiajacego.
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9. Wykonawca ustanawia .......c.cceeceeeveeneeenieennenne. kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robét budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg zadania,
ktory bedzie pelniony przez ..........c.ooooiiiiiiiiiiii

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotycze}cych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomig¢dzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...,
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Faks: ..o,
Email: .............c..o.

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania osSwiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

DIa Wykonawcy .....ccoovvviiiiiiiiiiniiinnnnnn. (e — mail)
Dla Zamawiajacego ........ccovvveiiiinnninnnnnn. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie

o0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspaolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwiqzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§ 11
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci
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1.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
umowy.

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
w szczegllnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materialy i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunigcia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwlocznie w formie
pisemnej lub faxem nNa NUMET  ...ccoooooiiiiiiiiiie e ,
wyznaczajgc jednocze$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu,
o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystagpi do spisania protokolu wspdlnie

z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutlu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktoérego
Zamawiajacy wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy w sposob petny korzystac.
Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkdw wynikajagcych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
zuwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamdéwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§12
Kary umowne
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1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

i)

1)

k)

D

odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% wartos$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w wykonaniu robét budowlanych — 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy - 0,2% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunig¢cie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

nieobecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnos¢,

zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejsze;j
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. a) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwtoki,

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 2,5 % wartosci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
wartosci  tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg ustugi lub dostawy) o podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tgcznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5 % warto$ci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na
podstawie na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynno$ci, o ktérych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o pracg osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umow¢ o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zaméwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
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podwykonawce na umowe¢ o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamdéwienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.

m) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okre$lonej § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

n) nie dopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej] umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym
osoba, ktdrej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w treSci  dokumentdw okazanych Zamawiajagcemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej 0soby na umoweg o prace.

0) nie dopetnienia przez Podwykonawc¢ obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co
do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w odniesieniu do ktérej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba,
ktérej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe¢ o prace, liczac od
uplywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych Zamawiajagcemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umow¢ o praceg.

p) Nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , o
ktérej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uplywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawcze;.

q) zwloki w wykonaniu czynnosci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiggnetaby kwote, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalne;j
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
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2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwioki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dluzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych
podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do
usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce rob6t budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do zabezpieczenia
na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nast¢gpnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapil od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez wyznaczonego przedstawiciela ZDMK
wraz z kompletng dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie warto$¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami.
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8.

10.

1.

12.

13.

1.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowito podstawe do ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;]
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czg¢sci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$¢
Dokumentacji Projektowe;.

W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawceg czesci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cze¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonane;j
inwentaryzacji, o ktérej mowa w ust. 7.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob
Dokumentacji projektowe;j.

W przypadku okreslonym w ust. 9 1 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okre§lonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okreslonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.

W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej cze¢sci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej
umowy.

§ 14
Zmiany umowy
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystgpig nastgpujace przestanki:

1) wystapia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajagce Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robot
w okre$lonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dtugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktérego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o  okres trwania
przeszkody uniemozliwiajagcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkéw
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony mogg przesung¢ termin o okres
wstrzymania prac,

wystapi brak na rynku dostgpnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spelniajagcymi wymagania Zamawiajacego okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci
moga postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktére maja byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktére uniemozliwiajag wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  konieczno$¢ zmiany  o0s6b  koordynujacych (0séb
odpowiedzialnych za realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym réwniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktoérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i wyznaczonego
przedstawiciela ZDMKk oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W
takim przypadku strony moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres
rowny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuni¢cia wad dokumentacji projektowe;.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.
przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub
podpisania umowy, w tym w szczegélnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni liczg od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilos¢ dni przdiuzenia

10) wystapia okolicznosci, ktérych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktdre
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uniemozliwiajag wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy 1 wyznaczonego przedstawiciela ZDMK oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku strony moga
przesung¢ termin wykonania umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

11) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdwienia i
zachodzi  konieczno$¢  podjecia  przez Zamawiajagcego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych, strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres, w ktérym
Zamawiajacy podejmowal dzialania zmierzajace do pozyskania
dodatkowych $rodkéw finansowych liczony od dnia, w ktérym dokonano
otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje¢ Przedmiotu
umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455
ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art.
455 ust.1 pkt 3 lub 4 Pzp ustala si¢ nast¢pujace zasady postgpowania:

1)

2)

3)

4)

rozpoczecie wykonywania wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdéwienia podstawowego) o ktérych mowa w art.
455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”)
moze nastagpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie
protokét koniecznos$ci potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela
ZDMK ze strony Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokoét
koniecznos¢, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierac
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp.

rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robét budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdéwienia
podstawowego), o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt — 3 lub 4 Pzp, musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te
roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie
okreslono dla tych robét cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone
na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiar6w) wedlug niezmiennych cen okreSlonych w
»dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce¢ oraz przez
Zamawiajacego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w
pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i1Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym
mowa w pkt 1) powyzej.
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5) ,.Dodatkowy” kosztorys, o ktéorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie
opracowany wspolnie przez Wykonawce 1 Zamawiajacego jako Inwestora
W oparciu o nastepujace zatozenia:

1. Podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych w ,dodatkowym”
kosztorysie, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej beda naktady
publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bgda Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia nakladow rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyze] zastosowane begda
srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialéw), S
(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogdlne) 1 Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytow Sekocenbud,

iii. dla okreSlenia ceny materialéw 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
danych wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapig nastepujace okolicznosci:

1)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowang
inwestycja,

2) rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci

3)

4)
5)

6)

7)

8)

sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydzial Skarbu Miasta
dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei op6znito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia
opracowania dokumentacji projektowej,

braku odpowiedzi uzytkownikow mediéw zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujacego
uzbrojenia lub przedluzajacym si¢ postgpowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

koniecznosci zmiany o0s6b koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje¢) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktoére sa niezbgdne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towardow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

41



208 2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. ,,Budowa
oswietlenia ulicznego na ul. Jazowej”’

5.

6.

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne,
- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
ustepu na zasadach okreslonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw 1 ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktérego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposéb, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg réznice pomigdzy kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
umowy 1 kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaréow 1 uslug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaréw i ustug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono
powigkszone o kwot¢ stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od towardéw i
ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towaréw 1 ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towaréw i ustug miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawag
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i uslug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktdra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej wazno$ci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem wysokoSci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
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8.

9.

uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajagcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomiedzy wysokoscig sktadek na ubezpieczenie
spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysoko$cig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa w ust. 4
pkt a) - c¢) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdéwienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegOlnosci szczegétowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakag wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 pkt b) i c) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowaé¢ wylacznie czgs¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio
zmieniajagcych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonawca jest
zobowigzany dofaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu majg wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokos$ci wynagrodzen
(zaréwno przed i jak i po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okreSleniem zakresu (czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi;
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2) w przypadku zmiany o, ktérej mowa w ust. 4 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed
jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek wuiszczanych tytutem ubezpieczenia spotecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy oraz czg$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.

10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

11.

12.

13.

14.

zamoOwienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét
bedzie niezb¢dne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia, to jest
zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi przepisami.
Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:

a) staty si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;

b) wystapita niedostgpno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnic;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. I umowy.

W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia konieczno$ci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujgcego  wyliczenie wartosci robot  przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktére nie beda wykonywane i rob6t zamiennych) zgodnego z Wyceng
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu réznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o réznic¢ pomiedzy wartoscig robot zamiennych a wartoscig
robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania cz¢sci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od
umowy w czesci. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie przez
Zamawiajacego od umowy w czesci w powyzszej sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
czeSci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartosci robét
zaniechanych zastosowanie bgda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w czeSci na powyzszej podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez konieczno$ci zakreslania
terminu na odstgpienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) spos6b obliczenia warto$ci tych robot
bedzie nast¢pujacy:
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1.

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okreslonego w
Wycenie Szacunkowej, nastapi odliczenie wartosci tego elementu od wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie cz¢sci robét z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych robdt 1 procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci
calego elementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposéb wyliczenia bylby za
bardzo niedokladny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej
czgsci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust. 10 1 13 musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokét ten musi by¢
potwierdzony przez wyznaczonego przedstawiciela ZDMK ze strony Zamawiajacego.
Protokét musi zawiera¢ opis zmiany, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly
spetnione przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 i1 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na
temat kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wptywu zmiany na wysokos$¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okreslonych w ust. 1 1 ust. 3 przedltuzenie terminu wykonania

Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawg
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznosci faktyczne.

§ 15
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec oséb skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéow
(np. Kierownik Budowy),
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3. oséb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce¢ warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub os6b
fizycznych - prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktére Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcéw.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy
0 pracg oraz 0os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢
roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwiazanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwoéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejsze;j
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3.
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N =

§16
Postanowienia koncowe

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maj3 zastosowanie przepisy ustawy

Prawo zamdéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

3. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

4. Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

e

Umowg sporzagdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach z czego:

- 1 egzemplarz dla Zamawiajacego,
- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 18
Wykaz zalacznikow

Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1.
2.
3.

4.
. Zalacznik nr 5 — oswiadczenie Projektanta o przyjeciu obowiazkéw wraz z kserokopia

9,

o

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;

Zatacznik nr 3 — Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami

Zatacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;

dokumentu potwierdzajgcego posiadanie uprawnien;

zalgcznik nr 6 — o$wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego.
Zatacznik nr 7 — Klauzula Informacyjna

Zatacznik nr 8 — Umowa powierzenia przetwarzania danych
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drég
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy”).
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod @zdmk.krakow.pl
Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspélpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujagce okreslone obowiazki oraz osoby
uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych do$wiadczenie Wykonawca powotywat

si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na administratorze w celu

zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace

przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosSci projektu dofinansowanego ze Srodkéw Unii

Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkéw UE)

Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien

umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgda podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2

RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy

RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec

przetwarzania danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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Zalacznik nr 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ........c.cccc....e. roku pomigdzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ eevvevnrreinnnennnnes , dzialajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
zwang dalej Administratorem danych,
a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...........cococeeininine , ktorej

akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .......cccceovvevcecnnnee , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
Z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccocvecveninenene i
NIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
........................................................... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
..., posiadajacym REGON: .........cccovenne 1 NIP: e, , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢ dowodem  osobistym  (seria i
NUINCT)..veeeveeeeieeeere e e e eeveeeeeveeereeeaeneas PESEL.......ccoviieieeeeeee e,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ...........ceeeviieiiiniiinninn. zamieszkalym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
((Seria i NUMET)......ccuvevueeeeeiieerieereeeieeeeeeieenne PESEL... ..ottt ettt et e re e st
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod Nazwa .............ooooiiiiiiiiiiiii
posiadajacym REGON...........c..ooiiiiiiinine. INIP. pod
4| (1<) ' adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiienninn

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt e he bt h e bt et et ettt et e e heehteatea b e b e bt eb e e aeeabenbenbestenbesbebeeteene zarejestrowanym w rejestrze
przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktérej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .....cccecvevencnnnne , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS .......c.ccccooinininencn. , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki 7 o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calo$ci/w cze¢sci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: .......cc.ccccveveruenneee. i NIP:
.............................. , Teprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

2. , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa ...............coceeeieinnini. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
DUINET)..viiiieieiie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: ........c.ccccoevirvennne INIP: e ,PESEL ...

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

51



208 2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. ,,Budowa
oswietlenia ulicznego na ul. Jazowej”’

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron
1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwoséci, do§wiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb,
ktérych dane dotycza, okresla zatacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa oséb,
ktérych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowe;j i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane dotycza, ktére wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledéw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymoég przetwarzania danych osobowych
naklada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczg¢ciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowa¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
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polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspdlpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i srodkéw bezpieczenstwa, ktére
Przetwarzajacy dane musi zapewni¢, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw $cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pézniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,
b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz

zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktérych praw
dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

53



208 2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. ,,Budowa
oswietlenia ulicznego na ul. Jazowej”’

3.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczefistwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zgtaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypelianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepiséw w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania speinienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie

danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

,Podwykonawca”), zobowiazany jest do spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celéw wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okres§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pézniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwiagzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z
wlasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwo$ci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

oo o

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastgpca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkéw okre§lonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku
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1.

udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dzialania Podwykonawcéw, ktérym Przetwarzajacy dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajagcego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy s3 takie
same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:

................................... nrtel. ........oooviope-mail Lo

........................................ nrtel. ................ope-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nast¢gpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ..............oooeen.

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ...l
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratoradanych ................cooi (e — mail)

6. Dla Przetwarzajacegodane ................c.ocoeeneni. (e — mail).

1.

§10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okre§lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

55



208 2023 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja zadania pn. ,,Budowa
oswietlenia ulicznego na ul. Jazowej”’

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa oséb, ktérych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§1
Postanowienia konicowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikéw stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie oséb, ktérych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;
6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zatacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie osob, ktorych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 3.
Wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

=
=

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysokos¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysokos$¢
wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi
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