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1. WYMAGANIA OGÓLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  odnosi  się  do  wykonania  i  odbioru  robót
podstawowych, tymczasowych i towarzyszących przy realizacji zamówienia publicznego
pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy  zlecaniu  i  wyonywaniu  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
wymienionego  w  punkcie  1.1  zadania,  w  zakresie  zgodnym  z  rysunkami.   Niniejszy
dokument,  jako  element  składowy  całej  dokumentacji  nie  może  funkcjonować
samodzielnie, ale musi być rozpatrywany łącznie z dokumentacją techniczną.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres, którego dotyczy niniejsze ST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i
mające  na  celu  realizację  wszelkich  robót  objętych  Dokumentacją  Techniczną  dla
wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w  powiązaniu  z  niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST-1 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych
ST-2 Roboty ziemne
ST-3 Roboty montażowe na sieci wodociągowej

1.3.1. Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez
Wykonawcę w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i
odczytywane w powiązaniu z rysunkami i ST jak gdyby były w nich powielone. Uważa się
Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze wydanie
norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie
mieć zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej.

Gdziekolwiek  w  Dokumentacji  Projektowej  pojawia  się  termin  Specyfikacje
Techniczne (ST) należy przez to rozumieć Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robót  Budowlanych  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
02.09.2004 (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004r. z późn. zmianami)

1.3.2. CPV - WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę I roboty ziemne,
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:
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Dziennik Budowy
 obowiązkowy  dokument  wydany  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  Prawa

Budowlanego przeznaczony do  rejestracji  procesów i  zdarzeń  występujących  w
trakcie i związanych z realizowanym zadaniem, w szczególności tych, które dotyczą
zmian i odstępstw od projektu oraz, co do których stwierdzenie prawidłowości ich
wykonania po realizacji byłoby utrudnione lub niemożliwe.

Kierownik Budowy
 osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia, wyznaczona

przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i  do  występowania  w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Pas drogowy
 wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub

postoju  pojazdów  oraz  ruchu  pieszych  i  rowerzystów  wraz  z  wszelkimi
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Woda gruntowa
 woda znajdująca się w podpowierzchniowej warstwie terenu.

Prefabrykowany wyrób betonowy
 wyrób formowany i dojrzewający w miejscu innym niż miejsce jego zastosowania.

Pobocze
 część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów,

umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Jezdnia
 część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Dokumentacja projektowa
 dokumentacja  określająca  cechy  charakterystyczne,  lokalizację,  gabaryty  i

parametry przewidzianego do realizacji obiektu.

Przeszkoda naturalna
 element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w  realizacji  zadania

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna
 dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  budowlanego,  na

przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Inspektor nadzoru
 osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentująca

interesy Zamawiającego w realizacji Zadania, akceptująca poczynania Wykonawcy
na budowie, zatwierdzająca lub korygująca je – zwana dalej Inspektorem.
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Jednostka Projektowa
 osoba  lub  zespół  osób  firmy  wykonującej  i  nadzorującej  projektowanie  całości

zadania.

Jezdnia
 część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

Kierownik Budowy
 osoba posiadająca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia, wyznaczona

przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i  do  występowania  w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa
 kompletna  Dokumentacja  Projektowa  (Projekty  Budowlane  z  BIOZ,  Projekty

Wykonawcze  i  Przedmiary  Robót),  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę i
wymiary obiektów będących przedmiotem Robót.

Konstrukcja nawierzchni
 układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

Materiały i wyroby
 wszelkie  tworzywa  i  produkty  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia 
 warstwa mająca za zadanie przejąć i rozłożyć obciążenie pochodzące od ruchu na

podłoże  gruntowe,  a  także  nadać  odpowiednie  walory  użytkowe  powierzchni
terenu.

Objazd tymczasowy
 droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do  przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodność
 zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi  tolerancjami,  a  jeśli  przedział

tolerancji  nie  został  określony  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

Polecenie inspektora
 wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora  w  formie

pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy.

Projektant
 uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji

Projektowej.
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Przedmiar robót
 wykaz robót,  z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich

wykonania.

Rekultywacja
 roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki
 część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Teren budowy
 teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

Zadanie budowlane
 część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębna  całość  technologiczną,

zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno
użytkowych.

Zamawiający
 jednostka zlecająca i finansująca realizowane Zadanie.

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych

Przed rozpoczęciem robót dokonać odpowiednich pomiarów geodezyjnych w celu
skonfrontowania  ich  z  danymi  zawartymi  w  dokumentacji  technicznej.  W  przypadku
stwierdzenia  rozbieżności  dokonać  stosownych  korekt  w  uzgodnieniu  z  jednostka
projektową.  W  trakcie  realizacji  należy  prowadzić  wszelkie  pomiary  wynikające  z
technologii  wykonania  prac  budowlanych.  W  przedmiotowym  zadaniu  może  wystąpić
konieczność  wykonania  tymczasowego  ogrodzenia  składowiska  materiału  na  placu
budowy.  Ewentualną  konieczność  budowy  tymczasowych  obiektów  organizacji  placu
budowy  Wykonawca  oceni  indywidualnie  na podstawie  wizji  terenu i  uzgodnień  przy
udziale  Inspektora  nadzoru.  Materiały  uzyskane  z  rozbiórek  Wykonawca  wywiezie  na
miejsce składowania wskazane przez Inspektora.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy  i  terenie  przyległym  do  budowy  oraz
bezpieczeństwo  terenów,  na  których  mogą  wystąpić  zagrożenia  dla  ludzi  i  mienia  w
związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem
zastosowanej  technologii,  maszyn,  urządzeń  i  sprzętu  muszą  zapewniać  skuteczną
ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed:

 hałasem,
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 wibracją,
 drganiami i wstrząsami,
 zanieczyszczeniem  odpadami  poprodukcyjnymi  i  komunalnymi  gleb  wód  i

powietrza,
 zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów,
 zanieczyszczeniem  środowiska  przetrwalnikami  zarazków  chorobotwórczych  i

metalami ciężkimi,
 znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych.

1.7. Informacje o terenie budowy

Teren budowy jest terenem stosunkowo płaskim z spadkiem w kierunku miasta
Stargard. Dojazd do terenu budowy bezpośrednio z dróg.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, Książkę Obmiarów oraz dwa egzemplarze Dokumentacji  Projektowej
wraz z Specyfikacją Techniczną.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  ochrony  powierzonego  pod
zagospodarowanie terenu budowy.

Na Wykonawcy spoczywa  pozyskanie  we własnym zakresie  lokalizacji  punktów
głównych trasy wraz ze współrzędnymi i  reperów oraz ich ochrona do chwili  odbioru
ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na własny koszt.

1.7.2. Dokumentacja Projektowa

1.7.2.1. Dokumentacja  Projektowa,  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po
zawarciu umowy:

 Projekt budowlany i wykonawczy,
 Przedmiary robót,
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

1.7.2.2. Dokumentacja projektowa, którą opracuje Wykonawca:
 Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energię elektryczną oraz w

wodę, projekt zagospodarowania placu budowy,
 Projekty i opracowania technologiczne ujęte w szczegółowych ST wymaganych do

zatwierdzenia przez Inspektora,
 Program Zapewnienia Jakości dla wszystkich robót,
 Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,
 Dokumentacja powykonawcza.

Wszystkie  w/w  projekty  winny  zawierać  rysunki,  opisy,  obliczenie,  wszelkie
uzgodnienia oraz być uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez Inspektora.
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Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  lub
zmiana  Dokumentacji  Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
sporządzi  brakujące  lub  zamienne  rysunki  i  ST  na  własny koszt  w  5  egzemplarzach  i
przedłoży  je  Inspektorowi  do  zatwierdzenia.  W  przypadku  zmian  Dokumentacji
Projektowej bezwzględnie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:
 opracowanie  programu  gospodarowania  odpadami  niebezpiecznymi  i  złożenie

wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych,
 uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 sporządzenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach

gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  i  złożenie  jej  do  właściwego  organu
ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych.

Koszty  opracowania  dokumentacji  projektowej  przez  Wykonawcę  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w ceny jednostkowe.

1.7.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza projektami,  specyfikacjami i innymi informacjami zawartymi w
Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia
związane  i  inne  dane  potrzebne  do  wykonania  robót  oraz  osiągnięcia  parametrów
technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno
w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by
mogła  być  sprawdzona  i  zatwierdzona  przez  upoważnione  jednostki  niezależnie  od
całości projektu. 

Wykonawca powiadomi Inspektora na piśmie o wszelkich zauważonych błędach
lub  nieścisłościach  w  projektach  i  specyfikacjach  oraz  o  konieczności  opracowania
dodatkowych rysunków i specyfikacji niezbędnych do realizacji Kontraktu.

Uważa się, że składając ofertę, Wykonawca uznał zakres informacji przekazanych
mu  w  Dokumentacji  Projektowej  za  w  pełni  wystarczający  do  zrealizowania  robót
objętych kontraktem.

1.7.2.4. Rysunki przyjęte przez Inspektora

Inspektor  powinien  sformułować  komentarz  i/lub  zastrzeżenia  dotyczące
rysunków, dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od
daty ich otrzymania.  Te komentarze  lub zastrzeżenia  należy  uważać  za przyjęte  przez
Wykonawcę  jeśli  w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  nie  zgłosi  zastrzeżeń  na  piśmie.
Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować
się z Inspektorem.

Notatka dotycząca konsultacji  powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed
datą konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inspektora, Wykonawca powinien dostarczyć
rysunki w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji. 
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1.7.2.5. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca  powinien  bezzwłocznie  uzupełnić  dokumentację  oraz  rysunki
dostarczone Inspektorowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót.
Wykonawca powinien dostarczyć  Inspektorowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej,
prostej  formie  w  trzech  egzemplarzach  dla  każdego  ukończonego  odcinka  robót  nie
później  niż  14  przed  datą  przekazania.  Opóźnienia  w  przekazaniu  dokumentacji
powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia w terminowym wykonaniu robót.

1.7.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inspektora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

Wykonawca  winien  na  etapie  przygotowania  oferty  zapoznać  się  z  całą
dokumentacją  i  ująć  wszystkie  wynikające  z  niej  wymagania  i  roboty  w  cenie
kontraktowej poszczególnych pozycji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona w Umowie.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Warunkach
Umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazane Dokumentacje Projektowe i ST
oraz zgłosić wszystkie uwagi do ich zawartości w terminie 4 tygodni od otrzymania tych
dokumentów.  Wszystkie  zgłoszenia  braków,  ewentualnych błędów,  nieścisłości  itp.  po
tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem robót. Działania takie
będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy.

W przypadku rozbieżności w dokumentacji należy uzyskać opinię Projektanta, co
do poprawności.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją
Projektową i ST.

Dane określone w Dokumentacji  Projektowej i  w ST będą uważane za  wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału
tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST,  i  wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli,  to takie
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie
realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystąpieniem
do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  projekt  organizacji
budowy  uwzględniający  sposób  zabezpieczenia  terenu  budowy  przed  ingerencją  osób
trzecich.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich
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rozpoczęciem w sposób zgodny z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz jeżeli zajdzie
taka  konieczność  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inspektora,  tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres występowania utrudnień.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu  publicznego,  na  terenie
budowy i na objazdach poza nim w zakresie dróg publicznych i wewnętrznych, zgodnie z
zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  znaki,  zapory,
światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i
pieszych.

Wykonawca  zapewni  stałe  warunki  widoczności  w dzień  i  w nocy  tych  zapór  i
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane
przez Inspektora.

Dojazdy  do  posesji  zlokalizowanych  w  pobliżu  placu  budowy  winny  być
utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.

Wjazdy  i  wyjazdy  z  Terenu  Budowy  przeznaczone  dla  pojazdów  i  maszyn
pracujących  przy  realizacji  Robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  sposób
uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,
że jest włączony w cenę kontraktową w ramach poszczególnych pozycji kosztorysu.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające w tym: ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców,  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót,  wygody  społeczności  i
innych.

Wykonawca  powinien  wprowadzić  rozwiązania  organizacyjne,  polegające  na
utrzymaniu w odpowiedniej czystości wymienionych nawierzchni w obrębie terenu robót,
a także nawierzchni publicznych poza tym terenem.

1.7.5. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)

Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  Zamawiającemu,  pomieszczenia
biurowe,  sprzęt,  transport  oraz  inne  urządzenia  towarzyszące,  zgodnie  z  ogólnie
przyjętymi wymaganiami.

1.7.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  Okresie  trwania  budowy  i
wykańczania robót Wykonawca będzie:
 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
 powstałe  w  czasie  robót  odpady  utylizować  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi

przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
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 podejmować  wszelkie  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie
unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania.

Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub  unieszkodliwiania  odpadów  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów
obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu  poddane  zostaną  te  odpady,  z  których  uprzednio
wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  może  odbywać  się  tylko  w  miejscu
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub
urządzeniach, które spełniają określone wymagania.

Instalacje oraz urządzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów mogą być
eksploatowane tylko wówczas, gdy:

 nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, określone na podstawie odrębnych
przepisów,

 pozostałości  powstające  w  wyniku  działalności  związanej  z  odzyskiem  lub
unieszkodliwianiem  będą  poddawane  odzyskowi  lub  unieszkodliwiane  z
zachowaniem wymagań określonych w ustawie.

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszą być gromadzone w pojemnikach lub w

wydzielonym  miejscu  z  łatwym  dostępem  dla  specjalistycznych  służb  komunalnych  i
wywozowych, z którymi wykonawcy prac będą mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy
odpadów muszą legitymować się właściwymi zezwoleniami organów administracyjnych
na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

Hałas  emitowany  podczas  budowy  nie  podlega  normom  określającym
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku,  nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany
jest zminimalizować negatywny wpływ hałasu na środowisko. Ograniczenia emisji hałasu
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy, tj.:

 zastosowanie sprzętu wysokiej jakości, charakteryzującego się stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hałasu,

 wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń
na tzw. biegu jałowym),

 zakazie  wykonywania  prac  hałaśliwych w porze  nocnej  tj.  pomiędzy godzinami
22.00÷6.00.

1.7.7. Wykopaliska – prace archeologiczne

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy
będą  uważane za  własność Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić
Inspektora  i  postępować  zgodnie  z  jego  poleceniami.  Jeżeli  w  wyniku  tych  poleceń
Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inspektor  po
uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania  robót
i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.
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Nad całością prac ziemnych w zakresie terenu objętego ochroną konserwatorską
musi zostać zapewniony nadzór archeologiczny, umożliwiający prawidłową weryfikację i
dokumentację  prowadzonych  prac  ziemnych  pod  względem  archeologicznym,
dostosowaną  jednocześnie  do  warunków  inwestycji.  Wykonawca  nadzoru
archeologicznego  przed  przystąpieniem  do  prac  winien  uzyskać  pozwolenie  na
prowadzenie  nadzoru  od  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków,  w  którym  zostaną
szczegółowo zapisane wszystkie warunki realizacji  i  zakres prac archeologicznych przy
przedmiotowej  inwestycji.  Przed  przystąpieniem  do  realizacji  budowy  Inwestor
zobowiązany  jest  powiadomić  odpowiedni  Urząd  Ochrony  Zabytków  o  terminie
rozpoczęcia  tych  robót  oraz  podać  nazwisko  archeologa  sprawującego  nadzór  nad
przedmiotową  inwestycją.  Forma  nadzoru  powinna  sprowadzić  się  do  obserwacji
nawarstwień kulturowych oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac
archeologicznych  prowadzonych  w  terenie  zgodnie  z  postępem  robót  ziemnych.  W
przypadku  odsłonięcia  reliktów  zabudowy,  obiektów  zabudowy,  nawarstwień
kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzić badania ratownicze tzn. wyeksplorować
je i zadokumentować w sposób opisowy, kartograficzny (lokalizacja na planie), rysunkowy
i fotograficzny.

1.7.8. Niewypały, niewybuchy

W  razie  natrafienia  w  czasie  prowadzenia  prac  na  niewypały/niewybuchy
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu
oraz  wezwania  odpowiednich  służb  (policja,  straż  pożarna,  pogotowie  saperskie)  i
niezwłocznego  powiadomienia  Inspektora.  Koszty  zabezpieczenia  terenu  oraz  akcji
usunięcia niewypałów/niewybuchów poniesie Wykonawca.

1.7.9. BHP i ochrona przeciwpożarowa

Podczas realizacji  robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  higieny  pracy  oraz  opracuje  Plan  Bezpieczeństwa  i
Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr
151 i uzgodni go z Inspektorem. . W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
pracownicy  nie  wykonywali  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni
i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  ze  wszelkie  koszty  związane  z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej zostały uwzględnione w cenie umownej i
nie podlegają odrębnej zapłacie.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez
odpowiednie  przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z
odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem osób  trzecich.  Wykonawca
będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w ceny jednostkowe.
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1.7.10.  Odpowiedzialność prawna i stosowanie przepisów 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze
centralne  i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób
związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  prac  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane
znaruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.7.11.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  właścicieli  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.  Wykonawca zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych  instalacji  Inspektora i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Za  każde  nieuzgodnione  wejście  w teren  odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca.
Wykonawca winien powiadomić na minimum 7 dni przed wejściem w teren - właściciela
nieruchomości na którym będą prowadzone prace związane z czasowym zajęciem terenu.
Po zakończeniu robót winien uporządkować teren i naprawić zaistniałe szkody. Na koniec
należy spisać protokół stwierdzający, iż właściciel terenu nie rości sobie żadnych pretensji
do  Wykonawcy.  Koszty  wejścia  w  teren  odpowiedzialności  należy  wliczyć  w  koszt
wybudowania infrastruktury.

W  przypadku  uszkodzeń  układów  drenarskich  na  działkach  właścicieli
nieruchomości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy.

Za wszystkie ewentualne szkody związane z czasowym zajęciem działek leżących
poza  projektowaną  siecią,  związane  np.  z  przebudową  infrastruktury  technicznej,
magazynowaniem materiałów itp. odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca ma
obowiązek  do  przywrócenia  działki  do  stanu  pierwotnego  bądź  do  naprawy  lub
zadośćuczynienia w wysokości ustalonej w trakcie negocjacji lub przed właściwym sądem.

1.7.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
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przewozie  będzie  powiadamiał  Inspektora.  Inspektor  może  polecić,  aby  pojazdy  nie
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 

1.7.13.  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy  i
przepisy, które spełniać maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż  powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia  i  pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.  Różnice
pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie  opisane przez Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  do zatwierdzenia.  W
przypadku  kiedy  Inspektor  stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm
powołanych w dokumentach.

Jeżeli  w jakimkolwiek miejscu dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostały
wskazane nazwy producenta,  nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
materiałów  czy  urządzeń  służących  do  wykonania  niniejszego  zamówienia,  które
wskazują  lub  mogłyby  wskazywać  na  konkretnego  producenta,  nie  stanowi  to
preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na
cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający
dopuszcza w takim przypadku składanie ofert  równoważnych z  zastosowaniem innych
materiałów  i  urządzeń  niż  opisane  nazwą  producenta,  nazwą  własną,  znakiem
towarowym,  patentem  lub  pochodzeniem  materiałów  czy  urządzeń  służących  do
wykonania  niniejszego  zamówienia,  pod  warunkiem,  że  zagwarantują  one  uzyskanie
parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w
dokumentacji. 

2. MATERIAŁY

2.1. Urządzenia  i  materiały  budowlane  zastosowane  do  prac  i  elementy
towarzyszące

Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  materiały  i  wyroby  zgodnie  z
wymaganiami  dokumnetacji  projektowej  i  niniejszych  specyfikacji  technicznych.  Nie
przewiduje  się  dopuszczania  materiałów  bądź  wyrobów  bez  zgody  Zamawiającego  i
Inspektora. Wykonawca powiadomi Inspektora oraz Zamawiającego o wyborze materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później zmieniany bez zgody
Inspektora i Zamawiającego.

Materiały  i  wyroby  stosowane  do  budowy  muszą  być  zgodne  z  Prawem
Budowlanym.

Dla Materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH.
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w ST lub Dokumentacji Projektowej oznaczać

będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie.
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2.2. Wyroby nie odpowiadające wymaganiom

Wyroby nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na użycie tych wyrobów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to ich koszt
zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się
nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc
się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych
do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów, będą formowane w
hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora,  Wykonawca nie będzie
prowadzić  żadnych  wykopów  w  obrębie  Terenu  Budowy  poza  tymi,  które  zostały
wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni warunki składowania dostarczonych na budowę materiałów i
wyrobów  zgodnie  z  odpowiednimi  normami.  Wszystkie  materiały  znajdujące  się  na
terenie  robót  powinny  być  składowane  w  oryginalnych  opakowaniach  w  warunkach
zgodnych z zaleceniami producenta. Materiały wrażliwe na wpływy atmosferyczne należy
przechowywać w pomieszczeniach lub na zewnątrz odpowiednio zabezpieczone.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą
one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Kontraktowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6. Materiały z rozbiórek i odpadowe

Wszystkie  elementy  i  materiały  z  rozbiórek  stają  się  własnością  Wykonawcy  i
powinny  być  usunięte  z  terenu  budowy  w  sposób  i  terminie  niekolidującym  z
wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką, transportem, zwałką (utylizacją)
w/w materiałów Wykonawca powinien zawrzeć w cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych.

Materiały z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu
zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21).

Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów stanowi obowiązek Wykonawcy.
Wykonawca  powinien  na  etapie  przygotowania  oferty  ustalić  rzeczywiste

odległości  odwozu  materiałów  przeznaczonych  do  utylizacji  i  uwzględnić  to  w  cenie
ofertowej.  Ewentualna  zmiana  tych  odległości  w  stosunku  do  założonych  w  ofercie
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Jeżeli  zaistnieje  taka  potrzeba  lub  wynika  to  z  uzgodnień  z  właścicielami  sieci
uzbrojenia terenu, elementy pochodzące z rozbiórek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
zdemontuje i przetransportuje w miejsce uzgodnione przez Wykonawcę z odpowiednim
właścicielem tych sieci na koszt własny.

Jeżeli nie zaistnieje żadna z ww. okoliczności, z materiałem z rozbiórki postąpić jak
w przypadku pozostałych materiałów rozbiórkowych.

Koszt transportu w miejsca wskazane przez właścicieli sieci uzbrojenia terenu nie
podlega osobnej zapłacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.7. Urządzenia i wyposażenie

Wszelkie urządzenia i elementy wyposażenia powinny być dostarczone na budowę
i  składowane  z  zachowaniem  wytycznych  zawartych  w  kartach  technicznych
producentów.

Wykonawca odpowiada za dostarczone urządzenia i wyposażenie które mieszczą
się w zakresie złożonej przez niego oferty do czasu przekazania całego obiektu, bądź za
uzgodnieniem  z  Inspektorem  do  momentu  indywidualnego  odbioru  tych  urządzeń.
Wszystkie dokumenty związane z zainstalowanymi urządzeniami, szczególnie dokumenty
dozorowe  i  gwarancyjne,  zostaną  przekazane  zamawiającemu  za  protokolarnym
poświadczeniem w dniu ich odbioru.
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2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone
do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowiska.  Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w czasie
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być
użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych  materiałów od właściwych  organów administracji  państwowej.  Jeżeli  wykonawca
użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający. Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać atesty, certyfikaty.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.

W  przypadku  braku  takich  ustaleń,  w  dokumentach,  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.  Sprzęt,  będący własnością
Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być  zgodny  z  normami  ochrony
środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do pracy.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,
zrywarki,  koparki,  ładowarki,  wiertarki  mechaniczne  itp.);  jednoczesnego
wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),

 transportu materiałów sypkich  i  sztukowych (samochody wywrotki,  samochody
skrzyniowe, taśmociągi itp.),

 sprzętu  zagęszczającego  (walce  ogumione  i  stalowe,  wibracyjne  lub  statyczne
ubijaki,  płyty  wibracyjne,  zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne  lub  małe
walce wibracyjne itp.).

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera
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Kontraktu  oswoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca  będzie  stosować  się  do  ustawowych  ograniczeń  nacisków  osi  na
drogach  publicznych  przy  transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim
przewozie będzie powiadamiał Inspektora.

Inspektor  może  polecić,  aby  pojazdy  nie  spełniające  tych  warunków  zostały
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
opuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie
takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych
robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Transport  należy  prowadzić
przestrzegając wytycznych normowych dla poszczególnych materiałów i wyrobów oraz
zgodnie  z  zaleceniami  producentów  i  dystrybutorów.  Kruszywa  można  przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i
zawilgoceniem. Transport materiałów powinien odbywać się zgodnie wymaganiami norm
przedmiotowych.  Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej,  specyfikacji  technicznej i
wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za
jakość zastosowanych materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora.
Decyzje  Inspektora  w  sprawach  akceptacji  materiałów  i  elementów  robót  muszą  być
oparte na wymaganiach zawartych w umowie,  dokumentacji  projektowej i  specyfikacji
technicznej.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez Wykonawcę
zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Polecenia  Inspektora  będą
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych
zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

W przypadku konieczności zajęcia nieruchomości przyległych do terenu inwestycji,
nie  objętych  pozwoleniem  na  budowę,  wynikających  z  przyjętej  technologii  robót,
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać stosowne dokumenty i uzgodnienia z właścicielem
nieruchomości  umożliwiające  wejście  czasowe  w teren  i  jest  zobowiązany  zastosować
odpowiednie  środki  techniczne  minimalizujące  uciążliwość  działań  Wykonawcy  dla
otoczenia w stopniu możliwym do zaakceptowania przez właściciela przyległego terenu.
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Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji
Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Wszelkie  Polecenia  Inspektora  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w
czasie  zgodnym z  warunkami Kontraktu  i  określonym przez  Inspektora.  W przypadku
niewykonania  w  terminie  Poleceń  Inspektora  skutki  finansowe  z  tego  tytułu  poniesie
Wykonawca.

Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy
próbne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego.

W  przypadku  ich  wystąpienia  Wykonawca  wykona  projekt  zabezpieczenia
urządzenia na czas prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie
roboty z tym związane. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i
należy ująć je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  całością  dokumentacji,  ustalić  miejsca
kolizyjne i opracować szczegóły przejść infrastruktur przez elementy konstrukcyjne.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót.
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robót
lub inne Projekty wymagane w ST np.: projekt zabezpieczenia wykopów itp. Zastosowany
sprzęt,  wszystkie  materiały,  roboty  i  ich  zabezpieczenie  wynikające  z  przyjętych
rozwiązań  technicznych  i  technologicznych  w  ramach  opracowań  Wykonawcy  nie
podlegają  odrębnej  zapłacie,  wszelkie  koszty  z  tego  tytułu  należy  ująć  w  Cenie
Kontraktowej.
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli  urządzeń przed przystąpieniem do robót
związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie podlegają
odrębnej zapłacie i należy ująć je w Cenie Kontraktowej.

5.1. Roboty pomiarowe

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi
określonymi wDokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich  oznaczeń  w  czasie  trwania  robót.  Jeżeli  znaki  pomiarowe  pobrane  z  właściwego
ODGKiA  zostaną  zniszczone  przez  Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,
zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. W przypadku konieczności likwidacji lub
zmiany lokalizacji punktów pomiarowych Wykonawca wykona je na własny koszt.

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  prac  geodezyjnych  i  kartograficznych
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji, pozyskać aktualne
dane  odnośnie  państwowej  osnowy  sytuacyjno-wysokościowej,  a  następnie  po
zakończeniu budowy –złożyć operat z pomiaru powykonawczego do państwowego zasobu
geodezyjno kartograficznego.
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Pracami  geodezyjnymi  i  kartograficznymi  powinna  kierować  i  sprawować  nad  nimi
bezpośredni  nadzór  i  kontrolę  wyłącznie  osoba  posiadająca  odpowiednie  uprawnienia
zawodowe –zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególności:
a) założenie osnowy realizacyjnej, w dowiązaniu do punktów osnowy państwowej,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie włączenia do istniejącej sytuacji,
c) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestycji,
d) wytyczenie punktów głównych trasy, sieci i obiektów inżynierskich,
e) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,
f) pomiary przemieszczeń i odkształceń prowadzone w miarę potrzeby do końca okresu
gwarancyjnego,
g) inwentaryzację powykonawczą.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

5.2. Roboty ziemne

Roboty  ziemne  powinny  być  wykonywane  zgodnie  ze  szczegółowymi
wymaganiami  technicznymi,  normami  i  zaakceptowanym  projektem  organizacji  robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  zdjęcie  warstwy  ziemi
urodzajnej oraz sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w dokumentacji
projektowej.  W  tym  celu  należy  wykonać  pobieżny  kontrolny  pomiar  sytuacyjno  -
wysokościowy.  Wszelkie  odstępstwa  w  tym  zakresie  od  dokumentacji  powinny  być
wpisywane do Dziennika Budowy i potwierdzone przez Inspektora. W trakcie realizacji
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. W miejscu przebiegania
sieci  wodociągowej,  warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  i  składowana  w  hałdy  z
przeznaczeniem  do  późniejszego  użycia.  Ewentualna  rekultywacja,  umacniania  skarp,
zakładaniu trawników  czy sadzeniu  drzew i  krzewów oraz inne czynności  związane z
wykonywaniem  tych  prac  nie  przewidziane  w  Specyfikacji  Technicznej  winny  zostać
utrwalone i uwidocznioną w Dokumentacji Powykonawczej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu  powinno  być  wykonane  zgodnie  z  ustaleniami  specyfikacji  technicznej  lub
wskazaniami Inspektora.

Wykonawca  ma  obowiązek  bieżącej  kontroli  i  oceny  warunków  gruntowych  w
trakcie  wykonywania  wykopów.  Przed  rozpoczęciem  właściwych  robót  ziemnych
Inspektor  może  nakazać  wykonanie  wykopów  odkrywkowych  i  przekopów  w  celu
ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych. Nachylenie terenu przy wykopie
powinno  zapewniać  samoczynny  odpływ  wody  od  wykopu  na  szerokości  4  krotnej
głębokości wykopu. Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty -
instalacje  podziemne  nie  wykazane  w  dokumentacji,  o  fakcie  należy  niezwłocznie
poinformować  Inspektora.  Roboty  ziemne  w  rejonie  urządzeń  podziemnych  należy
prowadzić  ręcznie.  W  przypadku  natrafienia  w  poziomie  posadowienia  sieci
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wodociągowej  na grunt  silnie nawodniony lub na  kurzawkę,  roboty należy  przerwać  i
powiadomić Inspektora w celu ustalenia odpowiednich sposobów zabezpieczeń.

W przypadku natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub szczątki  archeologiczne
roboty należy przerwać i powiadomić Inspektora oraz władze konserwatorskie.

Zasypywanie  wykopów należy prowadzić  zgodnie  z  ustaloną w harmonogramie
kolejnością  robót.  Powinno  być  prowadzone  równomiernie.  Przed  zasypaniem  wykop
powinien być oczyszczony i odwodniony.

Grunt  do  zasypek  powinien  być  nie  zmarznięty  i  zanieczyszczony.  Wykonawca
może przystąpić do zasypywania  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,  co powinno być
potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Każda warstwa gruntu zasypki powinna być
zagęszczana  co  20-30  cm.  Można  ją  zagęszczać  ręcznie  lub  mechanicznie.  Grunt  nie
powinien  zawierać  dodatkowych  zanieczyszczeń  i  mieć  naturalną  wilgotność  miejsca
wbudowania.

W czasie prac szczególną uwagę należy zwrócić na:
 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 zastosowanie właściwych gruntów i frakcji oraz właściwej wilgotności,
 zapewnienie  pewnego  osadzenia  rozparć  stosowanych  ścianek  zabezpieczenia

wykopów,
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót.

Rodzaj gruntu do zasypki i stopień jego zagęszczenia powinny podlegać odbiorom.
Po zakończeniu całości robót ziemnych należy dokonać odbioru końcowego i sporządzić
protokół końcowy.

W  przypadku  prac  odtworzeniowych  Wykonawca  powinien  przystąpić  do
wykonania  koryta  oraz  profilowania  i  zagęszczenia  podłoża  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem  robót  związanych  z  wykonaniem  warstw  nawierzchni.  Wcześniejsze
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe
wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może
odbywać  się  ruch  budowlany,  niezwiązany  bezpośrednio  z  wykonaniem  pierwszej
warstwy nawierzchni. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony
w  czasie  wykonywania  koryta  powinien  być  wykorzystany  zgodnie  z  ustaleniami
dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej,  tj.  wbudowany  w  obiekt  lub
odwieziony  na  odkład  w  miejsce  wybrane  przez  wykonawcę  i  zaakceptowane  przez
Inspektora. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze
wszelkich  zanieczyszczeń.  Po  oczyszczeniu  powierzchni  podłoża  należy  sprawdzić,  czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzędnych
podłoża. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób
zaakceptowany przez Inspektora. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty
Inspektora  program  wykonywania  robót  o  możliwie  najwyższej  jakości,  w  którym
przedstawi  zamierzony  sposób,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną. 

W przypadku braku  wdrożonego  systemu jakości  program  zapewnienia  jakości
powinien zawierać:

 część ogólną opisującą:
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, bhp,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,
 sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
 sposób  i  formę  gromadzenia  wyników  badań,  zapis  pomiarów,  wprowadzania

ewentualnych działań korygujących w procesach technologicznych, proponowana
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi,

 część szczegółową i ogólną opisującą dla każdego asortymentu robót,
 wykaz  maszyn  i  urządzeń  wraz  z  ich  parametrami,  rodzaje  i  ilości  środków

transportu,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków i stanów magazynowych przed utrata

ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań,
 sposób postępowania z materiałami nie spełniającymi wymaganych kryteriów.

6.2. Zasady kontroli jakości

Celem kontroli  jakości  jest  takie  prowadzenie  realizacji  robót  aby zaplanowana
jakość robót została osiągnięta. W specyfikacjach technicznych wykonania poszczególnych
robót  określono  szczegółowe  zasady  przeprowadzania  badań  jakości.  Wykonawca
odpowiada za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. zapewnia on odpowiedni system
kontroli,  personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne
do  pobierania  próbek  i  badań  materiałów  oraz  robót.  Przed  zatwierdzeniem  systemu
kontroli  Inspektor  może  zażądać  od  Wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  i  robót  z
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, jednak nie rzadziej niż
jest to określone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostały one tam określone, Inspektor w porozumieniu z Projektantem ustali jaki zakres
kontroli  jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. Wykonawca
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dostarczy  Inspektorowi  stosowane  świadectwa  wykazujące  ważność  legalizacji
stosowanych urządzeń pomiarowych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie
mieć  zapewniona  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Pojemniki  do  pobierania
próbek będą dostarczone  przez  wychowawcę  i  zatwierdzone  przez  Inspektora.  Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonanych  przez  Inspektora  będą
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Na polecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w
specyfikacji  technicznej,  należy  stosować  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca
powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań
Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  jest  uprawniony  do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i
producenta materiałów.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania niezależnie od
Wykonawcy na swój koszt.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą,  że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne  to  Inspektor  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
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przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań.  W  takim  przypadku  całkowite
koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścićdo użycia tylko te materiały, które zostały wprowadzone
do  obrotu  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami.  Właściwości  użytkowe  tych  materiałów,
zastosowanych w obiekcie budowlanym w sposób trwały muszą umożliwiać prawidłowo
zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań
podstawowych o których mowa w art. 5 ust.1 pkt1. Ustawy Prawo budowlane.

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają:
 Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń, 
 Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski
-  w zgodzie  z  istniejącą  Polską Normą,  a  producent  załączył  deklarację  zgodności  z  tą
normą,
-  w przypadku braku Polskiej  normy lub istotnej  różnicy od jej  zapisów,  to w zgodzie
uzyskaną aprobatą techniczną, a producent załączył deklarację zgodności z tą aprobatą,
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą
techniczną, a producent załączył odpowiednią informację o wyrobie,
b)  wyrób  został  wyprodukowany  poza  terytorium  Polski,  ale  udzielono  mu  aprobaty
technicznej a producent załączył do wyrobu deklarację zgodności z tą aprobatą,
c)  jest  to  wyrób  umieszczony  w odpowiednim wykazie  wyrobów mających  niewielkie
znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,

Wyrób  budowlany,  który  posiada  oznakowanie  CE  lub  znak  budowlany,  albo
posiada  deklaracje  zgodności,  nie  może  być  modyfikowany  bez  utraty  ważności
dokumentów dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
należy uzyskać aprobatę techniczną dla takiego wyrobu.

W przypadku materiałów, dla których w ST są wymagane dokumenty, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Dla produktów wytwarzanych przemysłowo dokumenty te musi wydać producent,
w razie konieczności popierając je świadectwami badań.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
końca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą
dokonywane na bieżąco i  będą opisywać przebiegu robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy
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będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z
podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,
dokonywane w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika
Budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót,
 daty i czynności geodezyjne oraz zgodność warunków geodezyjnych z założonymi,

zgłoszenia robót zanikowych i daty ich zatwierdzania,
 informacje  o  przebiegu  robót,  napotkanych  trudnościach  i  przeszkodach,

informacje  o  okresach  przerw  w  realizacji  z  podaniem  przyczyn,  informacje  o
wstrzymaniu i rozpoczęciu robót,

 informacje pogodowe szczególnie dla robót z ograniczeniami temperaturami,
 informacje o prowadzonych zabiegach pielęgnacyjnych,
 informacje o stosowanych materiałach,
 w szczególności zamiennych, o pobieranych próbkach do badań i ich wynikach,
 informacje  o  zastosowanych  procedurach  i  wprowadzonych  środkach

bezpieczeństwa, istotne uwagi dotyczące przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  Projektanta  do Dziennika Budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania
się.

7.2. Księga Obmiarów

Księga  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót należy przeprowadzać
w sposób ciągły i w jednostkach przyjętych w kosztorysie.

7.3. Pozostałe dokumenty budowy

 Pozwolenie (jeśli wymagane) na realizację zadania budowlanego lub zgłoszenie,
 Protokoły przekazania terenu budowy,
 Umowy cywilno -prawne,
 Protokoły odbioru robót,
 Protokoły z narad i ustaleń,
 Korespondencja na budowie.
 Organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

7.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy
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spowoduje jego natychmiastowe odtworzeniem formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na
życzenie Zamawiającego.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Na roboty rozliczane kosztorysowo zostaną sporządzone powykonawcze obmiary
robót. Będą one określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  wprowadzonymi  do  niej  zmianami  oraz  specyfikacji  technicznej,  w
jednostkach  i  na  zasadach  ustalonych  w  Przedmiarze.  Obmiaru  robót  dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie  obmierzanych robót i
terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  trzy  dni  przed  tym terminem.  Jakikolwiek  błąd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót,  Kosztorysie  lub
gdzie  indziej  w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora
na  piśmie.  Obmiar  zaawansowania  odcinków  robót  (stanowiących  część  pozycji
rozliczeniowej  -  kosztorysowej)  będzie  przeprowadzony  w  okresach  zgodnych  z
harmonogramowymi  okresami  płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie
określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inspektora.

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Wszystkie
urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  muszą  zostać  zaakceptowane  przez  Inspektora.
Urządzenia  te  lub  sprzęt  musi  posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie
urządzenia  pomiarowe które  będą w całym okresie  trwania  robót stosowane w czasie
obmiaru robót wymagają badań atestujących.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem
odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w
sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny  oraz  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami,
których  wzór  zostanie  uzgodniony  z  Inspektorem.  Obliczenia  wraz  ze  szkicami  będą
każdorazowo załączone do dokumentów odbiorowych poszczególnych robót, a ich wyniki
zostaną zapisane w książce obmiaru i potwierdzone przez Inspektora.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  Rejestru  Obmiarów.  W  razie  braku
miejsca  szkice  mogą  być  dołączone  w  Formie  oddzielnego  załącznika  do  Rejestru
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
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9. ODBIÓR ROBÓT

9.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają  następującym odbiorom dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

 odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy.

9.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ostatecznej ocenie ilości
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór
ten  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika

Budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  Dziennika
Budowy  i  jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających
zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  Robót.
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

9.3. Odbiór końcowy

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do
odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

Odbiór ostateczny robót nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów
wymienionych w punkcie 9.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowe, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań,
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową
i specyfikacją techniczną.
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W  przypadkach  niewykonania  zaleconych  przez  Inspektora  w  trakcie  realizacji
robót  poprawkowych  lub  uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  bezpieczeństwo,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest
Protokół  Końcowego  Odbioru  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.

1. Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami potwierdzonymi
przez  Inspektora  oraz  dodatkową,  jeśli  została  sporządzona  w trakcie  realizacji
umowy.

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe i
ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

3. Dziennik Budowy.
4. Książkę Obmiarów.
5. Wyniki  pomiarów  kontrolnych,  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych  zgodnie  z

Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości.
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności zgodnie z Specyfikacją Techniczną i

Programem Zapewnienia Jakości.
7. Opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i

pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  z
Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości.

8. Dokumentację  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  istniejących  sieci)  oraz
protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom tych urządzeń.

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
11. Dokumenty  odbiorowe,  dopuszczeniowe  i  eksploatacyjne  zainstalowanych

urządzeń.
12. Operat  z  pomiarów  odkształceń  i  przemieszczeń  obiektów  inżynierskich

prowadzonych w trakcie budowy. 

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
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Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  Kosztorysowej  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,
określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na Teren Budowy,
- wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty ogólne, zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące zostały zgodnie z Specyfikacją
Istotnych  Warunków  Zamówienia  ujęte  w  kwocie  umownej  i  w  związku  z  tym  nie
podlegają  odrębnemu  rozliczaniu.  Częściowe  należności  za  wykorzystane  media,
organizację  placu  budowy  zostaną  realizowane  dla  właściwych  jednostek  wskazanych
przez Inspektora w porozumieniu z innymi Wykonawcami.

Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  oraz  dodatkowe  dokumenty
przekazane  przez  Inspektora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania
wyszczególnione  choćby  w  jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak  jakby
zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacją techniczną.

Dane  określone  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  będą
uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego przedziału tolerancji.

11. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a)  Wykonanie  projektu  organizacji  ruchu  na  czas  budowy  i  jego  zatwierdzenie  przez
Zarządcę.
b) Wykonanie ewentualnych dodatkowych projektów organizacji ruchu i ich uzgodnienie,
związanych z przyjętą technologią robót.
c)  Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami
bezpieczeństwa ruchu.
d) Opłaty/ dzierżawy terenu.
e) Przygotowanie terenu.
f)  Wykonanie  objazdów  tymczasowych,  ramp,  chodników,  krawężników,  barier,
oznakowań i drenażu.
g) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.

Koszt Utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
a)  Oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł.
b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania (stanowią własność Wykonawcy).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. PRZEPISY ZWIĄZANE

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi
zmianami). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 – o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321 z
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  o  drogach  publicznych  (Dz.U.  1985  nr  14  poz.  60  z
późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz.U. 2002 nr
166 poz. 1360 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i czynności opracowań
geodezyjno – kartograficznych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133). 

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny
zgodności  wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania
europejskich  aprobat  technicznych  oraz  wykazu  wytycznych  do  europejskich  aprobat
technicznych (M.P. 2011 nr 44 poz. 481). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003 w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego
zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11 sierpnia  2004  w sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  27  sierpnia  2004  zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej
oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  ochrony  zdrowia
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na  drogach oraz  wykonywania  nadzoru
nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późniejszymi zmianami) 
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WYSOKOŚCIOWYCH
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wyznaczenia  trasy  i  punktów wysokościowych w związku z  realizacją  przedsięwzięcia
„Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  stanowią  wytyczne  prowadzenia  robót
dotyczących  wyznaczenia  t  Ustalenia  rasy  i  punktów  wysokościowych  w  związku  z
robotami jak w punkcie 1.1, i obejmują roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe.

W zakres robót pomiarowych, związanych z wyznaczeniem tras i osi oraz punktów
wysokościowych wchodzą:

 wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych, osi trasy i punktów
wysokościowych,

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.

1.4. Określenia podstawowe

Punkty  główne  trasy  -  punkty  załamania  osi  trasy,  punkty  kierunkowe  oraz
początkowy i końcowy punkt trasy.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  odtworzeniu  trasy  i  wyznaczaniu  roboczych
punktów wysokościowych wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:
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 Paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1,5-1,7 m oraz o średnicy 5-8 cm i
długości 0,3 m,

 Słupki betonowe o długości 0,5 m i przekroju prostokątnym.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne".

Roboty  związane  z  oznaczaniem  głównych  elementów  trasy  oraz  roboczych
punktów  wysokościowych  będą  wykonywane  ręcznie.  Roboty  pomiarowe  związane  z
wytyczeniem  oraz  określeniem  wysokościowym  powyższych  elementów  trasy
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robót (teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe).

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  i  punktów  głównych  powinien
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogólne". 

Materiały  (paliki  drewniane  oraz  słupki  betonowe)  mogą  być  dostarczane  przy
użyciu jakiegokolwiek środka transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne".

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
GUGiK.

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne
osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery robocze).

Przyjęcie  tych punktów powinno być  dokonane  w obecności  Zamawiającego.  W
oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego  Wykonawca  powinien
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia
Robót.

5.2. Wyznaczenie punktów na osi

Tyczenie osi rurociągów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej
w  Dokumentacji  Projektowej.  Wyznaczone  punkty  na  osi  budowli  nie  powinny  być
przesunięte  więcej  niż  5cm w stosunku  do projektowanych,  a  rzędne  punktów  na  osi
należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1cm  w  stosunku  do  rzędnych  określonych  w
Dokumentacji Projektowej.
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5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych

Punkty  wysokościowe  należy  wyznaczać  w  punktach  charakterystycznych
określonych w dokumentacji projektowej, a także obok każdego projektowanego obiektu.

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a
rzędne ich określać z dokładnością do 0,5cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:
 wyznaczenie krawędzi wykopów,
 wyznaczenie rzędnych rurociągów,
 wyznaczenie  w  czasie  trwania  robót  ziemnych  wykopów  w  przekrojach

poprzecznych.

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne”.

Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem trasy i punktów
wysokościowych  należy  prowadzić  wg  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i
wytycznych GUGiK.

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:
 oś rurociągu i trasę kabli należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i

krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200m na prostych,
 robocze  punkty  wysokościowe  należy  sprawdzić  niwelatorem  na  całej  długości

budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
ST-00 “Wymagania Ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogólne”.  Odbiór  robót  związanych  z  wyznaczeniem  trasy  w  terenie  następuje  na
podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokołu  kontroli
geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00  „Wymagania
ogólne” .
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji

i Kartografii (GUKiK), Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  wykopów,  ich  odwodnieniem  i
zasypaniem, które zostaną wykonane w związku realizacją przedsięwzięcia „Budowa sieci
wodociągowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót
związanych  z  wykonaniem  wykopów  ich  odwodnieniem  i  zasypaniem  w  gruntach
kategorii I-IV przy budowie obiektów liniowych i obejmują:

 wykonanie wykopów wraz z ich umocnieniem i odwodnieniem,
 zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania ogólne”.

 głębokość  wykopu  -  odległość  między  terenem  a  osią  koryta  gruntowego  w
wykopie,mierzona w kierunku pionowym,

 odkład  -  miejsce  budowania  lub  składowania  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykopów, 

 wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia
gruntu badana zgodnie z normą BN-77/8931-12,

 strefa  obsypki  rury  -  obejmuje  warstwę  wykopu  od  rzędnej  góry  podłoża  do
wysokości określonej w projekcie, ponad lico góry rury,

 strefa zasypki - jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu,
 nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne".

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną.
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2. MATERIAŁY

2.1. Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Materiały: piasek średnioziarnisty według PN–86/B-02480.

2.2. Obsiew trawą

Wybór  gatunków  traw  należy  dostosować  do  rodzaju  gleby  i  stopnia  jej
zawilgocenia.  Zaleca  się  stosować  mieszanki  traw  o  drobnym,  gęstym  ukorzenieniu,
spełniające wymagania normy PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

2.3. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia
urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeń obcych.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne". 

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom  zawartym  w  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez
Zamawiającego. 

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót
proponuje się użyć następującego sprzętu:

 koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyżki 0,4 m3,
 koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6, 1, 1.2 m3,
 spycharki gąsienicowe 74 kW,
 żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton,
 szalunki płytowe rozpierane mechanicznie,
 wibromłoty,
 pompy,
 szalunkowe profile stalowe,
 zestawy igłofiltrowe,
 zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogólne".

Zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji  Projektowej  do  transportu
proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

 samochody samowyładowcze 10-20 ton,
 samochód dostawczy do 0,9tony,
 samochód skrzyniowy do 5 ton.
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5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne".

5.1. Wykonywanie i umocnienie wykopów

Wykonywanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku  podnoszenia  się
niwelety, aby umożliwić odpływ wód z wykopu. Wody opadowe należy odprowadzić poza
teren robót za pomocą pomp.

Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej  strony wykopu,  z
pozostawieniem pasa szerokości  co najmniej  1m dla  komunikacji.  W przypadku braku
możliwości  składowania wzdłuż wykopu grunt powinien zostać wywieziony na odkład
stały. Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych z obudową. Do obudowy wykopów
używać szalunków płytowych przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub
mechanicznie  lub  lekkich  stalowych  profili  pionowych  –  wyprasek.  Przy  dużych
głębokościach  przy  pracach  włączeniowych  na  istniejących  kanałach  stosować  ściany
szczelne  zabijane  wykonane  z  grodzic  stalowych.  Można  nie  wykonywać  obudowy
wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy teren nie jest
obciążony wzdłuż krawędzi wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopów nieumocnionych
wynoszą odpowiednio: w gruntach skalistych litych –4,0m, w gruntach bardzo spoistych
zwartych –2,0m, w pozostałych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie może się
różnić od projektowanych pochyleń więcej niż 10%.

Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiającego użyty
zostanie do zasypania wykopów i  wykonania nasypów, a jego nadmiar  wywieziony na
miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego.

5.2. Wykonywanie zasypki wykopów w strefie obsypki rury

Zasypanie  wykopów  należy  wykonać  warstwami  kolejno  zagęszczonymi.
Materiałem  obsypki  może  być  wyłącznie  grunt  mineralny  bez  grud  i  kamieni,
średnioziarnisty. Należy stosować wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd
oraz ewentualnie  Zg,  Pog,  według  PN-86/B-02480 (grunty  grupy  G1 i  ewentualnie  G2
według ATV-A127). Zagęszczenie w strefie obsypki należy prowadzić warstwami 15cm za
pomocą zagęszczarek typu lekkiego. Są to maszyny wibracyjne do wagi 60kg (ubijarki) lub
płyty wibracyjne do 100kg. Stopień zagęszczenia w strefie obsypki musi wynosić Is≥0.95.
Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury zwracając szczególną uwagę
na  jej  staranne  zagęszczenie  w  strefie  podparcia  rury.  W  trakcie  zagęszczania  należy
zachowywać należytą staranność aby nie nastąpiło przemieszczenie lub podniesienie rury.

5.3. Wykonanie zasypki wykopu

Zasypkę wykopów należy wykonać piaskiem zasypowym lub gruntem rodzimym
po  usunięciu  frakcji  spoistych,  organicznych  i  gruzu.  Poza  drogami  zasypkę  wykonać
warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  każdej  warstwy  zasypowej  do  uzyskania
wskaźnika zagęszczenia IS≥0,95 zagęszczając go warstwami 15cm. Pod drogami zasypkę
należy zagęścić do głębokości 1,2m do Is≥1,00, a poniżej 1,2m do  Is≥0,98. Zagęszczarki
typu ciężkiego lub walce wibracyjne można używać dopiero od warstwy 1m powyżej lica
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rury.  Obudowę  wykopu  należy  usuwać  wyłącznie  w  trakcie  jego  zasypywania  i
zagęszczania zwracając szczególną uwagę na nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie
podłoża i obsypki rury. 

5.4. Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Roboty  ziemne  w  obrębie  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym
prowadzić  ręcznie,  pod  nadzorem  ich  właściciela.  Istniejące  kable  energetyczne  i
telekomunikacyjne należy podwieszać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5.5. Wilgotność zagęszczanego gruntu

Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności
optymalnej,  oznaczonej  na  podstawie  próby  normalnej  metodą  wg  PN-88/B-04481.  

Odchylenia  od  wilgotności  optymalnej  nie  powinny  przekraczać  następujących
wartości:

 w gruntach niespoistych ± 2%,
 w gruntach mało i średnio spoistych -+0% -2%.

Jeżeli  wilgotność  gruntu  przeznaczonego  do  zagęszczenia  jest  większa  od
wilgotności  optymalnej  o  wartość  większą  od  podanych  odchyleń,  to  grunt  należy
przesuszyć w sposób naturalny lub przez zastosowanie dodatku spoiw. Gdy wilgotność
gruntu jest mniejsza,  to zaleca się jej  zwiększenie  przez polewanie wodą.  Sprawdzenie
wilgotności gruntu należy przeprowadzić laboratoryjnie lub w terenie.

5.6. Wymagania dotyczące zagęszczania

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów do zasypywania wykopów
zagęszczenie gruntów określane jest na podstawie:

 wskaźnika zagęszczenia Is,
 modułu odkształcania E2.

Wskaźnik  zagęszczenia  -  Is,  gruntów  w  nasypach  określony  wg  normy  BN-
77/8931-12,  powinien  na  całej  szerokości  korpusów  nasypów  spełniać  wymagania
podane  w  Tablicy  1.  Wymagania  odnośnie  wartości  Is  są  zgodne  z  normą  „Drogi
samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998". 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające,
to  Wykonawca  powinien  spulchnić  warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności
optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować
nowy materiał.  Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu  grubości  20cm  powinna
mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95.

5.7. Odwodnienie wykopów

Przy wycenie należy uwzględnić odwodnienie wykopów. W projekcie przewidziano
odwodnienie  za  pomocą  pompowania  bezpośredniego  z  dna  wykopu.  Woda  z
odwodnienia  wykopów  będzie  odprowadzana  do  jakiegokolwiek  cieku  lub  kanału,  po
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uprzednim  uzyskaniu  przez  Wykonawcę  wszystkich  koniecznych  zgód.  Odwodnienie
wykopów  na  czas  trwania  robót  wykonać  zgodnie  z  rozwiązaniem  przewidzianym  w
projekcie.  Faktyczną  ilość  godzin  pompowania  ustalić  w  trakcie  wykonywania  robót  i
potwierdzić przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy. 

6. KONTROLAJAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli robót.

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne”.

Kontroli  podlegają  wszystkie  operacje  związane  z  wykonaniem  wykopów,
nasypów.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Wykonanie wykopów, ich umocnienie, odwodnienie, zasyp

Badania  w  czasie  prowadzenia  robót  polegają  na  sprawdzeniu  przez
Zamawiającego na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę
materiałów  i  zgodności  wykonywanych  robót  ziemnych z  Dokumentacją  Projektową  i
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrolę prowadzić według PN-B-10736.

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:
 wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
 odwodnienia wykopów,
 zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
 sprawdzenie metod wykonania wykopów,
 sprawdzenie szerokości wykopów,
 sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
 sprawdzenie spadku dna wykopu,
 sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu.

Po  wykonaniu  wykopów  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,
zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom przedmiotowej specyfikacji oraz
czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  specyfikacjach
Technicznych lub odpowiednich normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie szerokości wykopu nie może przekraczać ± 5cm,
 odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie może być większe niż ± 2cm,
 pochylenie skarp nie może odbiegać od projektowanego więcej niż 10%,
 odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie może być większe niż ±2% 
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogólne zasady obmiaru robót budowlanych podano w Specyfikacji Technicznej 
ST-00 „Wymagania Ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 “Wymagania
Ogólne”.

Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i
ich  zasypaniem  wraz  z  zagęszczeniem.  Odbioru  robót  dokonuje  Zamawiający  na
podstawie  zgłoszenia  Wykonawcy.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie 6 dały wynik pozytywny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 stopień zagęszczenia obsypki rurociągów,
 stopień zagęszczenia zasypki rurociągów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00  „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
PN-EN 933-8:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  realizacją  przedsięwzięcia  „Budowa  sieci
wodociągowej na odcinku Lipnik miasto Stargard”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy
wykonaniu  sieci  wodociągowych  i  obejmują  dostawę  oraz  montaż  następujących
elementów:

 rur i kształtek z PE,
 kształtek z żeliwa sferoidalnego,
 armatury,
 wykonanie przejść w rurach ochronnych PE.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania ogólne".

 wodociąg – rurociąg, w którym woda transportowana jest pod ciśnieniem,
 połączenia kołnierzowe –połączenie dwóch końców wyposażonych w kołnierze,
 próba ciśnieniowa hydrauliczna –próba, w której czynnikiem jest woda,
 ciśnienie  robocze  –wysokość  ciśnienia  określona  w  dokumentacji  technicznej,

będąca maksymalną różnicą rzędnych linii ciśnienia w najwyższym położeniu nad
badanym odcinkiem przewodu a jego osią.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

46



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

2. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  według  zasad  niniejszej
Specyfikacji Technicznej są: 

2.1. Rury i kształtki z PEHD

Stosować rury i kształtki systemowe z:
- PE 100 SDR17 PN10 do sieci wodociągowych,
-PE 100-RC SDR17 PN10 do sieci wodociągowych.

2.2. Armatura –rozwiązania materiałowe

Zasuwa kołnierzowa długa:
 obudowa i głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,
 ochrona antykorozyjna obudowy i  głowicy za  pomocą fluidyzacyjnego spiekania

powłoki z proszków epoksydowych lub EKB. Grubość powłoki ochronnej min. 250
um. Temperatura stapiania proszku żywicy epoksydowej 200°C,

 korpus zamykający (serce) wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z
nawulkanizowaną powłoką z EPDM (wewnętrznie i zewnętrznie),

 wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W części uszczelniającej
wrzeciono polerowane,

 kostka  zasuwowa  mosiężna  wykonana  metodą  prasowania  i  dokładnie
oszlifowana,

 przelot zasuwy prosty bez gniazda,
 przelot przez serce na całej długości cylindrycznej (nie zawężony),
 zasuwa winna posiadać minimum 2 główne O-ringi wykonane z EPDM,
 strefa O-ringowa winna być skutecznie odseparowana od kontaktu z wodą,
 śruby  łączące  ze  stali  nierdzewnej  lub  stalowe  ocynkowane  z  zabezpieczeniem

przed penetracją wody,
 kolor zasuwy niebieski,
 trzpień łączący teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy,
 skrzynka zasuwowa duża z deklem żeliwnym typu ciężkiego. Obudowa z żeliwa lub

z  polietylenu  (jeżeli  z  polietylenu  to  HDPE  o  wytrzymałości  na  temperaturę
+200°C, podstawa pod skrzynkę z polietylenu HDPE przenosząca obciążenie 40 T).

Hydrant p.poż, nadziemny:

 hydrant DN100 w wykonaniu podwójnie zabezpieczającym przed wypływem wody
w przypadku jego złamania,

 korpus (kolumna)  i  głowica wykonane z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40
pokryty wewnątrz i na zewnątrz powłoką ochronną z proszków epoksydowych o
grubości  powłoki  min.  250  m;  w  części  nadziemnej  dodatkowa  powłoka
poliestrowa zabezpieczająca przed działaniem promieni UV,

 opcjonalnie  korpus  wykonany  ze  stali  nierdzewnej,  głowica  z  odlewu
aluminiowego lub z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych jak wyżej, stopa
(część podziemna z zamknięciem) z żeliwa sferoidalnego w powłokach ochronnych
j.w.,
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 opcjonalnie  korpus  wykonany  ze  stopów  aluminiowych,  pokryty  powłoką
ochronną,  hydrant z  obrotową głowicą lub korpusem, umożliwiający ustawienie
równoległe do jezdni lub osi wodociągu,

 przyłącze do węża strażackiego, nasada typu B(75) z aluminium –2 szt.,
 przyłącze do węża strażackiego, nasada typu B(100) z aluminium –1szt.,
 głowica zamykająca dostosowana do kluczy normatywnych służb p.poż.,
 zawór napowietrzający umieszczony w głowicy hydrantu,
 uszczelnienia hydrantu typu o-ring,
 czop spustowy z tworzywa sztucznego lub materiałów niekorozyjnych,
 odwodnienie  powinno  działać  tylko  przy  pełnym  zamknięciu  hydrantu;  w

położeniach pośrednich odwodnienie ma być szczelne; czas odwodnienia zgodnie z
PN-EN 1074-6,

 wrzeciono, trzpień uruchamiający i element zabezpieczający ze stali nierdzewnej;
gwint walcowany w części uszczelniającej, szlifowany,

 kostka  (nakrętka)  wrzeciona  mosiężna,  wykonana  metodą  prasowania,  śruby
łączące ze stali nierdzewnej A2/70, nakrętki A4/80,

 w hydrantach z żeliwa sferoidalnego tuleja uszczelniająca wrzeciona wykonana z
mosiądzu,

 stożek  zaworu  zamykającego  z  żeliwa  białego,  szarego,  sferoidalnego
zabezpieczony  nawulkanizowaną  warstwą  mieszanek  opartych  na  bazie
kauczuków lub elastomeru,

 montaż  hydrantu  pionowo,  zgodnie  z  instrukcją  producenta  (górna  krawędź
kołnierza łączącego część podziemną hydrantu z częścią nadziemną od 10-15 cm
nad powierzchnią),

 napisy na głowicy i kolumnie w języku polskim,
 kolor hydrantu –czerwony,
 minimalna odległość projektowanych hydrantów od granic posesji winna wynosić

0,5 m,
 hydrant z pojedynczym zamknięciem; dopuszcza się odlewy hydrantu wykonane z

podwójnym zamknięciem po usunięciu kuli zamykającej.

Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do bezpośredniej zabudowy w ziemi:
 zawór  na-i  odpowietrzający  chroniony  jest  przez  kolumnę  wykonaną  ze  stali

nierdzewnej,
 materiały konstrukcyjne zaworu –żywica POM i brąz,
 przy zabudowie podziemnej  należy zastosować skrzynkę  uliczną o otworze 300

mm lub większym,
 w  celu  zapewnienia  swobodnego  odpływu  wody  deszczowej  należy  osadzić

obudowę w warstwie drenażowej do wysokości pokrywy.

2.3. Materiały sypkie na wykonanie podłoża

Stosować  piasek  średnioziarnisty  według  PN–86/B-0248  oraz  mieszankę
piaskowo-żwirową o granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

48



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA ODCINKU LIPNIK MIASTO STARGARD

2.4. Śruby i nakrętki

Stosować  śruby  ze  stali  nierdzewnej  A2  i  nakrętki  oraz  podkładki  ze  stali
nierdzewnej A4.

2.5. Oznakowanie trasy rurociągu

Do  oznakowania  trasy  rurociągów  z  PE  stosować  taśmę  PEHD  z  wkładką
metaliczną.  Oznaczenia  lokalizacyjne  na  powierzchni  terenu  -  słupki  z  PE  DN  50
wypełnione betonem z tabliczkami, lub tabliczki na obiektach stałych np. budynki.

2.6. Zaprawy szybkowiążące

Stosować wyłącznie produkty chemii budowlanej.

2.7. Beton

W zależności od rodzaju robót stosować beton klasy C8/10, C25/30, C30/37.

2.8. Rury ochronne
  rury ochronne PE100 RC SDR17 średnicy zewnętrznej 250mm,
 podpory ślizgowe,
 manszety.

2.9. Rurociągi tymczasowe do odwodnień

Rurociągi o średnicy 133mm szybko złączne.

3. SPRZĘT

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w Specyfikacji  Technicznej  ST-00
“Wymagania Ogólne".

Sprzęt  budowlany  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora.
Zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji  Projektowej  do  wykonania  robót
proponuje się użyć następującego sprzętu:

 koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0.6 m3,
 żuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu 6,0-15,0 ton,
 zagęszczarki płytowe,
 wiertnice,
 zgrzewarki doczołowe,
 agregat prądotwórczy.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00
“Wymagania Ogólne". 
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Zgodnie  z  technologią  założoną  w  Dokumentacji  Projektowej  do  transportu
proponuje się użyć takich środków transportu, jak:

 samochody samowyładowcze 10-20 ton,
 samochód dostawczy do 0,9 tony,
 samochód skrzyniowy do 5 ton,
 dłużyca,
 ciągnik siodłowy do 30,0 ton.

Rury,  kształtki  i  armaturę  należy  przewozić  w pozycji  poziomej  i  zabezpieczyć
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. 

Przy  przewozie  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  publicznym
transporcie drogowym i kołowym.
Transport powinien zapewniać:

 stabilność pozycji załadowanych materiałów,
 kontrolę załadunku i wyładunku.

Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST-00  "Wymagania
ogólne" i Warunkach Technicznych. 

5.2. Wykonanie podłoża

Posadowienie  rurociągów;  wg.  opisów  podanych  na  profilach  i  w  opisach
branżowych.

5.3. Montaż rur

5.3.1. Ogólne zasady montażu

Rury układać na wcześniej przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 
0 -30 °C.

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur w
wykopie. 

Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami
od punktu o rzędnej niższej do wyższej. 

Zmiany kierunku wykonywać wyłącznie za pomocą kształtek systemowych lub dla
rur z PEHD poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta
rur co do promienia gięcia. 

Przy  połączeniach  kołnierzowych  używać  uszczelek  odpornych  na  działanie
ścieków i stosować następujące zasady: 

 przeciwległe śruby należy dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie, 
 gwintowany rdzeń śruby powinien wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą

średnicy śruby, nie więcej jednak niż 25mm. 
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W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 
 dociągać  śrubami  połączeń  mających  po  założeniu  uszczelki  luz  początkowy

przekraczający  2mm,  z  wyjątkiem  przypadków,  gdy  wymagają  tego  względy
kompensacji wydłużeń, 

 pozostawiać śruby nie dokręcone, 
 pozostawiać w kołnierzach śruby montażowe. 

Roboty ziemne związane z budową rurociągów ujęto w Specyfikacji Technicznej ST-02.

5.3.2. Montaż rur i kształtek z PEHD

Rury i  kształtki  z  PEHD łączyć  w technologii  zgrzewania  doczołowego,  oraz  za
pomocą elektromuf. Do zgrzewania używać zgrzewarek dostarczonych lub dopuszczonych
przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi zgrzewarki oraz
sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne tego procesu muszą być
zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakończeniu procesu zgrzewania wszystkie
zapisane  parametry  powinny  być  porównywane  z  wartościami  ustalonymi  przez
wymagania techniczne. Każda zgrzeina jest numerowana i musi być zaakceptowana przez
Inspektora.  Na  zmianach  kierunku,  przy  odgałęzieniach,  na  końcach  przewodów  i
wszędzie  tam  gdzie  mogą  wystąpić  nadmierne  naprężenia  montować  bloki  oporowe
wykonane  z  betonu  minimum  C20/25.  Bloki  oporowe  należy  wykonać  w  gruncie
nienaruszonym  przed  przeprowadzeniem  próby  szczelności.  W  celu  umożliwienia
przemieszczania się przewodu względem bloku stosować oddzielającą folię z tworzywa
sztucznego. Wielkość bloków oporowych dobierać w zależności od parametrów gruntu ,
zagłębienia rurociągu, kąta skrętu łuku i ciśnienia w rurociągu z tabel zamieszczonych w
katalogach  producentów  rur.  Połączenia  rurociągów  PEHD  z  armaturą  kołnierzową
wykonywać za pomocą łączników rurowo-kołnierzowych.

5.3.3. Montaż kształtek z żeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem połączeń wewnętrzne powierzchnie oraz końce rur powinny
być  dokładnie  wyczyszczone  i  osuszone.  Potwierdzeniem  prawidłowości  wykonania
połączenia powinno być osiągnięcie współosiowości łączonych rur. Przed przystąpieniem
do  wykonywania  kolejnego  złącza,  każda  ostatnia  rura,  powinna  być  uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie częściowej obsypki. Połączenia z armaturą kołnierzowe.
Zmiany kierunku należy wykonać za pomocą kształtek systemowych. 

5.3.4. Montaż armatury

Armaturę  łączyć  z  rurociągami  za  pomocą  połączeń  kołnierzowych.  Zasuwy  i
hydranty należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytach betonowych.

5.4. Wykonanie próby szczelności

Wykonywać hydrauliczne próby szczelności (odcinkowe i całego rurociągu) przy
ciśnieniu  próbnym  1,0MPa.  Przed  wykonywaniem  prób  szczelności  rurociągi  należy
odpowietrzyć.  Długości  odcinków  poddawanych  próbie  szczelności  nie  powinny
przekraczać  300m.  W  trakcie  wykonywania  odcinkowych  prób  szczelności  złącza
rurociągów i armatura powinny być odsłonięte. 
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Po wykonaniu sieci i  zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia
(min. 0,2MPa) i wydajności (min. 10l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urządzenia.

5.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym

Roboty  montażowe  w  obrębie  istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  należy
prowadzić z należytą starannością aby nie doszło do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i
pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci.

5.6. Oznakowanie trasy rurociągu i armatury

Trasa rurociągu musi być oznakowana za pomocą taśmy z PE z wkładką metaliczną
mocowaną  do  obudów  zasuw.  Armaturę  oznakować  za  pomocą  tabliczek  z  PEHD
umieszczonych na stałych obiektach lub na słupkach PE.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem podłoża, montażem

rurociągów,  armatury,  wykonaniem  skrzyżowań  z  uzbrojeniem  podziemnym  i  próbą
szczelności.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów

Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych
podanych w  niniejszej Specyfikacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót. Kontrola
powinna  być  prowadzona  według  PN-81/B-10725,  PN-EN  598  i  PN-EN  1671  i  w
szczególności powinna obejmować:

 badanie i zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą,
 sprawdzenie  rzędnych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  punktów

punktów wysokościowych z dokładnością do 1cm,
 badania i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia podłoża,
 badania odchylenia osi rurociągów,
 sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją  projektową  usytuowania  rurociągów  i

uzbrojenia,
 badanie odchylenia spadku rurociągów,
 badanie połączeń rurociągów,
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 badanie stopnia zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
 sprawdzenie rzędnych posadowienia ułożonych rurociągów,
 wykonanie hydraulicznej próby szczelności odcinka rurociągu (odcinki nie dłuższe

niż 300m) i całego rurociągu przy ciśnieniu próbnym 1,0 MPa.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2cm,
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5cm,
 odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać± 2cm,
 odchylenie w planie osi ułożonego rurociągu nie powinno przekraczać ± 2cm dla

rur żeliwnych i ± 10cm dla rur PEHD,
 różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać dla rurociągów żeliwnych ±

2cm i ±5cm dla rur PEHD,
 proces zgrzewania rur PEHD musi być zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania

doczołowego  a  każda  zgrzeina  musi  być  numerowana  i  akceptowana  przez
Inspektora,

 ciśnienie wykazane na manometrze w przeciągu 30 min nie może spaść poniżej
ciśnienia próbnego (badanie odcinka przewodu).

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru robót jest:
 1m wodociągu,
 1 komplet zestawu hydrantowego nadziemnego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne".
Odbiorom robót podlegają wszystkie  operacje związane  z  wykonaniem podłoża,

montażem  rurociągów  i  jego  uzbrojenia.  Odbioru  dokonuje  Inspektor  na  podstawie
zgłoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 dały
wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
 wykonanie podłoża,
 roboty montażowe rurociągów wraz z odcinkową próbą szczelności.

Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

9.2. Jednostka obmiarowa 

Cena 1 m wodociągu obejmuje:
 wyznaczenie  robót  w  terenie  (wg  ST-01  Wyznaczenie  trasy  i  punktów

wysokościowych),
 wykonanie  wykopu  (wg  ST-02  Roboty  ziemne)  wraz  z  szalowaniem  i

odwodnieniem,
 wykonanie podsypki posadowienia,
 montaż wodociągu w wykopie,
 montaż kształtek i armatury,
 wykonanie  mycia,  płukania  i  dezynfekcji  wodociągu  wraz  z  badaniem

fizykochemicznym i bakteriologicznym wody, 
 wykonanie pomiarów geodezyjnych przed zakryciem (wg ST-01 Wyznaczenie trasy

i punktów wysokościowych),
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
 zasypanie wykopu (wg ST-02 Roboty ziemne).

Cena 1 kompletu hydrantu nadziemnego obejmuje:
 montaż  kompletnego  zestawu  hydrantowego  DN100  mm  nadziemnego  na

podbudowie betonowej,
 montaż zasuwy oraz kształtek,
 wykonanie obsypki chłonnej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Instrukcje

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.
 Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producentów.
 Instrukcja  oznakowania  robót  prowadzonych  w  pasie  drogowym.  Załącznik  nr  l  do

zarządzenia Ministrów Transportu i  Gospodarki  Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych nr
184 z dnia 06.06.1990 r.

10.2. Normy

 PN-B-01700 - Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.
 PN-B-10725 - Wodociągi przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
 PN-86/B-09700  -  Tablice  orientacyjne  do  oznaczania  uzbrojenia  na  przewodach

wodociągowych.
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 PN-ISO 4064-3 -  Pomiary objętości  wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Metody badań i wyposażenie.

 PN-B-02424 - Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań.
 PN-81/B-10725 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
 BN-83/8836-02  -  Przewody  podziemne.  Roboty  ziemne.  Wymagania  i  badania  przy

odbiorze.
 PN-EN  545  –  Rury,  kształtki  i  wyposażenie  z  żeliwa  sferoidalnego  oraz  ich  złącza  do

rurociągów wodnych. Wymagania i badania. 
 PN-EN 805 – Zaopatrzenie w wodę Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich

części składowych. 
 PN-EN -12842 – Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub

PE – Wymagania i metody badań. 
 PN EN 12201 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody

- Polietylen (PE). 
 PN EN 14901 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa ciągliwego - Powłoki epoksydowe

rur, kształtek i wyposażenia z żeliwa ciągliwego (praca przy dużym obciążeniu). 
 PN EN ISO 4624 – Farby i lakiery – Próba do oceny przyczepności. 
 PN-EN  ISO  6272-1  -  Farby  i  lakiery  -  Badanie  odporności  na  szybkie  odkształcenie

(odporność udarowa). 
 PN-EN ISO 2812-2 – Farby I lakiery – Oznaczanie odporności na ciecze. 
 PN-EN 681-1 – Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma. 
 PN-EN 1092-2 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i

osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne. 
 PN-EN ISO 9001 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 
 PN-EN  197-1  –  Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące

cementów powszechnego użytku. 
 PN-EN 1074-2 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

Część 2: Armatura zaporowa. 
 PN-EN 1074-4 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające. 
 PN-EN 558-1 – Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury prostej i kątowej do

rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN. 
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