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1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogoiny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami,
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a takze innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczegolnymi wraz z wykonaniem robét budowlanych zwigzanych z budowg
drdg, parkingdw oraz infrastruktury technicznej dla terendw przewidzianych pod budowe
TBS przy ul. Obywatelskiej w gminie Pieszyce.

SzczegOtowy zakres rzeczowy prac i robdt przygotowawczych oraz robot budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkdw Wykonawcy jest przedstawiony w
tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robét
budowlanych zwigzanych budowg drdég, parkingdw oraz infrastruktury technicznej dla
terendw przewidzianych pod budowe TBS przy ul. Obywatelskiej, ul. Nadbrzeznej oraz ul.
Skowronkowej w gminie Pieszyce.

W zakres robdt wchodza:

- przebudowa i budowa drdg,

- przebudowa i budowa skrzyzowan,

- przebudowa i budowa zjazdoéw,

- budowa i przebudowa chodnikoéw,

- budowa miejsc postojowych,

- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,

- budowa os$wietlenia ulicznego,

- budowa sieci wodociggowej,

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.



Zamodwienie obejmuje czeS¢ projektowg w zakresie:
e sporzadzenie projektu budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnien,
decyzji i opinii,
e uzyskanie pozwolenia na budowe, zgtoszenia robdt budowlanych lub decyzji
ZRID,
e sporzadzenie projektu technicznego wszystkich branz,
e sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
e sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i
zatwierdzeniem,
e sporzadzenie zastepczej organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z
wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem,
Zadanie obejmuje dziatki:
Obreb Srodkowe/jedn. ew. miasto Pieszyce dz. nr dz. nr 168/3, 250/7, 250/3, 250/32,
250/29, 250/31, 232, 88, 89, 86, 156/9, 231, 249, 250/2, 128/2
1.1.2. Charakterystyka stanu istniejacego
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pieszyce, teren zabudowany, ul. Obywatelska i 3 Maja
posiada nawierzchnie bitumiczng. Odwodnienie odbywa sie do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. W zakresie uzbrojenia terenu zinwentaryzowano sie¢ wodociggowa, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczng, sie¢ gazowa i sie¢ telekomunikacyjng. Teren

pomiedzy ul. Obywatelskg a 3 Maja to istniejgce ogrody dziatkowe.



Dokumentacja fotograficzna

/







1.1.3. Aktualne ogodlne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Wszelkie zapisy niniejszego PFU nalezy traktowaé jako wskazanie efektu
minimalnego pozadanego przez Zamawiajgcego. Kazdy z oferentéw powinien dokonac wizji
terenowej miejsca wykonywania robot celem sprawdzenia warunkdéw zwigzanych z
wykonywaniem prac bedacych przedmiotem zamodwienia oraz celem uzyskania
dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyz wyklucza sie
mozliwo$¢ roszczen Wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny lub pominiecia
elementéw niezbednych do wykonania umowy.
Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez wykonawce dokumentacji projektowej nie bedg powodowaty
zmiany Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod
uwage mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci robdt oraz uwzglednic ryzyko z tym zwigzane w Cenie
Oferty.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnegj za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,



- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,
- ochrony Srodowiska,
- warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisébw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom
zgodnosci z receptami,

- sposOb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami

technicznymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do wykonania robét.
Zamawiajacy nie bedzie optacat robét tymczasowych. Do robdt tymczasowych bedg miedzy
innymi zaliczone: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robot, optaty za

8



sktadowanie i wywdz na wysypisko.

1.1.4. 0godlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie przebudowy i rozbudowy drog ma podnies¢ standard poprzez poprawe
bezpieczenstwa uczestnikow ruchu.

Droga musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- nos$nosci i statecznosci konstrukcii,

- ochrony Srodowiska,

- odpowiednich warunkéw uzytkowych.

1.2. Wymagania ogodlne Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Miejsce sktadowania ziemi z wykopdw, materiatow odzyskowych, mozliwosci urzadzenia

czasowych placow budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robdt

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

1.2.2. Realizacja robot budowlanych

Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej nalezy zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z zakresem
rzeczcowym i technologia wykonania okreSlong w tych projektach i specyfikacjach

technicznych wykonania rob6t budowlanych.

1.2.3. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu

Po wykonaniu zasadniczych robdt budowlanych nalezy uporzadkowal teren przylegty.
Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych robdt nalezy przekopac, usungc
zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 5 cm i obsiaé mieszankami traw

niskich odpornych na dziatanie czynnikdw wystepujacych w pasie drogowym.

1.2.4. Ogolne warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane

winny by¢ wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
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projektowej, ktéra zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz za ich zgodnoS¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach
oferowanej ceny.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposdb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. W
czasie wykonywania robot wzdtuz nalezy zapewni¢ ograniczong przejezdnoS¢ drogi.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich,

- ochrony Srodowiska.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisbw o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole

wykonywanych robét budowlanych.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajgcy wymaga wykonania robot budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowa.

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518),
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- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.645 z pdzn.

zm.).

1.2.5. Warunki srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na S$rodowisko gruntowe w trakcie
realizacji inwestycji nalezy przestrzega¢ zasady minimalnego korzystania ze Srodowiska w
zakresie gospodarki wierzchnig warstwg gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni
biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopow w taki sposéb, aby warstwa
urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy
rekultywacji po zakonczeniu robot. Wykonawca powinien zwréci¢ szczegdlng uwage na
wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntdw po zakonczeniu robot.

Aby zminimalizowa¢ oddziatlywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty
budowlane powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak

najlepszej jakosci sprzetu.

1.3. Szczegolowe wymagania inwestora

1.3.1.Szczegotowy zakres

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona nastepujgce roboty
budowlane:

- wykonanie drég o nawierzchni bitumicznej ok. 1390.0m2,

- wykonanie drég o nawierzchni z kostki betonowej ok. 1590.0m2,

- wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej ok. 740.0m2,

- wykonanie chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej ok. 1430.0m2,

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej ok. 85.0m2,

- wykonanie sieci wodociggowej dt. ok. 170.0m,

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej ze studniami dt. ok. 200.0m,

- wykonanie sieci energetycznej oSwietlenia ulicznego z oprawami i stupami dt. ok. 500.0m,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami, wpustami i studniami dt. ok. 390.0m,
- po zakonczeniu budowy wykona petng rekultywacje terendw zajetych przez zaplecza
techniczne, place budowy i wszelkie inne tereny przeksztatcone przez Wykonawce w czasie

robot oraz w okresie usuwania wad.
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moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
btedy projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robdt w
terenie na podstawie projektéw Wykonawca winien jest uzyskac decyzje pozwolenia na

budowe, zgtoszenie robdt budowlanych lub decyzje ZRID.

Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdinych opracowan projektowych,
jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz potrzeb
wykonawstwa i kontroli robdt. Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien

przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacija przekazana Zamawiajgcemu powinna zawiera¢ m.in.:

Dokumentacjg projektowg w wersji papierowej i wersji elektronicznej w nastepujgcych
iloSciach egzemplarzy:
e projekt budowlany - 3 egz. (w tym 1 egz. oryginat zatwierdzony przez Wydziat
Architektury i Budownictwa),
e projekt techniczny wszystkich branz - 3 egz.
e projekt statej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),
e projekt zastepczej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez
odpowiedni organ),
o specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - 1 egz,
e wersja elektroniczna CD legz,:
- materiaty tekstowe w formacie pdf,
- pliki graficzne w formacie pdf.
Dokumentacje projektowq, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim, zgodnie z przepisami
ustawy Prawo budowlane i Prawo zaméwien publicznych oraz przepiséw wykonawczych do
tych ustaw. Dokumentacja winna zawieraC optymalne rozwigzania technologiczne,

konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne zestawienia, rysunki
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szczegotdw i detali wraz z doktadnym opisem. W dokumentacji, w czesci wykonawczej

nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot oraz szczegdtowe dane

pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.

Dokumentacja projektowa zawieral bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia

i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz bedzie zgodna z przepisami

obowigzujgcymi na dzien wydania dokumentacji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie

nalezato rowniez uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Zamawiajgcego w

terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych informacji, opinii, uzgodnien i

konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajgcym,

- przeprowadzenia spotkan informacyjnych dla planowanego przedsiewziecia.

Przekr6j normalny — minimalne wymagania Zamawiajgcego

DROGI O NAWIERZCHNI BITUMICZNE)]

(pospotka, C1.5/2.5MPa)

Rodzaj materiatu Warstwa Grubo$¢ w cm
Beton asfaltowy AC11S Scieralna 4
Beton asfaltowy AC16W Wigzaca 5
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25

Zaleca sie przed przystgpieniem do robot wykonanie
badan geotechnicznych. W zaleznosci od kwalifikacji
podtoza gruntowego (G2-G4) wykona¢ wzmocnienie

w celu doprowadzenia do grupy G1

CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE)J

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos$¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 15
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Piasek Odcinajaca 15
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Zaleca sie przed przystgpieniem do robdt wykonanie - -
badan geotechnicznych. W zaleznosci od kwalifikacji
podtoza gruntowego (G2-G4) wykonac¢ wzmocnienie

w celu doprowadzenia do grupy G1

MIEJSCA POSTOJOWE, DROGI I ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWE)J

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka bet. gr. 8cm Scieralna 8
Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3
W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwigzana | Podbudowa zasadnicza 25
0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3)
Ulepszone podtoze-mieszanka zwigzana cementem Ulepszone podtoze 25

(pospdtka, C1.5/2.5MPa)

Zaleca sie przed przystgpieniem do robét wykonanie - -

badan geotechnicznych. W zaleznosci od kwalifikacji

podtoza gruntowego (G2-G4) wykonac¢ wzmocnienie

w celu doprowadzenia do grupy G1

Krawezniki — betonowe 15 x 30(22) cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

Obrzeza — betonowe 8 x 30 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem

1.3.2. Wymagania techniczne i materiatowe
Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiatowe zawarte sg w o0golnych

specyfikacjach technicznych BZDBDiM dla robdt inwestycyjnych:

1.3.3. Wytyczne inwestorskie

Ogolne uwarunkowania realizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu zastepczej
organizacji ruchu na czas budowy, zaopiniowanego i zatwierdzonego z odpowiednimi
instytucjami. Projekt zastepczej organizacji ruchu powinien uwzglednia¢ utrzymanie
ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania harmonogramu i
przeprowadzenia robot w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na

drogach oraz dostep do terendw przylegtych.
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Przygotowanie terenu budowy
W celu prawidtowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty
jest zobowigzany:

- pokry¢ koszty czasowego zajecia nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie
robdt w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej,

- zawrze¢ umowy na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazddw; uzyskac uzgodnienia dotyczace wylgczen u
odpowiednich wtascicieli sieci oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wskazane czynnosci nie wykluczajg innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego
przygotowania terenu budowy.

Wszelkie podane ilosci i lokalizacje sg przyblizone, a ewentualne rdznice jakie mogg sie
okazaé, po przystgpieniu do wykonania robot nie bedg powodowaty zwiekszenia ceny
ofertowe;j.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie przepisdbw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokdt budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Prace geodezyjne

Przeprowadzi¢ prace geodezyjne niezbedne do realizacji przedsiewziecia.

Stata i tymczasowa organizacja ruchu
Dla inwestycji nalezy opracowac projekt statej organizacji ruchu odnosnie oznakowania
pionowego i poziomego.
Na czas prowadzenia robdt Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu
uwzgledniajgc nastepujace uwagi:
- Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robot,
- Wykonawca bedzie prowadzit roboty uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co najmniej
po jednym pasie ruchu.
Roboty ziemne, zagospodarowanie materiatow z rozbiodrki
W ramach inwestycji w ramach robdt ziemnych przewiduje sie wykonanie koryta pod

warstwy konstrukcyjne. Zagospodarowanie ziemi z wykopdw oraz materiaty pozyskane z
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rozbiorki stanowig koszt Wykonawcy.

1.4. Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robot
budowlanych
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegotowy wykonania opracowan projektowych,

uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych.

2. CZESC INFORMACYJINA

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania:

- Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518),

- Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.645 z pdzn.
zm.),

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Ustawa Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1064),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektdw robdt geologicznych w tym robdt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463),

- Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji.

Teren inwestycji potozony jest w obszarze objetym obowigzujgcym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

2.1. Kopia mapy zasadniczej
Wykonawca pozyska mape do celdw projektowych wraz z wszelkimi pomiarami

geodezyjnymi w celu prawidtowego wykonania prac projektowych.
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2.2. Porozumienie, zgody Ilub pozwolenia oraz warunki techniczne i
realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci oraz
drog.

Koszty pozyskania opinii i uzgodnien wchodzacych w zakres zamodwienia ponosi

Wykonawca.

2.3. Informacja dotyczaca zieleni

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie drzewa. Ewentualna kolizja zostanie
wskazana w dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia lub decyzje w zakresie
wycinki drzew uzyska Wykonawca.

2.4. Rozpoznanie srodowiskowe

Inwestycja lezy w sasiedztwie Parku Krajobrazowego Gor Sowich oraz w obszarze Natura
2000 PLH 020071 Ostoja Nietoperzy Gor Sowich.

PARK KRAJOPBRAZOWY GOR SOWICH zostat utworzony na obszarze 6 897 ha w 1991
roku Rozporzadzeniem Nr 7/91 Wojewody Watbrzyskiego (Dziennik Urzedowy
Wojewoddztwa Watbrzyskiego z dn. 28.11.91 r., Nr 15, poz. 159.) i poszerzony do obecnej
powierzchni 8 141 ha Rozporzadzeniem Nr 6/96 Wojewody Watbrzyskiego (Dziennik
Urzedowy Wojewddztwa Watbrzyskiego z dn. 9.08.96 r., Nr 24, poz.61). Mimo Ze gory nie
posiadajg wybitnych waloréw przyrodniczych, park utworzono gtéwnie ze wzgledu na
wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. Masyw Wielkiej Sowy wraz z Kalenicg
i Przeteczg Jugowska, stanowig najatrakcyjniejszg czeSC catego pasma. Tutejszy typ
gorskiego krajobrazu, charakteryzujacy sie duzg koncentracjg réznych kontrastowych form
na matej powierzchni, w takiej skali nie wystepuje nigdzie w kraju. Decyduje to o duzej
atrakcyjnosci turystycznej Parku, przez ktéry wiedzie wiele szlakdéw, majgcych zakonczenie
na szczytach Wielkiej Sowy i Kalenicy. W parku zachowaty sie partie pierwotnej Puszczy
Sudeckiej z udziatem: buka, wigzu, modrzewia i grabu. W obrebie parku znajduje sie leSny
rezerwat przyrody Bukowa Kalenica ze skartowaciatym bukiem dolnoreglowym. Otuline dla
parku stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Gor Bardzkich i Sowich. Gory Sowie
zbudowane sg z najstarszych w Sudetach gnejséw prekambryjskich. Gtéwny masyw Gor
Sowich tworzg skaty bloku sowi gdrskiego sg to gnejsy i migmatyty z niewielkimi
wystgpieniami  skat:  ultrazasadowych, amfibolitdbw, serpentynitdbw, granulitow
i pegmatytéw.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk — Ostoja nietoperzy Gor Sowich - PLH020071.
Powierzchnia: 21324,9 ha, obszar zatwierdzony Decyzjg Komisji Europejskiej.

Opis obszaru:

Obszar lezy na wysokosci 291-1020 m npm i obejmuje wiekszo$¢ pasma Gor Sowich, ktére
zbudowane sg z gnejséw prekambryjskich, stanowigcych najstarszg jednostke strukturalng
Sudetéw. Tworzg sie na nich gleby ubogie w skitadniki odzywcze, silnie szkieletowe
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i kwasne, szczegdlnie w partiach szczytowych. Zachowaly sie tu fragmenty naturalnego
zbiorowiska $wierczyny goérnoreglowej. Obszar obejmuje m.in. doline przetomowa
czeSciowo uregulowanej Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym, zwanym jeziorem
Bystrzyckim. Zbocza tej doliny porastajg lasy lisciaste — klonowo lipowe (okoto 40 ha),
kwasne buczyny i niewielkie fragmenty gradow, a jej dno zajmujg faki kosne
0 bogatym skfadzie gatunkowym (okoto 300 ha). Sg to najlepiej zachowane w regionie fgki
tego typu.

Obszar obejmuje 16 miejsc zimowania i zerowiska kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec,
Sztolnia w Bystrzycy Gornej, Jugowice I, II i III, Wiodarz, Srebrna Sztolnia koto Walimia,
Rzeczka, Soboni, Oséwka, Oséwka II, Rosciszow - budynek komunalny, Sztolnia za Domem
Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chatupg I i (II)
w Kamionkach. Tereny rolnicze zajmujg 33,00 % powierzchni terenu, lasy 73 % terenu,
w tym: iglaste - 21,00 %, lasy lisciaste - 13,00 %, lasy mieszane 37,00 %, faki i pastwiska
2,00 %, a tereny luzno zabudowane 1,00 % obszaru.

Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z zalgcznika II Dyrektywy
Siedliskowej. W RosSciszowie wystepuje jedno z najwiekszych letnich zgrupowan nocka
duzego w Polsce.

Przedsiewziecie nie ma wptywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap wykonania
robot moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie odgrywa roli
w zmianach tego stanu.

Na etapie realizacji inwestycji emitowany bedzie hatas zwigzany z pracami maszyn oraz
ruchem pojazdow ciezarowych. Na poziom emisji hatasu bedzie miat wptyw czas
przeznaczony na prowadzenie robdt oraz rdwnoczesno$¢ pracy maszyn i urzadzen. W celu
ograniczenia emisji hatasu powinny by¢ stosowane urzadzenia nowszej generacji
charakteryzujace sie nizszg emisjg hatasu do $rodowiska, a prace budowlane powinny by¢
prowadzone wytacznie w porze dziennej miedzy godzing 6.00 a 22.00. Na etapie
eksploatacji emitowany hatas nie ulegnie zmianie.

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.5. Rozpoznanie pod katem ochrony konserwatorskiej

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wystgpic o zaopiniowanie
koncepcji zagospodarowania terenu do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
Delegatura w Watbrzychu.

2.6. Rozpoznanie w zakresie obszarow zamknietych
Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami zamknietymi.

2.7. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego
Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie: sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej.
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2.8. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych

Na etapie PFU nie dokonano rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych. Na etapie prac
projektowych Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbedne
pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych.

2.9. Dodatkowe wytyczne Zamawiajacego

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizacje inwestycji wynikte z winy
wadliwego, badz niepetnego projektu obcigzajg wing Wykonawce, totez winien on na
kazdym etapie uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na
podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego bedacego przedmiotem
zamoOwienia.

Cena oferty powinna zawierac:

- koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do
celdw projektowych,

- koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych objetych zamdwieniem,

- koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia i
oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia i
zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy)
oraz koszty robdt tymczasowych,

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt
zgodnie z tym projektem,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badan i pomiaréw czasie wykonania i odbioru robdt,

- koszty nadzoru autorskiego,

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw,

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiatéw rozbidrkowych.
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