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UMOWA NR ..................... 

(dalej „Umowa”) 

 

zawarta w dniu ........................ r.  w Lublinie, pomiędzy:  

Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, 

REGON: 000514064 - zwanym dalej „Zamawiającym” - reprezentowanym przez: .................................. 

a: 

........................ z siedzibą ............................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców .............................. pod 

numerem KRS ...................., NIP: .........................., REGON: ...................., – zwaną dalej Wykonawcą - 

reprezentowaną przez: ................................., 

 a wspólnie zwanymi dalej „Stronami.” 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. ZWAŻYWSZY, ŻE: 

1) Zamawiający jest właścicielem budynku Gmachu Głównego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II zlokalizowanego przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, usytuowanego na działce o nr. 

2/5, do którego przylega droga dojazdowa na działce 3/4 (obręb nr 41 – Wieniawa, ark. 4), dalej łącznie 

określane jako „Obiekt”; 

2) Zamawiający realizuje częściami przedsięwzięcie budowlane, dalej określane jako „Przedsięwzięcie” 

polegające na rozbudowie i przebudowie Obiektu, dostosowującej go do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych oraz potrzeb Zamawiającego; aktualnie w trakcie przebudowy znajduje się część 

skrzydła frontowego budynku. 

3) Przedsięwzięcie realizowane jest w związku z postanowieniem nr 1 i nr 2 Lubelskiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej znak WZ.5595.78.2016 z dnia 13 września 2016 r. oraz 

decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 lutego 2005 r. 

znak WZ.5592.8-1/05 (dalej określanych łącznie jako „Wskazania PSP”) oraz w oparciu o ekspertyzę 

techniczną z lipca 2016 r., w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Obiektu autorstwa mgr. inż. 

Michała Newlaczyla oraz dr. Mariana Persona (dalej określaną jako „Ekspertyza PPOŻ” (kopie ww. 

postanowienia, decyzji i ekspertyzy załączono do Dokumentacji Przetargowej stanowiącej załącznik nr 

1 ) do niniejszej Umowy; 

4) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, Zamawiający uzyskał decyzję nr 1539/19 (znak AB-BW-

II.6740.1.65.2019) z dnia 23 grudnia 2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą 

pozwolenia na budowę obejmującego „rozbudowę i przebudowę budynku Gmachu Głównego 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w tym: rozbudowę piwnic o pomieszczenia 

techniczne, zabudowę małego dziedzica, przebudowę schodów zewnętrznych i utwardzenie terenu, 

wykonanie zewnętrznych instalacji: c.o., c.t., wody lodowej, elektrycznych, oświetlenia terenu 

i demontaż przewodów ciepłowniczych i elektrycznych oraz przebudowę budynku wraz 

z wewnętrznymi instalacjami: wod.kan., kanalizacji deszczowej, wody lodowej, c.o., c.t., wentylacji 

mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznymi, sygnalizacji pożaru i teletechnicznymi w celu dostosowania 

budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”. 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605, z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, pn.: "Roboty budowlane związane z przebudową Gmachu 

Głównego – II Etap przebudowy obejmujący dostosowanie do przepisów p. poż. wraz z rozbudową 
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budynku, przebudowę pomieszczeń, przebudowę instalacji w całym budynku oraz rewitalizacją 

budynku”, z nadanym przez Zamawiającego numerem –..............................,   

Strony zawierają Umowę następującej treści, na realizację części Przedsięwzięcia: 

2. Następujące wyrażenia użyte w niniejszej Umowie posiadają znaczenia wskazane poniżej: 

1) Budynek –Gmach Główny KUL, a także przyległe budynki stołówki i Collegium Norwidianum, w 

którym prowadzone są Roboty Budowlane zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

2) Data Zakończenia Robót - data, w której nastąpiło spełnienie wszystkich poniższych warunków: 

podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego po wcześniejszym wykonaniu wszystkich Robót, a także 

usunięcie stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego Usterek I Grupy. 

3) Dokumentacja Wykonawcza – rozumie się przez to całość dokumentacji projektowej stanowiącej 

rozwinięcie i uszczegółowienie Projektu Budowlanego i Projektów Wykonawczych, udostępnionych 

Wykonawcy w ramach Dokumentacji Przetargowej. W rozumieniu niniejszej umowy Dokumentacja 

Wykonawcza obejmuje zarówno dokumentację wykonawczą dostarczoną przez Sound&Space 

Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sporządzoną na potrzeby Przedsięwzięcia, jak i dodatkowe 

(uzupełniające) materiały projektowe sporządzone wyłącznie na potrzeby Inwestycji.  

4) Dokumentacja Techniczna – rozumie się przez to całość dokumentacji technicznej Obiektu 

udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego, w tym dokumentację powykonawczą opracowaną 

w ramach zrealizowanych już elementów Przedsięwzięcia. Dokumentacja Techniczna obejmuje 

w szczególności: 

1) dokumentację powykonawczą instalacji wentylacji i klimatyzacji Uniwersyteckiego Centrum 

Medialnego; 

2) dokumentację powykonawczą instalacji c.o. i c.t. Uniwersyteckiego Centrum Medialnego; 

5) Dokumentacja Projektowa – rozumie się przez to całość przekazanej Wykonawcy przez 

Zamawiającego dokumentacji opisującej sposób realizacji Robót i istniejący stan i uwarunkowania 

Obiektu, w tym: Projekt Budowlany, Dokumentację Wykonawczą, Dokumentację Techniczną oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz Dokumentację Warsztatową zaakceptowaną 

przez Zamawiającego do realizacji, zgodnie z § 5 poniżej. 

6) Dokumentacja Przetargowa - całość przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego przed 

podpisaniem Umowy dokumentacji, informacji i opisów, na podstawie których Wykonawca złożył 

ofertę i obliczył Wynagrodzenie, oferta Wykonawcy, Dokumentacja Projektowa stanowiąca podstawę 

do wykonania Robót, zestawienie pytań i odpowiedzi w trakcie postępowania przetargowego, 

(Dokumentację Przetargową załączono jako Załącznik Nr 1 do Umowy). 

7) Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja techniczna odzwierciedlająca faktyczny sposób 

realizacji Robót (Dokumentacja Wykonawcza ze zmianami dokonanymi w czasie realizacji Inwestycji), 

potwierdzona przez Projektanta w zakresie zmian zakwalifikowanych jako nieistotne, wraz z wynikami 

wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób,  oraz zestawieniem wykonanych Robót, 

stanowiącym podstawę do ich oceny i Odbioru Końcowego, a także dokumentacja techniczno-

ruchowa wbudowanych Urządzeń i Wyposażenia, instrukcje obsługi, zbiorczy wykaz czynności 

eksploatacyjnych i przeglądów serwisowych, w całości poświadczona przez Kierownika Budowy. 

8) Dokumentacja Warsztatowa - szczegółowe rysunki techniczne i inna dokumentacja niezbędna do 

uszczegółowienia Projektu Budowlanego i Dokumentacji Wykonawczej o elementy niezbędne do 

precyzyjnego wykonania Robót, (takie jak rysunki poszczególnych elementów i detali, wymiary 

poszczególnych elementów i inne elementy szczegółowe konieczne do wykonania Robót zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej), opracowywane przez Wykonawcę lub Podwykonawców Inwestycji 
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w celu realizacji rozwiązań, technologii i materiałów zgłoszonych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego w procesie zatwierdzenia Kart Materiałowych. 

9) Dziennik Budowy - dziennik budowy, który prowadzony jest przez Kierownika Budowy z ramienia 

Wykonawcy zgodnie z Prawem Budowlanym. 

10) Dzień Roboczy - dzień kalendarzowy od poniedziałku do piątku, który nie jest dniem ustawowo 

wolnym od pracy, rozpoczynający się i kończący o północy. 

11) Inny Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej wskazana przez Zamawiającego do wykonania jakichkolwiek robót budowlano- 

montażowych związanych z Przedsięwzięciem, ale nieobjętych zakresem Umowy lub zaniechanych 

zgodnie z § 12 i niebędąca Podwykonawcą Wykonawcy lub Dalszym Podwykonawcą. 

12) Inwestycja – część Przedsięwzięcia, którą Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w wyniku Robót 

prowadzonych na podstawie niniejszej Umowy;   

13) Inżynier Kontraktu – pracownik/przedstawiciel Zamawiającego, którym Zamawiający posługuje się 

w celu koordynacji działań podejmowanych przy wykonywaniu Umowy (Inżynier Kontraktu nie jest 

upoważniony przez Zamawiającego do dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych w imieniu 

Zamawiającego bez wyraźnego, pisemnego, odrębnego upoważnienia).  

14) Inspektor Nadzoru - każdy inspektor nadzoru zaangażowany przez Zamawiającego i zgłoszony do 

właściwego organu nadzoru budowlanego lub wpisany do Dziennika Budowy, posiadający 

uprawnienia i pełniący obowiązki kontrolne nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z 

Prawem Budowlanym. 

15) Kierownik Budowy – zapewniony przez Wykonawcę kierownik budowy posiadający uprawnienia 

i pełniący obowiązki określone przez Prawo Budowlane.  

16) Karta Materiałowa - dokument, który stanowi podstawę do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed 

wbudowaniem lub zastosowaniem w ramach Inwestycji każdego Materiału, Urządzenia, Wyposażenia 

lub Dokumentacji Warsztatowej określającej technologię wykonania Robót,  potwierdzający ich 

zgodność z Dokumentacją Przetargową, Projektem Budowlanym i Dokumentacją Techniczną oraz 

przepisami Prawa Budowlanego. Wzór Karty Materiałowej stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 

Uzupełnieniem lub integralnym załącznikiem do Karty Materiałowej może być Dokumentacja 

Warsztatowa prezentująca rozwiązania z użyciem elementu lub elementów stanowiących przedmiot 

zatwierdzenia.  

17) Komisja Odbioru Końcowego - komisja powoływana przez Zamawiającego z uczestnictwem 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu w celu dokonania Odbioru Końcowego od Wykonawcy. 

18) Materiały - wszelkie materiały i elementy budowlane, z wyłączeniem Urządzeń i Wyposażenia, które 

mają być wykorzystane przy realizacji Robót. Materiały mogą być wyłącznie Nowymi rzeczami, 

zgodnymi z przepisami prawa, obowiązującymi normami oraz z zakresem i standardem określonym 

w Dokumentacji Projektowej. 

19) Nieruchomość – grunt oznaczony jako działki ewidencyjne o nr. 2/5 i 3/4 (obręb nr 41 – Wieniawa, ark. 

4), położony przy Al. Racławickich 14 w Lublinie, na którym posadowiony jest Obiekt (Gmach Główny 

KUL). 

20) Nowe rzeczy - jeśli Umowa odnosi się do rzeczy nowych, należy przez to rozumieć rzeczy fabrycznie 

nowe i dotąd nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku. 

21) Odbiór Częściowy – udokumentowana protokolarnie inspekcja, dokonywana w celu potwierdzenia 

wykonania fragmentów Robót na potrzeby zapłaty części Wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy. 
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22) Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie kompletności i jakości wykonania całości Inwestycji, 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

23) Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a Pr. Bud., sporządzany przez 

Wykonawcę i podlegający zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

24) Plan Zapewnienia Jakości, PZJ - sporządzany przez Wykonawcę, podlegający zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego zbiór procedur i instrukcji określający zasady działania systemu zapewnienia jakości 

każdej części realizowanej Inwestycji, w szczególności procesu organizacji kontroli jakości. Plan 

Zapewnienia Jakości winien określać niezbędne możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usunięcia Wad, zgodnie z Dokumentacją 

Przetargową. 

25) Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej wymieniona w ofercie Wykonawcy lub na liście Podwykonawców przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, jako podwykonawca części Robót będących przedmiotem Umowy 

albo każda inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej niewymieniona w ofercie Wykonawcy ani na liście Podwykonawców przekazanej 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, z którą Wykonawca zawarł zgodnie z postanowieniami niniejszej 

Umowy, pisemną i odpłatną umowę na wykonanie części Robót będących przedmiotem Umowy. 

26) Dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, z którą Podwykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo na wykonanie części 

Robót będących przedmiotem umowy między Podwykonawcą a Wykonawcą, zawartą w związku 

z niniejszą Umową oraz wszystkie inne podmioty w łańcuchu podwykonawstwa Robót objętych 

Umową, jeżeli Wykonawca dopuszcza je na Teren Budowy w celu realizacji jakiegokolwiek zakresu 

Robót. 

27) Podwykonawcy Inwestycji - oznacza łącznie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, którym 

została powierzona realizacja części Robót. 

28) Przegląd Gwarancyjny – cykliczny przegląd wykonywany na 1 miesiąc przed upływem  każdego roku 

obowiązywania gwarancji dla poszczególnych elementów Robót. 

29) Pozwolenie na Budowę - decyzja  wskazana w ustępie 1 pkt d), z ewentualnymi zmianami. 

30) Projekt Budowlany – zatwierdzony Pozwoleniem na Budowę projekt budowlany na realizację 

Przedsięwzięcia przygotowany przez pracownię architektoniczną Sound&Space sp. z o.o. 

31) Projekty Wykonawcze - projekty stanowiące uszczegółowienie rozwiązań projektowych wynikających 

z Projektu Budowlanego, w szczególności w zakresie instalacji. 

32) Projektant - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której Zamawiający zlecił opracowanie całości lub części Dokumentacji Projektowej lub 

prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, wskazany przez Zamawiającego na 

piśmie. Projektant będzie wypełniał obowiązki nadzoru autorskiego zgodnie z Prawem Budowlanym. 

33) Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z późniejszymi zmianami 

oraz rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. 

34) Protokół Odbioru Końcowego - oznacza protokół wystawiony według § 15 Umowy. 

35) PZP - ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 

z późn. zm.). 

36) Roboty – całość świadczeń, do których wykonania Wykonawca zobowiązany jest na podstawie 

niniejszej Umowy, w tym roboty budowlano-montażowe oraz jakiekolwiek inne prace, dostawy lub 

usługi zapewniane przez Wykonawcę zgodnie z Umową (w szczególności usługi wykonawstwa 

Inwestycji oraz koordynacji prac Innych Wykonawców), jak również dostawa Wyposażenia, Urządzeń 

i Materiałów, a także usunięcie Wad stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego lub okresu rękojmi 
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i gwarancji oraz prace zamienne i dodatkowe powierzone Wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie 

z niniejszą Umową. Za Roboty uznaje się zarówno roboty budowlane, dostawy i usługi realizowane 

bezpośrednio przez Wykonawcę jak i Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców.  

37) Roboty Dodatkowe - oznacza roboty budowlane, dostawy lub usługi wykraczające poza zakres Robót 

objętych niniejszą Umową, a których wykonanie Zamawiający może zlecić zgodnie z § 12 i § 29 

niniejszej Umowy. 

38) Roboty Zamienne – Roboty nie zmieniające zakresu świadczenia Wykonawcy, co do których zgodnie 

z § 12 lub § 29 niniejszej Umowy, ustalono zmianę określonego wcześniej w Umowie sposobu ich 

wykonania (w tym co do ustalonej wcześniej technologii, doboru Materiałów bądź Wyposażenia). 

39) Roboty Zaniechane - roboty objęte niniejszą Umową i Dokumentacją Projektową, które są niemożliwe 

do wykonania z obiektywnych powodów, a których zaniechanie wykonania zleca Zamawiający 

zgodnie z § 12 i § 29 niniejszej Umowy. 

40) Rozbicie Cenowe Oferty - ogólne zestawienie kosztów głównych prac, Materiałów, Urządzeń, 

Wyposażenia oraz innych elementów niezbędnych do wykonania Robót złożone wraz z ofertą, 

stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszej Umowy. 

41) Siła Wyższa - nagłe, nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, którego to zdarzenia Strona powołująca się 

na jego wystąpienie nie mogła przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć albo uniknąć, 

a którego wystąpienie i czas trwania są niezależne od tej Strony. Pojęcie to obejmuje m.in. 

następujące wydarzenia: zamieszki, wojny, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie 

i stany nadzwyczajne w rozumieniu obowiązujących przepisów, uniemożliwiające lub istotnie 

ograniczające obiektywną możliwość realizacji Inwestycji. 

42) Sprzęt - wszelkie maszyny i urządzenia, niebędące przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu, 

a służące Wykonawcy, Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom do wykonywania Robót 

objętych Umową. 

43) Teren Budowy - udostępniony Wykonawcy obszar, na którym wykonywane będą Roboty wraz 

z terenem przeznaczonym na zaplecze budowy, którego lokalizacja przewidziana jest na 

Nieruchomości i określony w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) przygotowanym 

przez Wykonawcę. 

44) Umowa - niniejsza umowa wraz z załącznikami. 

45) Urządzenia - wszelkiego rodzaju pełnowartościowe maszyny oraz urządzenia przewidziane do 

wbudowania lub zainstalowania w Budynku lub na Nieruchomości zgodnie z Umową, będące Nowymi 

rzeczami. 

46) Usterki I Grupy - wady i defekty wykonania Robót, które znacznie utrudniają lub uniemożliwiają 

użytkowanie Inwestycji w całości lub w części zgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności: 

a) stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, lub 

b) posiadają wadę materiałową lub wykonawczą, której usunięcie jest uciążliwe dla funkcjonowania 

Inwestycji lub powoduje wyłączenie z eksploatacji części powierzchni przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, lub 

c) posiadają wadę materiałową lub wykonawczą powodującą wzrost kosztów eksploatacji, 

funkcjonowania i konserwacji przedsięwzięcia inwestycyjnego lub jakiejkolwiek istotnej jego 

części, lub 

d) wpływają realnie na możliwość wystąpienia dalszych uszkodzeń w Inwestycji lub strat po stronie 

Zamawiającego. 

47) Usterki II Grupy - defekty wykonania Robót inne niż Usterki I Grupy (przykładowo: niedoróbki 

techniczne, estetyczne). 
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48) Uzgodniony Harmonogram Realizacji – harmonogram ustalony zgodnie z procedurą określoną w § 3 

ust. 5-8 Umowy, określający terminy, zgodnie z którymi Wykonawca zobowiązany jest realizować 

Umowę.  

49) Wady - wykonanie Inwestycji lub którejkolwiek jej części niezgodnie z Umową, Dokumentacją 

Przetargową (w tym Dokumentacją Projektową), Prawem Budowlanym, zasadami sztuki budowlanej 

lub wytycznymi Zamawiającego, obejmujące zarówno Usterki I Grupy i Usterki II Grupy. 

50) Wynagrodzenie - wynagrodzenie w wysokości podanej w § 4 Umowy, należne Wykonawcy za 

wykonanie Robót zgodnie z postanowieniami Umowy, stanowiące wynagrodzenie ryczałtowe 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących umowy o dzieło. 

51) Wyposażenie - stanowiące Nowe rzeczy, nieużywane, pełnowartościowe wyposażenie Inwestycji 

o zakresie i standardzie określonym w Dokumentacji Przetargowej, inne niż Urządzenia, które zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami Umowy. 

52) Zabezpieczenie - zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, o którym mowa 

w art. 449 i kolejnych PZP oraz wszystkich jego obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 

w zakresie usuwania wad i usterek, ustanowione na zasadach opisanych w § 16 Umowy. 

53) Zgłoszenia – o ile wystąpi taka potrzeba - przewidziane Prawem Budowlanym administracyjne 

zgłoszenia zamiaru wykonania Robót lub ich części nieobjętych Pozwoleniem na Budowę. 

54) Wykonawca deklaruje i gwarantuje, że posiada przygotowanie, narzędzia i urządzenia, zaplecze 

techniczne, kondycję finansową, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowaną kadrę niezbędne dla 

profesjonalnego wykonania zamówienia objętego postępowaniem wskazanym w punkcie 

poprzednim, zgodnie ze standardami jakościowymi określonymi w dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego. 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji polegającej na 

rozbudowie i przebudowie częściowej Budynku (tj. dostosowanie do przepisów p. poż. wraz 

z rozbudową Budynku, przebudowę pomieszczeń, przebudowę instalacji w całym Budynku oraz 

rewitalizację Budynku). Szczegółowy zakres Robót został określony w OPZ i Dokumentacji 

Przetargowej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w tym w Dokumentacji Projektowej 

oraz innych postanowieniach Umowy. Zobowiązanie Wykonawcy do wykonania Inwestycji obejmuje 

w szczególności następujące elementy (roboty budowlane oraz  dostawy Urządzeń i Wyposażenia): 

1) rozbudowę piwnic o pomieszczenia techniczne, 

2)  zabudowę małego dziedzińca wraz z przebudową tarasu i wykonaniem przeszklonego dachu, 

3)  przebudowę schodów zewnętrznych i utwardzenia terenu, 

4)  wykonanie zewnętrznych instalacji elektrycznych, oświetlenia terenu oraz budowę 

i przebudowę wewnętrznych instalacji: hydrantowej wraz z pompowniami pożarowymi, wod.-

kan., ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, wody lodowej, centralnego ogrzewania, ciepła 

technologicznego, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych, w tym systemu sygnalizacji pożaru (ochrona pełna), 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

5)  przebudowę dróg pożarowych w celu dostosowania budynku do obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych oraz rewitalizację Budynku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania Inwestycji zgodnie z Projektem Budowlanym, 

Projektami Wykonawczymi, pozostałą Dokumentacją Projektową, Pozwoleniem na Budowę oraz 

z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających ze Wskazań PSP, Ekspertyzy PPOŻ oraz Dokumentacji 

Technicznej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót w sposób terminowy, zgodnie obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz należytą starannością 

(wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej) oraz pisemnymi 

wytycznymi Zamawiającego. 

4. W zakresie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do 

wykonania wszelkich prac w Obiekcie i na Nieruchomości (choćby nie były one zlokalizowane 

bezpośrednio w obrębie Budynku), które są niezbędne do ukończenia i zapewnienia funkcjonalności 

wszelkich elementów i instalacji przebudowywanych w ramach Robót prowadzonych bezpośrednio 

w budynku.  

5. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem 

uzgodnień, opinii, sprawdzeń, niezbędnych dla zrealizowania Inwestycji wraz z infrastrukturą 

wewnętrzną i zewnętrzną. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, że zobowiązanie 

Wykonawcy do zrealizowania Inwestycji obejmuje w szczególności: 

a) wykonanie prac związanych z przygotowaniem oraz zagospodarowaniem  Terenu Budowy 

i terenów przyległych do tego obszaru, a w szczególności: wydzielenie  Terenu Budowy, 

wykonanie tymczasowych ciągów komunikacyjnych, ustawienie zaplecza socjalnego i biurowego, 

oraz wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, ogrodzeń i oświetlenia w tym zakup oraz instalację 

kamer w ilości niezbędnej do właściwego zabezpieczenia, utrzymanie funkcjonowania kamer 

zainstalowanych przez Zamawiającego, bieżące sprzątanie Terenu Budowy, ciągów 

komunikacyjnych prowadzących do Terenu Budowy oraz terenów/powierzchni przylegających do 

tego obszaru w czasie realizacji Robót, 

b) ochronę Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego od momentu przejęcia 

Terenu Budowy do momentu Odbioru Końcowego i przekazania Zamawiającemu kompletu 

środków zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem do tego obszaru (kluczy, kart 

dostępu, kodów alarmowych itp.). Termin późniejszy ze wskazanych powyżej będzie uważany za 

dzień zakończenia obowiązku ochrony Terenu Budowy przez Wykonawcę, 

c) dokonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek wraz z wywózką i utylizacją materiałów 

rozbiórkowych, wykonanie prac ziemnych, wywóz i składowanie ziemi w miejscu do tego 

przeznaczonym, wywóz odpadów, gruzu, utylizacja materiałów, urządzeń i instalacji zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

d) wykonanie wszelkich Robót wynikających z Dokumentacji Projektowej zgodnie z jej brzmieniem, 

e) wykonanie Dokumentacji Warsztatowej niezbędnej do wykonania przez Wykonawcę Robót 

objętych niniejszą Umową (w tym detali), które będą musiały być zaopiniowane przez Inżyniera 

Kontraktu, oraz zatwierdzone przez Projektanta i Zamawiającego przed skierowaniem ich do 

realizacji, 

f) obowiązek współdziałania z Zamawiającym i innymi Wykonawcami przy realizacji i koordynacji 

Robót i innych prac prowadzonych w ramach Przedsięwzięcia. Po stronie Zamawiającego osoba 

odpowiedzialną za koordynację ww. działań będzie Inżynier Kontraktu, 

g) wykonanie wszystkich instalacji i systemów objętych Dokumentacją Przetargową tak, aby uzyskały 

one zakładane w Dokumentacji Projektowej i obowiązujących normach parametry i funkcje, 

h) wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, mających na celu sprawdzenie 

zgodności wykonanych instalacji i systemów z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 

odpowiednich przepisów prawa i obowiązujących norm, a także zapewnienie wszelkich 

niezbędnych protokołów pomiarowych do odbioru Robót, 
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i) przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych wraz ze specyfikacjami 

technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla Materiałów,  Urządzeń i Wyposażenia 

użytych w trakcie Robót, jako załączników do Kart Materiałowych, 

j) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, na podstawie aktualnego Projektu Budowlanego i 

Wykonawczego wraz ze wszelkimi protokołami odbiorów, pomiarów i sprawdzeń niezbędnymi do 

odbioru i stwierdzenia prawidłowego funkcjonowania Inwestycji, 

k) przekazanie podręczników użytkowania zawierających instrukcje eksploatacji i użytkowania wraz 

z gwarancjami dla wszystkich urządzeń i systemów niezbędnych dla prawidłowego 

funkcjonowania Inwestycji (po 4 kopie papierowe i po jednej elektronicznej w formatach .doc, 

.dwg i .pdf), 

l) likwidacja zaplecza budowy oraz uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu Robót, 

m) uzyskanie prawem wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń i aprobat organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, w tym pozwolenia na użytkowanie, a także 

poniesienie kosztów ich uzyskania, 

n) przeszkolenie personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowego 

funkcjonowania Inwestycji po przekazaniu jej do użytkowania, 

o) usuwanie wszelkich zanieczyszczeń gruntu powstałych w związku z wykonywaniem Robót oraz 

wykonywania i ponoszenia kosztów innych czynności niezbędnych do zapewnienia zgodności 

Nieruchomości z przepisami prawa w zakresie ochrony przyrody i środowiska, 

p) zapewnienie dostępu i ponoszenie wszelkich kosztów związanych z zapewnieniem dostępu do 

Nieruchomości w celu wykonania wszelkich Robót na potrzeby realizacji Inwestycji, 

q) wykonywanie prac i podejmowanie działań opisanych w niniejszej Umowie, w szczególności 

wymienionych w § 4 ust. 3 Umowy, 

r) zapewnienie wszelkiego nadzoru technicznego koniecznego do prawidłowej realizacji Robót oraz 

specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia, przygotowanie i doświadczenie zawodowe, 

a w szczególności zapewnienie w trakcie realizacji Kierownika Budowy oraz kierowników 

branżowych i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcy budowlanego 

posiadających wymagane przepisami prawa uprawnienia zawodowe, 

s) utylizację gruzu i innych odpadów, po uzgodnieniu z Zamawiającym, w miejscach 

zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(t. j. Dz. U z 2023 poz.1587 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 10). W celu należytego wykonania 

zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Wykonawca nabędzie 

własność odpadów/materiałów uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z tym 

zastrzeżeniem, że elementy pozyskane w wyniku demontażu wskazanych w Dokumentacji 

Przetargowej instalacji, zostaną nabyte przez Wykonawcę do utylizacji, o ile Zamawiający 

potwierdzi takie ich przeznaczenie (w braku takiej dyspozycji elementy te  Wykonawca 

zobowiązany jest wydać Zamawiającemu).  W szczególności, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej, 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu elementów pozyskanych 

z demontażu: 

– istniejących pozostałych nieużytkowanych urządzeń wentylacyjnych wraz z towarzyszącymi 

elementami instalacji grzewczej, 

– istniejących rozdzielnic, osprzętu i opraw instalacji oświetlenia, instalacji i osprzętu obwodów 

gniazd wtykowych ogólnych, technologicznych oraz instalacji i osprzętu obwodów 

teletechnicznych; 
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t) zabezpieczenie znajdujących się w Obiekcie mebli, sprzętów, wyposażenia innych ruchomości na 

czas prowadzenia Robót, w tym zapewnienie na koszt Wykonawcy ich przeniesienia do 

wskazanego przez Zamawiającego miejsca oraz przywrócenia na pierwotne miejsce po 

zakończeniu prac. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe 

w czasie magazynowania i transportu. W zakresie powyższego zobowiązania zawiera się 

w szczególności obowiązek demontażu i ponownego montażu regałów z książkami w magazynie 

biblioteki wraz z wyniesieniem i ponownym wniesieniem odpowiedniej niezbędnej części 

księgozbioru oraz zabezpieczeniem pozostałej jego części; 

6. Wykonawca oświadcza, że: 

a) przedmiot Umowy jest dla niego jasno sformułowany i uzyskał od Zamawiającego wszelkie 

informacje niezbędne do jej wykonania,  

b) zapoznał się z Dokumentacją Przetargową oraz oświadcza, że pozwala ona na pełną wycenę 

i wykonanie Inwestycji, 

c) upewnił się co do prawidłowości i kompletności wynagrodzenia wskazanego w ofercie, 

i oświadcza, że pokryje ono wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co może 

być konieczne dla właściwego wykonania i ukończenia Inwestycji na podstawie Dokumentacji 

Przetargowej w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy oraz usunięcia Wad. 

7. Wykonawca będzie wykonywał Roboty samodzielnie. W przypadku udziału podwykonawców 

w realizacji zamówienia, obowiązują Wykonawcę zasady określone w niniejszej Umowie i przepisach 

PZP. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie świadczeń stanowiących przedmiot Umowy 

oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe obowiązki wykonuje lub którym 

powierza ich wykonanie (w tym za Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców). Za działania 

i zaniechania tych podmiotów odpowiada jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca 

odpowiada za płatności wobec swoich Podwykonawców i prawidłowe dokonywanie rozliczeń 

wynagrodzeń przez Podwykonawców na rzecz Dalszych Podwykonawców. 

9. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zapewni wszystkie niezbędne rozwiązania 

techniczne w zakresie wynikającym z Dokumentacji Przetargowej, siłę roboczą, Materiały, Urządzenia, 

Wyposażenie i Sprzęt oraz zorganizuje ich dostarczenie na i z Terenu Budowy. 

10.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy 

wszelkich prac niezbędnych do kompleksowej realizacji Inwestycji w zakresie wynikającym 

z Dokumentacji Przetargowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy poszczególnymi postanowieniami 

Umowy lub postanowieniami załączników, wiążące dla Wykonawcy będzie postanowienie 

przewidujące szerszy zakres Robót. 

11. Jeśli jakiekolwiek prace budowlano-montażowe wykonywane przez innych wykonawców będą 

prowadzone równolegle z Robotami realizowanymi przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca jest 

zobowiązany do takiej ich koordynacji, aby przebiegały bez zakłóceń i przestojów. Za koordynację 

Robót odpowiada koordynator wskazany przez Wykonawcę zgodnie z §27 ust. 2. Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w swoich Robotach z przyczyn, za które odpowiadają 

wyłącznie Inni Wykonawcy, o ile niezwłocznie zawiadomił Zamawiającego o takich przyczynach, 

umożliwiając mu ich usunięcie. W takiej sytuacji termin wykonania Robót przez Wykonawcę ulegnie 

wydłużeniu o czas opóźnienia spowodowany przez Innych Wykonawców, o ile opóźnienie takie nie 

może zostać nadrobione bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę i pod warunkiem, 

że obiektywnie uniemożliwia zakończenie Robót w terminie określonym Umową. Za pracę w takim 

wydłużonym terminie Wykonawca nie jest uprawniony do żądania jakiegokolwiek dodatkowego 
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wynagrodzenia lub odszkodowania od Zamawiającego i takich roszczeń zrzeka się w całości. 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości możliwość obecności Innych Wykonawców i oświadcza, że 

dostosuje swoje Roboty do robót Innych Wykonawców, z zastrzeżeniem postanowienia w zdaniach 

poprzednich, w trakcie realizacji Robót. 

12. Wykonawca niniejszym oświadcza i zapewnia, że: 

a) posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, Sprzęt, doświadczenie i wykwalifikowany personel 

umożliwiające wykonanie i terminowe zakończenie Robót będących przedmiotem Umowy, oraz 

wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującym prawem i niniejszą Umową pozwolenia 

niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą Umową, 

b) żadne Urządzenia, Materiały ani Wyposażenie nie są i nie będą w żaden sposób obciążone 

(w szczególności poprzez zastaw, zastaw rejestrowy zabezpieczenie poprzez przeniesienie 

własności lub zastrzeżenie tytułu własności) i nie ma żadnej umowy lub innego instrumentu, który 

może spowodować ustanowienie jakichkolwiek obciążeń na Urządzeniach, Materiałach lub 

Wyposażeniu, w tym ograniczyć prawo do korzystania z oprogramowania lub praw licencyjnych 

niezbędnych do korzystania z Urządzeń lub Wyposażenia Budynku, 

c) wszelkie Urządzenia, Materiały i Wyposażenie będą Nowymi rzeczami, w dobrym stanie 

technicznym, prawidłowo utrzymywane i gotowe do eksploatacji, 

d) Wykonawca dokonał oględzin Obiektu, znany jest mu jego sposób eksploatacji i planując 

realizację Inwestycji uwzględnił fakt konieczności ograniczonego użytkowania Obiektu w trakcie 

realizacji Robót (w tym również części Budynku będących przedmiotem Inwestycji); 

e) Wykonawca ocenił na podstawie przekazanej Dokumentacji Przetargowej oraz oględzin lub badań 

Nieruchomości i Obiektu warunki do wykonania Robót i wziął pod uwagę ich naturę i istotność 

dla wykonania Umowy, w szczególności Wykonawca oświadcza, że jest możliwa realizacja 

Inwestycji zgodnie z zamierzeniem inwestycyjnym Zamawiającego w ramach ryczałtowego 

Wynagrodzenia i w terminie określonym w Umowie, oraz że nie istnieją żadne przeciwwskazania 

do realizacji Inwestycji na Nieruchomości, 

f) Wykonawca dokonał oceny Terenu Budowy (Budynku) i zdaje sobie sprawę z warunków 

fizycznych i ograniczeń w stosunku do Terenu Budowy, dostępu, przyłączy, otoczenia, a także 

organizacji i funkcjonowania Terenu Budowy (w znaczeniu komunikacji i transportu, 

magazynowania materiałów, energii elektrycznej, wody, odległości od publicznych lub prywatnych 

składowisk odpadów, itp.). 

§ 3. TERMIN WYKONANIA INWESTYCJI, UZGODNIONY HARMONOGRAM REALIZACJI 

1. Wykonawca rozpocznie Roboty w dniu przekazania Terenu Budowy przez Zamawiającego.   

2. Data Zakończenia Robót, w której Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego zrealizowania 

Inwestycji, zostaje ustalona na dzień przypadający w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej Umowy zgodnie z Uzgodnionym 

Harmonogramem Realizacji, ustalonym zgodnie z postanowieniami ustępów 4-7 niniejszego paragrafu 

(„Uzgodnionym Harmonogramem Realizacji”).  

4. Preferowany przez Zamawiającego harmonogram realizacji został określony przez Zamawiającego 

w Dokumentacji Przetargowej. Harmonogram ten będzie uznawany za Uzgodniony Harmonogram 

Realizacji, wg którego Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niniejszej Umowy, chyba że nie 

później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Strony uzgodnią jego zmianę 

w trybie określonym w ustępach 5-7 niniejszego paragrafu. 

5. Najpóźniej w terminie 7 Dni Roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca jest 

uprawniony do przedstawienia Zamawiającemu własnej propozycji harmonogramu realizacji Umowy.  

6. W terminie 7 Dni Roboczych od dnia otrzymania takiej propozycji, Zamawiający: 



Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

11 

 

a. dokona jej akceptacji na piśmie pod rygorem nieważności, albo  

b. dokona jej odrzucenia,  

c. albo zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do przedstawionej propozycji. 

Brak odpowiedzi Zamawiającego będzie uznawany za akceptację propozycji Wykonawcy. W przypadku 

zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do otrzymanej propozycji harmonogramu, Wykonawca 

najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionej wersji harmonogramu, uwzględniającej wskazania Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy zgodnie z Uzgodnionym 

Harmonogramem Realizacji, przy czym za harmonogram taki będzie uznawany: 

a. Harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, 

zgodnie z procedurą określoną w ustępie 5-6 niniejszego paragrafu; 

b. Preferowany przez Zamawiającego harmonogram przedstawiony w Dokumentacji 

Przetargowej w przypadku: 

- gdy Wykonawca w terminie określonym w ustępie 5 nie przedłoży propozycji 

własnego harmonogramu lub   

- gdy w toku uzgodnień prowadzonych zgodnie z ustępami 5-6, Zamawiający odrzuci 

propozycję Wykonawcy albo najpóźniej do dnia określonego w ustępie 6 niniejszego 

paragrafu, nie zaakceptuje żadnej z propozycji harmonogramu przedłożonej przez 

Wykonawcę. 

8. Zamawiający odrzuci propozycje zmiany preferowanego harmonogramu przedkładane przez 

Wykonawcę, w szczególności gdy nie będą one w sposób czytelny przedstawiały planowanego 

przebiegu realizacji Robót, ze wskazaniem dat, w których nastąpi rozpoczęcie i zakończenie 

poszczególnych prac wyodrębnionych w harmonogramie preferowanym przez Zamawiającego. 

9. Niedopuszczalne jest przedłużenie Daty Zakończenia Robót, Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji, 

za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, w szczególności w przypadku wystąpienia Siły 

Wyższej oraz w przypadkach opisanych w § 29 niniejszej Umowy. Wykonawca – dokładając 

profesjonalnej staranności – powinien niezwłocznie rozpoznawać ewentualne zagrożenia, które mogą 

spowodować opóźnienie realizacji Robót w stosunku do terminów wynikających z Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji. Najpóźniej w terminie 7 dni od daty powstania takiego zagrożenia 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu na piśmie programu 

naprawczego wskazującego jakie środki Wykonawca zamierza wdrożyć w celu zapewnienia realizacji 

Inwestycji przed upływem Daty Zakończenia Robót. W programie tym Wykonawca zobowiązany jest 

wskazać w szczególności środki finansowe, organizacyjne, sprzętowe, osobowe, technologiczne, które 

Wykonawca zamierza w tym celu zastosować oraz zakres (wymiar) w jakim zostaną one zastosowane. 

Przedłożenie programu naprawczego nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie realizuje zadeklarowanego programu naprawczego albo, 

gdy nie jest prawdopodobne, aby wdrożenie wskazanego przez Wykonawcę programu umożliwiło 

wykonanie Umowy w terminie.  

10. Wykonawca wydzieli część obiektu KUL, na której znajduje się Teren Budowy poprzez postawienie 

ścianek działowych GK szczelnych, zapewniających nieuciążliwe użytkowanie pozostałej części obiektu 

z uwzględnieniem przepisów BHP, PPOŻ. Zakres tych prac zostanie uwzględniony w PZJ oraz doku-

mentach budowy. Ścianki od strony części użytkowanej przez KUL należy wykończyć poprzez ich po-

malowanie lub inny uzgodniony z Zamawiającym sposób. Lokalizację przedścianek Wykonawca ustala-

li z Zamawiającym, przy czym wstępną lokalizację takich ścianek Zamawiający przedstawił w Załączni-

ku nr 11 do Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  
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11. Zważywszy na wpływ niektórych Robót na możliwość zapewnienia jego odpowiedniego ogrzewania 

Strony ustalając co następuje: 

a) w przypadku prowadzenia Robót w okresie przypadającym od 15 grudnia do 15 marca, Zamawia-

jący może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzenia całości lub wybranej części Robót zwią-

zanych z wymianą okien, wykonaniem fasad lub dotyczących termomodernizacji a także robót 

drogowych ze względu na występujące w tym okresie warunki atmosferyczne wpływające na 

możliwość utrzymania komfortu termicznego w Obiekcie (w szczególności ze względu na spadek 

temperatury zewnętrznej poniżej 5° C, wystąpienie silnego wiatru lub intensywnych opadów); 

b) wstrzymanie wyznaczonego zakresu Robót będzie dokonywane na podstawie jednoznacznej, pi-

semnej dyspozycji Zamawiającego, do której Wykonawca zobowiązany jest się zastosować; dyspo-

zycje te mogą być składane wielokrotnie, stosownie do panujących w okresie prowadzenia Robót 

uwarunkowań;  

c) wstrzymanie zakresu Robót dokonane zgodnie z niniejszym ustępem, nie wstrzymuje obowiązku 

prowadzenia innych prac, nie wymienionych w dyspozycji Zamawiającego; 

d) zobowiązanie do prowadzenia Robót zgodnie z niniejszym ustępem powoduje wydłużenie: 

- określonej w § 3 ust. 2 Daty Zakończenia Robót, w której Wykonawca zobowiązany jest do 

ukończenia Inwestycji, oraz   

- terminów ukończenia Robót objętych dyspozycją Zamawiającego, określonych w Uzgodnionym 

Harmonogramie Realizacji, 

o okres wynikający ze złożonej przez Zamawiającego dyspozycji wstrzymania Robót (Wykonawca 

nie popada w zwłokę w ze względu na opóźnienie w realizacji Robót będące następstwem takiego 

wstrzymania). 

e) Wykonawca uwzględnił powyższą okoliczność kalkulując Wynagrodzenie i nie będzie uprawniony 

do domagania się z tego tytułu wobec Zamawiającego jakichkolwiek odszkodowań, zwrotu ponie-

sionych kosztów, bezpodstawnego wzbogacenia, utraconych korzyści lub innych form rekompen-

saty.  

§ 4. WYNAGRODZENIE 

1. Za należyte, zgodne z Umową, wykonanie Inwestycji Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe, płatne zgodnie z postanowieniami § 13 Umowy, w wysokości: 

wartość brutto przedmiotu umowy: .................... zł (słownie: ........................ /100 złotych) według 

stawki 23%, wartość netto przedmiotu umowy: ................ zł (słownie: .......................... /100 złotych).  

2. W przypadku powierzenia Wykonawcy Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych, lub wystąpienia 

Robót Zaniechanych, skutkujących koniecznością zmiany zakresu świadczeń po stronie Wykonawcy, 

lub w innych przypadkach wprost i jednoznacznie opisanych w niniejszej Umowie, Wykonawca 

otrzyma z tego tytułu odpowiednio zmienione Wynagrodzenie, którego kwota będzie wynikać wprost 

z aneksu do niniejszej Umowy, sporządzonego przez Strony zgodnie z postanowieniami § 29 niniejszej 

Umowy (z zastrzeżeniem § 12 ust. 4). Strony potwierdzają, że zmiana wysokości Wynagrodzenia 

możliwa jest wyłącznie w przypadkach i na zasadach opisanych w § 12 i § 29 niniejszej Umowy. 

3. Strony oświadczają, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej pokrywa wszystkie koszty 

poniesione przez Wykonawcę w celu prawidłowego i terminowego zrealizowania Inwestycji, w całym 

okresie obowiązywania niniejszej Umowy, również w przypadku wydłużenia Daty Zakończenia Robót, 

w tym związane w szczególności z: 

a) uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień, opinii, certyfikatów, ekspertyz oraz 

pozwolenia na użytkowanie w zakresie w jakim jest to wymagane przez obowiązujące przepisy 

prawa, 
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b) uzyskaniem praw licencyjnych, kodów źródłowych lub innych uprawnień do pełnego 

i swobodnego korzystania z oprogramowania koniecznego dla prawidłowego działania Urządzeń 

i Wyposażenia Budynku - a w przypadku, w którym będzie możliwe nabycie praw majątkowych od 

Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców - koszty przeniesienia prawa do wykonywania 

praw zależnych oraz prawa zezwalania do wykonywania praw zależnych, w szczególności 

w przypadku dostarczania ich przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

c) podatkami, opłatami celnymi i przewozowymi, z wyjątkiem podatku od Nieruchomości, kosztami 

magazynowania i składowania, 

d) wykonaniem wszelkich prac związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się hałasu, 

zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp., w trakcie realizacji Robót, 

e) prowadzeniem prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, 

f) przeprowadzeniem prób, testów, badań oraz rozruchów i regulacji wymaganych przez 

obowiązujące normy, przepisy prawa i Dokumentację Projektową, 

g) przeglądami gwarancyjnymi oraz usuwaniem wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji, 

h) budową przyłączy występujących poza Terenem Budowy, jeżeli okaże się to konieczne,  

i) wdrożeniem środków uzgodnionych przez Strony w celu nadrobienia zwłoki w realizacji prac, za 

które odpowiada Wykonawca, 

j) uzyskaniem wymaganych umową gwarancji i ubezpieczeń, 

k) dostawą i korzystaniem z mediów, w szczególności z wody, prądu, kanalizacji, telekomunikacji 

oraz zapewnieniem ochrony Terenu Budowy, 

l) badaniem na żądanie Zamawiającego, zgodności parametrów technicznych przegród 

budowlanych z obowiązującymi normami, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do 

zachowania wymagań określonych w tym zakresie (przed Datą Zakończenia Robót), 

m) badaniem na żądanie Zamawiającego, wydajności wentylacji i oświetlenia stanowiskowego oraz 

badaniem kamerą termowizyjną, w celu sprawdzenia właściwości termicznych przegród 

zewnętrznych Budynku, w przypadku pojawienia się wątpliwości co do uzyskania wymaganych 

parametrów, ich ciągłości oraz występowania niepożądanych mostków termicznych, 

n) zabezpieczeniem Terenu Budowy i Inwestycji przed działaniem zwyczajnych sił natury; 

o) wstrzymaniem Robót zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 13. 

4. Wykonawca niniejszym oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszystko to, co jest niezbędne do 

prawidłowego wykonania Umowy i zostało skalkulowane na bazie wiedzy o Terenie Budowy (Obiekcie 

i Budynku), zawartości otrzymanej do dnia zawarcia niniejszej Umowy Dokumentacji Przetargowej 

oraz standardów w niej określonych i pokrywa ryzyka wynikające z warunków pogodowych (typowych 

dla danej pory roku), za wyjątkiem zdarzenia Siły Wyższej, od której ubezpieczy się Wykonawca i nie 

będzie rościł od Zamawiającego żadnych świadczeń dodatkowych z takich w/w tytułów, 

z zastrzeżeniem prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia w przypadkach o jakich mowa 

w niniejszej Umowie. Ubezpieczenie Wykonawcy obejmować będzie w szczególności wszelkie 

zdarzenia wynikające z działania sił natury. 

5. Wykonawca zapoznał się we własnym zakresie z Obiektem i Budynkiem oraz wynikającymi z tego 

ograniczeniami otoczenia Terenu Budowy, jak też uwzględnił ograniczenia wynikające z konieczności 

częściowej eksploatacji Obiektu w czasie prowadzenia Robót przez Wykonawcę. Wszelkie koszty 

związane z zużyciem mediów oraz jakiekolwiek opłaty i podatki związane z wykonaniem Robót, będą 

pokrywane przez Wykonawcę, w zakresie w jakim to zużycie będzie dotyczyło robót wykonywanych 

przez Wykonawcę lub na jego rzecz. 
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6. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Dokumentacji Przetargowej (w tym 

Specyfikacją Warunków Zamówienia i Dokumentacją Projektową), której zapisy są dla niego czytelne 

i zrozumiałe i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace i przy uwzględnieniu powyższego 

złożył swoją ofertę. Przyjmuje się, że Wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia Inwestycji oraz 

wszelkie związane z nim zagrożenia. 

§ 5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

1. Na Dokumentację Projektową Zamawiającego składa się: 

a) Projekt Budowlany; 

b) Dokumentacja Wykonawcza; 

c) Dokumentacja Techniczna; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania Dokumentacji Warsztatowej w odniesieniu do wszelkich 

Robót, które będą tego wymagać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

w szczególności w zakresie wymaganym zgodnie z Projektem Budowlanym, Dokumentacją 

Wykonawczą i Techniczną. Dokumentacja Warsztatowa zostanie sporządzona przez projektanta 

posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w danej specjalności 

i sprawdzona przez sprawdzającego posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez 

ograniczeń w danej specjalności, jeśli będzie to wymagane. 

3. Dokumentacja Warsztatowa będzie wykonana przez Wykonawcę i przedstawiona Zamawiającemu 

oraz Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia w 3 egzemplarzach, w terminie minimum 10 Dni 

Roboczych przed skierowaniem robót wykonywanych na jej podstawie do realizacji. W ciągu 7 Dni 

Roboczych Zamawiający/ Inżynier Kontraktu przedstawi uwagi do dokumentacji, zatwierdzi ją albo 

zażąda poprawienia lub ponownego wykonania prawidłowej dokumentacji. Brak uwag 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu w w/w terminie oznacza zgodę. Powyżej określone terminy nie 

wpłyną na terminy zakończenia Robót. Zatwierdzenie powyższej dokumentacji przez Zamawiającego 

lub Inżyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niezgodności powyższej 

dokumentacji z Projektem Budowlanym lub Wykonawczym, przepisami prawa lub obowiązującymi 

normami, a także za inne błędy i usterki powyższej dokumentacji. Zatwierdzenie powyższej 

dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wadliwe 

wykonanie Robót, ani odpowiedzialności za jej wdrożenie niezgodnie z Umową lub obowiązującymi 

przepisami. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku odmowy akceptacji 

dokumentacji przez którykolwiek z podmiotów, któremu zostanie ona przekazana, Zamawiający może 

dokonać jednostronnej akceptacji takiej dokumentacji i polecić Wykonawcy jej wdrożenie zgodnie z 

niniejszą Umową, a polecenie takie będzie dla Wykonawcy wiążące. 

4. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania Robót, wykona nową ekspertyzę ppoż., która 

stanowić będzie aktualizację ekspertyzy ppoż. określonej w § 1 ust. 1 pkt 3) i uzyska pozytywne 

Postanowienia Komendanta Wojewódzkiego PSP zatwierdzające tę ekspertyzę. 

§ 6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

1. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę zgodnie z przepisami 

prawa i powinna dokumentować stan faktyczny Obiektu po wykonaniu Robót (w dacie zgłoszenia do 

Odbioru Końcowego). 

2. Dokumentacja Powykonawcza powinna w szczególności zawierać: 

a) projekty powykonawcze wszystkich branż, 

b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w Polsce 

dla Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia,  

c) gwarancje Urządzeń i Wyposażenia udzielone przez dostawców lub Podwykonawców Inwestycji,  

d) dokumentację techniczno-ruchową wbudowanych urządzeń, instrukcje użytkowania i obsługi, 
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e) zbiorczy wykaz czynności eksploatacyjnych i przeglądów serwisowych, 

f) wszelkie inne dokumenty niezbędne do zgłoszenia zakończenia robót i rozpoczęcia korzystania 

z Inwestycji,  

g) zestawienie wykonanych prac i ich wartość, opracowanie nowej instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego; 

3. Spis Dokumentacji Powykonawczej zostanie ostatecznie uzgodniony przez Wykonawcę 

z Zamawiającym/Inżynierem Kontraktu. 

4. Dokumentacja Powykonawcza powinna zostać przekazana w [2] egzemplarzach papierowych oraz na 

płycie CD/DVD/ lub na pendrivie  – w formacie .PDF i .DOC (DOCX) dla dokumentów, .JPG dla zdjęć, 

oraz .PDF i .DWG dla rysunków powykonawczych. 

5. Dokumentację Powykonawczą należy przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia, na co najmniej 

7 Dni Roboczych przed planowanym terminem Odbioru Końcowego. 

6. Dokumentacja Powykonawcza wykonywana będzie przez Wykonawcę na bazie Dokumentacji 

Projektowej sukcesywnie, zgodnie z postępem Robót i odbiorami robót zanikających, robót 

ulegających zakryciu i powinna być dostępna do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

§ 7. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. W dniu przekazania Terenu Budowy Kierownik Budowy wskazany przez Wykonawcę dokona wpisu 

w Dzienniku Budowy o podjęciu obowiązków, a Wykonawca przekaże listę personelu technicznego, 

który będzie zatrudniony do realizacji Umowy, ze wskazaniem pełnionych funkcji. Kierownik Budowy 

przejmie obowiązki od kierownika budowy wyznaczonego przez wykonawcę I Etapu Przedsięwzięcia – 

T4B Budownictwo Sp. z o.o. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie osoby zaangażowane przez niego do realizacji Umowy 

(w tym pracownicy Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy oraz inne osoby realizujące 

pracę na ich rzecz), w czasie swojej obecności na Terenie Budowy, będą przestrzegali wszystkich 

mających zastosowanie przepisów prawa dot. BHP i ochrony ppoż., oraz że będą oni posiadali środki 

ochrony osobistej wynikające z przepisów BHP i Planu BIOZ opracowanego przez Kierownika Budowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa zgodnie z Planem BIOZ, szczególnie 

pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowym oraz sanitarnym, jak również 

zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymywać Teren Budowy 

oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych osób. 

Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych z tym terenem w sprzęt 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sprzęt przeciwpożarowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z realizacją Inwestycji 

zarówno na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku 

wykonywania Inwestycji. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich ciążących na nim obowiązków, które wynikają 

z Dokumentacji Projektowej, Prawa Budowlanego i innych przepisów prawa. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane w realizacji Robót Materiały, 

Urządzenia, Wyposażenie, Sprzęt oraz używane technologie były zgodne z Dokumentacją Projektową, 

przepisami prawa oraz obowiązującymi normami. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie Roboty i inne świadczenia 

oraz za osoby lub podmioty, z których pomocą Wykonawca swe zobowiązania wykona lub którym 

powierzy ich wykonanie. W szczególności Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynację 
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międzybranżową prac oraz pilnowanie prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami oraz z Dalszymi 

Podwykonawcami oraz dokonywanie z nimi odbiorów prac. 

9. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca zapewnia na swój koszt nadzór techniczny, robociznę, 

Materiały, Urządzenia, Wyposażenie oraz wszelkie inne usługi o charakterze trwałym lub 

tymczasowym niezbędne do wykonania i zakończenia Robót, a także usunięcie Wad. 

10. Wbudowane Materiały, Urządzenia oraz Wyposażenie będą Nowymi rzeczami i o jakości oraz 

parametrach nie gorszych niż określone w Dokumentacji Projektowej. Zmiana jakości lub parametrów 

możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem nieważności) Zamawiającego 

i w wypadku wykazania co najmniej równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do udzielenia ww. akceptacji. 

11. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót  Wykonawca 

ponosi ryzyko i pełną odpowiedzialność za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę Materiałów, 

Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ponosi ryzyko i pełną 

odpowiedzialność za wszelkie inne szkody w mieniu znajdującym się na Terenie Budowy (w tym 

uszkodzenia i zniszczenia samego Obiektu), a także ryzyko i pełną odpowiedzialność za utratę zdrowia 

lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy, a także za mienie osób trzecich uszkodzone 

lub utracone w wyniku wykonywania Robót i utratę zdrowia lub życia przez osoby trzecie, które 

nastąpiły w związku z wykonywaniem Robót przez Wykonawcę lub na jego rzecz. Wystąpienie szkód 

nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania Umowy. Wykonawca 

zapewni należytą ochronę Terenu Budowy i znajdujących się na tym terenie Materiałów, 

Wyposażenia, Urządzeń lub Sprzętu sprowadzonych przez Wykonawcę i Podwykonawców Inwestycji. 

Nie dotyczy to sprzętu i urządzeń Innych Wykonawców. W przypadku, jeśli z przyczyn, za które 

zgodnie z niniejszą Umową odpowiada Wykonawca zostanie wyrządzona szkoda osobie trzeciej, 

Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody, za które odpowiada i zwolnić Zamawiającego z wszelkiej 

odpowiedzialności z tego tytułu. 

12. Wszystkie działania w trakcie budowy będą prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać 

utrudnień dla ludności oraz utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych, 

z uwzględnieniem oczywistych czasowych utrudnień wynikających z technologii robót. Wszelkie 

koszty związane z tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca zwolni również 

Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne 

środki zapobiegające uszkodzeniu dróg i innych ciągów komunikacyjnych. W szczególności 

Wykonawca zobowiązany jest do wyboru szlaków transportu, stosowania takich pojazdów oraz 

takiego rozłożenia ładunków, aby ruch pojazdów mechanicznych związany z realizacją budowy nie 

doprowadził do uszkodzeń dróg. Jeżeli w wyniku transportu Materiałów, Wyposażenia, Urządzeń lub 

Sprzętu Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi, Wykonawca powiadomi o tym 

niezwłocznie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z naprawą takich uszkodzonych dróg obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca zwolni również Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

W przypadku niewykonania przez Wykonawcę powyższych zobowiązań, Zamawiającemu przysługuje 

prawo do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy i potrącenia wartości tych prac z Zabezpieczenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania w czasie wykonywania Robót wszelkich przepisów 

prawa i ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swych przedstawicieli, pracowników i innych 

osób, za które ponosi odpowiedzialność zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca ponosi również 

pełną odpowiedzialność z tytułu wypadków spowodowanych nieprzestrzeganiem tych przepisów oraz 

jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 

zaistnienia takiego wypadku, chyba że w/w wypadek został spowodowany przez Zamawiającego lub 
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personel zatrudniony przez Zamawiającego lub Innego Wykonawcę lub na skutek okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub personel Zamawiającego. 

13. Podczas wykonywania Robót oraz usuwania Wad Wykonawca powinien w szczególności: 

1) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymywać Teren 

Budowy oraz Roboty w odpowiednim porządku tak, aby uniknąć niebezpieczeństwa dla tych 

osób, 

2) zapewnić i utrzymywać na własny koszt oświetlenie Terenu Budowy, ochronę, ogrodzenie, znaki 

ostrzegawcze i pomieszczenie ochrony, jeśli jest to niezbędne lub wymagane przez przepisy prawa 

w celu ochrony Robót lub bezpieczeństwa i interesu publicznego, 

3) przedsięwziąć wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na Terenie Budowy oraz na 

terenie, na który Roboty faktycznie oddziałują, aby uniknąć uszkodzeń lub niedogodności dla 

osób lub mienia prywatnego lub publicznego, wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu 

lub innych czynników występujących podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie wyłącznie 

odpowiedzialny oraz zwolni Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu odszkodowań, strat 

i roszczeń powstałych wskutek takich uszkodzeń lub niedogodności w stosunku do osób oraz 

mienia prywatnego lub publicznego, spowodowane przez zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub 

inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia Robót oraz zwróci Zamawiającemu wszystkie 

poniesione kary, koszty i inne opłaty powstałe z tego powodu, 

4)  Wykonawca zobowiązany jest zredukować wpływ Robót na środowisko, 

5) chronić i zabezpieczać wszelkie Roboty oraz Materiały i Urządzenia znajdujące się na Terenie 

Budowy, 

6) w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnego zapewnić wszelkie tymczasowe 

ogrodzenia, w tym w szczególności: tablice, bariery, bramy i temu podobne, które będą 

niezbędne do zabezpieczenia Terenu Budowy, jak i ochrony obiektów położonych w jego 

sąsiedztwie. Ogrodzenia te mogą być w ramach Wynagrodzenia określonego w § 4 wykorzystane 

przez Zamawiającego na cele informacyjno-marketingowe bez konieczności uprzedniego 

uzgadniania z Wykonawcą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za spełnienie wszelkich wymagań 

władz miejscowych lub innych w stosunku do tych elementów Robót, a także za ich usunięcie oraz 

skutki ich wybudowania po zakończeniu Inwestycji oraz po usunięciu Wad; Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za utratę/uszkodzenia takich reklam ani za uszkodzenia ogrodzenia na skutek 

umieszczenia tych reklam na ogrodzeniu Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

utrzymania tych reklam w czystości;  

7) przygotować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego i przepisów BHP oraz przekazać Zamawiającemu oświadczenie Kierownika Budowy 

o sporządzeniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

8) najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem do wykonywania Robót przygotować Plan Organizacji 

Terenu Budowy wraz technologią organizacji Robót i w tym terminie przekazać go Inżynierowi 

Kontraktu i Zamawiającemu do zatwierdzenia, a w przypadku zgłoszenia przez nich uwag, do ich 

wprowadzenia i przedłożenia im do zatwierdzenia zmienionego dokumentu w terminie 7 dni od 

otrzymania uwag, 

9) każdorazowo, przed zgłoszeniem Zamawiającemu gotowości przystąpienia do Odbioru 

Częściowego lub Obioru Końcowego dokonać na piśmie protokolarnego odbioru zgłaszanych 

Zamawiającemu Robót, od Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali te 

Roboty na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo dot. 

robót budowlanych w rozumieniu PZP lub zgłoszonych Zamawiającemu umów o dostawy lub 
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usługi (w przypadku umów o podwykonawstwo zawartych z Dalszymi Podwykonawcami 

obowiązek ten obejmuje zapewnienie dokonania odbioru prac takich podmiotów przez ich 

kontrahentów). 

14. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wstrzymać lub 

w inny sposób przerwać wykonywania Robót także, gdy między Stronami będzie się toczył jakikolwiek 

spór, z wyjątkiem sytuacji zagrażających zaistnieniem katastrofy budowlanej lub narażeniem życia 

i zdrowia osób, lub w innych przypadkach przewidzianych w Umowie lub obowiązującym 

prawodawstwie. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania w ramach Wynagrodzenia wszelkich 

działań niezbędnych do zapobiegania takim zdarzeniom. Wykonawca zobowiązany jest jednak do 

podjęcia wszelkich czynności oraz dochowania najwyższej staranności w celu ograniczenia lub 

wyłączenia wpływu takich zdarzeń na Inwestycję. 

15. Ponadto, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do: 

a) przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego w określonym w Umowie terminie; w przypadku 

przekazania przez Zamawiającego Terenu Budowy w terminie późniejszym niż określony Umową, 

Data Zakończenia Robót ulegnie wydłużeniu o ilość dni opóźnienia, 

b) zorganizowania we własnym zakresie zaplecza budowy na własny koszt , 

c) uzyskania wszelkich zezwoleń, uzgodnień i im podobnych oraz zapewnienia nadzoru niezbędnego 

do wykonania Robót, 

d) utrzymania w czystości dróg dojazdowych do Terenu Budowy oraz terenów wokół ogrodzenia 

Terenu Budowy, w tym ewentualnych miejsc parkingowych przed ogrodzeniem Terenu Budowy, 

okresowego sprzątania Terenu Budowy oraz wjazdów na Teren Budowy i dróg (w tym 

publicznych) podczas całego okresu trwania Robót. Wykonawca powinien usuwać śmieci i gruz z 

Terenu Budowy nie rzadziej niż raz w tygodniu, a ostatecznie przed zakończeniem Umowy. 

Wykonawca musi przekazać Teren Budowy w stanie uprzątniętym, 

e) przechowywania i prowadzenia z należytą starannością Dziennika Budowy oraz udostępniania 

Dziennika Budowy na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Inspektora Nadzoru, Projektanta lub 

Zamawiającego, o ile Zamawiający nie wyda Wykonawcy odmiennej instrukcji w powyższym 

zakresie, 

f) ponoszenia wszelkich kosztów związanych ze zużyciem mediów w ramach Inwestycji do czasu 

Odbioru Końcowego, 

g) wykonania wszystkich prac zabezpieczających określonych w Dokumentacji Projektowej i pokrycia 

wszelkich związanych z nimi kosztów,  

h) wykonywania i przesyłania Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu comiesięcznego raportu 

w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca, zawierającego co najmniej szczegółowy opis postępu 

Robót, fotografie przedstawiające stan zaawansowania Robót, przewidywane w kolejnym okresie 

raportowania dostawy Materiałów, Wyposażenia lub Urządzeń na Teren Budowy, analizę ryzyk 

związanych z realizacją Umowy,  

i) wykonywania i przesyłania Zamawiającemu na jego żądanie, w terminie do 5 dni od daty 

otrzymania żądania, uproszczonych raportów dotyczących rozpoczętych i zakończonych Robót 

oraz ich wartości, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, 

j) zapewnienia udziału Kierownika Budowy, Kierowników robót branżowych oraz umocowanego 

przedstawiciela Wykonawcy (kierownika kontraktu) lub kompetentnych osób czasowo ich 

zastępujących, w naradach koordynacyjnych odbywających się na wezwanie Zamawiającego oraz 

terminowej realizacji ustaleń z tych narad zawartych w protokołach z narad. Wykonawca 

zobowiązuje się do organizowania narad koordynacyjnych na Terenie Budowy lub w innym 
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miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, a na wniosek Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego 

lub innym miejscu przez niego wskazanym, 

k) stosowania się do procedur i poleceń wydawanych przez Zamawiającego niewykraczających poza 

zakres obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą Umową, niezbędnych dla zapewnienia 

prawidłowej realizacji Inwestycji, jakości oraz terminów wykonania Robót, 

l) utrzymania należytego porządku na Terenie Budowy oraz terenach przyległych ze szczególnym 

uwzględnieniem okresu prac rozbiórkowych oraz konstrukcyjnych. Wszelkie kary administracyjne 

lub płatności wynikające z zaniedbań w tym zakresie obciążają Wykonawcę, 

m) zapewnienia warunków BHP, ppoż. oraz sanitarnych na Terenie Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewni odpowiednio częste wizyty na budowie 

inspektora  BHP, nie rzadsze jednak niż raz w miesiącu, oraz będzie przekazywał Zamawiającemu 

raport z każdej wizyty sporządzony przez inspektora BHP. W przypadku gdy Zamawiający, Inżynier 

Kontraktu bądź Inspektor Nadzoru stwierdzi niezgodność sposobu wykonywanych prac 

z przepisami BHP, Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego doprowadzenia do stanu 

zgodnego z prawem oraz do pokrycia wszelkich kar i zaspokojenia wszelkich roszczeń z tym 

związanych, 

n) zapewnienia szkolenia personelu Zamawiającego w liczbie co najmniej 4 osób, w zakresie 

uzgodnionym z Zamawiającym i obejmującym obsługę, konserwację i eksploatację wszelkich 

instalacji, Urządzeń, Wyposażenia i sprzętu znajdującego się na terenie Inwestycji, w szczególności 

dotyczącego oprogramowania oraz innych systemów. Szkolenia powinny zakończyć się najpóźniej 

na 7 Dni Roboczych przed terminem Odbioru Końcowego, [w szczególności dotyczy to objętych 

Inwestycją dostaw sprzętu audio-wideo oraz przebudowanych instalacji – w tym instalacji 

klimatyzacji, c.t. i sterowania wentylacji], 

o) usunięcia po zakończeniu Robót z Terenu Budowy wszystkich odpadów i gruzu, należących do 

Wykonawcy lub Podwykonawców Inwestycji, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń oraz 

uporządkowania Terenu Budowy (wraz z otoczeniem przylegającym), uporządkowania i 

doprowadzenia do stanu sprzed rozpoczęcia Robót wszelkich innych obiektów budowlanych, 

urządzeń i instalacji, znajdujących się w sąsiedztwie Inwestycji. Wykonawca po zakończeniu prac i 

usunięciu wszystkich Wad jednorazowo umyje elewację Obiektu (w razie takiej potrzeby 

zgłoszonej przez Zamawiającego) po zakończeniu robót związanych z jej wykonaniem oraz przed 

oddaniem Budynku, jeżeli zostanie ona zabrudzona w wyniku prac budowlanych. Wykonawca 

przed terminem Odbioru Końcowego dokładnie odkurzy i posprząta cały budynek oraz umyje 

wszystkie okna. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie powyższych obowiązków będzie 

uprawniało Zamawiającego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni i po jego bezskutecznym upływie, do wykonania 

wszelkich prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

p) zlikwidowania wszelkich obiektów zaplecza budowy w odpowiednim terminie. 

16. Wykonawca wykona Roboty w sposób umożliwiający prawidłową obsługę i serwisowanie Budynku 

przez Zamawiającego, w czasie jego eksploatacji, w tym przekaże Zamawiającemu prawa licencyjne, 

pliki wynikowe, skompilowane i źródłowe lub inne uprawnienia do pełnego i swobodnego korzystania 

z oprogramowania koniecznego dla prawidłowego działania Urządzeń i Wyposażenia Budynku. 

17. Zamawiający określa, iż niżej wskazane czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia na Terenie Budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców) mają być wykonywane 

przez pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy: 

- roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy i prace rozbiórkowe,  
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- roboty budowlane, w tym: murowanie, tynkowanie, roboty dekarskie, roboty związane z zabudową 

sufitów i wymianą podłóg, przejścia instalacyjne przez ściany i stropy,  

- roboty instalacyjne i montażowe w branży sanitarnej i elektrycznej,  

- wszelkie roboty wykonywane na wysokości, 

- uruchomienie wszystkich urządzeń, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, 

- wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający uznaje, że wykonywanie wyżej wymienionych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Wymóg określony 

w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy osób pełniących czynności kwalifikowane jako wykonywanie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji eksperckich, zarządczych 

i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby wykonujące czynności związane z realizacją 

zamówienia w identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz stanowisko, opatrzone pieczęcią 

Wykonawcy. W razie nieposiadania identyfikatora przez osobę wykonującą prace na Terenie Budowy, 

Zamawiający wzywa osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy w imieniu 

Wykonawcy do wydania zakazu wykonywania przez tę osobę prac do momentu wyjaśnienia podstawy 

jej zatrudnienia. 

19. Wykonawca, Podwykonawcy i Dalsi Podwykonawcy nie są zobowiązani do zatrudniania na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, osób pełniących czynności 

kwalifikowane jako wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym funkcji 

eksperckich, zarządczych i nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

20. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, w wyznaczonym 

pisemnie terminie, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (Wykonawca zobowiązuje się zapewnić takie 

współdziałanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę oraz Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w ust. 18 niniejszego paragrafu. W związku z powyższym 

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia na każde wezwanie Zamawiającego: 

a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz Dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub Dalszego Podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. w szczególności bez 

adresów oraz numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki 

zmierzające do minimalizacji przetwarzania danych osobowych,  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

21. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §7 ust. 18 czynności. 

§ 8. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowę oraz Dziennika Budowy przed rozpoczęciem 

Robót, 

b) przekazanie Terenu Budowy w uzgodnionym terminie, 

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

d) odbiór Inwestycji od Wykonawcy po jej prawidłowym wykonaniu, 

e) zapłata należnego Wynagrodzenia Wykonawcy, 

f) współpraca z Wykonawcą w celu realizacji Inwestycji, 

g) zapewnienie nadzoru autorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, 

h) zapewnienie posiadania przez Zamawiającego praw autorskich z prawami zależnymi do 

Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, umożliwiające terminowe i należyte 

wykonanie umowy przez Wykonawcę.  

i) niezwłoczne udzielanie stosownych pełnomocnictw, umożliwiających Wykonawcy należyte 

i terminowe wypełnienie obowiązków umownych, chyba że Zamawiający zdecyduje 

o samodzielnym podpisywaniu niezbędnych dokumentów. 

§ 9. PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielami Zamawiającego są: 

a) Inżynier Kontraktu: ................................  

b) Projektant: ................................ 

c) Inspektorzy Nadzoru: w branży konstrukcyjno – budowlanej ............................., w branży 

sanitarnej ........................., w branży elektrycznej ......................... 

dalej „Przedstawiciele Zamawiającego”. 
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2. Zamawiający oraz Przedstawiciele Zamawiającego, będą mieli zapewniony nieograniczony dostęp do 

Terenu Budowy, ale obowiązani są przestrzegać wymagań BHP. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wszelkich praw i obowiązków przewidzianych 

w Umowie dla Przedstawicieli Zamawiającego, chyba że przepisy prawa stanowią odmiennie. 

4. Żaden z Przedstawicieli Zamawiającego nie ma prawa do dokonywania zmiany Umowy, w tym 

składania/przyjmowania oświadczeń o jej jednostronnym rozwiązaniu. 

5. Zamawiający może w każdym czasie dokonać jednostronnie zmiany osoby wskazanej jako 

Przedstawiciel Zamawiającego, informując o tym Wykonawcę na piśmie. Zmiana taka nie stanowi 

zmiany niniejszej Umowy.  

§ 10. TEREN BUDOWY 

Zamawiający wyda Teren Budowy Wykonawcy najpóźniej w 3 Dniu Roboczym następującym po dniu zawarcia 

niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia Terenu Budowy w tym terminie. Przekazanie 

Terenu Budowy Wykonawcy będzie potwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Inżyniera 

Kontraktu oraz Wykonawcę i Kierownika Budowy. 

§ 11. MATERIAŁY, URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE 

1. Materiały, Urządzenia i Wyposażenie zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót powinny 

spełniać następujące wymogi: 

a) być Nowymi rzeczami, o rodzaju i jakości odpowiadającym wymogom określonym w Umowie, 

w Dokumentacji Projektowej, w obowiązujących normach, a także w przepisach prawa, 

b) posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje 

właściwości użytkowych i dopuszczenia do stosowania w Europie, 

c) wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, których wartość w ramach zawartej Umowy 

przewyższa kwotę 1000 zł netto powinny przejść procedurę zatwierdzenia Karty Materiałowej, 

której wzór stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy, 

d) być dobrane zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej, 

e) nadawać się do użycia w celu, do jakiego zostały przeznaczone. 

2. Wykonawca, każdorazowo przed wbudowaniem/instalacją/zastosowaniem danego Materiału, 

Urządzenia lub Wyposażenia, wystąpi do Zamawiającego o ich zatwierdzenie poprzez złożenie 

z odpowiednim wyprzedzeniem Karty Materiałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do 

Umowy. Karta Materiałowa musi zawierać kompletną informację dotyczącą Materiału, Urządzenia lub 

Wyposażenia planowanego do wbudowania w zakresie pozwalającym na ocenę jego zgodności 

z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności certyfikaty, 

aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, projekty technologiczne. Karty Materiałowe opiniowane 

będą przez Inżyniera Kontraktu oraz Inspektorów Nadzoru, a na żądanie Zamawiającego również 

przez Projektanta, a decyzję o: (A) ich zatwierdzeniu , (B) warunkowym zatwierdzeniu lub (C) 

odrzuceniu, podejmować będzie Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia 

kompletnej Karty Materiałowej. Dokumenty do zatwierdzenia muszą być złożone w języku polskim lub 

z tłumaczeniem na język polski. 

3. Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak 

również nieodpowiadające obowiązującym normom lub nieposiadające stosownych atestów oraz 

certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Europie, muszą zostać niezwłocznie usunięte z Terenu 

Budowy przez Wykonawcę, niezależnie od tego, czy Wykonawca otrzymał od Zamawiającego 

wezwanie do takiego usunięcia. 

4. Niezależnie od procedury zatwierdzenia Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia wskazanej powyżej, 

sukcesywnie w zależności od kolejno wykonywanych prac, w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem 

ich wykonywania, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia Zamawiającemu na Terenie Budowy 
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próbek, o ile będzie to możliwe ze względu na rodzaj materiału, wszelkich Materiałów instalacyjnych 

i wykończeniowych oraz Wyposażenia, które mają być użyte podczas realizacji Inwestycji. Żaden 

Materiał ani Wyposażenie nie może zostać wbudowane przed uzyskaniem uprzedniego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Zatwierdzenie nastąpi w terminie 7 Dni Roboczych od daty otrzymania od 

Wykonawcy do zatwierdzenia próbek. Przedstawianie próbek przez Wykonawcę powinno następować 

odpowiednio wcześniej tak, aby Wykonawca miał możliwość i czas na ponowną prezentację próbek 

Materiałów i Wyposażenia, które nie zostały zaaprobowane. 

5. W przypadku warunkowego zatwierdzenia (B) Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia Wykonawca 

zobowiązany będzie spełnić wszystkie wymagane warunki zatwierdzenia podane przez 

Zamawiającego w Karcie Materiałowej, przed jego wbudowaniem. 

6. W przypadku odrzucenia (C) proponowanego Materiału, Urządzenia lub Wyposażenia przez 

Zamawiającego, Wykonawca, zobowiązany będzie do przedstawienia innego Materiału, Urządzenia 

lub Wyposażenia. Zamawiający w terminie 7 Dni Roboczych od daty złożenia kompletnej Karty 

Materiałowej dokona ponownej oceny proponowanego Materiału, Urządzenia, Wyposażenia lub 

technologii. 

7. Powyższe terminy procedury zatwierdzenia Karty Materiałowej lub ponownego zatwierdzenia Karty 

Materiałowej muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w planowaniu Robót i dostaw 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia i nie mogą być podstawą do przesunięcia Daty Zakończenia 

Robót, chyba że zgłoszony przez Wykonawcę Materiał, Urządzenie lub Wyposażenie były zgodne 

z parametrami i standardami określonymi w Dokumentacji Projektowej, a brak akceptacji 

Zamawiającego w pierwotnym terminie faktycznie powoduje opóźnienie w realizacji Robót ponad 

Datę Zakończenia Robót. 

8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca okazywać będzie wszystkie dokumenty związane 

z Materiałami, Urządzeniami i Wyposażeniem, w szczególności dokumenty dotyczące przyjęcia ich na 

Teren Budowy. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości Materiałów, Urządzeń 

i Wyposażenia, zaś Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu 

wszystkich próbek Materiałów i wzorów potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

W przypadku stwierdzenia dostawy na Teren Budowy Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia 

niezgodnych z Dokumentacją Projektową lub zatwierdzoną Kartą Materiałową, Wykonawca jest 

zobowiązany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usunięcia ich z Terenu Budowy 

i zastąpienia niewadliwymi i pełnowartościowymi. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i porządkowania kompletu dokumentacji dotyczącej 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia. W szczególności dotyczy to Kart Materiałowych, wszelkich 

certyfikatów, deklaracji lub aprobat, dokumentów gwarancyjnych oraz instrukcji obsługi i konserwacji. 

§ 12. ZMIANA ZAKRESU ROBÓT 

1. Każda zmiana zakresu Robót składających się na Inwestycję, a w szczególności Roboty Dodatkowe lub 

Roboty Zamienne lub Roboty Zaniechane, wymagają zawarcia aneksu do niniejszej Umowy zgodnie 

z procedurą przewidzianą w § 29 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu. 

2. Wyceny Robót Zaniechanych, Zamiennych i Dodatkowych będą wykonywane zgodnie 

z postanowieniami § 29 niniejszej Umowy. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu następnego, każda zmiana zakresu Robót składających się na 

Inwestycję będzie ustalana przez Strony w postaci aneksu do niniejszej Umowy, który zawierać będzie: 

cenę oraz opis prac i podpisana będzie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. Ustalenie treści 
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aneksu lub innych zmian przez Inżyniera Kontraktu nie jest wiążące dla Zamawiającego i wymaga 

odrębnej akceptacji Zamawiającego dla treści aneksu lub innej zmiany. 

4. Najpóźniej do Daty Zakończenia Robót, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej rezygnacji 

(odstąpienia) z części Robót powierzonych Wykonawcy, przekazując Wykonawcy pisemne 

zawiadomienie ze wskazaniem dokładnego zakresu Robót, z których zrezygnowano. W przypadku 

wykonania ww. uprawnienia przez Zamawiającego, Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

odpowiednio pomniejszone, stosownie do zakresu Robót, od których wykonania odstąpiono oraz 

stawek i ceny za te Roboty wynikających z Rozbicia Cenowego Oferty. Zamawiający uprawniony jest 

do wielokrotnego korzystania z ww. uprawnienia, aż do Daty Zakończenia Robót, przy czym łącznie 

zmniejszenie zakresu Robót dokonywane w tym trybie nie może doprowadzić do ograniczenia 

całkowitego Wynagrodzenia Wykonawcy, do kwoty niższej niż stanowiąca 85% jego wysokości 

określonej na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Zastrzeżenie określonego w zdaniu poprzednim limitu 

nie wyłącza uprawnienia Stron do ograniczenia zakresu Robót w szerszym zakresie, na mocy 

porozumienia Stron (aneksu), o ile zmiana taka jest dopuszczalna. Jeżeli Wykonawca przystąpił do 

wykonania Robót przed zawiadomieniem, że objęte zostają zakresem Robót, od którego odstąpiono, 

wówczas Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy części Wynagrodzenia za Roboty 

wykonane do dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a także za Materiały, Urządzenia lub Wyposażenie, 

które objęte były takimi Robotami, a zostały już dostarczone na Teren Budowy w dacie doręczenia 

zawiadomienia Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do rozpoczęcia Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych tylko 

w przypadku uzgodnienia i podpisania aneksu do niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem postanowień 

ustępu poprzedniego, jakiekolwiek zmiany w Robotach wykonane bez aneksu, uważane będą za 

niezgodne z Umową. 

6. Roboty wykonywane bez podpisanego przez Strony aneksu do niniejszej Umowy lub wykonywane 

samowolnie nie będą dodatkowo wynagradzane i Zamawiający będzie miał prawo żądać ich usunięcia 

na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków wykonania Robót Dodatkowych lub Zamiennych lub 

jeżeli w terminie wskazanym przez Zamawiającego Wykonawca nie przedstawi wyceny Robót 

Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z § 29 niniejszej Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

rezygnacji z Robót Dodatkowych lub Zamiennych zgodnie z ustępem 4 i powierzenia ich wykonania 

Innemu Wykonawcy, przy czym Wykonawca zobowiązuje się skoordynować te roboty z własnymi 

Robotami. 

§ 13. WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wykonawca otrzyma zapłatę wynagrodzenia za wykonane Roboty, w miarę postępu ich realizacji, 

zgodnie z Rozbiciem Cenowym Oferty, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego potwierdzającego 

wykonanie danego zakresu Robót zgodnie z niniejszą Umową, do łącznej wysokości nie wyższej niż 

90% wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1. 

2. Płatności częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na trzy miesiące (pierwsza płatność na 

koniec miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od zawarcia umowy), zgodnie z zasadami 

określonymi w niniejszym paragrafie. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania części 

Wynagrodzenia, wyłącznie po uprzednim wykonaniu wszystkich czynności i obowiązków opisanych 

w niniejszym paragrafie. Wykonanie tych czynności i obowiązków jest warunkiem wymagalności 

należności Wykonawcy.  

3. Wykonawca, po przeprowadzeniu Odbioru Częściowego (lub odpowiednio Odbioru Końcowego) 

przedłoży Zamawiającemu wniosek o zapłatę, który zawierał będzie: 
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a) zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, a sporządzone przez Wykonawcę rozliczenie 

w edytowalnym arkuszu kalkulacyjnym narastająco od początku umowy, oraz zestawienia 

zawierające: 

 wskazanie odpowiadających tej części Wynagrodzenia pozycji Robót wykazanych w Rozbiciu 

Cenowym Oferty wraz z określeniem procentowego zaawansowania tych Robót;  

 kwoty, które należy doliczyć lub odliczyć, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

 kwoty podlegające zatrzymaniu przez Zamawiającego zgodnie z Umową, 

b) komplet protokołów Odbioru Częściowego dla wszystkich Robót objętych danym wnioskiem; 

c) wskazanie zakresu Robót zrealizowanych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców 

oraz kwot i terminów zapłaty wynagrodzenia należnego z tego tytułu poszczególnym 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ze wskazaniem ewentualnych kwot 

podlegających - w ocenie Wykonawcy- zatrzymaniu lub potrąconych, a także ewentualnych 

zaległości w zapłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, 

d) komplet dokumentów przerobowych (protokołów) potwierdzających dokonanie przez 

Wykonawcę (lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo), odbiorów 

Robót objętych wnioskiem, od wykonujących je Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców; 

e) kopie faktur VAT (lub odpowiednio rachunków bądź innych dokumentów księgowych), 

wystawionych przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, z tytułu zrealizowania przez 

nich wszystkich Robót objętych danym wnioskiem o zapłatę; 

f) dowody uiszczenia Podwykonawcom oraz Dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia 

należnego za wszystkie Roboty wykonane przez nich w ramach Robót objętych danym wnioskiem 

(dowód taki może zostać uzupełniony po złożeniu wniosku, przy czym nie później niż przed 

wypłatą na rzecz Wykonawcy należności objętej wnioskiem o zapłatę; wierzytelność Wykonawcy 

nie staje się wymagalna do czasu przedłożenia ww. dowodów Zamawiającemu); 

g) oryginalne Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, zgodne ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 4 do Umowy potwierdzające, że ich wymagalne należności za Roboty 

objęte wnioskiem o zapłatę, zostały w całości uregulowane przez Wykonawcę (lub odpowiednio 

innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo) (oświadczenie takie może zostać uzupełnione 

po złożeniu wniosku, przy czym nie później niż przed wypłatą na rzecz Wykonawcy należności 

objętej wnioskiem o zapłatę; wierzytelność Wykonawcy nie staje się wymagalna do czasu 

przedłożenia ww. oświadczenia Zamawiającemu);  

4. Nieprzedstawienie któregokolwiek z dokumentów, protokołów lub informacji wymienionych 

w ustępie poprzednim wstrzymuje wymagalność Wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający w ciągu 5 Dni Roboczych od otrzymania wniosku o zapłatę, sprawdzi go i zaakceptuje 

bądź zgłosi uwagi do wniosku lub dokona jego korekt. Wykonawca w ciągu 5 Dni Roboczych po 

otrzymaniu uwag lub korekt Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu poprawiony wniosek o 

zapłatę.  

6. Zatwierdzony przez Zamawiającego wniosek o zapłatę stanowi podstawę wystawienia faktury. Zapłata 

wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

7. Ostatnia płatność wynagrodzenia zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami ustępów 

poprzedzających niniejszego paragrafu, z tym zastrzeżeniem, że: 

a) nie wcześniej niż po podpisaniu przez obydwie Strony protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń, bądź też, jeżeli Protokół Odbioru zawiera zastrzeżenia nieistotne 

z punktu widzenia realizacji przedmiotu zamówienia: 
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- po usunięciu przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad przedmiotu 

umowy (co zostanie potwierdzone kolejnym protokołem sporządzonym przez Strony), lub 

- bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy terminu na usunięcie zgłoszonych usterek 

i wad – w takim jednak przypadku Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie stosownie obniżone 

w oparciu o przysługujące Zamawiającemu uprawnienia z rękojmi lub w ramach zwrotu kosztów 

poniesionych w celu usunięcia tych wad i usterek w ramach wykonania zastępczego (lub 

zatrzymania na poczet zwrotu) 

b) Do wniosku o ostatnią płatność Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć oryginalne 

Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców zgodne z wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 4 do Umowy potwierdzające: 

- całkowitą kwotę ich zaspokojonych wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez 

Zamawiającego umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, których kopie dostarczono 

Zamawiającemu lub przedłożonych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi; 

- jaka kwota wynikających z tych umów wierzytelności Podwykonawców/Dalszych 

Podwykonawców, nie została zaspokojona, wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu rzeczy (np. 

zatrzymanie na poczet kaucji gwarancyjnej, potrącenie z tytułu kary umownej, brak 

wymagalności itp.). 

8. W celu uniknięcia sytuacji, w której - mimo wypłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy, 

jakiemukolwiek Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy będą przysługiwać wobec Zamawiającego 

roszczenia (w tym sporne) z tytułu jakichkolwiek robót, dostaw lub usług zrealizowanych w związku 

z realizacją Inwestycji: 

a) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu któregokolwiek oświadczenia lub dokumentów 

wskazanych w ustępie 3 lit. c) do g) oraz w ustępie 7, lub  

b) w przypadku niezgodności takiego oświadczenia lub dokumentów ze złożonym przez 

Wykonawcę wnioskiem o zapłatę, lub  

c) w przypadku niezgodności takiego oświadczenia lub dokumentów bądź też złożonego przez 

Wykonawcę wniosku o zapłatę z treścią zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo na roboty budowlane, której kopię dostarczono Zamawiającemu lub 

przedłożonej Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, lub 

d) w przypadku braku dokumentów opisanych w ust. 3 lit. d) niniejszego paragrafu (protokołów 

odbioru Robót od Podwykonawców/Dalszych Podwykonawców), lub jeżeli będzie z nich 

wynikać, że przerób ilościowy za ten sam zakres Robót potwierdzony Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy (dokonany odpowiednio przez Wykonawcę / Podwykonawcę / 

Dalszego Podwykonawcę) jest mniejszy niż analogiczny przerób ilościowy potwierdzony 

Wykonawcy przez Zamawiającego, lub 

e) w przypadku istnienia po stronie Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców ich 

niezaspokojonych należności, o których mowa w ustępie 7 lit. b), 

Zamawiający, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 465 PZP, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień, ma prawo:  

(i) zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych 

roszczeń (w tym spornych lub niewymagalnych) danego Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, do czasu przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających zaspokojenie roszczeń Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy, nie 

popadając w opóźnienie w zapłacie wobec Wykonawcy lub  
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(ii) zatrzymać część należnego Wykonawcy wynagrodzenia równą wartości niezaspokojonych 

roszczeń (w tym spornych) danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy do chwili 

nadejścia wymagalności należności Podwykonawców (nie popadając w opóźnienie wobec 

Wykonawcy) i zapłacić należność Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bezpośrednio 

na jego rachunek, a następnie zapłaconą tak kwotę potrącić z Wynagrodzenia Wykonawcy, na 

co Wykonawca wyraża zgodę. 

W przypadkach wymienionych w punktach (i) i (ii) niniejszego ustępu uznaje się, że bez potrzeby 

składania dodatkowych oświadczeń w tym zakresie, dojdzie do złożenia przez Wykonawcę kaucji 

zabezpieczającej w kwocie wystarczającej na pokrycie ewentualnych roszczeń, które Podwykonawcy 

lub Dalsi Podwykonawcy będą mogli podnosić przeciwko Zamawiającemu. 

9. Należności Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia mogą zostać potrącone przez Zamawiającego na 

zaspokojenie jego roszczeń wobec Wykonawcy w przypadku skorzystania z uprawnienia do 

wykonawstwa zastępczego, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do pokrycia 

wykazanych przez Zamawiającego kosztów wykonawstwa zastępczego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 

Podwykonawcom / Dalszym Podwykonawcom wskutek skierowania przez nich do Zamawiającego 

roszczeń niezaspokojonych przez Wykonawcę, z tytułu Robót zrealizowanych w związku z Inwestycją 

(tj. uiszczonych zgodnie z art. art. 6471 Kodeksu Cywilnego lub art. 465 PZP). Zamawiający może 

potrącić kwotę, którą uiścił Podwykonawcom / Dalszym Podwykonawcom, z wierzytelnościami, jakie 

przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego.  

11. Zamawiający potwierdza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP:  712-016-10-05. 

12. Zamawiający oświadcza, że zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1790), posiada status 

dużego przedsiębiorcy. 

13. Wykonawca potwierdza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiadającym NIP ....................., 

zarejestrowanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT prowadzonym przez 

Ministra Finansów oraz zobowiązuje się do wskazywania na fakturach VAT wyłącznie rachunku 

bankowego o numerze .................................................. ujawnionego w powyższym wykazie.  

14. Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) za pośrednictwem maila: 

efaktury@kul.pl. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy inaczej niż za pośrednictwem wyżej 

wskazanego adresu. 

 

§ 14. ODBIORY 

1. Roboty będą podlegać następującym odbiorom: 

a) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiór Częściowy, 

c) Odbiór Końcowy. 

2. Żadna część wykonanych Robót nie może zostać zakryta bez potwierdzonego wpisem do Dziennika 

Budowy jej odbioru, dokonanego przez wyznaczonego Inspektora Nadzoru. Wykonawca zgłosi Roboty 
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zanikające lub ulegające zakryciu wpisem do Dziennika Budowy oraz pisemnie w formie wiadomości 

e-mail wysłanej na adres wskazany przez Inżyniera Kontraktu.   

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpienia do odbioru Robót zanikających lub ulegających 

zakryciu w terminie nie później niż na trzeci Dzień Roboczy od daty zgłoszenia Robót do odbioru, 

chyba że nie jest to technicznie możliwe do wykonania, wówczas przeprowadzi taki odbiór 

w najbliższym możliwym do wykonania czasie. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi 

być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, co upoważnia Wykonawcę 

do realizacji kolejnych Robót będących ich technologicznym następstwem.  

4. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru 

Inspektor Nadzoru ma prawo żądać odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także 

ponownego wykonania Robót poniesie Wykonawca. 

5. Zamawiający, za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu będzie miał prawo sporządzać okresowe raporty, 

zawierające listę uwag dotyczących jakości i sposobu prowadzenia Robót oraz zidentyfikowanych Wad 

w wykonanych już elementach. Wykonawca będzie zobowiązany, w terminie technicznie 

i technologicznie możliwym lub innym uzgodnionym przez Strony, zastosować się do jego zaleceń 

i usunąć wyszczególnione Wady.  

6. Odbiorom Częściowym podlegać będą Roboty wykonane przez Wykonawcę, które przedstawi on do 

rozliczenia zgodnie z §13 ust. 1 i 2.  

7. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu zgłoszenie do Odbioru Częściowego w formie pisemnej. 

Zgłoszenie będzie mieć formę uzgodnioną z Inżynierem Kontraktu i będzie zawierać: 

a) zestawienie wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego Oferty dla wykonanych Robót, 

b) protokół odbioru dla każdej pozycji Rozbicia Cenowego Oferty zgłoszonej do Odbioru 

Częściowego podpisany przez Kierownika Budowy lub właściwego kierownika robót, 

c) dokumenty konieczne dla potwierdzenia ilości i jakości Robót, w szczególności pomiary i operaty 

geodezyjne wymagane dla danej części Robót, protokoły z prób i testów, dokumenty 

materiałowe, szkice i rysunki, Karty Materiałowe. 

8. Odbiory Częściowe mogą się odbywać jedynie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia na zasadzie opisanej w § 11 niniejszej Umowy oraz dostarczeniu 

wszystkich wymaganych dokumentów, w tym w szczególności Dokumentacji Warsztatowej, deklaracji, 

certyfikatów, aprobat oraz przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów przerobowych (protokołów) 

potwierdzających dokonanie przez Wykonawcę (lub odpowiednio innego kontrahenta z umowy 

o podwykonawstwo), odbiorów Robót będących przedmiotem Odbioru Częściowego, od 

wykonujących je Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców. 

9. Inżynier Kontraktu oraz Inspektorzy Nadzoru dokonają Odbioru Częściowego w terminie 10 Dni 

Roboczych od daty zgłoszenia poprzez zatwierdzenie protokołów odbioru zgłoszonych pozycji Rozbicia 

Cenowego Oferty oraz poprzez zatwierdzenie zestawienia wszystkich pozycji Rozbicia Cenowego 

Oferty przekazanego w zgłoszeniu przez Wykonawcę. 

10. Jeżeli w toku Odbioru Częściowego Inżynier Kontraktu stwierdzi, że zgłoszone Roboty nie są wykonane 

kompletnie lub są wykonane niezgodnie z Umową lub do zgłoszenia nie zostały dołączone wymagane 

dokumenty, wówczas odmówi odbioru tych Robót i stwierdzi to w protokołach odbioru wskazując 

pozycje Rozbicia Cenowego Oferty, których odmowa dotyczy. Pozycje obejmujące Roboty, których 

odbioru Inżynier Kontraktu odmówi zostaną wykreślone z zestawienia pozycji Rozbicia Cenowego 

Oferty przekazanego w zgłoszeniu Wykonawcy przed jego zatwierdzeniem. 

11. Roboty objęte Odbiorami Częściowymi będą objęte również Odbiorem Końcowym, a przez dokonanie 

Odbioru Częściowego Zamawiający nie traci uprawnienia do zakwestionowania danej części Robót 

w terminie późniejszym, w tym również w trakcie Odbioru Końcowego. Strony potwierdzają, że 
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dokonanie Odbioru Częściowego ma na celu jedynie potwierdzenie możliwości częściowej zapłaty 

Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy i nie stanowi potwierdzenia wykonania danej części Robót 

zgodnie z Umową. Dokonanie Odbioru Częściowego nie oznacza także przejęcia przez Zamawiającego 

odpowiedzialności za część Robót, których dotyczy Odbiór Częściowy ani nie powoduje rozpoczęcia 

biegu terminów gwarancji lub rękojmi opisanych w niniejszej Umowie. 

§ 15. ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Wykonawca wskaże Zamawiającemu osobę ze swojego zespołu zarządzającego budową, która oprócz 

Kierownika Budowy, współpracując z Inżynierem Kontraktu odpowiedzialna będzie za wypełnienie 

procedur formalnych związanych z uzyskaniem opinii i uzgodnień organów administracji publicznej 

oraz przeprowadzeniem obowiązkowych kontroli, o których mowa w Prawie Budowlanym. 

2. Z chwilą ukończenia wszystkich Robót, po wykonaniu wszystkich przeglądów, badań, prób, rozruchów, 

sprawdzeń wymaganych Umową i obowiązującymi przepisami, jak również przygotowaniu kompletu 

dokumentów potrzebnych do dokonania Odbioru Końcowego, Kierownik Budowy dokona wpisu 

w Dzienniku Budowy o zakończeniu Robót i gotowości do przeprowadzenia ich odbioru. W przypadku 

spełnienia powyższych warunków wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 

Warunkiem przystąpienia do Odbioru Końcowego jest przedłożenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których mowa w § 14 ust 7 i ustępie 7 niniejszego paragrafu. 

3. Niezależnie od czynności opisanych w ustępie 2, Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego 

o fakcie zakończenia Robót i gotowości przystąpienia do procedury Odbioru Końcowego oraz przekaże 

niezbędne dokumenty w postaci Dokumentacji Powykonawczej. 

4. W przypadku spełnienia warunków wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej, w ciągu 4 dni roboczych 

Zamawiający za pomocą Inżyniera Kontraktu potwierdzi możliwość przystąpienia do Odbioru 

Końcowego oraz powoła Komisję Odbioru Końcowego. 

5. Komisja Odbioru Końcowego, w terminie 4 Dni Roboczych od dnia jej powołania, po dokonaniu oceny 

technicznej Inwestycji: 

a. odbierze Roboty w całości, jeżeli Wady istotne (Usterki I Grupy) ani inne Wady (Usterki II 

Grupy) nie będą występowały, 

b. odbierze Roboty z zastrzeżeniami, jeżeli stwierdzi występowanie tylko Usterek II Grupy, 

c. odmówi odbioru Robót, w przypadku stwierdzenia Usterek I Grupy.  

6. Komisja Odbioru Końcowego wezwie Wykonawcę na piśmie do usunięcia lub naprawy Wad oraz do 

wykonania pozostałych prac oraz ustali odpowiedni do charakteru Wad lub brakujących prac termin 

ich wykonania, który nie będzie krótszy niż 3 dni i dłuższy niż 30 dni. Usunięcie Wad zostanie 

zgłoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru i potwierdzone protokolarnie. W przypadku dokonania 

przez Zamawiającego odbioru Robót z zastrzeżeniami, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania 

się z zapłatą pozostałej części niewypłaconego Wykonawcy Wynagrodzenia, do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę zgłoszonych Wad. 

7. W terminie 3 dni od spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych warunków tj.: 

a) wykonania wszystkich Robót, 

b) usunięcia wszystkich stwierdzonych Usterek I Grupy, 

c) ostatecznego skompletowania Dokumentacji Powykonawczej, 

d) wystawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu Karty Gwarancyjnej, potwierdzającej udzielenie 

gwarancji na wykonane Roboty, na warunkach nie gorszych niż określone w niniejszej Umowie, 

Komisja Odbioru Końcowego podpisze Protokół Odbioru Końcowego, którego wzór zostanie uprzednio 

uzgodniony przez Wykonawcę z Zamawiającym. 
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8. W przypadku ponownego stwierdzenia Usterek I Grupy, Komisja Odbioru Końcowego może odmówić 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Dla uniknięcia 

wątpliwości Strony potwierdzają, że Roboty będą uważane za wykonane nie wcześniej niż po 

prawidłowym i ostatecznym usunięciu wszystkich Wad istotnych stwierdzonych w toku Odbioru 

Końcowego (Usterek I Grupy).  

9. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego (w tym protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniami) 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie Robót zgodnie z niniejszą Umową oraz 

z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi. Ponadto przejęcie posiadania Inwestycji lub 

oddanie jej do eksploatacji przez Zamawiającego nie stanowi potwierdzenia prawidłowego wykonania 

zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej Umowy. 

10. W celu uniknięcia wątpliwości Strony uzgadniają, że rozpoczęcie korzystania z całości albo z części 

Inwestycji nie ogranicza uprawnień Zamawiającego wynikających z nienależytego (wadliwego) 

wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

§ 16. ZABEZPIECZENIE 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ustala się Zabezpieczenie w wysokości  5% 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 4 ust. 1, tj. .......................... zł (słownie: 

............................... /100 złotych). 

2. Przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę Zabezpieczenia, 

w formie ............................. 

3. Zabezpieczenie będzie zwrócone Wykonawcy na poniższych zasadach: 

a) 70 % wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, 

b) 30 % wartości Zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu kalendarzowym po upływie 

ostatniego okresu gwarancji i rękojmi za Wady. 

4. Zabezpieczenie w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału przed zawarciem 

Umowy. 

5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę Zabezpieczenia winny zawierać 

stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy, zgodnie z warunkami Umowy, następuje jego bezwarunkowa 

wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela, nieodwołalnie, ani bez 

konieczności wykonania jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań czy składania oświadczeń przez 

Zamawiającego. Ostateczna treść Zabezpieczenia w tej formie wymaga uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego.   

6. W przypadku przesunięcia Daty Zakończenia Robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 

terminu obowiązywania Zabezpieczenia wnoszonego w innej formie niż w pieniężna najpóźniej na 30 

dni przed Datą Zakończenia Robót. Przedłużenie terminu obowiązywania Zabezpieczenia powinno 

nastąpić o czas niezbędny do zakończenia realizacji Robót. Przedłużenie terminu obowiązywania 

Zabezpieczenia nie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Zamawiającego zgody na zmianę terminu 

wykonania Umowy. 

7. W przypadku wykonywania Robót w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową Zamawiający, po 

uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonywania Robót zgodnie z Umową 

i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni od dnia otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania, będzie uprawniony (bez potrzeby uzyskania zgody sądu w tym zakresie 

i według własnego uznania) do ich samodzielnego wykonania lub powierzenia ich wykonania osobie 

trzeciej, w całości lub części, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający będzie uprawniony do 

pokrycia wszelkich wynikających z tego tytułu kosztów z Zabezpieczenia. Kwota Zabezpieczenia, 
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w całości lub w części, może zostać także pobrana przed przystąpieniem do wykonywania danych 

prac, lub w toku ich wykonywania, niezależnie od wykonania lub niewykonania przez Zamawiającego 

prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zamawiający będzie mógł także zaspokoić z Zabezpieczenia 

wszelkie zgłoszone, wymagalne roszczenia Podwykonawców /Dalszych Podwykonawców Inwestycji. 

Ponadto w przypadku niewykonania prawidłowego i terminowego usunięcia Wad lub usterek przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo skorzystać z Zabezpieczenia dla zapłaty za usunięcie Wad przez 

osoby trzecie lub pokrycia własnych kosztów ich usunięcia. 

8. Zamawiający jest również uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy 

o naprawienie szkody oraz zobowiązań z tytułu naliczonych na podstawie Umowy kar umownych. 

9. Rozwiązanie Umowy, w tym odstąpienie od Umowy, nie powoduje wygaśnięcia udzielonego 

Zabezpieczenia.  

§ 17. UBEZPIECZENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać następujące polisy ubezpieczeniowe, obowiązujące przez cały 

okres obowiązywania umowy: 

a) polisę CAR/ EAR, która obejmować będzie szkody powstałe w związku z prowadzeniem Robót, w 

tym materialne szkody w budowie, włączając materiały, oprzyrządowanie maszynowe, wyposaże-

nie stanowiące części budowy lub mające stanowić taką część, powstałe na skutek zniszczenia, 

uszkodzenia lub utraty Robót bądź ich części, a także w Wyposażeniu, Sprzęcie, Urządzeniach i Ma-

teriałach. Polisa ta obejmować będzie także naprawienie szkód powstałych w otoczeniu Inwestycji 

z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, na sumę ubezpieczenie nie niższą niż Wynagrodzenie 

brutto. Taka polisa będzie ubezpieczać także Wykonawcę i Zamawiającego od możliwych szkód ma-

terialnych, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji Inwestycji, włączając na przykład ogień, kra-

dzież, rabunek, powódź i inne zdarzenia wywołane działaniem sił przyrody itp. Zamawiający wyma-

ga, aby polisa CAR/EAR obejmowała swoim zakresem ubezpieczenia w szczególności: 

i.) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, przy limicie min. 30% wartości kontraktu, 

ii.) pokrycie szkód wynikających z prowadzenia prac i/lub zdarzeń losowych powstałych po od-

biorze częściowym lub oddanych do użytku, bez limitu odpowiedzialności,  

iii.)  składowanie mienia poza Terenem Budowy, o ile taka sytuacja zaistnieje, przy limicie min. 

do wysokości składowanego mienia,  

iv.) istniejące mienie należące do Zamawiającego - inwestora (klauzula 119),  przy limicie min. 

70% wartości kontraktu, 

v.) postanowienia szczególne dotyczące wzrostu wartości kontraktu, przy limicie min.  20% war-

tości kontraktu, 

vi.) wynagrodzenie rzeczoznawców, z limitem odpowiedzialności na poziomie min.  50 000,00 zł, 

vii.) odtworzenie planów i dokumentów, z limitem odpowiedzialności na poziomie min. 50 000,00 

zł, 

viii.) rozszerzoną konserwację (klauzula 004) po zakończeniu robót budowlano - montażowych, 

czas trwania: min. 24 miesiące, 

ix.) konserwację (klauzula 003) po zakończeniu robót budowlano – montażowych, czas trwania: 

min. 36 miesięcy po okresie obowiązywania klauzuli rozszerzonej konserwacji po zakończeniu 

robót budowlano – montażowych, 

x.) dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy 

pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą podlegającą ubezpiecze-

niu, przy limicie min. 30% wartości prac, 
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xi.) szkody powstałe w czasie transportu na teren budowy na terenie RP, z limitem odpowiadają-

cym wartości transportu, 

xii.) szkody w przedmiocie robót budowlanych/montażowych powstałe na skutek błędów projek-

towych, 

xiii.) koszty naprawy, wymiany wadliwego Materiału i złego wykonawstwa spowodowane błędem 

projektowym lub materiałowym, o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w 

ubezpieczonym mieniu objętą ochroną ubezpieczeniową, przy limicie min. 1.000.000,00 zł,  

xiv.) kradzież z włamaniem, 

xv.) szkody w ubezpieczonym mieniu montażowym powstałe wskutek błędów montażowych, 

projektowych, wad materiałowych i/lub odlewniczych i/lub złego montażu w dodatkowym 

okresie – 12 miesięcy i do limitu odpowiedzialności na poziomie min. 1 000 000,00 zł, 

xvi.) nie dopuszcza się stosowania postanowień specjalnych dotyczących środków zabezpieczenia 

przeciwpożarowego na Terenie Budowy oraz środków gaśniczych ponad te wynikające z 

przepisów prawa. 

Ponadto pozostałe postanowienia umowy ubezpieczenia CAR/EAR będą obejmowały dobry stan-

dard rynkowy oraz winny uwzględniać szkody powstałe wskutek winy umyślnej, rażącego niedbal-

stwa z wyłączeniem reprezentantów (nie dopuszcza się traktowania kierowników budowy oraz 

inne osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie za reprezentantów).  

b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla Wykonawcy w ramach polisy ogólnej Wykonawcy, 

obejmujące szkody osobowe i rzeczowe oraz następstwa tych szkód wyrządzone osobom trzecim 

w trakcie realizacji Inwestycji. Wartość polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane 

osobom trzecim będzie opiewać na sumę nie mniejszą niż 15.000.000 zł. Wykonawca zobowiązu-

je się odnawiać zawarte w okresie rocznym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zakres 

ubezpieczenia będzie obejmował następujące szkody: 

i.) szkody spowodowane rażącym niedbalstwem, 

ii.) szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług, spowodowane przez wypad-

ki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub 

usług, 

iii.) szkody wyrządzone przez podwykonawców zaangażowanych w realizację Umowy, 

iv.) szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności w tym wy-

konywanych w ramach Umowy – w nieruchomościach do pełnej sumy ubezpieczenia; w rze-

czach ruchomych do wysokości min. 1 000 000 zł,  

v.) szkody wyrządzone pracownikom – limit min. 3 000 000 zł. 

2. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby postanowienia przewidywane w Ogólnych Warunkach Ubez-

pieczenia, dotyczących polisy CAR/EAR i polisy OC wskazanych w ustępie 1, w zakresie wymagań dot. 

obowiązku zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie, termin na wywiązanie się z tego obowiązku nie 

może być krótszy niż 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości (w przypadku 

polisy CAR/EAR i polisy OC). 

3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące polisy CAR/EAR i polisy OC nie mogą przewidywać posta-

nowień, w których ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wskazania sposobu naprawienia szkody, 

przy czym w tym przypadku dopuszczanym jest postanowienie zastrzegające takie prawo dla ubez-

pieczyciela jednakże w uzgodnieniu z ubezpieczającym (w przypadku polisy CAR/EAR).  

4. Ubezpieczenie CAR/EAR, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, będzie wskazywało jako ubezpieczo-

nych Wykonawców, Podwykonawców Inwestycji, Zamawiającego, dostawców oraz wszelkie inne 

podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji. 
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5. Polisa CAR/EAR oraz polisa OC, o których mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej od dnia zawarcia Umo-

wy, będzie obejmować zakres ryzyk ubezpieczeniowych wskazany w ust. 1 lit. a) i lit. b) zaakceptowa-

ny przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się, że umowa ubezpieczenia (polisa) nie będzie 

rozwiązana bez uprzedniego pisemnego powiadomienia Zamawiającego, z co najmniej jednomie-

sięcznym wyprzedzeniem. 

6. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował wyżej wymienionych ubezpieczeń, o których mowa w ust. 

1, Zamawiający ma prawo, po wskazaniu zastrzeżeń oraz po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 7 

dniowego terminu na dokonanie zmian, w ramach wykonawstwa zastępczego (bez uprzedniego 

upoważnienia sądu) zawrzeć takie ubezpieczenie lub przedłużyć je we własnym imieniu na koszt i ry-

zyko Wykonawcy, potrącając ich koszt z dowolnych płatności należnych Wykonawcy, a Wykonawca 

niniejszym wyraża zgodę na powyższe potrącenia. 

7. Maszyny budowlano – montażowe takie jak dźwigi, koparki, ładowarki, żurawie będą ubezpieczone 

przez wykonawcę na warunkach dla maszyn budowlanych. Dopuszcza się ubezpieczenie maszyn bu-

dowlano-montażowych przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zadbać o to, żeby 

wszystkie maszyny posiadały aktualne umowy ubezpieczenia.  

§ 18. KARY UMOWNE 

1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,25 % 

Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia kary umownej z ust. 1 mimo odstąpienia od niniejszej 

Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

3. W przypadku zwłoki w wywiązaniu się przez Wykonawcę z jego obowiązków wynikających z tytułu 

udzielonej w § 19 Umowy gwarancji bądź z tytułu rękojmi, Zamawiającemu przysługuje kara umowna 

w wysokości 0,25 % Wynagrodzenia brutto w kwocie wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

4. Strony ponadto ustalają, że: 

a) w przypadku zwłoki w wywiązaniu się przez Wykonawcę z jego obowiązków dotyczących 

dostarczenia Planu Organizacji Terenu Budowy wraz z technologią organizacji robót, zgodnie 

z terminami zawartymi w Umowie lub w przypadku zwłoki w uzupełnieniu powyższej 

dokumentacji zgodnie z uwagami Projektanta, Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu lub 

Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w 

należytym wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań,  

b) w przypadku zwłoki w złożeniu przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 17 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w 

należytym wykonaniu powyższego zobowiązania, 

c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przesłaniu Zamawiającemu i Inżynierowi Kontraktu 

comiesięcznego raportu, w terminie, w zakresie i o treści opisanej w niniejszej Umowie, wraz 

z zestawieniem dotyczącym Podwykonawców Inwestycji o treści tam wskazanej, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za 

każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 
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d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przesyłaniu Zamawiającemu uproszczonych raportów 

dotyczących rozpoczętych i zakończonych Robót Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w należytym 

wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

e) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia obecności jego 

przedstawiciela na naradach, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego 

kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek nieusprawiedliwionego niepojawienia się 

umocowanego przedstawiciela Wykonawcy na naradzie, 

f) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zapewnienia odpowiednich 

warunków BHP, ppoż. oraz sanitarnych na Terenie Budowy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 złotych za każdy przypadek 

takiego naruszenia, o ile nie zostanie ono naprawione po uprzednim pisemnym wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 3 dni, 

g) w przypadku nieprzejęcia przez Wykonawcę Terenu Budowy w terminie wynikającym z § 10 ust. 1 

niniejszej Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 000 zł za każdy dzień zwłoki 

w przejęciu Terenu Budowy,  

h) w przypadku każdorazowego braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na 

rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego listy Podwykonawców 

i Dalszych Podwykonawców w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca 

będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 500 zł za każdy 

dzień zwłoki w wykonaniu powyższego zobowiązania, 

j) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania przez Zamawiającego projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 5 

000 zł za każdy przypadek zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań 

w terminie określonym w niniejszej Umowie, 

k) każdorazowo w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w kwocie 1 000 zł za każdy przypadek zwłoki 

w wykonaniu któregokolwiek z powyższych zobowiązań w terminie określonym w niniejszej 

Umowie, 

l) w przypadku zwłoki Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich dokumentów, których 

dostarczenie jest obwarowane określonym w niniejszej Umowie terminem, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za 

każdy dzień zwłoki w dostarczeniu któregokolwiek z powyższych dokumentów, 

m) każdorazowo w przypadku dopuszczenia do realizacji Robót Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek 

naruszenia powyższego zobowiązania, 

n) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do uzyskiwania każdorazowej zgody 

Zamawiającego na umieszczanie materiałów reklamowych lub posługiwanie się nazwą 

Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 
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umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień trwania naruszenia, tj. działania Wykonawcy bez 

wymaganej zgody Zamawiającego, 

o) w przypadku stwierdzenia braku identyfikatora, o którym mowa w § 7 ust. 19 umowy – 

w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego 

w wysokości 30% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, płatnej w terminie 7 dni od 

doręczenia noty obciążeniowej Wykonawcy. 

6. Kary wymienione powyżej są rozdzielne. Łączna wartość kar umownych opisanych w ust. 1 - 4 

niniejszego paragrafu jest ograniczona do 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 

Umowy. Kara umowna opisana w ust. 5 niniejszego paragrafu nie podlega wliczeniu do limitu kar 

opisanego w zdaniu poprzedzającym. 

7. Strony uzgadniają, że zapłata określonych w Umowie kar umownych nie wyłącza możliwości 

dochodzenia przez stronę poszkodowaną odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości 

przewyższającej wysokość ustalonych kar umownych, do wysokości poniesionej całkowitej szkody. 

8. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia 

Wykonawcy oraz Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Ponadto w sytuacji naruszenia zasad bezpieczeństwa i higieny pracy tj.: 

a) braku normatywnego wyposażenia BHP lub niestosowania przez pracowników Wykonawcy lub 

Podwykonawcy lub osoby wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy 

ujawniony przypadek; 

b) braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, Wykonawca zapłaci 

karę umowną w kwocie 200 zł, za każdy ujawniony przypadek; 

c) naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przepisów i zasad bezpieczeństwa, w tym 

określonych w BIOZ, IBWR lub instrukcji BHP, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, 

za każdy ujawniony przypadek; 

d) przebywania na terenie budowy pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy będących pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 

1500 zł za każdy ujawniony przypadek oraz nastąpi trwałe odsunięcie od pracy na budowie takich 

pracowników; 

e) dopuszczenia do wykonania prac przez Wykonawcę lub Podwykonawcę bez wymaganego nadzoru 

osoby kierującej, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy ujawniony 

przypadek; 

f) dopuszczenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do wykonywania robót wymagających 

dodatkowych kwalifikacji przez osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych 

dokumentami, Wykonawca zapłaci karę umowną w kwocie 500 zł, za każdy ujawniony przypadek. 

g) kary wymienione w podpunktach a) – f) są rozdzielne. Łączna ich wysokość jest ograniczona do 

20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. Strony uzgadniają, że zapłata 

określonych w podpunktach a) – f) kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w wysokości przewyższającej wysokość 

ustalonych kar umownych, do wysokości poniesionej całkowitej szkody. Zamawiający uprawniony 

jest do potrącenia naliczonych kar umownych z bieżącego Wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

Zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia specyficznych zagrożeń wymagających 

zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych. Wymagania co do ich przestrzegania będą skutecznie 

wyłącznie wtedy, gdy Zamawiający dostarczy je Wykonawcy w formie pisemnej nie później niż na 5 dni 

przed rozpoczęciem takich robót lub prawdopodobieństwem wystąpienia takich zagrożeń. 

§ 19. GWARANCJA 

1. Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu na okres ......... miesięcy, gwarancji na wykonane 

w ramach Inwestycji Roboty, jak również dostarczone w ramach nich Urządzenia i Wyposażenie, 

w tym na roboty budowlane, instalacyjne, montażowe wykończeniowe, elementy konstrukcyjne, 

a w szczególności: stolarkę okienną i drzwiową, instalacje, urządzenia instalacji c.t i wentylacji (w tym 

centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze wraz z automatyką sterującą), posadzki i okładziny ścienne 

i inne wbudowane elementy. 

2. Niezależnie od powyższej gwarancji Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania na rzecz 

Zamawiającego 25- letniej gwarancji, na wykonany w ramach Inwestycji system okablowania struktu-

ralnego, udzielonej przez producenta komponentów tego systemu. Wykonawca przeniesie na Zama-

wiającego uzyskaną gwarancję producenta albo uzyska ją bezpośrednio na rzecz Zamawiającego, nie 

później niż wraz z podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego. 

3. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

4. W dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę 

gwarancyjną dla Inwestycji. Przekazanie karty gwarancyjnej jest warunkiem podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego, przy czym za złożenie oświadczenia gwarancyjnego w rozumieniu art. 577 

kodeksu cywilnego poczytuje się niniejszą Umowę.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia na Zamawiającego przysługujących mu uprawnień 

z tytułu rękojmi i gwarancji do wszelkich Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia użytych w związku 

z realizacją Inwestycji, przysługujących mu wobec producentów tych komponentów lub ich 

dostawców. Uprawnienia te przechodzą na Zamawiającego najpóźniej wraz z ich wbudowaniem / 

wmontowaniem w Budynek lub wydaniem tych komponentów Zamawiającemu w inny sposób. 

Najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

Karty Gwarancyjne dla Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia użytych podczas realizacji Inwestycji, 

wystawione przez producentów tych komponentów. Obowiązek powyższy dotyczy również gwarancji 

wskazanej w ustępie 2 niniejszego paragrafu. Przekazanie tych kart jest warunkiem podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego.  

6. Żaden z zapisów Umowy nie ogranicza ani nie wyklucza w jakikolwiek sposób odpowiedzialności 

Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, która wynika z Kodeksu Cywilnego. W ramach 

rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i ryzyko, czynności 

serwisowych i utrzymania Inwestycji oraz jej poszczególnych elementów niezbędnych dla utrzymania 

gwarancji i rękojmi, przy czym powyższe obowiązki Wykonawca wykonywał będzie w okresach 

obowiązywania rękojmi i gwarancji opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w odniesieniu do 

poszczególnych elementów tam wskazanych. W ramach powyższych czynności Wykonawca będzie 

w szczególności zobowiązany do, utrzymywania sprawności wszystkich Urządzeń i Wyposażenia, 

w tym wykonywania przeglądów i dezynfekcji urządzeń klimatyzacyjnych oraz wymiany filtrów 

w centralach wentylacyjnych nie rzadziej niż dwa razy w roku. Wzór karty gwarancyjnej i pozostałe 

warunki gwarancji oraz serwisu określa Załącznik Nr 5 do Umowy. 

7. W razie wykrycia w okresie gwarancyjnym określonym w ust. 1 powyżej jakiejkolwiek Wady, 

Wykonawca jest zobowiązany, na własny koszt i ryzyko, bez jakiegokolwiek dalszego wezwania ze 
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strony Zamawiającego (poza zgłoszeniem Wady Wykonawcy na piśmie lub e-mailem), do 

niezwłocznego usunięcia tej Wady. W zakresie powyższego Wykonawca zobowiązany jest do 

przystąpienia do usuwania Wady i powiadomienia Zamawiającego o przewidywanym terminie jej 

wyeliminowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia przez 

Zamawiającego, przy czym dla elementów takich jak: klimatyzacja, BMS, termin ten wynosi 24 

godziny od momentu otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania 

przez Wykonawcę przewidywanego terminu usunięcia Wady poczytuje się, że zostanie ona usunięta 

najpóźniej w terminie 14 dni.  

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Wady (lub przystąpienia do jej 

wyeliminowania) w terminach zastrzeżonych w ustępie 7, Zamawiający będzie uprawniony, bez 

konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Wady, ani też bez 

konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie 

osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób innych praw 

Zamawiającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa. 

9. W przypadku, w którym niezwłoczne usunięcie Wady nie będzie możliwe w terminie krótszym niż 30 

dni od daty jej zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania możliwej do zrealizowania 

części Robót naprawczych związanych ze zgłoszoną Wadą oraz dostarczenia Zamawiającemu do 

nieodpłatnego używania, na czas niezbędny do usunięcia Wady (poczynając od 30 dnia od daty 

zgłoszenia), zastępczego elementu, o parametrach i właściwościach odpowiadających parametrom 

Urządzenia lub Wyposażenia wadliwego. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku 

Zamawiający będzie uprawniony do dostarczenia pozyskania takiego zamiennego Wyposażenia lub 

Urządzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Zamawiający będzie uprawniony do pokrycia z Zabezpieczenia opisanego w § 16 Umowy, wszelkich 

szkód i kosztów poniesionych w związku z wystąpieniem Wad, zarówno ujawnionych w toku Odbioru 

Końcowego, jak i w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

11. W okresie obowiązywania gwarancji, Strony będą dokonywały cyklicznych, corocznych Przeglądów 

Gwarancyjnych. Po upływie 11 miesięcy okresu gwarancyjnego Strony dokonają pierwszego Przeglądu 

Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporządzą protokół z jego wyników stwierdzający stan Inwestycji po 

upływie tego czasu. Wady wyszczególnione w tym protokole muszą być usunięte w terminach 

określonych w ustępie 7 niniejszego paragrafu, liczonych od daty podpisania protokołu, w przeciwnym 

wypadku Zamawiający ma prawo usunąć Wady na koszt Wykonawcy zgodnie z ustępem 8. Kolejne 

Przeglądy Gwarancyjne odbywać się będą pomiędzy 11 a 12 miesiącem od ostatniego Przeglądu 

Gwarancyjnego. 

12. Po upływie ostatniego rocznego okresu gwarancji Strony dokonają końcowego Przeglądu 

Gwarancyjnego Inwestycji. Wady stwierdzone w trakcie tego przeglądu będą usuwane zgodnie 

z zasadami wskazanymi w ustępie poprzednim. Protokół z końcowego Przeglądu Gwarancyjnego 

stwierdzający brak Wad i usterek stanowił będzie podstawę do zwrotu Zabezpieczenia wskazanego 

w § 16 Umowy. 

§ 20. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców 

Inwestycji, zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym wraz z ofertą. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Roboty, które wykonuje przy pomocy 

Podwykonawców Inwestycji. 
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3. Zmiana Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania Robót stanowiących 

przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród 

podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji inwestycji 

o podobnej skali. Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją przedmiotu 

Umowy przez Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników 

i ponosi taką odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub 

zaniechania. 

5. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu 

(Inżynierowi Kontraktu) listę Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, których zamierza 

zaangażować do realizacji Robót. Zamawiający może w terminie 14 dni od otrzymania powyższej listy 

zgłosić Wykonawcy swoje zastrzeżenia. Niezależnie od powyższego, Wykonawca zobowiązuje się 

w tym samym terminie przekazać Zamawiającemu (Inżynierowi Kontraktu) nazwy albo imiona 

i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców Inwestycji i osób do 

kontaktu z nimi (ich przedstawicieli). Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

(Inżyniera Kontraktu) o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców 

Inwestycji, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Robót (w tym robót 

budowlanych, dostaw lub usług). Niezależnie od przekazania powyższej listy Podwykonawców, 

zastosowanie znajduje procedura akceptacji Podwykonawców opisana w pozostałych 

postanowieniach niniejszego paragrafu. 

6. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie 

Robót, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego Umową. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub odpowiednio Dalszy Podwykonawca, zamierzający w związku 

z Inwestycją zawrzeć umowę o podwykonawstwo: 

a. której przedmiotem są roboty budowlane w rozumieniu PZP, jest zobowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu 

jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo (jej zmiany),  

b. której przedmiotem są dostawy i usługi, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo (jej zmiany). 

8. Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane realizowane w ramach Inwestycji (zarówno z Podwykonawcą jak 

i Dalszym Podwykonawcą) lub też zgłasza sprzeciw wobec zawarcia takiej umowy 

o podwykonawstwo, jeżeli projekt takiej umowy lub odpowiednio umowa nie spełnia któregokolwiek 

z określonych poniżej wymagań. W szczególności, Wykonawca zapewni, że w projekcie umowy (jak 

i samej umowie) o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane realizowane 

w ramach Inwestycji: 

a) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała szczegółowy harmonogram określający terminy 

realizacji Robót przez Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę w sposób zgodny z terminami 

wynikającymi z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (terminy realizacji Robót przez 

Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę nie mogą przypadać później niż terminy wykonania 

tych Robót wynikające z Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji wiążącego Wykonawcę); 
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b) strony umowy o podwykonawstwo będą zobowiązane do dokonania protokolarnego odbioru 

Robót zrealizowanych przez Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę niezwłocznie po ich 

zakończeniu, a Podwykonawca / Dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do wystawienia 

faktury niezwłocznie po protokolarnym odbiorze; 

c) termin zapłaty wynagrodzenia (lub jego części) Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, nie 

może być dłuższy niż 21 dni od dnia, w którym dla Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy możliwe było zapoznanie się z fakturą lub rachunkiem, potwierdzającym 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

d) suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami 

Inwestycji nie przekracza Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

e) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy za wykonanie danego zakresu Robót 

nie może być wyższe niż Wynagrodzenie (obliczone przy zastosowaniu stawek wynikających 

z Rozbicia Cenowego Oferty Wykonawcy) przysługujące Wykonawcy za wykonanie tego zakresu 

Robót, 

f) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała postanowienia, o których mowa w art. 437 PZP, 

g) umowa o podwykonawstwo będzie dokładnie określała zakres oraz wartości podzlecanych Robót, 

zgodnie z systematyką wynikającą z Rozbicia Cenowego Oferty, 

h) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała obowiązek uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego na zawarcie przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

umowy o dalsze podwykonawstwo, 

i) umowa o podwykonawstwo będzie zawierała zakaz cesji wierzytelności Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy związanych z umową o podwykonawstwo i przysługujących 

Podwykonawcy / Dalszemu Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 

j) zgodnie z umową o podwykonawstwo, pobranie jakiejkolwiek kwoty z wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na poczet zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy lub zabezpieczenia usunięcia wad i usterek będzie równoznaczne z zawarciem umowy 

kaucji, co oznacza w szczególności, że: 

- określona zostanie kwotowo całkowita wysokość ustanawianego zabezpieczenia, 

- określony zostanie sposób wniesienia zabezpieczenia (w pieniądzu lub inny dopuszczony ustawą 

– Prawo zamówień publicznych) oraz termin wniesienia zabezpieczenia, 

- w przypadku zabezpieczenia w pieniądzu określony zostanie rachunek bankowy, na który 

Podwykonawca ma wpłacić zabezpieczenie, 

- na wypadek braku zapłaty zabezpieczenia w pieniądzu w określonym terminie, Wykonawca 

może zastrzec potrącenie określonej części kwoty z wystawianych przez Podwykonawcę 

faktur z roszczeniem o wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu, 

- określony zostanie zakres zabezpieczenia, tj. jakiego rodzaju roszczenia Wykonawcy mogą być 

pokrywane kwotą zabezpieczenia, 

- określony zostanie termin zwrotu zabezpieczenia i sposób jego rozliczenia; 

k) umowa o podwykonawstwo nie będzie zawierała jakichkolwiek postanowień uzależniających zapłatę 

wynagrodzenia dla Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy od uprzedniego otrzymania przez jego 

kontrahenta (odpowiednio Wykonawcę / Podwykonawcę) zapłaty za wykonany zakres Robót od 

odpowiednio Zamawiającego / Wykonawcy, 
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l) zakres Robót realizowanych na podstawie umowy o podwykonawstwo (lub odpowiedniej ich części) 

nie może być szerszy niż zakres wynikający z niniejszej Umowy; 

m) zakres Robót realizowanych na podstawie danej umowy o podwykonawstwo nie może w jakiejkolwiek 

części pokrywać się z zakresem wynikającym z innej umowy lub projektem umowy o 

podwykonawstwo, zgłoszonej Zamawiającemu do akceptacji bądź zaakceptowanej, 

n) w przypadku Wykonawców zawierających Umowę wspólnie (konsorcjum) lub jako spółka cywilna, 

umowa o podwykonawstwo będzie zawarta przez wszystkich uczestników konsorcjum lub 

odpowiednio wspólników spółki cywilnej zawierających niniejszą Umowę, 

o) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy, 

p) umowa o podwykonawstwo będzie zawierać zobowiązanie w trybie art. 393 Kodeksu Cywilnego, do 

spełnienia przez Podwykonawcę / Dalszego Podwykonawcę, jego zobowiązań wynikających z takiej 

umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiającego, 

q) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień sprzecznych z postanowieniami 

niniejszej umowy lub Dokumentacji Przetargowej (Zamawiający nie uznaje za sprzeczne zastrzeżenie 

zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia dla Podwykonawcy o ile umowa z Podwykonawcą 

przewiduje zabezpieczenie zwrotu udzielonej zaliczki, a jednorazowa wypłata zaliczki bez jej 

uprzedniego rozliczenia nie przekracza 30% wynagrodzenia Podwykonawcy).  

9. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się 

następującą procedurę: Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedstawi 

Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze wszystkimi załącznikami oraz wskazaniem całkowitej 

kwoty wynagrodzenia wyrażonej w PLN należnej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy za 

jej wykonanie, 

b) zakres Robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę 

z odpowiednim odniesieniem do odpowiadających temu zakresowi pozycji ujętych w Rozbiciu 

Cenowym Oferty, 

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy - 

w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, 

d) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP dot. Podwykonawcy lub odpowiednio 

Dalszego Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz dokumenty z tym związane, wobec Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy. 

10. W terminie 10 Dni Roboczych od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa 

w ustępie poprzednim, Zamawiający w formie pisemnej:  

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub odpowiednio Dalszemu Podwykonawcy zgody na 

zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia (sprzeciw) do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. W tym 

przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca ponownie przedstawi projekt 

umowy o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do 

projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń, 

albo 

c) w razie braku przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia, potwierdzającego brak podstaw 

wykluczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy lub dokumentów potwierdzających 
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brak podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, lub też 

w razie wystąpienia podstaw wykluczenia wobec Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

Zamawiający uprawniony jest do niewyrażenia zgody na zawarcie umowy z takim Podwykonawcą 

lub Dalszym Podwykonawcą bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, 

a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie 

zostanie zaangażowany do realizacji Robót. 

11. Niezgłoszenie w ww. terminie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej 

sprzeciw w stosunku do zawarcia takiej umowy, jeżeli nie spełnia ona któregokolwiek z wymagań 

określonych powyżej. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca może 

ponownie przedstawić umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi 

odpowiednie zmiany do umowy lub też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych 

w treści sprzeciwu. 

14. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo 

w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

15. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w znaczeniu 

nadanym przez PZP, stosuje się następującą procedurę: Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości niniejszej Umowy (wyłączenie to nie dotyczy jednak umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000 zł).  

16. Do umowy opisanej w ust. 15 Wykonawca zobowiązuje się dołączyć oświadczenie i dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wobec 

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W braku któregokolwiek z powyższych oświadczeń lub 

w razie wystąpienia podstaw wykluczenia wobec takiego Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia umowy z takim Podwykonawcą lub 

Dalszym Podwykonawcą, bez wzywania Wykonawcy do podjęcia dalszych działań, a Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić, że taki Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie zostanie 

zaangażowany do realizacji Robót. 

17. Procedury określone powyżej mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz 

aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami. 

18. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na Teren Budowy Podwykonawcę lub Dalszego 

Podwykonawcę: 

a. w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane - tylko po 

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego takiej umowy (a w przypadku umów z Dalszym 

Podwykonawcą, po uprzednim zaakceptowaniu takiej umowy przez Zamawiającego 

i Wykonawcę);  
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b. w przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi – tylko po 

przedłożeniu poświadczonej za zgodność kopii umowy Zamawiającemu.  

19. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub Dalszymi 

Podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi wiązać się może wystąpienie przez nich 

z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu. 

20. W przypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń przysługujących Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu w całości poniesionych przez 

Zamawiającego z tego tytułu kwot. W szczególności Zamawiający jest uprawniony do zaspokojenia 

tych należności przez potrącenie z Wynagrodzenia lub z Zabezpieczenia.  

21. Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca rozwiąże umowę z danym Podwykonawcą 

lub Dalszym Podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub 

zaniechania Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie 

niniejszej Umowy przez Wykonawcę lub gdy taki Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca dopuszcza się 

rażącego naruszenia swoich zobowiązań, a w szczególności naruszy przepisy BHP lub ochrony 

środowiska i mimo wezwania Podwykonawcy do zmiany sposobu wykonywania umowy 

w odpowiednim terminie, Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca nie zaprzestanie naruszeń. 

Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć takiego Podwykonawcę lub 

Dalszego Podwykonawcę z Terenu Budowy. 

22. Wykonawca powiadomi Zamawiającego (Inżyniera Kontraktu) z co najmniej 5 dniowym 

wyprzedzeniem, o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz Dalszego 

Podwykonawcy na Terenie Budowy. 

23. Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, 

gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy. 

24. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy Inwestycji dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, na moment dokonywania zmiany. 

25. W przypadku gdy Wykonawca wstępuje w obowiązki Podwykonawcy, o którym mowa powyżej, 

przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. 

26. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 

z powierzenia wykonania części zamówienia temu Podwykonawcy. 

§ 21. REKLAMA 

1. Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody i uzgodnienia lokalizacji 

wszelkich reklam oraz informacji umieszczanych na Terenie Budowy (w tym również na ogrodzeniu, 

elewacji Budynku itp.). 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać nazwy Zamawiającego w informacjach dla mediów, czy 

reklamach, ani w innych celach promocyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że postanowienia ust. 1 i 2 powyżej będą umieszczone we wszystkich 

umowach Wykonawcy z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami realizującymi roboty, 

dostawy i usługi w ramach Inwestycji. 

§ 22. SIŁA WYŻSZA 

1. Każda Strona może zawiesić wykonanie zobowiązań z tytułu Umowy jedynie na czas, w którym nie 

może ich wykonywać w rezultacie zaistnienia Siły Wyższej. 
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2. W przypadku wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie 3 Dni Roboczych, zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. 

Zawiadomienie powinno zawierać informację dotyczącą okoliczności wystąpienia zdarzenia Siły 

Wyższej, jak również oszacowanie wpływu zdarzenia Siły Wyższej na wykonanie obowiązków 

wynikających z Umowy przez Wykonawcę i termin wykonania Umowy. Jeżeli Wykonawca nie dochowa 

powyższego obowiązku zawiadomienia nie będzie mógł się powoływać względem Zamawiającego na 

wystąpienie zdarzenia Siły Wyższej (chyba, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie mógł 

dokonać tego zawiadomienia). 

3. Po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania o tym Zamawiającego na piśmie. W zawiadomieniu należy podać termin, w którym 

proponowane jest przystąpienie do dalszego wykonania Robót oraz przedstawić do akceptacji 

warunki kontynuacji Robót. 

4. W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunków kontynuowania Robót lub wstrzymania robót 

z powodu Siły Wyższej przez okres ponad sześćdziesięciu dni od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy terminu 

dodatkowego. Odstąpienie od Umowy w powyższych okolicznościach nie będzie traktowane jako 

Odstąpienie z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

5. W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z poprzednim ustępem, Zamawiający zobowiązany będzie 

jedynie do zapłacenia za Roboty faktycznie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Ponadto strony 

ustalają, że w odniesieniu do Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, które zostały dostarczone przez 

Wykonawcę na Teren Budowy, ale nie zostały jeszcze wbudowane / zamontowane lub w inny sposób 

połączone z Budynkiem, Zamawiający może wg własnego wyboru, w terminie 30 dni od daty złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu,: 

a. zażądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego ich własności, za zwrotem odpowiedniej 

części Wynagrodzenia Wykonawcy, które byłoby należne za ich dostarczenie (w takim przypadku 

własność tych rzeczy przechodzi na Zamawiającego z chwilą złożenia Wykonawcy ww. żądania) 

albo  

b. zażądać od Wykonawcy usunięcia tych przedmiotów z Terenu Budowy (w takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy na swój kosz 

i ryzyko).  

Nie dokonanie przez Zamawiającego ww. wyboru w zakreślonym wyżej terminie, poczytuje się za 

żądanie usunięcia ww. przedmiotów z Terenu Budowy upoważniające Wykonawcę do ich zabrania. 

W przypadku jednak usunięcia przez Wykonawcę tych przedmiotów przed tym terminem, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich wydania Zamawiającemu, jeżeli Zamawiający w terminie wykona 

uprawnienie wskazane w punkcie a.  

6. Strony potwierdzają, że zmiana terminów realizacji Robót na skutek wystąpienia Siły Wyższej możliwa 

jest jednak o tyle, o ile danych Robót nie można wykonać w terminach wynikających z Umowy 

zgodnie ze sztuką budowlaną i obiektywnym stanem wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązuje się 

ponadto dołożyć najwyższej staranności, aby powyższe opóźnienia minimalizować oraz nadrabiać, 

jeżeli będzie to możliwe zgodnie ze sztuką budowlaną i obiektywnym stanem wiedzy technicznej. 

§ 23. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Niezależnie od przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym 

wymienionych w art. 456 PZP), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w następujących 

okolicznościach: 
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a) W przypadku przekraczającej 30 dni zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy po Dacie 

Zakończenia Robót, określonej w § 3 ust. 2 (w takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie za art. 492 

Kodeksu Cywilnego), 

b) Opóźniania się przez Wykonawcę z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót w takim stopniu, że 

nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 3 ust. 2. (w takim 

przypadku Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy 

dodatkowego terminu). Za okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy na tej podstawie 

Strony uznają w szczególności: 

I. nieprzejęcie Terenu Budowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie 

dłuższym niż 21 Dni Roboczych od daty zadeklarowania przez Zamawiającego jego 

przekazania; 

II. faktyczne zaprzestanie wykonywania Robót przez Wykonawcę trwające więcej niż 21 Dni 

Roboczych, chyba że przerwa nastąpiła wyłącznie z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

c) Wadliwego lub sprzecznego z Umową wykonywania Robót, jeżeli pomimo wezwania Wykonawcy 

do zmiany sposobu wykonania i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu, Wykonawca 

nie zmienia sposobu wykonywania Umowy. Za okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy 

na tej podstawie Strony uznają w szczególności :  

I. niezachowywanie przez Wykonawcę standardów jakości wykonywania Robót określonych 

w Dokumentacji Przetargowej, 

II. naruszanie przez Wykonawcę wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, mogących 

skutkować utratą życia lub zdrowia osób wykonujących Roboty,  

III. konieczność trzykrotnego dokonywania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi; 

IV. zmianę albo rezygnację z Podwykonawcy lub innego podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu 

w terminie 5 Dni Roboczych, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia, 

d) Uprawomocnienia się wyroku właściwego sądu lub wydania decyzji bądź postanowienia władz 

administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji Robót. W takim 

przypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od niniejszej umowy najpóźniej do Daty 

Zakończenia Robót, nie później niż w terminie 30 dni od daty wystąpienia takiej okoliczności.  

2. Odstąpienie od Umowy ma skutek ex nunc. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a) Wykonawca wstrzyma Roboty i dokona zabezpieczenia na własny koszt Robót wykonanych do 

dnia odstąpienia, 

b) w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi i dostarczy 

Zamawiającemu szczegółową inwentaryzację Robót według stanu na dzień odstąpienia, 

potwierdzoną przez Inżyniera Kontraktu i Inspektorów Nadzoru, 
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c) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 

odstąpienia, usunie z Terenu Budowy Sprzęt przez niego dostarczony oraz utworzone przez niego 

zaplecze robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

dostarczenia inwentaryzacji Robót, sporządzi kosztorys w układzie przyjętym w Rozbiciu 

Cenowym Oferty, obejmującym wartość wykonanych i możliwych do odbioru Robót na dzień 

odstąpienia. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę inwentaryzacji Robót w określonym 

wyżej terminie, inwentaryzacja zostanie sporządzona przez Zamawiającego (lub inny wyznaczony 

przez Zamawiającego podmiot). Na jej podstawie Wykonawca będzie uprawniony do 

przedstawienia kosztorysu wskazującego wartość wykonanych i możliwych do odbioru Robót na 

dzień odstąpienia. 

e) Na podstawie inwentaryzacji i kosztorysu, strony sporządzą wspólnie protokół odbioru Robót 

wykonanych do dnia odstąpienia, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę 

faktury. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury dopiero po akceptacji 

inwentaryzacji Robót oraz kosztorysu przez Zamawiającego. 

4. W przypadku braku współdziałania Wykonawcy lub rozbieżności stron przy sporządzaniu protokołu 

inwentaryzacyjnego lub braku współdziałania Wykonawcy w zakresie kosztów zabezpieczenia Robót 

w toku, po odstąpieniu przez Zamawiającego od Umowy, Zamawiający samodzielnie sporządzi 

inwentaryzację Robót wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną oraz zabezpieczy Roboty 

w toku na koszt Wykonawcy. Strony ustalają, że w razie wątpliwości lub braku porozumienia, 

Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wyłącznie za zrealizowane Roboty, 

a w przypadku Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia jedynie za te wmontowane i uruchomione 

(jeżeli dotyczy). W odniesieniu do pozostawionych na Terenie Budowy Materiałów, Urządzeń lub 

Wyposażenia, które nie zostały wbudowane (zamontowane) stosuje się odpowiednio postanowienia 

§ 22 ust. 5 powyżej. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zabrać z Terenu Budowy cały Sprzęt 

wniesiony przez niego lub Podwykonawców Inwestycji. W razie wątpliwości w ustaleniu wartości 

wykonanych lub niewykonanych Robót, lub wartości użytych lub nieużytych Materiałów, Urządzeń lub 

Wyposażenia, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z instrumentów wymienionych w § 29 

niniejszej Umowy, służących do określenia wartości Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych lub 

Robót Zaniechanych. 

5. Zamawiający odstąpi od Umowy w przypadku stwierdzenia wykonywania Umowy na rzecz lub 

z udziałem obywateli i podmiotów wskazanych w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu 

nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) – dalej 

rozporządzenie oraz stwierdzenia występowania przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 

6. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego nie wyłącza jego uprawnieniu do żądania od 

Wykonawcy zapłaty kar umownych, o których mowa w § 18 Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia Umowy 

w odniesieniu do zrealizowanej części Umowy, w szczególności postanowienia § 19 Umowy dotyczące 

gwarancji i rękojmi. 

§ 24. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie 

autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, 
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a utwory powstałe w związku z realizacją Umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie 

wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, że:  

a) w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu w 

całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów 

powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na 

podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności;  

b) w chwili przekazania Zamawiającemu utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 

nie będą istniały żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Wykonawcy przeniesienie na 

Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych i praw zależnych do tych utworów, 

w szczególności Wykonawca oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani 

ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on 

na podstawie niniejszej Umowy;  

c) autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 

lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzecz osób trzecich 

i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;  

d) nabycie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie 

uległ ziszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;  

e) nabycie autorskich praw majątkowych przez Wykonawcę nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili 

podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu 

późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu Umowy lub jej części 

Zamawiającemu;  

f) zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to w chwili odbioru przedmiotu Umowy lub jego 

części przez Zamawiającego będzie dysponował zapewnieniem twórców utworów powstałych 

w związku z realizacją Umowy lub jej części, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji 

przedmiotu Umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia Umowy, prawo do eksploatacji 

przedmiotu Umowy lub jego części na tych polach zostanie na Wykonawcę przeniesione, a on 

przeniesie je w ramach Wynagrodzenia na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie.  

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z wymienionych wyżej zobowiązań czy też 

oświadczeń, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego 

z tego tytułu.  

2. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy lub jej 

części, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia:  

a) przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na 

wyłączność, całość autorskich praw majątkowych do tych utworów, w zakresie upoważniającym do 

korzystania z nich i rozporządzania nimi na wszystkich znanych polach eksploatacji, 

a w szczególności w zakresie:  

(i) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,  

(ii) utrwalenia i zwielokrotniania utworów na wszelkich rodzajach nośników i dowolną techniką, 

a w szczególności w formie papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, 

magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),  

(iii) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
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egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową,  

(iv) wprowadzanie do obrotu,  

(v) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

(vi) wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,  

(vii) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną,  

(viii) nadawania za pośrednictwem satelity,  

(ix) reemisji,  

(x) wymiany nośników, na których utwór utrwalono,  

(xi) wykorzystania w utworach multimedialnych,  

(xii) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

(xiii) wprowadzania zmian, skrótów,  

(xiv) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

(xv) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,  

(xvi) najem,  

(xvii) dzierżawa,  

(xviii) udzielanie licencji na wykorzystanie,  

(xix) wielokrotne wykorzystywanie do realizacji Inwestycji,  

(xx) publikowanie części lub całości; 

b) udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań 

i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek 

sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są 

konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub 

charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez 

Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do 

korzystania z osobistych praw autorskich, a Wykonawca oświadcza, iż jest uprawniony do działania 

w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Wykonawca zapewni także, że autorzy 

wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej Umowy, wyrażą zgodę na naruszanie 

integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od 

tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych modyfikacji.  

Zobowiązanie Wykonawcy do  przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do utworów, dotyczy 

wszystkich utworów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy lub jej części, bez 

względu na ilość egzemplarzy, w szczególności takich jak: Dokumentacja Powykonawcza, 

Dokumentacja Warsztatowa i rysunki uzupełniające, wszelkie plany, rysunki, bilanse, obliczenia, 

schematy, zestawienia wraz z opisami i uzgodnieniami, właściwymi dla prac Wykonawcy, raporty, 

mapy, wykresy, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i broszury oraz inne dokumenty przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, jeżeli mogą zostać uznane za utwór będący 

przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych. 



  

             Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach 

Wynagrodzenia własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. 

Kwota Wynagrodzenia obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na 

poszczególnych polach eksploatacji.  

4. Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych 

uzyskanych na podstawie niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich, a także nabywa prawo do 

korzystania i rozporządzania zależnym prawem autorskim w zakresie, określonym niniejsza Umową.  

5. Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich ww. polach eksploatacji może 

następować w odniesieniu do całości utworów, jak też ich części, fragmentów, samodzielnie, 

w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu 

w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji, itd.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej przed przystąpieniem do 

Odbioru Końcowego do następujących programów komputerowych, dalej określanych łącznie jako 

„Oprogramowanie”: 

a. wszelkiego oprogramowania niezbędnego do korzystania z Urządzeń i Wyposażenia 

dostarczanych przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy (w tym oprogramowania 

sterującego, sterowników i systemów operacyjnych takich urządzeń); 

b. wszelkiego dodatkowego oprogramowania dostarczanego wraz z takimi Urządzeniami 

i Wyposażeniem, przez ich producentów lub dystrybutorów. 

7. W ramach Wynagrodzenia Wykonawca zapewni, że najpóźniej wraz z wydaniem Zamawiającemu 

każdego z egzemplarzy takiego Oprogramowania (czy to poprzez wydanie Wyposażenia lub Urządzenia, 

na którym Oprogramowanie takie jest zainstalowane, czy to poprzez wydanie Oprogramowania na 

innym nośniku), Zamawiający uzyska prawa licencyjne do legalnego korzystania z takich egzemplarzy 

Oprogramowania, na warunkach nie mniej korzystnych niż następujące: 

a.  Zamawiający uzyska niewyłączną licencję upoważniającą do korzystania z Oprogramowania przez 

czas niegraniczony, nie krócej jednak niż przez okres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji; 

b. licencja będzie upoważniała do korzystania z Oprogramowania w celach związanych z działalnością 

gospodarczą, edukacyjną i naukową; 

c.  licencja będzie uprawniała do stosowania Oprogramowania na Urządzeniach i Wyposażeniu, na 

którym Oprogramowanie takie zainstalowano; 

d. licencja będzie upoważniała do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Oprogramowania 

w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie w zakresie, w którym będzie 

to niezbędne jest dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

Oprogramowania; 

e.  licencja będzie uprawniała do użyczania lub najmu nabytych przez Zamawiającego egzemplarzy 

Oprogramowania, w zakresie w jakim jest to niezbędne w związku z udostępnianiem przez 

Zamawiającego osobom trzecim Urządzeń i Wyposażenia, na których Oprogramowanie takie 

zainstalowano.  

8. Wraz z dostarczeniem Zamawiającemu egzemplarzy Oprogramowania, Wykonawca zobowiązany jest do 

wydania Zamawiającemu wszelkich dokumentów, kodów autoryzacyjnych, kluczy dostępu, haseł 

i innych tym podobnych środków, które są: 

a. niezbędne do eksploatacji Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem; 

b. zgodnie z warunkami licencji udzielanej na Oprogramowanie lub wymaganiami osób, które jej 

udzielają, są niezbędne dla wykazania przez Zamawiającego, że legalnie wszedł w posiadanie 

egzemplarzy takich programów.  
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9. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak 

i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca:  

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego 

i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym 

koszty obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia.  

10. Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał oświadczenie 

osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i bezwarunkowo 

autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie.  

11. Strony potwierdzają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw 

majątkowych oraz za udzielnie uprawnień do wykonywania praw zależnych, jak też uzyskanie dla 

Zamawiającego licencji na Oprogramowanie zawiera się w Wynagrodzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 

1.  

§ 25. POUFNOŚĆ 

1. W okresie trwania Umowy, Strony nie mogą przekazywać osobom trzecim informacji, które uzyskały 

w ramach współpracy, w tym informacji dotyczących Zamawiającego, Wykonawcy i Inwestycji, chyba 

że druga Strona uprzednio udzieli zgody na piśmie na przekazanie informacji, o których mowa 

powyżej. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które są powszechnie znane na skutek 

okoliczności innych niż naruszenie niniejszej Umowy lub gdy przekazania tych informacji wymagają 

bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników, konsultantów i Podwykonawców Inwestycji do 

zachowania poufności w tym samym zakresie i będzie odpowiadać wobec Zamawiającego za 

naruszenie zobowiązania do poufności przez swoich pracowników, konsultantów i Podwykonawców 

Inwestycji. 

3. Powyższe nie dotyczy przekazywania informacji pracownikom, współpracownikom, podwykonawcom, 

doradcom Stron, bankom i innym instytucjom zaangażowanym w proces finansowania, 

przygotowania lub realizacji Inwestycji, z tym zastrzeżeniem, że za naruszenie poufności przez te 

podmioty odpowiedzialność ponosi Strona przekazująca informacje. 

§ 26. CESJA 

1. Wykonawca, bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego nie może 

dokonać cesji praw wynikających z niniejszej Umowy, ani ustanowić na tych prawach zastawu, 

poręczenia ani zabezpieczenia, które mogłoby skutkować przejęciem tych praw przez osobę trzecią. 

2. Zamawiający uprawniony jest do przeniesienia praw z gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych 

wystawianych zgodnie z niniejszą Umową. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby gwarancje 

zawierały powyższe zastrzeżenie. 

3. Wykonawca złoży na wniosek Zamawiającego oświadczenia potwierdzające przyjęcie do wiadomości 

przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy oraz uzyska analogiczne oświadczenia od 

wystawców gwarancji i polis opisanych w niniejszej Umowie. 

§ 27. POWIADOMIENIA 
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1. Jako koordynującego wykonanie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza: ..................... 

2. Jako koordynującą wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą osobę: 

................................. 

3. Jako Inżyniera Kontraktu Zamawiający wyznacza następującą osobę: ............................. 

4. Zamawiający jest uprawniony w każdym czasie do zmiany osób wyznaczonych do pełnienia funkcji 

wymienionych w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. 

Zmiana taka nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. 

5.  Skutki prawne wywołuje tylko korespondencja doręczona za pośrednictwem poczty kurierskiej, 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście. Niezależnie od powyższego wszelka 

korespondencja powinna być informacyjnie kierowana na wskazane poniżej adresy poczty 

elektronicznej: 

Zamawiający: inwest-remont@kul.pl 

Wykonawcy: ................................. 

Inżynier Kontraktu: ......................................... 

Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o każdorazowej zmianie adresu siedziby oraz 

numerów telefonów, adresu poczty e-mail i telefaksów. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo 

przesłane pod ostatnio wskazany przez Stronę adres i zwrócone z adnotacją o niemożności doręczenia 

pozostawia się w dokumentach ze skutkiem doręczenia. 

§ 28. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności innych postanowień Umowy. W przypadku nieważności lub bezskuteczności 

któregokolwiek z postanowień Umowy, Strony zobowiązują się podjąć negocjacje w dobrej wierze 

celem zastąpienia nieważnego lub bezskutecznego postanowienia Umowy innym ważnym lub 

skutecznym postanowieniem, mającym podobne konsekwencje ekonomiczne dla Stron, o ile nie 

spowoduje to zmiany istotnych warunków Umowy, a bezwzględnie obowiązujące przepisy, które 

znajdują zastosowanie w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień, nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie spory, wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią rozpozna sąd 

powszechny właściwy według siedziby  Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymagają dla 

swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem i wykonaniem Umowy Strony ponoszą we własnym 

zakresie. 

5. Umowa oraz załączniki do Umowy stanowią całość uzgodnień i ustaleń pomiędzy Stronami 

dotyczących współpracy objętej Umową. 

6. Stosunki prawne wynikające z niniejszej Umowy podlegają prawu polskiemu. W sprawach 

nieuregulowanych w Umowie, znajdą odpowiednie zastosowanie przepisy prawa polskiego. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

8. Językiem obowiązującym przy wykonywaniu Robót i w korespondencji dotyczącej Umowy będzie 

język polski. Wszelkie dokumenty przedstawiane do zatwierdzenia Zamawiającego lub przesyłane do 

Zamawiającego powinny być przygotowywane w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski, 

gdzie polska wersja będzie wiążąca. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych 

przez Zamawiającego, stanowiącą Załącznik Nr 10 do niniejszej Umowy. 

§ 29. ZMIANY UMOWY I WALORYZACJA 
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1. Zmiana Umowy jest możliwa w przypadkach wskazanych w art. 455 PZP, pod warunkiem wyrażenia na 

nią zgody przez Strony, przy czym Zamawiający przewiduje dodatkowo możliwość zmiany Umowy 

w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 

a) Zmiana technologii wykonania danego zakresu Robót lub zmiana zakresu Robót lub zmiana 

Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia w niezbędnym zakresie, spowodowana okolicznościami 

zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w postaci konieczności zmiany Dokumentacji 

Projektowej lub zaistnienia warunków faktycznych na Terenie Budowy, wpływających na zakres 

lub sposób (technologię) wykonania Robót, przy czym w/w zmiany nie mogą powodować 

obniżenia jakości Robót wynikającej z niniejszej  Umowy. 

b) Wprowadzenie zmian technologicznych w odniesieniu do założeń w Dokumentacji Projektowej 

spowodowane w szczególności przez: 

I. pojawienie się na rynku Materiałów, Sprzętu, oprogramowania lub Urządzeń i Wyposażenia 

nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót, Materiału, Urządzeń, Wyposażenia lub 

oprogramowania, 

II. pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robót, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 

zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) Ustalenie zmiany zakresu Robót, w tym co do Robót Zaniechanych, Robót Dodatkowych lub 

Robót Zamiennych w stosunku do treści Dokumentacji Projektowej niewpływających na 

jakość Przedmiotu Umowy lub pozwalających na zwiększenie użyteczności, standardu 

(jakości) Przedmiotu Umowy (jej podwyższenia). 

W przypadkach określonych, w ust. 1 lit. a) - c) niniejszego paragrafu, oprócz uzgodnienia zmian 

co do zakresu lub sposobu realizacji Robót przez Wykonawcę, dopuszczalne jest również ustalenie 

zmiany terminów wykonania Umowy lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (o czas 

niezbędny dla zrealizowania takiej zmiany wynikający zarówno z uwarunkowań technologicznych 

jak i prowadzonych przez strony uzgodnień, co do ich wprowadzenia) lub zmniejszenia / 

zwiększenia Wynagrodzenia Wykonawcy, z zachowaniem zasad określonych w ust.10-12. 

d) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub zmian Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku zawieszenia lub wstrzymania realizacji Umowy przez 

Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

I. niezawinione przez Wykonawcę kolizje z sieciami infrastruktury, uniemożliwiające 

wykonywanie Robót, 

II. niezawinione przez Wykonawcę przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów 

wydawania decyzji, zezwoleń itp., 

III. wystąpienie znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, lub niezawinionego przez 

Wykonawcę wstrzymania Robót przez organy administracji, 

IV. wystąpienie sytuacji nadzwyczajnych lub ograniczeń związanych z zagrożeniem 

chorobami zakaźnymi oraz innego rodzaju zagrożeniami epidemicznymi, w tym w związku 

z wprowadzeniem lub zmianą powszechnie obowiązujących przepisów w tym zakresie, 

V. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowa-

ło brak możliwości kontynuowania Robót (wstrzymanie wykonania Robót). Poprzez nie-

możliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez 

okres 5 kolejnych dni warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących 
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na Terenie Budowy w analogicznym miesiącu w ostatnich 5 latach liczonych od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji może być dokonana o czas odpo-

wiadający opóźnieniu w wykonaniu Robót z uwagi na wystąpienie ww. okoliczności.  

e) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, z uwagi na działania organów administracji lub osób 

indywidualnych:  

I. gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosowanego dokumentu lub decyzji lub uzgodnienia - w takiej sytuacji zmiana jest 

dopuszczalna tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres 

trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający 

termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, o ile złożone dokumenty były 

prawidłowe, 

II. gdy nastąpi długotrwałe niezawinione przez Wykonawcę pozyskiwanie stosownych 

uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda 

będzie wymagana przepisami prawa - w takiej sytuacji zmiana jest dopuszczalna tylko w 

zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy i tylko o okres trwania tych czynności 

przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, o ile złożone dokumenty 

były prawidłowe. 

f) Wprowadzenie zmian treści Dokumentacji Projektowej, które to zmiany są niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, jak również w przypadku konieczności 

wykonania Robót Dodatkowych, Robót Zamiennych, lub wystąpienia Robót Zaniechanych, 

zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 214 PZP, wstrzymujących z przyczyn 

technicznych realizację Robót lub wpływających z innych przyczyn na przesunięcie Daty 

Zakończenia Robót. W takim przypadku możliwa będzie w szczególności zmiana sposobu 

wykonania Robót, Daty Zakończenia Robót (nie dłużej jednak niż o okres trwania odnośnej 

przeszkody), zmiana Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 10-12 niniejszego 

paragrafu (jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały w bezpośrednim związku 

z tymi zmianami). 

Okoliczności wskazane w ust. 1 lit. d) – f) mogą stanowić podstawę zmiany Daty Zakończenia 

Robót w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

g) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, parametrów technicznych, technologii wykonania Robót 

budowlanych, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami, dostawami lub usługami 

w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

h) Wprowadzenie zmiany każdej z osób kluczowego personelu Wykonawcy - na wniosek 

Wykonawcy po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 

jeżeli Zamawiający uzna, że dana osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających 

z Umowy lub wykonuje je nienależycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie określonym 

przez Zamawiającego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawcę na dane 

stanowisko musi spełniać wymagania określone dla niej w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
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i) Wprowadzenie zmiany Podwykonawcy, który będzie podmiotem udostępniającym zasoby 

niezbędne do realizacji zamówienia na zasadach określonych w niniejszej Umowie, zmiany 

Wykonawcy, która nastąpi w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, 

restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, jeżeli: 

I. nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany, 

II. nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

III. nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy. 

j) Zmiana Wykonawcy w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 

względem jego Podwykonawców. 

k) Wprowadzenie niezbędnych zmian Umowy, wynikających ze zmiany regulacji prawnych 

wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołujących potrzebę zmiany Umowy 

wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

l) Zmiany w zakresie Materiałów, Urządzeń lub Wyposażenia, gdy wykorzystanie Materiałów, 

Urządzeń lub Wyposażenia wskazanych w Dokumentacji Projektowej lub ofercie stanie się 

niemożliwe bądź, gdy wprowadzenie zmiany podyktowane będzie usprawnieniem procesu 

budowy, czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmianą przepisów prawa, a także 

w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub wyposażenia nowszej 

generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

zamówienia. W tym przypadku oprócz zmian w zakresie zastosowanych Materiałów, Urządzeń 

i Wyposażenia dopuszcza się zmiany Wynagrodzenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 

10-12 niniejszego paragrafu, jeżeli koszty wynikające z tych zmian będą pozostawały 

w bezpośrednim związku z ich wprowadzeniem. W takich przypadkach dopuszcza się również 

zmianę Umowy poprzez zwiększenie lub zmniejszenie zakresu Robót, zmianę sposobu ich 

wykonania, terminu realizacji Umowy i Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji, w zakresie 

niezbędnym dla wprowadzenia ww. zmian.  

m) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku niedostarczenia przez Zamawiającego w terminie, 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, wymaganej do wykonania Umowy 

dokumentacji lub instrukcji, jeżeli opóźnienie to spowodowało opóźnienie w czynnościach 

Wykonawcy mające wpływ na Datę Zakończenia Robót. W takim przypadku dopuszczalne jest 

przesunięcie Daty Zakończenia Robót o czas zwłoki Zamawiającego w zakresie przekazania 

Wykonawcy wymaganej dokumentacji lub instrukcji. 

n) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Robót 

spowodowanych przez Innych Wykonawców, jeżeli Wykonawca dopełnił wszelkich swoich 

zobowiązań określonych Umową w celu nadrobienia opóźnienia oraz w zakresie prawidłowej 

koordynacji pracy Innych Wykonawców. Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu 

Realizacji może być dokonana o czas odpowiadający opóźnieniu w wykonaniu Robót z uwagi 

na wystąpienie ww. okoliczności. 

o) Wprowadzenie zmiany terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub Uzgodnionego 

Harmonogramu Realizacji, w przypadku wystąpienia innych okoliczności niezależnych od 

Stron skutkujących niemożliwością jego dotrzymania, bądź w przypadku, gdy niedotrzymanie 

tego terminu jest następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego. 
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Zmiana terminu lub Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji może być dokonana o czas 

odpowiadający opóźnieniu w wykonaniu Robót z uwagi na wystąpienie ww. okoliczności. 

p) Wprowadzenie zmiany Uzgodnionego Harmonogramu Realizacji (lub terminu płatności 

poszczególnych części wynagrodzenia) polegającej na zmianie kolejności wykonania Robót, 

zmianie terminu wykonania poszczególnych Robót lub zmianie terminu płatności częściowej 

wynagrodzenia, w przypadku zmiany technologii realizacji robót, zmiany Materiałów, braku 

dostępności Materiałów, Urządzeń bądź Wyposażenia lub wystąpienia innej przyczyny 

powodującej, że realizacja Robót w dotychczas Ustalonym Harmonogramie Realizacji jest 

niemożliwa. 

2. Zmiana Umowy dokonywana jest na uzasadniony i udokumentowany wniosek jednej ze stron 

składany drugiej stronie. Strona występująca z wnioskiem dotyczącym zmiany Umowy, zobowiązana 

jest wskazać przesłankę, która może stanowić podstawę zmiany, okoliczności, które je uzasadniają 

oraz dokumenty potwierdzające ich wystąpienie (pod rygorem odmowy zawarcia aneksu do Umowy).  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o waloryzację Wynagrodzenia 

(podwyższenie lub zmniejszenie). Zmiana taka dokonywana będzie na podstawie kosztorysu 

różnicowego przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę, wraz z wnioskiem, o którym mowa 

w ustępie 2. Zamawiający dokona weryfikacji kosztorysu różnicowego. Wynagrodzenie ustalone 

w wyniku zmiany Umowy będzie mieć charakter ryczałtowy.  

4. Wynagrodzenie będzie mogło zostać zwaloryzowane z tym zastrzeżeniem, że waloryzacją nie będą 

objęte Roboty wykonane przed upływem 6 miesięcy od zawarcia niniejszej umowy. 

5. Kwoty płatne Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT będą korygowane dla oddania wzrostów 

lub spadków cen zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu 

o wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, pozycja – budowa budynków, publikowany przez 

Główny Urząd Statystyczny; w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy 

kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca za który została wystawiona 

faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być dostępny, strony uzgodnią inny, 

najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS. 

Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury VAT za n-ty 

miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-

montażowej (pozycja – budowa budynków) dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym 

nastąpiło otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 

wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru: 

  

Ww(n) = a+(1–a)× Ww(n) = a+(1–a)×( ) 

 

gdzie: „Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; „a" - stały współczynnik o wartości 0,5 

odpowiadający część wynagrodzenia, które nie podlega waloryzacji (element niewaloryzowany). „W0" 

– wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100. 

6. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane począwszy od 7 miesiąca po podpisaniu Umowy, 

ale nie dłużej, niż do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- 10% licząc od początkowego wynagrodzenia 

netto. Z uwagi na opóźnienie w publikacji wskaźnika aktualnego na dzień wystawienia danej faktury, 

ostateczne wartość waloryzacji zostanie wyliczona po publikacji wskaźnika przez GUS dla okresu, 

w którym faktura została wystawiona. Występując o rozliczenie wynagrodzenia z danej  faktury 

Wykonawca obliczy wstępną wartość waloryzacji, używając ostatnich znanych wskaźników 

waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą skorygowane z zastosowaniem wskaźnika 
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waloryzacji właściwego dla miesiąca, w którym nastąpiło wystawienie faktury, niezwłocznie po jego 

publikacji. W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 

rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy wskaźnik 

waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji wyliczonych dla 

kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi 

oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się 

odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że 

wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

8. Przez łączną wartość korekt należy rozumieć wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającą z dokonanych waloryzacji. 

9. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w analogiczny sposób w stosunku do zmian  wynagrodzenia dokonanego zgodnie 

z niniejszą umową, przy czym waloryzacją tą nie będą objęte Roboty wykonane przez Podwykonawcę 

przed upływem 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą. 

10. Roboty Zamienne, Roboty Dodatkowe lub Roboty Zaniechane, w tym wyliczenie „ceny zamiennej”, 

wyceniane będą (w tym w zakresie cen Materiałów, Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia) w oparciu 

o jedno lub kilka z poniższych źródeł, według wyboru Zamawiającego: 

a)  stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w wydawnictwie 

Sekocenbud wartości właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego,  

b) bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych, lub 

c) średnich cen Sprzętu, Urządzeń lub Wyposażenia określonych w aktualnej (ostatnio 

opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis, lub 

d) średnich cen Materiałów określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej 

Sekocenbud, Intercenbud lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud, Intercenbud lub 

Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego Materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu 

oferty zakupu tego Materiału. W przypadku wątpliwości co do ceny Materiału przedstawionej 

w ofercie, Zamawiający dokona zapytań ofertowych wśród dostawców lub producentów danego 

Materiału, a ceną uzgodnioną do kosztorysu będzie średnia cena z ww. Zapytań, jeśli będzie 

niższa niż cena z faktury. 

11. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 

uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 3 Dni Roboczych 

poprawi kosztorys. 

12. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 10 i 11, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach. 

13. Zamawiający przewiduje ponadto możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy, za 

Roboty jeszcze nie wykonane, w przypadku zajścia następujących okoliczności, jeżeli mają one wpływ 

na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę (Wykonawca winien jednak wykazać, że zaistniała 

okoliczność ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim 

wpłynie ona na wysokość Wynagrodzenia). W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany 
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przedłożyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 

rzeczywisty wpływ na koszty wykonania Umowy. Zmiany wysokości Wynagrodzenia, o których mowa 

w niniejszym ustępie mogą zostać dokonane, w szczególności w przypadku: 

a) Zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego. W przypadku takiej zmiany, 

strony ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę 

stawki podatku VAT. Zmiana dotyczyć będzie części przedmiotu umowy nie wykonanego w dniu 

wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie zgodnie z odpowiednimi 

uregulowaniami prawnymi. 

b) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W celu wprowadzenia takiej zmiany Wykonawca 

przedkłada Zamawiającemu pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) 

pracowników Wykonawcy świadczących pracę w ramach niniejszej Umowy, wraz z określeniem 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji 

kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące 

wykazanie, w jaki sposób zmiany przepisów wpłynęły na koszt wykonania przez Wykonawcę prac 

objętych daną ceną elementu Robót. 

c) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ustawie z 

dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz w ustawie z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

W przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zestawienie 

wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników Wykonawcy świadczących pracę, 

wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy 

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi 

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W 

przypadku takiej zmiany, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu pisemne zestawienie wysokości 

wpłat dokonanych do PPK (zarówno przed jak i po zmianie)  . 

14. W przypadku uzasadnionej konieczności zmiany (przedłużenia) terminu wykonania Umowy, w tym 

przesunięcia Daty Zakończenia Robót, sporządzony zostanie aneks do Umowy z Wykonawcą, 

odpowiednio wydłużający stosowne terminy, w tym w miarę konieczności Datę Zakończenia Robót. 

15. Niezależnie od powyższych okoliczności, zmiana Umowy będzie możliwa: 

a) w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa; a ponadto 

b) w odniesieniu do zakresu Robót, Wynagrodzenia, terminów realizacji i innych postanowień, także 

w sytuacji, gdy konieczność zmiany Umowy spowodowana będzie takimi okolicznościami jak: 

stwierdzone błędy lub braki w Dokumentacji Projektowej, rozstrzygnięcia administracyjne, w tym 

dotyczące zmian do Pozwolenia na Budowę, zdarzenia wywołane Siłą Wyższą lub innymi 

nieplanowanymi lub nadzwyczajnymi okolicznościami, a także we wszystkich przypadkach, gdy 

zmiana Umowy będzie podyktowana okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy. 
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16. Niezależnie od powyższego, Wykonawca może zaproponować zmianę Rozbicia Cenowego Oferty 

poprzez podział jego pozycji na pozycje częściowe. Zmiana podziału Rozbicia Cenowego Oferty 

wymaga uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu i pisemnej akceptacji Zamawiającego. Propozycja 

zmiany Rozbicia Cenowego Oferty powinna być zgodna z następującymi zasadami: 

a) podział nie może powodować zmiany wartości i zakresu rzeczowego pozycji wchodzących w skład 

Rozbicia Cenowego Oferty, 

b) łączny zakres rzeczowy oraz suma wartości pozycji częściowych muszą być równe zakresowi 

rzeczowemu i wartości pozycji, z której podziały zostały utworzone, 

c) zmiana Rozbicia Cenowego Oferty nie może polegać na zsumowaniu pozycji, 

d) propozycja podziału Rozbicia Cenowego Oferty musi zawierać przypisanie kwot wynagrodzenia 

Podwykonawców do poszczególnych pozycji Rozbicia, chyba że Zamawiający oświadczy, że 

rezygnuje z powyższego przypisania kwot. 

17. Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą odmówić uzgodnienia lub akceptacji zmiany podziału 

Rozbicia Cenowego Oferty, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w ust. 18 poniżej. W celu 

uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający może zaakceptować zmianę podziału 

Rozbicia Cenowego Oferty, jeżeli nie spełnia ona wszystkich kryteriów opisanych w Umowie, ale 

jednocześnie nie powoduje zmiany wartości i zakresu rzeczowego pozycji wchodzących w skład 

Rozbicia Cenowego Oferty. 

18. W celu weryfikacji propozycji zmiany Rozbicia Cenowego Oferty Inżynier Kontraktu może zażądać od 

Wykonawcy szczegółowego opisu zakresu rzeczowego proponowanych pozycji częściowych oraz 

uzasadnienia ich wartości, w tym przedmiaru Robót objętych tymi pozycjami i kalkulacją wartości 

tych pozycji. Zmiany Rozbicia Cenowego Oferty wymagają aneksu w formie pisemnej.  

19. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie 

stanowią jedynie opis możliwych podstaw zmian Umowy, zakresu Robót czy Wynagrodzenia, ale nie 

stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę takich zmian, nawet jeżeli okoliczności 

opisane w niniejszym paragrafie zaistniały, a Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie aneksu do 

Umowy. 

§ 30. WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

Regulacja ogólna. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji i wykonywania prac realizowanych w ramach 

przedmiotu Umowy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym: powołanie 

Koordynatora BHP, zapewnienie niezbędnych środków i materiałów dla bezpiecznego wykonania 

powierzonych zadań (maszyny i urządzenia, rusztowania, środki ochrony zbiorowej, środki ochrony 

indywidualnej itp.). Powołanie Koordynatora BHP nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności prawnej za 

stan bezpieczeństwa pracy zatrudnionych przez siebie pracowników.  Obowiązki określone dla Wykonawcy 

dotyczą wszystkich osób zatrudnionych przez Wykonawcę do realizacji Umowy: podwykonawców, dalszych 

podwykonawców, wykonujących pracę na rzecz Wykonawcy na podstawie stosunku pracy albo umowy 

cywilnoprawnej, zwanych dalej pracownikami. 

1. Wykonawca jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

w procesie przygotowania i realizacji budowy, a w szczególności: 

1.1. Zapoznać swoich pracowników z powołanym Koordynatorem BHP budowy, zapoznać pracowników z 

planem BIOZ, posiadać pisemne potwierdzenie zapoznania się pracowników z powyższym oraz 

stosować się do zawartych w nim wymagań i wytycznych. 

1.2. Przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego wykonania przedmiotu Umowy, posiadać Instrukcje BHP, 

przedstawić do akceptacji Zamawiającemu wymagane Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robót 
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(IBWR- jeśli są wymagane), zgodne z wytycznymi zawartymi w BIOZ, uwzględniając uwagi i zalecenia 

przekazane przez Zamawiającego. 

1.3. Zapewnić stały nadzór nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osobę posiadającą 

kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branżowymi oraz posiadającą wiedzę  

i umiejętności niezbędne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac. W przypadku konieczności 

czasowego opuszczenia miejsca wykonywania prac, osoba odpowiedzialna za nadzór nad 

prowadzonymi robotami i pracownikami zobowiązana jest do wyznaczenia zastępcy na okres swojej 

nieobecności. Osoba taka musi także posiadać wymagane uprawnienia i szkolenia. 

1.4. Zatrudnić do wykonywania przedmiotu umowy tylko osoby posiadające odpowiednie, wymagane 

przepisami kwalifikacje zawodowe, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie 

przepisów BHP i przeciwpożarowych. 

1.5. Zapewnić podczas prowadzenia prac, stałą obecność osób wyznaczonych do udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, a także zapewnić środki 

niezbędne do działania w przedmiotowym zakresie chyba że z BIOZ wynika inaczej. 

1.6. Zapewnić zgodne z wymaganiami przepisów przygotowanie pracowników do pracy, potwierdzone 

stosownymi, aktualnymi dokumentami: 

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwwskazań do wykonania powierzonych prac lub 

zajmowanego stanowiska, wydane przez lekarza medycyny pracy, 

b) dokumentami potwierdzającymi ważność szkoleń pracowników w zakresie BHP i przepisów 

przeciwpożarowych, w tym szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed 

rozpoczęciem robót, szkoleń na stanowisku pracy, a dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niż raz do roku, 

c) świadectwami i dokumentami potwierdzającymi dodatkowe kwalifikacje niezbędne do wykonania 

powierzonych prac, obsługi sprzętu lub kierowania maszynami i pojazdami, 

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oświadczeniami potwierdzającymi zapoznanie 

pracowników z zagrożeniami wynikającymi z oceny ryzyka zawodowego, występującymi na 

określonych stanowiskach pracy, 

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urządzeń technicznych lub ich 

instrukcją obsługi, 

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urządzeń elektrycznych pod względem 

bezpieczeństwa, 

g) wykazami osób wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, 

h) wykazami maszyn, urządzeń i elektronarzędzi używanych na budowie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania powyższych dokumentów na terenie budowy 

i okazania ich na żądanie Zamawiającego. 

1.7. Zapewnić maszyny, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania robót, spełniający wymagania 

przepisów i norm bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić na żądanie 

Zamawiającego dokumentację potwierdzającą sprawność i bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń, 

maszyn oraz instalacji użytkowanych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

1.8. Niezwłocznie zgłaszać Zamawiającemu incydenty, zdarzenia wypadkowe, potencjalnie wypadkowe 

oraz zagrożenia dla zdrowia i życia zaistniałe na budowie lub w związku z jej realizacją. 

1.9. Zapewnić przeprowadzenie postępowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadków 

pracowników oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego podczas postępowania 

powypadkowego a także udostępnić mu dokumentację powypadkową. 
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1.10. Zapewnić pomieszczenia oraz urządzenia higieniczno-sanitarne i socjalne, a także środki czystości 

dla pracowników oraz osób wykonujących pracę na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami przepisów 

oraz dbać o bezpieczny i higieniczny stan tych pomieszczeń. 

1.11. Zapewnić odzież roboczą i ochronną, obuwie robocze oraz niezbędne środki ochrony indywidualnej 

określone na podstawie oceny ryzyka zawodowego. Niezależnie od wymagań szczególnych, 

w każdym przypadku Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników w podstawowe środki 

ochrony indywidualnej, w tym: hełm ochronny, okulary ochronne spełniające wymagania określone 

dla 1 klasa optycznej,  obuwie ochronne, odzież roboczą, kamizelkę odblaskową lub odzież ochronną 

spełniającą wymagania dla 2 klasy odblaskowości. 

1.12. Zapewnić ład i porządek na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a także bezpieczny stan 

urządzeń i wyposażenia oraz środków ochrony zbiorowej stosowanych w związku z realizacją 

przedmiotu Umowy. 

1.13. Egzekwować od pracowników przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 

w tym również zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP i IBWR, sporządzonych na okoliczność 

realizacji Umowy. 

1.14. Uczestniczyć w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiającego 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koordynacji robót. 

1.15. Terminowo realizować zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoż. 

1.16. Terminowo przekazywać informacje objęte obowiązkiem raportowania, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w planie BIOZ. 

2. Wykonawca jest uprawniony do: 

2.1. Zgłaszania uwag i wniosków oraz koordynacji robót w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2.2. Wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia, niezwłocznie  informując 

o tym fakcie Zamawiającego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do: 

3.1. Wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zorganizowanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy, na terenie budowy. 

3.2. Wydawania zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz kontroli ich wykonania. Żądania czasowego lub trwałego usunięcia z terenu budowy 

pracowników Wykonawcy rażąco naruszających obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3.3. Wydawania poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów i zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych. 

3.4. Wstrzymania robót i prac w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 

przypadku Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione z tego 

tytułu przez Wykonawcę. Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do 

uzasadniania ewentualnych opóźnień. 

3.5. W sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według oceny 

Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub życia, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt Wykonawcy. 

3.6. W przypadku naruszenia zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, Zamawiający jest 

uprawniony do naliczania i żądania od Wykonawcy zapłaty kar umownych na zasadach opisanych 

w § 18 ust.9 powyżej w Umowie.  

§31.  PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW I ZAŁĄCZNIKI 

Poszczególne dokumenty tworzące Umowę należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, jednakże 

w wypadku niejednoznaczności i rozbieżności pomiędzy nimi, będą one wyjaśniane przy uwzględnieniu 
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następującej hierarchii: Umowa, wyjaśnienia Zamawiającego do Dokumentacji Przetargowej złożone 

w toku przetargu, Dokumentacja Przetargowa.   

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja Przetargowa (w tym Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz  

z załącznikami i oferta Wykonawcy) 

Załącznik Nr 2 – Wzór karty materiałowej 

Załącznik Nr 3 -  Rozbicie Cenowe Oferty 

Załącznik Nr 4 - Wzór Oświadczenia Podwykonawcy 

Załącznik Nr 5 - Zakres gwarancji i czynności serwisowych 

Załącznik Nr 6 - Kopia polis Wykonawcy 

Załącznik Nr 7 - Kopia Zabezpieczenia lub potwierdzenie jego wniesienia w pieniądzu  

Załącznik Nr 8 - Kopia dokumentów rejestrowych Wykonawcy 

Załącznik Nr 9 - Kopia pełnomocnictwa Zamawiającego 

Załącznik Nr 10 - Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego 

 

             WYKONAWCA                                             ZAMAWIAJĄCY 

………………………………………… ……………………………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Umowy 

WZÓR KARTY MATERIAŁOWEJ 
WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU/URZĄDZENIA 

ZAMAWIAJĄCY: KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 

Inżynier Kontrak-
tu: 

 

Wykonawca:  

Nr umowy:  

Numer karty:
1
  

Wersja karty:
2
  

Branża:  

Data przekazania 
karty: 

 

Planowana data 
dostawy: 

 

Nazwa materia-
łu/urządzenia: 

 

Producent / 
Dostawca: 

 

Materiał zgodny 
z projektem 
wykonawczym / 
technicznym 

TAK / NIE
3
 Materiał zamienny / równoważny o pa-

rametrach nie gorszych niż określone 
w projekcie wykonawczym / technicz-
nym: 

TAK / NIE
4
 

Istotne parame-
try techniczne 
materia-
łu/urządzenia 
proponowanego 
do zatwierdzenia: 

 

Tytuł projektu / 
strona opisu 
technicznego / nr 
rysunku (jeśli 
występuje): 

   

Numer specyfi-
kacji technicznej 
/ punkt w Specy-
fikacji Technicz-
nej (jeśli wystę-

  

                                                 

1
  Numer karty składający się ze skróconej nazwy Wykonawcy, skróconej nazwy inwestycji, numeracji  

i oznaczenia wersji karty oraz branży (do uzgodnienia z Zamawiającym przed złożeniem pierwszej karty), przykład: 

KOWALSKI_GG_Etap II_001_W.1_IE 
2
  Kolejna wersja karty dla tego samego materiału / urządzenia (1,2, 3 ...) w przypadku zgłoszenia uwag lub nie 

zatwierdzenia karty 
3
 Niepotrzebne skreślić 

4
 Niepotrzebne skreślić 
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puje): 

Odniesienie do 
pozycji Harmo-
nogramu: 

 

Załączniki techniczne potwierdzające w/w parametry / wymagania: 

1. 

2. 

3. 

Zgodnie z wymaganiami Umowy wnoszę o zgodę na zamówienie w/w materiału/urządzenia. 

Imię i nazwisko   

Stanowisko: Kierownik Budowy / Robót 

 

Stanowisko Projektanta, gdy jest wymagane w przypadku materiału/urządzenia równoważnego, lub w przypadku, gdy 

dane w projekcie są niewystarczające do zatwierdzenia materiału. 

Stwierdzam, iż w/w materiały/urządzenia SPEŁNIAJĄ/NIE SPEŁNIAJĄ* parametry techniczne/wymagania dokumen-

tacji projektowej i specyfikacji technicznych. 

Uwagi:  

Data i podpis Projektanta 

 

AKCEPTACJA INSPEKTORA NADZORU: 

IMIĘ I NAZWISKO:  DATA ZATWIERDZENIA:  

STATUS  

(wskazać symbolem X) 

A (Zaakceptowane bez uwag)  

B (Zaakceptowane z uwagami)  

C (Materiał odrzucony)  

UWAGI:  

PODPIS:  

 

AKCEPTACJA INŻYNIERA KONTRAKTU: 

IMIĘ I NAZWISKO:  DATA ZATWIERDZENIA:  

STATUS  
(wskazać symbolem X) 

A (Zaakceptowane bez uwag)  

B (Zaakceptowane z uwagami)  

C (Materiał odrzucony)  

UWAGI:  

PODPIS:  



Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

 

 

 

 

 

63 

 

PROCEDURA UZGODNIENIA: 

1. Wykonawca przesyła wypełnioną Kartę Materiałową do Inżyniera Kontraktu w terminach umożliwia-

jących dotrzymanie harmonogramu inwestycji, najpóźniej na 14 dni przed planowanym wbudowa-

niem materiału / urządzenia. 

2. Inżynier Kontraktu niezwłocznie przekazuje Kartę Materiałową do odpowiedniego branżowo Inspekto-

ra Nadzoru. 

3. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletność karty oraz załączników i zatwierdza ją, zgłasza uwagi, prze-

kazuje do weryfikacji przez Projektanta lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od daty otrzymania 

karty. W przypadku przekazania Karty Materiałowej do weryfikacji przez Projektanta Inspektor Nadzo-

ru niezwłocznie informuje o tym Inżyniera Kontraktu, a Inżynier Kontraktu informuje Wykonawcę. 

4.  Konieczność uzgodnienia Karty Materiałowej przez Projektanta zawiesza termin uzgodnienia Karty do 

czasu zajęcia stanowiska przez Projektanta. 

5. O zajęciu stanowiska przez Projektanta Inspektor Nadzoru niezwłocznie informuje Inżyniera Kontrak-

tu, a Inżynier Kontraktu Wykonawcę. 

6. Inżynier Kontraktu zatwierdza kartę wyłącznie w przypadku jej wcześniejszego zatwierdzenia przez In-

spektora Nadzoru, zgłasza własne uwagi lub odrzuca w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym 

otrzymał kartę po zakończeniu czynności przez Inspektora Nadzoru. 

7. Wszystkie Karty Materiałowe powinny być przesyłane w formie elektronicznej na adres mailowy: 

..............................., tytuł wiadomości: Karta Materiałowa - numer karty.  

8. Karta Materiałowa służy do kontroli zgodności stosowania przez Wykonawcę materiałów i urządzeń 

z dokumentacją projektową. Odpowiedzialność za stosowanie materiałów i urządzeń zgodnych 

z dokumentacją projektową, umową z Zamawiającym i Kartą Materiałową spoczywa na Wykonawcy. 

9. Zatwierdzone Karty Materiałowe stanowią część dokumentacji powykonawczej. 

10. Prowadzenie ewidencji Kart Materiałowych należy do obowiązków Wykonawcy.  
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Załącznik nr 4 do Umowy 

 

Miejscowość …………………, dnia …………………….. 

 

Dane Podwykonawcy: 

Nazwa ……………………………………. 

Adres …………………………………….. 

NIP …………………………………………. 

Telefon ………………………………….. 

E-mail …………………………………….. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………………………… (dalej określanego jako 

„Podwykonawca”) niniejszym oświadczam, że: 

a) z tytułu robót budowlano-montażowych oraz jakichkolwiek innych prac, usług lub dostaw (dalej: Ro-

boty) realizowanych w ramach inwestycji "Roboty budowlane związane z przebudową Gmachu 

Głównego – II Etap przebudowy obejmujący dostosowanie do przepisów p. poż. wraz z rozbudową 

budynku, przebudowę pomieszczeń, przebudowę instalacji w całym budynku oraz rewitalizację bu-

dynku”, (dalej: Inwestycja) na podstawie umowy zawartej z …………………………………………………….. (na-

zwa kontrahenta Podwykonawcy) z dnia ………………………………… (dalej: Umowa) łączna kwota wyna-

grodzenia przysługująca Podwykonawcy została określona na kwotę 

……………………………………………………., na poczet, której do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, Pod-

wykonawca otrzymał łącznie kwotę ………………………….., 

b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca zrealizował następujące Roboty: 

1. …………………..; 

2. …………………..; 

3. ………………….. 

c) łączna kwota wymagalnych wierzytelności Podwykonawcy z tytułu zrealizowanych Robót wynosi 

………………, a wierzytelności te zostały przez Podwykonawcę udokumentowane, w następujący spo-

sób: 

1. nr faktury/ rachunku……….. z dnia ……….., w kwocie ……….; 

2. nr faktury/ rachunku……….. z dnia ……….., w kwocie ……….; 

3. nr faktury/ rachunku……….. z dnia ……….., w kwocie ……….; 

d) na dzień złożenia niniejszego oświadczenia, wszystkie wymagalne wierzytelności Podwykonawcy z ty-

tułu zrealizowania Robót zostały w całości zaspokojone; 

e) *oświadczam, że kwota …………….. została potrącona/zatrzymana tytułem Kaucji (na poczet Gwaran-

cji Dobrego Wykonania/Kaucji Realizacyjnej/Kaucji Gwarancyjnej lub podobnych tytułów), żadne inne 

kwoty nie zostały z wynagrodzenia Podwykonawcy potrącone, zatrzymane ani w inny sposób zablo-

kowane, w szczególności na zabezpieczenie roszczeń ww. kontrahenta Podwykonawcy; 

f) oświadczam, że poza wskazanymi powyżej należnościami, Podwykonawcy nie przysługują żadne inne 

świadczenia pieniężne (w szczególności za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzbogacenie ww. 

kontrahenta Podwykonawcy) z tytułu Robót zrealizowanych przez Podwykonawcę na podstawie 

Umowy;*/ Oświadczam, że poza wskazanymi powyżej należnościami Podwykonawcy przysługują na-

stępujące wierzytelności pieniężne (w szczególności za roboty dodatkowe lub bezpodstawne wzboga-

cenie Wykonawcy) powstałe w związku z realizacją Umowy:* 
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_______________________________; 

g) między Podwykonawcą a jego wymienionym wyżej kontrahentem, nie istnieje żaden spór co do wie-

rzytelności Podwykonawcy z tytułu wykonania Robót, lub który mógłby skutkować powstaniem takich 

roszczeń; 

h) oświadczam, że prace stanowiące przedmiot Umowy wykonywałem bez pomocy dalszych podwyko-

nawców (w przypadku wykonywania prac przez dalszych podwykonawców oświadczenie według tego 

wzoru powinno zostać złożone przez każdego z dalszych podwykonawców).  

 

W imieniu Podwykonawcy        …………………………………………………………………………………………. 

Podpis osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie 

z załączonym do niniejszego oświadczenia 

aktualnym dokumentem (odpis z KRS/zaświadczenie o wpisie do CEIDG) 
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Załącznik nr 5 do Umowy 

 

KARTA GWARANCYJNA 

(ZAKRES GWARANCJI I CZYNNOŚCI SERWISOWYCH) 

 

Nazwa Zamówienia: "Roboty budowlane związane z przebudową Gmachu Głównego – II Etap prze-

budowy obejmujący dostosowanie do przepisów p. poż. wraz z rozbudową budynku, przebudowę 

pomieszczeń, przebudowę instalacji w całym budynku oraz rewitalizację budynku” (nr postępowa-

nia .................................) 

 

Gwarantem jest ………………………………………………….., który jest Wykonawcą Zamówienia pn. 

……………………………………………………………. przy ul. ……………………………………………. w ……………………………, 

REGON: ………………………………….., NIP: ……………………………., zrealizowanego w oparciu o umowę nr 

…………………………………… z dnia ……………... (dalej: „Umowa”). 

 

Uprawnionym z tytułu gwarancji (dalej: Uprawniony) jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

z siedzibą w Lublinie, Al. Racławickie 14, która jest Zamawiającym wykonania Zamówienia pn. 

………………………………………………………………………………. przy ……………………………… w ………………………….., 

zrealizowanego w oparciu o Umowę. 

§ 1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCJI 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cały przedmiot Umowy - wszystkie wykonane w ramach Inwestycji 

Roboty, jak również dostarczone w ramach nich Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, w tym na 

roboty budowlane, instalacyjne, montażowe wykończeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szcze-

gólności: stolarkę okienną i drzwiową, , instalacje, urządzenia instalacji c.t i wentylacji  

(w tym centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze wraz z automatyką sterującą), system posadzki 

i okładziny ścienne i inne wbudowane elementy. 

2. Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z tytułu niniejszej gwarancji za cały przedmiot Umowy, 

w tym także za części Umowy zrealizowane za pomocą podwykonawców Gwaranta. 

3. Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną Roboty opisane w Umowie (wraz z Ma-

teriałami, Urządzeniami i wyposażeniem) zostały wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, 

zasadami wiedzy technicznej oraz z przepisami techniczno– budowlanymi.  

4. Okresy gwarancyjne odpowiednio do charakteru Robót są zgodne z Umową i wynoszą, licząc od 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego:  

a) .........................5 miesięcy na wszystkie wykonane w ramach Umowy Roboty, jak również dostar-

czone w ramach nich Urządzenia i Wyposażenie, w tym na roboty budowlane, instalacyjne, mon-

tażowe wykończeniowe, elementy konstrukcyjne, a w szczególności: stolarkę okienną i drzwiową, 

instalacje, urządzenia instalacji c.t i wentylacji (w tym centrale wentylacyjne, agregaty chłodnicze 

wraz z automatyką sterującą), posadzki i okładziny ścienne  

i inne wbudowane elementy, z zastrzeżeniem ich normalnego zużycia przy eksploatacji, 

b) dla systemu okablowania strukturalnego Gwarant zapewnia uzyskanie przez Uprawnionego gwa-

rancji  na okres 25 lat, udzielonej przez producenta zastosowanego systemu. 

                                                 

5
 Zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w Formularzu ofertowym Wykonawcy. 
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5. Jeżeli na zamontowane urządzenia / systemy / materiały, ich producent lub dystrybutor udzielił 

dłuższego okresu gwarancji niż wskazane powyżej, to obowiązujący jest okres gwarancji udzielony 

przez producenta lub dystrybutora tych urządzeń/systemów/materiałów. 

§ 2. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA STRON 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant zobowiązany jest 

do jej usunięcia poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu na nowy, przy czym w przy-

padku, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana – Uprawniony ma prawo do żądania wy-

miany tej rzeczy na nową, wolną od wad (choćby wcześniejsze zgłoszenia wady tej samej rzeczy 

nie były tożsame rodzajowo); 

2. Uprawniony ma ponadto prawo do: 

a) Żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego poniesione straty oraz utracone korzy-

ści), jakiej doznał Uprawniony lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad. Odszkodowanie 

może być pobrane lub potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielone-

go przez Gwaranta; 

b) Żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad lub wymianę rzeczy na 

wolną od wad, zgodnie z zapisami Umowy. Kara umowna może być pobrana lub potrącona 

będzie z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta; 

c) Żądania od Gwaranta uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych za nieterminowe 

usunięcie wad lub wymiany rzeczy na wolną od wad, w wysokości przewyższającej karę 

umowną, o której mowa w lit b). Odszkodowanie może być pobrane lub potrącone z zabez-

pieczenia należytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaranta; 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowiązany 

do ich usunięcia w terminach określonych w Umowie. 

4. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z niniejszej karty gwarancyjnej zagrożo-

ne jest konsekwencjami wynikającymi  z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Gwarant zobowiązuje się zapewnić w okresie gwarancji serwis gwarancyjny, eksploatacyjny i kon-

serwacyjny oraz pokrywać wszelkie koszty związane z przeglądami serwisowymi, eksploatacyjny-

mi i konserwacyjnymi, wymianą materiałów eksploatacyjnych i naprawą przedmiotu Umowy  

w zakresie zalecanym, wymaganym lub zastrzeżonym do wykonania przez serwis producenta / 

dystrybutora. Informacje o czynnościach podlegających serwisowi producenta / dystrybutora za-

warte będą w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) lub 

innych dokumentach określających zasady eksploatacji przedmiotu Umowy. 

6. Niewykonanie przez Gwaranta obowiązków, których mowa w pkt. 5, uprawnia Uprawnionego do 

ich wykonania na koszt i ryzyko Gwaranta. Koszty wykonania powyższych czynności mogą być po-

brane lub potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielonego przez Gwaran-

ta. 

§ 3. PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 12 miesięcy 

w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. Po upływie 11 miesięcy okresu gwarancyjnego 

Strony dokonają pierwszego Przeglądu Gwarancyjnego Inwestycji oraz sporządzą protokół z jego 

wyników stwierdzający stan Inwestycji po upływie tego czasu. Kolejne przeglądy gwarancyjne bę-

dą odbywały się pomiędzy 11 a 12 miesiącem od ostatniego przeglądu.  

2. Dzień, godzinę oraz miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony i zawia-

damia o tym Gwaranta, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 
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3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnio-

nego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwa-

rancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skut-

ków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony będzie szczegółowy Protokół Przeglądu Gwaran-

cyjnego (dalej: Protokół), w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Gwaranta i dla 

Uprawnionego. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu. 

6. Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony w miesiącu poprzedzającym miesiąc, 

w którym upływa okres gwarancji. 

7. Przeglądy serwisowe odbywać się będą na zasadach opisanych dla przeglądów gwarancyjnych, 

w tych samych terminach, chyba że z dokumentacji projektowej, instrukcji obsługi lub zasad pra-

widłowej eksploatacji wynikać będzie konieczność częstszego wykonywania powyższych przeglą-

dów. 

§ 4. WEZWANIE DO USUNIĘCIA WAD 

Wezwanie do usunięcia wady może być dokonane wg wyboru Uprawnionego w formie pisemnej 

lub drogą elektroniczną. 

§ 5 TRYBY USUWANIA WAD 

1. Gwarant zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania Wady i powiadomienia Uprawnionego 

o przewidywanym terminie jej wyeliminowania, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od 

dnia jej zgłoszenia, przy czym dla elementów takich jak:  klimatyzacja,  BMS, termin ten wynosi 24 

godziny od momentu otrzymania od Uprawnionego powiadomienia o Wadzie. W braku wskazania 

przez Gwaranta przewidywanego terminu usunięcia wady poczytuje się, że zostanie ona usunięta 

najpóźniej w terminie 14 dni.  

2. W przypadku, gdy Gwarant nie wypełni obowiązku usunięcia wady (lub przystąpienia do jej 

wyeliminowania) w terminach zastrzeżonych w ustępie poprzednim, Uprawniony może, bez 

konieczności wyznaczania Gwarantowi dodatkowego terminu na usunięcie wady, ani też bez 

konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, do powierzenia ich usunięcia wybranej przez siebie 

osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Gwaranta. 

3. W przypadku, w którym niezwłoczne usunięcie wady nie będzie możliwe w terminie krótszym niż 

30 dni od daty jej zgłoszenia, Gwarant będzie zobowiązany do wykonania możliwej do 

zrealizowania części Robót naprawczych związanych ze zgłoszoną wadą oraz dostarczenia 

Uprawnionemu do nieodpłatnego używania, na czas niezbędny do usunięcia wady (poczynając od 

30 dnia od daty zgłoszenia), zastępczego elementu, o parametrach i właściwościach 

odpowiadających parametrom Urządzenia lub Wyposażenia wadliwego. W przypadku 

niewykonania powyższego obowiązku, Uprawnionemu przysługuje prawo do pozyskania takiego 

zamiennego Wyposażenia lub Urządzenia na koszt i ryzyko Gwaranta. 

4. Zmiana terminów, o których mowa w pkt. 1-3, o ile będzie wymagana ze względów technicznych 

lub organizacyjnych, wymaga pisemnej – pod rygorem nieważności – uprzedniej, zgody Upraw-

nionego. 

5. W przypadku nieprzystąpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w terminach okre-

ślonych w pkt. 1 i 2, wada zostanie usunięta przez Uprawnionego na koszt Gwaranta, a koszty ta-

kiego usunięcia mogą zostać pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, udzielone-

go przez Gwaranta. 
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6. Usunięcie wad przez Gwaranta uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez strony protokołu 

odbioru usunięcia wad. Protokół ten zostanie podpisany zgodnie z §3 ust. 3 niniejszej karty, 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia Uprawnionemu przez Gwaranta usunięcia wad. 

§ 6 KOMUNIKACJA 

1. Dane adresowe Gwaranta: 

………………………………………….……; 

Telefon: ………………………. .; 

E-mail: ……………………………………; 

2. Dane adresowe Uprawnionego: 

………………………………….……………; 

Telefon: ………………………. .; 

E-mail: ……………………………………; 

3. O zmianach danych adresowych strony informują się niezwłocznie. 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza karta gwarancyjna została sporządzona w 2 egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej strony. 

2. Załącznikami do niniejszej karty gwarancyjnej są karty gwarancyjne na zamontowane urządzenia / 

systemy / materiały, na które ich producent lub dystrybutor udzielił okresu gwarancji dłuższego 

niż wskazane w Umowie. 

3. Wszelkie spory, wynikające z udzielonej gwarancji lub pozostające w związku z nią rozpozna sąd 

powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego. 

Załączniki: 

1. ………… 

       

GWARANT: UPRAWNIONY: 

………………………………… ……………………………………… 
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Załącznik nr 10 do Umowy 

 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

1. W zakresie ochrony danych osobowych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy-

rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm. 

2. Wykonawca działając w ramach niniejszej umowy, a tym samym przetwarzając dane osobowe zobowiązuje 

się do ich ochrony, zachowania poufności, a w szczególności staranności w zabezpieczeniu przed ich udo-

stępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów rozporządzenia, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

3. Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu 

objętym niniejszą umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na zasa-

dach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Treść takiej umowy zostanie uzgodniona 

przez Strony przed dniem jej zawarcia.  

 

 

 


