Zatacznik nr 9

WARUNKI ZMIAN W UMOWIE

Zamawiajacy przewiduje miedzy innymi nastepujace mozliwosci dokonania zmian w umowie:

1.

Zmiana terminu wykonania umowy:

a) zmiana warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgca wykonywanie robot (temperatura, opady,
wiatr), dziatania sit natury, ktére zostaly uznane na stan kleski zywiolowej, przed ktérymi
Wykonawca nie mégt w racjonalny sposéb poczyni¢ zabezpieczenia,

b) ograniczenia zakresu robdt wynikajgce z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego, zmiany w dokumentac;ji projektowe;j,

c) konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz itp.,

d) zmiana finansowania rob6t zwigzana ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych
Srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

e) opoznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organdéw z przyczyn dotyczacych organu jg
wydajacego,

f)  wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 tydzien,

g) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

Zmiana zakresu robot:

a) ograniczenia zakresu robot wynikajgca z braku $rodkéw finansowych lub wprowadzeniem zmian
istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego,

) konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,
c) wykonanie prac wynikajgcych z zalecen organéw uprawnionych np. Nadzoru budowlanego, PIP itp.
d) likwidacja lub rozwigzanie firmy,

) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien.

Zmiana wartosci zamowienia:

a) w przypadku braku srodkéw finansowych, ich zwiekszeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiajgcy
nie mogt przewidzie¢ przy zawieraniu umowy,

b) ze zmiang budzetu, otrzymaniem dotacji, pozyczek lub innych srodkéw uzyskanych z zewnatrz,

c) ustawowa zmiana stawki podatku VAT,

d) ograniczenia zakresu robdét wynikajgce z wprowadzeniem zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego,

e) koniecznos$¢ wykonania rob6t zamiennych,

f)  likwidacja lub rozwigzanie firmy,

g) wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien,

h) zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy - przestanki zmiany w oparciu o ustawe Pzp - moze
nastgpi¢ w wyniku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, jezeli w okresie realizacji umowy ulegnie zmianie
w drodze ustawowej stawka podatku VAT- bedgca elementem wynagrodzenia Wykonawcy,

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub w wyniku zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatlowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce;

w przypadku zmian okreslonych w pkt 3. lit. a-d) Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia aneksem do umowy, przedkifadajgc odpowiednie dokumenty,
wyliczenia-kalkulacje, potwierdzajgce zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku. Wykonawca winien
wykazaé ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia,

Inne:

a) zmiana inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora prac ze strony Zamawiajgcego,

b) zmiana nr konta wykonawcy lub innych danych podmiotowych,
c) zmiany w dokumentacji projektowej,

d) zmiany oséb reprezentujgcych strony,

e) zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron umowy,

f)  zmiany adresowe ktérejkolwiek ze stron umowy;,

g) oczywiste omytki pisarskie.

Z powodu istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych
na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia
proponowanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

Z powodu wystgpienia dodatkowych robét na warunkach wskazanych w Pzp — art. 144.

Z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrze, ktoére nie mozna bylo przewidzie¢c z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

Z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron.

Wybor Wykonawcy etapu II i III — adaptacji na potrzeby ZPS segment A , cze$¢ segmentu B

i lacznika do segmentu D” w ramach zadania inwestycyjnego — ,,Przebudowa i przystosowanie obiektu

szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespotu Placowek Specjalnych w Legnicy”



10. Z powodu zmiany przepiséw prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub
interpretacji stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.
O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptyngé na zmiane terminéw Wykonawca winien jest poinformowac
Zamawiajgcego pisemnie i natychmiast odnotowac to w dzienniku budowy.
Strony z powodow, jakie mogg wptywac¢ na zmiany terminéw wykonania robét, wytgczajg niedogodnosci zwigzane
z pogoda, typowa dla okresu wykonania rob6t w miejscu budowy.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

Wybor Wykonawcy etapu II i III — adaptacji na potrzeby ZPS segment A , cze$¢ segmentu B
i lacznika do segmentu D” w ramach zadania inwestycyjnego — ,,Przebudowa i przystosowanie obiektu
szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby Zespotu Placowek Specjalnych w Legnicy”



