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t6dz, dnia 26.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawcéw

ZP/36/2023
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ustuga odbioru, transportu i zagospodarowania
poprzez proces przetwarzania — odzysku odpadow o kodzie 191212

I.  Na podstawie art. 135 ust. 1 oraz 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych Miejskie Przedsiebiorstwo
Oczyszczania — L6dz Sp. z o0.0. udziela wyjasnien na zgtoszone w toku przedmiotowego
postepowania wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

1. Zamawiajgcy w Zatgczniku nr 5 do SWZ informuje, iz okreslona w OPZ dzienna maksymalna
ilos¢ ton odpadow tj. 230 Mg dotyczy catej masy odpaddéw objetej przedmiotowym
postepowaniem oraz postepowaniem ZP/28/2023, w zakresie zagospodarowania odpadéw o
kodzie 19 12 12 co oznacza, ze dzienna ilos¢ odpadow w trakcie realizacji poszczegdlnych
umow bedzie sie miescita w przedziale 0 — 230 Mg.

Przy odbiorach odpadu w maksymalnej dziennej ilosci, umowa z prawem opcji moze zostaé
wykonana w 17 dni roboczych.

Z uwagi na potrzebe zabezpieczenia odpowiedniej ilosci sSrodkdéw transportowych oraz miejsca
magazynowego zwracam sie z wnioskiem o ustalenie dziennej (lub tygodniowej) maksymalnej
ilosci odpadéw jakie Zamawiajgcy bedzie mogt przekaza¢ Wykonawcy, np. 80 Mg z mozliwoscig
zwiekszenia tej ilosci za zgodg Wykonawcy.

Wyjasnienia: Waga naczepy dla luznego balastu miesci sie w granicach: 8-14 Mg, dla

mielonych gabarytéw 15-20 Mg. Dzienng ilos¢ zaméwien (ilos¢é pojazdéw) jest zalezna od

liczby Wykonawcéw, z ktérymi zostang podpisane umowy w przedmiotowym postepowaniu
oraz od ilosci posiadanego odpadu. Przekazywany odpad bedzie dzielony, tak aby kazdy

Wykonawca byt réwno traktowany. Szacowana dzienna ilo$¢ przekazywanego balastu dla

Wykonawcy to okoto 40-80 Mg/dziennie. Zamawiajgcy wymaga odbioru odpadéw naczepami

typu ruchoma podtoga o objetosci ok 90 m3.

2. Czy Zamawiajgcy dopuszcza, aby nie wszystkie odpady odebrane w danym miesigcu zostaty
zagospodarowane w petnej ilos¢ ze wzgledu na czynniki niezalezne od Wykonawcy bgdz w
przypadku planowanych przestojow remontowych instalacji? Oswiadczenie w tym zakresie
obejmowatoby ilos¢ odpadéw faktycznie poddanych odzyskowi (i stanowitoby podstawe do
wystawienia faktury) a pozostata czes¢ odpaddéw zostataby zagospodarowana niezwtocznie po
ustaniu przeszkody badz zakonczeniu remontu.

Wyjasnienia: Jezeli faktycznie nastapia jakies czynniki niezalezne od Wykonawcy - nie
mowimy tutaj o sytuacjach zaplanowanych jak np. remont instalacji bo w takim przypadku
nalezy poinformowaé z wyprzedzeniem Zamawiajacego, ze odbywa sie remont i nie beda
przyjmowane odpady do instalacji tak zeby uniknag¢é magazynowania. Oswiadczenie
obejmuje faktyczng ilosé przekazanych odpadéw przez Zamawiajacego do Wykonawcy przy
czym obejmuje czes¢ odpadéw poddang odzyskowi i np. cze$é magazynowang z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy np. awaria auta po drodze do instalacji. Faktura obejmuje
catkowitg ilos¢ odpadoéw jaka zostata przekazana do Wykonawcy.
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3. Zwracam sie z wnioskiem o dopisanie w §5 ust. 1 lit. a) umowy z winy Wykonawcy. Wykluczy
to sytuacje niezawinione przez Wykonawce?

Wyjasnienia: Zgodnie z art. 433 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP, Zamawiajgcy nie moze w umowie
przewidywaé odpowiedzialnosci wykonawcy za opéznienie, chyba ze jest to uzasadnione
okolicznos$ciami lub zakresem zamowienia.

Przedmiotowe postepowania dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadéw. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami Zmawiajacy nie moze pozostawia¢ odpadoéw w instalacji w celu
minimalizowania zagrozen z tym zwigzanych. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iz w celu
zabezpieczenia interesdw wykonawcow, wprowadzi do umowy zapisy dotyczace sily wyzszej
zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 7.

4. Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o tresci: Wykonawca moze
odstgpi¢c od umowy w przypadku zwioki Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
przekraczajgcej 30 dni, pomimo wyznaczenia Zamawiajgcemu dodatkowego terminu zaptaty,
wynoszgcego co najmniej 14 dni.

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany umowy w zakresie proponowanym przez

Wykonawce i podtrzymuje zapisy SWZ.

5. Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu o tresci: Wykonawca moze zgdac
od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej, za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10% wartosci brutto umowy w
zakresie zamdwienia podstawowego, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 lit. d).

Wyjasnienia: Zamawiajacy nie dokonuje zmiany umowy w zakresie proponowanym przez

Wykonawce i podtrzymuje zapisy SWZ.

6. Zwracam sie z wnioskiem o wykresInie z umowy zapisu §8 ust. 4 umowy. Przepisy ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych nie przewidujg mozliwosci
rozwigzywania umoéw publicznych w drodze wypowiedzenia zaréwno przez Zamawiajgcego, jak
i Wykonawce; dopuszczalne jest jedynie odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy na
podstawie art. 145 ustawy. Ponadto zapis §8 ust. 4 umowy wylgcza zobowigzanie
Zmawiajgcego do przekazania minimalnej ilosci odpadu, co naraza Wykonawce na strate
wynikajgcg z utraty korzysci.

Wyjasnienia: Zamawiajgcy wykresla zapis §8 ust.4 wzoru umowy.

7. Zwracam sie z wnioskiem o wprowadzenie do umowy zapisu odnoszgcego sie do wystgpienia

sity wyzszej, tj. takich przypadkéw lub zdarzen, ktoére sg poza kontrolg i nie sg zawinione przez
zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé, a ktére zaistniaty po wejsciu
Umowy w zycie i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan umownych.
Strona, ktéra przekaze pisemne powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzah Ilub
dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo jak bedzie trwato to zdarzenie i/lub jego
skutki a termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas trwania
zdarzenia i/lub jego skutkow.

Wyjasnienia: Zamawiajacy dodaje w § 5 ust. 9 o brzmieniu:

»Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieterminowa realizacje umowy, o ktdrej

mowa w § 5 ust. 1 pkt. a, w przypadku wystgpienia sily wyzszej. Przez sile wyzsza rozumie

sie okolicznosci nagte, nieprzewidziane takie jak wojna, powdédz, pozar, trzesienie ziemi,
strajki, a takze ograniczen wprowadzonych na terenie realizacji umowy przez wlasciwe
organy sanitarne w zwigzku z rozwojem epidemii. Strona, ktéra powotuje sie na site wyzszg,
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ma obowigzek niezwlocznie poinformowac o tym strone przeciwna w formie pisma zwyktego
lub korespondencji e-mail, z tym, ze przesuniecie terminu moze nastapi¢ jedynie o okres nie
dluzszy niz czas trwania powyzszych okolicznosci powodujacych to przesuniecie.”

8. Czy wizja lokalna jest obowigzkowa?

Wyjasnienia: Zgodnie z zapisami punktu 8. SWZ Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania wizji lokalnej. Ma ona charakter fakultatywny i z zadnego z zapiséw SWZ nie
wynika, iz jest obowigzkowa.

Il.  Na podstawie art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych Miejskie Przedsiebiorstwo
Oczyszczania — £6dz Sp. z 0.0. zmienia termin sktadania i otwarcia ofert. W zwigzku z tym zmianie
ulegajg réwniez termin wniesienia wadium oraz termin zwigzania ofertg. Zapisy SWZ otrzymujg
brzmienie:

15.1. Oferte wraz w wymaganymi zatgcznikami nalezy ztozy¢ do dnia 12.02.2024 r. do godz.
10:30 pod rygorem niewaznosci za posrednictwem Platformy Zakupowej. Ryzyko
btednego doreczenia oferty obcigza Wykonawce

16.1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12.02.2024 r. 0 godz. 11:00.

18.1. Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu skfadania ofert do dnia
11.05.2024r.

lll.  Wykonawcy zobowigzani sg do uwzglednienia w sktadanych ofertach tresci wyjasnien. Pozostate
zapisy dokumentéw zamowienia pozostajg bez zmian.

IV. Zatgczniki:
1) ZMODYFIKOWANY ZAtACZNIK NR 4 - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Z powazaniem,

Wersja elektroniczna dokumentu. Dokument w oryginale podpisany przez:
Prezesa Zarzgdu — Pana Jana Zbroriskiego
Wiceprezesa Zarzgdu — Pana Pawta Jankiewicza
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