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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA
ST- 00.00 ,
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang
wykonane w ramach niniejszego zadania:
»rermomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej i Przedszkola w Stanistawicach”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w projektach budowlanych
dotyczacych: Przebudowy i nadbudowy budynkow garazowych i warsztatowych Komendy
Powiatowej Policji w Bochni. Obejmuja prace zwiazane z dostawa materiatow i wykonawstwem.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje i
przepisy stosujace sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:

ST - 00.01 roboty dekarskie.

ST - 00.02 ocieplenie i tynkowanie elewacji budynku.
ST - 00.03 ocieplenie stropow.

ST - 00.04 rusztowania.

ST - 00.05 stolarka okienna i drzwiowa.

ST - 00.06 opaska przy budynku.

ST- 00.07 oswietlenie LED.

ST - 00.08 instalacja fotowoltaiczna.

1.4. Zakres stosowania /ST/

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1. 1
Integralng czes¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z  ponumerowanymi



stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste

przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnosc z projektem przekazanym przez Zamawiajacego, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za doktadne wyliczenie ( sztuk i powierzchni) wszystkich

elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w dokumentacji projektowej .

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania
i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Szczegotowych Warunkach Umowy
protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu obiektu
budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robot.
1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawierad¢ opisy techniczne, rysunki,
obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym szczegotowo w warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.2. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty s$cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wtasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji Zamawiajacemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamoéwienia, w tym wykonania robot
bezposrednio wynikajacych z dokumentacji, jak rowniez robot nie ujetych

w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje

o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad wszystkie niezbedne,
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene kontraktowa.

1.6.4. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, spowodowane
przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zamawiajacego o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.6.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenie robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
ryczattowa.

*  Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

= Uzycie materiatéw, ktére wptywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie



akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace byc
uzyte do robot musza byc poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

» Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci przedmiotow
powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej boga spadac
przedmioty , lecz nie mniej niz 6,0 m.

* Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byc
zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci
nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45°
w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub
miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatow jest zabronione.

* Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywanie i uzytkowane w taki sposob , aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

* Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne niezbedne przy pracy winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami
mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0sob
obstugujacych takie urzadzenia.

» Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych to:

- mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci
przy wykonywaniu robot zwiazanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- mozliwos¢ uderzenia spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu
pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy niebezpiecznej).

*  Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan winny posiada¢ odpowiednie uprawnienia oraz sa obowiazane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

* Nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i podesty winny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementoéw metalowych winny by¢ uziemione i
posiadac¢ instalacje piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach
przejs¢ dla pieszych winny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

* Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych winny by¢
montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcja producenta tych urzadzen oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
1.7.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji
nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robot ,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

1.7.2. Projekt organizacji robot

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
Zamawiajacego oraz harmonogramem robot.
Projekt powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog



- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczego6lnych
elementow robot
1.7.3. Szczegb6towy harmonogram robot

Szczegdotowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreSlonym w
umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajagcemu, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan
sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiajacego. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujaca system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania

jakoscig wykonywanych robaét,
b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i

zatadunku materiatow.

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoélnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy terenu budowy az do zakonczenia robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).

3. Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé¢ postep robot,
stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa.

4. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

5. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

6. W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacije:

- data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentow wymaganych w p.1.7.1, przygotowanych
przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep roboét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach



- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
inspektora nadzoru,

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, musza by¢
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco i

zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Opradcz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty budowy
Zzawieraja tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania robot budowlanych ;
Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
Protokoty odbioru robot,
Opinie ekspertow i konsultantow,
Korespondencja dotyczaca budowy.
Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na terenie prowadzonych robot przez
kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.
1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
1.9.1. Informacje ogélne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujacych dokumentow:
= rysunki robocze;
» aktualizacja harmonogramu robét ;
» dokumentacja powykonawcza;
» instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkéw roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

:h n n L} n L} L} n L}

-
o]

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkow lub opisdow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych.
Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich
Zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkéw, ktore nie moga



by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych
dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze Wykonawce i zatwierdzone oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu roboét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,

kolejnosc robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w

umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot

przedstawia do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z

wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wytacznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany Zamawiajacemu.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego podczas realizacji zamowienia. O wymogu tym
Wykonawca poinformuje producentow i/lub dostawcow, zas wynikajace stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byc¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach zostana uzupetnione przez Wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy stosowacd
materiaty posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
0Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych
producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentéw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyrob znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sa réowniez dopuszczone wyroby na podstawie
dotychczasowych przepisdéw, na zasadach w tych przepisach okreslonych; tzn. ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub aprobatg techniczna, zachowuja waznosc
do dnia okreslonego w tych dokumentach.



2.1 . Zrodta uzyskiwania materiatéow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegotowa informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania préob materiatow
otrzymanych z zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wtaczajac te, ktore zostaty wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z
lokalnych zrodet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢c czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany)
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktéorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢
dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - waznga legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i
wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy,
az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym i inspektorem
nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjag umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegé}lm‘e w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robot opracowanym przez
Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robodt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiagnac zatozona jakosc robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow. Zapewni on
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie zostaty one tam
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okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwosc udziatu w pobieraniu probek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujac weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniac¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikdw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2.deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposab
jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Obmiar bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda liczone w
m?3 jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.
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Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, beda mierzone w metrach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajace nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.,

= protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dl tej roboty
w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc prac sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan zawartych w
Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz. 177, z
pozniejszymi zmianami,

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, péz. 2072, z pozniejszymi
Zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniajace
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien /CPV/

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST- 00.01
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:
- wykonanie nowych obrobek blacharskich,
- wykonanie obrébek i rur spustowych z blachy powlekanej w kolorze dachu,
- wykonanie parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej ptaskiej.
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
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Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

- akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),

- obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
e  parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu

grubos¢ blachy 0,55 mm,

warstwy:

- powtoka organiczna (poliester utwardzony)

- farba gruntujaca,

- powtoka antykorozyjna,

- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,

- powtoka cynkowa,

- powtoka antykorozyjna,

- farba gruntujaca,

spodnia powtoka ochronna,

e  rury spustowe powlekane w kolorze dachu @ 100,

e  wsporniki do mocowania rynien,

e haki do rur spustowych.

e  kotki rozporowe metalowe tacznik M 10,

e  Sruby i nakretki M 8,
3

gwozdzie budowlane,
. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

. rusztowanie

. ptyty pomostowe komunikacyjne

. bale iglaste

. zuraw okienny przenosny 0,15 t

. nozyce do ciecia blachy, lutownica

. oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét

Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obradbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposob umozliwiajacy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione Sciany o warstwe styropianu powodujg konieczno$¢ demontazu rur spustowych
i kotew je przytrzymujacych a nastepnie wykonanie na nowo .
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Przed przystapieniem do ocieplenia S$cian nalezy zamocowac¢ wspornik co 70 cm
przetrzymujace deski okapowe na dachu budynku gtownego szkoty kotkami rozporowymi M 10 L 100
po 3 szt. do ktérych zostang przymocowane uchwyty do rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i
trapezowym podtoze wokot wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
- w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

Wloty wpustow dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢émi lub innymi elementami mogacymi
stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i
PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:

b) wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i

sktadane w elementy wielocztonowe,

c) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny byc
lutowane na catej dtugosci,

d) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowych odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

Nastepnym etapem prac zwiazanych z wykonaniem instalacji deszczowej jest przesuniecie
ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocza¢ od rozebrania chodnika i
wykonania wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztattek zeliwnych instalacji. Przed
zasypaniem wykopu sprawdzic szczelnos¢ potaczen na kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz rynien i rur spustowych
wykonac w sposdb nie utrudniajacy w pracach termomodernizacyjnych z uwzglednieniem
zabezpieczenia $cian przed zalewaniem $cian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robot”, podanymi w ST "Wymagania Ogolne”, pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania 0golne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robé6t pokrywczych - m? pokrytej powierzchni,
- dla robot montazowych rynien i rur spustowych - 1 m wykonanych rynien lub rur
spustowych.
Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
Odbior robot powinien obejmowac:
a) podtoza (deskowania i tat),
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jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

) sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

S N =)

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 10147 Blachy dachowe

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej
na korozje. Czes¢ 1: Stal.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.02
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostana
wykonane w ramach niniejszego zadania.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogoélne nalezy rozumied i stosowac w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
poszczegolnych rodzajow robot. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych
zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniaja normy panstwowe, instrukcje
i przepisy stosujace sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych w zakresie
zaproponowanego systemu ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekko-mokra.
Zaproponowany system ,,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji mozna zamieni¢ na
inny system ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekko-mokra pod warunkiem osiagniecia
parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w dokumentacjach)
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogélne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
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Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

3. SPRZET

3.1
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.

= bale iglaste,
deski,
piasek do zapraw,
cement hutniczy CEM 11l 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25,
wapno hydratyzowane,
listwa cokotowa,
emulsja gruntujaca,
zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,
ptyty styropianowe samogasnace frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A < 0,033 W/m?K grubos¢ ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm np.
ptyty styropianowe TERMO - firmy TERMO ORGANIKA Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty
styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te
materiaty parametrow A < 0,033 W/m2K co najmniej takich samych lub lepszych niz
te okreslone w dokumentacjach przy zachowaniu grubosci docieplen lub
mniejszych),
= ptyty z polistyrenu ekstradowanego o wspdtczynniku przewodzenia ciepta

A < 0,033 W/m?2K grubosc¢ ptyty z projektu i opracowania na sciany d = 15 cm.

dyble plastikowe z grzybkami,

siatka z wtokna szklanego,

katownik aluminiowy ochronny,

podktadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska akrylowa ATLAS Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosc sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowania
innych materiatéw niz wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania
przez te materiaty parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach),

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
3.2 Sprzet stosowany

rusztowanie ramowe przyscienne

ptyty pomostowe komunikacyjne

bale iglaste

haki do muru

drut stalowy okragty miekki

zuraw okienny przenosny

reczny sprzet do odkuwania tynkow, mtotki, itp.
topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
sprzet do recznego wykonania tynkow

oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robot
wiertarka

mieszadto do zapraw

sprzet do naktadania kleju

poziomica 1m

poziomica wezowa

pion

tata aluminiowa 2m

listwy i taty drewniane

katownik metalowy

sznur malarski

otowek stolarski

nozyk metalowy

pita ptatnica
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= pitka do metalu
* nozyce do blachy
* mtotek murarski
» tapka stalowa
=  wkretaki
» szczotki malarskie
= watki malarskie
4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.

4.2. Wybor srodkéw transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatow jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujacy transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej.
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna zastapic
réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow. Kazda zamiana materiatdow wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla
udokumentowania zgodnosci stosowania materiatow budowlanych zgodnie z ustawa Wykonawca
winien posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajace kontrole przez Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robét objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z wymogami
technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem
rusztowan. Ustawione rusztowanie powinno spetniac¢ wszelkie wymogi umozliwiajace bezpieczng
prace robotnikow.
Podstawowa zasada przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢ zapewnienie stabilnosci
ich konstrukcji.
Rusztowanie wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzielic¢ strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkow
Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci catego systemu.
Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zacza¢ od rozpoznania podtoza i jego
wtasciwosci.
Delikatne opukiwanie sciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam, gdzie tynk dobrze
przylega do Sciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche dzwieki swiadcza o odspojeniu sie
tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej $ciany, tynki odspojone nalezy skuc.

Wykona¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia powinno byc¢
nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystapieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania termoizolacji, nalezy
nie tylko odpowiednio przygotowac¢ podtoze, ale takze zdemontowad na czas robot wszystkie
elementy utrudniajace lub tez wrecz uniemozliwiajace szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i
wykonanie na nich warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzadzenia mocowane do elewacji powinny zosta¢ zdemontowane. Utatwi
to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne poruszanie sie, a takze uchroni
przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrabki blacharskie podokiennikdw powinny zostac usuniete. Po wykonaniu docieplania zostang
zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania) wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny byc¢ ocieplone styropianem o grubosci co najmniej 5 cm.
Jezeli oscieznice sa mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.
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Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczyc¢ przed zabrudzeniem gruba folig
(najlepiej ogrodnicza), przyklejajac do oscieznicy okiennej i drzwi papierowa tasma malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytacznik oddali sie od sciany, nalezy przedtuzyc przewédd
elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu taczy sie z istniejacym za posrednictwem kostki
przytaczeniowej.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej elewacji. Mozna to
wykonad, postugujac sie szczotka ryzowa lub woda pod cisnieniem. Mycie usuwa ze Scian kurz,
brud, resztki farb i wszystkie tuszczace sie fragmenty materiatow. Czynnosc ta jest niezbedna dla
zapewnienia wtasciwej przyczepnosci zapraw klejacych.

Wiekszos¢ materiatow sciennych i tynkow charakteryzuje sie wysoka chtonnoscig wody. Jezeli
podczas mycia sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk natychmiast ciemniat), zachodzi
potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez zagruntowanie emulsja gruntujaca nanosi sie na
sciane w postaci nierozcienczonej. Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajac o
doktadne pokrycie catej powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy
sprawdzic¢ nosnos¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania
styropianu. Na przygotowana (oczyszczong wyrownang i zagruntowana) powierzchnie nalezy
przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do
przyklejania nalezy uzyc zaprawy klejowej naktadajac ja na cate powierzchnie probek w
warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do sciany, pozostawia sie go na
3 - 4 dni. Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli
nastapi rozwarstwienie probek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej
Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt izolacji termicznej, a
produkowane sa z aluminium lub PCV. Maja one zastosowanie zarowno przy izolacji ze
styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystapieniem do montazu listwy cokotowej nalezy
wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie pozioma wyznaczajaca gorna krawedz przylegtego
do Sciany pionowego skrzydetka listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do Sciany za pomocg kotkow rozporowych lub kotkow
szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli $ciana, pomimo
przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je skorygowac, stosujac
podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej
jest zacza¢ od naroznika budynku. Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod katem prostym z listwa
dochodzaca ze sSciany przylegtej, jej krawedz nalezy docig¢ pod katem 45 stopni. Listwe cokotowg
nalezy przykreci¢ do Sciany gorng krawedzia do wytrasowanej wczesniej linii. Do montazu stosuje
sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezacy. W celu usztywnienia koncowek listwy,
dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie
bezposrednio przez przytozona listwe cokotowa. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej
powinny leze¢ w jednej linii, bez uskokow na ztaczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej,
gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowia ptyty styropianowe, spetniajace nastepujace parametry:
sa samogasnace, krawedzie ptyt frezowane o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,033 W/m? K
grubos¢ ptyty z projektu i opracowania na $ciany d = 15 cm na oscieza d = 3 cm na cokoliki d = 15
cm do wyrownania cokolika ze $ciang wymiary ptyt nie moga by¢ wieksze niz 60 x 120 cm,
Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem. Zaprawe
klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Grubosc styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych, uwzgledniajacych
izolacyjnos¢ termiczng sciany przed dociepleniem oraz zaktadany wspotczynnik przenikania ciepta i
zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po docieplaniu.

Elementem mocujagcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonac
mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem 4 szt./m? . Dtugosc¢
kotkdw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie byty zagtebione w konstrukcyjnej
czesci sciany (nie liczac tynku) co najmniej 6 cm w Scianach wykonanych z materiatow petnych i 9
cm w przypadku $cian z pustakéw ceramicznych i betonow lekkich.
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Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajac go mtotkiem. Po osadzeniu kotkdéw nalezy wbic
w nie trzpienie rozpierajace. Jezeli wystapig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy
wyjac kotek, pogtebi¢ otwor i ponownie wbié trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie
wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac o potaczenie izolacji scian z izolacja
stropu nad ostatnia ogrzewana kondygnacja albo z izolacja termiczng wykonana w potaci dachowej.
Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei¢ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 3 cm.

Zaprawe klejowa nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja podang na opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczac od naroznika budynku. Ptyty powinny by¢ uktadane z
przewiazaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach. Poniewaz zaprawa klejowa nie moze
znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami, warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia
poza naroznik. Zaprawe klejowa naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na
pozostatej powierzchni nanosimy 6-8 plackow o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sSciany w
wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia dtuga packa drewniang lub styropianowa.
Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej ustawienie zaréwno w pionie, jak i w
poziomie. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyty, nalezy ja usunaé. Aby uzyskac
mijankowy uktad ptyt w kolejnym (wyzszym) rzedzie, nalezy zaczac od ptyty potdwkowej. Caty czas
nalezy kontrolowac¢ poziomica pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego
mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackdéw zaprawy, aby
dwa z nich znalazty sie w miejscach pdzniejszych kotkow. W tym przypadku sa to dwa srodkowe
placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegoélnie starannie
w miejscach ich styku, w celu uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy ustalic z
uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajacego oscieze. W tym celu nalezy odmierzy¢ pasek
styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym przypadku jest to styropian o grubosci 5
cm). Szerokos¢ tego paska powinna byc¢ ok. 1 cm wezsza niz gtebokosc oscieza.. Po przytozeniu na
sucho paska styropianu w osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwa dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu z
ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po odmierzeniu jego
wymiaréw, wycia¢ zbedny fragment. Na paski styropianu, ocieplajace oscieza, zaprawe klejowa
nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony
oscieznicy.

Narozniki wypukte wokot otworow okiennych i drzwiowych nalezy przeszlifowac paca z
papierem sciernym. Pozwoli to na uzyskanie rownych, ostrych krawedzi narozy. Naroza wypukte,
narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na
parterze do wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu), musza by¢ zabezpieczone katownikami z
perforowanej blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem katownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik musi byc
osadzony na styropianie pod siatka zbrojaca. W tym celu na naroze styropianowe nalezy nanies¢
niewielka ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach naroza. W mokra zaprawe klejowa nalezy
zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy
gtadkiej pacy stalowej nalezy zaszpachlowac zaprawa zamontowany naroznik zabezpieczajacy. W
ten sam sposob wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego. Dalsze prace przy
naroznikach mozna prowadzi¢ po zwiazaniu zaprawy. Naprezenia wewnetrzne, bedace wynikiem
rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych, moga doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych
peknie¢ w ptaszczyznie Sciany, biegnacych od narozy otwordw na zewnatrz. Zabezpieczenie przed
takim zjawiskiem stanowi siatka zbrojaca w postaci prostokatow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona
pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowa nanosi sie na styropian paca zebata w miejscu dodatkowego
wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w niej przygotowany prostokat z siatki, wyciskajac klej
gtadka paca stalowa. W ten sposdb dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokot otworu.

Obradbki podokiennikow musza by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej
lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny miec¢ szerokos¢ o minimum 4 cm wieksza od
gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min
2 cm. Dtugos¢ podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk” wsuna¢ az do okna, podsuwajac jego koncowa pionowa
krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrobki podcina sie ostrym nozem
styropian na styku z blacha. Rozprezony styropian stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po
ustawieniu rusztowania nalezy narozniki wokot otwordw okiennych wzmocni¢ katownikami z
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perforowanej blachy aluminiowej, wklejajac je w zaprawe klejowa. Do ustawienia ich w pionie i
poziomie (gorny) uzywa sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujacego, narozniki nalezy
owinac siatka, zatapiajac ja w natozong na styropian zaprawe klejowa analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, mogacymi pojawic sie w narozach otwordw,
stanowi siatka szklana, ktorej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie w zaprawie klejowej paca gtadka.
Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy
wykonac we wszystkich czterech narozach otworu. Przyklejajac ptyty styropianowe w gornej partii
sciany, nalezy bezwzglednie zadba¢, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na taka
wysokos¢, jaka jest grubosc ptyt.

Dtuga tata aluminiowa mozna sprawdzic, czy ptyty styropianowe tworza jedna ptaszczyzne.
Kontrolujac powierzchnie, tate nalezy przyktadaé w roznych miejscach i w réznych kierunkach.
Wszelkie nierownosci ptaszczyzny styropianu musza by¢ przeszlifowane papierem sciernym,
zatozonym na sztywna pace. Czynnos$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy
wykonczeniowe nie beda w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej poziomu terenu,
nalezy wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV. Katownik wzmacniajacy nalezy
zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajac go w pionie przy pomocy dtugiej poziomnicy.
Po ustawieniu katownika w pionie, nalezy go zaszpachlowac cienka warstwa zaprawy klejowej przy
pomocy gtadkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystapita ze wzgledu na docieplanie $ciany otynkowanej), otwory na
kotki mozna wykonywac po catkowitym zwiazaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po dwoch
dniach od przyklejenia ptyt styropianowych. Gtebokos¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od
dtugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczac nie wczesniej niz po 3 dniach
od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu
24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych Scian, nastepnym krokiem
jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gtownym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie
stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i
wtopionej w nia siatki z wtokna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozciaganego, przenoszacego
naprezenia powstate w ptaszczyznie s$ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzega¢ nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentéw siatki na
zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te musza by¢ stosowane zaréwno na potaczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie
zaprawy klejowej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona
powinna mie¢ grubos¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza naroznik z kazdej
strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiaca przeciez podtoze pod niezwykle cienkie
warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢ wykonczona ze szczegdlng starannoscig. Wszelkie
niedociagniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojacej, nalezy
zaszpachlowa¢ i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem sSciernym. Warstwe zbrojona, po
catkowitym zwiazaniu kleju, nalezy zagruntowacé tynkiem podktadowym. Podktad ten oddziela
chemicznie warstwe zbrojona od tynku, zmniejsza jej nasiakliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza
przyczepnos¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku poznego terminu robot i niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych (zima), zagruntowane Sciany mogga by¢ pozostawione do sezonu letniego
bez szkody dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkow zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng
5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosi¢ min.
5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywac tynkow w czasie

opaddéw deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed niekorzystnymi
warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze szlachetnych tynkow
cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed wptywem czynnikow
atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze ksztattuje wyglad elewacji
budynku. Podtozem dla tynkéow szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykonczona podktadem.
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Podktad ten znakomicie zwieksza przyczepnos¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowa
(wodoodporna). Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakonczyc system na tej wtasnie warstwie. Wykonanie
tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepuja dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz akrylowe. Zasady
stosowania obu tych wypraw sa identyczne. Roznice, jakie miedzy nimi wystepuja, polegaja jedynie
na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. Istotng cecha tynkow cienkowarstwowych jest ich
sposob wykonywania z zastosowaniem zasady "“mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno
nanoszone na Sciane partie tynku musza by¢ zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie
zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natozonego na
Sciane tynku Widocznych Sladéw potaczen przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna
bowiem poézniej zlikwidowa¢. W zaleznosci od liczby o0séb pracujacych przy naktadaniu i
fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do
wykonania wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowaé¢ w narozach budynku,
pod rurami spustowymi lub w miejscach taczenia kolorow i faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogoélne”, pkt. 6
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzaé przez
porownanie wykonanych tynkdéw z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedtug protokotow badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i podktadu
oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomlarow
Odbiodr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego rownos¢, czystoscé i suchosé.
Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatow (jakos¢ i ilosé) ilos¢ dokumentacjg budowlana.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajacymi rozpuszczalniki badz
substancje oleiste.
Jakos¢ robot dociepleniowych i robot tynkarskich zostanie przeprowadzona poprze:
- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim
mtotkiem,
- badania mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordw o Srednicy okoto 30
mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot tynkarskich
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania 0Ogolne" pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne” pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowia nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podtozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betonow i zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
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PN-88B-32250 - Woda do betonéw i zapraw

PN-88?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom normy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.03 )
OCIEPLENIE STROPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na ociepleniu stropu nad ostatnig kondygnacja
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnig kondygnacija .
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

o Wetna mineralna gr.20cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,038
W/m2K

Wymagania:
e ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardos¢ oraz
scisliwosc.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robot.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Wybor srodkow transportu
Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogoélne”, pkt. 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

25



Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow izolacyjnych, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa roboét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogolne" pkt. 8.

0Odbior robot murowych powinien sie odbyc przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

N N N N

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej.

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.04
RUSZTOWANIA

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST: Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST: Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST: Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia
robdt zwigzanych montazem i demontazem rusztowan dla wykonania przedmiotowego zadania.
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1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot: Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakosc stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacja oraz zaleceniami Inzyniera. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po
dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania. Rusztowanie winno
posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.
Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje
techniczna moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna
zawierac: - nazwe producenta z danymi adresowymi, - system rusztowania (rusztowanie ramowe,
modutowe, ruchome lub inne), - zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem
podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat: -
dopuszczalne obciazenie pomostow roboczych, - dopuszczalne wysokosci rusztowan, dla ktérych nie
ma koniecznosci wykonania projektu technicznego, - dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciazen
wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa, - sposob montazu i warunki
eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki), - informacje na temat ilosci poziomow
roboczych i ich wyposazenia, - warunki montazu i demontazu rusztowania, - schematy montazowe
konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego , specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania, sposob
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, - wzor protokotu odbioru, - wymagania
montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, - certyfikat
bezpieczenstwa rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa),
okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia, tj. dokumentacja
rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i podestow, statecznosci
rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzadzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotow z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i
demontazu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu
oraz eksploatacji rusztowan. Zabrania sie stosowania na budowie rusztowan, ktore nie posiadaja
certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne: 0golne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 2 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Dobor materiatow:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatow posiadajacych Aprobate Techniczng wydana przez ITB i
zgodnych z instrukcjami technicznymi. Rusztowania nalezy wykonywac tylko z materiatow
wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowiacych integralng czesc catego
rusztowania. Parametry rusztowania, ktére winny by¢ okreslone w projekcie technicznym i
dokumentacji rusztowania to: - wysokos¢ rusztowania, - wysokos¢ przesta, - dtugos¢ przesta, -
szerokosc przesta, Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sa:
- stezenie ptaszczyzny pionowe (zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroznym, ramy drabinowe z
wtazami, sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz
inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe), - stezenie ptaszczyzny poziomej (ramy, ptyty
ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomiedzy poprzecznicami i podtuznicami oraz inne
elementy uzywane jako wzmocnienie poziome), - stupki poreczowe (rura z tacznikami,
umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnacji rusztowania), - stezenie wspornikow
(rura z tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikow rozszerzajacych rusztowanie, w razie
potrzeby), - wezet - miejsce roztacznego potaczenia 2-6ch lub wiecej elementow rurowych, -
stezenie wzdtuzne, - stojaki, poprzecznice, podtuznice, podtuznice wzmacniajace, - odciag-
element taczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku, - pomosty robocze - podesty, ktore
tworza miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami, - wspornik - element konstrukcyjny
rusztowania , zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych pomostow
roboczych lub daszkow ochronnych, - podstawki (sztywna ptyta, stuzaca do roztozenia nacisku na
wiekszg powierzchnie), - fundament rusztowania, dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy
obciazenie), - rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w
pozycji poziomej, sktadajacy sie z dwoch podtuznic potaczonych poprzeczkami, - rama pionowa -
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gtowny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z
dwoch stojakow potaczonych poprzeczkami, - kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone
do elewacji budynku w celu zamontowania odciagu, - osiatkowanie -siatki ochronne, zabezpieczaja
rusztowanie przed upadkiem z wysokosci przedmiotow i materiatow budowlanych, - porecz gtéwna,
porecz posrednia, kraweznik zabezpieczajacy, zabezpieczenie boczne, - podstawki srubowe, ztacza
(krzyzowe, obrotowe, rownolegte, wzdtuzne itp.).

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogoélne: Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT:

4.1. Ogélne warunki:

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 ,,Wymagania
ogolne”. Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST
»,Wymagania ogdlne”.

5.2. Rusztowania W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania
dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate rusztowania, czyli rusztowania
systemowe, ktore sa montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaja wykonania
dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-ztaczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i
wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca sie stosowanie rusztowanie systemowe, ktorego
montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja montazu i eksploatacji,
dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znac¢ bardzo dobrze te instrukcje montazu i eksploatacji
danego rusztowania. Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania oraz jego przeglad techniczny. Wynikiem odbioru lub przegladu
technicznego jest protokolarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania sie eksploatacji
rusztowania przed jego odbiorem. Rusztowania mozna uzytkowac zgodnie z instrukcjg eksploatacji i
tylko rusztowania posiadajace atest i certyfikat na znak bezpieczenstwa. Po zakonczeniu robot
(eksploatacji rusztowania) nalezy zgtosi¢ je do demontazu, dokonujac wpisu w dzienniku budowy.
Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy przestrzegac przepisow bhp. Praca na
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikow badan lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy
i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia. Zabronione jest ustawianie i
rozbieranie rusztowan oraz pracy na rusztowaniach: - w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono
$wiatta dajacego dobra widocznosc, - w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu, gotoledzi, -
podczas burzy i silnego wiatru, - w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jesli odlegtosc
liczac od skrajnych przewoddéw jest mniejsza niz 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla
linii do 30 KV, 15 m dla linii powyzej 30 kV (jezeli warunki te nie sa spetnione linie energetyczna
nalezy zdemontowac lub wytaczy¢ napiecie). Na rusztowaniach winna by¢ wywieszona tablica
informujaca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostow. W miejscach wejsc, przejsc, przejazdow i przy
drogach rusztowania winny mie¢ wykonane daszki ochronne na wysokosci 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45 stopni w kierunku zrdodta zagrozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Ogolne wymagania odnosnie kontroli jakosci: Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci
podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 6 ,,Wymagania ogélne”. Przed odbiorem nalezy poddac
rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakosci. Sprawdzeniem objaé nalezy: - stan podtoza -
przeprowadzenie badan podtoza na ktorym beda montowane rusztowania, - posadowienie
rusztowania, - siatke konstrukcyjna

- sprawdzenie wymiaréow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, -
stezenia - czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania, - zakotwienia -
poprzez proby wyrywania kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania, - pomosty robocze i zabezpieczajace ,czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem
technicznym rusztowania komunikacje, czy zgodne z instrukcja montazu lub projektem technicznym
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rusztowania, - urzadzenia piorunochronne, poprzez pomiary opornosci, - usytuowanie wzgledem
linii energetycznych ,poprze pomiar odlegtosci od linii, - zabezpieczenia rusztowan, czy zgodne z
instrukcja montazu lub projektem technicznym rusztowania i czy zapewniaja warunki bezpiecznej

pracy.
7.0BMIAR ROBOT:

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot: Ogoélne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod 45000000 -
7) pkt. 7 ,,Wymagania ogolne”.

7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: Obmiar robot wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego
rusztowania wg rzutu sciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja
inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z
rusztowania w zaleznosci od sktadu brygady roboczej, daszki ochronne .

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot: Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kod 45000000
- 7) pkt. 8 ,,Wymagania ogélne”. Odbior robot nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po montazu
rusztowan. Odbioru dokonuje Kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz Inspektora
Nadzoru. Warunki i wymagania odbiorowe okresla Instrukcja montazu i eksploatacji danego
rusztowania. Odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed
rozpoczeciem pracy, sprawdzajac, czy: - rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone, -
rusztowanie jest prawidtowo zakotwione, - rusztowanie nie styka sie z przewodami elektrycznymi, -
stan powierzchni pomostow roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie sliskie,
stabilne), - porecze ochronne nie sa obluzowane lub ich brak, - nie zaszty zjawiska majace ujemny
wptyw na bezpieczenstwo rusztowania. Nalezy prowadzi¢ przeglady dekadowe co 10 dni. Powinien
je przeprowadzac kierownik budowy lub konserwator, ktory sprawdzi¢ winien stan rusztowan, czy w
konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktore mogg spowodowac katastrofe budowlana lub stworzyc
niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Nalezy prowadzic¢
dorazne przeglady rusztowania, zawsze po dtuzszej przerwie w pracy niz 2 tygodnie oraz po kazdej
burzy, po kazdym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Czynnosci sprawdzajace sg takie jak w
odbiorze technicznym, przegladzie codziennym i dekadowym. Przeglady wykonuje sie komisyjnie
jak przy odbiorze. Wszystkie odbiory rusztowan i przeglady winny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy. Wszystkie zauwazone usterki winne by¢ w trybie pilnym po kazdym przegladzie usuniete z
potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujace kontroli. Kazdorazowo
po demontazu rusztowania nalezy dokonac¢ oceny stanu technicznego wszystkich elementow
rusztowania i sporzadzi¢ protokot pokontrolny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:

9.1. Ogolne zasady ptatnosci: Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST (kod 45000000 - 7)
pkt. 9 ,,Wymagania ogdlne”. Podstawa ptatnosci jest wynagrodzenie okreslone w umowie.
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zaméwienia.

9. PRZEPISY ZWIAZANE: - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Z pozniejszymi zmianami
- w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. - Ustawa o systemie oceny zgodnosci. - Rozporzadzenie w sprawie
rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. Rozporzadzenie w sprawie wymagan
zasadniczych w sprawie srodkow ochrony indywidualnej. - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt. - Dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej. - Rozporzadzenie w sprawie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe
robocze -- Rusztowania stojakowe z rur - PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowan --
Warunki techniczne dostawy - PN-EN 74 - Ztacza, sruby centrujace i stopy stosowane w
rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur stalowych. - PN-EN 12811-Tymczasowe
urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. - PN-EN 12810-2:2010
Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych -- Czes¢ 2: Specjalne metody
projektowania konstrukcji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.05
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1 .WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniach i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy
nastepujacych robét: « montaz stolarki okiennej pcv « montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia podane w szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z Polskimi Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST. 1.5.
Ogolne wymagania dotyczace robdt Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji
technicznej ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc z
dokumentacja przetargowa, specyfikacja techniczna. UWAGA! Wykonawca przed przystapieniem do
produkcji lub ztozeniem zamowienia do producenta okien, zobowiazany jest do wykonania szczegot
owych pomiardw z natury okien przewidzianych do wymiany. Wszelkie nastepstwa btednych
wymiarow okien obcigzaja wykonawce.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.00. Przy
wykonywaniu robot objetych niniejsza szczegotowa specyfikacjg techniczng wystepuja nizej
wymienione materiaty podstawowe: Szczegotowe dane materiatow - zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wbudowac nalezy stolarke kompletna wykonczona wraz z okuciami.  Rodzaj, wymiary
i miejsce montazu stolarki i Slusarki okreslono w dokumentacji projektowej. Okucia budowlane
Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki okiennej wyposazone w okucia, na ktore nie zostata
ustanowiona norma. Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych lub
miejscach zabezpieczonych przed uszkodzeniem. Drzwi nalezy sktadowac wg. Instrukcji producenta.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia sktadowych materiatow przed kradzieza.

Stolarka drzwiowa z parametrem 1,3 W/m2*k
Stolarka okienna z parametrem 0,9 W/m2*k

2.1. Wariantowe stosowanie materiatow Podane materiaty i technologie producentéw stanowia
propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamowien Publicznych” art.29
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny “rownowazny" wyrob pod warunkiem, ze
podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostana dotrzymane.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST00.00. Przy wykonywaniu
robot bedacych przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i
drzwiowej.

4. TRANSPORT Ogolne wymagania dotyczace transportu - zgodnie ze specyfikacja techniczng ST0O.

4.1.Szczegbtowe wymagania dotyczace transportu Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej
powinno zabezpieczac elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywac sie w pomieszczeniach i
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magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Transport stolarki budowlanej nalezy wykonac zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczac
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byc czyste,
pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych elementow mogacych uszkodzic stolarke.
Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione
w srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartosc tadunku oraz
zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej
przez: « Sciste ich ustawienie w rzedach « Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami
rozpierajacymi « Usztywnienie rzedow za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych e
Usztywnienie blokdw za pomoca progow. Zabronione jest przeciaganie niezabezpieczonych
elementow po podtozu. Konstrukcje Slusarskie nalezy uktadaé¢ w pozycji poziomej na podktadach z
bali lub desek. Pierwszy element powinien lezec¢ na podktadach na wyréwnanym podto2u w
odlegtosci min. 30 cm od gruntu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na bie2aco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji
technicznej ST00. 5.1. Ogodlne zasady montazu stolarki Warunki przystapienia do robot: « przed
przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw. Dla scian murowanych
odchytki moga wynosié nie wiecej niz: o szerokos¢ - +10 mm ° wysokos¢ - +10 mm - dopuszczalna
ré2nica dtugosci przekatnych - 10 mm « przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢
jakos¢ elementow i innych materiatdéw pomocniczych. Montaz stolarki drzwiowej - nalezy
przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej: « sprawdzenie i przygotowanie osciezy do
osadzenia oscieznic « zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki « ustawienie i zakotwienie osciezy i elementow stolarki « wypetnienie pianka
szczelin « silikonowanie ztaczy « usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu « osadzenie skrzydet
okiennych i drzwiowych « montaz parapetow Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja
wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane
wyroby. Przed wbudowaniem oscieznic naleiy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
pow1erzchm do ktoérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowama wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy oczyscic i naprawi¢. Oscieznice powinny
by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach
przenoszenia obciazen przez zawiasy. Uszczelnienie przestrzeni wokot oscieznicy nalezy dostosowac
do spodziewanej rozszerzalnosci elementu metalowego. Oscieznice drzwiowe metalowe w scianach
dziatowych murowanych powinny by¢ osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu oscieznic
stalowych w czasie murowania Scianki nalezy doktadnie podeprzec¢, a po wypionowaniu stojakow
usztywnic¢ je za pomoca desek lub w inny sposob. Ustawione oscieznice powinny by¢ zabezpieczone
przez podlinkowanie i skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgia¢ do poziomego
potozenia tak, aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowaé lub osadzic.
Kotwy powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach
powinny by¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy niz 50 mm, a ich
rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z
uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Miedzy powierzchnia
profili oscieznic, a tynkiem nalezy pozostawic szczeline ok. 5 mm, ktora po zakonczeniu robot
wypetnia 51e trwale plastyczna masa uszczelniajaca. Podczas obmurowywania nalezy sprawdzic¢
po{ozeme oscieznicy, czy nie odchylita sie od pionu, aby moc zawczasu poprawic¢ ustawienie i
osunac wszystkie zbedne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze niestezonej. Koncowa faze osadzania
oscieznicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i
przygotowane oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic stolarke na
podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnosc dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem uszczelniajacym w
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postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem sie az do
uzyskania wymaganej wytrzymatosci na sciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST. Sprawdzenie
jakosci robot zwigzanych ze stolarka budowlang polega na: a) dokonaniu oceny jakosci stolarki
budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamowieniem tzn.: zgodnos¢ wymiarow; jakosc
materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana; zgodnos¢ z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi
- okucia, szyby, uszczelki, zamki; jakosc i dobor oscieznic; sprawnosc dziatania skrzydet i
elementow ruchomych. b) kontroli prawidtowosci wykonania robot montazowych: « sprawdzenie
wymiardw otworow oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i
poziomie - zgodnie z zasadami montazu, « sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
« sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a
sciana, « sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia, « kontrola
sprawnosci dziatania elementow ruchomych

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT Zgodnie z ST. Jednostka obmiarowa robot jest: » [szt.] wbudowanej
stolarki drzwiowej « [m2] wbudowanej stolarki aluminiowej

8. ODBIOR ROBOT Zgodnie z ST. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja i uzgodnieniami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbior powinien by¢
potwierdzony protokotem i winien zawierac: - ocene wynikow badan, - wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, - protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.
- informacje dotyczaca odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Zgodnie z ST. 00.00

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA « PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania
zbadan. « PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia. « PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. « PN-88/B-1 0085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 « PN-88/B-1 0085 Zmiana
2. « PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka. « Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990. « Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. Wszystkie nie wymienione powyzej normy i aktualizacje
podanych powyzej norm, dotyczace zakresu robot, a opublikowane przed realizacja kontraktu maja
zastosowanie. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00.06 OPASKA PRZY BUDYNKU.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru opaski z kostki betonowej o gr 6 cm.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot objetych SST Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji
technicznej obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
polegajacych na wykonaniu utwardzen wokét budynku - wykonaniu i odtworzeniu opaski.

1.4. Okreslenia podstawowe Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej
SST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne
wymagania dotyczace robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogélne."

2. MATERIALY Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST ,,Wymaganiach ogolnych”. Opaska szerokosci 60cm (spadek 2% od budynku) od strony elewacji z
kostki betonowej gr.6 cm « Warstwa ttucznia lub zwiru - 15cm « Obrzeze chodnikowe 8x30 na
tawie z betonu C12/15 Spadki nawierzchni utwardzonych wykonac od budynku. Dowigzac
wysokosciowo do istniejacych utwardzen ciagow komunikacyjnych.

2.1 Pospotka Materiat stosowany do podbudowy drogowej oraz podsypek wyréwnawczych i
filtracyjnych pod budowle wodne. Zawiera kruszywo naturalne, wielofrakcyjne o nienormowanym
sktadzie ziarnowym ale o ustalonej gornej granicy wielkosci ziaren.

2.2 Woda Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czysta, w ilosci zapewniajacej wtasciwe
zageszczenie mieszanki wg PN-B-32250.

2.3 Obrzeza chodnikowe Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
Nalezy stosowac obrzeza o wym. 8x30cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i
ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i
proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci: Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B
25 i B 30. Na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw nalezy stosowac mieszanke: - piasku
naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, - cementu 32,5 spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 - wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST- 00.00 Ogélna specyfikacja
techniczna. Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw odsaczajacej i odcinajacej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu: ptyt wibracyjnych, ubijakéw
mechanicznych, rozsypywarek kruszywa (dopuszczalna tadowarka z otwierana tyzka, koparko-
tadowarka), walcéw statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego, walcow wibracyjnych
lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania grubych frakcji, walcow ogumionych lub
stalowych gtadkich do koncowego dogeszczania, przewoznych zbiornikdw na wode, zaopatrzonych w
urzadzenie do rozpryskiwania.

4. TRANSPORT Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem. Transport kruszyw powinien odbywac sie
zgodnie z wymogami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-
00.00 Wykonywanie robot moze nastapic¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody
przez Inzyniera. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach
transportowych producenta.

5.1. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty
- rodzimy lub nasypowy o WP > 35. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to
nawierzchnie z kostki brukowej przeznaczonga dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego
ruchu samochodowego, mozna wykonywac bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien byc¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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5.2. Podsypka Wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa. Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu
powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm.

5.3. Uktadanie obrzezy Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadac
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. tawy
betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczna masa zalewowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na
wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtosciag gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna sciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST
»Wymagania ogolne” Kontrola jakosci robot podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania
robot rozbiorkowych, przeprowadzonych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi oraz projektem
budowlanym.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien
uzyskac: a) w zakresie betonowej kostki brukowej - aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan charakterystycznych kostek, w
przypadku zadania ich przez Inspektora, - wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
kostek wg pktu b) w zakresie innych materiatéw - sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych
materiatow prefabrykowanych (kraweznikow, obrzezy), - ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku,
cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci Inspektora. Wszystkie
dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot
nawierzchniowych z kostki podaje tablica 1. Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
W czasie robot.

7. OBMIAR ROBOT

- Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej. - Jednostka obmiarowa palisady, obrzezy i kraweznikow jest mb. - Cena wykonania 1m2
nawierzchni zwirowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze - przygotowanie
podtoza - zakup i dostarczenie materiatow w miejsce wbudowania - roztozenie kruszywa,
zageszczenie warstw z zaklinowaniem - przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
okreslonych w SST - utrzymanie podbudowy w czasie robot.

8. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST ,,Wymaganiach ogélnych” . Wszystkie
roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Odbiorowi robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podlegaja: - przygotowanie podtoza, - wykonanie podbudowy, - wykonanie
podsypki, - ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: - prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, - oznakowanie robot, - przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy), -
dostarczenie materiatow, - przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego. 2. PN-B-06250
Beton zwykty. 3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego. 4. PN-B-19701 Cement.
Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci. 5. PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonow i zapraw. 6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu.
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Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza. 7. BN-
68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego. 8. BN-68/8931-04 Drogi
samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg 9. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo
mineralne. Badania. Oznacz. zawartosci zanieczyszczen obcych PN-EN933-1:2000 Badania
geometryczne wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowegometoda przesiewania. 10.PN-B-
06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren 11. PN-B-06714-18:1977
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci 12. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia. 13. BN-68/8931-04:1968
Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata. Uwaga: Cytowane w
kolejnych przyktadach normy, dokumenty i przepisy byty aktualne w czasie opracowywania
poszczegolnych specyfikacji. Czesc z nich ulegta dezaktualizacji i przytaczanie wymaga
sprawdzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$T-00.07
OSWIETLENIE LED

1. Przedmiot i zakres stosowanie specyfikacji.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

sa wymagania dotyczace realizacji robot elektrycznych z zakresu wymiany opraw
oswietleniowych wraz ze zrodtami swiatta.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy

przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie wszystkich robét elektrycznych przewidzianych w zatagczonym
przedmiarze robdt . Obejmujg prace zwiazane z dostawa materiatow, wykonawstwem

i wykonczeniem robot elektrycznych wykonywanych na miejscu w obiekcie j.w.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot
elektrycznych:

- demontaz istniejacych opraw zarowych i swietlowkowych wraz ze zrodtami swiatta

- montaz nowych opraw os$wietleniowych energooszczednych LED.

- sprzatanie po robotach , wywoz i utylizacja zdemontowanych opraw i zrodet swiatta

- niezbedne pomiary powykonawcze

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne jakie wystepuja przy realizacji
Umowy a konieczne do wykonania

Zakres rzeczowy robot okresla przedmiar robot i audyt oswietlenia wewnetrznego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi

Normami i ST- Wymagania ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST- Wymagania ogolne.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania tych robot ich zgodnosé z umowa,
niniejsza SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. Materiaty.

Oprawy energooszczedne LED.
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e PANEL LED 60W, 4000K PROSTOKAT 120x30 cm, NATYNKOWY,
e OPRAWA LED Z KLOSZEM + SWIETLOEKI LED 2X30W,
e oprawa rastrowa LED 2x22W ze swietlowkami LED 4000k.

e PLAFON KINKIET BALL 18W LED 400MM - 4000K

e 2.1. Wariantowe stosowanie materiatdw Podane materiaty i technologie producentow
stanowig propozycje projektanta lub Zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa "Prawo Zamodwien
Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny "rownowazny"
wyréob pod warunkiem, Ze podane w projekcie parametry zastosowanych materiatow zostang
dotrzymane.

3. Sprzet.

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - Wymagania ogolne.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét elektrycznych.

Rodzaje sprzetu do wykonania robét elektrycznych pozostawia sie do wykonania
wykonawcy po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy z zachowaniem wymagan i przepiséw
BIOZ.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport materiatow.

Materiaty elektryczne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonywanie robot i pomiary powykonawcze , odbiorcze.

Oprawy swietlowkowe i zarowe montowac w miejscu opraw istniejacych, za posrednictwem kotkow i
gchwytéw w oprawach.

Zrodta swiatta montowac po sprawdzeniu prawidtowosci montazu opraw i ich podtaczeniu
elektrycznym do istniejacych przewodow.

Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢ dziatanie zrodet swiatta i wykona¢ pomiar natezenia
oswietlenia .Z pomiaru sporzadzi¢ protokot.

6. Przepisy i dokumenty zwiazane.

6.1. Zwigzane normatywy.

WTWO Robot Budowlanych czesé D Roboty instalacyjne zeszyt : ,Instalacje elektryczne i
piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej”.

6.2. Zalecane normy.

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

- PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP).

- PN-86/E-93151 taczniki do statych instalacji elektrycznych domowych i

podobnych. Laczniki nascienne do 16A, 250V.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$T-00.07
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
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wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,20 kW.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robét obejmuje:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV na konstrukcji,

- utozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz rozdzielnicy PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajqcych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje rowniez:
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzqdzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzqdzen,
- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez sciany, dach lub inne
przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa i zaleceniami producenta.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione
w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym
opracowujacym dokumentacje.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty do wykonania uktadu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadac
parametrom technicznym  wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej i wykazach
materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.2. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢é na budowe wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania
robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozor
techniczny robot.
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2.3. Sktadowanie materiatow na budowie

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowad¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Rodzaj materiatow

2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:
- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
- odpornos¢ na amoniak oraz opary solne,
6 diod bypass,
25 lat gwarancji nominalnej mocy wyjsciowej na poziomie 80,6%,
12 lat gwarancji na produkt,
- wysoka wytrzymatosc.
2.4.2. Inwerter
Wymagania dla inwertera:
- wysoka sprawnos¢ do 99%,
- mozliwosc sterowania zewnetrznymi urzadzeniami,
- mozliwos¢ przewymiarowania nawet do 100%,
-z modutem wifi,
- min. 5 lat gwarancji.
2.4.3. System montazowy
Wymagania dla konstrukcji nosnej:
- aluminium anodowane,
- elementy taczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
- wytrzymatosc profilu solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,
- wytrzymatos¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,
- profile solarne wykonane z materiatu wg normy PN-EN 515:1996 o jakosci T5 aluminium
6005 - potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,
- wysoka jakos¢ wykonania,
- do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,
- min. 10 lat gwarancji.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy 5 t,

- zuraw samochodowy 5 t,

- wozek widtowy lub wozek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwracac szczegolng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i
stosowac sie do wskazan na opakowaniu. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Okablowanie i rozdzielnia.
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Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogow instalacji PV. Trasy kablowe
na dachu prowadzi¢ w korytach, wewnatrz budynku - w rurkach ostonowych. Do taczenia modutow
nalezy stosowac kable jednozytowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach
fotowoltaicznych. Do przewodow stosowac systemowe akcesoria taczeniowe - dtawiki, ztacza, wtyki,
itp.

Stosowane przewody musza spetniac¢ nastepujace wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odpornosc na promieniowanie UV i ozon,

- odpornosc na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowac przewody wielozytowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i ostonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodow dobrac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Catosc
urzadzen sktadajacych sie na jeden generator nalezy umiesci¢ w szafie rozdzielczej zamykanej na
zamek patentowy. Obudowa szafy wykonana musi by¢ w Il klasie izolacji, IP65. Nalezy zapewnic
odpowiednig przestrzen i wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania sie urzadzen.
Opcjonalnie dopuszcza sie w miejscach chronionych przed dostepem osob niepowotanych montaz
urzadzen bezposrednio na $cianie - osobno rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako
rozdzielnice RPV-DC i AC stosowac obudowy natynkowe modutowe w |l klasie izolacji (IP65 dla DC i
IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i zamkiem patentowym.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowac¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcja montazu producenta.
5.2.2. Przemiennik czestotliwosci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtdwnej wykonac scisle wedtug instrukcji producenta
oraz zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej.

taczna moc przetwornic nie moze byc¢ nizsza niz moc znamionowa catej instalacji PV.
Przetwornice umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach potaczonych
mechanicznie, w ten sposob, aby chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i
dziataniem promieni stonecznych. Przetwornice powinny posiada¢ funkcje takie jak np.
wyéwieltlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaicznej.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

- zachowanie odlegtosci izolacyjnych,

- izolacja robocza,

- samoczynne wytaczenie w uktadzie sieciowym.

5.2.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegoélnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduty musza zosta¢ objete systemem uziemionych potaczen wyrownawczych: gtéwnego (gtowna
szyna wyrownawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie
dostepnych) i nieuziemionego. Do gtownej szyny uziemiajacej podtaczyc rury cieptej i zimnej wody,
centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gtownej szyny uziemiajacej. W
przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi,
nalezy stosowac iskierniki.

Konstrukcje stotow nalezy uziemi¢ osiagajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm.
Falowniki po stronie AC i DC musza by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ II.
Minimalny przekroj przewodu ochronnego do potaczenia ogranicznikow przepie¢ 6 mm?. Maksymalna
odlegtosc przewodu ochronnego do szyny wyréownania potencjatow 1 metr.

5.3. Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane
moduty PV tworzyty jednorodna ptaszczyzne.

Zweryfikowac¢ rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugosé, wymiary belek
dociazajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montazu konstrukcji wsporczej
przystapi¢ po zakonczeniu prac remontowych konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegad:

- zgodnos¢ wykonania roboét z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wtasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Préby montazowe po zakonczeniu robot

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia pomiarow i testow okreslonych
wymogami obowiazujacych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego
zwanego dalej OSD, do ktdrego sieci zostanie podtaczona elektrownia, m.in. do przeprowadzenia
badan:

- rezystancji izolacji,

- ciagtosci potaczen obwodow,

- impedancji petli zwarcia.

Proby nalezy wykonywac w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

Nalezy dokona¢ testow:

» charakterystyki U-l kazdego z tancuchow modutow wykonane przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?2. Dane z pomiaréw musza zawierac
adnotacje odnosnie temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, natezenia
promieniowania stonecznego, przy jakim zostat wykonany pomiar;

= pomiar mocy poszczegolnych tancuchow PV modutow przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m?;

= pomiar mocy czynnej kazdego z falownikow i wspotczynnika mocy przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m? z adnotacja o warunkach
meteorologicznych, przy jakim zostat wykonany pomiar (temperatura otoczenia,
natezenie promieniowania stonecznego, predkos¢ wiatru);

= badanie termowizyjne pracujacych modutow fotowoltaicznych przy natezeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m?2.

Po zakonczeniu pomiarow i prob nalezy powtdrnie sprawdzi¢ czy zainstalowane urzadzenia i
osprzet spetniajg warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi sie to gtéwnie do srodkow ochrony
przeciwporazeniowej.

6.3. Pewnosc zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napiec dla linii zasilajacej od transformatora do ostatniego
odbiornika nie moga przekraczac: - dla odbiornikow sitowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia musza wytrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania.

Selektywnos$¢ dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje sie przez stopniowanie pradow
znamionowych.

Zabezpieczenia nadpradowe oraz roznicowopragdowe musza spetnia¢  warunki
automatycznego odtgczenia uszkodzonego urzadzenia od zrddta zasilania w okreslonym przepisami
czasie.

7. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji.
Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl.
(komplet) zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT
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Zakres badan odbiorczych obejmuje:

« ogledziny instalacji,

« badania (pomiary i préby) instalacji,

o proby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny by¢ poswiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoty z badan
(pomiarow i prab), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedtozy¢ komisji wyznaczonej przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru.

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wtasciwych
materiatow, prawidtowosci zamocowan, potaczen urzadzen oraz zgodnosci z innymi wymaganiami,
przeprowadzonych préb instalacji.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéow, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiarow oraz
ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Ptaci sie
za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci
wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

= PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

= PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed spadkiem napiecia.

= PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

= PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

= PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

=  PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

= PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

=  PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

= PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

= PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia.

= PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

= PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

*  PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 4: Zasilacze

= PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Projektowanie, zaktadanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji.

=  PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie
Terminologia

= PN-EN 60849:2001. Dzwieckowe systemy ostrzegawcze
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