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Specyfikacje techniczne ST 00.00

Wymagania ogodlne

1. Wstep.

l.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robodt, ktére zostang wykonane w ramach budowy oswietlenia terenow
rekreacyjnych w Msciszowie - dz. nr 57/2 — Gmina Lubah - obreb 0006 Msciszow -
dz. nr57/2, 72, 73.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podp. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec€ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

S$T.00.00. Wymagania

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcy i
Projektantem.

1.4.2. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

1.4.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu rozbioérce
lub remoncie obiektu budowlanego.

1.4.5. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zaplecza budowy.

1.4.6. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

1.4.7. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.4.8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty materiatdw koncowych i czesciowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze
dziennik montazu.

1.4.9. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.




1.4.10. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.

1.4.11. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosSC¢ wykonywania robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.12. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.14. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.4.15. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4.16. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
i wspoétrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdéw, Dziennik budowy i Ksiege
obmiaru robot oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia
i dokumenty:

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do dokumentow Przetargowych:
1.5.2.1.1. Opisy techniczne.

1.5.2.1.2. Rysunki.

Rysunki zawarte w Dokumentacjach Przetargowych pozwalajg na okreslenie
lokalizacji i charakteru robot, sg wystarczajgce do ich wykonania.

Dokumentacja zawiera:

1. Opis techniczny

2. Obliczenia techniczne

3. RysunKi

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe przekazane
przez Inspektora Nadzoru wymagania dla Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa



Wykonawca nie moze wykorzystywaC btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang niezwitocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie trwania budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz dojazd do placu budowy.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest witgczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia
podziemne, w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢c wykonane w zakresie potozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, wtadze lokalne, oraz uzytkownikow innych sieci i wiascicieli gruntow

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢. aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych.,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce.
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie. ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.



1.5.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie urzgdzenia
i materiaty uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne stosowne
dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc i witasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet bedacy
witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami dotyczgcymi
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasnosci
przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot.
Ogodlne zasady wykonania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzenie robot zgodnie z Kontraktem
(Umowg) oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji
robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie
(Umowie), Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zasady kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Atesty jakosSci materiatéw

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy zostang
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.




Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: - date przekazania

Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robdt, - terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlinych
elementow robdt,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t zanikowych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob

ciggty w jednostkach przyjetych w wycenionym s$lepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy .

Do dokumentéw budowy =zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.4.1.

do 6.4.2. nastepujgce dokumenty

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot.

e) protokoty z narad i ustalen.



f) korespondencje na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Slepym
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug konstrukcji Inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robd6t bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang przez
Wykonawce lub Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt,
atakze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
wykonawcy robét. Obmiar rob6t zanikowych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze
obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. Odbiér robét.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanych przez Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) Odbiorowi robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi czesciowemu,

c) Odbiorowi kohcowemu,

d) Odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




Odbidr roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany z czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

0golnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty

zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robdét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robaét.

8.4. Odbidr korncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci. jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz

gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do

dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia

dokumentow o ktérych mowa w punkcie 8.5

Odbioru kohcowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

W toku odbioru korncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréow roboét zanikowych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania

wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot

w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg

Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robaét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robot jest protokdt

odbioru koncowego rob6t sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce

dokumenty: - Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikowych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,




— dzienniki budowy i ksiegi obmiaru, - wyniki pomiaréw kontrolnych,

— atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu, - inne dokumenty wymagane
przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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ST. Budowa oswietlenia terenéw rekreacyjnych w Msciszowie - dz. nr 57/2 -
Gmina Luban - obreb 0006 Msciszéw - dz. nr 57/2, 72, 73

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru budowy oswietlenia terenéw rekreacyjnych w Msciszowie - dz.
nr 57/2 — Gmina Luban - obreb 0006 Msciszéw - dz. nr 57/2, 72, 73.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie t. |.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét i obejmuja:

- Budowe oswietlenia terenéw rekreacyjnych w Msciszowie - dz. nr 57/2 — Gmina
Luban - obreb 0006 Ms$ciszow - dz. nr 57/2, 72, 73.

2.Materialy.
Materiatami i urzgdzeniami stosowanymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
i zasadami niniejszej umowy do wykonania sieci oswietlenia drogowego po
uwzglednieniu wspoétczynnikéw kosztorysowych sa:
- kabel YAKY 4x35mm2 — 94 mb (bez uwzglednienia wspotczynnika utozenia)
- przewod YDY 3x2,5 mm2 — 8 kpl. przewodéw do montazu w stupach i
wysiegnikach.
- rura ostonowa z PCW $r. 75mm — 74 mb
- rura stalowa lub ze wzmacnianego PCV do przepustu sr. 100mm — 20 mb.
- Naswietlacze LED — 8 szt. o nastepujgcych parametrach:
- Materiat bazy: aluminium anodowane

- Materiat klosza: szkfo optyczne polerowane hartowane

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: min. IK08.

- Szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej: min. IP66

- Oprawa wyposazona w uchwyt montazowy.

- Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztalttowana za
pomocg matrycy LED, kazda z soczewek matrycy emituje takg samag
krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni
poszczegolnych soczewek.

- Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 75W

- Minimalny strumienh swietlny zrédet — 12740Ilm

- Minimalny strumien swietiny oprawy — 10128Im

- Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 5000K.

- Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z
IES LM-80 - TM-21).

- Ukfad zasilajgcy wyposazony w opcje 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub
100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego.

- Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie za pomocg dodatkowego
czujnika ruchu.

- Odpornos¢ oprawy na przepiecia: 10kV.

- Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe
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napiecie zasilania 230V/50Hz, wspotczynnik mocy oprawy >=0,9 dla
znamionowego obcigzenia,

- Oprawa przystosowana do pracy w temperaturze otoczenia -30°C do
+40°C

- Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz £5% w stosunku do podanych:

Ly 10
ol oo
™ e
g 00 B
450
iy a5
00
TS50
30 g o 15 xr
odidm n= 100%
O - Gl oy - CIT0

taczna ilos¢ opraw — 8 sztuk.

Stupy stalowe stalowe okragte cynkowane ogniowo, spawane laserowo/plazmowo
materiatem rodzimym (szew wzdtuzny niewidoczny), stozkowe, posadowione przy
uzyciu fundamentow prefabrykowanych o wysokosci 6m. Stupy malowane
proszkowo. Przygotowanie powierzchni przed malowaniem: obrdbka
strumieniowo-$cierna, klasa Sa2 1/2 wg. PN-EN ISO 8501-1. Powtoka lakiernicza
przeznaczona do uzytkowania w klasie korozyjnosci C5 zgodnie z normg PN-EN
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ISO 12944 - potwierdzone certyfikatem producenta proszku — kolor 9006.
Dopuszcza sie zastosowanie proszku w klasie nie nizszej niz QUALICOAT 2.
Stopien jakosci przygotowania powierzchni, klasa P3, wg. PN-EN ISO 8501-3.
Dopuszczalne skorodowanie powierzchni w okresie gwarancji nie wieksze niz Ri1
wg. PN-EN ISO 8501 czyli 1%. Bezpieczenstwo bierne: zgodnie z normg PN-EN
12767 — klasa ,0”. Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych
wykonanych z betonu zbrojonego klasy C-30 z odpowiednimi otworami do
wprowadzania kabli o przekroju max 4x95mm2. Fundamenty powinny spetniac
wymogi normy PN-EN 14991:2010 i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Bloki fundamentéw zabezpieczone fabrycznie preparatem
hydroizolacyjnym. Elementy stalowe fundamentu nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie  przez  cynkowanie. @ Minimalne  wymiary  fundamentu:
300x300x1000mm.

Rysunek stupa:

. ed
F Wymiary stupa:
H d D L/L1 M/N
[m] [mm] [mm] [mm/mm] | [mm/mm]
6 60 126 75/450 300/200

\ 500 L1
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Rysunek fundamentu:

8. f d Wymiary fundamentéw dla stupéw 8m.:
: I ! A h B d m Mg
? [mm] [mm] [mm] [mm] kgl [kNm]
/ 300 1000 200 M18 160 9,30

=

Stupy nalezy wyposazy¢ w poprzeczki montazowe dla halogenéw.
Na stupach nalezy wykona¢ numeracje zgodng z projektem.
taczna ilos¢ stupdw — 4 sztuki.

A

- gtowice kablowe do stupow oswietleniowych IZK — 4 szt.
- Tasma stalowa ocynkowana o przekroju minimum 100mm? na — 94mb.
- Materiaty pomocnicze

3.Sprzet.

Do wykonania robdt sieci elektrycznej Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujgcym sprzetem :

- Koparko-spycharka 0,15 m3

- samochdd dostawczy 0,9 t

- samochdd skrzyniowy do 5 t,

- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,

- zuraw samochodowy do 4 5-6 t,

- ciggnik kotowy 55-63 kM,

- podno$nik samochodowy koszowy

- przyczepa dtuzycowa

- spawarka transformatorowa.

Roboty instalacyjne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu Sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru oraz na odcinkach
dopuszczonych przez inspektora nadzoru. Przy mechanicznym wykonywaniu robot
Wykonawca powinien dysponowaé Sprzetem sprawnym technicznie.

Z uwagi na zblizenia lub skrzyzowania z innymi sieciami na odlegtos¢ do 3 m, roboty
ziemne nalezy bezwzglednie prowadzi¢ recznie powiadamiajgc na 1 tydzien
eksploatatoréw poszczegolnych sieci zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi do
projektu budowlanego.

4.Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".
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5.Wykonanie robét.
5.1 . Ogdlne wymagania wykonania robot.
Ogdlne wymagania dotyczace robot Podano w ST.00.00.

5.2. Wykonanie instalacji .
Sie¢ oswietleniowg wykona¢ kablami typu YAKY 4x35mm?2. Na catej dtugosci
stosowac rury ostonowe, pod drogami przepusty kablowe.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ze szczegdlnym uwzglednieniem
wytycznych Dokumentacji Projektowej. Wszystkie Materiaty do wykonania muszg
odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i ST.

7. Obmiar robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiaru
sg:
- kpl.
szt.
m
m2

8.0dbiér robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”. Odbioru robot
nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci Podano w ST "Wymagania ogdlne ".
Ptatnos¢ za wykonanie sieci oswietleniowej nalezy przyjmowa¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg na podstawie obmiaru robét, atestéw produktow
materiatdbw oraz oceny jakosci wykonywanych robot.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg nalezy wykona¢ instalacje obejmujace:

9.1. Sie¢ oswietlenia m. Mitoszow:

- wykonac kablami typu YAKY 4x35mm2

- zastosowac stupy stalowe ocynkowane wysokosci min. 8m.

- zastosowac naswietlacze LED

- pod drogami i na skrzyzowaniach stosowaé rury ochronne stalowe Ilub ze
wzmocnionego PCV $r. 100mm

- w rowie kablowym utozy¢ tasme ocynkowang i potgczyc jg ze stupami
zachowujgc ciggtos¢ obwodu ochronnego.

Cena wykonania robét obejmuije :

- prace przygotowawcze i pomiarowe, - opracowanie harmonogramu robot,

- wyznaczenie miejsc robot,

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robdt,

- przygotowanie podtoza i innych miejsc robot,

- wykonanie poszczegolnych elementdéw robdt zgodnie z niniejszg specyfikacja,

- posprzagtanie terenu robot,
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zatadowanie i odtransportowanie materiatbw odpadowych na sktadowisko,
uruchomienie instalacji,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych dla poszczegdinych robot.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej, w tym pomiary geodezyjne.

Cena uwzglednia réowniez odpady i ubytki materiatowe oraz optaty za zajecie

pasa drogowego.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (ujednolicany na biezgco tekst
jest dostepny na stronach Gtéwnego Nadzoru Budowlanego — www.gunb.gov.pl)
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Instrukcje producenta montowanych urzgdzen.

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-7-714:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

PN-EN 40-3-1:2004 - Stupy oswietleniowe. Czes¢ 3-1: Projektowanie i
weryfikacja — Specyfikacja obcigzenh charakterystycznych.

PN-EN 40-5:2004 — Stupy oswietleniowe. Czes$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —
Wymagania.

PN-EN 60099-1:2002 - Ograniczniki przepie¢. Iskiernikowe zaworowe
ograniczniki przepie¢ do sieci pradu przemiennego.

PN-EN 60269-1:2001 — Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Wymagania
ogolne.

PN-EN 60598-2-3:2003 — Oprawy oswietleniowe — wymagania szczegétowe —
Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.

PN-EN 50146:2007 — Opaski przewoddéw do instalacji elektrycznych.

PN-EN 50086-2-4:2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia
przewodow. Czesc¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych
uktadanych w ziemi.

Norma SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-E-08501:1998 — Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Norma Europejska EN 13201. Oswietlenie Dréog
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