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Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajgca na opracowaniu w ramach Zadania Podstawowego
wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej p.n. ,, Posterunek Policji w Rowach-przebudowa
siedziby” obejmujgcej dostosowanie istniejgcego obiektu, objetego ochrong konserwatorskg, do funkcji
catorocznego Posterunku Policji wraz z uzyskaniem wszystkich niezbednych opinii/ uzgodnieh/decyzji
umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia na budowe, z mozliwodcig  zastosowania Przedmiotu Opcji
polegajgcego na sprawowaniu nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na postawie
opracowanej dokumentaciji

Kod CPV
71220000-6;Ustugi projektowania architektonicznego.
71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacjg

Wykonawca w ztozonej ofercie musi uwzgledni¢ ryczaltowy koszt opracowania catosci dokumentacji
projektowo- kosztorysowej, koszt petnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji zadania oraz koszt
przeniesienia praw autorskich majgtkowych do przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na wykonane prace projektowe w okresie od daty odbioru dokumentac;ji
do uptywu okresu rekojmi wykonawcy roboét zrealizowanych na podstawie tej dokumentac;ji.

Il. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH.

2.1. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia.

2.1.1 Realizacja Zadania Podstawowego obejmuje dwa etapy opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej:

1) Etap |
—  projekt budowlany z kompletem opinii i uzgodnien z wytgczeniem projektéw technicznych
— potwierdzenie (kopia) ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe
2) Etap
— zatwierdzony projekt budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe,
— wielobranzowe projekty techniczne
— wielobranzowe projekty wykonawcze
— przedmiary robot
— kosztorysy inwestorskie,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
- zbiorcze zestawienie kosztow

2.1.2.0pracowanie projektowe winno spetnia¢ wymogi okreslone

- Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.Dz.U.2021 r. poz. 2351 — z p6zn. zm.);

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065 z p6zn.
zm.);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 r. poz. 1609);

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 r. poz.2454, z pézn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2021., poz. 2458, z p6zn. zm.);

- Wytycznymi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Gdarnsku Delegatura w Stupsku

- Wytycznymi resortowymi Nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dn.30.07.2013 r.;

- Zalozeniami programowymi zawartymi w SWZ;

jak réwniez z:

zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi, w
tym aktualnymi przepisami wykonawczymi, postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ z jak najwyzszg
starannoscig oraz zawieraé potwierdzenie sprawdzenia jej poprawnosci.
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Przedmiary robét dotyczgce catosci planowanego zadania sporzadzone w oparciu o KNR-y, opracowane
oddzielnie  dla kazdej branzy. Przedmiary rob6t — opis rob6t w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
podaniem podstaw do ustalania jednostkowych naktadéw rzeczowych w oparciu o KNR-y oraz wskazaniem
wiasciwych szczegétowych  Specyfikacji Technicznych Odbioru i Wykonania Robét Budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét okreslonych na podstawie dokumentac;ji
projektowe;j.

Przedmiary bedg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia oferty cenowej (kosztorysu ofertowego) przez
przysztego Wykonawce robot, wybranego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego.

Kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy wykona¢ jako szczegdtowe w oparciu o KNR-y oddzielnie dla
kazdej branzy.

2.2. Kompletna dokumentacja projektowa winna sie sktadaé z n/w odrebnych opracowan

1) dla Etapu |

a) wielobranzowej inwentaryzacji budowlanej

b) inwentaryzaciji istniejgcej zieleni

c) Ekspertyzy Technicznej stanu konstrukcji elementéw budynku powigzanych z przebudowg wraz z
oceng mozliwosci adaptaciji pomieszczen do ich docelowych funkcji

d) ekspertyzy przeciwpozarowe;.

e) projektu zagospodarowania terenu (PZT)

f) projektu architektoniczno — budowlanego ( PAB)

oraz

potwierdzenia ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
czy decyzjami zgodnie z Prawem budowlanym,

2)dlall Etapu

a) wielobranzowego projektu technicznego;

b) projektéw wykonawczych oddzielnie dla poszczegdinych branz: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej
i teletechnicznej;

c) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla kazdej branzy oddzielnie;

d) przedmiardéw robot dla kazdej branzy oddzielnie;

e) kosztoryséw inwestorskich w formie szczegotowej dla kazdej branzy oddzielnie;

f) zbiorczego zestawienia kosztéw;

g) zatwierdzonego projektu budowlanego i Decyzji pozwolenia na budowe

oraz innych, nie wymienionych wyzej, lecz wymaganych przepisami - niezbednych do petnej realizacji
zamierzenia przez Zamawiajgcego.

Dokumentacje projektowag nalezy sporzgdzi¢ wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami wynikajgcymi z
obowigzujgcych przepisow. Jezeli w trakcie realizacji Umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz
lub badan, wystgpi koniecznos¢ wykonania dodatkowych opracowan, niezbednych do prawidtowego i
kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do ich wykonania bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu

2.3 Opracowania projektowe nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w ilosci:

1) w formie papierowej:

dla Etapu |
a) Inwentaryzacje budowlang wielobranzowg — w 3 egz.
b) Projekt architektoniczno-budowlany (dla kazdej branzy oddzielnie) — po 6 egz. w tym 3 egz.
projektu scalone w jedng teczke stanowigcg zatgcznik do wniosku o decyzje pozwolenia na
budowe

dla Etapu II:
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a) projekt techniczny (dla kazdej branzy oddzielnie) — po 4 egz.

b) projekty wykonawcze (dla kazdej branzy oddzielnie) - w 5 egzemplarzach;

c) STWIOR, przedmiary roboét, kosztorysy inwestorskie wraz z ZZK w 3 egzemplarzach;
d) wizualizacja obiektéw w 3 egzemplarzach.

2) w formie elektronicznej na nosniku PenDrive:

a) dla ETAPU | - cato$¢ dokumentacji w formacie pdf i wersji edytowalnej w ilosci 2 szt.
b) dla ETAPU Il - cato$¢ dokumentacji w formacie pdf i wersji edytowalnej w ilosci 2 szt.
oraz kosztorysy i przedmiary w formacie ath i pdf w ilosci 2 szt.

3) dla potrzeb postepowania przetargowego_na nosniku PenDrive:

a) projekty wykonawcze, szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, przedmiary rob6t w formacie pdf. i ath, wilosci 2 szt.
b) wszystkie wymagane uzgodnieniai decyzje administracyjne w formacie pdf w ilosci 2 szt.

wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem Projektanta i Sprawdzajacego, ze:

- dokumentacja wykonana jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno—
budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

- kosztorysy inwestorskie, specyfikacje i przedmiary sg spojne z projektami.

- przeniesieniu autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego

Pliki nie mogg posiada¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem. Na kazdym nosniku pendrive muszg sie
znalez¢ kompletne tomy, czesci dokumentacji w kolejnosci, uktadzie i z nazwami, jak w spisie gféwnym
dokumentaciji.

Wymagane jest , aby wszystkie pliki wersji elektronicznej odpowiadaty teczkom w wersji drukowane;.

2.4 Materialy i dane wyjsciowe do projektowania

1) Zatozenia programowe stanowigce zatgcznik do SWZ

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z dnia 28.02.2014 r.

3) Zalecenia Konserwatora Zabytkow WUOZ z dnia 22.06.2022r.

4) Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30.07.2013 r.
Dokumentacji archiwalnej brak

ROZDZIAL lll. UWARUNKOWANIA REALIZACJI ZAMIERZENIA

Wykonawca zainteresowany wyzej okreslonym zamowieniem publicznym, przy opracowywaniu Oferty
powinien uwzgledni¢ nastepujgce uwadi i zalecenia Zamawiajgcego:

1. Maksymalny wymagany termin realizacji zamowienia

Etap | — 8 tygodni od dnia podpisania umowy
Etap Il — 11 tygodni od terminu zakonczenia | Etapu

2. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez zespot projektantdow posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia do projektowania bez ograniczef przez okres minimum 5 lat w zakresie
branz projektowanych robét.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby projekty byty sprawdzone przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczenh lub rzeczoznawce w odpowiedniej branzy

4. Zamawiajgcy wymaga przediozenia przez Wykonawce dokumentacji projektowej w  terminie
umozliwiajagcym jej weryfikacije przez Zamawiajgcego i naniesienia przez Wykonawce poprawek
przed uptywem terminu realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie, za osobnym wynagrodzeniem, do powielenia dokumentacji
technicznej, niezbednej do prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie
publiczne na roboty budowlane, co szczegétowo stanowi projekt umowy.

6. Zamawiajgcy wymaga aktualizowanie kosztoryséw inwestorskich w przypadku, gdy wszczecie
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postepowania przetargowego nastgpitoby pédzniej niz 6 miesiecy od daty podpisania protokotu
technicznego odbioru dokumentacji

2. Zakres przedmiotu zaméwienia w ramach Przedmiotu Opc;ji

Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy dodatkowo petnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg Zadania
Podstawowego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zwanego dalej ,Przedmiotem Opciji
Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Opcji jest ryczaltowe, okreslone przez Wykonawce na podstawie
ztozonej oferty, zawierajgcej wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Opcji. Nadzér autorski nad
robotami budowlanymi wykonywany bedzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczeciu budowy do
dnia wskazanego w powiadomieniu jako dzieh zakohczenia budowy.

2.1. Warunki petnienia nadzoru autorskiego

1. Warunkiem uruchomienia Przedmiotu Opcji jest os$wiadczenie woli Zamawiajgcego wykonania
zamoéwienia w ramach Przedmiotu Opcji ztozone Wykonawcy na pismie.

2. W ramach Przedmiotu Opcji Wykonawca zobowigzany jest do petnienia nadzoru autorskiego nad
robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie
z ustawg Prawo budowlane.

3. Zakres petnienia nadzoru autorskiego obejmowac bedzie:

a) Sprawowanie nadzoru autorskiego w sposéb i na zasadach okreslonych aktualnym Prawem
budowlanym i przepisami wykonawczymi. Zmiany wymienionych przepisow obowigzujg Strony bez
potrzeb zmian w Umowie

b) Zapewnienie udzialu w czynnosciach nadzoru autorskiego uprawnionej osoby wskazanej pisemnie
przez Wykonawce- na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajacego w jego imieniu inspektora
nadzoru inwestorskiego . Czynnosci nadzoru autorskiego, okreslone jako pobyt, bedg wykonywane
zaréwno przez wizyty na budowie, jak i nadzér bez koniecznosci wizyt na budowie, przy czym
zamiast budowy mogg to by¢ inne miejsca wskazane przez Zamawiajgcego, np. siedziba
Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy lub podwykonawcy robét budowlanych, lub inne.

¢) Uzgadnianie z Zamawiajgcym i Wykonawcag robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow i
konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych o jakosci i standardzie nie
nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej;

d) Opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robét budowlanych lub Zamawiajgcego propozycji
rozwigzahn zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemozno$ci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne Ilub
nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania
nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzeZzeniem, ze kazde z rozwigzah musi byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego;

e) Ocene parametrow lub wynikéw szczegétowych badan materiatdw i konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami

f) Udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robot zanikowych, probach instalacji
i procedurach rozruchu na wezwanie Zamawiajgcego,

g) Przygotowanie rysunkédw zamiennych Ilub innych opracowah projektowych w zakresie
zaakceptowanych rozwigzan zamiennych — na zgdanie Zamawiajgcego. Zmiany i uzupefnienia
wprowadzone przez Wykonawce do dokumentacji projektowej w czasie petnienia nadzoru
autorskiego bedg dokumentowane przez:

- zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowej, opatrzone

odpowiednimi odno$nikami, datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta;

- rysunki zamienne lub uzupetniajgce z opisami i informacjg, jaki element projektu zastepuja,
opatrzone datg wykonania, nazwiskiem i podpisem projektanta ;

- okreslenie zmiany, jako istotnej lub nieistotnej w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane

- protokoty uzgodnien lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony Umowy;
- w przypadkach koniecznych dokonanie dodatkowego wpisu w Dzienniku Budowy
h) Rozwigzania zamienne nalezy wykonac¢ w 2 egz.;

i) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich pozwolen, uzgodnien, i opinii niezbednych do
wykonania kazdego rozwigzania zamiennego

j) Dokonanie wpiséw w dzienniku budowy, potwierdzajgcych obecnos¢ Wykonawcy na budowie. Pobyt
autora dokumentacji lub uprawnionej osoby na budowie w zwigzku z petnionym nadzorem,
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potwierdza przedstawiciel Zamawiajgcego w stosownym protokole;

4. Przedmiot Opcji bedzie wykonywany na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego we wskazanym przez
niego odpowiednim terminie. Jezeli wykonanie czynnosci wchodzgcej w skfad Przedmiotu Opcji w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie bedzie mozliwe lub uzasadnione, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwlocznego poinformowania o tym Zamawiajgcego ze wskazaniem proponowanego
terminu wykonania danej czynnosci, z zastrzezeniem, iz nie bedzie on dtuzszy niz 7 (siedem) dni od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca nie bedzie miat prawa do wynagrodzenia w przypadku, gdy wizyta na budowie lub
rozwigzania zamienne bedg spowodowane brakami lub btedami zamiennej dokumentaciji projektowe;j;

2.2. Termin wykonania przedmiotu umowy objetego Przedmiotem Opcji

— Rozpoczecie petnienia nadzoru autorskiego: od dnia rozpoczecia realizacji robét budowlanych objetych
nadzorem,
— Zakohczenie: do zakonczenia robo6t budowlanych objetych nadzorem.

Przewidywany termin zakohczenia realizacji Przedmiotu Opcji: do 4 lat od zawarcia Umowy.
Termin zakonczenia jest szacunkowy i zalezy od faktycznego okresu realizacji robét budowlanych objetych
nadzorem autorskim.



