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Zatacznik nr ... do SWZ

Umowa nr Rl/......../2024 - projekt

na wykonanie robot budowlanych

zawarta W dniu .....ccoeveeee. 2024r. w Kosakowie pomiedzy:

Gming Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, NIP: 587-15-69-970, zwang w dalszej czesci
umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Eunike Niemc — Wéjta Gminy Kosakowo

a
prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatal-
nosci Gospodarczej pod firma ... " adres siedziby: .. , NIP

zwane w dalszej tresci umowy , Wykonawc3a”,

lub

........................................................................ zsiedzibg W ... (kod POCZEOWY: o),
(o] A Y2V | FE R , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego, dla ktérej
akta rejestrowe prowadzi Sad Rejonowy .............. W o, Wydziaf ............... Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nrkRS .......cccceveeiee. ,REGON ....cooooirerir, SNIP , kapitat zaktadowy:

.................... — wptacony w catosci,
zwang w dalszej tresci umowy ,Wykonawcg”
reprezentowang przez:

podpisano umowe o nastepujgcej tresci:

W nastepstwie wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, po przeprowadzeniu postepowania
o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych: ,Zespdt budynkdw uzytecznosci
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszqgcq — Etap 1I”, w trybie podstawo-
wym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 Ustawy PZP), na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdin.zm.), znak postepowania
ZP.oiiiiiiiin, , zawarto Umowe o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICIE

llekro¢ w niniejszej Umowie lub jej zatgcznikach jest mowa o:

1) Umowie - jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca na wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami;

2) Przedmiocie umowy - rozumie sie przez to wykonanie catoksztattu Robdt, ktére winny by¢ wykonane
przez Wykonawce w zakresie, rozmiarze i na warunkach okreslonych Umowsg;

3) Robotach - rozumie sie przez to wszelkie roboty budowlane oraz inne prace, ustugi i dostawy zwigzane
z ich realizacjg (m.in. opracowanie projektéw warsztatowych, uzyskanie wymaganych opinii, zaprojek-
towanie i wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas budowy itd), ktére winny by¢ wyko-
nane przez Wykonawce na podstawie zawartej Umowy, zgodnie z Dokumentacjg techniczng i posta-
nowieniami Specyfikacji, w tym obejmujgce usuniecie usterek i wad stwierdzonych przez Zamawiaja-
cego lub Nadzér lub Uzytkownika w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w czasie odbiordw czescio-
wych lub odbioru koncowego lub w okresie gwarancji i rekojmi;

4)  Specyfikacji (SWZ) — rozumie sie przez to Specyfikacje Warunkdéw Zamdwienia, opracowang przez Za-
mawiajgcego wraz ze wszystkimi zatgcznikami oraz dostarczong Wykonawcom w ramach postepowa-
nia o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej Umowy.

5) Opisie Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — rozumie sie opracowany przez Zamawiajgcego dokument wraz
ze wszystkimi zatgcznikami (w tym dokumentacjg projektows), dostarczony Wykonawcom w ramach
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postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia niniejszej
Umowy, gdzie Zamawiajacy uszczegdtowit przedmiot, zakres i warunki wykonania Przedmiotu Zamo-
wienia;

Ofercie - rozumie sie przez to zestaw dokumentdw i oswiadczen ztozonych przez Wykonawce zgodnie
z warunkami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji - w wyniku przystgpienia do postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego;

Dniu - rozumie sie przez to dzien kalendarzowy;

Dniu roboczym — rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, z wyjgtkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;

Okresie wykonania — rozumie sie przez to czas , ktérym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy za-
koriczone odbiorem koricowym;

10) Okresie gwarancji — rozumie sie przez to czas, w ktorym nastgpi wykonywanie Przedmiotu umowy w

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

zakresie usuwania wad i usterek stwierdzonych lub powstatych pomiedzy odbiorem koricowym i od-
biorem ostatecznym, w tym czas na wykonanie zabiegdw pielegnacji zieleni;

Formie pisemnej lub pisemnie lub na pismie - rozumie sie przez to wszelkie pismo odreczne lub ma-
szynowe, komputerowe z wtasnorecznym podpisem Strony;

Powiadomieniu - rozumie sie przez to wszelkie zezwolenia, potwierdzenia, akceptacje, zatwierdzenia,
postanowienia lub informacje sporzadzone pisemnie i przesytane poczta, dostarczone do gtdéwnej sie-
dziby drugiej Strony lub na inny wskazany przez nig adres, a takze odpowiedni wpis do dziennika bu-
dowy w sprawach, ktére reguluje Prawo Budowlane;

Podwykonawcy — nalezy przez to rozmie¢ podmiot, ktéremu Wykonawca podzleca wykonanie ustug,
dostaw lub robdét budowlanych stanowigcych cze$¢ Przedmiotu umowy;

Inspektorze Nadzoru - rozumie sie przez to osobe lub osoby dla kazdej z branz oddzielnie, powotang
przez Zamawiajgcego dla celéw petnienia biezgcego nadzoru nad prawidtowoscig realizacji Robot
przez Wykonawce, w szczegdlnosci o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w przepi-
sach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i odrebnej umowie zawartej z Zamawiajgcym;
Inspektor wiodgcy — rozumie sie przez to osobe petnigcg funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

Nadzorze - rozumie sie przez to zespot inspektordw nadzoru inwestorskiego oraz, jezeli Zamawiajgcy
ustanowit, Inzyniera Projektu lub Koordynatora Umowy lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego,
sprawujgcych merytoryczny i prawny nadzor nad wykonywanym Przedmiotem umowy.

Uzytkowniku - rozumie sie przez to osobe prawng lub fizyczna lub jednostke organizacyjng Zamawia-
jacego, ktdrej Zamawiajgcy powierzyt lub ma zamiar powierzy¢ zarzad lub eksploatacje wybudowa-
nego na podstawie Umowy obiektu, niezaleznie od formy prawnej tego powierzenia.

Koordynatorze umowy — nalezy przez to rozumiec zespdt osdb zatrudnionych przez Zamawiajgcego
na etat lub na zlecenie (w szczegdlnym przypadku moze to by¢ jedna osoba), kierujgcy realizacjg
Umowy, ktéremu Zamawiajgcy powierzyt w szczegdlnosci techniczne, finansowe i administracyjne za-
rzgdzanie Umowa, zapewnienie biezgcego przeptywu informacji oraz inne czynnosci niezbedne do re-
alizacji Przedmiotu umowy, jak wydawanie polecert Zamawiajgcego, odbiory czesciowe i koricowy Ro-
bot itp. Koordynator jest przedstawicielem Zamawiajgcego jako Inwestora w rozumieniu art.18 ust.1.
Ustawy Prawo Budowlane.

Kierowniku Budowy - rozumie sie przez to osobe fizyczng, powotang przez Zamawiajacego a zatrud-
niong przez Wykonawce i bedaca reprezentantem Wykonawcy, powotang do biezgcego kierowania
wykonywaniem Robét oraz ich koordynacji, o uprawnieniach, prawach i obowigzkach okreslonych w
przepisach Prawa Budowlanego oraz w niniejszej Umowie i Specyfikacji, ktéremu podlegajg kierownicy
robot branzowych;

Placu budowy (lub Terenie Budowy) - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy - przekazang Wykonawcy dla wyko-
nania Robdt przez Zamawiajgcego i/lub osoby trzecie, nad ktdorg Wykonawca sprawuje piecze i za zda-
rzenia w ktérej Wykonawca odpowiada na zasadach ogdlnych od momentu protokolarnego przejecia
od Zamawiajgcego do momentu zakonczenia wykonywania Robdt potwierdzonego przez Zamawiaja-
cego;
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Ustawie Prawo Zaméwien Publicznych (Ustawa PZP) - rozumie sie przez to przepisy ustawy 11 wrze-
$nia 2019r. Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r. poz. 1605 z pézn.zm.) oraz aktualnie obo-
wigzujace akty wykonawcze do niej.

Prawie Budowlanym - rozumie sie przez to przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.
j. Dz. U.2023r., poz. 682 z pdzn. zm.) oraz akty wykonawcze do niej;

Dokumentacji technicznej - rozumie sie przez to opis przedmiotu zamdwienia zawarty w Projekcie Bu-
dowlanym i Wykonawczym wielobranzowym, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych oraz Przedmiarach Robét (ktére dla robdt objetych ryczattem majg charakter po-
mocniczy), a takze wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostarczone
Wykonawcy przez Zamawiajgcego a takze opracowane przez Wykonawce w trakcie trwania umowy i
zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

Harmonogramie Rzeczowo Finansowym (Harmonogramie) — oznacza dokument umowny sporzgdzony
przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego, okreslajgcy terminy posrednie, podetapy i ko-
lejnosc technologiczng wykonania Robot, uwzgledniajgcy w szczegdlnosci czas niezbedny do mobiliza-
cji Wykonawcy, wykonania opracowan projektowych, opracowania i zatwierdzenia Tymczasowej Or-
ganizacji Robdt, wymaganych zgdd, zgtoszen, pomiardw, sprawdzen i préb kontrolnych biezacych i
koncowych, wymaganych ograniczen wynikajgcych z wydanych decyzji administracyjnych, itd. wraz ze
wszelkimi jego pdzniejszymi aktualizacjami. Harmonogram sporzadzany jest w oparciu o Wykaz Cen.
Zestawieniu Cenowym Oferty — rozumie sie przez to dokument ofertowy Wykonawcy (ZCO) wtaczony
do umowy, stanowigcy uszczegdtowienie (rozbicie) ryczattowej ceny ofertowej na ceny sktadowe za
elementy wykonania robot zgodnie z Formularzem cenowym.

Wykazie Cen — rozumie sie przez to dokument umowny, opracowany przez Wykonawce, bedacy
uszczegdtowieniem Zestawienia Cenowego Oferty na ceny sktadowe za elementy i pozycje wykonania
Robodt zgodnie z Przedmiarami Robdt, stanowigcym podstawe rozliczen pomiedzy Stronami.
Postepowaniu przetargowym — nalezy rozumiec zespot czynnosci przeprowadzonych przez Zamawia-
jacego celem wytonienia Wykonawcy zamdwienia publicznego w rozumieniu Ustawy o zamodwieniach
publicznych.

Komplet dokumentdw ubezpieczeniowych - rozumie sie kopie polisy ubezpieczeniowej (kserokopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem) lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela po-
twierdzajgcy zawarcie umowy ubezpieczenia zgodnie z wymaganiami niniejszej Umowy o roboty bu-
dowlane, wraz z zatgcznikami, klauzulami, aneksami i ogdlnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie
zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, uzupetniang w kazdym przypadku wyptaty naleznosci z polisy (od-
szkodowanie lub inna naleznosc).

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt wraz z uzyskaniem pozwo-
lenia na uzytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: ,Zespot budynkdw uzytecznosci publicznej
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacg — Etap 1”.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci wykonanie Zamowienia w zakresie:

1) budowe budynku Toalety publicznej;

) budowe budynku Hangaru todziowego;

) budowe placu todziowego potgczonego z istniejgcym slipem,

) budowe placu zabaw;

) budowe chodnikéw i Sciezki rowerowe w pasie i poza pasem ulicy Nadmorskiej;

)

)

)

)

U1 B WN

budowe punktu gromadzenia odpadow;

realizacje matej architektury;

budowe ogroddéw deszczowych;

rozbiorke istniejgcego budynku $wietlicy, obiektéw gospodarczych i kontenerowych;

10) wycinke i nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej;

11) przebudowe ul.Nadmorskiej, w tym korekta przebiegu i dobudowa zawrotki na cele p.poz.
12) przebudowe istniejgcych rowdw melioracyjnych;
)
)

O 00

13) budowe i przebudowe instalacji oswietlenia terenu;
14) budowe kanalizacji teletechnicznej;
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10.

11.

12.

15) budowe i przebudowe przytaczy elektroenergetycznych;
16) budowe i przebudowe sieci kanalizacji deszczowej;
17) budowe przytaczy i instalacji kanalizacji deszczowej;
18) budowe przytaczy i instalacji kanalizacji sanitarnej;

19) budowe przytaczy i instalacji wodociggowej;

Przedmiot umowy obejmuje réwniez wykonanie $wiadczen na rzecz Zamawiajgcego w okresie gwa-
rancyjnym, w tym utrzymania i pielegnacji zieleni oraz przeprowadzenia i pokrycia kosztow serwisow
gwarancyjnych wykonanych i dostarczonych instalacji, maszyn i urzadzen.

Przedmiot i zakres Robot oraz warunki na jakich ma nastapi¢ ich wykonanie okreslone w Opisie Przed-
miotu Zamdéwienia wraz z zatgcznikami, w Specyfikacji i w tresci niniejszej Umowy, tgcznie stanowig
,Przedmiot umowy”.

Roboty finansowane bedg ze srodkdéw Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicz-
nych i z budzetu Gminy Kosakowo w ramach zadania budzetowego: ,,..........c.......... "

O ile dla wykonania Roboét wchodzgcych w zakres Przedmiotu Umowy bedzie komeczne wykonanie
innych robot, czynnosci i ustug lub uzyskanie zezwolen, to Wykonawca wykona te roboty, czynnosci i
ustugi oraz uzyska niezbedne zezwolenia wtasnym kosztem i staraniem.

Przedmiot umowy bedzie realizowany przez Wykonawce przy zachowaniu warunkéw wynikajgcych z
Postepowania Przetargowego, wymogow okreslonych w powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa, w tym w szczegdlnosci w przepisach ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo Zaméwien Pu-
blicznych oraz zgodnie z trescig niniejszej umowy.

Niniejszg umowa Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami
przetargowymi oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne i wystarczajgce do wykonania Przed-
miotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow,
a takze, ze otrzymat wszelkie dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wy-
konania Umowy i w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.
Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ zgodnie z nizej wymienionymi dokumen-
tami, wedtug nastepujgcego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ),

3) Dokumentacja techniczna,

4) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z pozostatymi zatgcznikami, znak postepowania: ZP............... ,
5) Oferta Wykonawcy z dnia .......cceo.ee. r., wraz ze wszystkimi zatgcznikami do Oferty.

6) Zestawienie Cenowe Oferty

7) Wykaz Cen

8) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dokumenty wymienione powyzej nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce i wzajemnie wy-
jasniajgce. Do celéw interpretacji zapiséw pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w ust.10. W przypadku wystgpienia rozbieznosci w zapisach poszczegélnych dokumentow
wchodzacych w sktad dokumentacji przetargowej, Wykonawce obowigzujg zapisy bardziej restryk-
cyjne.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z nalezytg starannoscig wynikajgcg z zawodowego charakteru
prowadzonej przez siebie dziatalnos$ci oraz zgodnie z zasadami zawartymi w obowigzujgcych przepi-
sach prawa, obowigzujgcych Norm Europejskich (odpowiednikéw polskich) oraz zasad wspotczesnej
wiedzy technicznej, zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonanie przedmiotu umowy i oddanie Zamawiajgcemu nastgpi na zasadach i w terminach ustalo-
nych w umowie.

§ 3. TERMINY REALIZACJI UMOWY | OPOZNIENIA

Termin wykonania Przedmiotu zamdwienia ustala sie na 13 miesiecy od podpisania Umowy. Zamawia-
jacy oczekuje, ze Wykonawca przystgpi do mobilizacji celem wykonania przedmiotu umowy niezwtocz-
nie po podpisaniu Umowy. W terminie zakoriczenia robot Wykonawca:

1) Zakonczy wszystkie roboty i czynnosci objete Umowa,
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2) Wykona préby i sprawdzenia z wynikiem pozytywnym,

3) Uzyska potwierdzenie przez Nadzor akceptacji dla wykonanej dokumentacji odbiorowej, na zasa-
dach okreslonych w § 10 Umowy,

4) Uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

2. Zamawiajacy przewiduje, iz odbiory przeprowadzi w terminie 10 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia ich zakonczenia.

3. Strony postanawiajg, ze realizacja przedmiotu umowy bedzie przebiega¢ w ponizszych terminach:

1) przekazanie Wykonawcy Placu budowy przez Zamawiajgcego w terminie 1 tygodnia od zawarcia
Umowy,

2) rozpoczecie realizacji Przedmiotu umowy w ciggu nastepnych 2 tygodni od dnia przejecia Placu
budowy przez Wykonawce,

3) zakonczenie wydzielonego etapu robdt, umozliwiajgce uruchomienie pierwszej transzy ptatnosci z
programu Polski tad, w terminie zgodnym z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finanso-
wym, z zastrzezeniem iz etap ten okresla sie nastepujgco: jest to stan zaawansowania realizacji
robdt budowlanych, przy ktérym zaangazowanie kwotowe (warto$¢ przerobu narastajgco brutto)
osiggnie minimalny putap 60% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1 umowy; Zamawia-
jacy dopuszcza zmiane tej wartosci, jezeli bedzie na to wskazywat stuszny interes Zamawiajgcego
wynikajgcy z zasad obowigzujgcych w ramach uzyskanego dofinasowania z Rzgdowego Funduszu
Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych,

4) zakonczenie realizacji catosci Przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajagcemu komplet-
nej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie — w terminie
13 miesiecy od podpisania umowy,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonego zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane
osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp.

7) najpdziniej do dnia rozpoczecia wykonywania Robdt, uzyska od Zamawiajgcego zatwierdzenie Kom-
pletu dokumentacji ubezpieczeniowe;.

4. Okres gwarancji wynosi ........... miesiecy (okres gwarancji zgodny ze ztozong ofertg) i liczony jest od
dnia nastepnego po dacie odbioru kofcowego. W przypadku wykonywania Robdt w catosci lub w cze-
$ci na nowo, czas gwarancji dla tych Robot ulega przerwaniu i liczony jest od dnia po ponownym od-
biorze korncowym dla tej czesci Robdt.

5.  Wykonawca nie rozpocznie Robdt wczesniej niz w dniu, w ktérym zostang spetnione nastepujgce wa-
runki:

1) Ze strony Zamawiajgcego zostanie:

- dokonane przekazanie Placu Budowy,
- przekazane Wykonawcy oswiadczenie inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z wyma-
ganiami Prawa Budowlanego,

2) Ze strony Wykonawcy zostanie:

- przekazanie o$wiadczenie Kierownika budowy i Kierownikéw robdét zgodnie z wymaganiami
Prawa Budowlanego,

- przedstawione Zamawiajgcemu Komplet dokumentéw ubezpieczeniowych zgodnie z pkt.4 OPZ

- dokonane w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia WINB w Gdansku o zamierzonym terminie
rozpoczecia robdt budowlanych,

— przedstawiony szczegdtowy Harmonogram zgodnie Umowg wraz z planem przerobdw i planem
ptatnosci.

6. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich mozliwych staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdzZznien w
wykonaniu Przedmiotu umowy oraz niezwtocznie pisemnie poinformowac Zamawiajgcego o wystgpie-
niu jakichkolwiek okoliczno$ci moggcych skutkowac lub skutkujgcych opdznieniem.

7. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania Robot lub ich czesci bedzie zagraza¢ wykonaniu Ro-
bot zgodnie z Harmonogramem, a w szczegdlnosci naruszeniem terminu zakoriczenia wykonywania
tych Robdt —Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu
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prac. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan w celu przyspieszenia tempa wykonywania Przed-

miotu umowy i dotrzymania termindw zakonczenia Robét albo termindw etapdw ich wykonywania. O

podjetych dziataniach Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego na pismie.

8. W przypadku niepodjecia lub bezskutecznosci podjetych przez Wykonawce srodkow zaradczych w
ciggu 10-ciu dni roboczych po otrzymaniu przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajacy po
ponowieniu tego wezwania i dalszej jego bezskutecznosci po uptywie kolejnych 10 dni ma prawo, we-
dle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich Robot na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi w celu
usuniecia skutkow opdznienia, przy czym Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kosztéow wyko-
nawstwa zastepczego, wedtug uznania Zamawiajgcego, z wynagrodzenia umownego bad? z zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego Robdt powierzonych Wykonawcy,

3) przejecia materiatow i urzadzen Wykonawcy znajdujacych sie na Placu budowy w celu zakoriczenia
realizacji Robodt na koszt i ryzyko Wykonawcy, przy czym rozliczenie tych materiatow i urzadzen
nastgpi po zakonczeniu wykonania Umowy.

Powyzsze nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z przepiséw prawa oraz niniejszej

Umowy na okolicznos$¢ zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy.

§ 4. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY | WYKAZ CEN

1. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Harmo-
nogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) i przedstawi go — a pdzniej w trakcie trwania Umowy jego dalsze
aktualizacje - Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia. Dopdki beda trwaty roboty budow-
lane obowigzywac bedzie Harmonogram zapewniajgcy mozliwos¢ monitorowania postepu Robot. W
Harmonogramie Wykonawca musi uwzgledni¢ poszczegdlne elementy wykonywanych robdt, kolej-
nos¢ i terminy w jakich Wykonawca zamierza je zrealizowac (lub ich czesci) Wykonawca musi
uwzglednié réwniez rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane. HRF wyodrebniac bedzie
realizacje robot z podziatem na etapy i na poszczegdlne branze.

2) Harmonogram nalezy opracowaé w ujeciu miesiecznym i stopniu zagregowania pozycji zgodnym z
Zestawieniem Cenowym Oferty (ZCO). Ewentualne rozdrobnienia czy uszczegdtowienia poczynione
przez Wykonawce mogg by¢ wykonane, co do zasady, tylko w obrebie danej pozycji z ZCO.

3) Przed przekazaniem Harmonogramu do Zamawiajgcego Wykonawca musi uzyska¢ jego akceptacje
przez Nadzor.

4) Zaréwno Nadzér jak i Zamawiajgcy mogg wnosi¢ o uszczegdtowienie pozycji w Harmonogramie.

5) Zatwierdzony Harmonogram nalezy uaktualniac¢ na biezgco w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
i Zamawiajgcym. Celem aktualizacji ma by¢ wytgcznie przedstawienie Zamawiajgcemu rzeczywistego
przebiegu wykonywania Robdt. Aktualizacje Harmonogramu nie prowadzg do zmiany zobowigzan
umownych Wykonawcy, a w szczegdlnosci nie mogg prowadzi¢ do wydtuzenia terminu zakonczenia
Robdt, ani do ograniczenia odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu niedotrzymania termindow po-
$rednich wykonywania Robdt okreslonych w pierwotnym Harmonogramie.

6) Zamawiajacy bedzie zgtaszat uwagi do przedktadanego przez Wykonawce Harmonogramu i jego ak-
tualizacji lub zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

7) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu, Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu, pozytywnie zaopiniowanego
przez Inspektora Nadzoru, poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgto-
szonych przez Zamawiajgcego uwag.

8) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego braku uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie Harmonogramu.

9) Zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski Harmonogram bedzie stanowit Zatgcznik nr
7 do Umowy i bedzie podstawg do rozliczen i kontroli postepu robdt budowlanych.

10) Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu musi uwzglednia¢ warunki atmosferyczne w po-
szczegolnych okresach roku kalendarzowego mogace mie¢ wptyw na wykonanie Robdt. Niemoznosé
dotrzymania przez Wykonawce termindéw umownych spowodowang zaplanowaniem Robot lub ich
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czesci w okresach niesprzyjajacych ich wykonywaniu, nie moze by¢ podstawg do roszczenia przez
Wykonawce o zmiane terminu wykonania Umowy.
2. Wykaz Cen.

1) Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, sporzadzi Wykaz Cen i przed-
stawi go Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.

2) Wykaz Cen jako uszczegdtowienie ryczattowej kwoty wynagrodzenia i jako dalsze uszczegdtowienie
kwot zawartych w ZCO, nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Dokumentacje projektowaq i Przedmiar Robat.

3) Wykaz Cen nalezy sporzadzi¢ w postaci czytelnego wydruku — 2 egz. oraz w postaci pliku arkusza
kalkulacyjnego MS Excel. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wnoszenia uwag do przekazanego Wy-
kazu Cen, ktore to uwagi Wykonawca uwzgledni w przekazanej do Zamawiajgcego poprawionej wer-
sji Wykazu Cen.

4) W przypadku wykonywania czesci Przedmiotu umowy przez Podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow, Wykaz Cen musi uwzgledniaé podzlecony zakres Robdt w sposdb jednoznaczny i tozsamy z
powierzonym zakresem wykonania. Jezeli pierwotnie zaplanowany zakres robot okreslony jedng po-
zycjg Wykazu Cen zostanie podzielony na Wykonawce i podwykonawcdw i dalszych podwykonaw-
cow, to takg pozycje Wykazu Cen nalezy rozbié na podpozycje, z ktérych kazda osobno bedzie okre-
$lata ilosciowo i kwotowo czesé robdt wykonywanych przez Wykonawce i Podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.

5) Wykaz Cen podlega zaktualizowaniu po wykonaniu wszystkich Robdt objetych umowg w zakresie
ilosci wykonania i cen jednostkowych. Przyjmuje sie, ze warto$¢ kwotowa pozycji z Wykazu Cen jest
stata i wynosi tyle ile Wykonawca podat kwotowo w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Wykazie.
Natomiast przy aktualizacji powykonawczo Wykazu Cen, nalezy wpisac ilo$¢ robdt wedtug ich fak-
tycznego wykonania, wowczas bedzie miata zastosowanie cena jednostkowa dla tych robdt obliczona
do dwdch miejsc po przecinku jako wynik ilorazu podanej ceny pozycji i ilosci faktycznie wykonanych
robodt i nie bedzie to miato wptywu na koricowe ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.

6) W przypadku uwag Zamawiajgcego zgtoszonych do Wykazu Cen, Wykonawca uwzgledni je i przekaze
poprawiony dokument w terminie 7 dni do ponownej weryfikacji.

3. Wszystkie sktadane dokumenty wymagajg dla swojej waznosci wpisania daty sporzgdzenia i podpisania
ich przez Kierownika Budowy/Robdt.

§5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany:

1) przejac Plac budowy w dniu wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) niezwtocznie rozpoczac roboty,

3) przed rozpoczeciem robdt przekazaé Zamawiajgcemu informacje o planowanej organizacji placu bu-
dowy z uwzglednieniem miejsc sktadowania materiatéw i mas ziemnych,

4) prowadzi¢ Dziennik Budowy,

5) zakonczy¢ realizacje catosci przedmiotu umowy, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej oraz przygotowac i ztozy¢é w imieniu Zamawiajgcego wniosek o uzy-
skanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

2. Na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty, wymagane do
zawiadomienia wtasciwego organu w trybie okreslonym w art. 41 ustawy Prawo budowlane.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia przed rozpoczeciem robot oraz utrzymania na wtasny koszt,
przez caty okres do wykonania Przedmiotu Umowy, tj. do daty Koricowego Odbioru Robdt, ubezpieczen:

1) ubezpieczenie Odpowiedzialnosci Cywilnej Wykonawecy z tytutu prowadzenia dziatalnosci gospodar-

czej i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjag Umowy, obejmujgce odpowiedzialnos$¢ cywilng de-
liktowa i kontraktowa, réwniez pozostajgcg w zbiegu (art. 443 k.c.) za szkody w mieniu i na osobie
poniesione przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie wynikte z wypadkow, przez ktére rozumie sie
Smier¢, uszkodzenie ciata, doznanie rozstroju zdrowia, utrate, uszkodzenie, zniszczenie rzeczy oraz
skutki nastepcze tych zdarzen, w tym szkody wyrzadzone w wyniku razgcego niedbalstwa. Odpo-
wiedzialnos$¢ ubezpieczyciela powstaje w razie zajscia zdarzenia szkodowego w okresie ubezpiecze-
nia oraz zgtoszenia roszczenia z tego tytutu przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego
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przepisami prawa. Suma gwarancyjna w polisie bedzie nie mniejsza niz 10.000.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przy czym:

Ubezpieczajgcy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wyma-

ganych ubezpieczen.

Ubezpieczony: Wykonawca, Podwykonawcy (jesli Wykonawca deklaruje ich zatrudnienie).

Okres ubezpieczenia dla umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej: od daty przekaza-

nia Wykonawcy przez Zamawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego przedmiotu

umowy + 3 miesigce (dla kontraktdéw trwajgcych dtuzej niz 1 rok — polisa moze by¢ wystawiona
na okres 1 roku z obowigzkiem ztozenia nowej polisy przed uptywem terminu zakonczenia po-
przedniej polisy).

Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzadzone wzajemnie pomiedzy Ubezpieczajgcym a Ubezpieczonymi biorgcymi
udziat w realizacji Umowy (tylko, jesli Ubezpieczonym jest rowniez Zamawiajgcy) — do wy-
sokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wyrzgdzone w podziemnych instalacjach lub urzadzeniach w czasie wykonywania
prac lub ustug przez osoby objete ubezpieczeniem — jesli realizacja kontraktu jest zwigzana
z takim ryzykiem. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie
zdarzenia;

— szkody powstate w mieniu przekazanym lub powierzonym, bedgcym w pieczy lub pod nad-
zorem Wykonawcy i Podwykonawcéw — do wysokos$ci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane przez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catos$ci lub
w czesci — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody wynikte z dziatania mtotéw pneumatycznych, hydraulicznych lub kafaréw — jesli re-
alizacja kontraktu wymaga uzycia takich urzgdzen — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

— szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy Limit odpowie-
dzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzgdzone podczas prac tadunkowych oraz z takich prac wynikajace, takze w za-
kresie mienia otaczajgcego. Limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno
i wszystkie zdarzenia;

— szkody wynikajace z zanieczyszczenia srodowiska w zwigzku z nagtym przedostaniem sie
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty zwigzane z usu-
nieciem, oczyszczeniem i utylizacja jakichkolwiek zanieczyszczen. Przez przedostanie sie
niebezpiecznej substancji, w tym odpadow lub $ciekdw, do powietrza, wody lub gruntu
rozumie sie: wprowadzenie bezposrednie lub posrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpy-
lenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wttoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia nie-
bezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Limit odpowiedzialnosci: nie
mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne uzywane do realizacji Umowy, nie podle-
gajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej. Limit odpowiedzialno-
$ci: nie mniejszy niz 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

— szkody bedgce czystg stratg finansowa (wyrazony w pienigdzu uszczerbek poniesiony przez
poszkodowanego wskutek zdarzen nie powodujacych ani szkody rzeczowej, ani szkody
osobowej). Limit odpowiedzialnosci: 50 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

Zamawiajacy nie wymaga odrebnej polisy do przedmiotowego kontraktu, obejmujgcej zakre-

sem ubezpieczenia przedmiot Zamdwienia.

Nie dopuszcza sie wystepowania udziatu wtasnego / franszyzy w odniesieniu do szkéd osobo-

wych, ewentualny udziat wtasny / franszyza tylko dla szkéd w mieniu w wysokosci nie wyzszej

niz 10 000 zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych).

2) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu tj. Contractor’s All Risk, sekcja | CAR. Zakres ubez-

pieczenia obejmujacy wszelkie szkody polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, catkowi-
tym lub czesciowym, w sposéb powodujgcy koniecznosé naprawy lub wymiany, ktére zaistniaty w
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miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, wskutek nagtego, przypadkowego i nieprzewidzianego
zdarzenia. Przy czym:

a) Ubezpieczajacy: Wykonawca - strona odpowiedzialna za zawarcie i utrzymanie w mocy wyma-
ganych ubezpieczen.

b) Ubezpieczony: Zamawiajgcy, Wykonawca, Podwykonawcy. Zakres ubezpieczenia winien obej-
mowac szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow oraz wszystkie inne podmioty uczestni-
czace w realizacji inwestycji, jezeli majg podpisane stosowne umowy, a wartosci ich prac ujeta
jest w zgtoszonej wartosci w/w kontraktu.

c) Okres ubezpieczenia dla ryzyk budowy i montazu: od daty przekazania Wykonawcy przez Za-
mawiajgcego terenu budowy do daty odbioru koricowego przedmiotu umowy + okres konser-
wacji minimum 3 miesigce.

d) Suma ubezpieczenia na polisie obejmuje petng wartos$¢ robodt kontraktowych oraz materiatéw
oraz instalacji bedgcych przedmiotem budowy / montazu, nie moze by¢ nizsza niz cena ofer-
towa brutto z podatkiem VAT .......cccceeee. zt (stownie: oo ztotych).

e) Obligatoryjny zakres ubezpieczenia:

— wszystkie ryzyka budowy i montazu z wtgczeniem klauzuli reprezentantéw;

— limit na koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie: min. 20 % wartosci szkody;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w mieniu znajdujgcym sie na terenie bu-
dowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie, stanowigcym witasnosé lub bedgcym w posia-
daniu wtasciciela lub zarzadcy nieruchomosci, na ktorej prowadzone sg roboty. Suma ubez-
pieczenia: min. 200 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;

— klauzula rozszerzajgca zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym lub
montazowym powstate w okresie gwarancyjnym (po dacie odbioru) oraz szkody powstate
w okresie gwarancyjnym na skutek zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania robét bu-
dowlano-montazowych w podstawowym okresie ubezpieczenia. (konserwacja — rozsze-
rzone pokrycie). Okres konserwacji: minimum 3 miesigce;

— klauzula rozszerzajaca zakres ochrony — pokrycie ryzyka producenta i ryzyka projektanta.
Suma ubezpieczenia: warto$¢ kontraktu brutto;

f) Dopuszcza sie udziat wtasny / franszyze w wysokosci maksymalnie w wysokosci 10 000 zt (stow-
nie: dziesiec tysiecy ztotych).

4. Wraz ze sktadanym Kompletem dokumentéw ubezpieczeniowych, Wykonawca ztozy oswiadczenie o
tym, ze 6w Komplet zawiera petng tres¢ warunkdw ubezpieczenia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ciggtosci zawartych uméw ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa wyzej w okresie wykonywania Umowy. Wykonawca bedzie sktada¢ Zamawiajagcemu, bez osob-
nego wezwania, kolejne dokumenty ubezpieczeniowe wraz z dowodami ich optacenia w okresie obo-
wigzywania Umowy, w terminie do 7 dni przed uptywem waznosci dotychczasowej polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego zawarcie umowy pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do wykupie-
nia ww. polisy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umdw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.3 niniejszego paragrafu, Za-
mawiajgcy bedzie uprawniony do zawarcia takich umow i potrgcenia kosztéw ich zawarcia i utrzymania
z dowolnej naleznosci zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. Niniejsze uprawnienie nie stanowi ograni-
czenia Zamawiajgcego w odstgpieniu od Umowy w catosci lub czesci z winy Wykonawcy na podstawie
§17 ust.1 pkt 8) Umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia wtasciwego Okrego-
wego Inspektora Pracy, w terminie do 7 dni przez rozpoczeciem robdt, o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych, w ktorych przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo, w ktdrych to robotach planowany ich
zakres przekracza 500 osobodni (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).

8. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg techniczng i nie wnosi do niej zastrzezen, od-
powiednio co do jej zupetnosci, prawidtowosci lub stanu, jak tez potwierdza, iz uwzglednit ww. czynniki
w oferowanej cenie i nie widzi przeszkdd w petnym i terminowym wykonaniu niniejszej Umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze:
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1) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie przedmiotowych robdt budowlanych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i urzgdzeniami, od-
powiednimi dla wykonania Przedmiotu umowy;

2) wszystkie osoby, ktdre bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robét przewidzianych
niniejszg umowa, w tym w szczegdlnosci Kierownik budowy/robét i Kierownicy robot, posiadajg nie-
zbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na ich nalezyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku powierzenia wy-
konania czesci Robdt Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

10.Wykonawca o$wiadcza, iz uzyskat wszelkie niezbedne informacje i uznat je za wystarczajgce przed zto-
zeniem oferty przetargowej co do:

1) warunkdéw organizacyjnych prowadzenia robot,

2) rozmiardw i charakteru Robot, a takze materiatéw niezbednych do wykonania oraz usuniecia wszel-
kich usterek jakie w nich powstang,

3) Srodkdw potrzebnych dla uzyskania dostepu i zagospodarowania Placu budowy.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robét zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia, zgodnie

z niniejszg umowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi normami

i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo oséb i mie-

nia, ochrone srodowiska, ochrone doébr kultury, jak tez ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

12.Zamawiajgcy wymaga, aby dostarczony sprzet i materiaty posiadaty certyfikaty, atesty, $wiadectwa do-
puszczenia do uzytkowania lub inng dokumentacje potwierdzajaca, ze oferowany sprzet i materiaty spet-

niajg wymagane prawem przepisy i normy, w tym okreslone w:

1) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

2) Ustawie — Prawo budowlane

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich zna-
kiem budowlanym

13.Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) umozliwienia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenie pomiardw i badan kontrolnych, w szczegél-
nosci geodezyjnych,

2) zapewnienia niezbednej obstugi geodezyjnej,

3) realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

4) realizacji polecen Zamawiajgcego udzielonych pisemnie lub wniesionych do protokotu z narad bu-
dowy,

5) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na Placu budowy kontrolach i wypad-
kach,

6) zapewnienia statego kierownictwa budowy (Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét) i wykonywa-
nych w czasie prowadzenia Robdt oraz biezgcego, terminowego i rzetelnego prowadzenia doku-
mentacji budowy,

7) uzyskania zatwierdzenia dla stosowanych materiatow i urzgdzen, w tym materiatéw i urzagdzen réow-
nowaznych, przez Nadzér oraz Zamawiajgcego,

8) informowania Zamawiajgcego - w formie pisemnej - na biezgco o problemach i okolicznos$ciach,
ktére mogag wptynaé na jakos¢ Robdt lub opdznienie terminu ich wykonania,

9) w razie potrzeby, opracowania, uzgodnienia i wdrozenia tymczasowe] organizacji ruchu,

10) opracowania projektéw warsztatowych i/lub wykonawczych, projektéw objazdow, tymczasowych
drég dojazdowych i technologicznych,

11) organizacji na swdj koszt i utrzymania przez caty czas budowy zaplecza budowy - w tym pomiesz-
czenia biurowego na 15 oséb, umeblowanego i wyposazonego w dostep do internetu pozwalaja-
cego na przeprowadzenie narad, o ktérych mowa w umowie - a takze transportu zatrudnionego
personelu oraz maszyn i urzadzen do i z Placu budowy oraz zamontowania tymczasowych urzadzen
pomiarowych na dostawe medidw dla potrzeb budowy,

12) zapewnienia i utrzymywania stanu sanitarno-porzgdkowego na wymaganym poziomie,

13) prowadzenia Robdt zgodnie z wymogami:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycza-
cej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

14) prowadzenia Robdt w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdb przebywajgcych w terenie i za-
mieszkujgcych w sgsiedztwie Placu budowy. W zwigzku z tym, iz roboty bedg prowadzone w bez-
posrednim sgsiedztwie terenu turystycznego rekreacyjnego, Wykonawca zobowigzany jest do od-
powiedniego zabezpieczenia placu budowy, ze szczegdinym uwzglednieniem bezpieczenstwa osob
przebywajgcych w strefie brzegowej oraz w sposdb zapewniajgcy bezpieczne dojscie do terenu
Sciezki dydaktycznej ,Mechelinskie taki”, a takze uniemozliwiajacy przejscie oséb postronnych
przez teren Placu budowy,

15) odpowiedniego zabezpieczenia Placu budowy. Do czasu odbioru koricowego robdt przez Zamawia-
jacego ryzyko wszelkich niebezpieczenstw zwigzanych z ewentualnym uszkodzeniem, utratg mate-
riatdow lub urzadzen ponosi Wykonawca,

16) wykonania ogrodzenia Placu Budowy — Wykonawca obowigzany jest wygrodzic¢ teren budowy pet-
nym ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 2,0m,

17) wykonywanie Robét sprzetem zapewniajagcym nieprzekraczanie dopuszczalnych norm hatasu,

18) informowania Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robdt zamiennych w terminie
3-ch dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

19) pokrycia kosztow dostawy mediow niezbednych dla wykonywania Robot przez Wykonawce lub
zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazan
odpowiednich licznikéw albo kalkulacji Zamawiajgcego, gdyby montaz takich licznikow nie byt moz-
liwy,

20) utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania robot przez czas ich prowadzenia; w przy-
padku zaniechania powyzszych obowigzkdéw przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i
ryzyko Wykonawecy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy,

21) przestrzegania przepiséw bhp — w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych;

22) ustanowienia koordynatora ds. bhp — dane osoby petnigcej funkcje koordynatora ds. bhp nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej przy czynnosci wprowadzenia na budowe,

23) dostarczenia na Plac budowy i utrzymywania wyposazenia koniecznego dla zapewnienia bezpie-
czenstwa, a takze zapewnienia wyposazenia pracownikdéw w wymagang odziez i sprzet ochronny;

24) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami dokumentowania i zagospodarowania odpa-
dow pochodzacych z rozbidrek oraz wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
umowy, w tym sukcesywnego usuniecia tych odpaddéw do dnia odbioru kofcowego; w przypadku
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiaja-
cemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

25) systematycznego prowadzenia prac porzgdkowych w rejonie wykonywanych Robdét;

26) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu szczegdtowych rysunkdéw warsztatowych;

27) sporzadzania raz w miesigcu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiajgcym Raportu Miesiecz-
nego w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postepu robot jednostkom zewnetrznym,

28) dokonania rozruchu i wykonania pomiaréow zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze zapew-
nienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta urzgdzen, jesli taki wymog
przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta,

29) uzyskania $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektéw i przekazania ich Zamawiajgcemu
najpdzniej na 14 dni przed przystgpieniem do odbioru koficowego w trzech egzemplarzach w for-
mie papierowej i jednej w formie elektronicznej na ptycie CD lub na pendrive’ie (format zapisu pdf),

30) przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do otrzymania po-
zwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego,

31) sporzadzenia i przekazania instrukcji pozarowej wraz z planem ewakuacji (opracowanej przez rze-
Cz0zZNawce p.poz),

32) Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

uzytkowania obiektéw zawierajgca zasady umozliwiajgce prowadzenie wtasciwej eksploatacji i kon-
serwacji, pozwalajacej na utrzymanie wybudowanych obiektéw w odpowiednim stanie technicz-
nym, zapewniajgcym ich prawidtowe funkcjonowanie w trakcie uzytkowania i w okresie gwarancji.
Instrukcja uzytkowania obiektéw powinna wskazywac obowigzki oraz zagadnienia prawidtowej eks-
ploatacji, obstugi, serwisowania, przegladania, uzytkowania i konserwacji przedmiotu Inwestycji Za-
mawiajgcemu i Uzytkownikowi.

33) zgtoszenia wykonanych Robdt do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach odbioru
koricowego i ostatecznego robot i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

34) wycofania z Placu budowy pracownikéw oraz wtasnych maszyn i urzadzen w terminie 3 (stownie:
trzech) dni od uptywu terminu zakonczenia Robodt, jak tez likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem
ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego
tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode.

35) udziatu w przegladach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w kazdym roku trwania gwarancji jakosci
(o terminach przeglagddéw gwarancyjnych Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie, faksem
lub elektronicznie) oraz usuwania w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie wad lub usterek
stwierdzonych podczas tych przegladdw.

Szczegbdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy zawiera SWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
OPZ.

Jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia powstanie konieczno$¢ zaniechania wykonania cze-
$ci Robdt lub koniecznos$é wykonania robdt zamiennych to Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego
obowigzany jest zaniecha¢ wykonania okreslonych Robdt w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
tak pod wzgledem rzeczowym jak i finansowym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za adekwatnos$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich operacji

na Terenie Budowy, za wszelkie metody budowy, wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymcza-
sowe, oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow jakie bedg wymagane aby
dana czes¢ byta zgodna z Kontraktem.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod, ktére zamierza

stosowac dla wykonywania Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny, za ukonczenie Robdt zgodne z

Kontraktem i celem, dla ktdrego zostaty zrealizowane.
Przed rozpoczeciem Préb Kocowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powyko-
nawcza.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego, z kopig do Zamawiajgcego, o

kazdym btedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do wspétpracy z Zamawiajgcym przy dokumentowaniu robét i rozlicza-

niu umowy o dofinansowaniu budowy w ramach programu Rzgdowego Polski tad: Program inwestycji

Strategicznych edycja pierwsza, w szczegélnosci udzielaniu wyjasnien o wykonanych robotach i ich

ilosciach oraz aktualizowaniu zestawien cenowych.
Na kazde pisemne Zzgdanie Nadzoru lub Zamawiajgcego Wykonawca wykona prébe lub sprawdzenie
wykonanych Robdét.

§6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich osdéb wykonuja-
cych prace fizyczne (robotnicy budowlani) i prace operatoréw sprzetu w zakresie realizacji Przedmiotu
umowy. Ww. osoby powinny by¢ zatrudnione na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wykonanie przez Podwykonawce i dal-
szych podwykonawcow obowigzku okreslonego w zdaniu pierwszym.

. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ w terminie do 7 dni od

otrzymania takiego zgdania aktualne o$wiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej sg za-
trudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace, podpisane przez osobe/y upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych oswiadczen. Na zasadach
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2.

okreslonych w niniejszym punkcie Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu
takze oswiadczen dotyczacych podwykonawcéw.

. Oswiadczenie, o ktéorym mowa w ust. 2 powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie pod-

miotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czyn-
nosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej moze skutkowaé na-
liczeniem kar umownych, o ktérych mowa w §18 ust. 1 pkt 9 Umowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat zamdwienie przy udziale Podwykonawcow, kazdora-

zowo jest on zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej na 5 dni przed rozpoczeciem ro-
bot przez Podwykonawce, oswiadczenia Podwykonawcy, ze osoby wykonujgce czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 1 sg zatrudnione na umowe o prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli spefniania przez Wykonawce lub Podwy-

konawce wymagan zatrudnienia na umowe o prace 0séb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie poprzez wizytacje na budowie w obecnosci Kierownika Budowy/Robdt i weryfika-
cje pracownikow znajdujgcych sie na Placu budowy z trescig o$wiadczen przekazanych przez Wyko-
nawce w tym zakresie.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Pod-

wykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
§7. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | NADZORU

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy Placu budowy w terminie okreslonym w umowie;

2) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg Przedmiotu umowy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane i niniejszg Umowg;

3) w przypadku zmiany, wskazanie w formie pisemnej Koordynatora Umowy w terminie 7 dni od pod-
pisania umowy;

4) informowanie Wykonawcy o wszelkich okolicznosciach, czynnosciach i przeszkodach majacych lub
mogacych miec¢ istotny wptyw na realizacje Umowy;

5) dokonywanie odbioréw robdt ulegajacych zakryciu, badz zanikajgcych zgodnie z postanowieniami
Umowy i przepisami;

6) dokonywanie odbiorow czesciowych i koricowego robdt;

7) zaptata wynagrodzenia.

Jezeli dla wykonania Przedmiotu Umowy koniecznym bedzie udzielenie przez Zamawiajgcego odpo-

wiedniego petnomocnictwa, wéwczas Zamawiajgcy zobowigzany bedzie go udzieli¢ Wykonawcy w ter-

minie 7 dni po ztozeniu odpowiedniego pisemnego wniosku przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do kontrolowania oraz egzekwowania wszelkich obowigzkéw Wy-

konawcy robét budowlanych zawartych w niniejszej umowie, w tym m. in.:

1) nadzorowania zawiadomien witasciwych organdw (w tym WINB), instytuciji, gestoréw medidw o za-
miarze rozpoczecia robdt budowlanych wraz z pisemnym oswiadczeniem kierownika budowy i in-
spektorow nadzoru o przyjeciu obowigzkéw oraz o zakonczeniu robét budowlanych, dokonywa-
nych przez Wykonawce;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, decyzjg o po-
zwoleniu na budowe, przepisami i obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) dokonania rozliczenia finansowego budowy na dziert odbioru koficowego wraz z przedstawieniem
danych niezbednych do sporzgdzenia dokumentu przyjecia/przekazania srodka trwatego (OT/PT);

4) nadzorowania stosowania przez Wykonawce rozwigzan chronigcych srodowisko na zasadach okre-
slonych w niniejszej umowie;

5) dokonywania raz w miesigcu oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodnosci ich pro-
wadzenia z dokumentacjg budowlang, harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogra-
mem rzeczowo — finansowym w celu sporzgdzenia przez Wykonawce Rozliczenia cze$ciowego;
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6) sprawdzania iloscii jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych
materiatéw i wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu materiatéw oraz wyrobdéw wa-
dliwych lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

7) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad wraz z dokonywaniem odpowiednich
wpiséw w dzienniku budowy;

8) kontrolowania prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robdét - odebranie
dziennika budowy od Kierownika budowy;

9) kontrolowania realizowanych robdét budowlanych minimum dwa razy w tygodniu i na kazde we-
zwanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego;

10) kontrolowania wykonania okreslonego w niniejszej umowie obowigzku zatrudniania przez Wyko-
nawce lub Podwykonawce, oséb na podstawie umowy o prace, jezeli osoby te wykonujg czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okre-
slony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, min. 2 razy w catym okresie
realizacji umowy oraz zawsze na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

4. Nadzér Inwestorski przy udziale Zamawiajgcego dokonuje:

1) protokolarnego przekazania Placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

2) przekazania Dziennika budowy,

3) zatwierdzania ,Wnioskéw materiatowych” oraz zatwierdzania prébek materiatow przekazanych
przez Wykonawce,

4) potwierdzania faktycznie wykonanych robdt i usuniecia wad,

5) kontrolowania terminowosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa w stosunku do
terminu umownego oraz przedfozonego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogramu
rzeczowo — finansowego,

6) weryfikacji i akceptacji czesciowego rozliczenia Wykonawcy, w okresach i na zasadach okreslonych
W umowie,

7) kontroli realizowanych robét budowlanych,

8) sprawdzaniaiopiniowana wnioskow Wykonawcy w sprawie ewentualnych robét dodatkowych, za-
miennych a takze sposobu wykonania tych robot,

9) opracowania opinii dotyczacych wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym termi-
nem ich usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia,

10) kontrolowania usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze
koncowym,

11) dokonywania czynnosci kontrolnych zwigzanych z odbiorami cze$ciowymi i odbiorem korcowym
wraz z przekazaniem w uzytkowanie,

12) nadzorowania jakosci oraz prawidtowosci usuniecia wad przez Wykonawce, a takze dokonywanie
sprawdzenia ich usuniecia wraz ze spisaniem protokotu z usuniecia wad i usterek,

13) opiniowania ztozonych przez Wykonawce wnioskdw o zmiane technologii wykonania robdét,

14) dokonywanie czynnosci sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub wymaganych kosztorysow
przedktadanych przez Wykonawce,

15) sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych ztozonych przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia spo-
rzgdzenia dokumentacji odbiorowej zgodnie z umowg lub powiadomienia o braku gotowosci do
odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakéw w dokumentach odbiorowych,

16) z odpowiednim wyprzedzeniem przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru,
sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot a nastepnie przekazania Wykonawcy i
Zamawiajgcemu odpowiednio pisemnego potwierdzenia osiggniecia gotowosci do odbioru lub pi-
semnego powiadomienia o nie zakonczeniu realizacji robét w terminie 3 dni kalendarzowych od
uptywu umownego terminu ich zakornczenia przez Wykonawce,

17) przekazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu w terminie wyznaczonym w pkt. 16), odpowiednio pi-
semnego, podpisanego przez osoby upowaznione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, ze
Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete umowg oraz osiggnat gotowos¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowosci do odbioru wraz z wyszczegdlnieniem bteddw i brakdéw w doku-
mentach odbiorowych,
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18) w przypadku stwierdzenia bteddéw i brakéw w dokumentach odbiorowych Nadzér bedzie dokony-
wat ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionych przez Wykonawce dokumentéw od-
biorowych,

19) rozpoczecia odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem zamdwienia w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia w ktérym Zamawiajgcy potwierdzit gotowosci do odbioru przed-
miotu Umowy.

§8. NADZOR | KONTROLA

1. Zamawiajgcy ma prawo wstepu na Plac budowy w kazdym czasie w celu sprawdzenia wykonywania
przez Wykonawce Przedmiotu umowy zgodnie z zawartg Umowa. Zamawiajgcy przewiduje organizowa-
nie cotygodniowych narad koordynacyjnych i comiesiecznej narady budowy w biurze budowy Wyko-
nawcy w celu biezgcego monitorowania postepdéw budowy, jej kontroli a takze przebiegu i stanu reali-
zacji zobowigzann umownych. Na naradach koordynacyjnych wymagana jest obecnos$é Kierownika Bu-
dowy a na naradach budowy obecnos¢ catego personelu kierownictwa budowy wraz z kierownikami
robdét podwykonawcédw.

2. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan probek materiatéw. Ba-
dania takie dokonywane bedg na koszt Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowia-
dajg stawianym wymogom.

3. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 3 (stownie: trzech) dni okaze mu dokumenty (lub
wykaze w inny wtasciwy sposob), z ktorych wynikac bedzie, ze Roboty, materiaty, narzedzia i sprzet od-
powiadajg wymogom Norm Europejskich, Polskich Norm Zharmonizowanych, innych przepiséw szcze-
gbétowych a takze Dokumentacjg techniczna.

4. Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usuniecia
z Placu budowy kazdej osoby, ktora jego zdaniem zachowuje sie niewtasciwie, jest niekompetentna,
niedbata w wykonaniu pracy lub nietrzezwa.

5. Nadzdr moze zazgdac¢ wykonania pomiaréw dodatkowych. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw
dodatkowych, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze wykonane przez Wykonawce byty nieprawidtowe
lub Wykonawca wykonat Roboty w sposdb nieprawidtowy.

§9. PRZEDSTAWICIELE STRON
1. W imieniu Zamawiajgcego Nadzér nad realizacjg przedmiotu zamdwienia sprawowac bedg inspektorzy

nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajacy ustanawia ponizej wymienione osoby petnigce czynnosci Nadzoru w branzach:

1) konstrukcyjno-budowlanej - ., ,otel , e-malil
...................................... - zwany w niniejszej Umowie i SWZ inspektorem wiodgcym
2) SANItArNE] = oo Stel e, , €M e,
3) elektrycznej - oo Jtel e, L, € M e,
4) telekomunikacyjnej - .....ccccceveveenane. Jtel L, €-Mail: e
5) drogowej - ....cccceeeeveeenen. Stel ,e-Mails v,
() I s Stel e, L, €M i
3. Koordynatorem umowy jest: zespot w sktadzie:
1) — Inspektor ds. Inwestycji UG Kosakowo, tel. 58 66-04-330 e-mail inwesty-
cje@kosakowo.pl
2) e — Kierownik Referatu ds. Inwestycji UG Kosakowo, tel. 58 66-04-331 e-mail in-
westycje@kosakowo.pl
4. Kierownictwo budowy obejmuje Kierownik Budowy w osobie: .........ccoeeueee. ,tel , e-mail

1) sanitarnej— ..o, Stel ,e-Mails e

2) elektrycznej—.coovviviiveinnan. Stel v ,e-Maill o,

3) telekomunikacyjnej - ....cccceeerrieiennes Jtel ,e-mails i
4) drogowej - ....ccoeveveereeinn. Stel ,e-Mails o,
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5. W przypadku zmiany ww. oséb lub zaistnienia przeszkdd w wykonywaniu czynnosci przez Kierownika
Budowy/Robdt, branzowych kierownikow robdt badz inspektoréw nadzoru, nalezy niezwtocznie, nie
pdzniej niz w terminie 3-ch dni, powiadomic¢ o tym - w formie pisemnej - drugg strone umowy.

6. Zmiana oséb wskazanych przez Wykonawce moze nastgpic¢ zgodnie z §19 ust. 1 pkt 3 Umowy.

§10. ODBIORY

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych za-
kryciu, odbiory techniczne, proby, odbiory czesciowe, odbidér koricowy. Z czynnosci odbiorowych spo-
rzgdza sie protokot lub z zastrzezeniem odbiorow czesciowych i koncowego dokonuje sie wpisu w dzien-
niku budowy. Do rozpoczecia czynnosci odbiorowych celem dokonania albo odmowy dokonania kaz-
dego odbioru poza koncowym Nadzdér bedzie miat 3 dni robocze. Termin bedzie liczony od pierwszego
roboczego dnia po dniu dokonania powiadomienia w Dzienniku budowy, przy czym obowigzuje jedno-
cze$nie regulacja zawarta w ust. 2 jak ponizej.

2. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Nadzor pisemnie z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych - wpi-
sem do Dziennika budowy o wykonaniu robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, pod rygorem po-
wstania po stronie Zamawiajgcego uprawnienia do ich odkrycia na koszt Wykonawcy oraz odmowy do-
konania zaptaty za przedmiotowe elementy robot.

3. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zgtosi¢ Nadzorowi roboty do czesciowego odbioru, préb i od-
bioréw technicznych do dokonania odbioru i ponies¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

4. Wykonawca zgtosi do odbioru wszystkie roboty, ktérych ptatnosé¢ ma dotyczyé, z okresleniem naleznej
kwoty. Ptatno$¢ nastgpi na podstawie weryfikacji kwoty przez Nadzor. Ptatnosci bedg dokonywane zgod-
nie z warunkami Umowy.

5. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie stanowi potwierdzenia nalezytego i bezusterko-
wego wykonania elementéw badz etapdw Robdt nim objetych. Odbidr czesciowy stuzy jedynie potwier-
dzeniu stopnia zaawansowania Robot dla celdw rozliczen przejsciowych.

6. Dokonanie odbioru czesciowego lub technicznego nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia wad i
usterek w Robotach objetych odbiorem czesciowym/technicznym w toku odbioru koricowego.

7. Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji do
uzytkowania, na podstawie protokotu odbioru korcowego, podpisanego przez upowaznionych przed-
stawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego oraz przedstawiciela Uzytkownika.

8. Odbidr koncowy robdt stanowigcych Przedmiot zamdwienia zostanie dokonany po zakoriczeniu robdt
budowlanych objetych Przedmiotem zamodwienia i przebiega¢ bedzie w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego i Nadzor o gotowosci do odbioru kon-
cowego oraz dokona stosownego wpisu w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy;

2) do pisemnego powiadomienia Nadzoru o gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia Wyko-
nawca zobowigzany jest dotgczy¢é wymagane dokumenty odbiorowe (cztery komplety we wczesniej
uzgodnionym z Nadzorem uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego w wersji papiero-
wej + w wersji elektronicznej na ptycie CD-ROM lub pendriv’ie— 1 ptyta/pendrive wraz z opisem i
spisem zawartosci w uktadzie odpowiadajgcym wersjom papierowym — opisy w formacie MS Word,
tabele i zestawienia MS Excel, rysunki DWG lub PDF — cato$¢ dokumentacji zeskanowana w postaci
plikow wielostronicowych PDF);

3) W sktad powiadomienia, o ktérym mowa w punkcie 2 wchodzi¢ bedzie oswiadczenie Kierownika
Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektows, zgodnie z art.
57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane oraz obowigzujgcymi przepisami

4) Do powiadomienia, o ktérym mowa powyzej, nalezy rowniez zatgczy¢ w szczegdlnosci:

- dokumentacje projektowg powykonawczg, z ewentualnymi zmianami naniesionymi na kopii
dokumentacji wykonawczej i zatwierdzonymi przez projektanta,

- oswiadczenie Kierownika budowy/ o zakornczeniu robot wykonanych zgodnie z dokumentacja
projektowa wraz z naniesionymi zmianami i ich argumentacjg (w przypadku ich wystgpienia).

— dzienniki budowy, ksigzke obmiardw i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnient branzowych,
specyfikacji technicznych i SWZ warunkujgce odbiér koricowy i oddanie przedmiotu zamdwie-
nia do uzytku,

- protokoty badan i sprawdzen, pomiary i ekspertyzy,
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z SST,

- protokoty odbioru pasa drogowego a takze wszystkich innych terendw zajmowanych na czas
budowy, jezeli dotyczg;

- protokoty odbioru z przebudowy i/lub budowy uzbrojenia terenu podpisane przez kazdego z
gestoréw, jezeli bedg wymagane, w tym odrebne protokoty z przebudowy i jej odbioru ze
strony Energa-Operator;

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektu,

- os$wiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wraz z oswiad-
czeniami wtascicieli dziatek przylegtych do terenu budowy,

- o$wiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

- decyzja pozwolenia na uzytkowanie lub oswiadczenie organu o braku sprzeciwu do zgtoszenia
zakonczenia budowy,

- protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu oraz wynikajgcych z
uzgodnien branzowych,

- sprawozdanie techniczne zawierajgce zakres i lokalizacje robdt, uwagi dotyczace realizacji ro-
bot, date rozpoczecia i zakoriczenia robdt,

- protokoty z préby szczelnosci sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
itp.

- projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) uwzglednia-
jacy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez Kierownika budowy, Nadzér oraz
Nadzor Autorski, wraz ze szczegdtowym zestawieniem tych zmian,

- zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wprowadzenie
do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz swiadectw dopuszczajgcych do stosowa-
nia (zgodnie z wymogami: prawa budowalnego, przepisow przeciwpozarowych, sanitarno-epi-
demiologicznych i inspekcji pracy) potwierdzone przez Nadzor,

- zestawienie ilosci wykonanych robét w uktadzie dostosowanym do wymogdw Zamawiajgcego,

- dokumentacje urzadzen z instrukcjami obstugi, opisami i kartami gwarancyjnymi,

- dokumentacja fotograficzna na ptycie CD/pendrive,

- monitoring TV sieci kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej na ptycie CD/pendrive,

- dzienniki budowy / robét i inne dokumenty wynikajgce z uzgodnien branzowych, specyfikacji
technicznych i SIWZ warunkujgce odbidér koncowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku.

Do powiadomienia o gotowosci do odbioru, Wykonawca zatgczy zaktualizowany na dzien zgtosze-

nia wielobranzowy Projekt Techniczny, ktéry w oparciu o zrealizowane Roboty opracuje na wtasny

koszt i wtasnym staraniem w formie papierowej (5 egz.) i elektroniczne;.

Do powiadomienia o gotowosci do odbioru, Wykonawca zatgczy harmonogram prac pielegnacyj-

nych wykonanej zieleni, w zakresie koszenia, odchwaszczania, nawozenia i dosiewania traw w okre-

sie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego oraz harmonogram prac pielegnacyjnych wykonanych
nasadzen drzew i krzewdw w okresie 12 miesiecy od daty odbioru koricowego.

Warunkiem niezbednym przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego jest przedstawianie przez

Wykonawce pomiaru powykonawczego na mapie w skali 1:500 z klauzulg geodety dot. zgodnosci

wykonania robét z projektem i jego oswiadczeniem o ztozeniu pomiaru do Powiatowego Osrodka

Geodezyjnego w Pucku - brak inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uznane bedzie za nie-

spetnienie warunkéw umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci do odbioru i stanowi¢ be-

dzie podstawe do zastosowania postanowiert umownych w zakresie kar za opdZnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy;

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru, w

ktorych Nadzoér stwierdzi btedy lub niedoktadnosci, muszg zostaé niezwtocznie poprawione i po-

nownie dostarczone do Nadzoru.

Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Nadzér nastgpi po stwierdzeniu kompletnosci i popraw-

nosci sporzgdzonych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.
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10) Rozpoczecie odbioru koricowego robdt objetych przedmiotem zamdwienia nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od dnia, w ktérym Nadzér dokonat potwierdzenia gotowosci do
odbioru. Dzien, w ktérym to nastgpi bedzie uwazany za dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru.

11) Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktéry winien zawierac ustalenia poczynione w
czasie odbioru.

12) W czynnosciach odbioru robdét udziat biorg Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zawia-
domi¢ Podwykonawcow, przy pomocy ktérych wykonat zamdwienie bedgace przedmiotem odbioru,
0 wyznaczonym terminie odbioru;

13) Podpisanie protokotu Odbioru Koricowego nastepuje wraz z podpisaniem przez Wykonawce Karty
gwarancyjnej, ktérej tresc stanowi zatgcznik do niniejszej umowy.

14) Z tytutu stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego wad i usterek Zamawiajgcy moze wedtug swo-
jego uznania:

a) odmowic odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek, po ktérym
Wykonawca ponownie zgtasza przedmiot umowy do odbioru lub dokonaé warunkowego od-
bioru przedmiotu umowy, wyznaczajgc termin usuniecia wad i usterek,

b) jezeliwady iusterki nie nadajg sie do usuniecia, ale nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy,

c) jezeli wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przezna-
czeniem lub stanowig zagrozenie uzytkowania, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do
usuniecia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczy¢é mu w tym celu odpowiedni termin. W ciggu
30 dni po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy od-
stgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanej czesci umowy albo powierzy¢ usuniecie wad i usterek
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania upowaznienia Sadu.

15) Jezeli w dacie odbioru kornicowego Wykonawca nie ukonczyt wszystkich robét objetych przedmio-
tem umowy, dalej zwane Robotami nieukoriczonymi, a te Roboty ktdre ukorczyt mozna uzytkowac
zgodnie z przeznaczeniem, jednoczesnie warto$¢ powstatych Robét nieukoriczonych nie przekracza
5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §11 ust.1. - Zamawiajgcy moze wedtug swojego uznania
odebrac zgtoszone do obioru roboty wyznaczajgc jednoczesnie termin dodatkowy na ukonczenie
nie wykonanych robdét objetych przedmiotem umowy — przy czym do Robdt nieukoriczonych po-
stanowienia o odbiorach stosuje sie odpowiednio, jednoczesnie wyznaczony termin dodatkowy nie
moze przekraczaé terminu umownego na wykonanie Przedmiotu umowy. Powyzsze nie wymaga
aneksowania Umowy.

Po zakoniczeniu czynnosci odbiorowych i sporzadzeniu protokotu odbioru strony ustalajg termin

wydania Zamawiajagcemu wykonanych obiektdow, jednak nie dtuzszy niz 1 m-c od terminu wyzna-

czonego na usuniecie usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego. Podczas wydania
obiektu nastepuje protokolarne przekazanie kluczy, kodéw dostepowych, alarmowych itp.

17) W okresie rekojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeprowa-
dzanych okresowych przeglagdach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow wad
i usterek.

18) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji
jest protokdét odbioru ostatecznego sporzadzony z uwzglednieniem ostatniego przegladu w okresie
rekojmi i gwarancji, ktory przeprowadzi Zamawiajacy i/lub Nadzér najpdzniej na 30 dni kalendarzo-
wych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji, stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokét z
usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu. Do odbioru ostatecznego postano-
wienia umowne o odbiorach stosuje sie odpowiednio.

9. Odbidr jednostronny przez Wykonawce jest wykluczony w kazdym wypadku.
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§11. WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z przyjeta ofertg ustala
sie na kwote ryczattowg w wysokosci ........cccoceveee. 7t netto (stownie zt: .................. ) plus podatek VAT
AR L 7 | PR zt brutto (stownie zt: ..o ), W tym:

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
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ujetych w Formularzu cenowym, jak réwniez tam nie ujetych, a niezbednych do wykonania Przedmiotu
umowy w tym zakresie i usuniecia wad, jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, tymcza-
sowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt i terenu przylegtego, zaplecza dla wykonywa-
nych prac (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robdt), transport materiatéw na
miejsce robot, utylizacja materiatdow, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp. Wynagrodzenie to jest ostatecznym wy-
nagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy niezaleznie od rozmiaru robét budowla-
nych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji. Wykonawca nie
moze zgdac podwyzszenia wynagrodzenia w powyzszym zakresie, chociazby w czasie zawarcia Umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow tych robét i innych swiadczen.

3. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wyko-
nawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy, skalku-
lowanych i wywnioskowanych na podstawie SWZ wraz z zatgcznikami, w tym OPZ. Wykonawca nie be-
dzie mogt sie powotywac na pominiecie lub btagd w zakresie koniecznosci uzycia materiatow lub wyko-
nania Przedmiotu umowy w celu uzyskania zmiany wysokosci wynagrodzenia.

4. Wykonawca oswiadcza, ze ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania ceny ryczattowej niniej-
szej Umowy obcigza w catosci Wykonawce i zostato uwzglednione w ustalonym wynagrodzeniu.

5. W przypadku, gdy wystgpi konieczno$é¢ wykonania robot dodatkowych i/lub zamiennych potrzebnych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, roboty te rozliczone bedg na podstawie cen jednostko-
wych zawartych w Wykazie Cen, po uprzednim sporzadzeniu protokotu koniecznosci.

6. Jezeli do rozliczenia robdt, o ktérych mowa wyzej w pkt.5, niezbedne beda ceny jednostkowe, ktérych
nie ma w Wykazie Cen, wéwczas Wykonawca okreéli w drodze negocjacji z Zamawiajgcym taka cene
jednostkowa. Podstawg do negocjacji bedzie cena jednostkowa obliczona metoda kalkulacji szczegéto-
wej na podstawie wskaznikow cenotwdrczych nie wyzszych anizeli przedstawione w ztozonej ofercie,
tj.:

Robocizna(R) 7t /rg
narzut kosztéw posrednich (Kp) ... %
zyskodR,S,Kp L %,

przy czym ceny materiatéw i koszty pracy sprzetu nie przekroczg poziomu $rednich cen krajowych w
okresie realizacji wg cennikdw Sekocenbudu za kwartat poprzedzajacy termin wykonania robét, tagcznie
z kosztami zakupu oraz wg faktur na materiaty nie wystepujgce w cennikach. llo$¢ robét zostanie okre-
$lona na zasadach okreslonych w sporzadzonych przedmiarach, specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét lub w przypadku ich braku na zasadach agregacji okreslonych w KNR.

7. W przypadku ustawowej zmiany obowigzujgcych stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto
Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do umowy.
Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.

8. Ustala sie ponizsze zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okre-
Slonego w z §11 ust.1 Umowy w przypadku zmiany ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu
umowy, zgodnie ze zmianami ,Wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej” publikowanego
w Komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego - okreslajgcego zmiane ceny produkc;ji
budowlano-montazowej po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy. Pierwsza waloryzacja
nastgpi na wniosek strony po uptywie 6 miesiecy od zawarcia niniejszej umowy, za$ kazda nastepna
waloryzacja nastgpi po uptywie kolejnych 6 miesiecy od poprzedniej;

2) wartos$¢ publikowanego wskaznika przekraczajgca 5,5 % uprawnia Strony umowy do zgdania zmiany
wynagrodzenia, przy czym poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia to 1 miesigc po
uptywie 6 miesiecy obowigzywania umowy. Waloryzacja $wiadczen za prace wykonane w przeciggu
pierwszych 6 miesiecy stronom nie przystuguje; w przypadku nastepnej waloryzacji zapisy stosuje
sie odpowiednio

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy tylko tej czesci wynagrodzenia, ktora przystuguje
Wykonawcy za wykonanie tej czesci Przedmiotu umowy, ktérej odbidr przypadt po uptywie 6 m-cy
od daty zawarcia Umowy; w przypadku nastepnej waloryzacji zapisy stosuje sie odpowiednio;
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10.

4) maksymalng wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia wynosi 5% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w §11 ust.1 Umowy.

5) Waloryzacja nastepuje przez powiadomienie drugiej Strony i ztozenie wniosku wraz z uzasadnieniem
o zawarcie aneksu do umowy dotyczacego zmiany wynagrodzenia. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od kolejnego miesigca kalendarzowego,
nastepujacego po otrzymaniu powiadomienia przez drugg Strone. Strona wnioskujgca o zmiane
wysokosci wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢ we wniosku w jaki sposdb cena materiatéw
lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu umowy.

6) Przez zmiane ceny materiatéw i kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak iich
obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie. W przypadku ich obnizenia wniosek, o ktérym mowa w pkt 6) sktada
Zamawiajacy do Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy tylko za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane. W razie

niewykonania jakichkolwiek elementdw, wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o wartos¢ elementow

niewykonanych.

Wykonawca nie moze domagac sie od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia jezeli:

1) wykonat roboty dodatkowe i/lub zamienne bez uprzedniego uzyskania Jego pisemnej zgody na wy-
konanie tych robdt,

2) lub nie wykonat robdt w ustalonym terminie, w stosunku do okreslonego w Harmonogramie Rze-
czowo-Finansowym , o ktérym mowa w § 4, co spowodowato realizacje tych robét w terminie
zasadniczo uprawniajgcym do waloryzacji wynagrodzenia,

3) lub popadtw zwtoke w wykonywaniu robdt a zmiana cen czynnikéw produkcji nastgpita po uptywie
umownego terminu ich wykonania.

§12. WARUNKI PLATNOSCI

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyje-

tych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskéw o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzagdowego Fun-

duszu Polskitad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwataminr 176/2021 Rady Ministréw z dnia

28 grudnia 2021r., nr 87/2022 Rady Ministréw z dnia 26 kwietnia 2022r., nr 205/2022 Rady Ministréw

z 13 pazdziernika 2022r. zmieniajgcymi uchwate w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu Polski

tad: Programu Inwestycji Strategicznych, dostepnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/pol-

ski-lad/edycja-osma/#c28864

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust. 1 w zakresie niezbednym

do prawidtowej realizacji umowy. Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do stosowania postanowien tych

dokumentéw w brzmieniu aktualnym na dzien dokonywania danej czynnosci zwigzanej z realizacjg
umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej umowie sg

zgodne z zasadami wskazanymi we wstepnej promesie w ramach Programu, o ktérym mowa w ust. 1

tym samym Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wta-

snym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z promesy (dokumentu zawierajgcego zobowia-
zanie do przekazania beneficjentowi Srodkéw pienieznych udzielanego przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci
nastgpi po odbiorze korncowym inwestycji przez Zamawiajgcego.

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywato sie w nastepujgcy sposoéb:

1) Podczas realizacji wydzielonego etapu robdt budowlanych, o ktéorym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3) fak-
turami czesciowymi, wystawianymi przez Wykonawce wedtug rzeczywiscie wykonanych i odebra-
nych robdt, na podstawie protokotu czesciowego dokonanego przez Nadzoér, jednakze nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem, iz rozliczenia cze$ciowe bedg realizowane do wysokosci
rownej kwocie wktadu wiasnego Zamawiajgcego, tj. rownej kwocie wynagrodzenia umownego
brutto pomniejszonej o kwote promesy z programu Polski tad w wysokosci 7.968.000,00 zt (stownie:
siedem milionéw dziewiedéset sze$édziesigt osiem tysiecy ztotych zero groszy). Kwota wktadu wia-
snego Zamawiajgcego Wynosi ................. zt brutto (stownie: .....c.ccoeeeveniee. ).
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2) Po wykonaniu etapu robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 3 pkt 3) Umowy nastgpi wyptata wynagrodze-
nia z pierwszej transzy dofinansowania w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty promesy,

3) Wyptata wynagrodzenia z drugiej transzy dofinasowania w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
promesy nastgpi po odbiorze koricowym Inwestycji i bedzie stanowi¢ ptatnos¢ koricowa.

5. Podstawg wystawienia faktury czesSciowej bedzie wytgcznie potwierdzony przez Nadzor i Zamawiajg-
cego Protokdt Zaawansowania Robot (wzor protokotdéw zaawansowania wykonanych robét stanowi Za-
tacznik do Umowy), z zastrzezeniem, ze suma wartosci w roku 2024 nie przekroczy kwoty okreslonej w
budzecie Gminy Kosakowo na rok 2024.

6. Podstawg wystawienia faktury koricowej beda:

1) podpisany przez Zamawiajgcego, Nadzoér i Wykonawce Protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy wraz z potwierdzonymi przez Zamawiajgcego innymi dokumentami wymaganymi Umowa
lub przepisami prawa;

2) zatwierdzone przez Nadzoér i Zamawiajgcego finansowe rozliczenie koricowe wykonanych robot we-
dtug wzoru ustalonego z Nadzorem.

7. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ wraz z fakturg oswiadczenie Wykonawcy i wszystkich Podwyko-
nawcow:

1) o saldzie naleznosci Podwykonawcow (wymagalnych i niewymagalnych),

2) o zaptaceniu naleznosci wymagalnych wraz z dowodami zaptaty lub podaniem powodow niezapta-
cenia catosci lub czesci faktur.

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za rozliczane roboty budow-
lane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwyko-
nawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji rozliczanych robét budowlanych oraz
wypetnienie stosownego os$wiadczenia przez Wykonawce oraz Podwykonawce bedacych zatgcznikami
do przedmiotowej umowy. Do oswiadczenia Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé protokdt odbioru
prac wykonanych przez Podwykonawcéw (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy), zawierajgcy zakres rzeczowy oraz warto$é
wykonanych robdt, dostaw i ustug bedgcych czescig sktadowa wystawionej przez Wykonawce faktury.
Oswiadczenie zatgczone do ostatniej faktury winno ponadto zawierac potwierdzenie, ze Podwykonawca
otrzymat wszystkie ptatnosci wynikajgce z naleznego mu wynagrodzenia, po uwzglednieniu dokonanych
przez Wykonawce potracen i nie bedzie w stosunku do Zamawiajgcego wystepowac z zadnymi roszcze-
niami finansowymi z tytutu realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej czesci, jaka Wyko-
nawca jest zobowigzany lub bedzie zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy za wykonany przez Podwyko-
nawce zakres prac, do czasu przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.7 i ust.8.

10.Wystawienie faktury nastepuje na kwote poswiadczong przez Zamawiajgcego. Faktury wystawione nie-
zgodnie z postanowieniami Umowy bedg zwracane bez obowigzku zaptaty.

11.Faktury czesciowa i koricowa ptatne bedg w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z Protokotem Zaawansowania Robdt lub Protokotem Odbioru
Koncowego dla ptatnosci koricowej oraz wszystkimi wymaganymi dokumentami, w szczegdlnosci odno-
szgcymi sie do Podwykonawcow Zamawiajgcego, po sprawdzeniu pod wzgledem merytorycznym, tech-
nicznym i rachunkowym. Nalezno$¢ Wykonawcy ptatna bedzie w formie przelewu z rachunku Zamawia-
jacego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze. W przypadku opdznienia ze strony Wykonawcy
w dostarczeniu wszystkich dowodow zaptaty i oswiadczen, termin zaptaty ulega przedtuzeniu o ilo$¢ dni
tego opdznienia.

12.W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, na zgdanie Podwykonawcy, Zama-
wiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwtoke), przystu-
gujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu, w formie
kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem, umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi, z tytutu naleznosci powstatych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Zgdanie zaptaty Podwykonawcy winno byé¢ uzupetnione o fak-
ture (rachunek) oraz wymagane dokumenty potwierdzajgce wykonanie prac, ktérych zgdanie zapfaty
dotyczy, w szczegdlnosci Protokét Zaawansowania Robot/ Protokdét Odbioru Koricowego.
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13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci zaptaty w terminie 7 dni od doreczenia tej informaciji.
14.W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy jesli Wykonawca wykaze nieza-
sadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przy-
padku istnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc sie nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze za-
sadnos¢ takiej zaptaty;
- przy czym Zamawiajgcy moze skorzystac z catosci badz niektorych ze swoich uprawnien w odniesieniu
do dowolnej czesci wierzytelnosci.
15.Na tych samych zasadach Zamawiajgcy moze wstrzymacé ptatnos¢ dowolnej z kwot naleznych Podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu przedstawienia porozumienia pomiedzy Wykonawcsg, a
Podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub prawomocnego orzeczenia sgdowego.
16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 14, Zamawiajgcy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
17.Przy ptatnosci koricowej Zamawiajgcy moze potraci¢ Wykonawcy i zaptaci¢ bezposrednio Podwykonaw-
com kwoty nalezne, a niezaptacone Podwykonawcom, w tym kwoty dotychczas niezafakturowane przez
Podwykonawcdw. Zamawiajgcy moze réwniez skorzystac z uprawnien okreslonych w ust. 16 powyzej.
18.Jezeli kwota zaptacona Podwykonawcom bedzie wyzsza, niz kwota wierzytelnosci Wykonawcy, z ktérg
Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcom, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
nadwyzki z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub na zasadach ogdlnych.
19.Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig wie-
rzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy.
20.Zamawiajgcy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.
21.Datg ptatnosci jest dzien ztozenia dyspozycji zaptaty z rachunku bankowego Zamawiajgcego.
22.Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektroniczne;j
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamo-
wieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywat-
nym.
23.Wykonawca zobowigzany jest umieszczac¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.
Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim.
24.Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zostat utworzony wy-
dzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
25.Strony uzgadniajg mozliwos$¢ sktadania faktur w formie elektronicznej zgodnie z Ustawg z dnia 11 marca
2004 o podatku od towardow i ustug. Faktura bedzie wystana z adresu firmowego Wykonawcy tj.:
.................................................. w formacie pdf na adres Zamawiajgcego tj.: inwestycje @kosakowo.pl z ty-
tutem maila - Faktura do Umowy Rl/........... /2024 (lub 2025 odpowiednio).
26.W razie powierzenia czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy, w zakresie rozliczen stosuje sie zasady
okreslone w §13 Umowy.
§13. PODWYKONAWCY

1. Uzgodniony z Zamawiajgcym zakres robdt, ustug i dostaw moze by¢ wykonywany przez Wykonawce za
pomocg podwykonawcow na zasadach okreslonych w Umowie.

2. Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty, dostawy lub ustugi. Wykonawca za-
wiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do tych informacji w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w
pdZniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje prac i ustug z zakresu Przedmiotu umowy.
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3. W przypadku, gdy przedmiotem umdw o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce Podwyko-
nawce lub Dalszego Podwykonawce sg dostawy lub ustugi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Pod-
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawarte] umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jezeli jej warto$¢ przekracza 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

4. Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo, na pisemne zgdanie Zamawiajgcego, przedstawi¢ oswiad-
czenie, ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, ktéremu Wykonawca lub Podwykonawca powie-
rzyt wykonanie czesci przedmiotu Umowy nie podlegatby wykluczeniu na etapie postepowania przetar-
gowego.

5. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcga na roboty budowlane, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia projektu umowy z Podwykonawcg, a
takze projektu jej zmiany, wraz z wszelkimi dokumentami dotyczgcymi zakresu powierzonych robdt oraz
wysokoscig wynagrodzenia Podwykonawcy i zasadami ptatnosci, w terminie najpdzniej 21 dni przed wej-
Sciem Podwykonawcy na roboty. Zamawiajacy zgfosi sprzeciw lub zastrzezenia w terminie 14 dni od
przedstawienia projektu Umowy lub projektu jej zmiany.

6. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu lub zastrzezen do projektu Umowy o podwy-
konawstwo w terminie okreslonym w ust. 5 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca po-
winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci sprze-
ciw/zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od zgtoszenia sprzeciwu/zastrzezen przez Zama-
wiajgcego pod rygorem zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w §18 ust. 1 pkt
5 niniejszej Umowy.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W
ciggu kolejnych 14 od jej otrzymania Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do umowy, jezeli jej postanowienia nie sg zgodne z wyma-
ganiami okreslonymi w § 13 Umowy i wzywa do dokonania zmian w wyznaczonym terminie. Brak pi-
semnego sprzeciwu oznacza akceptacje umowy.

8. Biegterminu, o ktdorym mowa w ust. 5, rozpoczyna sie w dniu otrzymania przez Zamawiajgcego projektu
umowy, ktéry nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego.

9. Bieg terminu obowigzujgcego Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 7, rozpoczyna sie w dniu otrzyma-
nia przez Zamawiajgcego kompletnego egzemplarza poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy, ktérg nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego.

10.Zamawiajacy jest uprawniony do zgtoszenia sprzeciwu do umowy podwykonawczej lub jej zmiany w
szczegolnosci, jezeli:

1) z zastrzezeniem ust.17, wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzen z umoéw podwyko-
nawczych bedzie wyzsza, niz wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za te cze$é przedmiotu
umowy, ktorg powierza w podwykonawstwo lub wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Dal-
szemu Podwykonawecy przekroczy wysokos$¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomie-
dzy Wykonawcg a Podwykonawcs;

2) z umowy podwykonawczej nie bedzie jasno wynikato, ze jest ona zawarta dla wykonania robét w
ramach Przedmiotu niniejszej Umowy,

3) wumowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Zamawiajgcego do bezposredniego
zwracania sie do Podwykonawcy o usuniecie wad i usterek oraz bezposredniego dochodzenia wszel-
kich roszczen z rekojmi, wg uznania Zamawiajgcego, w tym do naliczania i dochodzenia kar umow-
nych, z pierwszenstwem przed roszczeniami Wykonawcy,

4) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do wystepowania
do Zamawiajgcego o dokonanie bezposredniej zaptaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie
zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej pfatnosci. Postanowienie takie musi miec
charakter przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej z umow
z dalszym podwykonawcg,

5) w umowie podwykonawczej nie bedzie zawarty obowigzek dokumentowania robdt w taki sposdb,
aby mozliwe byto przypisanie konkretnych robét do danego Podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy,
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6) termin do zaptaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej bedzie dtuzszy, niz 30 dni od dnia do-
reczenia faktury lub rachunku,

7) w umowie podwykonawczej jakakolwiek czes¢ wynagrodzenia podwykonawcy zostanie zatrzymana
na okres gwarancji lub rekojmi lub tez - w razie zatrzymania takiej kwoty, nie bedzie zawarte posta-
nowienie o tresci: , W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie po-
tracenia (kwot zatrzymanych, kaucji gwarancyjnej), dla uchylenia watpliwosci Podwykonawca wy-
raza zgode, aby w czesci obejmujgcej kwote zatrzymang (kaucje) $wiadczenie Wykonawcy z tytutu
zaptaty wynagrodzenia stato sie Swiadczeniem z tytutu zwrotu kaucji nalezytego wykonania (art. 506
§ 1 kc)”,

8) umowa zawierana z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca zawiera zapisy dotyczgce mozliwo-
Sci

a) potracania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kau-
cji gwarancyjnych, kar umownych czy innych naleznosci Wykonawcy;

b) cesji praw wynikajgcych z umowy na inne podmioty.

c) okreslajgcych kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce, jako kare za opdznienia; kary takie mozna okresla¢ jedynie jako
kary za zwtoke.

9) dla sporéw o zaptate z tytutu solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego (inwestora) za zapfate
wynagrodzenia podwykonawcy (dostawcy, ustugodawcy) nie bedzie wskazany sgd powszechny jako
wytgcznie wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego;

10) w umowie podwykonawczej nie bedzie wymaganych zapisdow dotyczgcych zatrudniania na umowe
o0 prace na stanowiskach wymaganych przez Zamawiajacego

11.Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonaweca przedtozy wraz z kopig Umowy o podwykonaw-
stwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny do-
kument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdza-
jacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentac;ji.

12.Kopie umdéw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umow przedktadanych Zamawiajgcemu muszg by¢
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe/y upowazniong/e do reprezentacji przedktadajs-
cego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

13.Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zo-
stata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji

Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

14.W kazdej z umow o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawcg, nalezy zastrzec,
ze:

1) na podwykonawcy cigzy obowigzek przedstawiania Zamawiajgcemu i Wykonawcy (bez wezwania)
pisemnego os$wiadczenia o zaptacie lub braku zaptaty przez Wykonawce kazdego wynagrodzenia
naleznego mu na podstawie umowy; o$wiadczenie takie podwykonawca obowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od uptywu terminu, w ktérym kazde nalezne mu wynagrodzenie po-
winno byto zostac¢ zaptacone. Wzér oswiadczenia stanowic¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy.
Oswiadczenie dotyczy¢ bedzie rozliczenia czeSciowego i koncowego.

2) Zamawiajacy nie odpowiada za roszczenia podwykonawcy wobec Wykonawecy z tytutu zaptaty na-
leznego mu wynagrodzenia przed nadejSciem terminu zaptaty,

3) podwykonawca zobowigzuje sie zachowac poufnosé wszelkich informacji przekazanych mu w ra-
mach wykonywania czesci Przedmiotu Umowy.

15.Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie stanowi zgody Zamawiajgcego na przyjecie odpowie-
dzialnos$ci wobec podwykonawcdw z tytutu ich roszczen o zaptate wynagrodzenia, jezeli odpowiedzial-
nos¢ taka nie wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa.

16.Wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy i kazdemu dalszemu podwykonawcy, uzgod-
nionego w umowie o podwykonawstwo, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moze przekroczy¢ wy-
sokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcego ze ztozonej oferty za te cze$¢ zamodwienia,
ktéra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce. Kazde przekroczenie tego warunku zwalnia Zamawiajg-
cego z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy i kazdego dalszego podwykonawcy
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w czesci przekraczajgcej wysokos$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy od Zamawiajgcego za te
cze$¢ wykonania Przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

17.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwy-
konawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

18.Zamawiajacy, z waznych uzasadnionych powoddw, w szczegdlnosci jezeli z jego informacji wynika¢ be-
dzie, ze udziat podwykonawcy moze zaszkodzi¢ jakosci, terminom lub innym istotnym parametrom
Przedmiotu umowy, dobremu imieniu albo innym interesom Zamawiajgcego, ma prawo zgdac¢ odsunie-
cia danego podwykonawcy od realizacji czynnosci zwigzanych z Umowg, a Wykonawca winien nie-
zwtocznie te zgdanie spetnié.

19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca po-
wotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warun-
kow udziatu w postepowaniu przetargowym, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie za-
mowienia. Przepis art. 122 Ustawy PZP stosuje sie odpowiednio.

20.Powierzenie wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpo-
wiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tej cze$ci Przedmiotu umowy.

21.Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie jak za swoje dziatania.

22.Na roboty wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw gwarancji i rekojmi wobec Za-
mawiajgcego udziela Wykonawca.

23.Postanowienia dotyczgce Podwykonawcdw stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

24.Do zmian postanowien umow o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy zawie-
raniu umowy o podwykonawstwo.

25.Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Placu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

26.Dokonanie przez Wykonawce potrgcenia wierzytelnosci z wierzytelnoscia Podwykonawcy z tytutu
umowy podwykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci.

27.0pdZnienia w realizacji przedmiotu umowy mogace powstaé¢ w wyniku dziatarn Wykonawcy, Podwyko-
nawcow i Dalszych podwykonawcdw niezgodnych z postanowieniami niniejszego paragrafu nie moga
stanowi¢ podstawy do zadania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy.

§14. ZAKAZ CESJI

Dokonanie przez Wykonawce na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy wo-
bec Zamawiajgcego na podstawie Umowy moze nastgpi¢ jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wy-
razong na pismie pod rygorem niewaznosci.

§15. REKOJMIA | GWARANCIA

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............... miesiecznej (okres zgodny ze ztoZongq ofertg) gwarancji
jakosci na wykonany Przedmiot zamdwienia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia odbioru
koncowego wszystkich Robdt objetych Przedmiotem zamodwienia.

2. Uprawnienia z tytutu udzielonej rekojmi i gwarancji Zamawiajgcy wedftug wtasnego wyboru moze wy-
korzystywac i realizowad bezposrednio lub przez wskazanego pisemnie Uzytkownika.

3. Karta Gwarancyjna (Zatacznik nr 3 do umowy) stanowi uszczegdtowienie warunkdéw gwarancji jakosci
i usuwania wad w ramach tej gwarancji.

4. Wykonanie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wytgcza mozliwosci  skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien wynikajgcych z rekojmi za Wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

Wykonawca udziela rekojmi za Wady robdt na okres rowny okresowi gwarancji, od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego Robdt objetych Przedmiotem zamodwienia przez obie strony Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodng z Umowag jakos$¢ robdt oraz za
nienaganng jakos¢ wszystkich uzytych materiatéw, bez wzgledu na zrédto dostawy.
Wykonawca przez okres udzielonej gwarancji jakosci zapewni bezptatny serwis na wbudowane urza-
dzenia oraz elementy technologii i wyposazenia statego, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa takiego serwisu bgdZ konserwacji wymagajg i poniesie jego koszty. Serwis winien obejmowac
wszelkie wytyczne producenta, w tym m.in. czestotliwo$¢ serwisowania urzadzen, wymiane elemen-
téw objetych serwisem badZ konserwacjg, w celu zapewnienia prawidtowe] eksploatacji zamontowa-
nych urzadzen oraz zapewnienia utrzymania warunkow gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest odnotowac kazdorazowo z podaniem daty i potwierdzeniem podpisem
w ksigzce eksploatacji (lub innego zgodnego z wymaganiami producenta wynikajgcymi z warunkow
gwarancji dokumentu np. tabeli przeglagddéw i konserwacji) — fakt wykonania przegladu konserwacyj-
nego, serwisowania lub naprawy uszkodzenia.
Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, elementy technologii i wyposazenia bedg
miaty gwarancje udzielone przez producenta na okres dtuzszy anizeli gwarancja Wykonawcy, to Wy-
konawca zobowigzuje sie przekazac te gwarancje Zamawiajgcemu w trakcie przegladu gwarancyjnego
dokonanego w ostatnim roku udzielonej gwarancji jakosci.
O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pismie, przy czym wystarczajgce jest wysta-
nie faksu pod numer telefonu ........cccoooeveeiieccc [Ub € Mail: oo
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia, na swoj koszt, ujawnionych w okresie gwarancji, bgdz przy
odbiorze, wad odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy, w terminie nie dtuzszym, niz 14 dni. W razie
istnienia obiektywnych przyczyn technicznych Zamawiajgcy wyznaczy dtuzszy termin umozliwiajgcy
usuniecie wady.
W razie ujawnienia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji, wad nie nadajgcych sie do usu-
niecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci.
Roszczenia z tytutu gwarancji mogg by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli Zamawiajgcy ujawni
wade w okresie gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma
prawo zlecenia ich usuniecia innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowujgc roszcze-
nie o naliczenie kar umownych az do czasu dokoriczenia prac zalegtych lub usuniecia wady.
Po odbiorze robét zwigzanych z usunieciem wad z tytutu gwarancji, okres gwarancji ulega wydtuzeniu
0 czas od zgtoszenia do usuniecia wady.
Dochodzenie roszczen z tytutu zastepczego usuwania wad lub ponownego wykonania Przedmiotu
Umowy moze nastgpi¢ niezwtocznie po ich ustaleniu, a przed zaptatg innemu Wykonawcy.
W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przeglagdu gwarancyj-
nego, ktorego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.
Wypetnienie obowigzkdéw Wykonawcy z tytutu udzielonej gwarancji nastepuje w wyniku przeprowa-
dzonego odbioru ostatecznego na zasadach okreslonych w §10 umowy i sporzadzenia protokotu od-
bioru ostatecznego stwierdzajgcy brak wad i usterek lub protokdt z usuniecia wad i usterek stwierdzo-
nych podczas tego przegladu. Do przeprowadzenia tego przegladu Wykonawca zobowigzany jest naj-
pdzniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji
i rekojmi przy sprzedazy.

§16. SILA WYZSZA

Strony mogga zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania ni-
niejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem zda-
rzenia sity wyzszej.

. Przez pojecie sity wyzszej strony rozumieé beda zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ przy

zachowaniu starannosci wymaganej w stosunkach kupieckich, ktére jest zewnetrzne zaréwno w sto-
sunku do Wykonawcy jak i do Zamawiajgcego i ktéremu nie mogli sie oni przeciwstawic, dziatajac z na-
lezytg starannoscia.
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3. Zdarzeniami sity wyzszej, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, sg w szczegdlnosci, lecz nie wy-
facznie: strajk generalny, dziatania wojenne, blokady drdg lub innych powszechnie uzywanych miejsc
wjazdowych lub wyjazdowych, trzesienie ziemi, powddz, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementar-
nych sit przyrody, ktérych strony nie mogty przezwyciezy¢, nie przewidziaty i nie mogty przewidzie¢,
a nadto, ktére sg zewnetrzne w stosunku do nich samych i ich dziatalnosci.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w cafosci lub w czesci, w szczegdlnosci, gdy:

1) wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie bedzie lezato w inte-
resie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach; w takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy,

2) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem robdt ponad 14-cie dni od dnia planowanego, zgodnie z §
3 ust. 3 pkt. 2;

3) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z Umowa i nie reaguje na polecenia Nadzoru,

4) Wykonawca wstrzymuje roboty ponad 10 dni nie majac zezwolenia od Nadzoru,

5) W przypadku likwidacji, ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania przed-
siebiorstwa Wykonawcy,

6) Wykonawca narusza wymagania dotyczgce zatrudniania na podstawie umowy o prace okreslone w
niniejszej umowie lub minimum dwukrotnie naruszyt zasady przedktadania wymaganych informac;ji
w zakresie wykazania spetniania tych wymogoéw,

7) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy.

8) Woykonawca nie zawrze lub nie kontynuuje umowy ubezpieczenia wymaganej niniejszg Umowa.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30-tu dni od powziecia wiadomosci o ww. okoliczno-
Sciach; w takim przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wyko-
nania czesci umowy, jednakze tylko za te roboty, ktére nadajg sie do uzytkowania zgodnie z przeznacze-
niem.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6, 7 i 8 Zamawiajgcemu, wedle jego uznania, przystuguje
prawo zlecenia zakoriczenia roboét innemu wybranemu przez Zamawiajgcego wykonawcy na koszt i ry-
zyko Wykonawcy dotychczasowego.

4. W przypadkach wyzej wymienionych Wykonawcy nie przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonanej czesci umowy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpic¢ pod rygorem niewaznosci, na pismie i zawierac uzasadnienie.
Odstgpienie nastepuje w terminie 30 (stownie: trzydziestu ) dni od daty zaistnienia przestanek upraw-
niajgcych Strone do skorzystania z tego uprawnienia.

7. Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego ma skutek na przysztos¢ w zakresie rozliczen stron i nie
umniejsza zadnych uprawnien Zamawiajgcego z Umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umow-
nych, takze za opdznienia lub zwtoke w wykonaniu Przedmiotu zamdwienia) oraz innego tytutu (w tym
z wszelkich gwarancji nalezytego wykonania Umowy).

8. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, niezaleznie od naliczenia kar
umownych, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia dokornczenia Przedmiotu Umowy innemu wykonawcy,
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Uprawnienie Zamawiajgcego do $ciggniecia od Wykonawcy dodatkowych
kosztow dokorczenia Robdt obejmuje w szczegdlnosci zwiekszony w stosunku do wynagrodzenia Wy-
konawcy koszt dokonczenia, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, z ktérym Zamawiajgcy odstgpit
od umowy, Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce oraz koszty postepowan
przetargowych na wytonienie nowego wykonawcy. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ dodatkowych kosztéw
niezwtocznie po ustaleniu ich wysokosci i przed ich rzeczywistg zaptata.
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9. W razie opdznienia Wykonawcy w robotach o ponad 10 dni, Zamawiajgcy moze ograniczy¢ zakres Przed-
miotu Umowy Wykonawcy i zleci¢ wykonanie tego zakresu innemu wykonawcy na koszt i ryzyko Wyko-
nawcy, o ile w ocenie Zamawiajgcego przyspieszy to wykonanie robét.

10.Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy ponad 30 dni po uprzednim wyznaczeniu Zamawiajgcemu na pismie dodatko-
wego 30-dniowego terminu na zaptate tego wynagrodzenia.

11.W przypadku odstgpienia od Umowy lub rozwigzania Umowy Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Za-
mawiajgcego i Nadzoru sporzadzi protokoét inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien od-
stgpienia. W protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich roszczen.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialnosc za odstgpienie od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpiecza-
jacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

4) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 (stownie: siedmiu ) dni, usunie z Placu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§18. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) zazwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 Umowy, z zastrze-
zeniem ust.2 - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za
kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wystepujgcych po stronie Wykonawcy
- w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy;

3) zazwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
— w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
zwtoki w usunieciu Wady;

4) za brak lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci — 1% kwoty wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za pierwszym przy-
padkiem a przy kazdym nastepnym 2% za kazdy dzien zwtoki;

5) nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmian —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

7) niedokonania zmian w umowie o podwykonawstwo na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w §13 ust. 10 Umowy —w wysokosci 5.000 zt za kazdy przypadek;

8) za zwioke w przedtozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji, o ktérych
mowa w § 4 Umowy —w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki w stosunku do terminu okreslonego
w § 4 ust. 1 Umowy;

9) w przypadku niewykonania obowigzku okreslonego w §6 ust. 1 Umowy lub nieprzedtozenia oswiad-
czen, o ktérych mowa §6 ust. 2 lub 5 Umowy lub niezgodnosci zatrudnienia o ktorym mowa w §6
ust. 6 Umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku powstania z winy Wykonawcy Robét nieukornczonych, o ktérych mowa w §10 ust.8 pkt 15)
Umowy, kary umowne za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 3 ust. 1
pkt Umowy nalicza sie w wysokosci 0,5 % za kazdy dzient zwtoki z kwoty Wynagrodzenia naleznego za
Roboty nieukoriczone.

3. Suma kar za zwtoke, okreslonych w ust.1 pkt 1), 3) i 4) i w ust.2, nie moze facznie przekroczyé 25%
wartosci Wynagrodzenia brutto okreslonego w §11 ust.1.

4. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kary umowne nie pokry-
wajg poniesionej szkody - do wysokosci poniesionej szkody.

5. Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robét, ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

6. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami wynikajgcymi z
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faktury wystawionej przez Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.

§19. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$c¢ zmiany tresci Umowy (na podstawie art. 454 i 455 ustawy Prawo
zamowien publicznych) w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu zamdwienia w zwigzku z:

a)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy, a w szczegdlnosci zaistnieniem
niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (odbiegajgcych od $rednich warunkéw wielolet-
nich), geologicznych czy hydrologicznych nie pozwalajgcych na wykonanie zamdwienia zgodnie
ze specyfikacja techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajacych zachowanie re-
zimu technologicznego. Warunkiem uznania przez Zamawiajgcego takiej okolicznosci jest przed-
tozenie ekspertyzy potwierdzajgcej jej zaistnienie — np. ekspertyzy pogodowej opracowanej przez

IMGW, itp.

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli ko-

nieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w momencie za-

warcia umowy, a zaistniaty btgd ma zasadnicze znaczenie dla wykonania zamowienia zgodnie z

Umowg;

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych wykraczajgcych poza zakres objety niniejszg

umowa a niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego lub innych za-

mowien powigzanych, ktdrych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja
wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacja

podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania robdt zwigzanych z

ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni

wptyw na terminowos¢ wykonywania robat,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét,

wystgpieniem niewybuchow lub innych niebezpiecznych substancji i materiatéw uniemozliwiaja-

cych wykonywanie robdt,

z zastrzezeniem § 4 ust.1 pkt 10) - wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepo-

zwalajacych na wykonanie zamdwienia w terminie,

zaistnieniem ponizszych okolicznosci:

— w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy utrud-
nien spowodowanych istnieniem kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych robdt wykonywanych na terenie bu-
dowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesunie-
cia terminu przekazania terenu budowy.

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamowienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego. Zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:

a)

z uwagi na mozliwos$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako-
$ci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,
z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych zwiekszajgcych jakosé, parametry techniczne lub eksploata-
cyjne obiektdow budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamowienia,
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c) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzy-
skanie lepszej jakosci robdt,

d) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrocenie czasu realizacji
robdt, zmniejszenie kosztéw realizacji robdt lub kosztéw eksploatacji inwestycji,

e) koniecznoscig zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/techno-
logicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

g) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

h) zmiana decyzji, postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadnia-
jace dokumentacje projektows;

i) zmiang przepisdow prawa powodujgcg konieczno$é zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

j)  konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wptywajgcy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy,
lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy polenienie wykonania
robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia za-
grozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt. 1) lub 2) mozliwa

jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatow i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa, zmiana terminu zakoriczenia
przedmiotu umowy lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Kierownika Bu-

dowy, kierownika robdét. Zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana

przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb musza by¢ co

najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamowienia (tj. w

ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci

technicznej lub zawodowej lub tez kryteriow okreslonych w SWZ);

zmiana postanowien Umowy, w tym wynagrodzenia, w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych

lub innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamodwienia podsta-

wowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniej-
szego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z za-
chowaniem zasad dotyczacych podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce cze$ci zamo-
wienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,
za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcédw okreslonych w
niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktdrych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie no-
wego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia, a podmiot
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ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamdwienia,

6) zmiany warunkoéw realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujacy, ze realiza-
cja Przedmiotu zamdéwienia w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

7) zmiany postanowiert Umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spo-
teczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako
dysponenta srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmio-
towego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagro-
dzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, lub spowodowane
potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiaja-
cego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasad-
niajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji;

8) jednostronnego ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu Przedmiotu zamdwienia, co skutkowac
bedzie stosownym ograniczeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do wysokos$ci wynagrodze-
nia wytgcznie za faktycznie wykonane elementy Robot. W przypadku ograniczenia przez Zamawiaja-
cego zakresu Przedmiotu zamdwienia, Cena Umowna okreslona w §11 ust. 1, zostanie pomniejszona
o wartos¢ robot, z wykonania ktérych zrezygnowano. Okreslenie wartosci tych robdt nastgpi na pod-
stawie kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce i uzgodnionych przez Nadzér i Zamawiajgcego
z zastosowaniem postanowien umownych §11 ust. 51 6.

Zamawiajacy przewiduje, ze ograniczenie zakresu zamowienia moze dotyczy¢ robdét rozbiérkowych
oraz zagospodarowania terenu lub innych robét objetych zaméwieniem, jednak z zachowaniem war-
tosci zamowienia na minimalnym poziomie 90% wartosci umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek kaz-
dej ze Stron umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych robét lub ich kolejnosci.
W przypadku gdy zmiana Harmonogramu bedzie miata wptyw na realizacje postanowiert umownych,
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tresci umowy w zakresie zmierzajgcym do uzyskania zgodnosci zapiséw
umowy z HRF, przy czym przesuniecie terminu zakonczenia realizacji zadania moze wymagacé uzyskania
zgody instytucji dofinansowujacej.

3. Zmiany, o ktérych mowa powyzej moga nastapi¢ pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.
Termin realizacji Przedmiotu umowy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych
przeszkody w realizacji Robdt (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych
wiasciwag i zgodng ze sztuka techniczna realizacje prac).

4. Zadna z przestanek do zmiany Umowy okres$lonych w niniejszym paragrafie nie daje Wykonawcy prawa
do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany.

5. Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

6. Kazdorazowo zmiana/uzupetnienie Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzo-
nego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem przypadku, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 2)i3) niniejszego paragrafu, jezelinie prowadzg do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 3 ust.1 Umowy lub zmiany wynagrodzenia okre$lonego w §11 ust.1.

§20. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w formie ........cccco.... 0 wartosci
.................... zt (stownie: zt .........c.ccuoe.e.eeenl) cO stanowi 5% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub niena-
lezytego wykonania Umowy oraz roszczen z rekojmi, w tym roszczen z tytutu kar umownych.

3. Wykonawca jest zobowigzany utrzymac zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej
wysokosci. W razie przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio
przedtuzy termin obowigzywania gwarancji bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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5. Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej — gwarancja winna mie¢ charakter abstrakcyjny, to jest zobowigzywaé Gwaranta nie-
odwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu, na pierwsze pisemne zgdanie wskazujgce
na niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, kwoty do wysokosSci wniesionego zabezpieczenia.
Tre$c¢ gwarancji nie moze zawierac zadnych postanowien ograniczajgcych abstrakcyjnos¢ gwarancji. Ter-
min obowigzywania gwarancji bedzie nie krotszy, niz termin wykonania Przedmiotu Umowy i okres re-
kojmi, kazdy z nich powiekszony o 30 dni.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi rowniez zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta nato, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Umowy lub robdt, ktére majg zostaé¢ wykonane zgodnie z Umowg, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych Umowag, jakie mogg zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym
(Beneficjentem), Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposdb z odpowiedzialnosci
wynikajgcej z gwarancji.

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznosci zawiadamiania o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji
oraz uzyskiwania na nig zgody Gwaranta.

3) tresci: Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Do gwarancji muszg by¢ zatgczone dokumenty wykazujgce uprawnienie oséb podpisanych pod gwaran-
cja do reprezentacji Gwaranta.

8. W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy
zwraca je, wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przecho-
wywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
—na rachunek Wykonawcy.

9. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

10. Wykonaweca utrzyma zabezpieczenie przez caty okres wykonywania Umowy w petnej wysokosci. W razie
przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy termin obo-
wigzywania gwarancji.

11. Zamawiajgcy zwrdci 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu od-
bioru koncowego, a 30% zabezpieczenia terminie 15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwaranciji.

12. Tre$¢ i forma dokumentow zabezpieczenia podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

13. Niezaleznie od uprawnien do zgdania wyptaty przystugujacych na podstawie umowy lub przepisow
prawa, Zamawiajagcy moze nadto zgtosi¢ zgdanie wypfaty catosci lub czesci kwoty z zabezpieczenia, a
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zatrzymac, w razie:

1) nie przedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia na co najmniej 30-ci dni naprzod
przed korncem waznosci aktualnego zabezpieczenia,

2) odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze zatrzymac kwote
zabezpieczenia do czasu dokoniczenia Przedmiotu umowy.

§21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Jezelinie zostato wyraznie zapisane w inny sposéb, to wszelkie postanowienia o wydaniu przez kogokol-
wiek powiadomienia, polecenia, lub innego przekazania informacji rozumie sie tak, ze odpowiednia in-
formacja zostanie przekazana na piSmie. Przekazanie takie winno nastgpi¢ bezzwtocznie.

2. Zamawiajacy przyjmuje korespondencje w siedzibie Zamawiajgcego lub na adres e-mail w formie pisem-
nej w dniach od poniedziatku do pigtku (oprécz wypadajgcych wdweczas Swigt i dni wolnych od pracy) w
godzinach 8-15. Dostarczenie korespondencji po godzinie 15-tej bedzie traktowane jako wptyw w na-
stepnym dniu roboczym przypadajgcym po dniu dostarczenia.

3. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego, ztozy pisemng informacje o stanie zaawanso-
wania realizacji umowy oraz wyjasni Zamawiajgcemu watpliwosci dotyczace realizacji przedmiotu
umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy bedzie rozumiana jako cena ryczattowa w rozumieniu art. 632 §1
Kodeksu Cywilnego za wykonanie catosci Przedmiotu umowy.
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5. Zaistniatych watpliwosci powstatych w wyniku realizacji umowy Wykonawca nie moze wykorzystywac
na niekorzys¢ Zamawiajgcego, lecz musi dazy¢ do ich wyjasnienia i uzgodnienia z Zamawiajgcym.

6. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawar-
cie ugody jest dopuszczalne, bedg podlegaty mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediato-
rem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

7. Miejscem postepowania mediacyjnego bedzie siedziba Zamawiajgcego.

8. W przypadku wystgpienia postepowania arbitrazowego, koszty tego postepowania (w szczegdlnosci
wynagrodzenia i wydatkdw arbitra/zespotu orzekajgcego) do czasu wydania orzeczenia strony ponosza
w rownej czesci. W przypadku zawarcia ugody koszty znoszg sie wzajemnie.

9. W przypadku braku porozumienia i niemoznosci rozwigzania sporu w postepowaniu przed sgdem polu-
bownym w terminie 90 dni od dnia ztozenia wniosku o przeprowadzenie postepowania lub innym ter-
minie uzgodnionym pisemnie przez strony, kazda ze stron moze poddac spdr pod rozstrzygniecie sadu
wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

10.Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji niejawnych i danych osobowych uzyskanych podczas re-
alizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca, w razie koniecznosci, za-
pewni zachowanie wszelkich wymogdw okreslonych przepisami Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych. Ponadto niezaleznie od danych podlegajgcych ochronie zgodnie z pro-
cedurami okreslonymi w ustawie o ochronie informacji niejawnych, Wykonawca zobowigzuje sie do za-
chowania w tajemnicy wszelkich danych oraz informacji uzyskanych w wyniku wykonania Umowy, réw-
niez po jej wykonaniu.

11.Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci formy pisemnej.

12.Strony obowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o zmianie adreséw. W razie uchybienia temu obo-
wigzkowi doreczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze wtasciwym dla danej
Strony uwazac sie bedzie za skutecznie dokonane.

13.Nagtowki umieszczono w niniejszej Umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierajg one wptywu na
interpretacje Umowy.

14.W sprawach nie uregulowanych Umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamé-
wien publicznych oraz Prawa budowlanego.

15.Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig Zatgczniki do Umowy oraz dokumenty wymienione w §2
ust.9 Umowy.

16.Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla Wyko-
nawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Zatacznikami do niniejszej umowy s3:

1) Zatacznik nr 1 —Klauzula informacyjna RODO

2) Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy

3) Zatgcznik nr 3 —Karta gwarancyjna

4) Zatacznik nr 4 — Wzdér oswiadczenia podwykonawcy

5) Zatgcznik nr 5 —Wzdr oswiadczenia wykonawcy

6) Zatgcznik nr 6 — Wzor protokotu zaawansowania wykonanych robot

7) Zatacznik nr 7 — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (wtgczony do umowy po opracowaniu przez

Wykonawce i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)
8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz Cen (wtgczony do umowy po opracowaniu przez Wykonawce i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2024 roku

Klauzula informacyjna RODO

Majac na uwadze przepisy art. 13 ust. 1i2 oraz art. 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w zwigzku z zawartg umowa, Wéjt Gminy Kosakowo
informuje, iz:

1)

Administratorem Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy
ul. Zeromskiego 69. Z Administratorem danych mozna sie skontaktowaé poprzez adres mailowy
kosakowo@kosakowo.pl, telefonicznie pod numerem 58 660 43 43 lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktérym moze sie Pan skontaktowac poprzez
email: inspektor@chi24.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowac we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych oso-
bowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych.

Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zawartej z Administratorem umowy oraz
w celu wypetnienia obowigzkdw prawnych cigzgcych na Administratorze na podstawie art. 6 ust.
1lit. Bi c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych.

odbiorcg Pana danych osobowych bedg pracownicy Administratora, upowaznieni do przetwarzania
danych osobowych oraz podmioty wspdtpracujgce z Administratorem w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na podstawie odpowiednich umdw powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
tym w zakresie swiadczenia obstugi prawnej i ustug informatycznych, ale wytgcznie w celu realizacji
zawartej z Panem umowy bad? realizacji obowigzkéw ustawowych natozonych na Administratora,
w tym osoby wystepujace z zapytaniem o udzielenie informacji publicznej, instytucje prowadzace
postepowanie kontrolne.

dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji zawartej umowy, a po jej
zakoniczeniu — do czasu przedawnienia roszczen oraz wykonania ustawowych obowigzkéw natozo-
nych na Administratora.

posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ogra-
niczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec prze-
twarzania.

posiada Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku uznania, ze przetwarza-
nie Pana danych osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobo-
wych,

podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencjg niepodania danych
osobowych bedzie odmowa zawarcia umowy z Administratorem.
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Zatacznik nr 2 do Umowy

Kosakowo, dnia .............. 2024 roku

FORMULARZ CENOWY (ZtOZONY W OFERCIE WYKONAWCY WYPEENIONY ZAtACZNIK NR ........ DO SW2)
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Zatacznik nr 3 do Umowy

WZOR
Karta gwarancyjna do wykonanych robét budowlanych
sporzadzona w dniu...............

Uprawniony z tytutu gwarancji — Zamawiajacy: Gmina Kosakowo, 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego
69, NIP: 587-15-69-970

GWArANT — WYKONGWEA: ....o.eiiieiie ittt ettt ettt e bt e et te et eseesbe et e sbeeneereeneeneenee e

Umowa: Umowa zawarta pomiedzy Gming Kosakowo a Wykonaweg Nr.....coceeeveeiieeiiieciee e
Z2dNia o,

Data 0dbioru KONCOWEEO: ...cveeeee et )

Wartos$é wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu UMOWY ......oveeeeeeeeeee e,

Przedmiot gwarancji: Catos¢ Przedmiotu umowy, okreslonego przedmiotowg Umowa.

1. Na wykonany Przedmiot umowy Wykonawca udziela .... m-cy gwarancji jakosci (okres zgodny ze zto-
7ong ofertq), ktorej bieg rozpoczyna sie z chwilg odbioru catosci przedmiotu umowy przez Zamawiaja-
cego, liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru catosci przedmiotu umowy. Wyko-
nawca udziela gwarancji jakosci (w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego) robdt wykonanych w
ramach Umowy zapewniajac dobrg i odpowiadajgcg warunkom Umowy jakos¢ wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z wymaganiami okreslonymi Umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz dokumentacjg
powykonawczg wykonang przez Wykonawece. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

2. W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o jakiejkolwiek wadzie Robot,
Zamawiajacy wedtug swojego wyboru zawiadomi Wykonawce na pismie lub faksem lub za potwierdze-
niem otrzymania drogg elektroniczng - o jej wystapieniu, a Wykonawca niezwtocznie podejmie nieod-
ptatnie wszelkie dziatania majace na celu naprawe lub usuniecie zaistniatej wady, nie wytaczajac wy-
miany wadliwego elementu Robdt na nowy (,,Usuniecie wady”). Wykonawca zobowigzany jest wyko-
nac wszelkie niezbedne czynnosci majgce na celu usuniecie wady w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o wadzie, z zastrzezeniem, ze w wypadku:

a) wad, ktérych usuniecie w terminie wskazanym w zdaniu niniejszym jest obiektywnie z przyczyn
technicznych niemozliwe, to wéwczas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy inny odpowiednio dtuz-
szy, uzasadniony wzgledami technicznymi termin dla Usuniecia wady — uzasadnienie koniecznosci
wydtuzenia terminu na usuniecie wady cigzy na Wykonawcy.

b) wad, ktére powodujg istotne zagrozenie dla bezpieczenstwa Robdt lub stanowig zagrozenie dla
zycia, zdrowia lub mienia uzytkownikéw wykonanych robét lub oséb trzecich, to wéwczas Wyko-
nawca w ciggu 12 godzin od otrzymania zawiadomienia o wadzie zgtosi gotowos¢ do ich usuniecia,
zapewniajgc wszelkie mozliwe srodki celem uchylenia niebezpieczenstwa powodowanego takimi
wadami i doprowadzi do Usuniecia wady w terminie 2 dni od powziecia przez Zamawiajgcego in-
formacji o wadzie.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust.2 lit.b) Zamawiajacy moze jednakze samemu usungc¢ wade na
koszt i ryzyko Wykonawcy, o ile zachowanie postanowiern tam wskazanych mogtoby spowodowac po-
wstanie niepowetowanych szkdd, co nie zwolni w takim wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci.

4. W ramach usuniecia wady Wykonawca zobowigzany jest nie tylko do dokonania czynnosci wskazanych
w ust. 2, ale rowniez do naprawienia wszelkich wyniktych z jego winy szkdd poniesionych przez Zama-
wiajgcego, Uzytkownika lub jakiekolwiek osoby trzecie w wyniku samego wystgpienia wady.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wszelkie wady, ktére nie zostaty usuniete przez Wykonawce w terminie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy moze usungé w zastepstwie Wykonawecy i na jego koszt i ryzyko, co nie zwolni w takim
wypadku Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate lub uszkodzenie Robdt, w wyniku wtasnego dziatania,
w trakcie wykonywania obowigzkdw z tytutu gwarancji jakosci.

lezeli Zamawiajacy i Wykonawca z przyczyn obiektywnych uznajg usuniecie wady za niemozliwe, to
woéwczas Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej, estetycznej lub uzytkowej Robdt, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiaja-
cego od Wykonawcy pokrycia wszelkich szkdd, jakie Zamawiajgcy ponidst w wyniku powstania takiej
wady.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji jakosci takze po uptywie jej okresu,
jesli wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie gwarancji jakosci. Okres gwarancji jakosci przedtuza
sie o czas w jakim Zamawiajacy lub inny Uzytkownik Robdt nie mégt wykorzystywacé przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem na skutek wystgpienia wad. W wypadku, gdy w ramach usu-
niecia wad Wykonawca wymienit wadliwy element Robdt na nowy lub dokonat jego istotnych napraw,
to wowczas termin Gwarancji jakosci dla tego elementu bedzie biegt na nowo.

Gwarancje wynikajgce z robdét powierzonych Podwykonawcom spoczywajg na Wykonawcy.
Wykonawca akceptuje, ze uprawnionym z gwarancji jakosci jest Zamawiajacy, jak rowniez kazdy pod-
miot, na ktdrego rzecz Zamawiajgcy przenidst uprawnienia z niniejszej gwarancji jakosci w catosci lub
w czesci.

Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady Robdét bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji
jakosci. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
kodeksie cywilnym, jednakze Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
takze po uptywie jej okresu, jesli wada zostata ujawniona w okresie rekojmi za wady.

W catym okresie gwarancyjnym Wykonawca ma obowigzek potwierdzania wptywu korespondenc;ji i
pisemnego powiadamiania Zamawiajgcego o kazdorazowej zmianie danych teleadresowych. Jezeli Wy-
konawca niedopetnia tego obowigzku, korespondencje skierowang na znane Zamawiajgcemu adresy i
potwierdzong poprzez operatora korespondencji listowej lub elektronicznej, bedzie uznana za dore-
czong;

W okresie gwarancyjnym, nie rzadziej niz raz do roku, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzenia z
Zamawiajgcym przez swojego upetnomocnionego na pismie Przedstawiciela, przegladu gwarancyj-
nego, ktdrego ustalenia bedg zaprotokotowane i wykonane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze zleci¢ innemu podmiotowi w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i niebezpie-
czenstwo usuniecie wad/usterek, nieusunietych przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, po
uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami zwigzanymi z zastepczym usunieciem wad/usterek
Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Powyzsze nie wytgcza mozliwosci naliczenia Wykonawcy kary
umownej na podstawie §18 ust. 1 pkt.3 Umowy wskazanej w niniejszej Karcie Gwarancyjne;j.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej Gwarancji, ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
robdt budowlanych.

Okreslenia uzyte w niniejszej Karcie Gwarancyjnej nalezy odczytywac i rozumiec jak w Umowie.

GWARANT — WYKONAWCA ROBOT: UPRAWNIONY - ZAMAWIAJACY:




”

,Zespot budynkow uzytecznosci publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturqg towarzyszqcq — Etap |

Zatacznik nr 4 do Umowy

(nodwykonawca/ dalszy podwykonawca*)

Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy

REPIEZENTUJGC wvvevee ettt et e (nazwa i adres podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

bedacego podwykonawca/ dalszym podwykonawca™® ........cccoeeveveveeiceccevcnne. (nazwa i adres Wykonawcy/
podwykonawcy*)

W ZAKIBSIE ettt e (rodzaj/ zakres robét),

Y= Lo - 1 [V TR

realizowanym w ramach Umowy nr ......... ,zdnia ... , Zawartej pomiedzy Zamawiajagcym - Gming Kosa-

kowo z siedzibg w Kosakowie przy ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

Q et s ,
os$wiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od wykonawcy/ podwykonawcy® ..............c......... (na-
zwa wykonawcy/ podwykonawcy*), w kwocie ............ zt (stownie: ............ ) za prace wykonane w okresie od
......... r.do ........... r, zgodnie z fakturg/ rachunkiem nr ........., z dnia ............... oraz protokotem wykonanych

prac zatwierdzonym przez Kierownika Budowy Wykonawcy. Odpis ww. protokotu oraz kserokopie faktury
przekazuje w zafgczeniu do niniejszego o$wiadczenia.

(podpis osoby upowaznionej do reprezen-
towania podwykonawcy/ dalszego pod-
wykonawcy*)

*- niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 5 do Umowy

...................... ,dnia e
(Wykonawca)
Wzér Oswiadczenia Wykonawcy
REPIEZENTUJGC vcveieeeee et (nazwa i adres Wykonawcy), bedacego Wyko-
nawcg Zadania: wykonanie robét budowlanych pn: ... realizowanego w ramach
Umowy nr ......... , Zdnia ......... , zawartej z Zamawiajacym - Gming Kosakowo z siedzibg w Kosakowie przy

ul. Zeromskiego 69, 81 —198 Kosakowo,

os$wiadczam, Ze:
1) uregulowatem naleznos$ci wszystkich podwykonawcéw, dostawcédw i ustugodawcow, uczestnicza-
cych w realizacji ww. Zadania;
2) dokonatem wszelkich wymaganych ptatnosci na rzecz wszystkich podwykonawcéw, dostawcow i
ustugodawcoéw, uczestniczacych w realizacji ww. Zadania,

- za prace wykonane w okresie od ......... r.do ... r, zgodnie z fakturami/rachunkami:
1)nr..... ,zdnia . ,
2)nr ... ,zdnia . ,

oraz protokotem wykonanych prac zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru oraz przez Kierownika Budowy
Wykonawcy.

(podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik nr 6 Umowy

(Wykonawca)
PROTOKOt ZAAWANSOWANIA WYKONANYCH ROBOT NR ....ccovevnneee.
Zespot budynkow uzytecz.nosa publlc'z.nej Data wystawienia proto-
wraz z zagospodarowaniem terenu i in- Kolu-
frastrukturg towarzyszacg — Etap | * '
Zamawiajgcy: Gmina Kosakowo
Nr umowy Wartos¢ umowy netto:
Okres rozliczeniowy: Wykonawca:
(0T IR do Podwykonawca
................................. Dalszy Podwykonawca
- Warto$¢ | Wartosc z Wartosé w Wartosc .
Nadzér in- . . . Zaawansowanie
4 | Nazwa elementu | umowna | poprzedniego| okresie rozli-
westorski netto rotokotu czeniowym procentowe
P Wy kontraktu
L.p. 2 2 b3
1.0
Wartos$¢ netto:
VAT 23 %
Wartos¢ brutto:
Kierownik Budowy
Potwierdzam za- Sprawdzono‘pod wzgledem fi- Akceptuje
kres rzeczowy nansowym i zaakceptowano

Inspektor nad-
zoru 2

Inspektor wiodgcy

- podad inicjaty inspektora nadzoru wg branzy

Zamawiajacy

2 - zakres rzeczowy potwierdzajg inspektorzy nadzoru wszystkich

branz

3 - niepotrzebne skresli¢

Wykonawca oswiadcza, iz w/w roboty
zostaty wykonane sitami wtasnymi / z
udziatem podwykonawcdow?® w zakresie

Uwaga: niniejszy wzdor na pisemny wniosek Wykonawcy lub Nadzoru, moze zosta¢ zmodyfikowany za

zgodg Zamawiajgcego.




