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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .......cccevvennnn. roku pomigdzy:

Gming Miejskg Krakow z siedzibg w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

LR S SRV S — Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr .............Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ........r.;

lub

B v shtsensens sanirnesn ot eeee e e - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr ... .../ ..

Z dnia oo 1 udzwionego prvez Dyrektora Zarzgdu Drég Miasta Krakowa) a’zza{ajqcego na
podstawie  Pelnomocnictwa ~ Nr .../ .....Prezydenta  Miasta Krakowa z  dnia

vaay

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spolek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W .......ccccevvvreenvreenes , Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..., , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spolki
z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w czeéci/w calosci (dotyczy spdlki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
INIP: s , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzagcym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwg ...............oeoiievienenen.. N2
podstawic  wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej,
ZamieszZKatym . ... e legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TUITIET ettt er v seereeneas , posiadajacym REGON: ......cccceovvneiinininns 1 NTBE sosse v ;
PESEL ......coiiiiiiiiiiiinns

(w przypadku spotki cywilnej )

L D B— prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
.............................. ZamieszKalYM .......vveiiiiiieeciie e, legItymUjgCym si€
dowodem osobistym (seria i NUME).......ccoovvieviniiiicnininirnn PESEL:. ..o e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczejs

2o e prowadzgcym dzialalnoéé gospodarcza pod nazwa ...,
zamleszkalym ................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( Seria i NUMET)...cooveverininrrereere e PESEL 00000 B s i P G S e G F ATy T e i es
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnoéci Gospodarcze;j

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spétki cywilnej pod nazwg ........oooviiiiiiii
posiadajacym REGON............ccooeviiiiiiiiiiinnnnn. TIPS A T R P S e
PO AUTCSOITY .y ammmnrmmnrgesmnefis T FR R TR A R adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ....oviiviviiieniieniiice

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

T L e zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym W .......cccceevnvvimnnnnnes . Wydziat somasies Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci ..........oeevniis (dotyezy spotki z o0.0.
i spotki akeyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyezy spitki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. INIP: o, TEPTEZENtOWANYM PrZEZ:
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lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

R g , prowadzacym  dziatalno$§¢  gospodarcza pod  nazwa
............................... ZAML. oo oo ceeeeriiiieeeeeiaes verieeneenns.... legitymujacym sie dowodem osobistym
(seria i NUMET).....ccoivininriiris e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej,  posiadajacym  REGON: ... i NIP: i , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

DY e pem i S A S SR e e s
zwanym dalej Wykonaweg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzania RegoCIACIT ......... ..o ooy znak Sprawy: ..........,
Strony zawierajq umowe nastgpujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumieé¢ pod tym pojeciem dni od poniedzialku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej] Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czesc Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce W czasie trwania umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

5) Nadzér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zaméwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiace cze$é zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonaweg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawceg a dalszym podwykonawcq lub migdzy dalszymi podwykonawcami;,

2



84 — Budowa oéwietlenia wzdtuz chodnika taczacego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktére sa potrzebne do wykonania robét budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs$¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robét w sposéb pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

11)Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowe;j.

12) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakofczenia robét, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nast¢pnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg
o wykonanie robdt budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sila wyisza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w calodci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa,

¢) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére mogg by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowiagcego dzialanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru za$wiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za catos¢ robét wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowiazany.

1.

§2
Przedmiot umowy
Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamowienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania (znak sprawy: ........) oraz zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ do wykonania zadania p.n.
,Budowa o$wietlenia wzdluz chodnika ljczacego ul. Jaracza z ul. Marii
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Bobrzeckiej”- zwanego dalej - ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w zakresie

umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie

Z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robét budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robdt, stanowiacym
clement Dokumentacji przetargowej.

3. Szczegélowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, wtym w
szczegolnosci w  specyfikacji warunkow zamowienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng czg$¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robét ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegblnosci z Dokumentacjg projektowa, w tym
z przedmiarem robét oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogélnych i szezegdlnych warunkéw zwiazanych z obszarem obj¢tym realizowang
inwestycja i trudnosciami jakie moga wyniknaé z jego charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6) *Wykonawca o$wiadcza ponadto, iz realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywac
si¢ przy uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagar okreslonych i wynikajgcych z
obowigzujgcych przepiséw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i
paliwach alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczegolnosci
art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca oswiadcza, iz tgczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napgdzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o
ruchu drogowym (1. j. Dz. U. z 2021 poz. 450 ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu umowy wynosi co najmniej ...... sztuk , to jest nie mniej niz 10 %. Na
sqdanie Zamawiajgcego, w kazdym czasie realizacji Przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowiqzany jest udzieli¢ przedstawicielowi Zamawiajqcego, o ktérym
mowa w § 9 ust. 4 Umowy, informacji dotyczqcych liczby wykorzystywanych
pojazdéw do realizacji Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu mozliwosc przeprowadzenia identyfikacji
pojazdéw spetniajgcych  wymagania nalozone ustawq z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t j. Dz. U. z 2021 r. poz. 11 0 ze zm.).

4

Y



84 — Budowa oéwietlenia wzdtuz chodnika faczgcego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej

Zamawiajgcy ma prawo zqdaé przedstawienia do wglgdu niezbednych dokumentéw
w tym zakresie potwierdzajgcych wypelnienie przez Wykonawce opisanych w
niniejszym ustepie obowigzkéw prawnych, co Wykonawca winien wykazaé
zlozeniem stosownych dokumentéw lub oSwiadczehr w terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajgcego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie
/ niewypelnianie przez Wykonawce obowiqzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, jak rdéwniez niezlozenie na wezwanie Zamawiajgcego —Wymaganego
oSwiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, stanowi
nienalezyte wykonanie umowy, w zwiqzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem
przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy
ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.
* Uwaga: zapisy ust. 5 pkt. 6 zostang wprowadzone do Umowy w razie zaistnienia
przy realizacji Przedmiotu umowy przestanek, okreslonych w art. 68 ust. 3 ustawy
z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych(t j. Dz. U. z
2021 r. poz. 110 ze zm.) i zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy zlozonym wraz z
ofertq.
6. Wykonawca jest zobowiazany wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej] Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy doloZeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.
Uznaje sie, Ze stosunek prawny migdzy stronami uksztattowany jest przez nastgpujgce
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowe wraz z zalacznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiona w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia publicznego;
5) dokumentacje przetargowa, w tym w szczego6lnosci SWZ.

§3

Sposob realizacji robét budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robét i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw pos$wiadczonych za
zgodno$¢ z oryginalem,

2) potwierdzenia terminowego uiszczenia skladki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem,

potwierdzajgce, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenic od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarcza obejmujacq Przedmiot umowy,

b) ubezpieczenie robdt objetych niniejsza Umowa,

¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego sig na terenie budowy

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy

oryginatow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczeg6lnosei do:

1) przejecia terenu budowy;

=
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

zapewnicnia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koficowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywala obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robét, o$wiadczenia zlozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nia stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbgdne media i zapaty za te media;
zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajgcego
dotyczgcej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wiasciwy organ i
przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegélnodci: ewentualnej wycinki drzew
i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikow i ciagéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektéw i urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z whascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcéw infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem 0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnoéci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawiazanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robdt, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji rob6t z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawey do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujace] w

szczegélnosci  opracowanie i wydanie Zamawiajacemu geodezyjnej
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inwentaryzacjii powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajacej
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

13)biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbgdnym do prawidtowego wykonania robét oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badaf laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardéw nat¢zenia hatasu i drgan podezas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na whasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnos$ci wyznaczenia lub odtworzenia
i trwalej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowiagcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajgcego.
(* nie dotyczy robdt budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatéw i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, Srodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
érodkéw trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

. Wykonawca zobowigzuje sie, Zze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
. Wykonawca zabezpieczy interesy os6b trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpicczajgce, wraz z wcezesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.



84 — Budowa oéwietlenia wzdtuz chodnika taczacego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po

10.

11,

12,

13.

14.

15.

16.

17

robotach rozbiorkowych we whasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowiazkéw wytworey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i 'ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji niniejszego
zaméwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowiazujagcymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw,
zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami.

Materialy z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wiasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
7z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wiasny koszt uprawnione]
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjgcia do zasobu
wlasciwego Ogrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej —geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowsa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sasiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje
spotecznosé lokalng w sposob ogélnie przyjety w miejscach ogolnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakoriczenia robot, zakresie tych robét, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcey
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. ~ Wszystkie — materialy ~ shuzagce do  wykonywania  robdt
budowlano -montazowych musza posiadaé aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robét takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznosc.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacjg robét (dziennik budowy, ksiazka obmiar6ow, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich,
korespondencjeg),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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18.

19,

20.

21.

22,

23,

24.

25,

26.

27.

5) sporzadzi przez rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.
Po zakoniczeniu robdt Wykonawea jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiaré6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materialow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materialu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajgcego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego 1 Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu oméwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robdt, w szczegélno$ci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwosé i terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania dwdch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, o wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcéw infrastruktury
technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztéw nadzoru wiascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzgdeow
infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia urzagdzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych zwarunkéw technicznych wydawanych przez zarzadeow
infrastruktury technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postgpu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postgpu robét z harmonogramem robot, w tym postep
rzeczowy i finansowy; okolicznosci dotyczgcych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, moggcych mie¢ istotny wptyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakofczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentéw zwiazanych z robotami budowalnymi w szczegélnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajacemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore bgdg wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia: ........oooooovin

..............................................................................................................
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28.

29,

............................................................................................................
............................................................................................................

............................................................................................................

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem 0s6b pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlanel, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
UmMowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnoéci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
czynnosci wskazane w ust. 27. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o pracg lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci dokladne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, datg ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione]
do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodnoé¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujacych w trakcie
realizacii zamoéwienia czynnosei, ktorych dotyczy ww. os$wiadezenie
Wykonawey lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawceg lub podwykonawcg w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegolnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spofeczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

10
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30.

31.

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawceg do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonaweg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. i
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. ) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ réwniez dalszego podwykonawce.

§4
Termin realizacji rob6t budowlanych

Strony ustanawiaja nastgpujace terminy umowne:

a) zakonczenie robét budowlanych nastapi: w terminie 5 miesigcy od dnia

zawarcia umowy

Przez zakonczenie robét budowlanych strony rozumieja zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokolu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru konicowego.

§5
Odbiory

. Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbidr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi,

3) odbior techniczny (branzowy);

4) odbidr koncowy;

5) odbidr gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bgdzie dokonywal odbioréw robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastgpujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozyé pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajgcych (przed ich zakryciem),

11
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c)

d)

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajace;

zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czgsciowych.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym
mowa w art. 654 k.c. i oznacza, ze odbiory czesciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposéb niz przewiduje to art. 654 k.c i moga by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezgcych czgsciowych
rozliczefi; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czesciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukoficzenia pewnego zakresu rob6t w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbidr czgsciowy nie rozlicza
Wykonawey z odpowiedniej czgéci robot ze skutkiem w postaci wygashigcia
zobowiazania i rozpoczgcia biegu rgkojmi i gwarancji jakosci .

Po zakoficzeniu wykonywania czesci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawcg zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,

potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszezegdlnej czesci robot budowlanych i przedlozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czesciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgloszonych do
odbioru czesciowego wykonawca  zobowiagzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokoléw odbioréw czgéciowych podpisanych pomigdzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawey zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czgsciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robét wykonanych czg¢sciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakoficzeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robét oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
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przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego
lub osobe przez Zamawiajacego wskazana. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania calosci robot budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

¢) Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakoficzenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem cz¢sciowym ani odbiorem koficowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koficowego:

a)

b)

d)

odbioru konicowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnodci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapieniec do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koficowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przediozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego; '
Zamawiajacy ma prawo odméwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakoniczenia robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystgpieniem do odbioru koficowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazaé do wlasciwego O$rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ~wykonanej zgodnie  z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do Pafistwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w  budownictwie. Dowod — przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolgczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢
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Zamawiajacemu kompletna dokumentacj¢ powykonawczg oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajgcej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w

obowigzujacym  ukladzie wspolrzednych. Dopuszczalnym

formatem

* pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji

2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

¢) Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu

komplet

dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze

wszelkimi  decyzjami administracyjnymi oraz  innymi

niezbednymi

dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakoriczenia robdt budowlanych. Zamawiajgcy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru

koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koficowego nie moze uplyna¢ przed uplywem 14 -

dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na

sprawdzenie

dokumentacji, o ktérej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru konicowego uplywat przed terminem o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu

przedtuzeniu.

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koricowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad

nie oznacza przedtuzenia terminu zakofczenia robot przez Wykonawecg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw kornicowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie

stwierdzonych wad.
i) w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca

przedstawia

Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a W szczegoélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organéw, protokoly —odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonaweza o ktorej mowa w lit

€) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

j) Komisja dokonujaca odbioru koficowego sporzadza protokol odbioru
koficowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie

realizacji catego Przedmiotu umowy.
5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

14
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a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcey i polegajg na
ocenie rob6t zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigeciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a) i lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bedg réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy 1
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie pézniej niz 2 miesiace przed uptywem terminéw gwarancji
i rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia —odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robét wykonanych w
zwigzku zusunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokét stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
i shuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokol odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczgcych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PrZEeKracZajace] ....cciessmrenssmsnesssssnsnsessssssssssssssssnssass zlotych brutto (stownie zlotych:

), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych

i odebranych robét, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej Umowy.
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. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,
koficowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo wypeié¢ ,O$wiadczenie w zakresie
infrastruktury transportu publicznego”, w postaci zatgcznika do faktury (zatgeznik nr 9 do
umowy). -

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe i zaplatg czgsciowa za zakonczony zakres

prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2 lit. a)
Umowy.

. Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koficowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecil podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (konicowej, czesciowej) wystawione] przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,Wykaz
podwykonawcéw robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr....zdnia .....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykomywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robét, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robét objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub
dostaw w ramach skladanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcéw, ktorzy nie wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Brak wykazu spelniajgcego
powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.

2) o$wiadczenia podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw  calosci  wynagrodzenia za  wykonane  przez
podwykonawcédw roboty wchodzgce w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawcg, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skiadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcoéw ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.
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Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie
wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dolaczal
oéwiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robét wehodzacych w zakres
robét, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonaweg.

6.

7.

10.

11.

Do ostatniej, koficowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalaeznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcow  oraz dalszych
podwykonawcow calodci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
z Wykonaweg lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu umow
zawartych z podwykonaweg, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku  czesciowego udokumentowania rozliczen z  tytulu  umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszone;j
o wysoko$é wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw zalaczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i  S$wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajgcego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowiazania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skreslic) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:
Nabywea:
Gmina Miejska Krakow
P1. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
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ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakéw. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakturg
elektroniczng i wystaé jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny
byé przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

Za date zaplaty uznaje sie datg obciazenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciagnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajgcy okresli szczegélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona)

W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspélnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

16.

I

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytulu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamowienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie: .......... e A snme A R R RS

(* nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegllne branze w odniesieniu do robdt budowlanych, ktére
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robdt, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci  zamowienia, ktdre zamierza powierzyc
podwykonawcom i o§wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany silami wlasnymi

(* ust. l1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skladajge Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udzialu w
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postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonych w Prawie zaméwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu)

la. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............ (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sig, na zasadach
okreslonych w Prawie zaméwier publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow
udzialu w postepowaniu, ( 1. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowal
przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czg$ci ZAamowienia.. ... ... . v e ovv

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ushug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawié kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robét, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pbzniej
niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonaweg przedkladanej Zamawiajacemu dolgczy¢ oSwiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie
i podpisanie tabeli, ktérej wzor stanowi Zalgeznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegblnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamdwienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywiazania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo osdb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
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umowy o podwykonawstwo i zaciagania zobowigzafi w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poSwiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zlecié podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolaczyé zgode Wykonawey na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig¢ zawarte]
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosé.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatgcznika nr 3 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawcg iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje sic do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgeznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywa¢ za aprobatq Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmienié albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w
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postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonaweca na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zamoOwienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dzialania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty =~ wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozona Zamawiajacemu UmMoOWg
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawcg
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szezegolnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnodci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegOlowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowiefi umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno§é roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego 0znacza, iz Wykonawca
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12.

uznaje zasadno$é bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sig nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczeg6lnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaplaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezpos$redniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezpodredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawg platnodci bezpodredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawey bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonaweg wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawcg lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawcg o

dokonaniu bezposredniej zaplaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokoéci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy ustanawia wyznaczonego przedstawiciela ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: .o 11l 1) PR p— ., e-mail
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, przedstawiciela ZDMK nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.
Zamawiajacy UPOWAZNIA eevereerarorsnansess ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
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umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokolow odbioru (_czgsciowego,
koncowego)

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
bodowlanyths,  cacmnamneammnsmmss , 111 1 PR —— \ e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujgce adresy:

- dla Zamawiajacego:
BalEY von amenosmn smsiss iz
Eriails com s sssamse
- dla Wykonawcy:
2145 O —
Email: .....oooovvviniinnnn.

6. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:

Dla WYKDIEWEY s inume v s soommusimsvarvaore (e — mail)
Dla Zamawiajacegoy «oo v visss svvsvwmssamis won wns (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie
zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Pelnomocnik wykonawcow, kidrym zamowienie zostato udzielone wspdélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszef
Umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancyi, upowazniony jest do reprezeniowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zaméwienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczeh woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

¢) przyimowaniaw imieniuwszystkich wykonawcoéw oswiadczern woli sktadanych przez
Zamawiajqgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

1) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupelniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§ 10
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Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szezeg6lnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres ...
miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru korcowego
Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczna, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
pocztg elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp.
(w szczegdlnosci powodujgcych konieczno$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub
koniecznos¢ pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednia
pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmowit
usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecic¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajgcy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usuna¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie
wady, a opoznienie moze spowodowaé zwigkszenie rozmiaréw szkody.

6. Postcpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rgkojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
pocztg elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , wyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwila uptywu
tego terminu.

¢. Reklamacja powinna zawieraé wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

d. istnienie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspélnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokol sporzadzony przez Zamawiajgcego;

f. usuniccie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.
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Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigeia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajagecy moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienil czg$¢ przedmiotu objetego gwarancjg, zdanie
poprzedzajgce stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienione;. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bgdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancjg na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugie; Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowiazany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czgsci i usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objcte sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzy wania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujgcym wylacznie te wady, ktdre zostaly spowodowane Silg wyzsza lub
z wylacznej winy Zamawiajgcego lub osob trzecich. _

W ramach gwarancji Zamawiajgcy moze domagac sig usunigcia szkod, ktére wady
spowodowaly lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rgkojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoOwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawcg z
wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaplacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

2) Wykonawca w przypadku:
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a)
b)

©)

d)

g)

h)

)

k)

D

odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosei 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzief zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy, _
zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwo
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opéznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejsze]
Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ushugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty -
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawceg na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoOwienia
czynnosci okrelonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
pracg - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawcg na umowg O pracg 0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 7 za kazdy dzien zwloki
w wypelieniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
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jednakze lacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

m) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w §5
ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

n) nie przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymezasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosei 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace. ‘

. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaplaty kary umowne;j.

§12
Odstgpienie od umowy
. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy diuzszej niz 30 dni
liczge uptywu od terminu okre$lonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstapienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia przez ktorgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysoko$é 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
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6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg si¢ w szczegdInosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonaweca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci Wwygasajgcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji rob6t stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na tereniec budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawceg.

9. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowié podstawe do dokonania stosownych rozliczef migdzy Stronami.

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktore;
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
druga Strone.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czg$ei Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania rob6t dokona
Komisja Odbioru skladajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WAMGSE = cosseermmseserimmmensssinsnsassss ieiE R SR RRS zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5% kwoty, okreslonej w §6 ust.
1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
(30 011 J RPN — . kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.
2. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcey nie poOzniej niz w ciagu
15 dni po uptywie terminu r¢kojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzyé czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposéb aby obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciagloéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytutéw okreslonych w  ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
z niniejszej Umowy,
¢) Wykonaweca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowanl
wynikajgcych z postanowien niniejszej Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastgpczego.
Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potrgcen  wierzytelnosci Zamawiajgcego
7 wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczeg6lnosci Zamawiajacy wedtug wiasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
,JKonieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

|. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezyta starannoécia, nie mogh przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidiowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1
obowigzujacymi na dzief odbioru koricowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o kiérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konicczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

29

Sho



84 — Budowa oéwietlenia wzdtuz chodnika taczacego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej

1)
2)

b)

pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o

ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosdci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

. Zamawiajacy zapozna sie z trescia pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koficowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okres§lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastgpujgcych zasad:

ceny jednostkowe robét zostana przyjete z kosztorysu ofertowego stanowiacego
zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujgte w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robét w oparciu o nastepujace zalozenia:

podstawg do okreélenia nakladow rzeczowych bedg naklady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,
dla okre$lenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2) tj nieujgtych
w  kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreS$lenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawcg rozeznania rynku i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.
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10.

11

12,

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawey ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot  koniecznosci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowanc przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ beda zalgczniki do protokolu koniecznosci.

Protok6t koniecznosei , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robét dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlig niezmiennych cen
okres$lonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktéorym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$é wystapienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie Zadnego zakresu robdt stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowala konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robét stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedgce nastgpstwem (wynikiem)
rozwiazan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdélnosci, w nastgpujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgdci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materialowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku z wystapieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatow,
ktore moga skutkowaé w §wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,
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d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
winny zostaé wykonane (przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

14, Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

1.

16.

17

18.

19.

przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru konicowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawcg, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawey, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,rob6t zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilodci) robét ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscia
wykonania robdt zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawey (ust. 13), opracowany przez Wykonawce I zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robét zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalagcznik
nr 2 do niniejsze] Umowy, zawierajacy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilogci) robét ujgtych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwiazku z koniecznoscig wykonania robét zamiennych, strony sporzadza, protokét
koniecznoéci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloci wykonanych i
odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksiazki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas po$wiecony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przeditozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznoéé wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
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umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)

1.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, Ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajgcego od czescei
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czesei
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czescl
Przedmiotu umowy w dalszej czeéci Umowy nazywane beda ,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢é robdt zaniechanych, ktéore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22.W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czg$ci robot, Wykonawca

23.

zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czgsci robét (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokét koniecznosci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protoké! musi zawieraé opis zmiany (tj jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly speinione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokolu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawcg i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czgsci robot).

24. Protokot koniecznosei, o ktérym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami bgdzie podstawg

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robét zaniechanych.

§15
,Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tredci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala sig nastepujgce zasady postgpowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,dodatkowych robét budowlanych”) moze nastgpic¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu Zzmieniajgcego niniejsza umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokol
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy. reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
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reprezentacji. Protoko! koniecznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawieraé¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robdt budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robdt,

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,dodatkowych
rob6t budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamo6wienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do ninigjszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robét budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiar6w) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowiacym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okre$lono dla tych robét cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiar6w) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,.dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcg w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

. Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowarny przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) podstawa do okreélenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej bedg naklady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,.dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane bgda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzgtu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okre§lenia ceny materialtow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastgpujace przestanki:

1Y)

2)

3)

4)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegdlnosei: niskie temperatury ponizej 0 0C, dlugotrwale
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednia ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Siy wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robét budowlanych
stanowiacych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w §
14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
ancksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagala wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiaj acego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony mogg przesungé termin zakoficzenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawcg
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tredci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robét budowlanych™
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,.dodatkowych robét budowlanych”,
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5)

6)

7

8)

9)

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastapione innymi materialami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi ~ wymagania ~ Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci mogg
postanowi¢ o zmianie materialéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakoficzenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesunaé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoscia usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapia okolicznodci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi konieczno$¢ zmiany osob koordynujacych (0séb odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujgcych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w odniesieniu do oséb , pelnigcych
okreslone funkcje na budowie a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcey na okolicznosé
spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, zmiana takich
0s6b jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokument6w z ktérych bedzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki
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2
3.

4.

i wymagania okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé¢ termin zakorczenia
wykonania Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dzialan majgcych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemne;
kolidujacej z prowadzeniem rob6t stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sig, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwotg jakq
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé na realizacje zamdwienia i zachodzi
konieczno$é podjecia przez Zamawiajgcego dzialar zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, Strony mogq przesungc termin
wykonania Umowy o okres, w kidrym Zamawiajgcy podejmowat dzialania
zmierzajqce do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych Srodkéw finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawey okazania
oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zam6wienia, w tym:
1. oséb wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,
2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. Kierownik Budowy),
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3. 0s6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4.  os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dziatalnos¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonaweow.

zgodnie ze wzorem Kklauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci os6b wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcg na podstawie umowy
o prace oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiagcym zalgcznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonaweg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzoér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalgcznik nr 8 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialnodci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadafn, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie
Wykonawcey o $wiadezenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszezen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 1 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych osob
Jub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
7Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawcg obowiazkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan pode; mowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegoblnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie W zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawcg obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegoblnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§ 18
Postanowienia koficowe
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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2. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Wykaz zatacznikéw stanowigeych integralng czg$¢ niniejsze] Umowy:

1)
2)
3)
4)

zalacznik nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy,

zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z podwykonawcami;

zatacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w Umowie);
zatacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.

Zatgcznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjnej

Zalacznik nr 8 — wzér umowy powierzenia danych osobowych..

Zalacznik nr 9 — Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego”

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

A 5-"‘4;"A-"'3'ST-,“.’C;|i
p.o. ‘-'ZE""'"’TBW‘*”O{@
///z s. Inwestycji

sBrzemysiaw Czech
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Zatacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(proszg wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
speinione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjaénienie

Wykonawcy,

w wypadku

wpisania N

w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgsei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktérego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec Umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedkladania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowigzany, w trakcie realizacji ninigjszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
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zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowiagzany
do przedkfadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie  wszystkich  elementow  umowy, W
szczegblnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzaleznia¢
dokonania odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru  robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktérych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem osob pelnigcych izw
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy Prawo  budowlanel/, bgda
zatrudnione przez Podwykonawcg na podstawie
UmMOWY 0 prace.

12

umowy 2z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktére beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia okre$lone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, bgda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawea uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych ~ wobec  Podwykonawcy
odnos$nie speliania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg o0s6b
wykonujacych  czynnosci  okreslone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci do:

i. zadania o$wiadczef i
dokumentéw w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg
0s0b wykonujacych
wskazane w_ pkt. 10)
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powyzgj  czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien W
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania Kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy 0O
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywag, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym Ww tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedlozy
Wykonawey wskazane ponizej dowody w  celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Podwykonawcg oséb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosei: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, datg zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnoéci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych os6b,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg  0s6b
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktérych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposdb
zapewniajagcy ~ ochrong  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
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szczegolnoéci bez  adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imig
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia i nazwiska, w spos6b
zapewniajacy  ochrong  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czlonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikéw lub niczawierajgca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczna  wykonujacg  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osobg fizyczna wykonujacy
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w paiistwie niebedgeym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajacg
pracownikéw  lub  zawierajagca  umowy  ze
zleceniobiorcami;

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wiasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyiej wymagania stosuje sig odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
réwniez dalszego podwykonawce.
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Zalgeznik nr 9

.............. (miejscowosg), ...............(data)

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym  oSwiadczamy, 7e  ustugi/dostawy  towaréw  udokumentowane  fakturg
Pilsasseosssimiminomsros asam srsanaesiins dotycza/nie dotycza! infrastruktury publicznego transportu zbiorowego

autobusowego i/lub tramwajowego.

Wartoé¢ ustug/towaréw przypadajaca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajgcego z powyiszej faktury
7 S zt brutto z kwoty powyzszej faktury®.

Dla potrzeb niniejszego oéwiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka cze$¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towaréw, ktorg mozna
przypisa¢ wylacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w

tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektéw inzynieryjnych lub innych
obiektéw i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemow stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczace dworcéw autobusowych, przystankéw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztéw przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletow,
punktow informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingéw P+R;

e ustugi/dostawy towaréw niedotyczgce bezposrednio lub wytgcznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajaca z
inwestycji, ktérej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np.
przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciagu szyn torowiska
tramwajowego, przebudowa drég w zwiazku koniecznoscig wigczenia budowanego
torowiska tramwajowego do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego oéwiadczenia ustugami/towarami dotyczacymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sa, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w
zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdow
prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich s$wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajacej z inwestycji, ktérej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skreéli¢

46



84 — Budowa oéwietlenia wzdtuz chodnika taczacego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej

Zalacznik nr 7
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informujg, Ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedziba
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujgce i koordynujgce realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujagce okreslone obowigzki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu
wykazania spetiania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu

[ oceny wypehniania przez Wykonawcg obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypelnienia obowiazku prawnego cigzacego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiazujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoficzenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawcg na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze Srodkéow UE);
Podanie przez Pania/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
z¢ przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec przetwarzania
danych osobowych.
nie przystuguje Pani/Panu:
w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zalgcznik 8

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ..o roku pomiedzy:

Zarzadem Drog Miasta Krakowa z siedziba w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajacym NIP
6792397429; repreZenOWaNYM, PIZEZ  ovssissusssmsauins snmieevessoen e v s i s s v o

zwanym dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

.....................................................................................................................................................................

ZSIEAZIDA W ooty [adres]

zarejestrowang w rejestrze przeds1¢b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... p kapitat ~ zakladowy w  wysokosci veveeeneen(dotyczy  spolki
z 0.0. i spolki akcyjnej), oplacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacym REGON:
i NIP: cosmsmanimnss , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)
.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa

AAIES oot e e e posiadajacym

.................................. prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa

.............................. s B s i A e IO IENT
BN . . mssesossrsriesibbisissssm 1 NP souasmansmmmong :

S prowadzacym  dzialalnoi¢  gospodarcza  pod  nazwg
................................. ET: 17— S P r e re e e s e o TRPOSERISR 4 01 (6415
REGION o snavssvsasmnsmanssosssn 1) . ,

prowadzacymi  dziatalnos¢  gospodarcza ~w  formie  spélki  cywilnej pod  nazwg
............................................ posiadajgcym REGON . comsnsmvuasss svvmsinssiass
1IN e st s s S T B A W pod. AdEESEHIE ..oonrsemmesaiinsina s

.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inmy niz adres prowadzenia
dzialalnosci zgloszony w CEIDG) .......ccccooiviviiiiniininnnnnnienininen

fw przypadku spélki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji wynikajgcymi
z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamdwienia, na przykiad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowang w  rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zakladowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spoiki z o.0. i spotki
akcyjnej), op}acony w calosci/w czesci (dotyczy spdlki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
L ) R ———— , reprezentowanym przez:
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lub (w przypadiu osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnos¢ gospodarczg)
Di e , prowadzacym dzialalnos¢ gospodarcza pod nazwa
adres i ,  posiadajgcym REGON:

reprezentowanymi przez pelnomocnika na podstawie pelnomocnictwanr ... z dnia:
(Lider Konsorcjum),

¢ A e e———

2 I T T N R R R
zwanym dalej Przetwarzajacym Dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”).

2. Przetwarzajgcy Dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejsza Umowa. W szczegolnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze s3 mu
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz
okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osdb, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajgcy Dane zobowiazuje si¢ przetwarzaC powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejsza Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa si¢ w ramach wynagrodzenia
ORTESIONBHO W s pusvygvevnmuonsisues sommsnmamncomnns (Umowa Podstawowa).

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej
Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb, ktorych dane
dotycza, ktére wskazano w zalgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wylgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest
przetwarzaé dane osobowe wylgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezagcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem
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takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych
Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajagcy Dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczg¢ciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowiazku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujagce w Unii Europejskiej lub pafistwach
nalezagcvch do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy Dane stwierdzi, Ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub
polozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
. Przetwarzajacy Dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.
. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zardwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajacego Dane, jak i po jego ustaniu.
Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczerfistwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczefistwa
odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczeni i $rodkow bezpieczenstwa,
ktére Przetwarzajacy Dane zapewnia ujety zostaje w zalaezniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy Dane w miarg mozliwo$ci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktdrej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej
praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywiazywa¢ si¢ z obowiazkéw okre§lonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do
zwrécenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy Dane jest zobowiazany niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wiazacych zadaniach udostgpnienia
danych osobowych.
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8. Przetwarzajagcy Dane jest zobowigzany niezwlocznie, jednak nie pozniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajacy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwiazku ze ztozonym zadaniem.

9. Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spelnienia obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego Dane informacji o naruszeniu bezpieczeristwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego Dane, w tym przepisow RODO lub innych przepisow o
ochronie danych, Przetwarzajagcy Dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pozniej
niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajagc wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebraé wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomoc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysziosci,

e) udzielié Administratorowi  danych  wszelkiej ~pomocy w  identyfikacji
i zawiadomieniu osob, ktérych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich
roszczen.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zglaszajace] roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy Dane zobowiazuje sig¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczeristwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelnianiu obowiazkow wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomieii o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgloszenie  dokonywane  jest ~na  adres e-mail  Administratora  danych
sekretariat@zdmk krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zalgeznik C do Umowy.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 —15.30 i zminimum
2 dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podezas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy Dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.



84 — Budowa oswietlenia wzdtuz chodnika taczgcego ul. Jaracza z ul. Marii Bobrzeckiej

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie =z zalgcznikiem D wykaz podmiotéw
(podwykonawcdw), z ktérymi  wspolpracuje badz bedzie wspolpracowatl w ramach realizacji
niniejszej umowy.

2. Przetwarzajgcy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pi$mie. Przetwarzajacy Dane zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

3. W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ., Podpowierzenie”) i wykonywanie zadaf
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonaweca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej

o swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezb¢dne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym

lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego Dane, bez zbgdnej zwioki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach moggcych skutkowaé odpowiedzialnoscia Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisdw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i post¢gpowaniach z wiasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwodci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub $wiadczonych ustug.

oao o

§8
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego Dane

1. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym Iub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajacego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Podmiot przetwarzajacy odpowiada wobec o0sob trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajacego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposob
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowiazujace przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajacego lub wbrew
tym instrukcjom.

3. Podmiot przetwarzajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za dzialania swoich pracownikow
i innych oséb, przy pomocy ktoérych przetwarza dane osobowe, jak za wlasne dzialanie
i zaniechanie.

4. Podmiot przetwarzajacy ma obowiazek wspoldziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktorej dane dotycza.

5. Przetwarzajacy Dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadafn, pozwow
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lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego
Dane okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci  niniejsze
postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej
lub organu nadzoru, w ktérej Przetwarzajacy Dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwiazania Umowy sa takie same jak w Umowie Podstawowej.

2. Przetwarzajacy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakonczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwréci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejace kopie ze swoich zasobéw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawniefi okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejsza umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajgcy Dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie
ich w wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowg, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig prawa 0s6b, ktorych dane dotycza;
3) nie zapewnit mozliwo$¢ skorzystania z prawa kontroli;
4) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora
danych.
2. W zwiazku z tym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwiazku z zawarty Umowa
podstawowa, rozwigzanie, wygasnigcie lub odstapienie od Umowy podstawowej powoduje
rozwigzanie niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacja ninigjsze] Umowy: ..........ooeveens o dele  secmesdismemsm , e-mail
2. Przetwarzajacy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacjg
ninigjszej LMowys cooswesnimmn nrtel. ... 5 B smapvesmepmiavains
3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Administratora danych:
Faks: 12-616-74-17
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl
- dla Przetwarzajacego Dane:
Faks: coooooiiiiininenninnn
Email:
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4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajacego Dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku skiadania oswiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac¢ na nast¢pujace adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl
b) dlz Preetwarzaygeepo Dane .o oo wsmmesmamesd ( e — mail).

§12
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy
Podstawowej.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
5. Wykaz zalgcznikow stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktoérych dane dotycza;

2) zalgcznik B — Wykaz zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego Dane;

3) Zalacznik C - Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych

4) Zalacznik D

6. Umowe sporzadzonow ......... jednobrzmiacych egzemplarzach:
- egzemplarze dla Administratora danych,

- egzemplarze dla Przetwarzajacego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.

Przetwarzanie danych odbywa sig¢ w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/mumer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)

3. Rodzaj danych osobowych
Dane osobowe o0sob fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajacego dane w imieniu
Administratora danych dotycza ponizszych kategorii danych:
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Zalgcznik B
Wykaz organizacyjnych i technicznych $rodkow zabezpieczenia danych osobowych stosowanych

przez Przetwarzajacego Dane.

I. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powolanie oséb odpowiadajacych za ochrong¢ danych
osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

I. Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci. zabezpieczenia stanowisk komputcrowych, urzgdzenia ochrony systeméw informatycznych, itp. )
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Zalacznik nr C
Wzér zgloszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgloszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie 0s06b, ktorych dane dotycza
i ktorych dotyczy naruszenie:

Przyblizona liczba osob, ktérych dane dotyczg
i ktorych dotyczy naruszenie:

Kategorie danych osobowych, ktorych dotyczy
naruszenie:

Przyblizona liczba wpiséw danych osobowych, ktérych
dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktorym nastgpifo naruszenie
(jesli dotyczy):

Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,
w tym konsekwencji dla oséb, ktérych danc dotyczg i
ktérych dotyczy naruszenie:

Opis $rodk6w zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajacy w celu zaradzenia naruszeniu, w
tym w stosownych przypadkach srodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych
skutkow:

Przewidywany czas niezbedny do usuniecia
konsekwengji naruszenia:

Inne istotne informacje dotyczace naruszenia:
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Zalacznik D
Wykaz podmiotow, z ktérymi wspolpracuje lub wspolpracowac bedzie Przetwarzajacy Dane
przy realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres Charakter prietwarzania Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe

/6 ——
INIPé sivawaiinavins

Nazwa, dane kontaktowe

Nazwa, dane kontaktowe

KRS vivivivsvsanan
NIP:....ccovvvnrne.

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:.uuennvvnnnnn.
NIP:oeieirinnnnn

Nazwa, dane kontaktowe
KRS:.ooovivvinnnnns
'] § L TP
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