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           Poznań, dnia 29.04.2022r. 
Nasz znak:          WZ.261.2.15.2022 

Dotyczy:              Rozbudowa/przebudowa drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku od ul. Sportowej w 

                             Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi  

 
Wasz znak:         

                           Wszyscy Wykonawcy 

 

Zamawiający informuje zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., dalej ustawa Pzp), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia . 

Zamawiający  na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ  oraz  zał. 2 do SWZ  kosztorys  ofertowy  

i zał. 10 do SWZ dokumentacja projektowa. 

 
 

1. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 67: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w opisie pozycji kosztorysowej – zgodnie 

z Zezwoleniem na usunięcie drzew należy wykonać nasadzenia kompensacyjne 23 sztuk drzew o minimalnym 

obwodzie pnia na wysokości 100 cm powyżej 12cm. W opisie przedmiotowej pozycji wpisano „śr. 12 na h=100cm”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy. 

2. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 59: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w jednostce obmiarowej w/w pozycji. 

Obecnie mamy: „Montaż słupka przeszkodowego U-5a - 1 m” powinno być: „Montaż słupka przeszkodowego U-5a 

- 1 szt.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieszcza skorygowany kosztorys ofertowy. 

3. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 10 oraz 45: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że sfrezowany materiał stanowi własność Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Sfrezowany materiał stanowi własność Wykonawcy i należy go zagospodarować we własnym zakresie. 

4. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 62: 

Zgodnie z zazwyczaj przyjmowanym rozwiązaniem wg KPED szczegół 03.11 ława betonowa z oporem pod krawężnik 

betonowy 20x30cm ma wymiary 40x30cm co odpowiada objętości betonu na 1m bieżący ok. 0,083 m3. Tymczasem 

zgodnie z rysunkiem nr 5 „Szczegóły Konstrukcyjne” pod krawężnik 20x30cm przewidziano ławę o wymiarach 

40x50cm co przekłada się na zużycie betonu na 1m bieżący ok. 0,17 m3. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zasadności tak przewymiarowanych ław. 
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Odpowiedź: 

Należy wykonać ławy zgodnie z projektem. 

5. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 63: 

Zgodnie z rysunkiem nr 5 „Szczegóły Konstrukcyjne” pod krawężnik betonowy 20x22cm przyjęto ławę betonową z 

oporem o wymiarach 40x45cm co przekłada się na zużycie betonu na 1m bieżący ok. 0,15 m3. Wykonawca zwraca 

uwagę, że zazwyczaj stosuje się ławy o objętości ok. 0,07 m3.  

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zasadności tak przewymiarowanych ław. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać ławy zgodnie z projektem. 

6. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 65: 

Analogicznie do pytania nr 4 – Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z KPED 03.12 ława betonowa pod ściek 

przykrawężnikowy ma wymiary 25x29cm do odpowiada zużyciu betonu na 1m bieżący 0,073 m3. Tymczasem 

zgodnie z rysunkiem nr 5 „Szczegóły Konstrukcyjne” pod ściek przewidziano ławę o wymiarach 45x23cm co 

odpowiada objętości betonu ok. 0,10 m3 na 1m bieżący. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z prośbą o weryfikację zasadności tak przewymiarowanych ław. 

Odpowiedź: 

Należy wykonać ławy zgodnie z projektem. 

7. Dotyczy STWiORB D-05.03.11: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki w opisie podstawy płatności w punkcie 9.2 

poprzez usunięcie zapisu: „przewiezienie sfrezowanego materiału do obwodu drogowego w Zamysłowie, gm. 

Stęszew”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia przywołany zapis z pkt 9.2 STWiORB D-05.03.11. 

8. Prosimy o udostępnienie uzgodnienia WZDW.WU.6501-19/20 z 26.02.2020r., na które powołuje się WZDW w 

uzgodnieniu z dnia 17 sierpnia 2020 r. 

          Odpowiedź: 

          Zamawiający udostępnia uzgodnienie WZDW. 

9. Dotyczy Kosztorysu Ofertowego – poz. 22-25 

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie dokumentacji na wykonanie 7m przepustu z rury PEHD śr. 500mm. 

(tj. przekroju normalnego, rysunków szczegółowych, plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją w/w przepustu,  etc.) 

Jednocześnie Wykonawca przypomina, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przepust należy wykonać w miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym pod ścieżką 

na końcu opracowania (połączenie rowu drogi powiatowej z rowem drogi wojewódzkiej) zgodnie z STWiORB D-

03.01.03a i opisem pozycji nr 22-25 kosztorysu ofertowego. 

10. Dotyczy SWZ dział IV punkt 4 oraz Kosztorysu ofertowego. 

Zgodnie z udostępnionym kosztorysem ofertowym (KO) wynika, że na przedmiotowym zadaniu nie występuje 

wycinka drzew i krzewów, a jedynie karczowanie (KO branża drogowa poz. 4-9) 

Wobec powyższego prosimy o zmianę w  SWZ dział IV punkt 4 :”- wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem” 

na „- karczowanie pni” 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis w rozdziale IV ust. 4 tiret pierwszy SWZ. 

11. Dotyczy § 1 ust. 9 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę potwierdzić, że „roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne 

do realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym” są wyłącznie robotami opisanymi 

w projekcie budowlanych i pozostałych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. W razie braku 

potwierdzenia proszę wskazać ustawową podstawę na której zamawiający oczekuje spełnienia przez wykonawcę 

świadczenia, które nie jest przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. Jeśli przepis § 1 ust. 9 załącznika nr 6 do 

SWZ „dotyczy robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a 

bez wykonania których nie jest możliwa prawidłowa realizacja i zakończenie przedmiotu zamówienia” (tak 

zamawiający odpowiedział na identyczny do powyższego wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu dot. 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 

2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie”) – proszę tym bardziej wskazać ustawową podstawę, na której zamawiający 

oczekuje spełnienia przez wykonawcę świadczenia, które nie jest przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca wskazuje, że zakres świadczenia, do którego jest zobowiązany, wyznacza złożona oferta, zaś „roboty 

dodatkowe lub zamienne” – siłą rzeczy – nie są objęte ofertą i mogą zostać zlecone wykonawcy tylko za jego zgodą, 

w ramach zmiany umowy albo odrębnego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Odpowiedź: 

Zapis dotyczy robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

a bez wykonania których nie jest możliwa prawidłowa realizacja i zakończenie przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający informuje, że podstawą prawną wskazanych uprawnień w tym przepisie jest art. 647 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

Stosunek zobowiązaniowy łączący strony procesu inwestycyjnego to nie wyrwany z kontekstu fragment umowy, 

a cała umowa łącznie z załącznikami, jak również obowiązujące przepisy w tym zakresie. Analiza całości 

dokumentów pozwala jednoznacznie wskazać, iż przedmiot świadczenia wykonawcy wyznacza, poza treścią 

umowy, jej zamierzony cel. W przypadku umowy o roboty budowlane jest nim oddanie obiektu, wykonanego 

zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Ewentualna zmiana w tym zakresie obwarowana jest 

szeregiem warunków, od spełnienia których zależy dopuszczalność zmian. Warunki te, są znane wykonawcy na 
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etapie przygotowywania oferty. Zamawiający zwraca uwagę, iż jego podstawowym uprawnieniem, jako 

inwestora jest uzyskanie wykonanego obiektu. W tym celu winien podejmować decyzje w trakcie wykonywania 

obiektu, które pozwolą osiągnąć zamierzony cel. 

12. Dotyczy § 2 ust. 4 załącznika nr 6 do SWZ: 

W § 2, ust. 4 Projektowanych postanowień umowy zamawiający wskazuje, iż „W sytuacji, gdy konsekwencją 

realizacji przedmiotu zamówienia będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować będzie zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), w szczególności posługiwać się 

będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą.” Z kolei w 

STWiORB wskazano, iż cena jednostki obmiarowej frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje 

„przewiezienie sfrezowanego materiału do obwodu drogowego w Zamysłowie, gm. Stęszew”. Prosimy o 

potwierdzenie, że zachowana zostaje kolejność interpretacji dokumentów wskazana w § 1 ust. 4 PPU, co oznacza, 

iż odpady destruktu asfaltowego są własnością wykonawcy i nie jest on zobowiązany przekazywać materiału 

pofrezowego Zamawiającemu.   

Odpowiedź: 

Sfrezowany materiał stanowi własność Wykonawcy i należy go zagospodarować we własnym zakresie. 

Zamawiający zmienia przywołany zapis z pkt 9.2 STWiORB D-05.03.11. 

13. Dotyczy § 3 ust. 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę wymienić wszystkie przesłanki zatwierdzenia harmonogramu przez zamawiającego i zatwierdzenia 

zaktualizowanego harmonogramu przez zamawiającego. Wykonawca formułuje powyższy wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ ze względu na przypadki, w których zamawiający zgłaszali liczne uwagi, zastrzeżenia etc., uniemożliwiając 

zaplanowanie wykonania robót przez wykonawcę w sposób, który mu odpowiadał, narzucając własny sposób, 

względnie doprowadzając do sytuacji, gdy harmonogram albo zaktualizowany harmonogram nigdy nie został 

zatwierdzony – co w trakcie realizacji zamówienia rodziło wyłącznie problemy dla wykonawcy. Mając na uwadze, że 

złożenie „zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót” jest jednym z warunków przekazania terenu 

budowy (tak wynika z § 5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ) wykonawca chce wiedzieć, jakie są przesłanki 

zatwierdzenia przedmiotowego harmonogramu. 

 

         Odpowiedź: 

Zamawiający zatwierdza harmonogram rzeczowo-finansowy, który jest zgodny z treścią umowy, 

postanowieniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy, w szczególności w zakresie terminu zakończenia realizacji, 

wartości poszczególnych zakresów robót oraz uwzględniający ograniczenia technologiczne wykonania robót w 

okresie zimowym. Harmonogram prac pozwala na prawidłowe nadzorowanie procesu budowlanego oraz 

wczesne wykrycie zagrożeń w realizacji zamówienia. 

14. Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 6 do SWZ: 

Który z tych terminów jest „planowanym terminem zakończenia robót budowlanych”, o którym mowa  w art. 436 

pkt 1 Pzp? Jeśli żaden z terminów podanych w § 4 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ nie jest „planowanym terminem 

zakończenia robót budowlanych”, o którym mowa w art. 436 pkt 1 Pzp, proszę umieścić taki termin w załączniku nr 

6 do SWZ albo podać obiektywną przyczynę, dla której to nie nastąpiło. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zwraca uwagę, iż załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy zawiera 

postanowienia dotyczące zmiany umowy, w tym zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia, co oznacza, 

ze terminy wskazane w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 projektowanych postanowień umowy są terminami planowanymi, w 

których Strony umowy zamierzają zrealizować przedmiot umowy. Postanowienia załącznika nr 6 do SWZ są 

zgodne z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp. 

15. Dotyczy § 5 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę wskazać ustawową podstawę „prawa”, do „przekazania” przez zamawiającego wykonawcy „dodatkowych 

rysunków i instrukcji”, jakie zamawiający „uzna za konieczne dla zgodnego z umową wykonania robót”. Wykonawca 

wskazuje, że opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowalne zgodnie z art. 103 Pzp, a zatem za pomocą 

dokumentacji projektowej i SST, jest obowiązkiem zamawiającego, który należy zrealizować przed udzieleniem  

zamówienia publicznego – żaden przepis nie przewiduje „uzupełnienia” przez zamawiającego opisu przedmiotu 

zamówienia, które zostało udzielone. Wykonawca przypomina ponadto, że – zgodnie z art. 648 § 2 kc – „wymagana 

przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy”. Skoro ww. dokumentacja projektowa i SST 

są integralną częścią umowy, to zamawiający nie może „przekazywać” wykonawcy „dodatkowych rysunków” ani 

„instrukcji”, które będą wiążące dla wykonawcy; do zmiany dokumentacji projektowej i SST po zawarciu umowy o 

zamówienie publiczne, w tym do uzupełnienia ww. dokumentów o „dodatkowe rysunki                            i instrukcje”, 

wymagana jest zgoda obu stron umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zapis w § 5 ust. 2 projektowanych postanowień umowy dotyczy sytuacji wyjątkowych, 

które pomimo należytego przygotowania postępowania nie były możliwe do przewidzenia, w przypadku 

konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które są konieczne dla właściwego wykonania 

zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, ze Wykonawca, zgodnie z art. 647 KC, zobowiązany jest do wykonania 

określonego obiektu. 

16. Dotyczy § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ: 

Wykonawca wskazuje, że art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp ani § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ nie dają zamawiającemu 

prawa „polecania” dokonywania dowolnych zmian w zakresie i opisie przedmiotu zamówienia, gdyż: 

• żaden przepis Pzp nie przyznaje ww. „prawa” zamawiającemu ani nikomu innemu, 

• zmiana zakresu i opisu przedmiotu umowy wymaga zgody obu stron umowy oraz musi być przewidziana „w 

postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych” – § 5 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ 

nie jest jasny, precyzyjny ani jednoznaczny. 

        

        Odpowiedź: 

        Zamawiający w § 20 projektowanych postanowień umowy, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 

        ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy. W związku z tym Zamawiający zastrzega w 

        projektowanych postanowieniach umowy warunki dokonywania zmian oraz sposób ich rozliczenia. 

        W ocenie Zamawiającego przedmiotowe zapisy projektowanych postanowień umowy spełniają wymogi  

        postawione przez ustawodawcę w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.  

        Zamawiający zwraca też uwagę, iż stosunek zobowiązaniowy łączący Wykonawcę i Zamawiającego to cała 

        umowa oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy, a nie jedynie wyrwane z kontekstu fragmenty umowy. 
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17. Dotyczy § 5 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ: 

Dlaczego przepis ten uzależnia wykonanie robót dodatkowych lub zaniechanie robót od „zatwierdzenia przez 

Zamawiającego protokołu konieczności”, a nie od zmiany umowy przewidzianej w § 20 ust. 2 pkt 2 załącznika nr 6 

do SWZ? Być może jest to kwestia niefortunnej redakcji § 5 ust. 8 załącznika nr 6 do SWZ, ale sprawia on wrażenie, 

jakby „zatwierdzenie przez Zamawiającego protokołu konieczności” – a nie zmiana umowy – było jedynym i 

wystarczającym warunkiem dla wykonania robót dodatkowych lub zaniechania robót. 

Odpowiedź  

Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności jest podstawą do zmiany umowy. 

W ramach § 20 projektowanych postanowień umowy, dotyczącego zmian umowy, przewidziano, między innymi 

„zmiany ilości robót budowlanych, szczegółowo opisane w § 1 ust 9 i 10,  § 5 ust. 3 - 8 niniejszej umowy,” (§ 20 

ust. 2 pkt 2), „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, szczegółowo opisana w § 11 ust. 2-4 i ust. 9 niniejszej umowy” 

(§ 20 ust. 2 pkt 3). 

18. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę wymienić wszystkie przesłanki akceptacji laboratorium przez zamawiającego. 

Odpowiedź 

Laboratorium Wykonawcy powinno spełniać wymagania określone w STWiORB i zapewniać wykonanie badań 

niezbędnych do stwierdzenia prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

 

19. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 4 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”, o 

którym mowa w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że – odpowiadając na identyczny wniosek jw. w 

postępowaniu dot. zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu 

drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie” – zamawiający nie wyjaśnił treści SWZ, w szczególności 

nie wskazał odległości od granicy terenu budowy w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”, 

a zamiast wyjaśnić treść SWZ podał, że „przez »obszar przylegający do terenu budowy« należy rozumieć teren 

zlokalizowany przy przebudowywanej/rozbudowywanej drodze, który jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę 

drogę bezpośrednio poprzez zjazdy lub pośrednio przez inne drogi dojazdowe”, co niczego nie wyjaśniło.  

Odpowiedź  

Przez „obszar przylegający do terenu budowy” należy rozumieć teren zlokalizowany przy 

przebudowywanej/rozbudowywanej drodze, który jest obsługiwany komunikacyjnie przez tę drogę bezpośrednio 

poprzez zjazdy lub pośrednio przez inne drogi dojazdowe. Mając na uwadze powyższe nie można określić stałej 

odległości od granicy terenu budowy, w której kończy się „obszar przylegający do terenu budowy”. 

20. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę wskazać odległość od granicy terenu budowy w której kończy się „bezpośrednie otoczenie”,    o którym mowa 

w tym przepisie. Wykonawca wskazuje, że – odpowiadając na identyczny wniosek jw. w postępowaniu dot. 

zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej   z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 

2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie” – zamawiający wyjaśnił, że „poprzez zapis »bezpośrednie otoczenie« należy 

rozumieć obszar oddziaływania obiektu budowlanego”. Czy tak jest także w przypadku niniejszego zamówienia 

publicznego? 
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Odpowiedź  

Poprzez zapis „bezpośrednie otoczenie” należy rozumieć obszar oddziaływania obiektu budowlanego. 

21. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 6 do SWZ: 

Przepis ten jest niezrozumiały w części, w której nakłada na wykonawcę obowiązek powiadomienia zamawiającego 

o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i terminie odbioru robót zanikających – co brzmi tak, jakby to 

wykonawca ustalał te terminy. Tymczasem z punktu 8.2. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” wynika, że 

ww. odbioru „dokonuje Inspektor nadzoru”, a  „odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru”. 

Odpowiedź  

Zamawiający przypomina, że Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiającego, który 

dokonuje odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Roboty te muszą zostać odebrane przez Inspektora 

nadzoru przed rozpoczęciem kolejnych zakresów robót. 

22. Dotyczy § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 6 do SWZ: 

Kto i na jakiej podstawie będzie „zatwierdzać” plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia? Wykonawca wskazuje, że 

przepisy Prawa budowlanego nie przewidują zatwierdzania ww. planu przez kogokolwiek, zaś sporządzenie ww. 

planu jest ustawowym obowiązkiem kierownika budowy, a nie obowiązkiem wykonawcy zamówienia publicznego. 

Jeśli zamawiający próbuje, za pomocą § 6 ust. 1 pkt 15 załącznika nr 6 do SWZ, wykreować obowiązek zatwierdzenia 

ww. planu, to będzie to: 

• nieskuteczne wobec wykonawcy – gdyż, niezależnie od brzmienia umowy o zamówienie publiczne, 

sporządzenie ww. planu niezmiennie będzie obowiązkiem kierownika budowy; nie można tego obowiązku – 

za pomocą ww. umowy – „przesunąć” z kierownika budowy na wykonawcę, 

• nieskuteczne wobec kierownika budowy – gdyż nie jest on stroną umowy o zamówienie publiczne. 

Niezależnie od powyższego wykonawca zwraca uwagę, że pkt 1.5.2. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

– niezgodnie z przepisami i nieskutecznie – próbuje obciążyć wykonawcę obowiązkiem opracowania planu BIOZ. 

Odpowiedź  

Zamawiający zatwierdza Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodny z zapisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). Zamawiający przypomina, że Kierownik 

budowy jest wyznaczoną przez Wykonawcę osobą, która odpowiada za prawidłową realizację zamówienia, 

zgodną z obowiązującymi przepisami i zapisami Umowy. 

23. Dotyczy § 8 ust. 1 załącznika nr 6 do SWZ oraz punktu 1.4.9. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Przepis załącznika nr 6 do SWZ mówi o „osobach pełniących funkcję Inspektora Nadzoru”. natomiast STWiORB 

mówią o: 

• „Inspektorze Koordynatorze” (tak w pkt 1.4.5 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”), 

• „Inspektorze Nadzoru”, 

• „Inżynierze (Inspektorze nadzoru)”, 

• „Inżynierze/Kierowniku Projektu” (tak np. w pkt 1.4.15, 2.4., 3 i 4 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”), względnie „Inżynierze/Kierowniku” (tak pkt 6.7. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”), 

• „Inżynierze Kontraktu” (tak np. w pkt 7.1. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”), 
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• „Inżynierze Kontraktu (Inspektorze Nadzoru)” (tak np. w pkt 8.3. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”), 

• „Inżynierze”, przy czym z kontekstu może wynika, że chodzi o kogoś innego niż inspektor nadzoru 

inwestorskiego (tak np. w pkt 1.6. STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”) albo pozostaje to niejasne 

(tak we wszystkich STWiORB poza D-M-00.00.00). 

Proszę wyjaśnić, które z ww. funkcji będą obsadzone oraz ujednolicić nomenklaturę w załączniku nr 6 do SWZ oraz 

STWiORB. 

Odpowiedź  

Wszystkie wymienione wyżej funkcje pełnić będzie wyznaczony przez Zamawiającego Inspektor nadzoru 

inwestorskiego branży drogowej, będący jednocześnie Kierownikiem zespołu inspektorów 

24. Dotyczy § 10 ust. 3 załącznika nr 6 do SWZ i punktów 8.1. i 8.3 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Czy zamawiający dokona odbioru częściowego robót? Taki odbiór przewidują punkty 8.1. i 8.3. STWiORB D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne”, ale nie wspomina o nim załącznik nr 6 do SWZ, w tym jego § 10 ust. 3, gdzie 

wymieniono „wszystkie odbiory robót”. Jeśli zamawiający planuje dokonać odbioru częściowego proszę podać – 

liczony w dniach – termin na dokonanie albo odmowę dokonania tego odbioru oraz początek biegu tego terminu. 

Odpowiedź  

Ze względu na dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, nie przewidziano odbiorów 

częściowych. 

25. Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ: 

Proszę potwierdzić, że w przypadku opisanym w tym przepisie zamawiający dokona odbioru robót niezależnie od 

ujawnienia wad.  

Odpowiedź  

W przypadku opisanym w § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ, Zamawiający dokona odbioru robót,  z żądaniem 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie.   

26. Dotyczy § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ: 

W razie braku potwierdzenia, że Zamawiający dokona odbioru robót niezależnie od ujawnienia wad proszę wskazać 

ustawową podstawę dla odmowy odbioru przez zamawiającego, tj. wbrew ustawowemu obowiązkowi dokonania 

odbioru oraz obszernemu orzecznictwu potwierdzającemu, że zamawiający nie może odmówić dokonania odbioru 

pod pretekstem wad. 

Odpowiedź  

W przypadku opisanym w § 10 ust. 5 pkt 1 załącznika nr 6 do SWZ, Zamawiający dokona odbioru robót, z żądaniem 

usunięcia wad w wyznaczonym terminie. 

 

 

 

27. Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ: 
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Proszę wymienić wszystkie przesłanki akceptacji obmiaru powykonawczego robót przez inspektora nadzoru. 

Odpowiedź  

Obmiar powykonawczy powinien spełniać wszystkie wymagania określone w STWiORB. 

 

28. Dotyczy § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ oraz punktu 7 „Obmiar robót” STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1) Czy „obmiar powykonawczy robót”, o którym mowa § 11 ust. 2 załącznika nr 6 do SWZ, musi zostać dokonany 

przez uprawnionego geodetę? 

Odpowiedź 

Obmiar powykonawczy robót powinien być dokonany przez uprawnionego geodetę i musi spełniać 

wymagania określone w STWiORB. Zamawiający dopuszcza wykonanie obmiaru przez Kierownika budowy, 

jeżeli pozycja kosztorysowa której dotyczy obmiar jest pozycją łatwą do weryfikacji i niewymagającą 

przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych potwierdzających ilość wykonanych robót. 

2) Czy obmiary robót, o których mowa w punkcie 7 STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”, muszą zostać 

dokonane przez uprawnionego geodetę? 

                  Odpowiedź  

 Obmiar powykonawczy robót powinien być dokonany przez uprawnionego geodetę i musi spełniać wymagania 

określone w STWiORB. Zamawiający dopuszcza wykonanie obmiaru przez Kierownika budowy, jeżeli pozycja 

kosztorysowa której dotyczy obmiar jest pozycją łatwą do weryfikacji i niewymagającą przeprowadzenia 

pomiarów geodezyjnych potwierdzających ilość wykonanych robót. 

29. Dotyczy § 15 załącznika nr 6 do SWZ: 

Czy przez rękojmię, o której mowa w tym przepisie, należy rozumieć rękojmię za wady fizyczne i prawne opisaną w 

kodeksie cywilnym? Jeśli nie – jak należy rozumieć ww. pojęcie? 

Odpowiedź 

Przez rękojmię, o której mowa w ww. przepisie należy rozumieć rękojmię opisaną w kodeksie cywilnym. 

30. Dotyczy punktu 1.5.2. STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”: 

Proszę wymienić wszystkie projekty i inne dokumenty składające się na dokumentację projektową, którą ma 

opracować wykonawca. 

Odpowiedź 

Zgodnie z zapisami punktu 1.5.2 STWiORB D-M-00.00.00 Wykonawca jest zobowiązany wykonać Plan BIOZ, 

Geodezyjną dokumentację powykonawczą, Projekt tymczasowej organizacji ruchu. Ponadto wykonawca 

zobowiązany jest także m.in. opracować kompletną dokumentację powykonawczą zgodnie ze STWIORB, 

umożliwiającą ocenę prawidłowości wykonania robót i przeprowadzenie odbioru końcowego. 

31. Dotyczy punktu 6.7. „Dokumenty budowy” STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1) Dlaczego w części „(1) Dziennik budowy” ww. STWiORB stwierdza, że „odpowiedzialność za prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy”, skoro „za 
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prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy” – jak stanowi art. 45 ust. 3 Prawa 

budowlanego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przypomina, że Kierownik budowy jest wyznaczoną przez Wykonawcę osobą, która 

odpowiada za prawidłową realizację zamówienia, zgodną z obowiązującymi przepisami i zapisami Umowy. 

 

2) Dlaczego w części „(1) Dziennik budowy” ww. STWiORB odwołano się – na potwierdzenie nieprawdziwej tezy, 

że „odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa 

na Wykonawcy” – do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia? Rozporządzenie to potwierdza przecież to, co wynika z art. 45 ust. 

3 Prawa budowlanego, tj. że za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy (nie zaś 

wykonawca); § 11 ust. 2 rozporządzenia brzmi: „za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz 

właściwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy”. 

      Odpowiedź 

      Zamawiający przypomina, że Kierownik budowy jest wyznaczoną przez Wykonawcę osobą, która 

      odpowiada za prawidłową realizację zamówienia, zgodną z obowiązującymi przepisami i zapisami 

      Umowy. 

32. Dotyczy punktu 10 „Przepisy związane” STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Dlaczego ww. STWiORB – sporządzona, jak wynika z karty tytułowej, 12 kwietnia 2022 roku – odwołuje się do: 

• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia, które zostało uchylone 19 września 2021 roku, 

• rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostało uchylone 03 lipca 2005 roku, 

• ustawy z 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, która została uchylona 01 stycznia 2021 roku? 

 

Odpowiedź 

Dla powyższych pozycji należy rozumieć aktualne przepisy, które zastąpiły przywołane ww. rozporządzenia i 

ustawę. 

 

 

 

 

 

 

33. Dotyczy STWiORB D-09.01.01 „Zieleń drogowa”. 

1) Proszę podać długość okresu pielęgnacji trawników, o której mowa w punkcie 5.2.2. ww. STWiORB. 

2) Proszę potwierdzić, że okres pielęgnacji drzew wynosi jeden (1) rok po posadzeniu (tak w punkcie 5.3.2. ww. 

STWiORB).  
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Odpowiedź 

Należy przyjąć pielęgnację trawników i drzew w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. 

 

34. Dotyczy STWiOR D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” punktu 8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę istniejącego podpunktu 10: „Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.”  

Na podpunkt 10: „Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenia geodety uprawnionego o 

przekazaniu stosownych materiałów do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                                   i 

Kartograficznej w  Poznaniu” 

Prośbę swoją uzasadniamy, że aktualizacja mapy zasadniczej jest zwykle długotrwała i niezależna od wykonawcy ani 

geodety. Regułą jest, że na aktualizację mapy czeka się kilka tygodni albo nawet miesięcy po zakończeniu robót i 

przekazaniu danych właściwemu ODGiK.  

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza odbiór końcowy na podstawie kopii mapy zasadniczej powstałej  

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub oświadczenia geodety o opracowaniu i przekazaniu 

mapy zasadniczej do PODGiK w Poznaniu wraz z potwierdzeniem złożenia ww. dokumentów do PODGiK. 

 

35. Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej o obliczenia wymaganego wzmocnienia konstrukcji 

nawierzchni, które potwierdzają, że zaprojektowane grubości są wystarczające w świetle obowiązujących 

przepisów. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć wzmocnienie konstrukcji nawierzchni zgodnie z projektem. 

36. Czy Zamawiający dopuszcza etapowe, całkowite zamknięcie drogi? 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza etapowe czasowe całkowite zamknięcie drogi, pod warunkiem zapewnienia ruchu 

pieszych, dojazdu do posesji i wyznaczenia objazdów w projekcie tymczasowej organizacji ruchu. 

37. Wnosimy o przekazanie wstępnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji o której mowa w § 11 ust. 8 

załącznika nr 6 do SWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający udostępnia wstępną promesę na dofinansowanie niniejszej inwestycji. 

38. W związku z finansowaniem niniejszej inwestycji w ramach Programu „Polski Ład”, wnosimy o wskazanie wkładu 

własnego Zamawiającego. 

Odpowiedź 

Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości inwestycji. 
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39. W związku z udziałem wkładu własnego Zamawiającego w finansowaniu niniejszej inwestycji, wnosimy   o dodanie 

płatności częściowej do wysokości wkładu własnego Zamawiającego, co pozostaje w zgodzie z par. 7 ust. 5 

Załącznika nr 1 do Uchwały Rady Ministrów nr 84 z dnia 01.07.2021 r. 

Odpowiedź 

Zgodnie z § 11 ust. 7 Projektowanych postanowień umowy Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka, o której 

mowa w § 12, pozostała część wynagrodzenia wypłacona będzie po zakończeniu realizacji inwestycji. 

40. W związku z terminem płatności na rzecz Wykonawcy, który wynosi 35 dni, podnosimy, iż termin płatności który 

przekracza 30 dni, w oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniu w transakcjach handlowych, 

uprawnia Wykonawcę do naliczenia Zamawiającemu odsetek za opóźnienie. Mając to na względzie wnosimy o 

skrócenie terminu płatności do 30 dni. Jednocześnie wskazujemy, że Uchwała Rady Ministrów nr 84 z dnia 

01.07.2021 r. nie stanowi lex specialis wobec ww. Ustawy, a akt niższego rzędu nie może uchylać aktu wyższego 

rzędu.  

Odpowiedź 

Przedmiotowy zapis projektowanych postanowień umowy wynika ze wstępnej promesy 

dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

STRATEGICZNYCH NR 01/2021/2029/PolskiLad. Zamawiający nie modyfikuje zał. nr 6 do SWZ w tym zakresie. 

41. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji nie przewidziano odpadów 

niebezpiecznych do utylizacji (w szczególności odpadów o kodzie 17 03 01* -  Mieszanki bitumiczne zawierające 

smołę). 

Odpowiedź 

Nie zidentyfikowano takiej mieszanki w rozpoznaniu warstw konstrukcyjnych. Zamawiający zamieszcza badania. 

42. W razie braku potwierdzenia na powyższe pytanie, Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie odpowiednich pozycji 

przedmiarowych w kosztorysie ofertowym wraz z precyzyjnym opisem oraz określeniem przewidywanej ilości 

materiałów niebezpiecznych. 

Jednocześnie Wykonawca przypomina, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego, stanowi kluczowy element dokumentacji 

postępowania, która jest przygotowywana przez Zamawiającego i nie może być on ogólny, szacunkowy 

i niedookreślony, przenoszący na wykonawców składających oferty ciężaru jego dookreślenia. W wyroku KIO z dnia 

23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że: „Opis przedmiotu 

zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał 

możliwość przygotowania tej oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób 

sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawarty w 

dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, negocjacjom, dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a 

zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym zawartym w umowie". 

Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym. 

Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż 

zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy 

zamawiający zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach przez 
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wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji (por. 

wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl). 

Wobec powyższego wnosimy o jednoznaczne określenie ilości i rodzaju materiałów niebezpiecznych, które 

Wykonawca ma wywieź i z utylizować. 

Odpowiedź 

Nie zidentyfikowano takiej mieszanki w rozpoznaniu warstw konstrukcyjnych. Zamawiający zamieszcza 

badania. 

43. Mając na uwadze fakt, iż termin na przygotowanie oferty został skrócony przez wypadające w tym czasie święta 

Wielkanocne oraz chęć przygotowania rzetelnej wyceny Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu 

składania ofert na 13 maja 2022r. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na 13 maja 2022 r . 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.05.2022r. 

 

44. Zgodnie z zamieszczonym planem orientacyjnym wynika, że przebudowywany odcinek drogi powinien dotyczyć 

odcinka drogi od skrzyżowania z ulicą Sportową w Buku do połączenia z droga wojewódzką nr 307. Natomiast na 

udostępnionych planach sytuacyjnych opisach technicznym i wydanej DECYZJI nr 2/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. 

jest informacja, że planowana inwestycja obejmuje przebudowę ul. Otuskiej, drogi powiatowej nr 2496P od 

skrzyżowania z ulicą Sportową w Buku do połączenia z droga wojewódzką nr 306. Wobec powyższego prosimy o 

potwierdzenie, że przedmiot zamówienia dotyczy odcinka ul. Otuskiej do połączenia z droga wojewódzką nr 307 i 

poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej  w dokumentacji projektowej, decyzjach i uzgodnieniach. 

Odpowiedź 

Inwestycja dotyczy przebudowy drogi nr 2496P ul. Otuskiej w Buku na odcinku  

od ul. Sportowej w Buku do ul. Jana Pawła II w Wielkiej Wsi (połączenie z drogą wojewódzką nr 307). 

45. Zgodnie z opisem technicznym, przekrojami normalnymi i STWiORB D-05.03.05b Warstwa wiążąco-wyrównawcza 

jest grubości 5 cm i 9 cm. Natomiast wg Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 43 i 44  warstwa wiążąco-

wyrównawcza jest odpowiednio śr. gr. 6,6 cm i 9,7 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ujednolicenie grubości 

w/w warstwy w dokumentacji przetargowej. 

Odpowiedź 

Grubość 5 cm i 9 cm są wartościami minimalnymi warstwy wiążąco-wyrównawczej. Jej grubość jest zmienna, a 

do wyceny należy przyjąć grubość średnią wskazano w poz. 43 i 44 kosztorysu ofertowego. 

 

46. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie brakujących załączników do decyzji nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego tj. „1. Części graficznej decyzji  

(zał. Nr 1a i 1b) (…) oraz 2. Analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy(…)” 

Odpowiedź 

Załączniki graficzne do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostaną przekazane Wykonawcy 

wraz z dokumentacją projektową w wersji papierowej, po zawarciu umowy. 
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47. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji. 

Odpowiedź 

Inwestycja jest realizowana na podstawie zgłoszeń zamiaru wykonania robót. Zaświadczenia o braku sprzeciwu 

Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej zostały załączone do dokumentacji projektowej. 

48. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 11 

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

chodników i zjazdów tj. grubość kostki brukowej, grubość podsypki piaskowo cementowej oraz grubość podbudowy 

z piasku stabilizowanego cementem. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć do wyceny rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3 cm i rozbiórkę podbudowy o grubości średniej 20 cm. 

49. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 11 

Jeżeli grubość warstwy rozbieranych nawierzchni chodnika i zjazdów różni się prosimy o rozbicie zakresu na dwie 

pozycje. 

Odpowiedź 

Należy przyjąć do wyceny rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 

gr. 3 cm i rozbiórkę podbudowy o grubości średniej 20 cm. 

50. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 13-14 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie poz. 13-14 i podanie ile  m3 rozbieranej ławy betonowej należy 

przyjąć do wyceny 1 mb rozbieranego krawężnika betonowego i obrzeży betonowych. 

Odpowiedź 

Poz. 13 - Należy przyjąć do wyceny rozebranie ławy betonowej w ilości średnio 0,0912 m3 na 1 mb krawężnika.  

Poz. 14 Należy przyjąć do wyceny rozebranie ławy betonowej w ilości średnio 0,0437 m3 na 1 mb obrzeża. 

51. Dotyczy Kosztorysu ofertowego branża drogowa poz. 15 

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie poz. 15 i podanie ile  m3 rozbieranej ławy betonowej należy 

przyjąć do wyceny 1 m2 rozbieranego ścieku. 

 

 

Odpowiedź 

Należy przyjąć do wyceny rozebranie ławy betonowej w ilości średnio 0,0705 m3 na 1 mb 

 ścieku. 

 

 

Ponadto Zamawiający, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany w Rozdziale IV ust. 4 tiret pierwszy ,  

Rozdziale VII  ust. 1 pkt 1 , pkt 4 , ust. 12 pkt 5d SWZ,  a mianowicie: 
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Rozdział IV ust. 4 tiret pierwszy 

Było:  

- wycinkę drzew i krzewów wraz z karczowaniem 

Zmieniono na: 

- karczowanie pni 

 

Rozdział VII  ust. 1 pkt 1 SWZ 

Było: 

1)nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 2 i 3 SWZ; 

Zmieniono na: 

1)nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII ust. 2, 21  i 3 SWZ. 

 

Rozdział VII pkt 4 SWZ 

Było: 

4.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  

Zmieniono na: 

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp w zakresie przesłanek określonych w ust. 2 i 3 oraz 

na okres trwania okoliczności w zakresie przesłanek określonych w ust. 21 . 

 

Rozdział VII ust. 12 pkt 5d SWZ 

Było  

d)w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2 i 3. 

Zmieniono na 

d)w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. 2,21 i 3. 

 

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert . 

W związku z powyższym Zmawiający modyfikuje treść SWZ: 

Rozdział XII ust. 1  

Było: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 03.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Zmieniono na: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.06.2022r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

 

 

 

Rozdział XIV ust. 1 

Było: 

1. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 05.05.2022 roku, do godziny 11:00:00 czasu lokalnego.  

 

Zmieniono na: 
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2. Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl  pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 06.05.2022 roku, do godziny 11:00:00 czasu lokalnego.  

 

 

Rozdział XV ust. 1 

Było: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2022 roku o godzinie 11:10:00 czasu lokalnego.  

Zmieniono na: 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.05.2022 roku o godzinie 11:10:00 czasu lokalnego.  

 

 

 

Załączniki: 

- badania nawierzchni 

- kosztorys ofertowy 

- przedmiar robót 

- STWIORB  

- uzgodnienia WZDW 

- wstępna promesa 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Marlena Jakubiak 

 


