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Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. 

 

                                                     Załącznik nr  1 do SWZ 
                                      

………………  dn………………2022 r. 
…….................................................. 
      (Nazwa i adres Wykonawcy)   

 
 

O F E R T A  C E N O W A 

na  realizację zamówienia  publicznego: 

„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego  
Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” 

zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia dla tego postępowania 
składamy niniejszą ofertę: 

 

 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy cenę w kwocie łącznej brutto:  

…...................................................... złotych   

(słownie:…………………………………………………………………….…………………… ….)  

w tym podatek VAT %.......... (słownie złotych: ........................................................................) 

Okres gwarancji jakości - ………….. miesięcy. (W przypadku nie określenia okresu gwarancji 

przyjmuje się okres 36 miesięcy) 

 
 

UWAGA! 
W rozdziale XV ust. 5  SWZ Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą informacji o 
powstaniu u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług (VAT) wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku. 
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie 
powstaje.  

1. Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………… 
Imię i Nazwisko osoby (osób) upoważnionej do podpisania umowy:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu: .…/ …………………… 

Numer REGON: ..........................................   Numer NIP: .......................................... 

Adres kontaktowy e-mail: ……………………………………………………………, 

Adres e-mail gwaranta do zwrotu wadium …………………………………………………………… 
(jeżeli wadium zostało wniesione w formie gwarancji) 

Nr. Rachunku do zwrotu wadium ………………………………………………………………………. 

UWAGA; proszę podać czytelny; adres e-mail, na który wykonawca będzie otrzymywał od 
zamawiającego wszystkie informacje związane z prowadzonym postępowaniem po otwarciu 
ofert. W związku z przysługującymi środkami ochrony prawnej wykonawcy, liczonymi od 
dnia przekazania informacji należy upewnić się, że podany adres e-mailowy funkcjonuje  
w sposób poprawny. 
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2. Termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami rozdziału VII. ust. 1 SWZ. 

3. Warunki płatności będą zgodne ze wzorem umowy będącym załącznikiem do SWZ. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, w tym ze wzorem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do 
przygotowania niniejszej oferty. Przedstawione w specyfikacji warunków zamówienia warunki 
zawarcia umowy oraz wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
warunków zamówienia. 

6. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w 
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 

7. W przypadku uznania niniejszej oferty za ofertę najkorzystniejszą zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, a przed zawarciem umowy 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Oświadczam/my, że zgodnie z Ustawą z dn.06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców jestem/śmy:  

 Mikroprzedsiębiorstwem * 
 Małym przedsiębiorstwem * 
 Średnim przedsiębiorstwem * 
 Prowadzę inny rodzaj działalności, tj. ………… * 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….... stronach kolejno ponumerowanych od nr 
…….... do nr ….......... 

10. Strony poufne: ………………. 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

......................................................... 

......................................................... 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
 
* niepotrzebne skreślić 
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi   

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik Nr 2 do SWZ 

 

Istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo 

    
zawarta w dniu …………….r. w ………………… pomiędzy: 

……………………………. 
reprezentowanym przez …………………….. 

zwany dalej Zamawiającym,  
a 

………………………………..  
reprezentowanym przez …………………….. 
zwany dalej Wykonawcą.  

§ 1 

1. Zamawiający oświadcza, że jest Generalnym Wykonawcą wykonania robót budowlanych na inwestycji pt. 
„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” 

 

2. Przedmiotowa umowa jest zawierana na zasadach podwykonawstwa wykonania ……………………………… 
..…………………………………………………………………………… na wskazanej inwestycji.  

3. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania zakres wskazany w ust. 2. Zakres i technologia 
wykonania zleconych robót została określona w opisie przedmiotu zamówienia realizowanych robót.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót oraz specyfikacją 
techniczną, zwanymi dalej dokumentacją projektową oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i obiektu 
będącego przedmiotem zamówienia i uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia. 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

- zakończenie robót ………………………….. r. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach 
budowlanych w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w projektach budowlanych. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji 
przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

§4 

1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania zleconych 
robót, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

2. Od daty rozpoczęcia zleconych robót do końcowego odbioru tych robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
na zasadach ogólnych, za wszelkie szkody powstałe na budowie związane z wykonywaniem zleconych robót. 

§ 5 

1. W ramach wymienionej w § 7 ust. 1 ceny brutto za wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:  

1) Zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej.  

2) Usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy. 
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§ 6 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, uzgadniając z 
Zamawiającym wybór materiałów.  

2. Materiały i urządzenia muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 
1213 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 
2021 r., poz. 2351) oraz projektu budowlanego. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą 
lub aprobatę techniczną. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania świadectw jakości 
materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, 
aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania akceptacji Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) przed 
ich wbudowaniem. 

§ 7 

1. Wartość ryczałtowa wykonania przedmiotu umowy wynosi: ………………. - złotych (słownie: 
……………………………………………………………………..). 

2. Wartości podana w ust. 1 zawiera podatek VAT wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją 
projektową w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robót który zostanie mu przekazany w dniu 
rozpoczęcia robót. 

§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza fakturowanie robót częściowych do 100 % ceny ryczałtowej. 

2. Każdy etap robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym rozliczony będzie za zakończone i 
odebrane przez Inspektora Nadzoru roboty, potwierdzone protokółem podpisanym przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 9 

1. Fakturami częściowymi rozliczane będą zakończone i odebrane elementy robót przez inspektora nadzoru i 
kierownika budowy potwierdzone protokółem odbioru częściowego.  

2. Podstawą zapłaty faktury częściowej, faktury końcowej jest załączenie do faktury protokołu odbioru robót 
objętych fakturą. 

3. Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z protokołem 
odbioru robót częściowych lub końcowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi – na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi 
normami, przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami BHP. 

§ 11 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego i 
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego. 

2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. 

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile 
nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 

§ 12 

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. 
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§ 13 

W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami), stwierdzonych 
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piśmie), Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 7 dni z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie 
obciążony wszelkimi kosztami z tego tytułu. 

§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 
zmniejszające jego wartość lub użyteczność. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w 
czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania gwarancji i rękojmi. 

3. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty 
jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin 
Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem. 

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy 
odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 

5. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robót, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.  

6. Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający 
może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
estetycznej i technicznej. 

§ 15 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres …... miesięcy na wykonane roboty 
budowlane 

2. Termin gwarancji i rękojmi liczony jest od daty odbioru końcowego. 

3. Po upływie terminu gwarancji i rękojmi, ustalonego w ust. 1, w ciągu 14 dni dokonany będzie ostateczny, 
odbiór przedmiotu umowy, potwierdzony stosownym protokołem. 

§ 16 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień zwłoki; 

2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 
określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego oraz 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 
umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego, jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne. 

§ 17 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, 
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
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2) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy; 

3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego; 

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru 
końcowego, odmawia dokonania odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 
i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 

1)  w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która 
była powodem odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z placu budowy urządzenia zaplecza 
przez niego dostarczone lub wzniesione.  

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane 
roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy. 

§ 18 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 19 

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 20 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po 1 egzemplarzu dla 
Zamawiającego i Wykonawcy oraz jeden dla Inwestora. 

§ 21 

Integralną część niniejszej umowy stanowi: dokumentacja projektowa. 
 

       ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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 Załącznik nr 3 do SWZ 

 
Zamawiający: 
Gmina Dębno 

ul. Piłsudskiego 5, 
74-400 Dębno 

 
Wykonawca: 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” oświadczam, co 
następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale VIII. SWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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Dokument musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez zamawiającego w SWZ rozdział VIII. polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  …..……………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

        

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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 Załącznik nr 3a do SWZ 

 
Zamawiający: 
 

Gmina Dębno 
ul. Piłsudskiego 5, 

74-400 Dębno 
 

Wykonawca: 

…………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby 

(jeżeli dotyczy) 

składane na podstawie art. 125 ust. 1  ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”, oświadczam, co 
następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w rozdziale VIII SWZ. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SWZ 
 
Zamawiający: 
Gmina Dębno 

ul. Piłsudskiego 5, 

74-400 Dębno 

Wykonawca: 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawcy   

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”, oświadczam, co 
następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy 

Pzp w zakresie jaki Zamawiający wymagał . 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego, na czas trwania tych okoliczności. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

        

Oświadczam, że zachodzą  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia wymienione poniżej z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
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że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: ………………………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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Załącznik nr 4a do SWZ 
 

 
Zamawiający: 
Gmina Dębno 
ul. Piłsudskiego 5, 
74-400 Dębno 

Wykonawca: 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

 

Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby   

(jeżeli dotyczy) 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”  , oświadczam, co 
następuje:  

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ustawy 

Pzp w zakresie jaki Zamawiający wymagał . 

3. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego, na czas trwania tych okoliczności. 
 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
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Oświadczam, że zachodzą  w stosunku do mnie podstawy wykluczenia wymienione poniżej z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy Pzp lub art. 109 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 

w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  
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Załącznik nr 5 do SWZ 

............................................................... 

Pieczęć adresowa firmy Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE 
 
I. * 
Oświadczamy, że zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia, wykonamy osobiście bez 

pomocy podwykonawcy.  

 
  
Miejsce i data.........................                            
............................................................................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
II. * 
Oświadczamy, że przy realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia, będą uczestniczyć 

następujący podwykonawcy - wykaz podwykonawców i zakres robót przez nich wykonywanych 

jest następujący: 

 
Lp. Nazwa i adres 

przewidywanego 
podwykonawcy 

Zakres powierzonych robót uwagi 

1. 
 

 
 
 

  

2. 
 

 
 
 

  

…. 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
Miejsce i data.........................                                               
 
 
 
*) Wykonawca winien wybrać pkt. I lub pkt. II 
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Załącznik nr 6 do SWZ 
 

Zamawiający: 

Gmina Dębno 

ul. Piłsudskiego 5, 

74-400 Dębno 

Wykonawca: 

……………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEZ 

POSZCZEGÓLYCH  WYKONAWCÓW 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” , oświadczam, co 
następuje: 

 
•Wykonawca……………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
zrealizuje następujący kluczowy zakres przedmiotu zamówienia:………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
•Wykonawca………………………………………………………………………………………………….…… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
zrealizuje następujący zakres przedmiotu zamówienia:…………………..………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
•Wykonawca…………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy) 
zrealizuje następujący zakres przedmiotu zamówienia:…………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 
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W Z Ó R  

UMOWA Nr ……………………… 
na roboty budowlane 

 
zawarta w dniu ……………….. r.  w Dębnie, pomiędzy:   
  
Gmina Dębno, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno reprezentowanym przez  
………………….. -  ………………………..,  
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a   
…………………………………………………… 
mającym siedzibę w ………………………..………………………………………………..….  
reprezentowanym przez   
…………………………………………………..  –  ………………………………………….….  
  
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  
  
zwanymi także łącznie „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”.  

  
Podstawa do zawarcia umowy 

§ 1 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”) w trybie podstawowym  
z fakultatywnymi negocjacjami na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” (dalej jako: „przedmiot 
umowy” lub „przedmiot zamówienia”). Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” jest dofinansowane ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu priorytetowego nr 2.10 „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”. 

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone 
w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi 
geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza 
budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich 
zużycia, wykonanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej realizowanych prac itp., a także 
prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić 
prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, 
postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. W przypadku konieczności zajęcia pasa 
drogowego Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od zarządcy drogi decyzję o zajęciu pasa 
drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
budowlanych w pasie drogowym. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa, nazwana w dalszej 
części umowy dokumentacją, obejmująca: 
1) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego 

wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno, zatwierdzony decyzją Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.III.7430.22.2020.ZZ z dnia 23.09.2020 r.;  

2) Opis przedmiotu zamówienia 
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3) Specyfikacja warunków zamówienia, 
4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót i oświadcza, że zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem, specyfikacją warunków zamówienia i 
uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia. 

5. W przypadku rozbieżności lub nieścisłości w zapisach poszczególnych dokumentów 
wchodzących w skład dokumentacji projektowej przyjmuje się hierarchię dokumentów 
wynikającą z kolejności ich wyszczególnienia w ust.3.  

6. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy 
odbywać się będzie poprzez korespondencję e-mail (na adresy wskazane w niniejszej 
umowie) lub   w formie pisemnej, doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

7. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do 
zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo - finansowo zgodny z załącznikiem 
do SWZ. 

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa wyżej będzie uwzględniał: 
a) okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych, 
b) kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 

poszczególnych etapów lub elementów robót z podaniem ich zakresu i wartości 
brutto zgodnych z ofertą cenową i uszczegółowieniem zaoferowanej ceny w 
kosztorysie ofertowym  wraz z uwzględnieniem planowanych terminów i zakresu 
rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego. 

2) Harmonogram rzeczowo - finansowy musi uwzględniać terminy wykonania 
poszczególnych części zamówienia i terminy płatności określone w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym uzgodnionym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie zatwierdzony w terminie pięciu dni 
roboczych od daty jego otrzymania lub zwrócony do poprawienia z uwagami które należy 
zmienić (uwzględnić). Harmonogram rzeczowo - finansowy z uwzględnionymi zmianami 
należy w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego 
zatwierdzenia. 

4) Dopuszczalne są zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie terminów i 
zakresu rzeczowego, każdorazowo  za uprzednią zgodą Zamawiającego. W przypadku 
zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego nie jest wymagane aneksowanie umowy. 
Zaakceptowany harmonogram rzeczowo - finansowy po zmianie staje się obowiązującym 
a dotychczasowy jest archiwizowany.   

5) Do zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego zapisy pkt 2) stosuje się odpowiednio.  
6) Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowić 

będzie załącznik do umowy.  
8. Postęp robót winien być zgodny z ww. harmonogramem rzeczowo - finansowym, a 

zachowanie uzgodnionych terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo - 
finansowego jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy. 

9. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane 
działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym robót i zachowanie istotnych terminów do 
prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane Zamawiającemu w terminie do 7 dni 
po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inżynierem kontraktu) oceni zaistniałą sytuację i 
jej wpływ na termin realizacji prac. 

10. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy wykonawca opracuje nowy 
aktualny harmonogram rzeczowo - finansowy uwzględniający przedmiotowe zmiany. Do 
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opracowania nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego zapisy ust. 7 pkt. 2 stosuje się 
odpowiednio. 

11. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do złożenia 
wykazu narzędzi ze wskazaniem urządzenia wiertniczego o zdolności technicznej wykonania 
otworu wiertniczego o głębokości 1860 m (+/-10%), wyposażone w system oczyszczania 
płuczki (co najmniej: koryta płuczkowe, sita wibracyjne, wirówkę dekantacyjną, mud-cleaner 
z hydrocyklonami) wraz z podaniem jego wymiarów.  

12. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z przedmiotem swojej działalności gospodarczej, 
posiada wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac i robót 
budowlanych, objętych niniejszą umową i zobowiązuje się do ich utrzymywania w całym 
okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

13. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wykwalifikowaną kadrą posiadającą wymagane 
uprawnienia i doświadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o którym mowa w 
umowie i zobowiązuje się do jej utrzymywania w całym okresie obowiązywania niniejszej 
umowy.  

14. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną dla przedmiotu umowy, jest ona mu znana i nie zgłasza do niej żadnych 
zastrzeżeń.  

15. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej, 
sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa. 

16. SWZ oraz oferta Wykonawcy są integralnymi częściami Umowy z zastrzeżeniem, iż 
pierwszeństwo wśród tych dokumentów w stosowaniu i interpretacji ma SWZ. Strony zgodnie 
postanawiają, iż SWZ oraz Umowa stanowią dokumenty wzajemnie się uzupełniające i 
wyjaśniające, co oznacza, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności w ich 
postanowieniach Wykonawca nie będzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu umowy 
ani zakresu należytej staranności. 

 
Zatrudnienie na umowę o pracę 

§ 2 
1. Wykonawca lub podwykonawca będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonujące czynności dotyczące zakresu robót budowlanych i usług w celu wykonania 
zakresu opisanego w ust.1, związane z realizacją niniejszego zamówienia, jeżeli realizowane 
przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2022.1510 ze zm.).  W przypadku rozwiązania 
stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca 
zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

2. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody, 
w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, w trakcie 
realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności w tym zakresie do 
żądania: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 
pracownika, 

4)  innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 
i zakres obowiązków pracownika.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów określonych w ust. 2 powyżej, w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający 
przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego terminu na 
przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w wysokości 
1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie (niezależnie od kar umownych 
przewidzianych w § 11). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy.  

6. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania 
pracowników wskazanych w ust. 1, na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w 
dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę na skutek zaniechania 
zawiadomienia Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie 
realizacji przedmiotu umowy wobec Zamawiającego i osób trzecich. 

4. Wykonawca przy pracach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zobowiązuje się, 
do wykorzystywania wyłącznie maszyn wyposażanych w absorbenty oleju pozwalające na 
zbiór rozlanego oleju w przypadku awarii. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu 
z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie 
odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego 
na własny koszt. 



Zadanie:      „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”  
Dokument:  Załącznik nr 8  
Nr referencyjny postępowania: RI/04.22/1/2022  
 

 

5  
  

6. Z czynności opisanych w ust. 5 sporządza się protokół odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika ruchu. Stanowi on 
podstawę do realizacji kolejnych etapów robót budowlanych. 

Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy 
§ 4 

1. Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj.  do dnia 
……………………… r.  

2. Rozpoczęcie robót nastąpi z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania placu 
budowy.  

3. Wykonawca mając na uwadze termin określony w ust. 1 powyżej zgłosi Zamawiającemu 
gotowość do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający wyznaczy 
termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.  

4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru 
końcowego przedmiotu umowy stanowi podstawę do wypłaty wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy.  

5. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy, 
Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, a po bezskutecznym upływie tego 
terminu Zamawiający może przyjąć przedmiot odbioru z wadami, o ile nie są to niedające się 
usunąć wady istotne. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami, Zamawiający ma 
prawo, według własnego wyboru obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do 
obniżonej wartości użytkowej przedmiotu umowy lub usunąć wady we własnym zakresie na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych 
uprawnień Zamawiającego przewidzianych w umowie (np. z tytułu kar umownych za 
opóźnienia).  

6. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz 
żądać wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Po usunięciu wad 
i usterek przez Wykonawcę, postanowienia ust. od 3 do 5 stosuje się odpowiednio, 
z zastrzeżeniem ust. 9.  

7. W przypadku odbioru częściowego przedmiotu umowy postanowienia niniejszego paragrafu 
stosuje się odpowiednio.  

8. Za wady istotne uznaje się niewykonanie przedmiotu umowy w całości lub w części oraz wady, 
które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają korzystanie z całości lub części przedmiotu 
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. 

9. Jeżeli po usunięciu wad lub usterek Wykonawca ponownie zgłosi Zamawiającemu gotowość 
do dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, a podczas odbioru zostaną 
stwierdzone te same wady lub usterki albo nieistniejące uprzednio wady istotne, Zamawiający 
ma prawo według własnego wyboru od umowy odstąpić albo żądać wykonania przedmiotu 
umowy na nowo w całości lub w wadliwej części. 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów do realizacji przedmiotu zamówienia, rękojmi za 

wady  
§ 5  

1. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny być nowe i 
posiadać gwarancje jakości na min. 36 m-cy (licząc od dnia podanego w protokole z odbioru 
końcowego zadania). Wbudowane nowe materiały/produkty powinny posiadać określone 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania (PN, atesty, 
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aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczeństwa oraz gwarancje uzyskane 
od producenta. Powyższe dokumenty należy, na żądanie Zamawiającego, przedstawić 
przed wbudowaniem materiałów/produktów w celu oceny zgodności z przedmiotem 
zamówienia oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze końcowym robót. Ww. 
materiały/produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (t. j.Dz.U.2021.1213).  

2. W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić 
dodatkowe badania laboratoryjne wbudowanych materiałów. Badania te Wykonawca 
wykona na własny koszt. 

3. Wykonawca jest zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego do przekazania 
świadectw jakości materiałów dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, deklaracja zgodności, aprobata techniczna itp.), jak również do uzyskania 
akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

4. Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy miałaby nastąpić zmiana stosowanych przez 
Wykonawcę materiałów, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
kompletnie wypełnione Karty Zatwierdzeń Materiałowych dotyczące nowych materiałów. 

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji na materiały i urządzenia użyte do wykonania robót 
wchodzących w skład przedmiotu umowy mogą być egzekwowane niezależnie od 
określonych powyżej uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, na podstawie dostarczonych 
przez Wykonawcę przy odbiorze końcowym kart gwarancyjnych.  

6. Roboty budowlane będą wykonane z materiałów/produktów dostarczonych przez 
Wykonawcę, które posiadają parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego 
rodzaju materiału/produktu oraz spełniają właściwości wymagane przez Zamawiającego 
w SWZ i określone w dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność 
wobec Zamawiającego za jakość i właściwości użytych materiałów, niezależnie od 
odpowiedzialności producenta lub dostawcy materiałów. 
 

Podwykonawstwo  
§ 6  

1. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda 
Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia.   

5. Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu wszelkich zmian 
do projektu umowy, o którym mowa w ust. 2 oraz do przedkładania zmian umowy, o której 
mowa w ust. 4.  



Zadanie:      „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”  
Dokument:  Załącznik nr 8  
Nr referencyjny postępowania: RI/04.22/1/2022  
 

 

7  
  

6. Termin na wniesienie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany wynosi 
14 dni. Zamawiający zgłasza zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w 
przypadku gdy:  
1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w art. 464 ust. 2 Pzp; 
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp. 

7. Brak zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w ww. terminie uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Zamawiający uzna za niezgodne z art. 
463 Pzp w szczególności postanowienia projektu umowy, które przewidują w zakresie kar 
umownych, inne zdarzenia skutkujące nakładaniem kar umownych lub inne wysokości kar 
umownych w stosunku do kar umownych przewidzianych w umowie Zamawiającego z 
Wykonawcą.  

8. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu do treści zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.  

9. Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantować Zamawiającemu poprawną 
realizację umowy w ramach zamówienia publicznego, w szczególności zawierać  informacje 
w zakresie danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za realizację umowy 
podwykonawczej, obowiązek potwierdzania braku wymagalnych należności/uregulowania 
wszystkich należności, zatrudniania w oparciu o umowę o pracę. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może uzależniać dokonania płatności na rzecz 
podwykonawcy oraz dokonania odbioru prac wykonanych przez Podwykonawcę od 
czynności po stronie Zamawiającego jak również nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy. 

11. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać zobowiązanie do usunięcia wad przedmiotu 
umowy podwykonawczej w terminie wskazanym niniejszą umową. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 15.000,00 zł netto.  

13. Termin na wniesienie przez Zamawiającego sprzeciwu, obowiązek przedkładania aneksów 
oraz kary umowne dotyczące braku zmiany terminu zapłaty dla umów, o których mowa 
w ust. 12 są analogiczne jak do umów o roboty budowlane.  

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w ustawie Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  
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16. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  
17. Z uwagi na fakt, że przedmiotowe roboty budowlane, mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych do roboty. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach 
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót.  

18. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

19. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi 
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi  oświadczenie 
lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

20. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.  

  
Nadzór nad realizacją robót budowlanych  

§ 7  
1. Zamawiający zapewnia nadzór Inwestorski oraz nadzór i dozór geologiczny nad robotami 

stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) i zgodnie z ustawą z dnia 9 
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072 ze zm). 
……………………………….…..., nr tel. ……………………., e-mail: ……………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawie koordynowania procesu budowlanego jest 
……………………….., nr tel. ……………………., e-mail: ……………………….. 

3. Z ramienia Wykonawcy nadzór nad realizacją przedmiotu umowy prowadzić będzie:   
1) …………………………………...…………………., nr tel. ……………………., e-mail: 

………………………..  – Kierownik Ruchu Zakładu 
2) …………………………………...…………………. nr tel. ……………………., e-mail: 

……………………….. – Kierownik Wiertni  
3) …………………………………...…………………. nr tel. ……………………., e-mail: 

……………………….. – Kierownik Wiertni  

 
4. Nadzór nad poprawnością realizacji przedmiotu umowy sprawować będzie inspektor 

nadzoru branży drogowej: ……………………..………………… nr tel. ……………………., e-mail: 
………………………..,  
Nadzór nad robotami elektroenergetycznymi sprawować będzie: …………………..,  

 
Warunki płatności  

§ 8  
1. Za należyte  wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

w wysokości ……………… zł netto (słownie: ……………………………………………… ……/100) plus 
należny podatek VAT, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23%, co daje kwotę 
…………………………. zł brutto (słownie: ……………………..). Jeżeli w trakcie trwania Umowy 
stawka VAT ulegnie obniżeniu, wynagrodzenie ulega automatycznie odpowiedniej korekcie 
wynikającej z różnicy w wysokości stawki podatku VAT. 
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2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 k.c. co 
oznacza, że zawiera w sobie wszelkie koszty i ryzyka ponoszone przez Wykonawcę, w 
szczególności koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania 
zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty 
wynikające z Umowy oraz wszelkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania Umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie robót do wysokości 90% wartości robót 
wykonanych, nie częściej niż jeden raz w kwartale. Pierwsza faktura częściowa może zostać 
wystawiona nie wcześniej niż w styczniu 2023r.  

4. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury częściowej do kwoty 90% wartości 
przedmiotu zamówienia oraz faktury końcowej obejmującej pozostałe 10% wartości 
przedmiotu zamówienia.  

5. Faktura częściowa będzie regulowana przelewem, po odbiorze technicznym potwierdzonym 
podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru częściowego przedmiotu umowy przez 
Inżyniera Kontraktu, na rachunek bankowy Wykonawcy  nr ………………..…., w terminie 30 dni 
od wpływu do Urzędu Miejskiego w Dębnie faktury zaakceptowanej przez Inżyniera Kontraktu, 
pod względem zgodności z wykonanymi pracami. Powyższe stanowi również warunek 
wystawienia faktury częściowej.  

6. Faktura końcowa regulowana będzie przelewem, po końcowym odbiorze technicznym 
potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy przez właściwego inspektora nadzoru, na rachunek bankowy nr: 
………………………………………...…, w terminie 30 dni licząc od dnia wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Dębnie faktury zaakceptowanej przez Inżyniera Kontraktu, pod względem 
zgodności z wykonanymi pracami. Powyższe stanowi również warunek wystawienia faktury 
końcowej. 

7. Warunkiem dokonania płatności faktury częściowej przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:  

1) Dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
w zakresie robót budowlanych, lub zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę 
w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2) Stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, o którym mowa w § 2,  ust. 12,  pkt. 2 powyżej, wystawionych 
odpowiednio przez ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego -  innych 
dokumentów. 

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu, bez żadnych konsekwencji 
dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez 
podwykonawców spornych faktur. W celu dotrzymania powyższego terminu dopuszcza 
się przesłanie skanu ww. dokumentu na adres e-mail: ........................... lub inny wskazany 
przez Zamawiającego z niezwłocznym przesłaniem potwierdzonej za zgodność kopii. 

8. Warunkiem dokonania płatności faktury końcowej przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie: 
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1)  Dowodów o uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec podwykonawców, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę w zakresie robót budowlanych, lub zawarli 
przedłożoną Zamawiającemu umowę w zakresie dostaw i usług, z zastrzeżeniem 
postanowień niniejszego paragrafu. 

2) Stosownych oświadczeń o zatrudnianiu pracowników przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę, o którym mowa w §2,  ust. 12,  pkt. 2 powyżej, wystawionych odpowiednio 
przez ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiającego -  innych dokumentów. 

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w celu ustalenia kwoty należności wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty, do dnia ich przedłożenia Zamawiającemu, bez żadnych konsekwencji 
dla Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. W powyższym przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu w terminie 2 dni kalendarzowych od wezwania kopie złożonych przez 
podwykonawców spornych faktur. W celu dotrzymania powyższego terminu dopuszcza się 
przesłanie skanu ww. dokumentu na adres e-mail: ........................... lub inny wskazany przez 
Zamawiającego z niezwłocznym przesłaniem potwierdzonej za zgodność kopii oraz 
uzyskanie przez Zamawiającego decyzji na użytkowanie obiektu budowlanego. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9 
Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia 
tej informacji.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.  
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14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15. Postanowienia umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz.U.2022.1360 ze zm.).  

16. Faktura winna zawierać w polu Nabywca następującą treść: Nabywca: Gmina Dębno, ul. 
Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, NIP: 597-16-27-649; Odbiorca: Urząd Miejski w Dębnie, ul. 
Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.  

17. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2022.931  ze zm.).  

18. Wykonawca oświadcza, że konto do rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy jest kontem 
firmowym do którego prowadzony jest rachunek VAT.  

19. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego 
poinformowania Zamawiającego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru konta z 
jednoczesnym oświadczeniem, że zmieniony numer konta jest kontem firmowym, do którego 
jest prowadzony rachunek VAT.  

20. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego nie jest uprawniony do dokonywania 
przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.  

 
 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
§ 9 

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi 5 % wartości 
niniejszej umowy i wynosi  ………………….. zł (słownie: ……………………………..…..…../100).   

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 
……………………………… na kwotę …………….. złotych (słownie: ………………………/100). 
Dowód wniesienia zabezpieczenia - (Załącznik Nr 2).  

4. 70% wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 
30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30% wartości 
określonej w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie ……….. 
okresu rękojmi za wykonane roboty, licząc od dnia podpisania przez Strony bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 8 – 10 
Pzp. 

 
Kary umowne 

§ 10 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych:  
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w  terminie końcowym  wynikającym z 

harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 
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2. Za zwłokę w przedłożeniu do zatwierdzenia nowego lub zmienionego harmonogramu w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki; 

3. Za przedłożenie kosztorysu ofertowego przed zawarciem umowy niezgodnego z 
wymaganiami opisanymi w SWZ i nie dokonanie jego zmiany w terminie 2 dni roboczych od 
jego przekazania do poprawienia w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki.   

4. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres 
przedmiotu umowy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony 
przypadek.  

5. Za niewykonanie przedmiotu umowy lub obowiązków wchodzących w zakres przedmiotu 
umowy w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek.  

6. Za niedotrzymanie terminu w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w 
okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za każdy 
rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.   

7. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 
w wysokości 5.000,00 złotych, za każdy stwierdzony przypadek.  

8. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 
podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 6 umowy – karę umowną 
w wysokości 500,00 zł.  

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi nieobecność Kierownika Wiertni dłuższą niż 3 dni robocze - karę 
umowną w wysokości 5.000,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

10. Jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Wiertni, Kierownika Ruchu Zakładu będzie 
wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie lub w wyniku zmiany - zgłoszona do 
odpowiedniego organu Nadzoru Górniczego - w wysokości 5.000,00 zł. O zmianie Kierownika 
Ruchu Zakładu, Kierownika Wiertni należy niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.  

11. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty 
dzień niedotrzymania terminu.  

12. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu .  

13. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kserokopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej 
zmiany – w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania terminu.  

14. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (zgodnie 
z art. 464 ust. 10 Pzp)  – w wysokości 1.000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień niedotrzymania 
terminu.  

15. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wykonawcy brak przystąpienia do wykonania 
robót lub przerwa w wykonywaniu robót będzie dłuższa niż 14 dni – w wysokości 10.000,00 zł.  

16. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% kwoty 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 1. 

17. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §2 ust. 1 czynności, 
Zamawiający przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego 
terminu na przywrócenie wykonywania zamówienia zgodnie z umową, karę umowną w 
wysokości 1.000,00 zł brutto za każde stwierdzone naruszenie.  
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18. Z tytułu nieprzedłożenia w terminie kopii faktur, o których mowa w § 8 ust. 7 pkt 3 oraz § 8 ust. 
9 pkt 3 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 
niedotrzymania terminu  liczony dla każdego wezwania. 

19. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia odstępstwa od wszelkich założeń wynikających z 
Umowy, bądź obowiązujących przepisów prawa, po upływie 7 dniowego terminu na 
przywrócenie sposobu wykonywania Umowy zgodnie z Umową, Dokumentami Wykonawcy 
bądź obowiązującymi przepisami prawa, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5.000,00 zł.  

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 
w sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w 
przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały 
zastrzeżone.  

21.  Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania. 

22.  Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

23. Kary umowne naliczone przez Zamawiającego mogą być dochodzone kumulatywnie.  
24. Łączną maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron 

wynosi 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 
 

Obowiązki  Zamawiającego  
§ 12  

Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy, po dostarczeniu przez niego 

zatwierdzonego planu BIOZ. 
2. Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania umowy kompletu dokumentacji projektowej  
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru i dozoru geologicznego nad realizacją 

Przedmiotu Umowy.  
4. Dokonanie odbioru końcowego w terminach i na zasadach określonych w umowie. Warunkiem 

ważności dokonanego odbioru jest sporządzenie z niego bezusterkowego protokołu odbioru.  
5. W przypadku zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonanie ich odbioru 

w terminie 3 dni od daty zgłoszenia (bezpośrednio, telefonicznie,  e-mailem) przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Prawidłowość ich wykonania potwierdza się wpisem do dziennika 
budowy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny  z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć 
mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy 
lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim pismem 
skierowanym do Wykonawcy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów 
wykonania zamówienia. 

 
Obowiązki Wykonawcy 

§ 13  
Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1. Zorganizowanie, wykonanie robót budowlanych oraz innych obowiązków wynikających z 

Umowy w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich i zapewniający 
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utrzymanie w stanie niepogorszonym infrastruktury drogowej  zlokalizowanych w rejonie 
Inwestycji. 

2. Zapewnienie we własnym zakresie miejsca na zaplecze techniczne, tj. odpowiednie 
pomieszczenia magazynowe na składowanie materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne 
dla swoich pracowników, ogrodzenie placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica 
informacyjna), zamontowanie liczników poboru energii elektrycznej i wody i ponoszenie 
kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót. W przypadku braku miejsca na placu budowy 
zorganizowania zaplecza materiałowego poza placem budowy. 

3. Zapewnienie stałej obecności na placu budowy kierownika wiertni.  
4.  Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, SWZ, zapisami niniejszej umowy, 
złożoną ofertą, wskazówkami projektanta i Zamawiającego oraz zasadami wiedzy 
technicznej oraz sztuką budowlaną.   

5. Zapewnienie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych w celu 
realizacji zamówienia.  

6.  Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za przedmiot umowy od dnia rozpoczęcia prac do 
dnia podanego w protokole z końcowego odbioru zadania, jako termin zakończenia okresu 
rękojmi (okres ten może być wydłużony w przypadku wykonania napraw uszkodzonych części 
zrealizowanego zadania). zapewni dozór terenu budowy jak również ochronę znajdującego 
się na nim mienia. 

7. usunie z terenu budowy gruz i materiały z rozbiórki, działając zgodnie z ustawą o odpadach. 
W przypadku złomu metalowego należy go przekazać do punktu skupu a uzyskane środki 
finansowe ze sprzedaży należy przekazać na konto Zamawiającego. 

8. zamontuje liczniki poboru zużytych mediów wykorzystywanych na cele realizowanych robót 
i zgodne z ich wskazaniami będzie uiszczał opłaty na rzecz Zamawiającego jeżeli taka 
potrzeba powstanie. 

9. przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona 
inwentaryzację geodezyjną oraz sporządzi dokumentacje powykonawczą z kosztorysami 
robót wykonanych.  

10. usunie materiały zbędne z placu budowy na wysypisko śmieci, uporządkuje teren budowy, 
przywróci stan pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywózki odpadów 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający, z przekazania 
odpadów do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.  

11. zapewni przywrócenie do stanu pierwotnego wjazdów, ogrodzeń oraz miejsc realizowanych 
robót, w tym celu wykonawca będzie zobowiązany przekazać Inspektorowi Nadzoru kopię 
protokołu odbioru z każdej posesji przywrócenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych 
robót odebranych bez uwag przez właściciela posesji oraz przedstawienia dokumentacji 
fotograficznej miejsca realizowanych robót przed rozpoczęciem i po jego zakończeniu w 
celu udowodnienia przywrócenia do stanu pierwotnego, jeżeli właściciel posesji odmówił 
przyjęcia robót. 

12.  Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od terenu niezwiązanego z budową, w sposób  
zapewniający bezpieczeństwo przebywającym na nim osobom trzecim. Koszty związane ze 
zorganizowaniem placu budowy ponosi Wykonawca.  Zobowiązany jest do zorganizowania, 
zagospodarowania, wyposażenia i odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania terenu 
realizowanych prac budowlanych (np. taśmy, tablice ostrzegawcze itp.). 

13. Opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z Prawem budowlanym.  
14. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac realizowanych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców.  
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15. Przygotowanie i zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru częściowego oraz 
końcowego. 

16. Utrzymanie ogólnego porządku na budowie oraz w otoczeniu budowy, z zachowaniem 
przepisów bhp i ppoż.  

17.  Niezwłoczne uporządkowanie terenu (placu budowy i przyległych ulic) po zakończeniu 
poszczególnych etapów robót i całego zadania, bez konieczności wystosowania odrębnego 
wezwania.  

18. Informowanie Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót ulegających 
zakryciu oraz robót zanikających z takim wyprzedzeniem, aby była możliwość zachowania 
terminów odbiorów.  

19. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY.  
 

Odbiory 
§ 14 

1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru 
końcowego i złoży pisemne zgłoszenie w siedzibie Zamawiającego 

2. Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załącza; 
1) dokument potwierdzający gotowość do odbioru potwierdzony wpisem przedstawiciela 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, który składa poza ww. wpisem odrębne oświadczenie 
stwierdzające, że prace objęte umową zostały zakończone i wykonane zgodnie z 
zawartą umową i dokumentacją projektową lub wskazuje na niezakończenie tych robót 
zgodnie z zawartą umową podając rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. 

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, który musi zawierać: 
a) dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami podpisana przez 

Kierownika Ruchu Zakładu i Inżyniera Kontraktu, 

b) oświadczenie Kierownika Ruchu Zakładu, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
dokumentacją, a przy zmianach potwierdzenie, że zmiany zostały zaakceptowane 
przez Zamawiającego oraz że teren budowy został uprzątnięty – 2 egz., 

c) pomiary geodezyjne zakończonej inwestycji, 

d) oświadczenia właścicieli nieruchomości o uporządkowaniu nieruchomości oraz 
dokumentację fotograficzną przed i po inwestycji, 

e) pozwolenie na użytkowanie jeżeli będzie wymagane, 

3) wystawioną przez Wykonawcę Kartę gwarancyjną, według formularza stanowiącego 
załącznik nr 5 do umowy.  

3. W ramach czynności związanych z odbiorem robót przeprowadzony zostanie odbiór 
techniczny, który stanowi podstawę do odbioru końcowego. Odbioru technicznego 
dokonuje komisja składająca się z Inżyniera Kontraktu i przedstawiciela Wykonawcy oraz 
pracowników Zamawiającego.  

4. Przy odbiorze technicznym Wykonawca udostępnia przedstawicielom Zamawiającego: 
dziennik budowy, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, wyniki prób i sprawdzeń 
wbudowanych materiałów i wykonanych robót. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu umowy rozpocznie się w ciągu 14 dni od daty przekazania 
zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę i dostarczenia kompletu dokumentów, o 
których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu i będzie przeprowadzony komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Stron. 

6. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 14 dni, licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych. 
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7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki: 
1)   nadające się do usunięcia – Zamawiający przerwie czynności odbioru do czasu 

wyznaczonego na usunięcia wad lub braków; 

2)  nie nadające się do usunięcia – Zamawiający według swego wyboru odstępuje od 
umowy, zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia 
Wykonawcy, stosownie do obniżenia wartości użytkowej Przedmiotu Umowy. Odbiór 
robót z wadami nienadającymi się do usunięcia może nastąpić wyłącznie w przypadku, 
gdy nie będzie to stanowić o trwałości Przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inżyniera 
Kontraktu. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot Umowy nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić 
odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 2, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez 
Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie Umowy w terminie. W takim 
przypadku Wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do 
odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.  

Rękojmia i gwarancja 

§ 15 

1. Na zasadach określonych w niniejszej umowie, niezależnie od udzielonej rękojmi na okres 60 
miesięcy Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji jakości 
wykonanych prac. 

2. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane niezależnie od uprawnień 
Zamawiającego z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 
niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

4. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw 
przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonym od daty ustalonej przez Zamawiającego na 
ich realizację, Zamawiający ma prawo zaangażować innego wykonawcę do usunięcia wad 
(usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć związane z tym 
koszty niezależnie od kar umownych wynikających z niniejszej umowy. 

5. Rękojmia za wady: 

1) Zamawiającemu, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie, 
przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu 
umowy. 

2) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter 
bezwzględny i jest niezależna od wiedzy oraz winy Wykonawcy. 

3) W okresie trwania rękojmi  Wykonawca będzie usuwał wady swoim kosztem i staraniem. 
4) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 60 m-cy licząc od 

dnia sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót. 
5) O istnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

wykonawcę na piśmie niezwłocznie po wykryciu wady.  
6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiający wyznacza wykonawcy 

termin usunięcia wady. Termin ten powinien być możliwy do dotrzymania przez 
Wykonawcę uwzględniając technologię usunięcia wady. 

7) Usunięcie wady powinno być stwierdzone protokołem podpisanym przez strony 
umowy. 
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8) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi następuje na zasadach określonych w §11 
niniejszej umowy. 

6. Gwarancja jakości: 

1) Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu ………… 
miesięcznej gwarancji jakości wykonania prac. Termin gwarancji będzie liczony od dnia 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 

2) Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone we wzorze dokumentu 
gwarancyjnego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

3) W dniu sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kartę gwarancyjną zgodną ze wzorem, o której mowa powyżej. 

7. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 
8. W okresie gwarancyjnym i trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia 

powstałych wad (usterek) jak również bieżących napraw i konserwacji w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego. 

9. Usunięcia wady (usterki) oraz dokonanie napraw będzie stwierdzone protokolarnie, po 
uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu lub dokonaniu. 

10. Czas reakcji na zgłoszenie usterki: przystąpienie do usunięcia usterki nie przekroczy 7 dni od 
zgłoszenia usterki (powiadomienia telefonicznego, a następnie potwierdza zgłoszenie bądź 
mailem), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11. Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia 
przyjęcia zgłoszenia (telefonicznie lub e-mailem), chyba że Strony w oparciu o stosowny 
protokół konieczności wzajemnie podpisany uzgodnią dłuższy czas naprawy. 

12. Gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia 
istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 

13. Szczegółowe warunki gwarancji określa wystawiona przez Wykonawcę i przekazana 
Zamawiającemu Karta gwarancyjna, której formularz stanowi załącznik nr 5 do umowy. W 
przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami niniejszego paragrafu a Kartą 
gwarancyjną pierwszeństwo odnośnie warunków gwarancji ma Karta gwarancyjna, chyba 
ze postanowienia niniejszego paragrafu są dla Zamawiającego bardziej korzystane. 

 
Dokumenty, jakie Wykonawca przekazał Zamawiającemu 

§ 16  
1. Wykonawca  przekazał  Zamawiającemu:  

1) Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne, konsorcja) – jeśli dotyczy.  

2) Wycenę prac, sporządzoną w oparciu o przedmiary robót oraz dokumentację projektową.  
3) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób wskazanych w pkt. V.4)b) SWZ. 
4) Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na sumę gwarancyjną równą min. wartości umowy. Wykonawca zobowiązuje 
się do pokrywania szkód w okresie rękojmi z ww. polisy. 

2. W przypadku wygaśnięcia w trakcie realizacji niniejszej umowy polisy od odpowiedzialności 
cywilnej, będącej częścią oferty Wykonawcy, o której mowa w §1 ust.1 umowy, przedłoży on 
niezwłocznie bez dodatkowego wezwania  nową, opłaconą polisę w sposób zapewniający 
ciągłość zarówno zakresu jak i okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany jest 
utrzymywać ww. polisę przez cały okres trwania inwestycji. 

 
Odstąpienie od umowy 
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§ 17 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym 

jeżeli:  
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od dnia powzięcia o tych okolicznościach.   

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami albo zaleceniami 
Zamawiającego, lub osób działających w jego imieniu.  

3) Gdy Wykonawca nie stawił się na przekazanie terenu budowy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie.  

4) Wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 9 umowy, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez 
Zamawiającego.  

5) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe, lub likwidacyjne w stosunku 
do Wykonawcy.  

6) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie rozpoczął 
realizacji robót, jeżeli opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót przekracza 14 dni lub 
przerwa przekracza 21 dni.  

7) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposób sprzeczny z umową, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 
7 dniowego terminu.   

8) Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników wskazanych w §2 niniejszej umowy na 
podstawie umowy o pracę.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących 
przesłanki odstąpienia określone w ust. 1 pkt 1-8 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy 
o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, skutecznie 
doręczone oświadczenie Zamawiającego zawierające uzasadnienie rozwiązania.   

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego, 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części 
Umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.  

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę.  
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3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu, 
o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia zaplecza budowy, 
wcześniej przez niego wykonanego.  

  
Warunki wprowadzenia zmian postanowień umowy  oraz zakres i charakter tych zmian  

§ 18 
Zamawiający przewiduje i dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian umowy:   
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, warunków płatności, wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy dopuszczalna jest w przypadku:  
1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
np. powodzie, wichury, śnieżyce itp.;  

2) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych np. długotrwałe intensywne 
opady deszczu, śniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne 
jest prowadzenie robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały 
bezpośredni wpływ na niemożliwość realizacji świadczenia – w tym przypadku termin 
wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystąpienia 
ww. zdarzeń. W wypadku planowania robót w miesiącach zimowych (grudzień – marzec) 
Wykonawca nie może powoływać się na występowanie ujemnych temperatur lub 
opadów śniegu jako zjawisk uniemożliwiających dotrzymanie terminu końcowego;  

3) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz lub konieczności pozyskania 
zezwoleń, uzgodnień lub decyzji administracyjnych - o czas niezbędny do uzyskania 
wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań 
a także o czas ponad terminy wynikające z przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego na wydanie niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy uzgodnień, 
decyzji lub pozwoleń;  

4) zatrzymania robót przez urząd nadzoru górniczego, z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi 
urzędami;  

5) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań. Zmiana w tym przypadku może zostać przeprowadzona o czas niezbędny do 
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy w powiązaniu 
z zasadami dokonywania płatności, w tym zmiany limitów rocznych płatności ujętych w 
harmonogramie rzeczowo - finansowym;  

6) ograniczenia dostępności surowców lub innych materiałów niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia – o czas niedostępności ww. materiałów;  

7) wykonania zamówień dodatkowych lub zamiennych, które będą niezbędne do 
prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową – o czas 
wykonywania tych zamówień;  

8) wprowadzenia zmian w projekcie lub innej dokumentacji, na podstawie której 
realizowany jest przedmiot umowy, jeśli zmiany te wpływają na zakres robót budowlanych 
– o czas niezbędny dla realizacji zmian wynikających ze zmian projektowych. W tym 
przypadku zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dopuszczalna jest o kwotę 
wynagrodzenia z tytułu zwiększenia zakresu robót budowlanych, wynikającą z ww. zmian 
projektowych oraz limitów rocznych wynagrodzenia ujętych w harmonogramie rzeczowo 
- finansowym;   
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9) uzgodnienia z Zamawiającym wykonania rocznych zakresów rzeczowo – finansowych 
w sposób odmienny, niż to wynika z aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego, 
wraz z dopuszczeniem zmiany limitów kwartalnych wynagrodzenia; 

10) wystąpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo - 
finansowego, umożliwiającego poprawną technologicznie realizację umowy, z uwagi na 
dokonanie wyboru Wykonawcy w ramach zamówienia publicznego w okresie dłuższym 
niż 30 dni od dnia składania ofert – o czas równy okresowi przerwy w wykonywaniu 
przedmiotu umowy, wywołanej taką potrzebą. 

11) wystąpienia potrzeby zabezpieczenia odkrytych podczas prowadzenia wycinek gniazd 
ptaków lub innych okoliczności, uniemożliwiających bieżącą realizację decyzji na 
wycinkę drzew, po uzgodnieniu z Inżynierem Kontraktu, ornitologiem oraz Zamawiającym 
harmonogramu rzeczowo – finansowego – o czas niezbędny odpowiednio na ich 
zabezpieczenie lub wycinkę drzew zgodnie z decyzją o zgodzi na ich usunięcie. 

2. Zmiana osób nadzorujących roboty będące przedmiotem umowy - w przypadku 
niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. zdarzenia 
losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika wiertni,  kierownika ruchu zakładu, jest 
możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą 
spełniać warunki określone w SWZ i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy 
przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja 
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca winien każdorazowo 
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

4. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie powierzenia Wykonawcy robót zamiennych 
w następujących okolicznościach: 
1) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą 

być dokonywane zmiany technologii wykonania robót lub ich elementów. Dopuszcza się 
je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje opis przedmiotu zamówienia (dalej OPZ), 
a przy tym nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku 
Wykonawca przedstawia projekt zamienny uzgodniony z autorem OPZ, zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia 
do realizacji przez Zamawiającego, który korzysta z opinii inspektora nadzoru. 

2) Zmiany technologii wykonania robót lub ich elementów mogą być również dokonywane 
w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi taka potrzeba, a nie 
spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający 
sporządza protokół robót zamiennych, a Wykonawca na podstawie protokołu robót 
zamiennych sporządzi i przedstawi Zamawiającemu ich kosztorys ofertowy, sporządzony 
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2. Jeżeli dojdzie do zmiany technologii wykonania 
robót lub ich elementów Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację na te roboty. 
W przypadku, gdy zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym będą powodować wzrost 
wynagrodzenia Wykonawcy, roboty te będą mogły stanowić roboty dodatkowe. 

3) Dopuszcza się powierzenie Wykonawcy wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 
do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. 
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4) Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych, jeżeli zaistnieje konieczność zrealizowania 
OPZ przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa, a brak zmiany rozwiązań uniemożliwi przekazanie obiektu 
do użytkowania. 

5) Dopuszcza się wykonanie robót zamiennych, jeżeli okażą się one niezbędne ze względu 
na nieprzewidzianą w chwili zawarcia umowy kolizję z istniejącą infrastrukturą lub 
z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim 
przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych celem 
uniknięcia kolizji. 

5. Rozliczenie robót zamiennych, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5 następuje w oparciu o czynniki 
cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub szczegółowej 
kalkulacji. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym lub kalkulacji cen materiałów lub 
urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika 
sekocenbud dla Województwa Zachodniopomorskiego lub udokumentowaną najniższą 
cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 

6. Zmiany wynagrodzenia wskazanego w umowie w przypadku zlecenia robót dodatkowych 
lub wystąpienia okoliczności skutkujących zmianą wynagrodzenia dopuszcza się na 
warunkach określonych w art. 455 ust. 2 p.z.p. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku: 
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania, 
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w OPZ, 
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub 

powtarzających za roboty zaniechane, 
4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych. 

8. Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 1-4 następuje w oparciu o kosztorys 
ofertowy Wykonawcy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5. 

9. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie zmian materiałów i urządzeń przedstawionych w 
ofercie pod warunkiem, że: 

1) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację 
i konserwację wykonanego przedmiotu umowy – bez wpływu na parametry techniczne 
materiałów lub urządzeń,  

2) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia) – bez 
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

3) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych 
w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia 
oferowanego – bez wpływu na parametry techniczne materiałów lub urządzeń, 

4) zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych 
w ofercie – bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub zmiana wynagrodzenia w uzasadnionym 
przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zamawiającego  zakresie, w przypadku gdy:  
1) zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo – finansowy z uwagi na inne niż zaplanowano 

tempo prac. Warunkiem przeprowadzenia zmiany jest uzgodnienie, o którym mowa w 
ust.1 pkt 10  umowy powyżej; 

2) dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, niezbędne lub wielce korzystne jest 
użycie rozwiązań zamiennych, innych materiałów, parametrów, innego rodzaju robót niż 
te wskazane w ofercie Wykonawcy lub SWZ;  
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3) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca 
zaoferował materiały, technologię lub sposób prowadzenia robót o znacznie lepszych 
parametrach niż te wskazane w SWZ i ofercie, a które w sposób znaczący poprawią 
jakość wykonania roboty budowlanej i nie spowodują podwyższenia wynagrodzenia 
Wykonawcy;  

4) zamiana materiałów budowlanych, urządzeń, technologii, gdy wykorzystanie materiałów 
budowlanych, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się 
niemożliwe, bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 
technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem 
modernizowanego/przebudowywanego/remontowanego obiektu lub dostępnością 
materiałów budowlanych, urządzeń, technologii. Materiały budowlane, urządzenia 
i sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy 
użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, a ich zmiana nie może 
spowodować podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy;   

5) dojdzie do zmiany dokumentacji projektowej w trakcie realizacji umowy, z której wynika 
zmiana zakresu rzeczowego inwestycji; 

6) zmiany postanowień umowy, wynikają z potrzeby wykonania robót zamiennych 
w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością 
zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany. 

7.  Dopuszcza się Zmiany kwartalnych limitów wynagrodzenia w sytuacji uzasadnionej 
przedstawionym   harmonogramem rzeczowo – finansowym oraz na zasadach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

10. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek 
pisarskich i rachunkowych w treści umowy, które nie stanowią zmiany umowy. 

11. Dopuszcza się zamiany kierownika budowy (robót) lub kierowników wiercenia na osoby 
o kwalifikacjach wymaganych w SWZ, nie niższych niż zgłoszone w ofercie oraz zmianę osób 
zatrudnionych na umowę o pracę, które nie stanowią zmiany umowy. 

11. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej 
przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez Wykonawcę, 
akceptowanego przez Inżyniera kontraktu oraz Zamawiającego. 

12. Jeżeli zmiana wywoływana jest na wniosek Wykonawcy, winien on zgłosić potrzebę jej 
przeprowadzenia w terminie 2 tygodni od powzięcia informacji o wystąpieniu okoliczności 
uprawniających do złożenia wniosku o dokonanie takiej zmiany, pod rygorem 
nieuwzględnienia wniosku przez Zamawiającego. 

13. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 
protokołu konieczności, w drodze aneksu.  

 
Postanowienia końcowe  

§ 17  
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1072), ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

2. Korespondencja do Wykonawcy będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 
Wykonawcy: ……………………… lub przekazywana osobiście kierownikowi ruchu zakładu lub 
przekazywana na adres email ………………………… lub inny wskazany przez Wykonawcę. 
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3. Korespondencja do Zamawiającego będzie prowadzona na piśmie na adres siedziby 
Zamawiającego lub przekazywana na adres email ………………………… lub inny wskazany 
przez Zamawiającego. 

4. Jeżeli Umowa lub przepisy prawa wymagają dla ważności formy pisemnej, wysłanie 
korespondencji na adres e-mail należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie. W przeciwnym 
wypadku wysłanie korespondencji na wskazany umową adres e-mail uznaje się za skuteczne 
doręczenie pisma. 

5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy oraz stanowiących jej integralną część 
załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu.  

6. Rozstrzyganie sporów między Stronami umowy, wynikłych przy wykonywaniu niniejszej 
umowy, będzie należało do sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.  

7. Załączniki do umowy stanowią integralną część umowy.  
8. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, celem 

ich wykorzystania do wykonywania robót, pozostają własnością Zamawiającego i nie mogą 
być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa dokumentacja i dane, 
wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi w tym celu przez samego Wykonawcę, 
powinna zostać w całości niezwłocznie wydana Zamawiającemu poza jednym 
egzemplarzem projektu robót geologicznych, który Wykonawca ma prawo zatrzymać po 
zakończeniu realizacji Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 
zmianach adresu siedziby, wskazanego na wstępie niniejszej umowy, w okresie jej 
obowiązywania, jak również w ciągu 3 lat od dnia jej ustania, pod rygorem uznania za 
skuteczne wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym 
zakresie obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 
określonego w niniejszym ustępie.  

10. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót budowlanych do sporządzenia 
i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, wymaganej przy 
uzyskiwaniu prawa na użytkowanie górnicze obiektu. 

11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

12. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron.  

  
  
 
ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zadanie:      „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”  
Dokument:  Załącznik nr 8  
Nr referencyjny postępowania: RI/04.22/1/2022  
 

 

24  
  

Załączniki do umowy:  
1. Załącznik Nr 1 Dokumentacja projektowa   
2. Załącznik Nr 2  Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
3. Załącznik Nr 3  Specyfikacja warunków zamówienia (w tym OPZ) 
4. Załącznik Nr 4 Oferta Wykonawcy 
5. Załącznik Nr 5 Formularz karty gwarancyjnej 
 
 

KARTA GWARANCYJNA 

wykonanych robót w okresie gwarancji 

„Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego  

Dębno GT-1 w miejscowości Dębno” 

 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 
przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych 
po odbiorze końcowym 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań 
powstałych w wyniku wykonanej umowy. 

4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, 
o której mowa w art. 556 § 1 k.c. 

5. Okres gwarancji wynosi …... miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego. 

 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest uprawniony 
do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku gdy dana rzecz wchodząca w zakres 
przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy na nową, 
wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunięcie wad na zasadach określonych 
umową; 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad lub wymiany rzeczy na wolną 
od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w § 19 ust.1  pkt. 10) 
umowy 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Kontraktu Gwarant jest zobowiązany do 
terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 
usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu 
umowy na wolną od wad; 

3. Nie podlegają z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem, których strony utrzymują: stan wojny, klęski żywiołowej, strajk generalny, 

b) normalnego zużycia budowli lub jego części  

c) szkód wynikłych z winy Użytkownika. 
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4. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunięcia 
Zamawiający zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji 
powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad 
usuwaniem wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w połowie okresu gwarancji i na koniec 
ostatniego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co 
najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 
Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie 
przesyła Gwarantowi egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady i tryby usuwania wad 

 

1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, 
Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od daty ujawnienia wady, zawiadomi 
na piśmie Gwaranta o stwierdzonych wadach i usterkach. 

2. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Gwaranta, Zamawiający wyznacza 
Gwarantowi odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie 

3. W razie nie usunięcia, przez  Gwaranta , w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na 
koszt i ryzyko Gwaranta. 

4. Jeżeli w ramach gwarancji Gwarant dostarczył Zamawiającemu rzecz wolną od wad, albo dokonał 
naprawy, gwarancja ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od 
zgłoszenia zaistnienia wady do chwili usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie.  

5. Terminy do wykonania napraw gwarancyjnych lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad mogą 
zostać wydłużone w szczególnie uzasadnionych przypadkach po wyrażeniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 

§ 5 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: [adres Wykonawcy] 
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3. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: Urząd Miejski w Dębnie, ul. 
Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno.  

4. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 2 i 3 strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania 
wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 
obowiązany jest powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu cywilnego 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej 
integralną częścią 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w trzech egzemplarzach na prawach oryginału, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego , jeden dla Gwaranta 

 

Warunki gwarancji podpisali: 

 

Udzielający gwarancji        Przyjmujący gwarancję  

Przedstawiciel Wykonawcy/Gwarant:       Przedstawiciel 
Zamawiającego: 
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Załącznik nr 10 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia 
1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w 
miejscowości Dębno zgodnie z zatwierdzonym „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu 
poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”. 
Roboty geologiczne będą wykonywane zgodnie z „Projektem robót geologicznych na wykonanie otworu 
poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Dębno GT-1 w miejscowości Dębno”, zatwierdzonym 
decyzją Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Nr WOŚ.III.7430.22.2020.ZZ z dnia 23.09.2020 
r. W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

 zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia poprzez geodezyjne wy-
znaczenie punktu wiercenia otworu, zamierzenie wykonanego otworu i opracowanie operatu 
geodezyjnego, 

 wykonanie otworu Dębno GT-1 

 prowadzenia pomiarów hydrogeologicznych, przy czym metodyka badań i pomiarów zastosowa-
na przez Wykonawcę musi zapewnić uzyskanie wyników w pełni dokumentujących stan rzeczy-
wisty oraz odpowiadać w tym zakresie normom i przepisom, 

 prowadzenia badań geofizycznych, 

 właściwej organizacji i zagospodarowania placu budowy, 

 ubezpieczenia budowy,  

 utrzymania i likwidacji placu budowy, odtworzenie stanu pierwotnego dróg, dojazdów, 
 uporządkowania terenu po zakończeniu robót itp. 

 
Przedsięwzięcie pn.: „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 w miej-
scowości Dębno” jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.10 „Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce”. 
 
2. Miejsce realizacji zamówienia 
Projektowany otwór zlokalizowany jest w miejscowości Dębno, gmina Dębno, pow. myśliborski, woj. za-
chodniopomorskie, na działce nr ewidencyjny 45/32, obręb Dębno 7.  
Przybliżone współrzędne projektowanego otworu w PUWG 2000 są następujące: 

X: 5843532,5 Y: 5478514,1 
W zależności od możliwości technicznych urządzenia wiertniczego przewiduje się możliwość zmiany 
położenia otworu Dębno GT- 1 z zastrzeżeniem, że projektowane roboty nie przekroczą granic działki nr 
45/32 obręb Dębno 7.Szczegółowa lokalizacja otworu Dębno GT-1 musi zostać wytyczona geodezyjnie w 
terenie przed rozpoczęciem robót wiertniczych. 
Projektowany otwór poszukiwawczo rozpoznawczy wód termalnych Dębno GT-1 leży poza obszarami 
chronionymi. Otwór Dębno GT-1 leży w granicach GZWP nr 134 Dębno o pow. 174,4 km2. 
Na etapie przygotowania oferty Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w celu zapoznania się 
z projektowaną lokalizacją otworu w terenie oraz informacjami o rodzaju gruntów, melioracji, ujęciach wód 
i zabudowie zawartymi w Projekcie robót geologicznych. 
Przeprowadzona wizja lokalna w przyszłości posłuży również do określenia obszaru umożliwiającego 
usytuowanie urządzenia wiertniczego oraz jego zaplecza. 
Udział w wizji lokalnej nie jest obowiązkowy. 

 
3. Termin realizacji 
Termin realizacji zamówienia wynosi: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 
4. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
Celem projektowanych prac jest rozpoznanie występowania i wykształcenia utworów wodonośnych, 
określenie parametrów hydrogeologicznych oraz mineralizacji, wydajności i temperatury wód w utworach 
triasu środkowego poprzez odwiercenie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 o głębo-
kości 1860 m (+/-10%).  
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Oczekiwane przez inwestora parametry eksploatacyjne projektowanego otworu, ujmującego poziom wa-
pienia muszlowego, przedstawiają się następująco:  

 temperatura wody: 60℃;  

 wydajność: 50 m3/h;  

 mineralizacja: poniżej 120-150 g/dm3. 
W przypadku nieuzyskania zakładanych parametrów eksploatacyjnych inwestor może podjąć decyzję o 
udostępnieniu dolnojurajskiego kolektora wód termalnych, o przewidywanej wydajności 150 m3/h, tempe-
raturze wód na wypływie 42°C, oraz mineralizacji około 50 g/dm3. 
Projekt przewiduje odwiercenie pionowego otworu Dębno GT-1 do głębokości 1860,0 m (+/- 10%). 
Pierwszy wariant konstrukcji technicznej otworu (zał. 7.1) został zaprojektowany w taki sposób, aby 
umożliwić ujęcie wód termalnych z utworów wapienia muszlowego. Wariant drugi konstrukcji technicznej 
(zał. 7.2) umożliwia ujęcie poziomów wodonośnych jury dolnej w przypadku braku perspektyw na uzy-
skanie zakładanych parametrów eksploatacyjnych otworu w poziomie wapienia muszlowego. 
 
Ramowy zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego zamówienia przedstawia 
się następująco: 
I. Prace przygotowawcze, w tym m.in.: przygotowanie placu do wiercenia, wykonanie dróg tech-
nologicznych i dojazdowych, montaż urządzeń wiertniczych, wykonanie rurociągów zrzutowych, przygo-
towanie zbiornika zrzutowego. 
II. Wykonanie otworu badawczego Dębno GT-1, w tym m.in.: wiercenie do głębokości 1860 m (+/-
10%), zafiltrowanie ujętej warstwy wodonośnej – zgodnie z projektem robót geologicznych. 
III. Badania hydrogeologiczne, w tym ciągłe, automatyczne pomiary podstawowych parametrów 
eksploatacyjnych: wydajności wody termalnej, temperatury wody termalnej, poziomu zwierciadła wody 
(sonda ciśnieniowa) lub ciśnienia na głowicy (w przypadku samowypływu), temperatury zewnętrznej, 
ciśnienia atmosferycznego – zgodnie z projektem robót geologicznych.  
IV. Badania geofizyczne obejmujące m.in.: wykonanie odcinkowych pomiarów geofizycznych przed 
każdym rurowaniem ścian otworu Dębno GT-1, pomiarów geofizycznych przed zafiltrowaniem, po zafil-
trowaniu, w tym profilowanie temperatury w warunkach ustalonych – zgodnie z projektem robót geolo-
gicznych. 
V. Demontaż urządzeń wiertniczych, rekultywacja terenu, demobilizacja, utylizacja odpadów. 

 
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
5.1. Prace przygotowawcze 
W ramach prac przygotowawczych Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania następującego za-
kresu prac: 

 przygotowanie działki do rozpoczęcia wiercenia, w tym niwelacja terenu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na potrzeby realizacji Inwestycji, 

 przygotowanie niezbędnych dróg technologicznych i dróg dojazdowych,  

 wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża do wartości gwarantujących wymaganą nośność, 

 ułożenie podsypki piaskowej, ułożenie i zwalcowanie warstwy tłucznia oraz wykonanie płytowania 
całości placu 

 przygotowanie terenu pod urządzenie wiertnicze,  

 wykonanie bodni, 

 wykonanie szczelnego dołu zrzutowego lub zbiornika na wody pochodzące z pompowań oczysz-
czających i pomiarowych otworu, 

 mobilizacja i montaż kompletnie wyposażonego urządzenia wiertniczego,  

 wykonanie rurociągów zrzutowych. 
Zakres prac przygotowawczych obejmuje również uzyskania niezbędnych pozwoleń, zatwierdzenia planu 
ruchu zakładu górniczego oraz wykonanie innych czynności niezbędnych do rozpoczęcia robót wiertni-
czych, w tym także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody wyma-
ganych przepisami prawa. 
Przed rozpoczęciem wiercenia Wykonawca zobowiązany będzie do geodezyjnego wyznaczenia punktu 
wiercenia zgodnie z Projektem robót geologicznych. 
 



Nr referencyjny postępowania : RI/04.22/1/2022 

 

 3

5.2. Wiercenie otworu badawczego Dębno GT-1 
 
5.2.1. Pomiary geodezyjne 
Szczegółowa lokalizacja otworu Dębno GT-1 zostanie wytyczona geodezyjnie w terenie, zgodnie 
z zatwierdzonym projektem.  
Po zakończeniu prac wiertniczych otwór należy zaniwelować w dowiązaniu do państwowej sieci geode-
zyjnej oraz zlokalizować na mapie sytuacyjno-wysokościowej z podaniem: 

 współrzędnych poziomych układzie: „1992”, „2000”, „WGS 84”, 

 rzędnej terenu w m n.p.m., 

 rzędnej głowicy otworu. 
 
5.2.2. Roboty wiertnicze 
Ze względu na możliwość wystąpienia samowypływu wód termalnych z utworów jury dolnej oraz wapienia 
muszlowego zaleca się prowadzić roboty geologiczne w sekcjach złożowych z zastosowaniem uzbroje-
nia przeciwerupcyjnego otworu.  
Zadaniem konduktora ⌀ 18 5/8” będzie zabezpieczenie wylotu otworu w powierzchniowej strefie wystę-
powania osadów luźnych i słabozwięzłych (stropowa części glin lodowcowych). Wiercenie pod tę kolum-
nę będzie się odbywać szapą wiertniczą o odpowiednio dobranej średnicy. Kolumna zostanie zacemen-
towana do wierzchu.  
Kolumna wstępna 13 3/8” będzie mieć za zadanie zabezpieczenie otworu w interwale występowania 
utworów kenozoicznych, odizolowanie występujących w nich poziomów wodonośnych oraz stworzenie 
warunków umożliwiających uzbrojenie przeciwerupcyjne otworu w trakcie prowadzenia robót w sekcjach 
złożowych. Kolumna wstępna będzie ponadto pełnić funkcję komory pompowej, w której umieszczona 
zostanie pompa wgłębna do testów hydrodynamicznych i ewentualnej eksploatacji wód termalnych. Wier-
cenie pod kolumnę 13 3/8” będzie się odbywać świdrami gryzowymi lub diamentowymi typu PDC o śred-
nicy 17 ½” przy użyciu płuczki potasowo-polimerowej o gęstości 1,05 – 1,30 g/dm3. Kolumna zostanie 
posadowiona w obrębie utworów górnej kredy na głębokości 300 m i zacementowana do wierzchu.  
Zadaniem kolumny prowadnikowej 9 5/8” będzie odizolowanie poziomów wodonośnych kredy. Kolumna 
zostanie posadowiona w stropie utworów mułowcowo-ilastych formacji ciechocińskiej na projektowanej 
głębokości 780 m. Wierzch kolumny jest projektowany na głębokości 250 m. Wiercenie otworu pod ko-
lumnę techniczną będzie prowadzone z zastosowaniem świdrów gryzowych lub diamentowych typu PDC 
o średnicy 12 ¼” przy użyciu płuczki potasowo-polimerowej o ciężarze 1,05 – 1,30 g/dm3.  
Kolejna sekcja otworu będzie wiercona świdrami gryzowymi lub diamentowymi typu PDC oraz koronkami 
rdzeniowymi o średnicy 8 ½” do głębokości około 1615 m (tj. do stropu utworów wapienia muszlowego), a 
następnie zarurowana kolumną techniczną rur o średnicy 7” (kolumna techniczna). Kolumna zostanie 
zawieszona na wieszaku z pakerem w głębokości 750 m, a następnie zacementowana w interwale od 
buta rur do spągu utworów wodonośnych jury dolnej (1030 – 1615 m). W przypadku braku perspektyw na 
ujęcie wód termalnych z utworów jury dolnej kolumna ta, decyzją nadzoru geologicznego, może zostać 
zacementowana na całej długości. Wiercenie sekcji 8 ½” należy prowadzić z użyciem płuczki beziłowej o 
ciężarze 1,05 – 1,30 g/dm3. 
Dalsze głębienie otworu będzie kontynuowane świdrami gryzowymi lub PDC oraz koronkami rdzeniowymi 
o średnicy 6” do głębokości końcowej 1860 m (±10%). W przypadku stwierdzenia korzystnych warunków 
hydrogeologicznych w obrębie warstw wapienia muszlowego sekcja ta zostanie zafiltrowana kolumną 
filtrową z filtrami szczelinowymi lub rurami perforowanymi, zawieszoną na wieszaku w rurach 7” na głę-
bokości 1585 m i uszczelnioną pakerem (wariant I konstrukcji technicznej otworu). Konstrukcja ko-
lumny, jej ostateczna długość, jak i interwały części czynnych kolumny zostaną ustalone w projekcie 
technicznym po odwierceniu sekcji złożowej, w oparciu o profil geologiczny sekcji złożowej, pomiary geo-
fizyki wiertniczej oraz wyniki opróbowania próbnikiem złoża.  
W przypadku braku zakładanych parametrów złożowych w sekcji 6”, nadzór geologiczny w uzgodnieniu z 
inwestorem może podjąć decyzję o udostępnieniu interwału złożowego jury dolnej (wariant II konstrukcji 
technicznej otworu – zał. 7.a). Przed udostępnieniem poziomów zbiornikowych jury dolnej przeprowa-
dzona zostanie likwidacja spodu otworu. Otwór zostanie zlikwidowany korkami cementowymi w interwale 
od 1030 m do głębokości końcowej. Udostępnienie interwału złożowego jury dolnej nastąpi poprzez:  
- wycięcie rur okładzinowych 7” nad korkiem cementowym (gł. 1030 m), sfrezowanie górnych szczęk 
kotwicy wieszaka, a następnie wyciągnięcie rur z otworu,  
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- zapuszczenie kolumny filtrowej z filtrami typu Johnson o podwójnej ściance z obsypką – na konstrukcji z 
rur wewnętrznych ⌀ 6 5/8” (168,3 mm).  
Kolumna zostanie zawieszona na wieszaku za pośrednictwem łącznika dielektrycznego w rurach 9 5/8” 
na głębokości około 750 m i uszczelniona pakerem. Konstrukcja kolumny, jej ostateczna długość, jak i 
długość części czynnych rur zostaną ustalone w projekcie technicznym w oparciu o stwierdzony profil 
geologiczny, pomiary geofizyczne oraz opróbowanie próbnikami złoża. Kolumna filtrowa powinna być 
wykonana ze stali nierdzewnej w jakości nie gorszej niż AISI 316L.  
Rury okładzinowe kolumny 7”, 9 5/8” oraz prowadnikowej 13 3/8” powinny być wykonane ze stali w jako-
ści nie niższej niż N80. Zastrzega się możliwość zmiany głębokości końcowej projektowanego otworu w 
przypadku innej niż zakładano głębokości zalegania utworów wodonośnych przewidzianych do ujęcia. 
Decyzję o zmianie głębokości powinien podjąć geolog nadzorujący wiercenie. Nie uzyskanie zakładanych 
parametrów złożowych do głębokości 1860 m (±10%) będzie podstawą do podjęcia decyzji o zakończe-
niu prac na tym etapie wiercenia. W przypadku podjęcia przez Inwestora decyzji o przystąpieniu do prac 
związanych z pogłębieniem otworu należy je realizować w oparciu o zatwierdzony dodatek do niniejszego 
projektu. 
Konstrukcja otworu wiertniczego Dębno GT-1 została dobrana w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeń-
stwo prowadzonych robót oraz ochronę środowiska, a w szczególności ochronę wód podziemnych. 
Przewiercone poziomy wodonośne (niebędące celem geologicznym) będą izolowane poprzez rurowanie i 
cementowanie. Szczelność zacementowania rur okładzinowych będzie sprawdzana pomiarami geofi-
zycznymi (cementomierzem akustycznym). Projekt techniczny zabiegu cementowania poszczególnych 
kolumn rur okładzinowych zostanie opracowany z uwzględnieniem rzeczywistego profilu geologicznego 
otworu oraz obserwacji poczynionych w trakcie wiercenia otworu (np. określenie stref zaniku płuczki). 
Wszelkie obliczenia projektowe, w szczególności wymaganą objętość zaczynu cementowego, należy 
skorygować po odwierceniu poszczególnych sekcji, w tym na podstawie wyników profilowania średnicy 
otworu. 
 
5.2.3. Pobór prób okruchowych i rdzenia wiertniczego 
Z otworu Dębno GT-1 pobierane będą próby okruchowe, rdzenie wiertnicze, próbki wody 
oraz gazu rozpuszczonego w wodzie. 
Próby okruchowe  
Próby okruchowe będą pobierane na całej długości otworu z następującą częstotliwością: 
· 0 – 750 m (tj. do spągu utworów kredy): co 10 m; 
· 750 – 1030 (tj. do spągu jury): co 3 m; 
· 1030 – 1615 m (tj. do spągu warstw sulechowskich): co 10 m;.  
· 1615 – 1860 (tj. do głębokości końcowej otworu): co 3 m. 
Pobrane zostaną dwa komplety prób okruchowych. Każda próbka będzie mieć wagę minimum 100 g. 
Próby okruchowe powinny być przechowywane w odpowiednio przygotowanych skrzynkach. Skrzynki 
powinny być opisane czytelnie i trwale na boku, wierzchu i szczycie. Każda skrzynka powinna zawierać 
nazwę otworu oraz interwał, z którego pobrano próby okruchowe. Zarówno na wiertni jak i podczas trans-
portu, skrzynki muszą być przykryte wieczkami.  
Próby rdzeniowe  
Rdzenie wiertnicze będą pobierane w interwale występowania utworów jury dolnej (36 m rdzenia) oraz 
wapienia muszlowego (36 m rdzenia). Przewiduje się pobór rdzeni o łącznej długości 72 m.  
Rdzenie powinny być układane do znormalizowanych pojedynczych lub podwójnych skrzynek (o długości 
1 m), przestrzegając ułożenia rdzenia „góra-dół”. Skrzynki powinny być opisane czytelnie i trwale na bo-
ku, wierzchu i szczycie. Opis powinien zawierać numer i nazwę otworu, numer kolejny skrzynki, numer 
marszu, głębokość (od-do). Rdzeń kruchy, nie wypełniający skrzynki, należy unieruchomić przegródkami 
o opisanych głębokościach. Zarówno na wiertni jak i podczas transportu, skrzynki muszą być przykryte 
wieczkami.  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania in-
formacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych (Dz. U. 2015 poz. 903) kompletne 
wyniki opróbowania otworu wiertniczego podlegają przekazaniu Państwowej Służbie Geologicznej w za-
kresie określonym w §2, §12 i §14 ww. rozporządzenia. 
Po zakończeniu wiercenia, skrzynki z pozyskanym rdzeniem wiertniczym zostaną przewiezione do ma-
gazynu próbek trwałego przechowywania wskazanego przez państwową służbę geologiczną. 
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Próby wody do analiz fizykochemicznych będą pobierane w trakcie próbnego pompowania – po jednej 
próbie pod koniec każdego z trzech stopni pompowania. 
Próby wody do badań izotopowych oraz mikrobiologicznych będą pobrane pod koniec trzeciego stopnia 
pompowania pomiarowego – po jednej próbie dla każdego rodzaju badania. 
Próby gazu z wody termalnej do analizy składu chemicznego gazu oraz określenia wykładnika gazowego 
będą pobierane podczas trzeciego stopnia pompowania pomiarowego. 
 
5.2.4. Konstrukcja 
W zależności od warunków złożowych przewidzianych do rozpoznania poziomów zbiornikowych wapienia 
muszlowego i jury dolnej projekt przewiduje realizację jednego z dwóch wariantów konstrukcji technicznej 
otworu Dębno GT-1 
 
Projektowana konstrukcja otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 – wariant I: udostępnie-
nie utworów wodonośnych wapienia muszlowego. 
Kolumna rur okładzinowych  Interwał zarurowania od – do  

[m]  
Cementacja  

Konduktor – 18 5/8” (473,1 mm) 0 - 10 Do wierzchu 

Wstępna – 13 3/8” (339,7 mm) 0 – 300 Do wierzchu 
Prowadnikowa - 9 5/8” (244,5 
mm) 

250 – 780 Na całej długości 

Techniczna – 7” (177,8 mm) 750 - 1615 Rury zawieszone na wieszaku z 
pakerem oraz cementowane w 
interwale od buta rur do gł. 1030 
m (tj. spągu utworów jury dolnej). 
W przypadku braku perspektyw 
złożowych w interwale dolnej jury 
przewiduje się zacementowanie 
kolumny na całej długości. 

Kolumna filtrowa – 5” (127 mm) 1585 - 1850 Kolumna filtrowa na wieszaku z 
pakerem w rurach 7” – filtry 
szczelinowe lub rury perforowane 
(długość kolumny i interwały 
części czynnej będą wyznaczone 
decyzją nadzoru geologicznego 
w oparciu o stwierdzone warunki 
złożowe) 
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Projektowana konstrukcja otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Dębno GT-1 – wariant II: udostęp-
nienie utworów wodonośnych jury dolnej. 
Kolumna rur okładzinowych  Interwał zarurowania od – do  

[m]  
Cementacja  

Konduktor – 18 5/8” (473,1 mm) 0 - 10 Do wierzchu 

Wstępna – 13 3/8” (339,7 mm) 0 – 300 Do wierzchu 
Prowadnikowa - 9 5/8” (244,5 
mm) 

250 – 780 Na całej długości 

 750 - 1615 Rury zawieszone na wieszaku z 
pakerem oraz cementowane w 
interwale od buta rur do gł. 1030 
m (tj. spągu utworów jury dolnej). 
W przypadku braku perspektyw 
złożowych w interwale dolnej jury 
przewiduje się zacementowanie 
kolumny na całej długości. 

Kolumna filtrowa – 5” (127 mm) 1585 - 1850 Udostępnienie interwału zło-
żowego: 
Etap I – wycięcie rur okładzino-
wych 7” nad stropem cementu, 
sfrezowanie górnych szczęk ko-
twicy wieszaka, a następnie wy-
ciągnięcie rur do wierzchu. 
Etap II – zapuszczenie kolumny 
filtrowej: -kolumna filtrowa na 
wieszaku w rurach 9 5/8” 
uszczelniona będzie pakerem. -
grubość warstwy obsypki oraz 
średnica kulek powinny zostać 
dobrane z uwzględnieniem prze-

widywanych warunków złożo-

wych. 

-średnice zewnętrzne rur filtro-

wych powinny być dostosowane 
do średnicy wewnętrznej rur 
okładzinowych 9 5/8”. 
-interwały części czynnych ko-

lumny będą wyznaczone decyzją 
nadzoru geologicznego w opar-

ciu o stwierdzone warunki zło-
żowe. 

Techniczna – 7” (177,8 mm) 1050 - 1615 

O
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Przewidziany do po-
zostawienia w otworze 
zacementowany odci-
nek rur 7”. 

Otwór bosy 1615 - 1860 Brak perspektyw zło-
żowych w interwale 
wapienia muszlowego. 

 
5.2.5. Wymagania dotyczące zastosowanej płuczki wiertniczej 
Rodzaj, skład i parametry zastosowanych płuczek powinny być dobrane przez wyspecjalizowany serwis 
płuczkowy. Należy w szczególności mieć na uwadze:  

 możliwość reagowania z płuczką minerałów ilastych występujących w osadach czwartorzędu, 
miocenu i oligocenu, 
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 występowanie stref chłonnych w profilu otworu, stwarzających ryzyko ucieczek płuczki, w tym ry-
zyko utraty cyrkulacji (szczególnie strop utworów węglanowych kredy górnej), 

 ochronę potencjalnego poziomu wód termalnych przed zanieczyszczeniem płynami wiertniczymi. 
 
5.2.6. Wymagania dotyczące cementowania 
Przewiercone poziomy wodonośne (niebędące celem geologicznym) będą izolowane poprzez rurowanie i 
cementowanie. Szczelność zacementowania rur okładzinowych będzie sprawdzana pomiarami geofi-
zycznymi (cementomierzem akustycznym). Projekt techniczny zabiegu cementowania poszczególnych 
kolumn rur okładzinowych zostanie opracowany z uwzględnieniem rzeczywistego profilu geologicznego 
otworu oraz obserwacji poczynionych w trakcie wiercenia otworu (np. określenie stref zaniku płuczki). 
Wszelkie obliczenia projektowe, w szczególności wymaganą objętość zaczynu cementowego, należy 
skorygować po odwierceniu poszczególnych sekcji, w tym na podstawie wyników profilowania średnicy 
otworu. 
 
5.2.7. Laboratorium kontrolno–pomiarowe typu „mud logging” 
W trakcie wiercenia otworu na terenie wiertni przewiduje się prace laboratorium polowego oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej typu „mud logging”. Ich zadaniem będzie: 
• określanie litologii i udziału procentowego poszczególnych typów skał w próbkach okruchowych, 
• opis litologiczny rdzeni wiertniczych, 
• oznaczanie zawartości węglanów CaCO3 i CaMg(CO3)2 w próbkach okrucho-wych i rdzeniach, 
• rejestracja interwałów rdzeniowania, opis skrzynek do składowania rdzeni, 
• rejestracja postępu wiercenia oraz parametrów technologicznych wiercenia: głębokości otworu, głębo-
kości i lokalizacji świdra, nacisk na świder, ciężar na haku, obroty stołu wiertniczego, moment obrotowy 
stołu, 
• rejestracja parametrów płuczki wiertniczej: bilans płuczki, natężenie wypływu płuczki, ciśnienie tłoczenia 
płuczki, gęstość i temperaturę płuczki wchodzącej i wychodzącej, objętość płuczki w zbiornikach, 
• monitorowanie całkowitej zawartości gazów palnych w płuczce wiertniczej i przypływów gazu, 
• monitorowanie zawartości siarkowodoru H2S w płuczce wiertniczej, 
• monitorowanie zaników płuczki wiertniczej, dopływów wód podziemnych. 
Dokumentacja wiercenia w postaci rejestracji parametrów technicznych, technologicznych i geologicz-
nych wiercenia będzie prowadzona przez dozór geologiczny w laboratorium polowym. Szczegółowe wy-
niki prowadzonych obserwacji i badań, zestawione w formie tekstowej i graficznej, będą zawarte w Spra-
wozdaniach z pracy polowego laboratorium kontrolno-pomiarowego przy otworze. Sprawozdania te będą 
częścią Dokumentacji hydrogeologicznej otworu Dębno GT-1. 
W biurze kierownika wiertni oraz w biurze nadzoru i dozoru geologicznego winien znajdować się kompu-
ter wraz z wyposażeniem do bieżącej kontroli parametrów wiercenia z możliwością ustawienia progra-
mów alarmowych oraz monitor dla wiertacza w obudowie przeciwwybuchowej z możliwością ustawienia 
progów alarmowych wraz z sygnalizacją świetlną i akustyczną, zamontowany na urządzeniu wiertniczym. 

 
5.3. Badania geofizyczne 
Pomiary geofizyczne w otworze Dębno GT-1 będą wykonywane po zakończeniu każdej sekcji (z wyjąt-
kiem sekcji pod rury 18 5/8”). Pomiary mają na celu określenie i ocenę: 

 średnicy i krzywizny otworu, 

 profilu litologiczno-stratygraficznego otworu, 

 miąższości efektywnej poziomów zbiornikowych wód termalnych, 

 interwałów przepuszczalnych w obrębie utworów strefy złożowej, 
 rozkładu temperatury w otworze oraz gradientu geotermicznego, 

 stanu zacementowania rur okładzinowych. 
W otworze Dębno GT-1 wykonane zostaną następujące pomiary geofizyczne: 
· I zestaw badań – po zakończeniu wiercenia sekcji otworu ⌀ 17 ½”: 
w bosym odcinku otworu: 
- profilowanie średnicy 
- profilowanie krzywizny 
- profilowanie gamma naturalne 
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· II zestaw badań – po zakończeniu wiercenia sekcji otworu ⌀ 12 ¼”: 
w bosym odcinku otworu: 
- profilowanie średnicy 
- profilowanie krzywizny 
- profilowanie gamma naturalne 
w zarurowanym odcinku otworu: 
- cementomierz akustyczny w rurach 13 3/8" 
· III zestaw badań - po zakończeniu wiercenia sekcji otworu ⌀ 8 ½”: 
w bosym odcinku otworu: 
- profilowanie średnicy otworu 
- profilowanie krzywizny 
- profilowanie gamma naturalne 
- spektrometryczne profilowanie gamma (tylko interwał jury dolnej). 
- spektrometryczne profilowanie litologiczno-gęstościowe (tylko interwał jury dolnej) 
- profilowanie neutronowe (tylko interwał jury dolnej) 
- profilowanie oporności i potencjału naturalnego (tylko interwał jury dolnej) 
- profilowanie upadu warstw (opcjonalnie – decyzja nadzoru geologicznego, tylko interwał jury dolnej) 
w zarurowanym odcinku otworu: 
- cementomierz akustyczny w rurach 9 5/8” 
· IV zestaw badań: 
w bosym odcinku otworu: 
- profilowanie średnicy otworu 
- profilowanie krzywizny 
- profilowanie gamma naturalne 
- spektrometryczne profilowanie gamma 
- spektrometryczne profilowanie litologiczno-gęstościowe 
- profilowanie neutronowe 
- profilowanie oporności i potencjału naturalnego 
- profilowanie upadu warstw 
w zarurowanym odcinku otworu: 
- cementomierz akustyczny w rurach 9 5/8” 
· V zestaw badań: 
- profilowanie temperatury w warunkach ustalonych (po minimum 14-dniowej nstójce) od powierzchni 
terenu do spągu interwału udostępnionego – w celu ujęcia poziomów wodonośnych o najlepszych para-
metrach termicznych proponuje się wykonanie profilowania w otworze niezafiltrowanym. Wykonanie po-
miaru w bosym odcinku powinno być jednak uzależnione od stanu technicznego otworu (m. in. stabilności 
ścian). 
 
Wyniki pomiaru profilowania akustycznego w rurach należy opracować w postaci notatki zawierającej 
ocenę stanu zacementowania oraz w postaci graficznej (mapa zacementowania, związanie cementu ze 
skałą i rurami) i opisowej interpretacji wyniku. 
 
5.4. Badania hydrogeologiczne 
5.4.1. Zakres obserwacji poziomów i przepływów wód 
Podczas wiercenia otworu Dębno GT-1 prowadzony będzie ciągły monitoring poziomu płuczki w zbiorni-
kach. Wystąpienie zaników płuczki może świadczyć o obecności potencjalnych poziomów zbiornikowych 
wód podziemnych. 
W celu określenia własności zbiornikowych utworów perspektywicznych wykonane zostaną następujące 
testy rurowym próbnikiem złoża: 
- w interwale jury dolnej – 1 lub 2 testy; 
- w interwale wapienia muszlowego – 1 lub 2 testy. 
Interwały opróbowania określi nadzór geologiczny. 
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5.4.2. Zakres próbnych pompowań 
W otworze Dębno GT-1 wykonane zostaną testy hydrodynamiczne udostępnionego interwału złożowego 
w celu określenia jego parametrów hydrogeologicznych. W oparciu o wyniki wiercenia Gorzów Wielkopol-
ski IG-1 należy się spodziewać, że udostępniony poziom zbiornikowy będzie miał charakter artezyjski. 
Przebieg testu będzie następujący: ·  
Zapuszczenie do otworu wypełnionego wodą pompy głębinowej o wysokości podnoszenia minimum 200 
m oraz parametrach pozwalających na uzyskanie założonych w projekcie wydajności (150 m3/h z pozio-
mu jury dolnej oraz 50 m3/h z utworów wapienia muszlowego). Sposób montażu pompy powinien umoż-
liwić całkowite zamknięcie wypływu wody i obserwację odbudowy zwierciadła wody i ciśnienia na mano-
metrze 
Wykonanie pompowania oczyszczającego - pompowanie będzie wykonywane na jednym stopniu z mak-
symalną wydajnością, a jego parametry ustali nadzór geologiczny. Celem pompowania oczyszczającego 
jest oczyszczenie strefy złożowej z pozostałości płuczki wiertniczej i zawiesiny pylastej czyli udrożnienie 
dróg dopływu wody do otworu przed pompowaniem pomiarowym i późniejszą eksploatacją otworu. Pod-
czas pompowania oczyszczającego należy stosować udary hydrauliczne dla lepszego oczyszczenia stre-
fy złożowej. Pompowanie prowadzone będzie do momentu wymiany 1,5-3 objętości wody w otworze lub 
do czasu uzyskania wody o odpowiedniej czystości pozbawionej piasku i zawiesiny pylastej. Następnie 
przeprowadzona zostanie obserwacja powrotu zwierciadła wody do poziomu statycznego. Na podstawie 
wyników pompowania oczyszczającego zostanie ustalona optymalna wielkość wydajności i depresji dla 
pompowania pomiarowego. Dopuszcza się przeprowadzenie pompowania oczyszczającego metodą „air-
liftu”. Należy wówczas dążyć do osiągnięcia w miarę możliwości najlepszych wydatków pompowania. 
Decyzję w tym zakresie podejmie nadzór geologiczny 
Wykonanie pompowania pomiarowego – pompowanie pomiarowe zostanie rozpoczęte po ustabilizowaniu 
się zwierciadła wody w otworze po zakończonym pompowaniu oczyszczającym. Zostanie ono przepro-
wadzone przy trzech stopniach wydajności otworu, tj. 

1/3 Qmax, 2/3 Qmax, Qmax. 
Wydajność Qmax zostanie określona przez nadzór geologiczny na podstawie wyników pompowania 
oczyszczającego. Sposób przeprowadzenia i czas trwania pompowania pomiarowego ustali nadzór geo-
logiczny. Po wykonanym teście przeprowadzony zostanie pomiar odbudowy zwierciadła wody w otworze 
(ciśnienia), aż do czasu jego ustabilizowania. 
Podczas obu pompowań prowadzone będą pomiary podstawowych parametrów eksploatacyjnych: wy-
dajności otworu, temperatury wody na wypływie oraz głębokości położenia zwierciadła (przy użyciu sondy 
ciśnieniowej). Wyniki obserwacji będą automatycznie rejestrowane w bazie danych z częstotliwością 
ustaloną przez nadzór geologiczny. W trakcie pompowania oczyszczającego i pomiarowego powinny być 
wykonywane badania wskaźnikowe, obejmujące oznaczenia szybkozmiennych cech fizykochemicznych 
wody, tj. odczynu pH i przewodnictwa elektrolitycznego właściwego (PEW). Przewiduje się wykonywanie 
badań nie rzadziej niż co 1 godzinę. 
 
5.5. Demontaż 
Wykonawca wierceń zobowiązany jest do przywrócenia terenu realizacji przedmiotu zamówienia do stanu 
pierwotnego, to jest wykonanie następujących prac: 

 demontaż i demobilizacja urządzenia wiertniczego i serwisów towarzyszących, 
 rozbiórka płyt z placu wiertni, 

 rozbiórka warstwy tłucznia i podsypki z palcu wiertni, 

 deniwelacja terenu, 

 rozprowadzenie humusu, 

 wykonanie drogi dojazdowej z płyt betonowych do strefy przyodwiertowej. 
Ponadto musi zabezpieczyć wykonany otwór geotermalny Dębno GT-1 w sposób następujący: 

 zamontować głowicę otworu,  

 wykonać i zamontować ogrodzenia odwiertu,  
 oczyścić bodnię, 

 wykonać i zamontować zabezpieczenie bodni,  

 oznakować odwiert. 
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Po przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, Wykonawca musi zapewnić drogę dojazdową z płyt łączą-
cą otwór wiertniczy z najbliższym ciągiem komunikacyjnym wskazanym przez Zamawiającego. Droga ta 
ma umożliwiać obsługę odwiertu w trakcie jego eksploatacji. Należy uwzględnić również wykonanie placu 
manewrowego z płyt betonowych. 

 
6. Wymagania Zamawiającego do przedmiotu zamówienia 
6.1. Wymagania formalno-prawne 
Wiercenie otworu Dębno GT-1 odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego projektu robót geolo-
gicznych oraz opisu przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca wierceń dokona niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych, tj. zgłoszenie rozpoczęcia prac 
właściwym organom nadzoru i administracji, związanych z wejściem w teren w związku z realizacją 
Przedmiotu Zamówienia, a także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony 
przyrody wymaganych przepisami prawa. 

 
6.2. Wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach przedmiotu zamówienia będą materiałami 
w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót i będą zgodne z projektem robót geologicz-
nych oraz opisem przedmiotu zamówienia. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 
W przypadku materiałów, które zgodnie z wymaganiami mają posiadać aprobatę techniczną, każda do-
stawa takich materiałów przyjdzie na plac budowy wraz z atestem bądź deklaracją zgodności potwierdza-
jącą w sposób jednoznaczny parametry takich materiałów. 
Zamawiający dopuszcza do użycia materiały posiadające atesty potwierdzające ich całkowitą zgodność z 
wymogami projektu robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. Materiały z takimi ważnymi 
atestami mogą być w każdej chwili poddane badaniom. W momencie kiedy zostanie stwierdzona nie-
zgodność ich parametrów ze specyfikacjami technicznymi, materiały takie zostaną odrzucane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność materiałów użytych do wykonania przedmiotu zamówienia 
z wymaganiami dotyczącymi ich ilości i jakości. 

 
6.3. Wymagania ogólne dotyczące pracy 
Wszystkie roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących pol-
skich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
Bez uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów ani usług nie-
zgodnych z zapisami projektu robót geologicznych oraz opisem przedmiotu zamówienia. 
W przypadku kiedy Zamawiający określi, że proponowane odstępstwa od projektu robót geologicznych i 
opisu przedmiotu zamówienia nie zapewniają równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował 
się do zapisów zawartych w projekcie robót geologicznych i opisie przedmiotu zamówienia. Odstępstwo 
od projektu robót geologicznych nie będzie zaakceptowane jeśli naraża ono Zamawiającego na podwyż-
kę kosztów wykonania otworu Dębno GT-1. 

 
6.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wszelkie prace winny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi przepisami w zakresie, zdrowia, 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. 

 
6.4. Zaplecze budowy 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć ele-
mentów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia ele-
mentów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swo-
jego pierwotnego stanu. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku 
w czasie przerw. 
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Pomieszczenia przeznaczone do pobyt ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regular-
nie usuwane. 
Wykonawca zapewni również pomieszczenia dla nadzoru i dozoru geologicznego. 
6.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę, odbiór ścieków i odpadów 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zaopatrzenia terenu wiertni w niezbędne 
media: energię elektryczną, wodę i zapewnić odbiór powstających w wyniku realizacji prac odpadów i 
ścieków oraz dokonać ustaleń z właściwymi organami w tym zakresie. 

 
6.6. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania które służą zapobieganiu wszelkich zbędnych 
uszkodzeń nawierzchni dróg, terenu, własności prywatnej, drzew i innych elementów i podczas realizacji 
przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli bądź użytkowni-
ków. 
 
6.7. Zabezpieczenie przed hałasem 
Prognozowany, równoważny poziom dźwięku emitowany jedynie przez źródła zlokalizowane na terenie 
planowanych prac wiertniczych, nie powinien spowodować w rejonie najbliżej położonych budynków 
mieszkalnych, przyjętego poziomu dopuszczalnego zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Izolinia po-
ziomu dopuszczalnego dla pory dziennej i nocnej ogranicza obszar, który nie zawiera terenów chronio-
nych akustycznie w rozumieniu rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112, t.j.). W celu ograniczenia nega-
tywnego oddziaływania hałasu na środowisko należy rozważyć możliwość oszalowania szybu wieży 
wiertniczej (w przypadku większego urządzenia wiertniczego) specjalnymi ekranami tłumiącymi hałas 
oraz takie usytuowanie kontenerów zaplecza technicznego i socjalnego aby pełniły jednocześnie funkcję 
ekranów akustycznych. Proponuje się ponadto ograniczenie ruchu pojazdów wjeżdżających na teren 
wiertni do pory dziennej, tj. godzin pomiędzy 6:00 a 22:00. 

 
6.8. Porządek na placu budowy 
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie placu budowy otworu Dębno GT-1. Materiały 
i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni sposób, tak, aby sta-
nowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji robót i były jak najmniej uciążliwe dla lokalnego społe-
czeństwa. 
Wykonawca ma podjąć wszelkie możliwe działania aby środki transportu na placu budowy nie przenosiły 
błota i innych substancji na powierzchnię dróg i chodników a jeśli zanieczyszczenie takie powstanie, po-
winien natychmiast usunąć takie substancje z powierzchni dróg. 

 
6.9. Końcowe uporządkowanie terenu 
Jeśli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też nie zostawi porządku na po-
wierzchniach drogowych i chodnikach według powyższych wymagań, wówczas Zamawiający może do-
konać usunięcia odpadów, śmieci lub robót tymczasowych, oczyścić powierzchnie drogowe i chodniki 
i odjąć koszty, które poniósł w ten sposób z wszelkich płatności należnych Wykonawcy z tytułu niniejsze-
go kontraktu, jednakże Zamawiający nie jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzenia porządku 
na placu budowy. 
 
7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 
7.1. Wymagania ze względu na ochronę środowiska 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia gruntu w obrębie przekazanego terenu 
przed wyciekami z procesów technologicznych i negatywnym oddziaływaniem odpadów. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu i unieszkodliwienia wytworzonych odpadów w tym 
urobku po pracach wiertniczych i dostarczenie do Zamawiającego, za dany rok kalendarzo-
wy, kopii kart przekazania odpadu (z podaniem metody zagospodarowania odpadów D lub 
R). Wykonawca wierceń jest wytwórcą i posiadaczem odpadów. Na nim spoczywa obowią-
zek uzyskania zezwoleń właściwego organu ochrony środowiska i postępowania z odpadami 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i rozporządzeniami wykonawczymi. 
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 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszelkich prac w sposób zapewniający za-
pobieganie powstaniu bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku.  

 Wykonawca zobowiązany jest minimalizować uciążliwość hałasową i związaną 
z transportem oraz minimalizować emisję zanieczyszczeń do powietrza powstającą podczas 
pracy silników spalinowych. 

 Wykonawca będzie gromadził odpady selektywnie w miejscu odpowiednio przygotowanym i 
w sposób niepowodujący zagrożenia dla ludzi i środowiska; zapewnienie odpowiednich po-
jemników i zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi w gestii Wykonawcy. 

 W przypadku zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody usunie zagrożenie 
lub dokona działań naprawczych (ustawa z dnia 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w śro-
dowisku i ich naprawie). 

 sprzęt wykorzystywany do wiercenia winien być sprawny technicznie i nie powodować za-
nieczyszczenia gruntu na skutek wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych. 

 przechowywanie paliwa, oleju i smarów itp. oraz tankowanie pojazdów i maszyn w miejscu 
wyznaczonym i zabezpieczonym przed zanieczyszczeniem środowiska. 

 
7.2. Wymagania ze względu na bezpieczeństwo i higienę pracy 

 Obowiązuje klauzula bezpieczeństwa. 
 Wykonawca zapewni odpowiednie służby bhp. 

 Wykonawca zapewni odpowiednią dokumentację w zakresie użytkowania maszyn 
i urządzeń oraz działań organizacyjno-technicznych: Dokumentu Bezpieczeństwa, instrukcji 
wykonywania robót oceny ryzyka zawodowego, bezpieczeństwa związanego z użytkowa-
niem substancji niebezpiecznych. 

 Teren prowadzonych robót będzie oznakowany i zabezpieczony przed możliwością wejścia 
osób postronnych. 

 Wykonawca zapewni sprawny podręczny sprzęt ppoż. i zapewni prowadzenie prac w sposób 
niestwarzający zagrożenia pożarowego. 




