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Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa placu zabaw, polozonego na dzialce o nr. ew. 220/3 ,obreb ew. 4-Eukasiewicza

zlokalizowanego Miodowa Jar w Plocku ,w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:” Budowa placu

zabaw na osiedlu Miodowa Jar w Plocku -prace przygotowawcze.



1.2 Zakres stosowania

Og6lna specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, nalezy odczytywac i rozumie¢ jako zbior
wspolnych wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania robét objetych przedmiotem zamdwienia.

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastgpujacej

kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
1.3 Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem inwestycji jest:

Rozbudowa placu zabaw, polozonego na dzialce o nr. ew. 220/3 ,obrgb ew. 4-FLukasiewicza
zlokalizowanego Miodowa Jar w Plocku ,w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:” Budowa placu
zabaw na osiedlu Miodowa Jar w Ptocku -prace przygotowawcze.

Okreélenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Zamawiajacy Gmina —Plock ~ 09-400 Plock  ul. Stary Rynek 1

- Wykonawca —wyodrgbniany w drodze przetargu

- Projektant — reprezentujaca Wykonawce uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.
-Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajaca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji
robét budowlanych z dokumentacja projektowa, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.
- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robo6t budowlanych.
- Specyfikacja Warunkéw Zamé6wienia — Warunki okreslone w trybie  postgpowania 0 udzieleniu
Zaméwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zamowienia oraz  na podstawie
ktorych zostata wyloniona najkorzystniejsza Oferta.
- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w $cisle okreslonej
formie, na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji Warunkéw ZamO6wienia.

- Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, za ktéra Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty



budowlane, obliczona na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robét.

-Roboty tymczasowe — roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajacemu i s3a usuwane po wykonaniu robét
podstawowych.

- Prace towarzyszace — prace niezbgdne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do rob6t

tymczasowych.
Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

1) Wszelkie czynnosci konieczne do rozpoczgcia robdt zwiazane ze zgltoszeniem robét, opracowaniem
wymaganych przepisami prawa instrukcji, plandw, przeprowadzeniem uzgodniefi, opracowaniem

projektéw organizacji robét, systemu zapewnienia jakosci itp.

-Wykonawca dokona wszelkich czynnosci zwiazanych ze zgloszeniem i powiadomieniem o rozpoczeciu

budowy oraz pozyska dziennik budowy.

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) wykonawca przed
przystapieniem do wykonania robét budowlanych jest obowigzany opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownik6w w zakresie wykonywanych przez nich robét.

- Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajacemu do
akceptacji Projekt organizacji rob6t.

-Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram zgodny z umowa. Harmonogram powinien przedstawiaé w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep robdt w zakresie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu

zamOwienia. Harmonogram uwzgledniajacy mozliwosci przerobowe Wykonawcy oraz sposoby
realizacji  powinien okresla¢ kolejnos¢ robdt zapewniajaca wykonanie robot w okreslonym terminie.

- Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inspektorowi Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

O ile nie uzgodniono inaczej Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- wytyczne bhp dla prowadzonych robét,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych elementow robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli zapewnienia jakosci wykonywanych robot, a w
szczegdlnosci Plan Kontroli i Badan (PKiB) ktory powinien obejmowac: w przypadku zadania przez
inwestora
a) metodologie przeprowadzenia badan, kontroli, testow i odbioréw podczas realizacji kolejnych faz
cyklu technologicznego budowy,
b) odniesienia do obowiazujacych norm, procedur i innych dokumentow,
¢) kryteria akceptacji poszczegdlnych czynnosci, instalacji lub obiektéw, a takze sposob dokumentowania
przeprowadzonych kontroli i badan,
d) okreslenie sposobu zaangazowania zainteresowanych stron w poszczegélne operacje kontrolne lub
odbiory, sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wyciagania  wniosk6w i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
f) wzory protokotéw sporzadzanych w ramach realizacji Robét, migdzy innymi protokoty kontroli, badan
i odbioréw
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-legalizacja i sprawdzanie urzadzen prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot.
2) Nadzér autorski
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego
w zakresie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacja projektowa.
Nadzér autorski takze bedzie pelnit projektant
3)Wszelkie roboty przygotowawcze i pomocnicze wynikajace z organizacji robo6t na danym stanowisku
prac Wykonawca wykona wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem i oznakowaniem stanowiska,
wewnetrznym transportem poziomym i pionowym materialéw, urzadzen i osprzgtu, montazem sprzgtu
dostarczonego na teren budowy, obstugiwaniem sprzetu recznego, sprawdzeniem prawidtowosci
wykonanych robét i usuwaniem wad i usterek oraz naprawa uszkodzef powstatych w czasie wykonywania
rob6t, utrzymaniem czystosci na stanowisku pracy i likwidacji stanowiska pracy po zakoficzeniu robot.
4) Prace zwiazane z dostawa materiatow i urzadzen.
Wykonawca na whasny koszt zapewni wykonanie prac zwigzanych z dostawa materialow i urzadzen:
zamOwienia, zakupy, wytwarzanie, transport, zatadunki i roztadunki.

5) Wywoz z terenu budowy i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie realizacji robot.



6) Docelowe zabezpieczenie skrzyzowan z istniejaca infrastruktura,
Wszystkie napotkane przeszkody (niezinwentaryzowane urzadzenia i przewody) podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢

zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w Sposob zapewniajacy ich

eksploatacje.
7) Uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robét.

Wykonawca obowiazany jest uprzatnaé teren budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét, a po
zakonczeniu roboét i likwidacji terenu budowy doprowadzié teren do stanu pierwotnego.
8) Przeprowadzenie pomiaréw i badan kontrolnych.
Wykonawca wykona wszystkie wymagane pomiary i badania kontrolne,
9) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wyszczegblnienie rob6t tymczasowych
Przewidywane jest wystapienie nastepujacych robot tymczasowych:
1) Zagospodarowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci:
- zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem obiektu,
- dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery
ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itd.)
- zabezpieczy podreczny sprzet w zamykanym kontenerze.
2) Zabezpieczenie w rejonie prowadzonych robét istniejacych sieci uzbrojenia.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé na  czas budowy

Informacie o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w otoczeniu czynnych obiektéw.

Przekazanie placu budowy. Organizacja robét
Zamawiajacy w terminie i w sposob ustalony w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, , komplet

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t. Roboty

budowlano-montazowe winny by¢ wykonywane w oparciu o opracowany przez Wykonawce projekt
organizacji robot. Organizacja rob6t budowlanych musi uwzgledniaé fakt, iz obiekt, na terenie ktorego
prowadzone sg prace nie jest wylaczony z biezacej eksploatacji. Prace nalezy rozpoczyna¢ w oparciu o
pisemne zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w terminach zgodnych z
umowa, a na zyczenie Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy harmonogram robot.

Wykonawca zorganizuje zaplecze oraz zapewni sprzet i materiaty niezbedne do wykonania prac wiasnym
staraniem i na wlasny koszt. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac w taki sposdb, aby nie
zakléci¢ pracy innym wykonawcom, stuzbom utrzymania ruchu, biezacej eksploatacji obiektu oraz

zminimalizowa¢ utrudnienia w korzystaniu z obiektu innym jego uzytkownikom.



Zabezpieczenie terenu budowy i intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy na czas realizacji az do zakonczenia i
odbioru robét. Plac budowy i teren zwiazany z wykonywanymi robotami winien by¢ wygrodzony i
oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia istniejacych obiektéw kubaturowych, instalacji
nadziemnych i podziemnych powstale w wyniku wykonywanych rob6t.W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: bariery ochronne,  o$wietlenie, znaki  ostrzegawcze i  wszelkie inne
niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robot. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w
dzien i w nocy) tych znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do terenu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcow.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ roboty w taki sposob, aby nie zaktécié¢ porzadku publicznego lub dostgpu,
uzytkowania, niepotrzebnego lub nieprawidlowego zajmowania drogi niezaleznie od tego czy sa one
publiczne, czy w posiadaniu innych podmiotéw oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej. Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia
z tytulu szkéd, jakie moga powsta¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej, waznych przez caly okres realizacji Umowy — na warunkach okreslonych w
Umowie. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza terenem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w ceng ofertowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca bedzie
utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét
terenu budowy. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:
-miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢
tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

-powinny  zosta¢ podjete odpowiednie $rodki  zabezpieczajace  przed zanieczyszczeniem
gruntu pylami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,  przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  halasu, mozliwoscig ~ powstania
pozaru.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco pozbywa¢ si¢ w sposob legalny wszystkich odpadow
wytworzonych w toku prac, optacajac wszelkie zwiazane z tym koszty.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
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dotyczacych ochrony srodowiska obcigzaja Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy, Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpieczefistwa publicznego.  Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywagé

sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej

1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawione;
wlasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen informacji
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie terenu budowy. W niezbednych przypadkach
Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urzadzen poprzez zatozenie odpowiednich rur
ochronnych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
6



terenie budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych gestoréw instalacji oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca obowiazany jest uzgodni¢ z wlascicielem terenu polozenie ogrodzenia
terenu budowy, w taki sposob, aby zapewnié¢ warunki ewakuacji dla budynkéw znajdujacych si¢ na terenie
oraz uwzgledni¢ potozenie istniejacych urzadzen terenu.

Organizacja obshugi komunikacyjnej terenu budowy

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ w ramach Umowy niezbgdne drogi dojazdowe do terenu budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Po zakoficzeniu budowy obowiazkiem wykonawcy jest likwidacja
wszystkich tymczasowych objazdéw i dojazdéw do placu budowy.

Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac
utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Dopuszczenie stosowania materiatlow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawa, stosowac wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wyroby:

- objete norma zharmonizowang lub zgodne z wydang dla nich europejska ocena techniczna, jezeli zostaty
oznakowane znakiem CE,

- nieobjete norma zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt si¢ okres koegzystencji (z norma krajowg) i dla
ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, jezeli zostaly oznakowane znakiem
budowlanym,

-wprowadzone legalnie w innym pafistwie czlonkowskim UE lub panstwie czlonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nieobjgte zakresem zharmonizowanych specyfikacji
technicznych,

jezeli jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja spelnienie wymagan podstawowych przez obiekty

7



zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z

zasadami wiedzy techniczne;j.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatéw
Za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych rob6t oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektows

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miare postepu robot i byé zawsze dostepne do
wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materialy, elementy budowlane i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami okreslonymi w:

- Ustawie Prawo budowlane

- Ustawie z dnia 09 stycznia 2020 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 poz. 215)

- Ustawie z dnia 22 lutego 2019 r Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)

- Ustawie z dnia 13 grudnia 2018 r System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r poz. 155)

oraz przepisach szczegolowych opisanych we wiasciwych Dyrektywach (wiasciwych dla danego
urzgdzenia badz instalacji) i wdrazajacych je aktach prawnych oraz spelia¢ wymagania norm
zharmonizowanych okreslonych w Obwieszczeniach Prezesa PKN publikowanych w Monitorze Polskim
i/lub Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskie;.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace oznaczenie znakiem CE. Kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

W przypadku kwestionowania rzetelno$ci materiatléw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych  przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a
zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialdw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wtasciwosé i byly dostepne do

kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miegjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i wiascicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.



Jesli materialy beda sktadowane poza terenem budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru
w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep do materialéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow wskazaniom zawartym w SST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w
Umowie. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i SST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawcg na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji

lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na sformutowaniach zawartych w umowie,
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dokumentacji projektowe;j, ST oraz w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badari naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania

do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.
Dziennik budowy (dziennik wewnetrzny nie rejestrowany)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do momentu zakonczenia .

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq
technikq w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do

dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych

odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto  je przeprowadzit,
10
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- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dokumentowanie zmian

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé w dokumentacji projektowej, ktora zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu robét dokumentacja ta zostanie przediozona Inspektorowi
nadzoru jako dokumentacja powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi nadzoru
dokumentacj¢ powykonawcza w celu dokonania przegladu w terminach okreslonych w umowie.

5.3. Stosowanie sie do przepisOw prawa

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestizeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i W sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostaty przywotane Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe i instrukcje nalezy je traktowa¢ jako integralng ich czgs¢ i nalezy je czyta¢
lacznie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w pelni
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zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich

Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja odwotania do Polskich Norm,

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania
wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu rob6t oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

5.4. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania robot
Wymagania dotyczace poszczegélnych rodzajow robdt zostaty opisane w szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady og6lne
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, poleceniami

Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

6.2. Badania i pomiary
Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi

nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng. Wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é zostaly okreslone w
szczegblowych specyfikacjach technicznych (SST) w oparciu o przywolane normy i wytyczne. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows. Metodologi¢ przeprowadzania badan, kontroli i testow,
kryteria akceptacji oraz sposob i forme¢ gromadzenia wynikéw badan powinien okreslaé Plan Kontroli i
Badan.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub

dodatkowych badan.W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
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pobierania probek poniesie Wykonawca.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

W zwiazku z przyjeciem zasady wynagrodzenia ryczaltowego nie przewiduje si¢ sporzadzenia przedmiaru

1 obmiaru roboét.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw rob6t budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty budowlane podlegaja nast¢pujacym rodzajom odbioru:
-odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiory czgsciowe rob6t budowlanych,

-odbidr koficowy robdt budowlanych.

Wskazane powyzej rodzaje odbioréw nie stanowig odbioru w rozumieniu Umowy a stanowia jedynie
potwierdzenie kompletno$ci i wymogow jakosciowych odbieranych robét. Zgodnie z zapisami Umowy
Zamawiajacy przewiduje odbiér koficowy Robot dla wszystkich robét budowlanych objetych
zamOwieniem.

Na koniec okresu gwarancji, na jaki Wykonawca udzielit gwarancji na Roboty przeprowadzony zostanie
odbiér pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace
i ulegajace zakryciu. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu lub zanikowi. Odbidr
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postgpu robot. Gotowo$¢ danej czeéci robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu
wlasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaden element robét budowlanych nie moze ulec
zakryciu przed dokonaniem wiasciwego odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Zasady sporzadzenia odpowiednich
formularzy dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien okresla¢ przyjety przez
Wykonawce

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale Wykonawcy.

8.1.2. Odbidr czgsciowy robdt budowlanych

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja projektowg i SST, uzycia
wilasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji rob6t. Odbiory czesciowe robdt budowlanych przeprowadzane bedg w
odniesieniu do mozliwych do odbioru pod  wzgledem kompletnosci i wymogéw jakosciowych: czgsci
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rob6t budowlanych po wykonaniu okre$lonego etapu dla danego rodzaju robét oraz odpowiednio

rodzajéw i grup robét.

8.1.3. Odbiér koncowy robot budowlanych

Zakonczenie wszystkich robét budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika
budowy.  Po zakonczeniu wszystkich robot przeprowadzany bedzie, zgodnie z PKiB odbiér koncowy
robot budowlanych.  Odbiér koncowy rob6t budowlanych zostanie dokonany zgodnie z ustaleniami PZJ
przed wystapieniem Wykonawcy do wlasciwego organu z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy.
Odbior konicowy polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowsa i SST,
uzycia wilasciwych materiatdw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji robot. Roboty budowlane beda mogly by¢ odebrane, jesli
budowlanych, zgodnie z planem kontroli i badan w

wszystkie pomiary i badania, w odniesieniu do rob6t
specyfikacjach technicznych (SST),

odniesieniu do wymagan okre$lonych w szczegdtowych
przywolanych normach i dokumentach odniesienia, daly wyniki pozytywne, co zostanie udokumentowane

w przedstawionej dokumentacji odbiorowej z odpowiednimi protokotami formularzami

Przy odbiorze koncowym  robét budowlanych ~ Wykonawca zobowigzany jest przedstawié w

szczegoOlnosci:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodne z wymaganiami art. 57 Prawa budowlanego;

b) dziennik budowy
¢) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do zastosowania w Polsce materialéw i urzadzen uzytych do

wykonania zglaszanych Robot, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow;

d) powykonawcza dokumentacj¢ projektowa ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot;

e) dokumentacj¢ potwierdzajaca jako$¢ wykonanych robét — protokoly z odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, protokoly z odbioréw czesciowych z wynikami badan i protokotami pomiaréw

kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wraz z dokumentami potwierdzajacymi usuniecie
wad stwierdzonych podczas kontroli.;

f) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

8.2.0dbiér koncowy
Odbior koficowy Robét przeprowadzany jest dla catosci robét budowlanych objetych zaméwieniem

Robét

zgodnie z  zapisami Umowy. Odbiér konicowy Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania

Robét z Umowa, dokumentacja projektowa i ST, uzycia wlasciwych materialéw, prawidtowosci

wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i  przepisami obowiazujacymi przy realizacji robét.

Odbiér polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci oraz zgodnosci z wymaganiami Umowy. Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu

gotowos¢ do odbioru koncowego Robot.

Przy Odbiorze Koficowym Robot Wykonawca zobowiazany jest przedstawié¢ w szczegdlnoscei:
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- o$wiadczenie Kierownika Budowy, ze wszystkie zgloszone Roboty zostaly wykonane zgodnie z
Umowa,  Oferta, wiasciwymi normami, Prawem Budowlanym i innymi powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa jak rowniez z zachowaniem wymagane;j jakosci,
- dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do zastosowania w Polsce materialow i urzadzen uzytych do
wykonania zgtaszanych Robét, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,

- dokumentacje potwierdzajaca jakosé wykonanych robot — protokoty z odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, odbioréw czgsciowych i koncowych danych rodzajéw i grup robdt z wynikami
badan i protokotami pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi usunigcie wad stwierdzonych podczas kontroli.

- dokumenty potwierdzajace spos6b zagospodarowania odpadow niebezpiecznych powstatych przy
robotach,

- dokumenty gwarancyjne zamontowanych urzadzen.

Odbioru Koncowego Robot dokonuje Komisja Odbiorowa powotana zgodnie z wewnetrznymi
procedurami Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ wykonywanych robot znacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i ST, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy
termin odbioru koAicowego. W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru koncowego Robét,
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Zgodno$¢ wykonania calosci Robot zgodnie z Umowa bedzie potwierdzona obustronnie podpisanym
protokotem bezusterkowego odbioru koncowego Robot.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznoéci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementoéw objetych gwarancja oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecefi Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu, dotyczacych
funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbioru pogwarancyjnego rob6t dokona zapoznajac
sie z uwagami uzytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego sporzadzony zostanie
protokot, w ktorym Zamawiajacy dokona oceny prawidlowos$ci wykonania robét wplywajacych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostana wskazane wady dotyczace wykonania robot wptywajace na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych
wynikajacych z umowy.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie bedzie optacal oddzielnie robét tymczasowych i prac towarzyszacych, co oznacza, ze
koszt wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych miesci sig¢ w cenie robot podstawowych

poszczegdlnych elementdw rozliczeniowych, sktadajacych si¢ na ceng ofertowa.
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10. Dokumenty odniesienia

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce

10.2. Ustawy
1) Ustawa Prawo Budowlane
2) Ustawa z dnia 09 stycznia 2020 r - O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 215).

3) Ustawa z dnia 29 maja 2020 r - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r poz. 1219).

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r - Odpady (Dz. U. z 2020 r poz. 797)

5) Ustawa z dnia 16 maja 2019 r - Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r poz. 1040 z pézn. zm.)

6) Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r - Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)
7) Ustawa z dnia 13 grudnia 2018 r - System oceny zgodnosci (Dz. U. z 2019 r poz. 155)

10.3. Rozporzadzenia
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.

719)
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 r w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i  ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 963 z p6zn. zmianami)
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu

deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY DEMONTAZOWE
1.Przy wykonywaniu rob6t wyburzeniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP, stosowaé

sprzgt ochronny i zabezpieczajacy , stosowa si¢ do uwag zawartych w projekcie technicznym,
rozbidrke elementéw konstrukcyjnych uzgadniaé kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru

2.Do zrywania lub rozbidrki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy,
stosowaé miotki pneumatyczne lekkie (o masie 7-9 kg), srednie (10 - 12kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

3.W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkéw pneumatycznych moga byé

stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznoéci z punktu widzenia

bezpiecznego wykonywania robot.
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4.Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektow lub nawierzchni miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a)stosowaé przerwy w pracy pracownikéw obslugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza
ilos¢ drgan oddzialywujacych na organizm ludzki,

b)nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzedziami pneumatycznymi kobiet, miodocianych oraz
0s6b chorych na reumatyzm, |

c) przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudniaé¢ réwnoczesnie dwoch robotnikdw, zmieniajacych si¢ co
p6t godziny,

a)ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywotywanie
przez te urzadzenia nadmiernego hatasu,

b)narzedzia pneumatyczne podczas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgigtymi
w lokciach, a przewod odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obstugujacego
dane urzadzenie; poza tym pracownik obstugujacy mtot pneumatyczny powinien go tak ustawia¢, aby pyl
wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,

c)pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim

przynajmniej dwa razy w roku.

WYWOZ 1 GRUZU
1.Wywozu gruzu dokonywaé tylko na wysypisko, utylizacje gruzu nalezy udokumentowac
2.Do tadowania na $rodki transportowe moga byé stosowane koparki o pracy cyklicznej podsigbierne lub
tadowarki o zdolnogci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy.
Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢; zabezpieczenie
koparki przed zsunigciem si¢ moze by¢ dokonywane przez stosowanie podkladow; jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne
3.Do obstugi koparek moga byé dopuszczeni pracownicy petnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleni w
zakresie BHP.
4 Xoparki po skorczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostgp do nich oséb
postronnych jest zabroniony; na koparce powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, przebywanie w
zasiegu pracy koparki grozi $miercia.
5.Przebywanie 0s6b w odlegtosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcja przeciwcigzaru
koparki oraz wchodzenie i schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.
6.Przy nabieraniu gruzu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszczac do tworzenia si¢ nawisow
gruntu; powstale nawisy nalezy usuwa¢ z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢
ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem.
7 XLyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie lyzki nie powinno by¢
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dokonywane na wysoko$ci wigkszej niz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania

gruntéw sypkich i 0,25 m. przy tadowaniu urobku kamiennego; wytadowywanie zawartosci tyzki na

srodek transportowy moze by¢ dokonane po

zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

8.Po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscié na ziemig, a silnik wylaczyé, zablokowad
podwozie.

Zagospodarowanie odpadéw powinno si¢ odby¢ z zachowaniem Ustawy ,,0 odpadach” z dnia 27
kwietnia 2001 opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku. Wykonawca

powinien powyzsze uzgodni¢ z Inwestorem i odpowiednimi wladzami i w razie potrzeby uzyskaé

stosowne zgody.

ROBOTY ZIEMNE - wykopy pod fundamenty i korytowanie pod nawierzchnie z piasku.

Ogoélne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robé6t oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Przetargowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
"Wymagania og6lne".

Materialy

Nie wystepuja.

Wykonanie robét
Wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci okreslonych w niniejsze;

Specyfikacji. Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$é w catym okresie
prowadzenia rob6t. Naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od Dokumentacji Przetargowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp.
Jezgli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rz¢dnych rob6t ziemnych.

Wykonanie wykopéw

Przed rozpoczgciem robdt, wyznaczona zostanie linia i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi
zmianami, zatwierdzonymi prze Inspektora Nadzoru.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
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wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu rob6t. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych
ujetych w Dokumentacji Przetargowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonanie wykop6w sprzg¢tem mechanicznym z przerzutem poprzecznym gruntu w nasyp. Wykopy
powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po zakoriczeniu prac mozna bylo przystapic bezzwlocznie do
wykonania warstwy odcinajacej.

ROBOTY BETONIARSKIE.- fundamenty

1. Wstep

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych betonowych zwiazanych z wykonaniem fundamentu podno$nika i faw
betonowych kraweznikow i obrzezy

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i
odbiorze robot.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét betonowych, zwiazanych z uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;.
2.0kreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymalos¢ gwarantowang Ry’

Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwigzaniem betonu.

Nasigkliwos$¢ betonu

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wehionaé beton do jego masy wstanie suchym.

Partia betonu

Tloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
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umownym - nie dfuzszym niz 1 miesiac - z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych

samych warunkach.

Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie

mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

stopien wodoszczelnosci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po

literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w Mpa , dziatajacego na prébki betonowe.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej
Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodno$ci mieszanki betonowe;.

Wytrzymalo§é gwarantowana betonu na $ciskanie - R,¢
Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefistwem, uzyskana wyniku badania na $ciskanie

kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.

Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2,0 mm.

Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodno$é z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Materialy
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

Woda.
Woda do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje si¢

czerpac¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym,

uplastyczniajacym i przyspieszajacym/opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie
domieszek kompleksowych: napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw muszg posiadaé atest.

Beton
Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.

Beton musi spelia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50 nasigkliwo$é do 5%
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3.Sprzgt

3.1 .0golne wymagania dotyczgce sprz¢tu

3.2.Sprzet do wykonania konstrukeji nosnych z betonu

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

przy zageszczaniu wglebnym wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
4. Transport

4.1 .Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Srodki do transportu betonu:

mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami).llo§¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 min. - przy temperaturze + 15°C

e 70 min. - przy temperaturze + 25°C

30 min. - przy temperaturze + 30°C

5.Wykonywanie robét

5.1 .Ogolne zasady wykonania robot

5.2.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.3.Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢é w  oparciu 0 szczegblowy program i
dokumentacj¢ technologiczng zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:

-spos6b transportu mieszanki betonowe;j. Kolejnos¢ i sposob betonowania

-wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach

-sposob pielegnacji betonu, warunki rozformowania konstrukeji ,

-zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-
65/B-06251.

5.4.Betonowanie

5.4.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy  stosowaé  poj emniki o  konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
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Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sig

sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania

betonu nalezy sprawdzic:
*  zgodno$¢ rzednych z projektem

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoséci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktéra spada.

5.4.2.Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowaé czestotliwoscia min. 6000 drgan na
minute,

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebiaé butawe na glebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé
w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsce zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.4.3.Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Uksztaltowanie

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach
mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢é prostopadla do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do

potaczenia betonu stwardnialego ze Swiezym przez:
usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego,
zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego

o0 grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania
nie powinno odby¢ si¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.
5.4.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczedniejsze

przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robé6t i

dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.4.5.Pobranie prébek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub

inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami
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oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materialow. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom
technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdniane badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu

* badanie mieszanki betonowej

* badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.5.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatoéci co najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarznigciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oproznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej

podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie ipodgrzanie zabetonowane;j

konstrukcji.

5.6.Pielggnacja betonu

Bezposérednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od zakoficzenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dziefi i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie blon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig
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taczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7.Deskowanie

nie wystepuje

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 .Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w "Wymagania ogélne"

6.2.Badania kontrolne betonu

6.2.1.Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé probki kontrolne

w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarob6éw 1 prébka na 50 m3 betonu 3 prébki na dobe
6 probek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby probek do 3 na partie wymaga zgody Inzyniera)

Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie

przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-88/B-06250.Jezeli probki
pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne,
to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza si¢ w uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spelnienie tego warunku w okresie
pOzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton mozna uznaé za

odpowiadajacy wymagane;j klasie.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku

wczesniejszym od 28 dni.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na probkach

kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.2.2.Nasigkliwo$¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé na stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w
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okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania - po 3 probki, o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o ksztalcie
nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sig réwniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.

6.3.Tolerancja wymiaréw 6.3.1.Uwagi ogoélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne. Podane
nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja,
inaczej.

6.3.2.Dopuszczalne odchylki od wymiaréw i polozenia konstrukeji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

* na 1 m. wysokosci - 5 mm

 na calg wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

¢ na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

* na 1l m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm
* na calg plaszczyzng - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniutata o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem

powierzchni podporowych:

« powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
* powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dhugosci lub rozpigtosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzg¢dnych powierzchni dla innych elementow - +/-5 mm

8. Odbiér robot

8.1 .Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2.0dbié6r robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,inne
pisemne stwierdzenie o wykonaniu robot.

8.2.2.Zakres robot

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia nadzoru lub inne
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dokumenty potwierdzone przez nadzor.

8.3.0dbiér koncowy
Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy

zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w

umowie.
9.Podstawa platnosci

Wylaczono z zakresu opracowania.

10.Przepisy zwigzane

* PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

¢ PN-B-30000 Cement portlandzki.

¢ PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

*  PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

e PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jako$ci.

*  PN-88/B-06250 Beton zwykly.

*  PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
*  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
* PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

e BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - ArkadyWarszawa1989 r

MONTAZ URZADZEN PLACOW ZABAW ORAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczng urzadzenia. Przed zakupem urzadzen wykonawca uzgodni
wybrane urzadzenia z konkretnego katalogu z uzytkownikiem i inwestorem spisujac protokél. Do
protokétu zostang zataczone karty techniczne z odpowiednimi certyfikatami zgodnosci z

Z ponizszymi normami.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ zgodne z nastepujacymi normami

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$é 1: Ogdlne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan
PN-EN 1176-5:2020-03 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie -- Cze$¢ 5: Dodatkowe szczegbétowe

wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli
PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czeéé 2: Dodatkowe

szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie -- Czes$é 6: Dodatkowe
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szczegblowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-3 Wyposazenie placéw zabaw 1 nawierzchnie. Czgs¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE Z PIASKU ORAZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
BETONOWEJ

a) Korytowanie

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i

zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podioza i
wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera. W wykonanym
korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni. Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wediug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I . Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z
BN-77/8931-12.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t Ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla innych drog

-ruch mniejszy od cigzkiego

Go6rna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 0,97

b) podbudowy zaggszczone z thucznia

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy

kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.
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Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i

napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloécia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢

utrzymywana w dobrym stanie.

a) Utozenie kostki

Kostke mozna uktada¢ w rézne desenie:
m desen rzgdowy prosty, ktéry uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzgdami prostopadtymi do osi drogi,

m  desen rzgdowy ukosny, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki rzegdami pod katem 45° do osi drogi,

m desen w jodetke, ktéry otrzymuje si¢ przez ukladanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku.

Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z
zalaniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy wykonywaé
nad szczelinami podbudowy. Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosié¢ 8-12 mm.

Warunki przystgpienia do robot

Kostk¢ mozna uktada¢ bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub
wyzsza. Nie nalezy ukltada¢ kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura

utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa przymrozki, kostke nalezy

zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a) Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ lata.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy we wszystkich punktach
gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku

1 na koncu kazdego tuku kotowego. Spadki poprzeczne podioza powinny byé zgodne z Dokumentacja

Projektowa z tolerancja +0.5%.
Glgbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé co 20 m w osi nawierzchni i na jej

krawedziach, a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

R6znice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +0 cm i -2 cm.
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej ni_ 3 cm.

Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm oraz-5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od  okreslonych
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powyzej powinny byé naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie 1
powtérne zaggszczenie.

b) Podbudowa Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cm, -5 cm.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nier6wnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 0,5 %.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej wigeej ni_ £ 5 cm.
Grubo$é podbudowy nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie ww
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$é podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie materiatu i powtorne zaggszczenie.

Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawg
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia gtebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nos$nosé podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez inspektora

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wynikto z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawcg podbudowy.
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