Szanowni Panstwo,

informujemy, ze ponizsze postepowanie ma charakter szacowania wartoéci i nie zostanie
zakonczone wyborem oferty. Zamawiajacy jest zobowigzany do przeprowadzenia szacowania
wartosci zamowienia w mys$l artykuléw 28 i 30 ustawy Prawo Zamoéwier Publicznych. W celu
zapewnienia rzetelno$ci i transparentnoSci procesu, Zamawiajagcy zdecydowal sie
na zastosowanie w tym celu platformy zakupowe;j.

1. Szacowanie warto$ci zamowienia

ROBOTABUDOWEANA* | DOSTAWA* | USLUGI*

Nazwa zamowienia Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
dotyczacy przebudowy drogi gminnej w obrebie ulicy
RzemiesIniczej w m. Rataje

Szczegolowy opis Przedmiot szacowania

zamoé6wienia

W zwiagzku z planowaniem podjecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na  opracowanie  kompleksowej
dokumentacji projektowej w ramach zadania ,, Przebudowa drogi
gminnej w obrgbie ulicy Rzemieslniczej w m. Rataje” celem
oszacowania wartoSci zamowienia, zwracam sie z prosba
przedstawienia przez Panstwa szacunkowej wartosci wykonania
zadani okreslonego ponizej, nie bedacego wiazaca oferta cenows.

I. Przedmiot zamdwienia/ szacowania

Zadanie pn. ,Przebudowa drogi gminnej w obrebie ulicy
RzemiesIniczej w m. Rataje” dotyczy drogi wewnetrznej klasy ,,D”
o dlugosci ok. 300 mb. (dziatki ewidencyjne nr 170, 167/21, 167/24,
173/4 obre¢b ewidencyjny 0015 Rataje).

Zakres opracowania :

1. Budowa kanalizacji deszczowej z podiaczeniem do
istniejacej sieci zlokalizowanej na dziatce nr 167/22 lub
odprowadzenie poprzez dziatke nr 173/4 do rowu
melioracyjnego LO-E.

2. Przebudowa istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

3. Budowa chodnika w przypadku technicznej mozliwosci.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi :

a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowe;,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

¢) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

€) wykonanie mapy do celéw projektowych,

f) pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

g) pozyskanie wszelkich niezbednych  warunkéw,
uzgodnien, opinii itp. w tym réwniez z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw (w razie potrzeby),
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h)
i)
3

k)

1)

n)

)]

Q

uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektéw podziatéw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalacznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do zgloszonych roboét
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych,

wykonanie przedmiaru robét,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa
wlasciwego Ministerstwa od warunkow technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowain wymaganych przepisami
szczegdlowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajagcego pozwolenia na budowe wraz z
zalacznikami, przebudowg lub zezwalajacej na
realizacje inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o niewniesieniu  sprzeciwu do
zgloszonych robét budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialéw z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu
umowy.

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujgc wszelkie obowiazujace
przepisy w szczegolnosci :

a)
b)

c)

d)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
1. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod ipodstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
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w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.z202r.,
poz. 2458 z pdzn. zm.),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

II. Informacje uzupelniajace
W sktad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1) w wersji papierowe;j:
a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — 4 kpl.,
¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t — 3 kpl.,
d) projekt stalej organizacji ruchu — 4 egz.
€) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzula
ostatecznosci, uzgodnien, opinii, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).
2) w wersji elektronicznej calo$¢ dokumentacji projektowe;
wymienionej w pkt 1) na ptycie CD lub nosniku danych,
czes¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz calo$¢ w formacie

pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuije sie
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji

inwestycji.

Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje miedzy
innymi:

1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20 ust.
1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z  dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektéw
odpowiedzi odnosnie pytan w postgpowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robét Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowej stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentéw w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robét Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

3) udziclanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcéw Robdt Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,

4) kontrolowanie = zgodno$ci  prowadzonych prac z
dokumentacjg projektowa, obowiazujacymi przepisami
prawa i normami,

5) wyjasnianie watpliwosei dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupelnienie  szczegétéw  dokumentacji  projektowe;,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,
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6) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawca robot
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu  do materiatéw i konmstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualna korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakéw uniemozliwiajacych realizacje robdt budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udzial w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji

do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
pdzniej niz do dnia 15.11.2024 1.

Nazwa zamowienia

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
dotyczacy przebudowy drogi gminnej nr 129057P w m.
Kos$cierzyn Maly

Szczegolowy opis
zaméwienia

Przedmiot szacowania

W zwiazku z planowaniem podjecia postgpowania o udzielenie
zaméwienia publicznego na opracowanie kompleksowej
dokumentacji projektowej w ramach zadania ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 129057P w m. Koscierzyn Maly” celem oszacowania
wartoéci zamOwienia, zwracam si¢ z prosba przedstawienia przez
Panstwa szacunkowej wartosci wykonania zadani okreslonego
ponizej, nie bedgcego wigzaca oferta cenowa.

I. Przedmiot zamoOwienia/ szacowania
Zakres opracowania ;

1. Droga gminna klasy ,,.L.” o dlugosci ok. 570 mb. (dziatka
ewidencyjna nr 44 obreb ewidencyjny 0007 Koscierzyn
Maty). Zakres opracowania; ,

2. Przebudowa istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz ze
skrzyzowaniem z droga powiatowa (dziatka nr 209).

3. Przebudowa dwéch przepustow. Pierwszy
zlokalizowany na skrzyzowaniu z dzialka nr 209, drugi
na wysokosci posesji nr 43.

4. Odbudowa/odmulenie istniejgcych TOWOW
melioracyjnych.

W skiad dokumentacji projektowej wchodzi :
a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowe;j,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

¢) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

e) wykonanie mapy do celéw projektowych,
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g)

h)
i)
3

p)

Q

pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

pozyskanie = wszelkich  niezbg¢dnych  warunkéw,
uzgodnien, opinii itp. w tym réwniez z Wojew6dzkim
Konserwatorem Zabytkéw (w razie potrzeby),
uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektéw podzialéw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalacznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zgloszonych robét
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych,

wykonanie przedmiaru robét,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa
wilasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowan wymaganych przepisami
szczegblowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz z
zalgcznikami, przebudowg lub zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o0 niewniesieniu  sprzeciwu do
zgloszonych robot budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialdéw z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu

umowy.

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujac wszelkie obowigzujace
przepisy w szczegolnosci :
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r,, poz. 642 z pézn. zm.),

b)

<)

d)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 22023 1., poz. 645 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
r. poz. 2454),
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f) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod ipodstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.z202r.,
poz. 2458 z pdin. zm.),

g) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

III. Informacje uzupekiajace
W sklad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1) w wersji papierowe;j:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — 4 kpl.,

¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robét — 3 kpl.,

d) projekt stalej organizacji ruchu — 4 egz.

e) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzula
ostatecznosci, uzgodnieri, opinii, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).

2) w wersji elektronicznej calo$¢ dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1) na plycie CD lub noéniku danych,
czes¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz calo$é w formacie

pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiazuje si¢
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.
Zakres sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje miedzy
innymi:
1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20
ust. 1 pkt 3, 3a i 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektow
odpowiedzi odno$nie pytan w postepowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robdét Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowej stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentdéw w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

3) udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcéw Robét Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,

4) kontrolowanie  zgodnosci  prowadzonych prac z
dokumentacjg projektowa, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami,
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5) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwiazan oraz ewentualne
uzupelnienie  szczegéléw  dokumentacji  projektowe;j,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

6) uzgadnianie z Zamawiajgcym 1 wykonawca robét
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakéw uniemozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej - zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udzial w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji

do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
pozniej niz do dnia 15.11.2024 r.

Nazwa zamowienia

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej
dotyczacy przebudowy drogi gminnej nr 129042P w
miejscowosci Luchowo

Szczegolowy opis
zamdéwienia

I. Przedmiot zamdwienia/ szacowania

Zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 129042P w miejscowosci
Luchowo” obejmuje droge gminng klasy ,,L.” o dtugosci ok. 410 mb.
(dzialki ewidencyjne nr 383/3 i 383/1 obr¢b ewidencyjny 0011
Luchowo).

Zakres opracowania:
a) Budowa kanalizacji deszczowej z podigczeniem do
istniejace;j sieci zlokalizowanej w drodze wojewddzkiej
nr 242,
b) Przebudowa istniejacej nawierzchni asfaltowe;j.

W skiad dokumentacji projektowej wchodzi :

a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowe;j,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

c) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

e) wykonanie mapy do celéw projektowych,

f) pozyskanie decyzji ) srodowiskowych
uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

g) pozyskanie wszelkich niezbednych  warunkéw,
uzgodnien, opinii itp. w tym réwniez z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw (w razie potrzeby),
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h)
i)
i)

p)

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujac wszelkie obowigzujace
przepisy w szczegolnosci :
a) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z pdzn. zm.),

b)

c)

d)

uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

opracowanie projektéw podzialéw nieruchomosci,
pozyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii itp.
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalgcznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do zgloszonych robdt
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych,

wykonanie przedmiaru robét,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstgpstwa
wilasciwego Ministerstwa od warunkow technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwoleni, opracowan wymaganych przepisami
szczegolowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz =z
zalacznikami, przebudowe lub =zezwalajagcej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o niewniesieniu  sprzeciwu do
zgloszonych robot budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialéw z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu
umowy.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z p6zn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
I. poz. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod ipodstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
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w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.z202r,, |
poz. 2458 z pdzn. zm.),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r,, poz. 1518),

Informacje uzupetniajace

W sktad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1)

2)

W Wersji papierowe;j:
a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych — 4 kpl.,
¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robé6t — 3 kpl.,
d) projekt stalej organizacji ruchu — 4 egz.
€) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzulg
ostatecznosci, uzgodnien, opinii, warunkéw
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).
w wersji elektronicznej caloé¢ dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1) na ptycie CD lub nosniku danych,
czes¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz calosé w formacie

pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

Zakres
innymi:

2)

3)

4)

5)

sprawowanego nadzoru autorskiego obejmuje miedzy

1) czynnosci podstawowe, okre$lone wymogami w art. 20
ust. 1 pkt 3, 32 i 4 wustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektéw
odpowiedzi odnosnie pytan w postepowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robét Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowej stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentéw w toku postgpowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robdt Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.
udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcow Robo6t Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezwania,
kontrolowanie =~ zgodno$ci  prowadzonych prac z
dokumentacjg projektowa, obowiazujgcymi przepisami
prawa i normami,
wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwigzan oraz ewentualne
uzupehienie  szczegéldw  dokumentacji  projektowe;,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,
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6) uzgadnianie z Zamawiajacym 1 wykonawcg robét |
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
odniesieniu do materialéw i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekte opracowania w przypadku jej wad,
brakéw uniemozliwiajacych realizacje robot budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udzial w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji

do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
pdzniej niz do dnia 15.11.2024 r.

Nazwa zamowienia

Przebudowa targowiska w Lobzenicy wraz z budowg drogi
dojazdowej

Szczegolowy opis
zamowienia

Zadanie pn. ,,Przebudowa targowiska w Lobzenicy wraz z budowg
drogi dojazdowe;j” obejmuje (dziatki ewidencyjne nr 887, 888, 822
obreb ewidencyjny 0001 m. }.obzenica) powierzchnia ok. 0,7 ha

Zakres opracowania:

a) Budowa kanalizacji deszczowej z podigczeniem do
istniejacego rowu melioracyjnego LO-E.

b) Przebudowa istniejacej nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnig z kostki betonowej wraz z wyznaczeniem
miejsc postojowych.

¢) Przebudowa oswietlenia.

d) Remont/przebudowa istniejacego zaplecza sanitarnego.
Budynek 1 kondygnacyjny o powierzchni 57 m2.

¢) Projekt zagospodarowania terenu zielenie urzgdzonej,
zgodnie z zakresem MPZP.

f) Przebudowa istniejacej kiadki dla pieszych prowadzacej
na os. Sloneczne (dziatka nr 822).

W sktad dokumentaciji projektowej wchodzi :

a) wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej,

b) wykonanie projektu budowlanego kanatu
technologicznego (w razie potrzeby),

c) wykonanie projektu stalej organizacji ruchu wraz
z zatwierdzeniem,

d) wykonanie dokumentacji geologicznej (w
razie potrzeby),

€) wykonanie mapy do celow projektowych,

f) pozyskanie decyzji 0 srodowiskowych

-uwarunkowaniach (w razie potrzeby),

g) pozyskanie wszelkich niezbednych  warunkow,
uzgodnien, opinii itp. w tym réowniez z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkdw (w razie potrzeby),

h) uzyskanie pozwolenie wodnoprawnego,

1) opracowanie projektéw podzialéw nieruchomosci,
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3)

p)

Q)

Dokumenty nalezy sporzadzi¢ stosujac wszelkie obowigzujace
przepisy w szczegdlnosci :

a)
b)

c)

d)

pozyskanie wszelkich warunkéw, uzgodnien, opinii it;‘
w tym uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, decyzji
pozwolenia na budowe wraz z zalgcznikami lub
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o
niewniesieniu  sprzeciwu do zgloszonych rob6t
budowlanych,

wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych,

wykonanie przedmiaru robét,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,

w razie koniecznosci uzyskanie stosownego odstepstwa
wlasciwego Ministerstwa od warunkéw technicznych,
pozyskanie innych niewymienionych uzgodnien,
pozwolen, opracowan wymaganych przepisami
szczegblowymi, w tym uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego pozwolenia na budowe wraz z
zalgcznikami, przebudowe lub zezwalajacej na
realizacj¢ inwestycji drogowej ZRiD lub uzyskania
zaswiadczenia o niewniesieniu  sprzeciwu do
zgloszonych robdét budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji,

pozyskanie materialéw z zasobu geodezji i kartografii
Starostwa Powiatowego celem realizacji przedmiotu
Umowy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2023 r., poz. 642 z pdzn. zm.),

Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. 2 2023 r., poz. 645 z pézn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2021
I. pOZ. 2454),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.z202r.,
poz. 2458 z p6zn. zm.),
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g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z
2022 r., poz. 1518),

III. Informacje uzupetiajace
W skiad zakresu kompleksowej dokumentacji projektowej wchodzi:

1) w wersji papierowe;j:

a) projekt budowlany i wykonawczy — 4 egz.

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych — 4 kpl.,

¢) kosztorys inwestorski oraz przedmiar robét — 3 kpl.,

d) projekt stalej organizacji ruchu — 4 egz.

e) oryginaly pozyskanych wszelkich decyzji z klauzula
ostatecznosci, uzgodnien, opinit, warunkow
technicznych itp. — 1 kpl. (jesli dotyczy).

2) w wersji elektronicznej calos¢ dokumentacji projektowej
wymienionej w pkt 1) na plycie CD lub noséniku danych,
czes¢ rysunkowa w formacie dwg. oraz calo$é w formacie
pdf. — 1 kpl.

W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje si¢
do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
mwestycji.
Zakres sprawowanego mnadzoru autorskiego obejmuje miedzy
innymi;
1) czynnosci podstawowe, okreslone wymogami w art. 20
ust. 1 pkt 3, 3a 1 4  ustawy 2z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

2) udzielanie wyjasnien (w tym przygotowywania projektow
odpowiedzi odnosnie pytan w postegpowaniu przetargowym
na wylonienie Wykonawcy Robét Budowlanych),
a takze wprowadzania korekt lub poprawek do dokumentacji
projektowej stosownie do uwag czy zastrzezen zglaszanych
przez oferentéw w toku postepowania przetargowego oraz
zgloszonych przez Wykonawce Robot Budowlanych wad w
dokumentacji w okresie realizacji inwestycji.

3) udzielanie wyjasnien i odpowiedzi na ewentualne zapytania
Wykonawcéw Robdt Budowlanych w trakcie procedury
realizacji inwestycji, terminie do 5 dni od otrzymania
wezZwania,

4) kontrolowanie  zgodnos$ci  prowadzonych prac =z
dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami
prawa i normami,

5) wyjasnianie watpliwosei dotyczacych projektu
budowlanego i zawartych w nim rozwiazan oraz ewentualne
uzupehlnienie  szczegdtow  dokumentacji  projektowe;,
terminie do 5 dni od otrzymania wezwania,

6) uzgadnianie z Zamawiajacym 1 wykonawcg robot
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentaciji projektowej, w
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’7 odniesieniu do materialéw i konstrukcji oraz rozwigzan
technicznych i technologicznych,

7) ewentualng korekt¢ opracowania w przypadku jej wad,
brakéw uniemozliwiajacych realizacje robot budowlanych,
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,

8) nadzorowanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego,

9) udzial w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.
organizowanych przez Zamawiajacego.

Termin realizacji do 210 dni liczonych od dnia zawarcia umowy, jednak nie
pdzniej niz do dnia 15.11.2024 r.

* Wybra¢é jedng z pozycji, pozostate wykresli¢.
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