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Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013......... 2023.DS.

Zawartaw dniu ............. 2023 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792 reprezentowana przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA -BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

0] 74 = A W , pod numerem KRS

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
poz.1710 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

przedmiot zamdwienia polegajagcy na zaprojektowaniu i wykonaniu robot
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budowlanych polegajgcych na przebudowie ul. Witosa w Stubicach. Zadanie
realizowane jest w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

Zakres rzeczowy Umowy okresla Program Funkcjonalno — Uzytkowy zawarty w
specyfikacji warunkéw zamowienia, ktora wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowi zatgcznik do niniejszej Umowy.
Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
a takze zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z
zachowaniem najwyzszej starannosci. W przypadku rozbieznosci (sprzecznosci)
zapisOow poszczegolnych dokumentow wymagania okreslone choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub oczywistych pomytek w
dokumentacji lub w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowaé
Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne wynagrodzenie,

chyba, ze Umowa stanowi inaczej

2. Zakres dokumentacji projektowej stuzgcy do wykonania inwestycji winien

obejmowac w szczegdlnosci:

1) pozyskanie map: zasadniczych, opiniodawczych w zaleznosci od potrzeb itp.
w odpowiedniej skali

2) sporzgdzenie czesci opisowej dokumentacji niezbednej do uzyskania przyjecia
zgtoszenia robot budowlanych

3) sporzagdzenie czesci graficznej niezbednej do uzyskania przyjecia zgtoszenia
robét budowlanych obejmujgcej, inwentaryzacje obiektéw budowlanych,
inwentaryzacje zieleni oraz sieci uzbrojenia terenu. Czes$¢ graficzna powinna
zawiera¢ zagospodarowanie pasa drogowego wraz z podaniem szerokosci
jezdni, chodnikdw, naniesieniem zjazdow, podaniem promieni tukow,
wskazaniem sposobu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z terenu
inwestycji oraz przylegtego terenu
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4) uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych
wymaganych przepisami prawa budowlanego
5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego — 2 egz.
6) opracowanie przedmiaru robot — 2 egz.
7) opracowanie SWZ — 2 egz.
8) opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu —
2 eQz.
9) badania geotechniczne gruntu, w razie potrzeby takze dokumentacje
geologiczno-inzynierskg
10)uzgodnienia ZUD i uzgodnienia branzowe dotyczgce uzbrojenia terenu
(uzyskanie warunkdéw przylgczenia do wszystkich sieci niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania inwestycji)
11)inne uzgodnienia niezbedne dla wykonania kompletnej dokumentacji
projektowej w imieniu Zamawiajgcego oraz przeprowadzenia procedury
przetargowej na wykonanie inwestycji
3. Obiekt budowlany powinien spetniaC wymogi obowigzujgcego prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2022, poz. 2240) poprzez zastosowanie
rozwigzan projektowych uwzgledniajgcych niezbedne warunki do korzystania przez
osoby niepetnosprawne (obnizone krawezniki, podjazdy  dla 0soOb
niepetnosprawnych, itp.)
4. Wykonawca, niniejszg Umowag, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania
Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
a wykonang przez Wykonawce dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi
5. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem rob6t oraz dokumentami, o
ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen
Uprawnienia i obowigzki stron
§2
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdInosci:
WID.7013......2023.DS
,Przebudowa ul. Witosa w Stubicach - | Etap”

Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 3z 54



1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

POLSKI ]
tAD JBGK g™

wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robot

przekazanie  Wykonawcy Programu  Funkcjonalno-Uzytkowego oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedacych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy

wspotpraca z Wykonawcag w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

odbidr robot na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

zapfata umdwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji
robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegolnosci dokumentu
potwierdzajgcego oddanie do uzytkowania)

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o0 zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robdét
budowlanych

do czasu =zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje
sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do
realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i
uzupetnien zgodnie z Zzadaniami organu wydajgcego decyzje formalno-
prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie rob6t budowlanych

w ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez
do:
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przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o0 stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania wezwania

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy

wykonania rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej

wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ (o ile jest wymagane)

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
kosztorysu ofertowego, nie pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikow robot sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy
ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 12 niniejszej

Umowy,

m) dozoru terenu robdt w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia

n)

przed dostepem o0séb postronnych
odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, jezeli
przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego

i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego
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0) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku
realizacji (nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu
poprzedniego

p) biezgcego prowadzenia dokumentacji robot zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisow prawa, a w szczegolnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzgdkowania terenu robot po zakohczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie koncowego odbioru robét w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

g) umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie - Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg

r) ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy,
w tym optaty za wode i energie elektryczng, wywoz odpadow

s) uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw technicznych od
poszczegolnych zarzgdcow sieci, a w przypadku kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

t) dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robét

u) utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych  materiatéw, odpadkéw oraz  Smieci, utylizacja i
zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawg o odpadach

v) wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przedtozenia jej po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

w) zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej
zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom

9) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé w toku wykonywania
Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej polegajacej m.in. na wykonywaniu robot
budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
WID.7013......2023.DS
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dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpdzniej w dniu
podpisania Umowy

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowodu ubezpieczenia, a
wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia sktadki ubezpieczeniowe] z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy
§3
1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 18 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy
2. Ustala sie szczegodtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:
1) Przekazanie Zamawiajgcemu koncepcji w terminie 1 miesigca od dnia
podpisania Umowy
2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
niezbednych zgdd, opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen w terminie do 12
miesiecy od dnia podpisania Umowy
3) protokolarne przekazanie terenu robot nastgpi w terminie do 7 dni od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, umozliwiajgcej
rozpoczecie robot budowlanych
4) wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw — najpdzniej w dniu podpisania Umowy
5) przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
szczegotowego kosztorysu ofertowego — najpdzniej w dniu podpisania Umowy
celem uzgodnienia. Zamawiajgcy dokona uzgodnienia ww. dokumentéw w
terminie do 7 dni od dnia ich przekazania przez Wykonawce albo wskaze uwagi,
ktore Wykonawca naniesie w terminie kolejnych 7 dni roboczych przedstawiajgc

poprawiony Harmonogram Zamawiajgcemu.
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6) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w
terminach okreslonych przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo -
finansowym w terminie do 18 miesiecy od dnia zawarcia Umowy

3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakornczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce
uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8
pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie odbioru robét
budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a termin wykonania przedmiotu Umowy czy tez
etapu jej realizacji za niedotrzymany

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§4
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe/kesztorysowo-obmiarowe W WYSOKOSCi ..veveveevvnnrnnnen.
zt brutto, na ktére sktadajg sie:
1) wynagrodzenie netto W WySOKOSCi v.vuvuvururnrurarararararannsn. zt oraz
2) podatek od towarow i ustug W WySOKOSCi «..vuvuvnevarnnnnnnne. zt

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym t{j.:
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:
wynagrodzenie za dokumentacje projektowg, roboty budowlane oraz prace
towarzyszgce, koszt materiatdw i urzgdzen, koszty transportu, sktadowania,
zagospodarowania odpadkéw, ewentualne podatki i optaty administracyjne, ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty

3. Do wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 stosuje sie odpowiednio zasady
przewidziane w art. 632 Kodeksu Cywilnego z tym, ze Wykonawca nie moze zgdac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mogt
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przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac, z zastrzezeniem sytuacji w ktorych Umowa
przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy.
3. Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wilasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy
dotyczacej przewidzianego dofinansowania i przyjmuje do wiadomosci, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w
terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego
4. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji  Strategicznych, zgodnie ze wstepng Promesg Nr
Edycja3PGR/2021/884/PolskiLad, dotyczgcg realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1
ust. 1 Umowy
5. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg wykonania petnych i
zakonczonych etapow robot, wyszczegolnionych w  zatwierdzonym  przez
Zamawiajgcego  harmonogramie  rzeczowo-finansowym  uzupetnionym  przez
Wykonawce, na podstawie sporzagdzonego przez Wykonawce kosztorysu ofertowego, z
zastrzezeniem wykonania obowigzku o ktérym mowa w art. 443 ust. 2 Prawo
zamowien publicznych,. Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien zawierac
wynagrodzenie za  wszystkie niezbedne roboty zwigzane z etapami realizacji
przedmiotu Umowy oraz przewidziane w Umowie ptatnosci. Z przediozonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego majg wynika¢ poszczegdlne etapy realizacji
inwestycji réwnowazne z etapami pfatnosci czesciowych, celem umozliwienia
rozliczenia czesciowego w sposob opisany w ust. 7 ponizej. Zamawiajgcy zastrzega
jednoczesnie, ze Wykonawca moze rozliczy¢ dany element robot wskazany w
harmonogramie rzeczowo-finansowym wytgcznie po ukonczeniu w 100% danego
elementu robot, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego jest dopuszczalna w przypadkach
uzasadnionych i nie wymaga aneksu do Umowy o ile zmiana ta nie powoduje
niezgodnosci harmonogramu z postanowieniami Umowy. Wniosek 0 zmiane
harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z uzasadnieniem sktada Wykonawca. Do
zmienionego harmonogramu majg zastosowanie postanowienia wyzej opisane
WID.7013......2023.DS
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6. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedtozy Zmawiajgcemu kosztorys
szczegotowy wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i
zakres rzeczowy zamowienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w zt, Kp — koszty posrednie w % od
R 1S, Kz — koszty zakupu w % od M, Z-zysk w % od R, S, Kp). Kosztorys nalezy
wykonaé jako kosztorys szczegoétowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Kosztorys, o ktorym mowa powyzej bedzie stuzyt do
obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu Umowy

3) wykonania robot dodatkowych nie objetych dokumentacjg projektowg

4) wykonania robét zamiennych

5) rozliczenia wykonanych zadan (w tym ptatnosci czesciowych)

Kosztorys, o ktorym mowa powyzej wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem Umowy branze)
7. W przypadku robdét dodatkowych, przy ich rozliczeniu obowigzywaé bedg
nastepujgce zasady:

1) Roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone
przez Wykonawce wykonane metodg szczegotowa, sporzgdzanymi na
podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego
przedmiaru robot oraz wedtlug danych wyjsciowych do kosztorysowania
(stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiatéw (Kz), koszty posrednie od
R =S (Kp), zysk od R+S +Kp), jak w kosztorysie, o ktbrym mowa powyzej

2) Ceny materiatébw bedg przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
90% s$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
sekocenbud +% Kz j.w.
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3) Ceny pracy sprzetu bedg przyjmowane w wysokosci nie wyzszej niz 90%
Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
sekocenbud + % Kz j.w.

4) W przypadku braku wyceny danego elementu robét w kosztorysie oraz w
wydawnictwie sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna Wykonawcy
po jej akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego i wykazaniu przez
Wykonawce, ze wycena ta jest wycena nie wyzszg od $rednich cen
rynkowych na podstawie minimum trzech wycen
wykonawcow/dostawcow/producentow

Rozpoczecie wykonywania robot dodatkowych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i samego Zamawiajgcego. Podpisany i zatwierdzony protokét
koniecznos$ci bedzie stanowit podstawe do zawarcia stosownej zmiany do Umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie

8. Strony ustalaja, ze rozliczenie przedmiotu Umowy nastgpi czesciami w nastepujacy
Sposob:

1) Pierwsza ptatno$¢ na podstawie faktury czesciowej w wysokosci nie mniejszej
niz 5% (w catosci wktad wlasny Zamawiajgcego) wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w z § 4 ust. 1 Umowy, i nie wiekszej niz kwota wynikajgca z
nastepujgcego wyliczenia: wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 Umowy
pomniejszone o sume ptatnosci czesciowych okreslonych w pkt 2) i 3), oraz po
przedtozeniu protokotu odbioru czesciowego zaakceptowanego co do rodzaju i
zakresu robot jak i wysokosci wynagrodzenia przez inspektora nadzoru, bez
stwierdzenia wad istotnych, obejmujgcego wykonanie wydzielonego elementu
robot, w terminie wynikajgcym 2z harmonogramu-rzeczowo-finansowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

2) druga pfatno$¢ na podstawie faktury czesciowej w wysokosci nie wyzszej niz
50% (w catosci dofinansowanie) wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w z § 4
ust. 1 Umowy i nie wiekszej niz 980 000,00 zt, po przedtozeniu protokotu odbioru
czesciowego zaakceptowanego co do rodzaju i zakresu roboét jak i wysokosSci
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wynagrodzenia przez inspektora nadzoru, bez stwierdzenia wad istotnych,
obejmujgcego wykonanie wydzielonego elementu robét zawartego w
harmonogramie  rzeczowo-finansowym, w  terminie  wynikajgcym z
harmonogramu-rzeczowo-finansowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

3) trzecia ptatno$¢ na postawie faktury koncowej w wysokosci pozostatej do
zapfaty (w catosci dofinansowanie) z wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 Umowy, po przedtozeniu protokotu odbioru koncowego,
zaakceptowanego co do rodzaju i zakresu robot jak i wysokosci
wynagrodzenia przez inspektora nadzoru, bez stwierdzenia wad istotnych w
terminie wynikajgcym z harmonogramu-rzeczowo-finansowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego

9. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

10. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokét koncowego
odbioru rob6t bez wad istotnych

11. W tym samym terminie Wykonawca sktada wraz z fakturg czesciowg albo
koncowg VAT:

1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, z
ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy 0 otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie
umowy o podwykonawstwo

2) albo os$wiadczenie o0 poleceniu Zamawiajgcemu zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
oSwiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.
921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow

12. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
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rowniez przez wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow, ktérzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcg
13. Wynagrodzenie bedzie pfatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ... w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z zatgczonym protokotem odbioru bez
zastrzezen
14. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8 - 10,
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrdcona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
15. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pozn. zm.) tzw. ,biata lista”
16. Zamawiajgcy spetni sSwiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liscie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia
sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
opoOznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek
za opOznienie
17. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w
fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego
zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 2324) prowadzony jest rachunek VAT
18. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktorym
mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324)
prowadzony jest rachunek VAT to:
WID.7013......2023.DS
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1) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaC pfatnosci za fakture z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie
2) podzielong ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapfaty dla czynnych podatnikbw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0% lub jezeli wynika to z
innych przepiséw prawa
18. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje
sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
19. Za date wywigzania sie Zamawiajgcego z umownego terminu pfatnosci przyjmuje
sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego
20. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5

1. Przekazania terenu robot Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego
wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren robét oraz wszelkie
zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu robot do czasu odbioru koncowego

3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robo6t bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru koncowego robét lub w terminie ustalonym w

protokole odbioru korncowego
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Upowaznieni przedstawiciele Stron
§6

1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w 2zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
przedstawiciele Stron nie mogg podejmowacé zobowigzah wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033,
e-mail: marek.zurek@slubice.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
.................................. Jtel s emall
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidlowosci wykonanych robot oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. . Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
Przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia

7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682) nastepujgca/e osobely:

6. Porozumienie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
niniejszej Umowy odbywa¢ sie bedzie na etapie opracowania dokumentacii
projektowej poprzez zapisy w protokotach z narad koordynacyjnych, natomiast na
etapie wykonywania robét budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad
budowy i zapisy w dzienniku budowy
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Wyroby budowlane i materialy
§7

1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zakupi we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatébw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreSlonych w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach szczegodlnych. Do zastosowanych materiatow i wyrobow budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ witasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce
4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru witasciwemu inspektorowi
nadzoru materiaty i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materialy i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie usung¢ z terenu wykonywanych robot

Odbiory roboét
§8
1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robat:
1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
2) odbiory czesciowe
3) odbidr koncowy
4) odbiory gwarancyjne
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika robo6t budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych
WID.7013......2023.DS
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3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
w terminie 2 dni roboczych (ij. przypadajgcych od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez Wykonawce,
a w przypadku odbioréw wymagajgcych powotania komisji z udziatem o0sob trzecich,
w terminie 3 dni roboczych
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego wciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
5. Po zakohczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robot w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami  wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty prob, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robét objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru koncowego
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z goéry koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)
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b) moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady s3g istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy
b) lecz uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy
9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przeglgdzie gwarancyjnym, w
terminie okre$lonym w § 13, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy, a Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z gory” bez
koniecznos$ci uzyskania zgody sgdu w tym zakresie. Zamawiajgcy w takiej sytuaciji
zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi
10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym oraz w okresie gwaranciji
Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy
11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone ha usuniecie stwierdzonych wad
12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad poodbiorowych stwierdzonych w protokole odbioru
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Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug
§9
1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci
Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac¢ jesli dotyczy): udziat wykonawcy obejmuje cato$é
przedmiotu niniejszego zamowienia
2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania

przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza

powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): —————++—
3. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢c w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktérej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie 0soOb upowaznionych do reprezentacii
Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres roboét, dostaw lub ustug

3) okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie 2z tego tytulu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizel
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robodt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze by¢é inny anizeli przewidziany umowg z
Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie
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przelewem bankowym

5) zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia

6)

7

8)

9)

w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokosc¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz do dnia doreczenia Zamawiajgcemu
faktury wystawionej przez Wykonawce, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
konncowego robot wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposoéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

ztozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921' Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na wypadek braku zaptaty
przez Wykonawce

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione
poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wigcznie w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej

umowa o podwykonawstwo musi zawieraé zapis wskazujgcy, ze wszelkie
ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko
Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia
strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych

prawa | obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz

postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty
budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od
otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkéw
wskazanych w ust. 4 oraz w szczegolnosci gdy:
1) projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4
2) wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czes¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcéw przekracza wysokosc
wynagrodzenia za zakres robo6t przeznaczonych do podwykonania okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym
3) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu
4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 3 niniejszej Umowy
5) w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
6) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnosci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce
7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
8) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce
9) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie

pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
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umownego
10) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ
6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego
7. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedkfada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia
8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2, w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
9. Niezgtoszenie zastrzezen do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zapfaty
10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy lub o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt
11. Zamawiajgcy sklada pisemny sprzeciw do kopii zwartej umowy z
Podwykonawcg o ktorej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury stwierdzajgcej wysokos¢ tego
wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
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niz do dnia wystawienia faktury przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego,
stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub dostawy zrealizowane przy pomocy
Podwykonawcy w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy. Pisemny sprzeciw
Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty elektronicznej oraz listem
poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego
12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcéw oraz do zawieranych z nimi umow
13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy O
podwykonawstwo
14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy
15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)
16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkode wyrzgdzong przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byty to jego wiasne dziatania
17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z Podwykonawcg
18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
Wykonawca
19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcow  i/lub  dalszych
Podwykonawcoéw jak i uprawnienia Podwykonawcow jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajgcy nie
WID.7013......2023.DS
,Przebudowa ul. Witosa w Stubicach - | Etap”

Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 23 z 54



POLSKI ]
tAD JBGK g™

ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Woéwczas odpowiedzialnosé
wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogolnych przepisow zawartych w

Kodeksie cywilnym.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robo6t budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktoéry zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zaptata dotyczy wylgcznie naleznosci gtownej, powstatej po
zaakceptowaniu  Podwykonawcy  robot  budowlanych  lub  przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo dostaw lub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zapfaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa
dotyczg wytgcznie zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcow Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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Zatrudnienie pracownikéw na podstawie umowy o0 prace
§ 11

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci w zakresie: pracownikow
wykonujgcych prace ziemne/brukarskie, drogowe (nie dotyczy kierownikéw budowy i
kierownikow robét) jezeli wykonywanie tych czynnosci wskazuje na wykonywanie ich
w ramach stosunku pracy. Obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg
wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamdéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zitozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana Ww sSposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania
c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy
d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji
4. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajagcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownej w § 15 ust. 8
5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zzgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Iub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

Ubezpieczenia
§12
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacja Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen
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3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpdézniej w dniu podpisania Umowy
5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymaé realizacje Umowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce
6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia
7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzediozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktorym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potraci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia
8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem
niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
...... miesiecy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego

nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
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2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w
dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: ..................... ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga dtuzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
diuzszy termin usuwania wad i usterek

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy rowniez po
okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres réwny
udzielonej gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi lub gwarancji w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktérym mowa w ust. 3, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej bez koniecznosci uzyskania zgody sadu, na koszt Wykonawcy, bez utraty praw
wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca jest obowigzany sfinansowac 6w koszt ,z goéry”
na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy
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9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byfa juz
dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad
10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od
niniejszej Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

§ 14

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5 % ceny brutto podanej w ofercie, tf. ..cccievriiriririririniennnn.. zt (stownie:
................................................... ztotych 00/100) w formie poreczenia
udzielonego przez podmiot, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. ......................... zt
(stownie: ... ztotych 00/100), zostanie zwrdcone nie
pézniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, tj. ............oc zt (stownie:
................................. ztotych 00/100), zostanie zwrécone nie pdzniej niz
15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztéw poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z
Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania
Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia
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4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowag wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie i
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w czesci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu waznosci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych.

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposOb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowacC zmniejszenia
jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
sporzadzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia
o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp
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8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujace, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawieracC stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkéw prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zaptaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, badz nie zaspokoit roszczehn z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w zaden sposéb z
odpowiedzialnosci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetieniu lub modyfikacji”

3) .wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”

10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg bagdz
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ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci albo  poreczenie bankowe Iub  spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowe] Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego
11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bagdz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci albo poreczenia bankowego Ilub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zamoéwienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktora
uwzglednia zmiane termindw realizacji zadania, gwarancji i rekojmi
12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowa, bgdz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢é dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp
Kary umowne
§ 15
1. Za zwioke w terminie zakonczenia robét tj. po terminie ustalonym w § 3 ust. 1
Umowy, takze etapie wskazanym w § 3 ust. 1 , Wykonawca zapfaci kare umowng
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w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczac od dnia nastepujgcego po terminie ustalonym w § 3 ust.
1 Umowy

2. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Wykonawca zaptaci kare umowng
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru koncowego, rekojmi lub
gwarancji

3. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw,
nie dotyczy polecenia przekazu

4. Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 500 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty

5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

6. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w
wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzeditozong kopie umowy lub jej zmiany

7. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 2000 zt

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11

czynno$ci — w wysokosci 500 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie
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9. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu
10. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, albo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy
11. Z tytutlu wprowadzenia na teren robodt niezgtoszonych Podwykonawcow — w
wysokos$ci 500 zt za kazde zdarzenie
12. Z tytutu braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie wynagrodzenia
Podwykonawcy w sytuacji zaistnienia podwyzszenia wynagrodzenia umownego w
trybie przewidzianym w § 17 ust. 1 pkt. 6 lit. E Umowy (zgodnie z art. 439 PZP) lub
z tytulu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 w kazdym przypadku w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.
13. Za wprowadzenie w umowie Podwykonawczej kar umownych wyzszych anizeli
tozsame rzeczowo kary umowe w niniejszej umowie wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.
14. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego
15. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowej
16. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni kalendarzowe od dnia wystawienia
noty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do
otrzymania kary umowne]j moze zgdaC odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia
17. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy oraz
jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 25% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
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Odstapienie od Umowy
§ 16
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90
dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych
odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:
1) Wykonawca przerwat wykonywanie robét bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie
2) Wykonawca narusza zasady prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i warunkami
technicznymi wykonania robét
3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i
pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wiasciwego ich wykonania
4) istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usungé¢
5) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia Umowy
6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach rekojmi lub gwarancji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka ma miejsce
co najmniej dwukrotnie
7) bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na
okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych
8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do
usuniecia — jezeli sposdb wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie
utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje
przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez

zgody Zamawiajgcego
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10) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa robot

11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy

12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy

13) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 12 ust. 6 Umowy

14) w razie koniecznosci:

a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub

b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajag, co nastepuje:

1) odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy

2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z
kwartalu zilozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie
pomochniczym, cen srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie
uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzadzen i konstrukcji, ktére nie
mogg byC¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy

nastgpito z winy Zamawiajgcego
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5) Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robot w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatoéw i urzgdzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzaciji robot, przez strony niniejszej Umowy

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia zadania, usunie z terenu rob6t urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione

7) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robot w terminie
14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji rob6t

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przyszios¢. Odstgpienie nie wytgcza
uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu rekojmi
lub gwarancji. Odstgpienie nastepuje poprzez ztozenie pisemnego oswiadczenia. Dla
zachowania terminu ztozenia oswiadczenia uznaje sie nadanie pisma w placowce
operatora publicznego albo ztozenie oswiadczenia poczta elektroniczng z podpisem
kwalifikowanym
Zmiana umowy
§17

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) istotnych zmian w tresci Umowy wynikajacych z btedéw pisarskich i
rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysoko$ci wynagrodzenia
kwotowo lub stownie)

2) Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania
przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuacji, wynagrodzenia
umownego 0 wysokos$¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju
robot o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:
a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia

nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktérego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegodlnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)
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b) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robét bedg nastepstwem  okolicznosci, za  ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W szczegoélnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg moglty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robét, o czas trwania tych okolicznosci

c) koniecznos¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robdt ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robdét zamiennych. Podstawg
wprowadzenia rob6ot zamiennych bedzie protokét koniecznosci robét
zamiennych w oparciu o0 kosztorys sporzgdzony metodg szczegodtowg
wykonany na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru robot. Zastosowanie majg zapisy § 4 ust. 8.
Wykonanie robét zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktéry przekracza czas
szacowany na wykonanie robdét od ktorych odstgpiono. Rozliczenie
ewentualnych robdét zamiennych nastgpi kosztorysem réznicowym, ktéory
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robdt
podstawowych, a kosztorysem robét zamiennych

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasdciwe organy administracji panstwowej, gestoréw
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sieci, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie  zmian spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegdélnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw zgodnie z
zaleceniami producentéw urzgdzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania roboét, terminu zakonczenia (nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okoliczno$ci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje
sie Srednig warunkéow pogodowych w danym miesigcu w wojewddztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp., co powoduje koniecznosé
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania robot, urzgdzen, materiatow,
terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie
stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej niz opisane w
SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot,
dostaw lub kosztéw eksploatacji urzadzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg by¢ jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ
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b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robo6t lub zmniejszenie kosztow wykonywanych
robot, jak réwniez kosztow eksploatacji urzgdzen

c) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatdw lub urzadzeh wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzgdzen

e) ujawnienia niewypatow i niewybuchow

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkbw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzeh Ilub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

J) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robo6t dodatkowych,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktérych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze wusuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie lub
wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcow lub producentéw albo z

powodu warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje robét

zgodnie ze sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia
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5) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej

realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy

6) zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych

przypadkach:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego. W
przypadku zmiany stawi podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego wartos¢ netto wynagrodzenia umownego, 0 ktérym mowa w §
4 Umowy nie zmieni sie, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia wyliczona zostanie na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia
zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
przypadku wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skftadki na ubezpieczenia spoteczne lub
ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponie$¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio
wykonujgcych zamdwienie

zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.
Zamawiajgcy przewiduje wprowadzanie na wniosek Wykonawcy zmian
wysokosci  wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
udokumentowanej zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zamowienia, gdy zmiana ceny materiatéw lub kosztéw przekroczy
20% w stosunku do cen materiatow lub kosztow wskazanych w kosztorysie
ofertowym opracowanym przez Wykonawce pomocniczo przy sktadaniu
oferty. Zmian wynagrodzenia w tym trybie nie moze prowadzi¢ do wzrostu
zysku Wykonawcy, a jedynie ma prowadzi¢ do zrekompensowania kosztow
jakie bedzie ponosit w zwigzku z realizacjag Umowy. W celu wykazania
wptywu zmian Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty zakupu
jaki i szczegdtowg kalkulacje cen materiatéw lub kosztéw wedtug stanu po
danej zmianie cen materiatow lub kosztow oraz wskaze kwote (w tym
przedtozy kosztorys szczegoétowy) o jakg wynagrodzenie umowne powinno
ulec zmianie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy bedzie okreslana z
uwzglednieniem procentowej zmiany cen materiatdw lub kosztéw, przy
czym o warto$¢ nie wiekszg niz wynikajgca ze wskaznika cen produkciji
budowlano-montazowej ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajgcym miesigc zmiany
wysokosci wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku
poprzedniego. Bazowym odniesieniem wartosciowym ewentualnych zmian
bedg stosowne wskazniki GUS obowigzujgce na moment sporzgdzenia
oferty. Waloryzacja wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie tylko tej czesci
zamowienia, ktéra nie zostata wykonania do dnia waloryzacji. Maksymalna
warto§¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
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waloryzacji nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 4 Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza aby waloryzacja
wynagrodzenia mogta nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od
dnia podpisania Umowy. Zamawiajgcy w trakcie obowigzywania Umowy
dopuszcza jednokrotng waloryzacje wynagrodzenia
7) Wykonawca lub Podwykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione
zgodnie z pkt 6) lit. e zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub odpowiednio dalszego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw
lub kosztéw zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli
tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 12
miesiecy
2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 termin
wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, jednakze o czas nie
dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia
zaistniatych przeszkdd
3. Wnhniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie z
ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktorej odmawia uwzgledniania zmiany terminu
realizacji Umowy w przypadku braku stosownego uzasadnienia Wykonawcy
4. Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych zwigzanych z
obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych teleadresowych, danych
rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po
jednej ze Stron Umowy, Strony niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach.
Zmiany takie nie wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
5. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust. 1

pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp
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6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach
takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub dziatan
zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Pétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczacego z
Rzeczypospolitg Polska lub okupacji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjgtkowego albo stanu wojennego

- strony umowy dopuszczajg zmiane umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 6,
jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy

7. Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw oswiadczeniami lub
dokumentami

8. Kazda ze stron umowy moze zgdac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentoéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 na
nalezyte wykonanie tej Umowy

9. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3,
wptywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcg dokonuje
zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowienh publicznych, przez:

1) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiang zakresu swiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o0 ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy

10. Przedtuzenie terminow realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych w

Umowie moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w jakim wyzej
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wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to
jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje przedmiotu Umowy
11. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).
Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy odpowiedniemu
wydtuzeniu ulega termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Jezeli strona trzecia, od ktérej zalezy przedtuzenie waznosci zabezpieczenia nie
wydata zgody na takie przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest skorzystaé¢ z
innych form zabezpieczenia
Postanowienia koncowe
§ 18

1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a W
szczegodlnosci Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i Kodeksu
Cywilnego i przepisow wykonawczych
4. Strony postanawiajg, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu
5. Umowe sporzgdzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
6. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) karta gwarancyjna

2) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

3) klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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4) polecenie przekazu

5) SWZ wraz z zatgcznikami
6) oferta Wykonawcy

7) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zadanie inwestycyjne
600/60016/6050 — Przebudowa drogi ul. Witosa w Stubicach —— .......................... zt
600/60016/6370 — Przebudowa drogi ul. Witosa w Stubicach — .......................... zt

Zaangazowanie finansowe rok 2023 — 0,00 zt
Zaangazowanie finansowe rok 2024 — ................c.e.. zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz
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Zatgcznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

.................................. , ZSIedzZIDg .o

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakosSci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1

1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizaciji
UMOWY NI o Zz dnia .o r. zawarte] w ramach
realizacji inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi ul. Witosa w Stubicach
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej
za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2
3. Okres gwarancji jakosci wynosi ...... miesiecy od daty podpisania
koncowego protokotu odbioru robot.
4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o0 wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 5561 § 1i § 3 k.c.
5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwarancji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad
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Obowiazki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zagdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungé¢

- ich usuniecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane
rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na
wolng od wad

3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad

4. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztéw z tym zwigzanych

Przeglady gwarancyjne
§3

1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,

niezaleznie od przeglagdéw gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad
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2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem

3. W sktad komisji przeglgdowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglagdowg

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegotowy Protokot
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwéch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu

Wezwanie do usuniecia wad
§4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na piSmie o niej] Gwaranta,
réwnoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyklym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub

- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad
§5
1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzadzenia Protokotu
Przegladu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze byc¢ diuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu

Gwarancyjnego (tryb zwykty)
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2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub oséb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwloki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktorym mowa w §
4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzadzenia Protokotu Przeglgdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania
zgody sgdu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji
4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez
obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad

5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub
utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajgcy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o0 czas potrzebny na ich usuniecie bez

przeszkdd

Postanowienia koncowe
§6
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod

rygorem niewaznosci
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KRAJOWEGO

3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzadzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatgcznik nr 3 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO”, informuje, ze:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Siubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@chi24.pl,
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Panig/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do
sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow),
- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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Zatgcznik nr 4 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY - .o , ha podstawie art. 921 ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowa nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
pomiedzy ......ccooiiiiii - Zamawiajgcym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zapftaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ : kwoty zt (stownie:
......................................... ztotych)  stanowigcej  wymagalne  wynagrodzenie
przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi
zgodnie z umowag nr .......... zawartg w dniu ................ Fo W oo, , pomiedzy

...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ............cccceveeninene. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate tej kwoty
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