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I. Nazwa oraz adres Zamawiajacego

Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976, NIP: 517-00-37-677

godziny pracy Zamawiajgcego: poniedziatek 8.30-16.30, wtorek-pigtek od 7.30 do 15:30

Tel. 17 77 13 700 e-mail: poczta@trzebownisko.pl

Adres strony internetowej, na ktérej jest prowadzone postepowania i na ktérej beda dostepne wszelkie
dokumenty zwigzane z procedurg: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

Uwaga! Zamawiajgcy przypomina, ze w toku postgpowania zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy PZP komunikacja ustna
dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub dialogu oraz w odniesieniu do informacji, ktére nie sg istotne. Zasady
dotyczace sposobu komunikowania sie zostaty przez Zamawiajgcego umieszczone w rozdziale XII pkt 3.

II.  Tryb udzielania zamoéwienia

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1
PZP oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia, zwang dalej ,SWZ".
2. Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

lll.  Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiotem zamdwienia s3: Roboty budowlane polegajace na budowie modutowego budynku
zaplecza sportowego w Terliczce.
Budowa budynku zaplecza sportowego. Budynek w formie obiektu kontenerowego (modutowego)
o konstrukcji samonosnej. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem pfaskim,
sktadajgcy sie z szesciu modutéw. Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczng, instalacje
wodno-kanalizacyjne

Powierzchnia zabudowy budynku: ok. 113,56m2;
Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu): ok. 3,07m;
Kubatura: ok. 348,6m3

Wymiary zewnetrzne: ok. 6,05x18,75m.

1) wykonanie fundamentéw pod projektowany kontenerowy budynek zaplecza sportowego;
2) dostawa i montaz budynku kontenerowego;

3) budowa przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego;

4) wykonanie ogrodzenia;

5) wykonanie utwardzen.

Wykonawca gwarantuje  wykonanie przedmiotu zamdéwienia pod kierownictwem o0sd6b
posiadajgcych wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie. — kierownika budowy/ robét.( prowadzenie dziennika budowy, przygotowanie
dokumentow odbiorowych itp.)

- w zakres zamo6wienia wchodza wszystkie niezbedne prace umozliwiajace uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie budynku oraz uzytkowanie budynku
zgodnie z przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem dzialki

- do wykonawcy bedzie wykonanie wszystkich niezbednych préb, protokoléw, badan oraz innych
wszystkich niezbednych dokumentéw pozwalajacych uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie (koszty
pokryje wykonawca). Wykonawca przekaze zamawiajacemu komplety wniosek o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z zalacznikami.
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-nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie terenu robot

Po zakonczonych robotach tereny sasiadujgce nalezy przywrécic¢ do stanu pierwotnego, wjazdy, tereny

zielone,

Do Wykonawcy nalezy: urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w
skfadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem os6b postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robdt, drog tymczasowych, dojazddéw oraz zapewnienie dozoru
budowy, oraz inne roboty towarzyszace zadaniu. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, aktualizacja map

10.

11.

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich podstawowych i towarzyszgcych robot
budowlanych, ustug i dostaw, zwigzanych z wykonaniem zaméwienia na obiekt gotowy do
uzytkowania opisanych w SWZ, wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa i opracowanej
dokumentacji projektowej.

Zakres zamoéwienia obejmuje inne niezbgedne do zrealizowania zamoéwienia roboty
towarzyszace podstawowemu zakresowi robét nie ujete w przedmiarach i SWZ, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zaméwienia. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ szczegotowe
sprawdzenie przysztego placu budowy

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja ta jest zatgcznikiem do
ogtoszenia w postepowaniu i jest dostepna na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegélnosci ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320) i ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r.
prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.).

Jezeli w SWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)
materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 ustawy
Pzp, zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem,
ze zagwarantujg one prawidiowg realizacje rob6t oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach, tj. w szczegdlnosci
w dokumentacji technicznej, w przedmiarze robé6t oraz STWIOR.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
a wiec w dokumentach opisujgcym przedmiot zamdwienia, zawarto odniesienie do norm, ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszylo wyrazenie
.lub réwnowazne”, to Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej
takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referenciji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjgé, ze kazdej: normie, ocenie technicznej,
aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wystepujacych w opisie
przedmiotu zaméwienia towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne”.

Wszystkie kryteria i cechy opisane w normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych
i systemach referenciji technicznych wyznaczajg minimalne standardy, ktére musi spetni¢ oferowany
produkt lub ustuga.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotluje sie na rozwigzania réwnowazne
opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez dotgczenie do oferty
stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych mowa w art. 104-107 ustawy
Pzp, ze proponowane rozwigzania w rownowaznym stopniu spelniajg wymagania okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przy odbiorze zamowienia dostarczy na wbudowane materiaty, atesty, karty
techniczne.

Dodatkowe informacje dotyczace przedmiotu zaméwienia:
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a) Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia z materiatdbw i urzadzen wiasnych.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia winny odpowiada¢ deklaracjom zgodnosci z Polskimi
Normami, atestami i aprobatami technicznymi.

b) Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych materiatow aktualne
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci).

c) Transport materiatdw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urzgdzen
obcigzajg Wykonawce.

d) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét budowlanych zgodnie ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow BHP
oraz ppoz. i maksymalnym ograniczeniu ucigzliwosci prowadzenia robot.

e) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczehnstwo
swoich pracownikéw oraz innych os6b znajdujgcych sie w obrebie przekazanego placu
budowy z tytutu prowadzonych robét.

f)  Wykonawca bedzie ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za ochrone instalacji i urzadzen podziemnych
oraz zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie
wykonywanych prac. W przypadku nieprzewidzianych Kkolizji z istniejgcymi sieciami
uzbrojenia podziemnego wykonawca zgtosi fakt zamawiajgcemu i wiascicielowi sieci celem
uzyskania odpowiednich uzgodnien dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia

g) Przed przystgpieniem do koncowego odbioru robét Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu protokoty z wykonanych prob i badan jakie byty niezbedne do prawidiowe;j
realizacji zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty, dokumentacje
dotyczacg wykonanych robét budowlanych, inwentaryzacja powykonawcza wraz z
aktualizacja map.

h) W Kkoszty nalezy wliczy¢é wykonanie dokumentacji powykonawczej — wykonanie
inwentaryzacji geodezyjne;j

12. Wspdiny Stownik Zamowien CPV:
Gltoéwny przedmiot:

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 44211100-3 - Budynki modutowe i przenosne

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

13. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych?.

Zamawiajgcy rezygnuje z podziatu zaméwienia na czesci z uwagi na nadmierne trudnosci techniczne oraz
problem w skoordynowaniu dziatan roznych wykonawcow realizujgcych poszczegdlne zakresy robot skutkujgce
powazng grozbg nieprawidtowej realizacji zamdwienia, przerzucaniem odpowiedzialnosci przez wykonawcow
poszczegolnych czesci zamowienia, trudnosci z jednoznacznym ustaleniem przyczyn btedéw w wykonaniu
zamowienia w przypadku prac prowadzonych przez kilku wykonawcow, a co za tym idzie ktopoty w dochodzeniu
roszczenh — gwarancji i rekojmi. W konsekwenciji zwiekszony mogtby zostac takze koszt wykonania zamdéwienia.
Dodatkowo zdaniem Zamawiajgcego wskazane jest, aby roboty budowlane wykonywat jeden Wykonawca, ze
wzgledu na zachowanie rygoréw technologicznych podczas realizacji rob6t budowlanych.

1 zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 4 i 5 PZP



https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/budynki-modulowe-i-przenosne-5971
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-budowy-wodociagow-i-rurociagow-do-odprowadzania-sciekow-6660
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14. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych?,

15. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 Pzp

16. Zatrudnienie pracownikow:

Wymagania zwigzane z realizacjag zamdwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego
czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Okreslenie wymagan o ktorych mowa w art. 95 Pzp dotyczgce realizacji zamoéwienia oraz
egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce oséb

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia;

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce Iub

podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

- pracownicy fizyczni i operatorzy podstawowych maszyn budowlanych na terenie placu

budowy — 1 osoby.

=  Osoby wykonujgce czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego powinny by¢ zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy, co najmniej przez caty okres, w
ktérym bedg realizowa¢ wskazane wyzej czynnosci. Obowigzek ten nie dotyczy osob
petnigcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczegdlnosci: osob
samozatrudnionych, itp.

= W celu weryfikacji zatrudnienia w/w oséb Wykonawca powinien oswiadczy¢ w formularzu
ofertowym, ze osoby wykonujgce w/w czynnosci w trakcie realizacji zamowienia bedg
zatrudnione na podstawie stosunku pracy.

= Szczegdtowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

17. Szczegbtowe wymagania dotyczace realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostaty okreslone w projektowanych postanowieniach umownych
Zamowienia, stanowigcy Zatgcznik do SWZ.

18. Zamawiajgcy nie okresla dodatkowych wymagan zwigzanych z zatrudnianiem oséb, o ktorych
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP

IV. Wizjalokalna

Zamawiajgcy informuje ze dopuszcza sie mozliwosé przeprowadzenia wizji lokalnej, przy czym mozliwe jest
ztozenie oferty bez jej przeprowadzenia. Zamawiajgcy nie przewiduje odrzucenia oferty Wykonawcy, ktéry nie
odbyt wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postepowania. W celu uméwienia wizji lokalnej na terenie
inwestycji Wykonawca zobowigzany jest skontaktowa¢ sie z osobami wyznaczonymi do komunikowania sie z
wykonawcami. Zamawiajacy informuje, ze w trakcie wizji lokalnej nie beda udzielane zadne odpowiedzi na
pytania oraz nie bedg sporzadzane protokoty z tych wizji. Zamawiajgcy informuje, ze wszelkie niezbedne
dokumenty sg zamieszczone na stronie prowadzonego postepowania i w zwigzku z tym Zamawiajgcy nie
przewiduje mozliwosci ani nie stawia wymogu sprawdzenia przez wykonawce dokumentéw niezbednych do
realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

2 Jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert wariantowych nalezy poda¢ informacje zgodnie z wymaganiami wskazanymi w art. 281
ust. 2 pkt 6.
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V.

=

VI.

VII.

Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienias.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom, Wykonawca
wskazat w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom oraz podat
(o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow?.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo — zawarte sg w projektowanych postanowieniach
umownych

Termin wykonania zamoéwienia

Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé w terminie do 60 dni od podpisania umowy 5

Warunki udzialu w postepowaniu®

O udzielenie zamowienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu na zasadach
okreslonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w
postepowaniu.
O udzielenie zamdwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczace:
1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiajgcy nie okres$la warunku w tym zakresie

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie okreS$la warunku w tym zakresie

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajgcy nie okre$la warunku w tym zakresie

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej’:

a) Doswiadczenie: Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze, nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat liczac wstecz od dnia w ktérym uptywa termin skfadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie (zakonczyt) co najmniej dwie roboty
budowlane, polegajace na budowie budynkdéw lub dostawie budynkéw modutowych o wartosci nie
mniejszej niz 200.000,00 zt brutto, kazda robota
Wykonawcy winni udokumentowac posiadanie wiedzy i do$wiadczenia poprzez zatgczenie dowodow
potwierdzajgcych czy roboty zostaty wykonane w sposéb nalezyty oraz wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

*Przez 1 robote budowlang Zamawiajgcy rozumie wykonanie roboty w ramach jednej umowy.

Przez roboty budowlane wykonane nalezy rozumie¢:

1) roboty budowlane rozpoczete i zakohczone w w/w okresie

2) roboty budowlane zakoriczone w w/w okresie, ktérych rozpoczecie mogto nastgpi¢ wczesniej niz
w w/w okresie.

3 Zgodnie z art. 281 ust. 2 pkt 15 PZP
4 zgodnie z art. 462 ust. 2 PZP

5 Zgodnie z art. 436 PZP

6 zgodnie z art. 57 pkt 2 PZP

7 art. 116 ust. 1 PZP.
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W przypadku robét, ktérych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz w PLN nalezy dokonaé
przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu $redniego kursu NBP na dzierh zakonczenia robdt (w
przypadku robét rozliczanych wytgcznie w walutach innych niz PLN)

VIII.

2.

IX.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséow, w szczegodlnosci zaangazowanie
zasobéw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy
moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia skfada oswiadczenie, z ktdérego wynika,
ktére roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonajg poszczegdlni wykonawcy w odniesieniu do warunkow,
ktore zostaty opisane w ust. 2 - zgodnie z Zatgcznikiem do SWZ.

Podstawy wykluczenia z postepowania

Z postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie Wykonawcow, w stosunku do ktérych zachodzi

ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 PZP;

Wykonawca, zaden ze wspolnikéw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspoinej), zaden ze
wspolnikéw spdtki cywilnej ani zaden podmiot, na ktdérego zasoby powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na
podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2) ODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY ZDNIA 13
KWIETNIA 2022r. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAtANIA
WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA
NARODOWEGO. Wykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie
przestanek, o ktéorych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835): wykonawca, zaden ze wspolnikow - w
przypadku skladania oferty wspdlnej (konsorcjum, spoétka cywilna), zaden podmiot udostepniajgcy
zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 PZP

Podmiotowe srodki dowodowe. Oswiadczenia i dokumenty, jakie zobowigzani
sg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia

Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do oferty aktualne na dzieh sktadania ofert oswiadczenie o
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postepowania —
zgodnie z Zatacznikiem nr 3 do SWZ &,

Informacje zawarte w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt 1 stanowig wstepne potwierdzenie, Ze

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym

terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych $rodkéw dowodowych?®, aktualnych na

dzien ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych. Podmiotowe srodki dowodowe skiada sie pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.1. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu: w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 pkt. 4 ustawy, w
zakresie zdolnoéci technicznej lub zawodowej, Wykonawca, na wezwanie Zamawiajgcego, sktada
sporzadzony wg zatgcznika do SWZ,

8 z art. 273 ust. 2 PZP, art. 125 ust. 1,

° Zgodnie z definicjg zawartg w art. 7 pkt 17 PZP przez podmiotowe $rodki dowodowe nalezy rozumie¢ $rodki stuzace potwierdzeniu braku
podstaw wykluczenia, spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, z wyjgtkiem oswiadczenia, o ktorym mowa w

art. 1

25 ust. 1 PZP
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3.1.1.wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezel
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,
oraz zatgczeniem dowodow okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty sporzgdzone przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn
niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne odpowiednie dokumenty;
na okoliczno$¢ spetnienia warunku o ktérym mowa w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) - SWZ;

3.2. Wykaz podmiotowych srodkéw dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
Wykonawca na wezwanie, Zamawiajgcego sktada:

3.2.1.08wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z
2020r. poz. 1076 z pdézn. zmianami) z innym wykonawca, ktoéry ztozyt odrebng oferte, albo
oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, niezaleznie od innego wykonawcy
nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej. W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie
zamowienia kazdy z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
zobowigzany jest do ztozenia w/w dokumentu tj. O$wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe;.
- w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy w zakresie
braku podstaw wykluczenia z udziatu w postepowania o udzielenie zamdéwienia -na formularzu
stanowigcym zatgcznik do SWZ

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sktada
oswiadczenia i dokumenty takie same jak Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;.

4. Zamawiajgcy nie wzywa do ziozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, jezeli moze je uzyskaé za
pomoca bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne, o
ile wykonawca wskazat w odwiadczeniu, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, dane umozliwiajgce dostep
do tych srodkéw.

5. W przypadku wskazania przez wykonawce dostepnosci podmiotowych srodkéw dowodowych pod
okreslonymi adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezpfatnych baz danych, zamawiajgcy moze
zagda¢ od wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski pobranych samodzielnie przez
zamawiajgcego podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentow.

6. Wykonawca nie jest zobowigzany do zlozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktére zamawiajgcy
posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowosc¢ i aktualnosc.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw sktadanych
przez Wykonawce w postepowaniu zastosowanie majg w szczegdlnosci przepisy Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz
wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
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X.

XI.

XIl.

Poleganie na zasobach innych podmiotow?°

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg $wiadczenie do realizacji, ktérego te
zdolnosci sg wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz
z ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobodw na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy s$rodek dowodowy
potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw!t. Wzér oswiadczenia stanowi zatgcznik do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby zdolnosSci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w
postepowaniu?2,

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu skfadania ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby?s.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
przedstawia, wraz z oswiadczeniem, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, takze o$wiadczenie
podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie
na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentéw okreslonych w Rozdziale IX SWZ4,

Informacja dla Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia (Spotki cywilne/ konsorcja)

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Pethomocnictwo winno by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, odwiadczenia, o ktérych
mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z Wykonawcéw. Oswiadczenia te potwierdzajg brak
podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia skfadajg oswiadczenie, z ktérego wynika,
ktore roboty budowlane/dostawy/ustugi'® wykonajg poszczegolni wykonawcy.

Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z Wykonawcami,
wyjasnienia tresci SWZ oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw

1. Osobg uprawniong do kontaktu z Wykonawcami jest: Anna Gwo6zdz - Referat Budownictwa i Rozwoju

Gospodarczego, Urzagd Gminy Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976 tel. + 48/17 77 13 752 w godz.
poniedziatek 8:30-16:30, wtorek — pigtek 7:30-15:30

10 Zapisy dostosowane do wzoru SWZ wynikajg z przepisow art. 118 — 123 PZP
11 7godnie z art. 118 ust. 3 PZP

12 7godnie z art. 122 PZP

13 Zgodnie z art. 123 PZP

14 7godnie z art. 125 ust. 5 PZP

15 W zaleznosci od tego co jest przedmiotem postepowania.
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2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja miedzy zamawiajgcym a
wykonawcami w zakresie:

— przesytania Zamawiajgcemu pytan do tresci SWZ;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia podmiotowych $rodkow
dowodowych;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia/poprawienia/ uzupetnienia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych
dokumentow lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 lub ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych
lub innych dokumentéw lub o$wiadczenh sktadanych w postepowaniu;

— przesytania odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego do ztozenia wyjasnien dot. tresci
przedmiotowych srodkéw dowodowych;

— przestania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiajgcego wynikajgce z ustawy - Prawo zamdwien
publicznych;

— przesytania wnioskow, informaciji, oswiadczen Wykonawcy;

— przesytania odwotania/inne

odbywa sie za posrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyslij wiadomosé do
zamawiajacego’.
Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskéw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze wiadomo$¢ zostata wystana do
zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza, opcjonalnie, komunikacje za posrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@trzebownisko.pl

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje za posrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i otwarcia
ofert Zamawiajgcy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, ktorej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, bedzie przekazywana za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatow i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZADZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczace
specyfikacji potgczenia, formatu przesytanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za posrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

a) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os X
10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d) wigczona obstuga JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikéw .pdf,

f) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTFS8,

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz dokfadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go
za wigzacy,
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XIIl.

9.

10.

b) zapoznati stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw dostepnej pod linkiem.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcija
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajgcy zapozna si¢ z
trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos$¢
do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie
bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek
narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.
Zamawiajacy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w szczegdlnosci
logowania, sktadania wnioskédw o wyjasnienie tresci SWZ, sktadania ofert oraz innych czynno$ci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie w zaktadce
.Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowe;j pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Opis sposobu przygotowania oferty oraz dokumentéw wymaganych przez
Zamawiajgcego w SWZ

Oferta oraz przedmiotowe $rodki dowodowe sktadane elektronicznie muszg zosta¢ podpisane

elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W

procesie skfadania oferty, w tym przedmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany

podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca sktada bezposrednio na
dokumencie, ktory nastepnie przesyta do systemu.

Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego

zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie

zamoéwienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

Poswiadczenie za zgodnos¢ 2z oryginalem nastepuje w postaci elektronicznej podpisane

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez

osobe/osoby upowazniong/upowaznione. 16

Oferta powinna by¢:

e sporzadzona na podstawie zatgcznikdw niniejszej SWZ w jezyku polskim,

e ziozona przy uzyciu S$rodkdw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl,

e podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

e Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcoéw do podpisywania wszelkich plikéw
muszg spetnia¢ “Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikaciji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

e W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny. Zamawiajgcy wymaga dotgczenia
odpowiedniej iloéci plikow tj. podpisywanych plikdw z danymi oraz plikéw XAdES.

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli Wykonawca,
nie pézniej niz w terminie sktadania ofert, w sposob niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie mogg by¢
one udostepniane oraz wykazat, zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu sktadania oferty znajduje sie miejsce
wyznaczone do dotgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do sktadania ofert

zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w

instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje

Kazdy z Wykonawcow moze ziozy¢ tylko jedng oferte. Ztozenie wiekszej liczby ofert lub oferty

zawierajgcej propozycje wariantowe spowoduje podlegaé bedzie odrzuceniu.

Ceny oferty muszg zawiera¢ wszystkie koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca, aby zrealizowac

zamowienie z najwyzszg starannoscia.

16 Zgodnie z ROZPORZADZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursie
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Dokumenty i oswiadczenia skladane przez wykonawce powinny by¢ w jezyku polskim. W przypadku
zafgczenia dokumentéw sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczyC ttumaczenie na jezyk polski.
Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalno$ci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, zaufanym lub osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z
wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspolnie z
nim o udzielenie zamoéwienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca,
albo przez podwykonawce.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku to
maksymalnie 500 MB.
Rozszerzenia plikéw wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny by¢ zgodne z Zatgcznikiem
nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporzgdzeniem KRI.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg) ze
szczegolnym wskazaniem na .pdf
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzen:

o .ZIp

o 7Z
Wsréd rozszerzen powszechnych a niewystepujacych w Rozporzadzeniu KRI wystepuija:

o .rar

o .gif

e .bmp

e .numbers

e .pages.
Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.'’
Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem zaufanym, ktéry
wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdw podpisywanych w aplikacji eDoApp
stuzgcej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi maksymalnie 5SMB.
W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skladajacych sie na oferte na
rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
Pliki w innych formatach niz PDF zaleca si¢ opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywacé tacznie z
dokumentem podpisywanym.
Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie r6znymi rodzajami podpiséw np. osobistym i kwalifikowanym
moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikow.
Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwosé
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.
Osobg sktadajgca oferte powinna by¢ osoba kontaktowa podawana w dokumentac;i.
Oferte nalezy przygotowal z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zaméwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakonczenia przyjmowania
ofert/wnioskéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert/wnioskéw.
Jesli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca sie wczesniejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.
Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowa¢ naruszeniem integralnosci plikbw co réwnowazne bedzie z
koniecznoscig odrzucenia oferty.

e Zgodnie z wyrokiem KIO 1451/20 Zamawiajacy, jezeli nie precyzuje w SWZ przyjmowanych formatéw danych, powinien dopusci¢

oferty w kazdym, mozliwym do odczytania formacie. PRZETARGowa rekomenduje wskazanie formatéw zawartych w Zatgczniku nr 2 do

ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych. Decyzja nalezy jednak do Zamawiajgcego.
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26. OFERTA MUSI ZAWIERAC:

1) wypetniony formularz OFERTA — zatgcznik nr 2

2) oswiadczenie/a o braku podstaw wykluczenia oraz spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu —
zatgcznik nr 3
sktada Wykonawca; kazdy ze wspolnikéw konsorcjum (w przypadku skfadania oferty wspoélnej) oraz
kazdego ze wspdlnikéw spdtki cywilnej; podmiotow udostepniajgcych zasoby, czyli podmiotéw, na zasoby
ktérych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w
punktach VIl oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w punkcie VIl SWZ)

3) zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby lub inny dokument (je$li dotyczy) — zat. nr 4

4) dokumently potwierdzajagcy/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby w celu potwierdzenia, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniajgcego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:

a) _odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidenciji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia w/w dokumentéw jezeli Zamawiajacy moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych
i ogolnodostepnych baz danych, o ile wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych
dokumentow, przy czym poprzez w/w dane nalezy rozumie¢ wskazanie przez Wykonawce w ofercie
lub innych dokumentach zatgczonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, Nr REGON

b) jezeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby dziata osoba, ktorej
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentéw, o ktorych mowa w ppkt. a),
Zamawiajgcy zada od Wykonawcy petnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzajgcego
umocowanie do reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniajgcego zasoby.

c) petnomocnictwo — jesli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ow w przypadku, gdy:

— Woykonawce reprezentuje petnomocnik,

— oferte sktadajg Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamowienia publicznego
o tresci wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy réwniez wspdlnikéw spotki cywilnej)

— umocowanie nie wynika z ppkt. 4 a) i b)

Dokument/y potwierdzajgcy/e umocowanie do reprezentowania podmiotu udostepniajgcego zasoby

skfadane sg tylko w przypadku korzystania z jego zasobdw w celu potwierdzenia spetniania warunkow.

27.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, potwierdzajgcego status prawny wykonawcy, np. odpis z wtasciwego rejestru lub z
centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci gospodarczej, sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci. Dokument, o ktérym mowa
powyzej, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert*8.

28.Jezeli w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentow
potwierdzajgcych status prawny wykonawcy, np. odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o dziatalnosci gospodarczej, zastepuje sie je w catoéci lub czesci dokumentem zawierajgcym
odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy?'®.

XIV. Sposéb obliczania ceny oferty

1. Cene oferty nalezy poda¢ w formie ryczattu.

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) ten rodzaj
wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony umoéwity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujgcy zamowienie nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byfto przewidzie¢
rozmiaru lub kosztow prac.

18 Zgodnie z § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy

19 Zgodnie z § 3 ust. 3 projektu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajéw podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentdéw lub oswiadczen, jakich moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy.
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1
2)
3)

4)

XV.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkow, ktérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie dzieta
grozitoby przyjmujgcemu zamodwienie razgcq stratg, sgd moze podwyzszyc ryczaft lub rozwigzac
umowe.

W zwiazku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
zamoéwienia wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z
powodu wad dokumentacji projektowej wynikajacych z jej niezgodnosci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé zamoéwienia.

Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robdét
przygotowawczych i porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu
budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robét, robét rozbiérkowych, demontazowych,
wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw pochodzgcych z rozbidrki oraz ich utylizacja,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem, ewentualne;,
zageszczenia gruntu, doprowadzenia terenu do porzadku, odtworzenia drég ichodnikéw, planu
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania
dokumentacji powykonawczej, obstugi geodezyjnej w trakcie robot iwykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,.

Kosztorysu ofertowego nie nalezy sktadac z ofertg- wymagany na etapie podpisywania umowy.

Jezeli zostata zlozona oferta, ktérej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174, z pézn. zm.), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajagcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towaréw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢?°.
W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowigzek:

poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego;
wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego;
wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego, bez kwoty
podatku;
wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.
Wz6r Formularza Ofertowego zostat opracowany przy zatozeniu, iz wyboér oferty nie bedzie prowadzi¢
do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy
Wykonawca zobowigzany jest ztozyé oswiadczenie o powstaniu u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikowac¢ tres¢ formularza.

Wymagania dotyczace wadium?!

Zamawiajacy nie wymaga wadium

XVI.

Termin zwiagzania ofertg

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez do dnia 17 wrzesnia 2022r.

2. W przypadku gdy wybér najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania ofertg
wskazanego w ust. 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie
dtuzszy niz 30 dni. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg wymaga ztozenia przez wykonawce pisemnego
oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferts.

3. Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

20 zgodnie z art. 225 PZP
21 7godnie z art. 97 ust. 1 PZP
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XVII.

XVIII.

XIX.

Miejsce i termin sktadania ofert

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/trzebownisko w my$l Ustawy PZP na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania do dnia 19 sierpnia 2022r. do godziny 8:00

Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikng¢ przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

Oferta lub wniosek skifadana elektironicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie sktadania oferty za
posrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien ztozy¢é podpis bezposrednio na
dokumentach przestanych za posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na
kazdym zatgczonym pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie
zaznaczono, iz oferty, wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust.1 sporzgdza sie, pod rygorem niewaznosci, w postaci lub formie elektronicznej i
opatruje sie odpowiednio w odniesieniu do wartosci postepowania kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Za date zlozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
skfadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Ztéz oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczgca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje sie
na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego

dnia po dniu, w ktérym uptynat

Jezeli otwarcie ofert nastepuje przy uzyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego

systemu, ktéra powoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez zamawiajgcego,

otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po usunieciu awarii.

Zamawiajgcy, najpézniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

Zamawiajgcy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego

postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcéw, ktérych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postepowania na_platformazakupowa.pl w sekcji
»-Komunikaty” .

Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny
ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami oceny
ofert:

P1- Cena (C) ryczattowa brutto— waga kryterium - 60%;
P2- Okres gwarancji na caly przedmiot zaméwienia — waga kryterium - 40%.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska tgcznie najwyzszg ilos¢ punktéw, P=P1+P2
llos¢ punktéw przyznanych badanej ofercie P to suma punktéw z kryterium cena ofertowa P1(maksymalnie
60 pkt ) i kryterium rekojmia P2(maksymalnie 40 pkt) P=P1+P2

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg ilo$¢é punktéw (maksymalnie 100).
Zasady oceny ofert w poszczegdlnych kryteriach:

eP1l-Cena(C)—waga 60 %- maksymalna ilos¢ punktéw 60

cena najnizsza brutto*
C= x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
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* sposrod wszystkich ztozonych ofert niepodlegajacych odrzuceniu

a) Podstawg przyznania punktéw w kryterium ,cena” bedzie cena ofertowa brutto podana przez
Wykonawce w Formularzu Ofertowym.

b) Cena ofertowa brutto musi uwzglednia¢ wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamowienia.

e P2- gwarancja—waga 40 %- maksymalna ilos¢ punktow 40

Za termin gwaranciji:

4 lata gwarancji — 0 pkt

5 lat gwarancji — 20 pkt

6 lat i wiecej gwarancji — 40 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 4 lata. Zaoferowanie gwarancji na okres krétszy niz 4 lata skutkowato
bedzie odrzuceniem oferty.

Najdtuzszy mozliwy okres rekojmi za wady i gwarancji uwzgledniony do oceny ofert: 6 lat Wykonawca moze
zaproponowac okres gwarancji w petnych latach {j. 4, 5, 6 lat.

Punkty w kryterium gwarancji zostang przyznane tylko w przypadku ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia
o oferowanym okresie gwarancji (w druku OFERTA). W przypadku nie zlozenia takiego o$wiadczenia oferta
otrzyma 0 punktéw oraz Zamawiajgcy uzna ze Wykonawca zaoferowat minimalny okres gwaranciji tj. 4 lata

5.

6.
7.

8.

XX.

5.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczegoélnych kryteriach oceny ofert bedzie liczona z doktadnoscia
do dwéch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

Ocenie bedg podlegaty oferty niepodlegajgce odrzuceniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢é dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

Zamawiajgcy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Wzdr umowy jest zatgcznikiem do SWZ
Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w ust. 1, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzonym w trybie podstawowym
ztozono tylko jedng oferte dla danej czesci.
Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do:
whniesienia wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wptacane bezposrednio na
rachunek bankowy zamawiajgcego Wykonawca musi przedtozy¢é dokument np. gwarancja bankowa,
ubezpieczeniowa itp.
Przedtozenia:
1) petnomocnictwa do zawarcia umowy, jezeli nie wynika ono z treSci OFERTY,
2) umowe regulujgcg wspodtprace — w przypadku ziozenia oferty przez wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielnie zaméwienie,
3) harmonogramu rzeczowo-finansowego uzgodniony z Zamawiajgcym podpisany przez
Wykonawce- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy
4) kosztorys ofertowy- szczegoétowy- zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego. Brak przekazania wyzej wymienionych dokumentéw bedzie traktowane jako odstgpienie
od podpisania umowy.
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XXI.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zasady wnoszenia zabezpieczenia

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7

Zamawiajgcy bedzie wymagat od Wykonawcy, ktdérego oferte wybrano jako najkorzystniejszg, ztozenia
przed zawarciem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych

formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpftaci¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego: Bank Spoétdzielczy Jasionka Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 z podaniem

tytutu: ,zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zadanie:

Roboty budowlane polegajace na budowie modutowego budynku zaplecza sportowego w

Terliczce

Celem wtasciwej identyfikacji, wptaty z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy powinny
zawierac w tytule przelewu numer umowy wskazany przez Zamawiajgcego. Za skuteczne wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu rozumie sie¢ gdy w oznaczonym terminie
nastgpi uznanie kwoty zabezpieczenia na rachunku bankowym Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w Urzedzie Gminy.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za
czesciowo wykonane zamowienie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tres¢ dokumentu stanowigcego
zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 453 Pzp, czyli Zamawiajgcy wymaga aby kwota pozostawiona
na zabezpieczenie roszczenh z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji wynosita 30%
wysokosci zabezpieczenia. Z treSci gwarancji /poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe i nieodwotalne
zobowigzanie Gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu, na jego pierwsze zadanie, wymaganej kwoty.

2. Zasady zwrotu zabezpieczenia
1) Zamawiajacy zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia odbioru robdt i uznania przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2) Zamawiajgcy zostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji kwote 30%

XXII.

zabezpieczenia

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktére
zostang wprowadzone do umowy

1. Umowa w sprawie zamowienia publicznego zgodna z zatgczonymi do SWZ projektowanymi
postanowieniami umowy zostanie zawarta z Wykonawcg, ktérego oferta zostata wybrana, jako
najkorzystniejsza. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez Zamawiajgcego.

2. Mozliwosci zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostaty okreslone w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego —zatgcznik nr 1 do SWZ

XXIII.

Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy PZP
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Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie zamoéwienia lub
ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamdwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na
liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsigbiorcow.
Odwotanie przystuguje na:
1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zaméwienia do ktérej zamawiajgcy byt
obowigzany na podstawie ustawy;

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznaé sie z jego trescig przed
uptywem tego terminu.
Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia
ogtoszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub tresci SWZ na stronie internetowe;.
Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 5dniod dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia,

jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego
whniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposéb inny niz okreslony w pkt 1).

Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 5 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o okolicznosciach
stanowigcych podstawe jego wniesienia
Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa lzby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP,
stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.
W postepowaniu toczagcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelaciji, jezeli przepisy niniejszego rozdziatu nie
stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sadu Okregowego w Warszawie - sgdu zamowien publicznych, zwanego dalej "sgdem

11.

12.

zamowien publicznych".

Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia Izby
lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesytajgc jednoczesnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placéwce pocztowej operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rOwnoznaczne z jej wniesieniem.
Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamowienh publicznych
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV. Ochrona danych osobowych

1.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie

o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej ,RODO”) informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Trzebownisko, 36-001 Trzebownisko 976,
nrtel. 17 77-13-700.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktdrym mozna sie kontaktowaé pod adresem
e-mail: daneosobowe @trzebownisko.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego.

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8) posiada Pani/Pan:
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XXV.

XXVI

n

o

a)

b)

d)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspotmiernie
duzego wysitku moze zostaé Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informaciji
majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegodlnosci podania nazwy lub daty postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy Ilub daty
zakonczonego postepowania o udzielenie zamdwienia);

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw);

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
lub konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wilasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

agrONE

© N

Pozostate informacje

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie zastrzega wymogu ani nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert w postaci
katalogdw elektronicznych lob dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty,

Zamawiajgcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupow.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamdwienia wytgcznie przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 PZP.

. Spis zalgcznikow

Zatgcznik nr 1- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

Zatgcznik nr 2 - Formularz OFERTA

Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie skladane na podstawie art. 125 ust. 1, o niepodleganiu wykluczeniu i
speftnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 4 - Wzér zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktére wykonawca bedzie sie
powotywat w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

Zatgcznik nr 5 - Wykaz wykonanych robét budowlanych

Zatgcznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Zatgcznik nr 7 —Opis przedmiotu zamoéwienia (Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne,
przedmiary robo6t)
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UMOWA nr BR.272.1.....2022- projekt

zawarta w dniu ...... w Trzebownisku pomiedzy:

Gming Trzebownisko majgcg swg siedzibe w Trzebownisku 976, 36-001 Trzebownisko Regon: 690582157,

NIP: 517-00-37-677, reprezentowang przez:

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Lestaw Kuzniar — Wojt Gminy Trzebownisko

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebownisko

Joannie Flejszar — Skarbnik Gminy

a

(NAZWA WYKONAWECY) ....uuveitieiieiieeeeesisisietteeeeeseee et e s ssstsat e e e eeeaaeesassassteaeaeeeeeeaeesessanstsnseeeeeeeee eaneneeeeeeessannes

48 [T 1 | o ¥- SN

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie ..........occeeeeiiiiieieiiiieee e

Wydziat ..o, pod numerem ...........cccceeeeee s NIP: zwang dalej 'Wykonawcg',

Niniejsza umowa zostaje w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci
prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.), dalej: ustawa Pzp,

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pn.:

Roboty budowlane polegajace na budowie modutowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce, w

ramach zadania pn.: Budowa zaplecza sportowego w Terliczce

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla:

1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia,

3) zmiany opisu przedmiotu zamowienia dokonane w trakcie procedury przetargowej - w wersji

elektronicznej - stanowigce integralng cze$¢ umowy.

Roboty zostang wykonane wg zatgczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokumenty te stanowig integralng
czes¢ umowy. Roboty muszg by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, a w
szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu umowy
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w
dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robot
okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje

wykonanego przedmiotu umowy;
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1)

2)

3)

4)

b) powodujgce poprawienie parametréw technicznych;

c) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.

d) Zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw materiatow lub urzgdzen.

e) Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajgcego w porozumieniu z Projektantem.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny wykonania
przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiazany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu, nastepujacych dokumentow:

a) kosztorysu ofertowego opracowanego metodg kalkulacji szczegotowej  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w
sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz
obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie
wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji uregulowanej w § 13 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania
.,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamodwienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3 lub pkt. 4 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegdtowo zostato to opisane w § 3 niniejsze;j
umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych bedg stosowaé metody okreslone trescig rozporzadzenia Ministra Regionalnego
i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato ono faktycznie do dnia 12 grudnia
2001r.;

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich
robét objetych przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce
sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich podzialem na poszczegdlne
elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementow.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one stanowity gérng granice
odpowiedzialnosci Zamawiajagcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw
wykonujacych dana cze$é zamowienia, o ktérej mowa w art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje koniecznos¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany harmonogramu
w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérna granice odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang czesé
zaméwienia.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w
zakresie przesuniecia terminow realizacji poszczegoélnych etapow robot.

W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja Harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu
Umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowa, a zlozenie
takiego Harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzgdzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt zaktualizowanego
Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. Jezeli Inspektor
nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego uwag, przedtozony projekt uwaza sie za
zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.

Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo - finansowy i jest wigzgcy dla Stron.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ,
dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z
postanowieniami Umowy Ilub tempa wykonywania robdét, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwiocznego, nie podzniej niz w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
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poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia Umowy.

5) Jezeli faktyczny postep robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robot, Wykonawca z
przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca
na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

6) Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobdéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okre$lonych w
zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

7) Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét lub
okreslonego terminu zakonczenia etapu robét budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca
nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiajgcego o
przedtuzenie Terminu zakonczenia robét oraz odpowiednio etapéw robét i do zwrotu poniesionych
kosztéw.

8) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie roboét
budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

a) wykonywania robo6t budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg Ilub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0s6b
znajdujgcych sie na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg
wytgcznie Wykonawce,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplyngé na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -finansowym,

c) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywola¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:

1 = 1 o T zt
S (0170711

53 (0111711
0] 1 1 o zt
£ 0 1/ 1

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez
w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
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3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec zmianie poza okolicznosciami
przedstawionymi w ust. 4 i 5i 6 niniejszego paragrafu.

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowe;j (,robot
zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposéb obliczenia wartosci tych robét zostanie
wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 15 ust. 6 niniejszej umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa zamowien publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego - do faktur wystawianych po
dniu wejscia w zycie zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego naliczana
bedzie nowa stawka;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych.

Wykonawcy bedzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenia, jezeli wykaze, ze zmiany okreslone w
punktach 2)-4) przedmiotowego ust. bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
W tym celu, w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody (dokumenty) okreslajgce wynagrodzenia pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujgcych
przedmiot umowy. Jezeli wynagrodzenia osob zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na
minimalnym poziomie, to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o réznice pomiedzy kwotg minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejszg. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestankg do
wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady bedg stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do osoéb, z ktéorymi Wykonawce fgczg umowy cywilnoprawne i ktére wykonujg przedmiot

umowy.
§3

1. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, czyli gdyby Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamoéwienia podstawowego”), to ustala sie
nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robét o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze nastgpic¢ po podpisaniu
przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu
bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy.
Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
Z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

3. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego, ktérych Zamawiajgcy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.
455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie fakturami
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie cze$ciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn.
takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego ust., roboty te rozliczone
beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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1.
2.

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie
,17, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

§4

Rozliczenie
Rozliczanie robét odbywac sie bedzie fakturami czesciowymi i fakturg koncowa.
Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot
okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy. Do kazdej
faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) dokument o
nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj.
faktury nr .... z dnia ....”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug
wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna wartos¢
srodkéw finansowych naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ réowna wartosci danej faktury.
Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o
podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy
wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajgcego powyzsze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktérym mowa
powyzej, dopuszcza sie ziozenie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce osobnego
oswiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...
Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajgcej takze powyzszy zatacznik, jest udokumentowanie
przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku
ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowodem takiego
udokumentowania moze by¢: pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat nalezng mu kwote, dokument bankowy potwierdzajgcy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy
i inne tego typu dokumenty.

Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali przedmioty swoich
umoéw i otrzymali catlosé¢ naleznego im wynagrodzenia skladali oswiadczenia z datg pewng
jednoznacznie potwierdzajgce powyzsze fakty.

Wartos¢ faktury czesciowej nie moze przekroczyé¢ 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy

3.

4,

Faktury regulowane bedg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury i protokotu
odbioru wykonanych w tym okresie robét, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowsg, wystawiong na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpdzniej przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym - najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate, oswiadczenia, z datg
pewng, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencjidla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany na fakturze jest wiasciwy do uregulowania
naleznosci wynikajgcej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen finansowych w ramach
wykonywanej przez niego dziatalnosci gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o
ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. Rachunek
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jest zgloszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego i widnieje w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych
do rejestru VAT.

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy bedg potrgcane z faktur
Wykonawcy.

§5
Potencjat Wykonawcy
. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0so6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWz czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia
. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw i dokonywania
ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy lub w siedzibie Wykonawcy,

4) zadawania pytan w szczegolnosci osobom przebywajgcym na terenie placu budowy.

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie tj. 10
dni Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace;

3) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika;

4) inne dokumenty - zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow
pracownika.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw okre$lonych w pkt. 4, w terminie wskazanym przez
osobe upowazniong bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia Pracownikow
Swiadczgcych czynnosci na podstawie umowy o prace.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robét budowlanych
bedgcych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ----- (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy i/lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie------ (w jakim wiedza i dos$wiadczenie podmiotu trzeciego byty
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez ------ (nazwa podmiotu trzeciego)
z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, kidre stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.
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10.

Wykonawca zapewnia, ze ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobow finansowych
Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy
przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do przekazania Wykonawcy
srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i ------
(podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.

Dokument potwierdzajacy zobowigzanie .......... (podmiot trzeci) do solidarnej odpowiedzialnos$ci
wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie zasobdéw finansowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegdtowo wysokos¢ zobowigzania oraz
zasady wypfaty swiadczenia stanowi zatgcznik do Umowy.

§6

Termin

1. Termin wykonania zamdéwienia:
a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: po przekazaniu terenu budowy
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: do 60 dni od podpisania umowy

§7

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot
2) przekazanie dokumentacji projektowej,

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie robot do 10 dni od przekazania terenu budowy

2) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektow oraz wykonanie
i uzgodnienie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie
Zamawiajgcemu w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,

3) opracowanie planu BIOZ,

4) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika robét zgodnie z ustawg Prawo Budowlane,

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie w/w skladnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem oséb postronnych,
wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych; dojazdéw oraz zapewnienie
dozoru budowy,

6) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, sztukg budowlang,

7) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczego6towych,

8) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii niezbednych do
wykonywania robot,

9) doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu robé6t po wykonanych robotach,

10) uporzgdkowania terenu sasiednich nieruchomosci, jezeli w zwigzku z wykonywang umowg
Wykonawca z nich korzystat, po wcze$niejszym uzyskaniu zgody na wejscie w teren,

11) dostarczenie Zamawiajgcemu wraz z fakturg kohcowg, nastepujgce dokumenty potwierdzajgce
brak zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw:
okreslonych w § 4 ust. 4.

12) przedkfadanie biezgcych aktualizacji harmonogramu,

13) podpisania stosownych uméw z dostawcami mediéw na potrzeby budowy i ponoszenia kosztow
mediéow, az do daty odbioru przedmiotu umowy w tym kosztéw rozruchu i uruchomienia
serwisowego urzgdzen,

14) udostepnienia placu budowy innym Wykonawcom dziatajgcym na zlecenie Zamawiajgcego i
realizujgcych zamdéwienie na terenie robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organéw panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robot na czas ewentualnych przerw w realizaciji.
Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na
kazde zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora), Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
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stosunku do wskazanych materiatow deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje zgodnosci
z Normg lub Aprobatg techniczng dla wbudowanych materiatow. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu robét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku
przedstawienia dokumentéw w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu
oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski.

6. Wykonawca jest obowigzany informowaé inspektora o wszystkich problemach lub okoliczno$ciach, ktére
mogg mie¢ wptyw na jakos¢ i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformowaé Zamawiajgcego
0 niemoznos$ci wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

7. Wykonawca obowigzany jest stosowac sie do wszystkich polecen inspektora, zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem.

8. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczyé i oznakowac
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania
realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia frontu roboét.

10. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie
materiatow.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku
z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robot, zapewnienie BHP i warunkéw
bezpieczenstwa oraz metody organizacyjno — technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robot.

13. Strony zgodnie ustalaja, ze nie wywigzywanie sie z przyjetych zobowigzan przewidzianych w niniejszej
umowie bedzie wywotywato skutki wynikajace z niniejszej umowy i obowigzujgcych przepiséw prawnych

§8
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Wykonawca gwarantuje, wykonanie przedmiotu zamowienia pod kierownictwem osob posiadajgcych
wymagane przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie.

Z ramienia Wykonawcy obowigzki kierownika budowy/robot petni¢ bedzie:

- Kierownik budowy: ...

2. lIstnieje mozliwos$é dokonania zmiany kierownika jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.
3. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiang osob przedstawionych w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.
4. W przypadku zmiany os6b przedstawionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba powotana do
petnienia ww. obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zaméwienia
dla danej funkgiji.

5. Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§9

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajgcego petni¢ bedzie: ... z

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333). Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.
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§ 10
Podwykonawcy

1. Wykonawca wykona wtasnymi sitami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy: ----------
------------- a Podwykonawcom powierzy wykonanie nastepujgcych robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy:
Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw oraz
zawartych uméw dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.
Zgtaszanie Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, przedstawianie projektdéw umow, kopii uméw,
rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy Ilub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie
z nastepujgcymi przepisami ustawy Pzp: art. 464 i art. 465

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na
zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy o
podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania Iub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegélnosci, iz:

a) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

c) wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w dokumentaciji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjag Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czedci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami Iub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

h) muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce
do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcag, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia
dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

5.  Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce =zapfaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

c) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
okresleniem doktadnego zakresu robét i podaniem ceny tego elementu robét wraz z czescig dokumentacji
dotyczacej wykonania robot, ktére majg byc¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentac;ji, nie pézniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzien przedtozenia projektu Zamawiajgcemu na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust 8 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagah dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 4, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zadania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit.f.

b) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust. 7,

¢) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w
ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc realizowana przez ------ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowieh uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

f) gdytermin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robdt,

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projekiu Umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.
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11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej
niz na 2 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do
przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 14 dni od
jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za zaakceptowang
przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi
do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 10 000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze podzleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia Umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptaciji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 7 — 14,

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 17, stosuje sie
zasady okres$lone w ust. 7 — 14.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okre$lonych tg umowsa.

Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a
takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego
ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo — tltumaczenie przysiegte
umowy na jezyk polski.

§M
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Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.
. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i
potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do
Dziennika budowy.
. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w pkt
3.
. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest
zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wlasny koszt
przywroci¢ stan poprzedni.
. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane elementy
robaot.
§12
Odbiér przedmiotu umowy

. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci Roboét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy wpisanego do
Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i w wersji
elektronicznej w formacie PDF.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego
w probach i sprawdzeniach.

. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy,
zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych,
Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze
wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W
przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. Odbiér koncowy jest przeprowadzany Kkomisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze powotaé rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych
wykonat przedmiot Umowy.

. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia robot do odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb
i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbidr koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania
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robot, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a
po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru kohcowego.
10.Jezeli w toku czynno$ci odbioru korncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z
tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztdw na zasadach
ogolnych;

2) nie nadajace sie do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej;

2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wyznaczy odpowiedni termin na usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie
stwierdzony protokolarnie.

11.Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koricowego robdt. Podpisany Protokdt odbioru koricowego robét jest
podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannosc i estetyke realizacji przedmiotu umowy.

13.Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robaot.

§13
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwaranciji

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonanie roboty i zamontowane urzgdzenia i
materiaty zgodnie ze ztozong ofertg. Okres gwarancji na caty przedmiot umowy wynosi: ..... lat i liczy
sie od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowsg, techniczng i estetyczng wykonanych robét,
2) usuniecie wad lub usterek stwierdzonych w toku czynnosci odbioru pogwarancyjnego i wad
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajgcy poinformuje o tym
Wykonawce na piSmie i wyznaczy mu termin do ich usuniecia.

4. W przypadku nie usunigcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng zgodnie z zapisami w niniejszej umowie.

5. Wykonawca bedzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezptatnych przegladach w okresie
gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie okresu gwarancyjnego.

6. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przeglagdu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokét przeglgdu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

7. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji
jakosci.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce
usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.
14.

10.

Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi i w
okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakosci, okresu
rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwaranciji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzonym po usunieciu wad
ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosSci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie przeprowadzony
odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokot odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy przerywa
odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é gwarancje w stosunku do catego
przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady

§14
Rekojmia
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po 6 miesigcach od uptywu okresu
gwaranciji.
O wykryciu wady Zamawiajgcy powiadomi na piSmie wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i wtasnym staraniem niezwtocznie usunaé wszystkie
wady odnoszgce sie do przedmiotu niniejszej umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed
uptywem okresu rekojmi.
Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajgcy
zgtosi Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.
Zgloszenie przez inspektora nadzoru wady powinny by¢ usuniete przez Wykonawce w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w ust.10. Inspektor
nadzoru pos$wiadcza usuniecie wad.
Nieusuniecie przez Wykonawce wad w uzgodnionym terminie uprawnia Zamawiajgcego do powierzenia
ich usuniecia osobom trzecim w catosci na koszt Wykonawcy po powiadomieniu Wykonawcy. Koszt
usuniecia wad przez osobe trzecig moze zosta¢ w takim przypadku potrgcony z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.
Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale stron niniejszej umowy oraz
prawidtowo oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania, wedlug stanu na dzien sporzgdzenia
protokotu.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 14 dni przed dokonaniem
ogledzin.
Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad Wykonawca otrzyma bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komis;ji.
Terminy usunigcia ujawnionych wad bedzie okresla¢ Zamawiajacy, ktéry wezmie pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia i pisemnie poinformuje o nich Wykonawce.
§15
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
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b)

3)

4)

5)
6)

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié¢

podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu;

jezeli zachodzito najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art.454 i art.455 ustawy pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.108,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
wart.258Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

Wykonawca nie rozpoczagt roboét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pi$mie;

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni roboczych i pomimo

dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14 dni roboczych od

dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, chyba Zze przerwa jest uzasadniona
technologicznie;

podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

w razie koniecznosci 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

a)

b)

c)
d)

e)

f)

)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru
sporzadzi szczegoétowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;
w razie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzaciji, o ktérej mowa w lit. a), Zamawiajgcy moze
powierzyé sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztéw
poniesionych z tego tytutu,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

koszty zabezpieczenia przerwanych roboét ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od umowy
nastepuje z przyczyn lezgcych po jego stronie,

w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robdt, w sytuacji okreslonej w lit. d)
Zamawiajgcy moze powierzyé wykonanie zabezpieczenia innej osobie i Zzgda¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)
b)

c)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektoéw i urzgdzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér frontu roboét.

35



BR.271.1.28.2022
Roboty budowlane polegajace na budowie modutowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce

5. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy bedzie
nastepujacy:

a)

b)

c)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo-
terminowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu
rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdélnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;
w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;
— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytédw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres
ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich
pozycji + KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:
— ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a) niniejszej

umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiardw;

w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujgce
ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

§ 16
Kary umowne i odszkodowania

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

)

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy,

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwioki;

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 1% naleznego im wynagrodzenia netto za kazdy przypadek braku
zaptaty lub nieterminowej zapfaty;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 1.000,00
Ztotych;

za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy

36



BR.271.1.28.2022
Roboty budowlane polegajace na budowie modutowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce

©®

zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp - w wysokosci 100% kwoty niezaptaconego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy;
h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy;
i) za nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek
i) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze kohicowym lub ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem
okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy.
Kary bedg potrgcane bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Termin zaptaty naleznosci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni roboczych od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;j.
Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
Zamawiajgcy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt,
wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie ........ w wysokosci 5% ceny oferty

brutto, co stanowi kwote w wysokoSci: .............. zt (stownie ztotych: .................. 00/100). Tres¢ dokumentu
stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi byé zgodna z art. 453 Prawa zamowien
publicznych.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynika¢, Zze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajgcego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego
zagdania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego, bez odwotania, bez warunku, bez
koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru robét lub usuwania wad w
okresie rekojmi oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia
czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione czy nie.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu zaméwienia,

zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasno$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robé6t — 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione w ciggu
30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czesc, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na
podstawie protokotu z ostatecznego przeglagdu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub
wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 niniejszej umowy, wystgpi koniecznosc
przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z pfatnosci za
wykonanie przedmiotu umowy.
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5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w punkcie SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, w formie
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Termin ustalony w § 6 ust. 1 pkt b) ulegnie przesunigciu w przypadku wystapienia opdznien wynikajgcych z:

a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), majgcego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika rob6t do dziennika budowy oraz zgtoszony
niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zostac¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

c) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci;

d) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych, robot dodatkowych, ktdre wstrzymuijg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentac;ji projektowej — termin umowny moze zosta¢ wydtuzony
0 czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentaciji projektowe;;

f)  wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot.

3. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 2 lit a-f , musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy, udokumentowane
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika robét, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesuniecia terminu zakohczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub postoju.

5. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogg nastgpi¢ na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp moze nastagpi¢ tylko w sytuacji, gdy tgczna warto$¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okolicznoéci, o ktérych mowa w art.
455 ust. 4 ustawy Pzp.

6. Zmiany wynagrodzenia zostaty opisane w § 2 ust. 4,5 orazw § 3

§19
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnodci, cesji wierzytelnosci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie wynikato prawo do
dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z
dnia 2 marca 2020r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID -19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowymi (Dz.U. z 2020r.,
poz. 374 ze zm.)

§21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu sgdom
powszechnym wiasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

§22

Umowe sporzgdzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, kazdy na prawach oryginalu - 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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BR.271.1.28.2022
Roboty budowlane polegajace na budowie modutowego budynku zaplecza sportowego w Terliczce

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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