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UMOWA NR .............(WZ0r)
W dniu ......2022 r. w D¢bnie pomi¢gdzy Gming Debno z siedziba w Debnie przy ul. Pilsudskiego 5, 74-400

Debno, NIP 597-162-76-49, ktora reprezentuje Grzegorz Kulbicki — Burmistrz, zwang dalej ,,Zamawiajacym",

.............................. , ktOrg reprezentuje voveeeeveieesnienieennseenee. , zwang dalej ,, Wykonaweg'':

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

1.

*®

10.

§1.
ZamoOwienie polega na wykonaniu:
a) Kanatu kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 200 o dlugosci 0k.1792,5 mb,
b) Kanatu kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 160 o dlugosci ok. 1039,0 mb,
¢) Kanatu kanalizacji sanitarnej tlocznej z rur PE dn 50 o dlugosci ok. 121,0 mb,
d) Przepompowni $cickow PM-1, PM-30 wraz z uzbrojeniem — 2 kpl
Opis przedmiotu zamowienia okreslaja specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz ze wszystkimi
zalacznikami (dalej: swz) oraz dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach, w sposob umozliwiajacy uzytkowanie przedmiotowych obiektéw zgodnie z
przeznaczeniem. Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego decyzj¢ o pozwoleniu na uzytkowanie.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot okreslonych w umowie oraz zakresu
praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywacé nastgpujaca kolejnos¢ waznosci
dokumentow:
- Umowa.
- Swz wraz z zatagcznikami.
- Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.
- Obowigzujace przepisy prawa i normy budowlane.
- Oferta Wykonawcy.
- Zestawienia rzeczowo — finansowe, sporzadzone przez Wykonawce do oferty.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo§¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w swz, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.
Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w swz w sytuacji, gdy
ich wykonanie bedzie zb¢dne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czg¢$ci umowy nazwane sa ,,robotami zaniechanymi”. Sposob wyliczenia wartosci tych
robot okresla § 10 ust. 4 niniejszej umowy. Warto$¢ robdt zaniechanych nie moze byé¢ wigksza niz 10%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t (dalej: stwior) pod warunkiem, ze zmiany te b¢da korzystne dla Zamawiajacego. Beda
to okolicznosci:
a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacj¢ i konserwacj¢ wykonanego
przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow.
Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4, 5 i 6 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego.
Zamiany, o ktéorych mowa w ust. 4 i 6 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany wynagrodzenia umownego
za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z kompletng swz wraz ze wszystkimi zalgcznikami oraz uznaje ja za
wystarczajagca podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz, ze wykona przedmiot niniejszej
Umowy zgodnie z wlasna oferta, swz, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi
przepisami i polskimi normami oraz, ze posiada uprawnienia do robot objetych umowa i dysponuje wlasciwym
potencjatem technicznym i ekonomicznym do wykonania niniejszego zadania.
Przedmiot niniejszej umowy dofinansowany jest ze srodkow Programu Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych. Wstepna promesa nr Edycja 3PGR/2021/1684/PolskiLad.
§2.
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy:
— ... dni od podpisania umowy.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ wskazang w protokole odbioru koncowego, o ktorym
mowa w § 12 niniejszej umowy.
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Termin wykonania robodt objetych niniejsza umowa ulegnie zmianie w przypadku:

3.1. opdznien, przerw w realizacji robot, powstalych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

3.2. dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowej),

3.3. wystapienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci,

3.4. zlecenia robot zamiennych jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiaja dotrzymanie
pierwotnego terminu umownego

3.5. potwierdzonego przez dostawcow wydtuzenia si¢ okresu dostawy urzadzen lub materiatdéw w stosunku do
termindw okreslonych w umowach pomigdzy Wykonawca a dostawami, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz musza byc¢

udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru

inwestorskiego i zaakceptowane przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia okolicznosci wymienionych w ust. 3, strony ustala nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy rowny bedzie okresowi

przerwy lub przestoju.

Jezeli z winy Wykonawcy nastapi opoéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze przerwaé

wykonywanie robdt przez Wykonawce i odstapi¢ od umowy w catosci lub czeéci. Zamawiajacy moze zleci¢

realizacj¢ niewykonanych robot osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, potracajac warto$¢ tych robdt z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wniesionego przez

Wykonawcg.

Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajacego o kazdej grozbie opoznienia robot, spowodowanej

niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowiazkow Zamawiajacego. Jezeli takie opdznienie w stosunku

do termin6w umownych nastapi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach opdznienia oraz o

czasie, o jaki moze ulec przesuni¢ciu termin wykonania roboét. Niewykonanie tych obowiazkoéw pozbawia

Wykonawce prawa powolywania si¢ na wing Zamawiajacego w opdznieniu wykonania robot.

§3.
Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru, okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 j.t ze zmianami).
Wykonawca zapewnia nadzoér wykonawczy (dalej kierownika budowy i kierownika robét).
Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w formie jednostronnego o$wiadczenia woli i nie stanowi zmiany
niniejszej umowy.
Zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt, moze nastapi¢ na wniosek Wykonawcy, po przedstawieniu
Zamawiajagcemu dokumentoéw potwierdzajacych, ze osoba ta spetnia wymagania przetargowe. W przypadku
zgody Zamawiajacego na zmiang kierownika budowy, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu niezwlocznie
oswiadczenia
o podjeciu obowigzkow kierownika budowy i robot, wraz z kopia uprawnien budowlanych oraz aktualnym
zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej Izby Inzynierdw, zgodnie ustawg z dnia 7 lipcal994 r. Prawo
budowlane. Zmiana kierownika budowy lub kierownika robdt nie stanowi zmiany niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, petnigcych funkcje kierownika budowy lub robot,
jezeliuzna, ze nie wykonuja one nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest dokonaé niniejszej
zmiany osobowej w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§4.
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
1.1.  niezwloczne wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, wraz z dziennikiem
budowy,
1.2.  odbidr przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 12,
1.3. terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 10 wust. 1 niniejszej umowy, zgodnie z
postanowieniami § 11.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1.  wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy,

2.2. przekazanie Zamawiajagcemu w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt wraz z kopig ich uprawnien i aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do wlasciwej Izby Inzynieréw, zgodnie ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane,

2.3. przekazanie Zamawiajagcemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego o$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu budowy, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

2.4. opracowanie i dostarczenie Zamawiajacemu najpozniej 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
programu zapewnienia jakosci, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot drogowych,
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.

2.14.

2.15.

2.16.
2.17.

2.18.
2.19.

2.20.

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z swz i dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét,

prowadzenie wszystkich rodzajow robodt przez osoby z doswiadczeniem, zgodnie ze sztukg budowlana,
wiedza techniczng oraz obowiazujacymi przepisami prawa,

zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robdt poprzez zabezpieczenie nadzoru wykonawczego
w osobie kierownika budowy i kierownika robot przez caty okres trwania umowy,

ubezpieczenie robot od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, a takze z tytutu szkéd ktore
moga zaistnie¢ w okresie od rozpoczgcia robot do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, w
zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, tj. od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ Zamawiajacemu na jego zadanie wlasciwe polisy,
zapewnienie sobie poboru energii elektrycznej oraz wody we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej,

petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do rob6t realizowanych przez podwykonawcow, w tym
zapewnienie dobrej jakosci, terminowosci i bezpieczenstwa podczas wykonywanych robot, a takze
ponoszenie petnej odpowiedzialnos$ci za jako$¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo robot przez nich
wykonywanych,

zabezpieczenie i 0golny dozor placu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,
prawidlowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, tj. kompletowanie w trakcie
realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego takich jak: atesty wraz z deklaracjami zgodno$ci, wyniki oraz protokoly badan,
sprawdzen 1 prob, pelne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obstugi (na zakupiony i
dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoly niezbgdne przy odbiorze, w tym dotyczace przylaczy i
instalacji podlegajacych przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne;

opracowanie i przekazania zamawiajacemu najp6zniej w dniu odbioru koncowego opinii technologicznej
Iub operatu kolaudacyjnego opracowanych przez kierownika budowy i potwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, zawierajacych m.in. potwierdzenie o zgodno$ci wykonania robot z projektem
budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i programem zapewnienia jakosci.
przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego w formie papierowej i
elektronicznej, kompletu dokumentacji powykonawczej, wraz ze szczegélowym wykazem zalaczonych
dokumentéw, oprawiong w okladke formatu A-4, zawierajacej nastepujace dokumenty:

a) dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 2.3, 2.13 i 2.14 wraz z uzupetnionym dziennikiem budowy,

b) mapa powykonawcza,

c¢) atesty i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatdw budowlanych,

d) protokoly przytaczen, sprawdzen, badan, prob i odbiorow,

e) protokot inspekeji TV wykonanych kanatow,

f) w przypadku nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego,
wprowadzonych w trakcie realizacji, rysunki zamienne wykonane na kserokopiach dokumentacji
technicznej z naniesionymi na czerwono wprowadzonymi zmianami, opatrzonymi podpisem i
pieczecia kierownika budowy,

g) potwierdzenie podpisane przez uprawnionego geodetg o poprawnosci osadzenia (nienaruszenia przez
Wykonawceg) osndéw geodezyjnych dla dzialek znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie
wykonanych robot,

h) zestawienie ilosciowe i materiatowe wykonanych robét uwzgledniajagce parametry iloSciowe i
materiatlowe, w tym m.in: nawierzchnie utwardzone (z podzialem na rodzaj nawierzchni i ich
przeznaczenie), terenow zielonych — potwierdzone przez uprawnionego geodet¢ i kierownika
budowy,

i) decyzja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu potwierdzajaca
zakonczenie budowy 1 zezwalajaca na jej uzytkowanie,

pisemne zawiadomienie whascicieli i zarzadcow sieci / nieruchomosci o rozpoczeciu i prowadzeniu robot
w sasiedztwie ich sieci / w granicach nieruchomosci, oraz przekazanie kopii tego zawiadomienia
Zamawiajagcemu,

zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot, stanowiacych przedmiot niniejszej
umowy,

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terendow przylegajacych do placu budowy,

dbanie o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymanie budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a takze niezwloczne usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatdw, urobku, gruzu, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych,

w przypadku wykonywania zakresu robot objetych niniejsza umowa w granicach dziatek nie bedacych
wlasnos$cia inwestora, wykonawca zawiadomi wilasciciela o przystapieniu do robét, a po ich zakonczeniu
uzyska¢ o$wiadczenie wlasciciela o przywrdceniu terenu dziatki objetej robotami do stanu pierwotnego,
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w tym réowniez o geodezyjnym odtworzeniu stupkow granicznych jezeli w toku wykonywania prac
zostang przez Wykonawce naruszone.

2.21. po zakonczeniu robot - na dzien odbioru koncowego uporzadkowanie terenu budowy wraz z usunigciem
zaplecza budowy be¢dacego wilasnoscia Wykonawcey, jak rowniez terenéw sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i przywroceniem ich do stanu pierwotnego, w tym réwniez geodezyjne
odtworzenie stupkéw granicznych jezeli w toku wykonywania prac zostang przez Wykonawce naruszone,

2.22. usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robot a takze
podczas odbioréw przeprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej umowy, w uzgodnionym
przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony do ich usunigcia,

2.23. informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o koniecznos$ci wykonania robodt
zamiennych, w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania, a takze o
robotach, ktore ze wzgledow technicznych nie moga by¢ wykonane. Informacja ta musi by¢ ztozona
pisemnie w siedzibie Zamawiajacego,

2.24. informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania efektow wykonanych robot, a nastepnie przywrécié¢ teren/miejsce do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

2.25. wprzypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do zamawianych oraz
zamian¢ materiatdéw i urzadzen, ktore zwigzane beda z konieczno$cig wykonania zmian projektowych —
pokrycie kosztow wykonania i uzgodnienia dokumentacji zamiennej, wykonanie rozwigzan zamiennych
moze wystapi¢ wylacznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajacego,

2.26. umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organow panstwowego nadzoru budowlanego oraz
do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ustawa Prawo budowlane,

2.27. Wykonawca musi zapewni¢ uzytkownikom dojazd do posesji na terenie objetym budowa,

2.28. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zgody na prowadzenie robot
w pasie drogowym drog objetych zakresem umownym oraz pokrycie kosztow projektu organizacji ruchu
na czas robot wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonania tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
powyzszym projektem, a takze ustalonej oplaty za zajecie tych paséw drogowych..

2.29. uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji od zarzadcy drog na wbudowanie urzadzen obcych w pasie
drogowym drogi publicznej, niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi oraz wniesienie wynikajacej z tej
decyzji optaty - tylko pierwsza rate — za rok biezacy, jezeli bedzie konieczne. W przypadku robét, ktore
beda prowadzone w pasie drogi pozostajacej w zarzadzie Zamawiajacego, Wykonawca nie ponosi
kosztow za zajgcie pasa oraz kosztow optaty na wbudowanie urzadzen obcych w pasie drogowym tej drogi

2.30. inne okre$lone w zatgczniku nr 3 do siwz - Wytyczne do wyceny.

§5.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwote w wysokosci co najmniej - 100% wynagrodzenia
umownego o ktorym mowa w § 10 .
Wykonawca zobowigzuje si¢ okaza¢ Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowe na jego zadanie.
Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajacemu jej kserokopie,
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.
W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie,
stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcg.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznos¢
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego terminu realizacji umowy do umowy.

§6.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy zgodnie z wlasng oferta, swz, dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, w zakresie objetym
zamoOwieniem Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w 1 komplecie w dniu przekazania placu budowy.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate wskutek realizacji niniejszej umowy.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢éci badz urzadzen z winy Wykonawcy w toku realizacji
— Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy informuje, ze teren na ktorym beda prowadzone roboty posiada niezinwentaryzowane sieci
drenarskie. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposob ostrozny ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na mozliwo$¢ natrafienia na sieci drenarskie. W przypadku natrafienia na sie¢ drenarska, Wykonawca
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zobowiazany bedzie do powiadomienia o tym Zamawiajacego, a w przypadku jej uszkodzenia, bedzie
zobowiazany do jej naprawy.

5. W przypadku uszkodzenia rurociagow, kabli, drenazy i urzadzen ktore nie byly ujete na planie istniejacych
instalacji i sieci Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przywrocenia ich do stanu pierwotnego
oraz powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego. Koszty zwigzane z
wykonaniem powyzszych robot zostang zwrocone Wykonawcy przez Zamawiajacego, na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego zgodnie z ust. 6, potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

6. Wykonawca sporzadzi kosztorys powykonawczy o ktorym mowa w ust. 5 metoda kalkulacji szczegotowe;.
Podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych beda wydawnictwa katalogowe nastgpujacej kolejnosci
stosowania tj. KNR, KNR-W, KNNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w ww. wydawnictwach
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego. Do powyzszego
kosztorysu powykonawczego obowiazywac beda ceny robocizny, materiatdow (z kosztami zakupow wliczonymi
w cen¢ materiatu) i sprzetu — dalej RMS, naktady kosztow posrednich i zysku w nastegpujacej kolejnosci:

- jednostkowe ceny ryczattowe wynikajace z oferty Wykonawcy,

- stawka cen robocizny, materiatu, sprzgtu z rynku lokalnego,

- stawki cen RMS z wydawnictwa np. INTERCENBUD na dany kwartat wykonywanych robot.

- w przypadku braku ceny w ww. zrodle dla materiatu lub sprzetu, Wykonawca przedstawi ofert¢ cenows z
podaniem zrodia jej ustalenia.

§7.

1.  Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatlow, przy uzyciu wtasnych maszyn
i urzadzen oraz uzgadnia¢ z Zamawiajagcym wybor materiatow.

2. Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.] musza odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, tj. musza posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci lub inne dokumenty dopuszczajace do uzytku w budownictwie. Wbudowany materiat musi
by¢ fabrycznie nowy, I gatunku, wolny od wszelkiego rodzaju wad.

3. Na materiaty i urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci z Polskag Norma lub
aprobatg techniczng. Niniejsze dokumenty Wykonawca bgdzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania przewidziane przepisami prawa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejsza umowa oraz obowigzujacymi normami
i warunkami technicznymi, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie robot jest
niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego.

7. Wykonawca, moze wykorzysta¢ materialy z rozbiorki do ponownego wbudowania, po uzyskaniu uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego i okresleniu przez niego wymogow koniecznej obrobki przed ich
ponownym wbudowaniem.

8.  Wykonawca zobowiazany bedzie, do dokonania na wtasny koszt, koniecznej obrobki materialdéw z rozbiorki
przeznaczonych do ponownego wbudowania, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, o
ktérych mowa w ust.7.

9. Material poplamiony lub pobrudzony (olejami, zaprawami etc.) w sposob uniemozliwiajacy jego doczyszczenie,
ktéry zostanie wskazany przez Zamawiajacego lub inspektorow nadzoru w trakcie odbiorow, o ktérych mowa w
§11, Wykonawca begdzie zobowigzany wymienic;

§8.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg (o ile nie s3 wykonywane przez dang osob¢ w
ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej) przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci w zakresie:

1.1. robdt ziemnych,

1.2. robdt montazowych sieci sanitarnych,

1.3. robdt montazowych robo6t instalacyjnych instalacji elektrycznej,

1.3. robdt budowlanych zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni drog,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z p6zn. zm.).

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetiania przez Wykonawce 1 podwykonawcow wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnoscei do:

2.1. zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

2.2. zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu w terminie 7 dni

dowodow potwierdzajacych spelnienie wymagan okreslonych w niniejszym paragrafie, a w szczegdlnosci
zobowiazany bedzie do przedlozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci Zamawiajacy ma prawo zastosowania kary umownej
wobec Wykonawcy w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 9.

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

10.

11.

12.

13.

14.

dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ traktowane bedzie, jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
§9.
Zlecenie wykonania robot budowlanych lub ich czesci podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy.

Wykonawca w celu uzyskania zgody Zamawiajacego na Podwykonawce robdt budowlanych, zwraca si¢

pisemnie z prosba o akceptacje Podwykonawcy, wskazujac jego nazwe, siedzibe oraz przedstawia projekt

umowy, ktory zawrze z Podwykonawcg. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane musi zawieraé, co najmnie;j:

—  zakres robot powierzonych Podwykonawcy i jego wynagrodzenie,

— okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy za wady, rowny co najmniej okresowi odpowiedzialnos$ci za wady
Wykonawcy generalnego wobec Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od przestawienia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, Zamawiajacy ma prawo zgloszenia pisemnych zastrzezen do tego projektu. Niezgloszenie zastrzezen

w terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy.

Najp6zniej 7 dni po zawarciu umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu 1 egzemplarz oryginalnej umowy Wykonawcy z Podwykonawca lub jej kserokopie
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

W terminie 14 dni od przekazania umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
Zamawiajacy ma prawo zgloszenia sprzeciwu do tej umowy. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie uwaza si¢ za
akceptacj¢ umowy.

Umowa o podwykonawstwo bedzie stanowita zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca bedzie si¢ rozliczal we wlasnym zakresie z podwykonawca robot budowlanych za prace przez niego
wykonane, na podstawie protokotu odbioru elementdow robdt, podpisanego przez Inspektora Nadzoru i
Wykonawce. Ustala si¢ terminy ptatnosci faktur wystawionych przez podwykonawcéw nie dtuzsze niz 21 dni
od daty ich dostarczenia do siedziby Wykonawcy generalnego.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdej wystawionej przez siebie faktury za wykonanie zakresu robot
przewidzianych niniejsza umowa, przez podwykonawce, przedstawi¢ Zamawiajacemu rozliczenie finansowe z
podwykonawca, przekladajac dokument potwierdzajacy zaptate naleznosci dla podwykonawcy (potwierdzenie
przelewu lub o§wiadczenie podwykonawcy).

Brak przedlozenia tacznie z faktura dokumentow wymienionych w ust. 9, skutkowa¢ bedzie postgpowaniem
Zamawiajacego zgodnie z § 11 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze niedopuszczalne jest cedowanie przez Wykonawce umowy czy jakiejkolwiek jej
czesci, jak tez korzyscei i pozytkow z ta umowa zwigzanych na rzecz strony trzeciej — pod rygorem niewaznosci
cesji z wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 10.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy.

Postanowienia ust.1-10 stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty
budowlane zawieranych przez Podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami, przy czym Podwykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przekazuje Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
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15.

7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50000,00 zt.

Postanowienia ust. 3-7 i ust. 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo.

§10.
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja dla Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokos$ci: ....eeees zL. brutto (stownie: ...ccoeeeeeenne. zlotych), w tym podatek
VAT, ustalonej w oparciu o swz, wizj¢ lokalng i wlasne do$wiadczenie, zwane dalej wynagrodzeniem
umownym.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony
niniejszej umowy nie moga zmieni¢ wartosci wykonania zamowienia przedstawionego w ust. 1, za wyjatkiem
okolicznosci przedstawionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.
Wykonawca os$wiadcza, ze wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera w sobie podatek VAT, cla i optlaty
importowe naliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa polskiego.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych zestawieniem rzeczowo - finansowym
(,,robdt zaniechanych, o ktorych mowa § 1 ust. 5 niniejszej umowy) sposob obliczenia wartosci tych robot, o
ktdéra obnizone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym zestawieniu, od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy,

b) w przypadku odstagpienia od czg¢$ci robot z danego elementu okreslonego w swz i zestawieniach rzeczowo
— finansowych obliczenie niewykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego i Wykonawcg, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci przedmiotu
umowy. W przypadku, gdy ten sposdéb wyliczenia bylby niedoktadny, dopuszcza si¢ takze mozliwos¢
obliczenia niewykonanej czg¢sci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny
oraz sprze¢tu, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie jakichkolwiek robot i uzycie
jakichkolwiek materialow, ktorych koniecznos¢ wykonania i uzycia wynika¢ bedzie z swz, dokumentacji
projektowe]j oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, a takze z obowigzujacych norm i
warunkow technicznych.

§11.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robot nastapi faktura czgsciowa i koncowa, ktore obejmowac beda zaptate
za wykonane etapy robot, na podstawie zestawien rzeczowo-finansowych (wykonanych wg zatgcznikow nr la
do swz), stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy.
Faktura cze$ciowa wystawiona zostanie po wykonaniu i odebraniu etapu robot o warto$ci minimum 5%
wynagrodzenia umownego na podstawie protokolu odbioru elementéw potwierdzonego przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, a rozliczenie koncowe odbegdzie si¢ fakturg koncowa, po skutecznym odbiorze
koncowym w terminie nie dtuzszym niz 35 dni, w oparciu o protokolarne odebranie rob6t (protokoét odbioru
koncowego). Przy czym:

2.1. warto$¢ rozliczenia koncowego obejmowaé bedzie pozostaty zakres rzeczowy i stanowi¢ bedzie 95%
wartosci wynagrodzenia umownego (§ 10 ust.1.),

2.2. Suma wszystkich nalezno$ci nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia umownego. (§ 10 ust.1.). W
przypadku jakichkolwiek rozbieznosci cenowych / kwotowych w harmonogramie rzeczowo -
finansowym, za wiazaca ceng umowna bedzie kwota podana ,,stownie” (§ 10 ust.1.).

Wraz z fakturg czg¢Sciowa Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢:
Protokot odbioru elementow robot wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie
zestawien rzeczowo-finansowych, stanowiacy podstawe jej wystawienia, podpisany przez inspektora nadzoru
i osobe odpowiedzialng za petienie nadzoru wykonawczego,
- wilasne oswiadczenie, ze zakres robot objety fakturg czgsciowa i protokotem odbioru elementéw robot zostat
wykonany bez udziatu Podwykonawcow — oswiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru elementow,
a w przypadku wystepowania Podwykonawcow:
- os$wiadczenie Wykonawcy, ze w wykonaniu przedmiotowego zakresu robot brali udziat Podwykonawcy wraz
z ich wskazaniem oraz zakresem wykonanym przez Podwykonawcg, objetym faktura czgsciowa,
- dokument/y o ktorych mowa § 9 ust.9 potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z ptatnosciami za dotychczas
zrealizowane prace przez Podwykonawce/ow.
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4.

Wraz z fakturg koncowa i koncowym rozliczeniem Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc:
protokot odbioru koncowego robot stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy odpowiedzialnego za pelienie nadzoru wykonawczego oraz przedstawiciela
Zamawiajacego,
protokot odbioru elementéw robot wraz wykazem wykonanych elementéw robot, opracowanym na podstawie
zestawienia rzeczowo-finansowego, stanowigcy podstawe jej wystawienia, podpisany jak w ust.3. tiret
pierwsze,
wlasne o$wiadczenie, ze zakres robot objety faktura koncowa i protokotem odbioru koncowego zostat
wykonany bez udzialu Podwykonawcow - o$wiadczenie moze widnie¢ na protokole odbioru koncowego, a w
przypadku wystgpowania Podwykonawcow:
o$wiadczenie Wykonawcy, ze w wykonaniu robot brali udziat Podwykonawcy wraz z ich wskazaniem oraz
zakresem robot im powierzonych (zamiast os§wiadczenia, o ktorym mowa w tiret drugie),
dokument/y o ktéorych mowa § 9 ust.9 potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci podwykonawcow z tytutu
zrealizowanych przez nich wszystkich czesci przedmiotu umowy zostaty przez Wykonawce uregulowane.

W przypadku nie przedtozenia facznie z fakturg dokumentéw wymienionych odpowiednio w ust. 3 tiret drugie
lub trzecie i czwarte, Zamawiajacy wstrzyma bieg terminu platnosci do momentu uzupetnienia powyzszych
dokumentéw. W tej sytuacji, z powodu nie wywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z warunkow umownych,
Zamawiajacy bedzie zwolniony z obowiazku zaptaty odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty faktur. Ewentualne
odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcodw obcigzaja Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objgte niniejszg umowa,
zgodnie z art. 465 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

Ustala si¢ ptatnosci faktur/y w terminie 21 dni liczac od daty ich dostarczenia do siedziby Zamawiajacego na
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturach, z zastrzezeniem ust. 5.

Przez wystgpowanie Podwykonawcoéw nalezy rozumie¢ uczestnictwo podwykonawcy/ow w wykonywaniu
zadania po spelieniu wymagan i obowiazkéw zgodnie z § 9. Zatajenie przed Zamawiajacym uczestnictwa w
realizacji przedmiotu umowy podwykonawcy zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez tego podwykonawece, o ktorej mowa art. 647' § 1 Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca oswiadcza, ze zgadza si¢ na powyzsze warunki platnosci.

§12.

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot:

a) odbidr czesciowy (elementdow robot) stanowiagcy podstawe do wystawiania faktury cze$ciowej za wykonanie

okreslonych elementow robot,

b) odbiory robot ulegajacych zakryciu,

¢) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia koncowego.

Zgloszenia do odbiorow:

2.1. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych wyzej mowa, wpisem do Dziennika
Budowy oraz informowac¢ o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego,

2.2. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu inspektora nadzoru
inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub jesli Zamawiajacy wyrazi na to zgode, wykonaé
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

2.3. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi pismem skltadanym bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego nie pozniej niz w dniu zakonczenia robot wynikajacym z § 2 ust.1. Podstawa do zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w
dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt a i b, dokonywane beda w terminie siedmiu dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia, przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rozpoczecie lub odmowa dokonania odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt c, nastapi w terminie 10

dni od zgloszenia gotowosci Wykonawcy do odbioru pismem skltadanym w siedzibie Zamawiajacego.

Zakonczenie czynnosci odbiorowych lub odmowy dokonania odbioru kohcowego winno nastapi¢ najpdzniej 10-

tego dnia, liczac od dnia ich rozpoczecia.

Niespetnienie przez Wykonawce warunkdéw okreslonych w ust.2. pkt.2.3 (dotyczy terminu umownego, o ktorym

mowa w § 2 ust.1), rdwnoznaczne bedzie z nie zakonczeniem rob6t w terminie umownym, co skutkowaé bedzie

rozpoczgciem naliczania kar umownych zgodnie z § 14 ust.l. Zamawiajacy odmoéwi dalszych czynnosci
odbiorowych i potwierdzi powyzszy fakt w protokole odbioru. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru



e tAD BGI(D

10.

11.

koncowego, na wniosek Wykonawcy, przy spetnieniu przez Wykonawce warunkow zgtoszenia do odbioru

koncowego okreslonych w ust.2.

Odbiér koncowy dokonywany bedzie przy udziale kierownika budowy, umocowanej/umocowanych osoby/osob

ze strony Wykonawcy, inspektorow nadzoru inwestorskiego i delegowanej/ych osoby/osdb ze strony

Zamawiajgcego.

Jezeli odbiér nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy Inspektora nadzoru inwestorskiego lub

Zamawiajacego pomimo zgloszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem

zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbiorow, o ktorych mowa w ust. 1 sporzadzane/y begda/zie:

8.1. dla pkt. a) protokot odbioru elementow robot, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do faktur czgsciowych.

8.2. dla pkt b) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy,

8.3. dlapkt. c) protokot odbioru koncowego stanowigcy podstawe rozliczenia koncowego, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

W dniu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza, o ktorej

mowa w § 4 ust. 2 pkt.2.13 niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajac na ocen¢ prawidtowosci

wykonania przedmiotu odbioru. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru

z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych

prob, lub posiadania wad wynikajacych z wykonania robot niezgodnie z swz lub wad uniemozliwiajacych

uzytkowanie obiektu, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub dokona¢ odbioru
warunkowego z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nie dadza si¢ usuna¢, to:

11.1. jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

11.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia albo odstapi od umowy.

§13.

Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy

oraz pokryciu roszczen z tytutlu rekojmi Wykonawca do dnia podpisania umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 10 ust. 1, tj.

.o Zh (stownie: ........... zlotych ).

Strony ustalaja, ze:

2.1. w przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nie usuni¢cia wad przedmiotu zamoéwienia,
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia Zamawiajacego i bedzie wykorzystane
do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi.

2.2. w przypadku nalezytego wykonania robot:

— 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robot,
zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym calego
przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w §
12 niniejszej umowy.

— 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu re¢kojmi, zostanie
zwrocone lub zwolnione w ciggu 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi liczonego od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 oraz w § 12 niniejszej umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy wystapi koniecznosé¢

przedhuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,

Wykonawca przed zawarciem aneksu do umowy lub najp6zniej w dniu jego zawierania, zobowigzany jest do

przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to

mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca moze dokona¢ wyboru innej formy zabezpieczenia sposrod form, o ktérych mowa w punkcie 22

swz. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie obowigzywania umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

Postanowienie ust. 2 i ust. 3 stosuje si¢ odpowiednio do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

wniesionego w formie innej niz pieni¢zna.

§14.
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za niewykonanie, nienalezyte wykonanie umowy
s nizej wymienione kary umowne.
Kary te bgda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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a) za zwloke w oddaniu okre§lonego przedmiotu umowy, powstatle z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,10% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwloke¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie r¢kojmi lub gwarancji
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtloki, liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwtoki,

d) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy
dzien opo6znienia,

e) za nieprzedtozenie po§wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwloki,

f) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych — 0,05% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

g) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego,

2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwloke w przeprowadzeniu odbioru robdt - w wysokosci 0,10 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbidr mial by¢ zakonczony,

b) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

Kary umowne, dotyczace zwloki w oddaniu przedmiotu zaméwienia oraz za zwlok¢ w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, beda potracane z faktury koncowej Wykonawcy.

Kary beda potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunaé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuni¢te w wyznaczonym
terminie.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.

W przypadku utraty w caloéci lub czesci dofinansowania (o ktorym mowa w § 1 ust.10) do zadania objgtego
niniejsza umowa, z powodéw wynikajacych z niedotrzymania przez Wykonawce ktéregokolwiek z warunkow
niniejszej umowy, z winy lezacej po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajacemu kwoty o rownowartosci utraconego dofinansowania .

Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
0s0b wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 8, a takze w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi w
terminie dowoddw potwierdzajacych spetienie tego wymogu, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty
kary umownej w wysokosci 2.000,00 zlotych (dwa tysigce zlotych), za kazdy taki przypadek.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moze dochodzi¢ kazda ze stron, nie moze by¢ wyzsza
niz wynagrodzenie brutto okreslone w § 10 ust.1.

§15.

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne kazdego
z elementdéw przedmiotu umowy wynosi .... m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji wynosi ... m-cy od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zatgcznik
do protokotu.
Niedostarczenie dokumentoéw okreslonych w ust. 3, nic zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan gwarancyjnych.
Zastosowanie w takim przypadku beda mie¢ zapisy niniejszego paragrafu.

Gwarancja obejmuje: przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowa eksploatacj¢ w okresach udzielone;j
gwarancji; usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak i
powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

a) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra Wykonawca nie

ponosi odpowiedzialnosci;
b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci; chyba ze sa skutkiem nieprzeprowadzenia lub nierzetelnego
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego,
¢) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu w sposob
niezgodny z zasadami eksploatacji.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce ,,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wykonanych elementow, ktore wymagaja przegladow
serwisowych.

»lnstrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji uzytkowania
i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w ,,Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji obiektu” mogg wynikac tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidlowej gospodarki. W szczeg6lnosci zasady te nie moga si¢ rézni¢ na
niekorzy$§¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajacych gwarancji.
Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, to nie bedzie si¢ moégl uwolnic¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powotujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajacych
gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunig¢cia zgltoszonych pisemnie przez uzytkownika wad w terminie 14 dni
kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych — w ciagu 24 godzin.

Jezeli usuni¢cie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni kalendarzowych,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajacy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usunigcia wady.

W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywania si¢ z terminéw, o ktorych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad innemu podmiotowi, obciazajac kosztami Wykonawce
lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokoét z udzialem Wykonawcy i Zamawiajacego i
Uzytkownika.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy spisujac na t¢ okolicznos¢ stosowny protokot.

Jezeli wada elementu o dhluzszym okresie spowodowata uszkodzenie dla innego elementu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do nicodptatnego usunig¢cia wad Iub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o okres pomigdzy data
zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datg ich usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku opoznienia w zawiadomieniu go o wadzie, jezeli ta
spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna bylo uniknaé¢, gdyby w terminie zawiadomiono
Wykonawceg o zaistniatej wadzie.

Odbidr poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie si¢ na wniosek Zamawiajacego i
zostanie przestany do Wykonawcy na 15 dni przed uptywem okresu gwarancji lub r¢kojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytulu rgkojmi lub gwarancji z udzialem Wykonawcy. W przypadku
stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia tych wad lub usterek w terminie 14 dni od daty
przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Zamawiajacy umozliwi dostgp do obiektu w celu usunigcia
wady.

§16.

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo odstapienia od

umowy w nizej wymienionych sytuacjach:

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy:

2.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym
wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2.2. zostanie zgloszony wniosek o ogloszenie upadtosci lub rozpocznie si¢ likwidacja Wykonawcy,

2.3. zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajacym lub istotnie

utrudniajagcym nalezyte wykonanie przedmiotu umowy,

2.4. Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich wykonywania

pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

2.5. Wykonawca przerwat realizacj¢ robot z innych powodow niz okreslone w § 2 ust. 3 i przerwa ta trwa dhuzej

niz 15 dni.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczeg6lnosci, jezeli:

3.1. Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury w terminie 2 miesi¢cy od uptywu terminu na
zaplate faktur, okres§lonego w niniejszej umowie,

3.2. Zamawiajacy bez uzasadnienia nie przystapi do odbioru, odmawia odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru,

3.3. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci takiego oswiadczenia i

powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie na podstawie ust. 2 pkt. 2.2-2.5 i ust. 3 moze nastgpi¢ w terminie

14 dni od dowiedzenia si¢ o istnieniu przyczyny uzasadniajacej odstapienie.
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5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce¢ oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegblowe:

5.1. w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia.,

5.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
odstgpita od umowy,

5.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji, urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji,
ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

5.4. Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy zobowigzany
bedzie do odbioru robot wykonanych do dnia odstapienia od umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane
roboty, pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce, w szczeg6lnosci odkupienia
materiatow i urzadzen przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren
budowy.

7. Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytulu wykonania cze$ci umowy nastapi na
podstawie:

a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w zestawieniu rzeczowo — finansowym
nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z zestawienia rzeczowo - finansowego, o ktorym
mowa w § 1 ust. 3 lit. e niniejszej umowy) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamdéwienia,

b) w przypadku odstapienia od czgsci robdt z danego elementu okreslonego w zestawieniu rzeczowo -
finansowym obliczenie wykonanej czgsci tego elementu nastapi na podstawie protokolarnego ustalenia
przez Zamawiajacego 1 Wykonawce, z udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego, procentowego
zaawansowania wykonania danego elementu.

8. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednic KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajacego.

§17.
Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja rozstrzygni¢ciu sadom
powszechnym wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§18.
Wszelkie zmiany tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony,
pod rygorem niewaznosci. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci takiej zmiany. Zmiany musza by¢é dopuszczone
umowa i nie mogg naruszac¢ postanowien zawartych w art. 455 Prawa zamowien publicznych.

§19.
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, majace zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo
zaméwien publicznych.

§20.

Niniejsza umowa jest konsekwencja zamdéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w
postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym ,,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — tocznej 7
proylgczami, przepompowaniami sciekéw w m. Krzesnica gm. Debno — ETAP IT.

§21.
Umoweg niniejszg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

§22.
Integralng cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia:
* postanowienia swz,
» dowod wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
* zestawienie rzeczowo-finansowe.
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