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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późniejszymi zmianami) - dalej zwanej „Pzp”  
 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: TRYB PODSTAWOWY BEZ 
NEGOCJACJI 

 
ROBOTY BUDOWLANE 

 
Nazwa nadana zamówieniu: 

 
Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 
Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 
 

Zadanie 2 
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 
Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

Zadanie 4 
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

 
 Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 271/5/2024 
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu 

Inwestycji Strategicznych Polski Ład 
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Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej 

Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023 

 

Termin składania ofert   261.03.2024 r., godz. 09.00 

Termin otwarcia ofert   261.03.2024., godz. 09.10  

Termin ogłoszenia   200.02.2024 

Termin związania ofertą  204.04.2024 

 

 

 
Lubenia dnia 0812.03.2024 r. 
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej „SWZ”, 
zawiera: 

Rozdział I Informacje o Zamawiającym 
Rozdział II Tryb udzielenia zamówienia 
Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia 
Rozdział IV Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 
Rozdział V Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
Rozdział VI Informacja o podmiotowych środkach dowodowych 
Rozdział VII Poleganie na zasobach innych Podmiotów 
Rozdział VIII Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 
Rozdział IX Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej 

Rozdział X Termin związania ofertą 

Rozdział XI Opis sposobu przygotowania oferty 

Rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny oferty 
Rozdział XIII Wymagania dotyczące wadium 
Rozdział XIV Sposób oraz termin składania ofert 
Rozdział XV Termin otwarcia ofert 
Rozdział XVI Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert 
Rozdział XVII Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Rozdział XVIII Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Rozdział XIX Ogólne warunki umowy i warunki zmiany umowy  
Rozdział XX  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
Rozdział XXI Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Załączniki do SWZ: 

Wzór –załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy  
Wzór –załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 
Wzór – załącznik nr 3 Oświadczenie o aktualności danych 
Wzór – załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej 
Wzór – załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Wzór – załącznik nr 6 Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 7 Wzory umów  - 4 szt 
Załącznik nr 8  Wykaz robót  
Załącznik 9  Wykaz osób 
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Załącznik 10 Dokumentacja Projektowa, Pozwolenie na budowę , STWIORB, 
PRZEDMIARY ROBÓT, ZGŁOSZENIA  , dokumentacja doposażenia i inne 

Załącznik 11 Harmonogramy 
Załącznik 12 Oświadczenie o robotach/usługach wykonywanych przez 

poszczególnych wykonawców składane przez wykonawców 
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I. Informacje o Zamawiającym: 

Zamawiający: Gmina Lubenia 

Adres zamawiającego: 36-042 Lubenia 131 

Telefon / faks: (0-17) 85 03 914-915 / (0-17) 87 55090 

E-mail: ug@lubenia.pl   

NIP: 813 32 99 930 

REGON: 690582128  

Godziny pracy: pn.-. 730 do 1700 wt,czw.pt. 730 do 1500  , śr. 730 do 1530 

Strona internetowa: www.bip.lubenia.pl, www.lubenia.pl  

Adres strony internetowej , na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia  

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest : 
Bożena Baran, tel 17 85 03 916 sprawy proceduralne, 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia sprawy merytoryczne. 

W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w art. 65 ust. 1 , art. 66 i art. 69 PZP komunikować 
należy się poprzez pocztę elektroniczną na adres b.baran@lubenia.pl . 

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy 
użyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej platformą lub przez 
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia Ilekroć w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych jest mowa o 
stronie internetowej należy przez to rozumieć także platformę. 

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać 
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą 
ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie 
przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp). 

2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp. 
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp. 

3. . Wykonawcy dopuszcza składania ofert na jedną lub kilka części (zadań) zamówienia. 

4.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
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6. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia 
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 
ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 
obcych  

9. Zamawiający przewiduje płatności częściowe wynikające z umowy dofinansowania.  

1) Część pierwsza – środki własne Gminy – 10 % wartości inwestycji obejmującej trzy 
zadania po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,  

2) Pozostałe części  - środki dotacji - Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ 
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  tj. w przypadku zadań inwestycyjnych 
realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na podstawie więcej niż jednej 
umowy, wypłata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze każdorazowo 
po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia 
po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,, 
  druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, 
 trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania  

3) Wykonawca przyjmuje do wiadomości że zadanie jest realizowane zgodnie z 
promesą wstępna dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  i zapewnia finansowanie  inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Gminy , na czas poprzedzający wypłaty z Promesy 
na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem , zapewnienie 
finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy z 
jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji 
w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez Beneficjenta 

10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
11.  Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 
12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 
14.  Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w 
art. 93 ustawy Pzp. 

15. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę zgodnie z jej 
wymaganiami 

16. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

17. Oznaczenie postępowania: postępowanie posiada znak sprawy: 271/5/2024 Wykonawcy 
powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiającym, powoływać się na wyżej wskazane 
oznaczenie. 
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III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiot zamówienia: 
 

Rozwój infrastruktury sportowej w  Gminie Lubenia 
 
Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali sportowej oraz łącznika wraz z wewnętrznymi 
instalacjami wod.-kan., gaz., C.O., wentylacją mechaniczną, elektryczną oraz przyłączem wod.-
kan., kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przyłącza wodociągowego na działce nr ewid. 
1953/3, 1718/13, 1953/7, 1953/4 i 2130 obr. Straszydle, gm. Lubenia wraz z wyposażeniem. 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje.  

Powierzchnia zabudowy 1264,94 m² 

Kubatura obiektu Ok. 14231 m3 

Szerokość elewacji frontowej 33,06m 

Wymiary zewnętrzne budynku (długość x szerokość) 36,65x33,06m 

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 

Liczba kondygnacji podziemnych 0 

Powierzchnia użytkowa 1522,62 m² 

Wysokość obiektu 12,00m 

 

Zakres zadania  

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. 
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Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie obiektu poprzez wykonanie robót budowlanych  

 

Branża budowlano -  architektoniczna : 

- wymiana posadzki sali gimnastycznej na wykładzinę  

-  uzupełnienie, naprawa, częściowa wymiana tynków 

- szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczeń objętych opracowaniem,  

- osuszenie ścian zewnętrznych 

- wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych (iniekcja ciśnieniowa )  

- naprawa ubytków tynku na cokole  

- wkucie instalacji elektrycznych idących po ścianach ok 200mb 

 

Branża instalacji sanitarnych: 

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła  

 

Branża instalacji elektrycznych: 

- wymiana oświetlenia  

- przebudowa instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej lokalizacji 

Zakres zadania  

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji  w formule „Zaprojektuj 
wybuduj” boiska sortowego w Lubeni, gmina Lubenia, zlokalizowanego na działkach nr ewid. 2980, 
2712/4, 2982/3, 2982/4, 2975/5, 3143/1. Zakresem objęto – modernizację nawierzchni trawiastej 
boiska wraz z wykonaniem drenażu pozostawiając wymiary boiska bez zmian, wymianę trybun na 
nowe trzyrzędowe z zadaszeniem, wymianę ogrodzenia (piłkochwytów), budowę budynku 
gospodarczego oraz szatni i modernizacje oświetlenia boiska. 
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Zakres zadania  

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich uzgodnień 
decyzji i innych dokumentów umożliwiających zgłoszenia robót uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę przez Wykonawcę robót budowalnych, 

2) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową 
wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakończony odbiorem końcowym 
przedmiotu inwestycji. 

3) Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad 
realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. 

UWAGA! 
Wszelkie podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaki towarowe, mają 
charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia oczekiwanego 
standardu jakościowego i/lub wskazania oczekiwanych rozwiązań technicznych. 
Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych”, przez które rozumie się 
ofertę, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych 
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne 
parametry określone przez Zamawiającego, oznaczoną innym znakiem towarowym, 
patentem lub pochodzeniem 

 

Stosownie do dyspozycji art. 7 pkt 21 ustawy PZP pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć 
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w załączniku II do 
dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 
załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002, 
str. 1 z późn. zm.) lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  

Z uwagi na fakt iż ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość realizacji zamówienia 
w formule zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot 
zamówienia za pomocą programu funkcjonalno – użytkowego, obejmującego opis zadania 
budowlanego, opisanego zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 w/w ustawy. 

 

Zadanie nr 3 niniejszego  zamówienia realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wobec 
czego podział zamówienia na część projektową i wykonawczą byłby z nią sprzeczny, ponieważ obie 
części niniejszego systemu są ze sobą ściśle powiązane. Ponadto, zastosowanie w/w formuły do 
realizacji zadania pozwala zminimalizować ryzyko związane z projektowaniem i roszczeniami z 
tytułu wadliwej lub niekompletnej i zawierającej nieoptymalne rozwiązania dokumentacji. 
Jednocześnie formuła ta ułatwia skoordynowanie przez Zamawiającego działań projektowych i 
wykonawczych realizowanych na podstawie tego projektu. 

 

W zakres której wchodzi: 

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska wraz z wykonaniem drenażu, zbiorników na wodę 
wraz z pompownią oraz systemu nawadniania 
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- wymiana trybun na stalowe trzyrzędowe z zadaszeniem 

- wymiana ogrodzenia boiska (piłkochwytów) 

- wykonanie ogrodzenia panelowego na części na której znajduje się budynek gospodarczy 

- budowa budynku gospodarczego (budynek konstrukcji stalowej) na potrzeby utrzymania boiska 

- modernizacja oświetlenia ( wymiana opraw oświetleniowych, zmiana lokalizacji słupów) 

- budowa szatni dla zawodników wraz z zapleczem socjalnym 

- dostawa oraz montaż tablicy wyników oraz dwóch wiat dla graczy 

 

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska sortowego w Lubeni, gmina Lubenia, działki nr 
ewid. 185/2, 185/4.  

w zakres której wchodzi:  

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska  

- wymiana ogrodzenia boiska (piłkochwytów)  

- budowa budynku gospodarczego (budynek kontenerowy) na potrzeby utrzymania boiska  

- modernizacja oświetlenia ( wymiana opraw oświetleniowych, skablowanie instalacji zasilającej 

 

Zakres zadania  

Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej. 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w  załączniku do SWZ. 

3. Rozwiązania równoważne 
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. W przypadku użycia w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót 
i STWiOR odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową, przedmiar robót i STWiOR 
powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej, przedmiarze 
robót i STWiOR towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót i STWiOR zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane 
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przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 
standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o 
parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden 
sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i STWiOR. Wykonawca, który zastosuje urządzenia 
lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że 
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR 
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o 
konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to 
osiągnięcie zakładanych parametrów w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót lub 
STWiOR i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, STWiOR 

4. Wymagania dotyczące dostępności. 
Załączona do SWZ dokumentacja przetargowa spełnia wymagania w zakresie dostępności dla 
osób niepełnosprawnych oraz wymagania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla 
osób niepełnosprawnych w zakresie przejazdu/ dojazdu do nieruchomości. 

5. Gwarancja 
Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia - 
stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 60 miesięcy 
(termin minimalny) do 84 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiającemu przysługują pełne 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w 
terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. 

 

6. Przedmiotowe środki dowodowe 
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków 
dowodowych. 

7. Wizja lokalna 
Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej - po uprzednim zgłoszeniu takiej 
chęci do Zamawiającego. Wizja lojalna nie jest obowiązkowa, niemniej jednak zaleca się jej 
odbycie. 

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 95 Ustawy PZP: 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia:   
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Zadanie 1 

Prace budowlano- montażowe, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w 
budownictwie, kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących obsługę 
geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych. 

 

Zadanie 2 

Wykonanie robót branży architektoniczno - budowalanej 

 

Zadanie 3 

Prace budowlano- montażowe, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w 
budownictwie, kierujących budową z wymaganiami budowlanymi, wykonujących 
obsługę geodezyjną oraz dostawców materiałów budowlanych. 

 

 

Zadanie 4 

Wykonanie robót branży architektoniczno - budowalanej 

 
2) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących czynności wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spełniania tych 
wymagań Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika,  

d)  innych dokumentów  

−zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

3) Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie przedłoży Zamawiającemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących czynności wymienione w pkt 1. Sankcje z tytułu 
niespełnienia tych wymagań Zamawiający określa w Rozdz. Ogólne warunki umowy. 
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4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

5) Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia o których mowa w art. 
96 ust.2 pkt.2; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający 
dostępność dla osób niepełnosprawnych w zakresie przejazdu/dojazdu do 
nieruchomości. 

7) Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. Rozliczenia 
prowadzone będą wyłącznie w złotych polskich.  

8)  Zamawiający przewiduje płatności częściowe.  

9)  Zamawiający akceptował będzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy użyciu 
Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiającego, identyfikowane 
poprzez wpisanie numeru NIP  

10) Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji 
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się 
w dyspozycji Zamawiającego. 

11) Podwykonawstwo: 

a) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia 
Podwykonawcy. 

b) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
których wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw 
ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

12) Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz opisem: 

 

 

CPV:   

 

Zadanie 1 

Główny przedmiot:  45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 

 

Dodatkowe przedmioty:   

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

45320000-6 Roboty izolacyjne  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien  

45443000-4 Roboty elewacyjne 

37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

 

 

Zadanie 2 

Główny przedmiot:  45212222-8 Roboty budowlane związane z salami gimnastycznymi 

 

Dodatkowe przedmioty:   

45212290-5 - Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45320000-6 Roboty izolacyjne  

71.32.00.00-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

 

 

zadanie 3 

Główny przedmiot:  45000000-7 – roboty budowlane 

 

Dodatkowe przedmioty:   

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,  

37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 
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zadanie 4 

Główny przedmiot:  45000000-7 – roboty budowlane 

 

Dodatkowe przedmioty:   

71320000-7 usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. 

45000000-7 - Roboty budowlane 

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego,  

37451000-4 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 

 

13) Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na części  (na zadania) ze względu na 
charakter zamówienia.  

a) Zamawiający podjął decyzje o udzieleniu przedmiotowych zadań w ramach jednego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  Podyktowane jest to w sposób 
bezpośredni wymaganiami określonymi w Regulaminie Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z którym zamówienia będące elementami 
jednego wniosku muszą zostać udzielone w ramach jednego postępowania . 

b) Zamawiający dokonuje podziału przedmiotowego zamówienia na części. Tym samym 
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych odrębnie na każde z zadań , o których 
mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. 

c) Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji 
dyrektyw UE.  Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć 
konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych 
zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu 
motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa 
posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - 
a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE). 

d) Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części zwiększa  konkurencyjność  w 
sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem 
typowym, umożliwiającym złożenie oferty Wykonawcom z grupy mikro, małych lub średnich 
przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiająca powinna 
mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując 
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swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za 
stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.  

e) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla 
osób niepełnosprawnych w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości 

14) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu 
podobnych robót budowlanych  w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7)  w związku z art. 305 
pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnych z 
przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 
podstawowego. Warunki udzielenia zamówienia: udzielenie zamówienia obejmować 
będzie : roboty tego samego rodzaju, co w zamówieniu podstawowym. Udzielenie 
zamówienia obejmować będzie zakres robót: budowlanych, sanitarnych i 
elektrycznych. Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy 
Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację. 

 

15) Termin wykonania zamówienia: 

 

Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

Zakończenie: 40 miesięcy od podpisania umowy 

 

W tym: 

 

Zadnie 1 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

2) Zakończenie: 16 miesięcy od podpisania umowy 

 

Zadnie 2 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

2) Zakończenie: 6 miesięcy od podpisania umowy 

 

Zadnie 3 

Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

Zakończenie: 40 miesięcy  od podpisania umowy 

 

przy czym: 
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wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 
budowę: 

rozpoczęcie prac- od dnia podpisania umowy; 

zakończenie prac- do 24  miesięcy od podpisania umowy 

 

Zadnie 4 

Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

Zakończenie: 16 miesięcy  od podpisania umowy 

 

 

 

IV. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1)  nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale V SWZ, oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu; 

2)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

b)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

d)  zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże: 
 
 
Zadanie 1 
1. że należycie zrealizował w okresie ostatnich dziesięciu+ lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - co 
najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonanie minimum 1 zadania 
polegającego na: robocie budowlanej  polegającej na wybudowaniu: 

  co najmniej , budynku o kubaturze nie mniejszej niż 10 000 m3, 
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2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też 

Wykonawca musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a 
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami tj.:  co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję 
kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: 
 
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn.zm) 
– kierownik robótbudowy 
 

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, 
wodociągowych i kanalizacyjnych –uprawnienia bez ograniczeń; (zgodnie za art. 
14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 
poz. 2351 z poźń.zm. ) – kierownik budowyrobót 
 

 w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późń.z.m) – kierownik robót 

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego 

 
 
Zadanie 2 
1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca 

musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:  co najmniej 
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi: 

 
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn.zm) – kierownik robótbudowy 

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i 
kanalizacyjnych –uprawnienia bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z poźń.zm. ) – kierownik robót 
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 w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późń.z.m) – kierownik robót 

 
uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego 
 

 
 
 
Zadanie 3 

1. że należycie zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - co najmniej jedną 
robotę budowlaną polegającą na wykonanie minimum 1 zadania polegającego na: robocie 
budowlanej  polegającej na wybudowaniu: 

  co najmniej , budynku o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3, 
 

2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca 
musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności : 

a. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika zespołu 
projektowego, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności 
architektonicznej , zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub 
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w 
przedmiotowym zamówieniu, z aktualną przynależnością do właściwej izby 
samorządu zawodowego 

b. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:  
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi: 

 
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn.zm) 
– kierownik robótbudowy 
 

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, 
wodociągowych i kanalizacyjnych –uprawnienia bez ograniczeń; (zgodnie za art. 

Sformatowano
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14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 
poz. 2351 z poźń.zm. ) – kierownik budowyrobót 
 

 w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późń.z.m) – kierownik robót 

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego 

 
 
 
 
Zadanie 4 

1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, dlatego też Wykonawca 
musi wykazać osoby, skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:  co najmniej 
jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi: 

 
 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn.zm) – kierownik budowy 
 

 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, wodociągowych i 
kanalizacyjnych –uprawnienia bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z poźń.zm. ) – kierownik robót 

 
 w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późń.z.m) – kierownik robót 

w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4  lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn.zm) – kierownik robót 
 
uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadające im 
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 
przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z aktualną 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego 

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

Sformatowano: Wcięcie: Z lewej:  0,63 cm,  Bez punktorów
lub numeracji
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2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

 
 
 
 

V. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania  
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 Pzp.; tj.: 

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 
299 Kodeksu karnego, 

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769),  

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 
lub przestępstwo skarbowe, 

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
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b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1, 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 
tych należności, 

d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

e) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty w postępowaniu, 
chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie, jeżeli, w przypadkach, o 
których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do 
tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

2) w art. 109 ust. 1 Pzp, tj.: 
a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

b) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa 
pracy: 

 będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko środowisku, o 
którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za 
odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,  

 będąc osobą fizyczną został prawomocnie skazany ukaranego za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną. 
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c)  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta którego prawomocnie skazano za przestępstwo lub 
ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt b podpunkt  pierwszy lub drugi. 

d) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza 
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

e) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

f) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

g) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

h) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 
spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 
wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych 
podmiotowych środków dowodowych; 

i) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub 
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

j) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: „ustawa”). Zgodnie z treścią 
ww. przepisu, na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:  

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy;  

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem 
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w 
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sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy; 

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 
ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił 
łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.  

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 
ust. 2 Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie 
są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia 
Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych 
Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawcy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, 
Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 
 
 

VI. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  
 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Załącznikiem nr 2 do SWZ). 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień 
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:  

 

1) brak podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył 
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odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór –załącznik nr 4 do 
SWZ); 

b) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 
wskazanych przez Zamawiającego,(wzór-załącznik nr 3 do SWZ); 

dodatkowo: 

 

Zadanie 1 i 3  

c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5lat, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały 
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać 
tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty (wzór – załącznik do SWZ); 

d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór- załącznik do SWZ) 

 

Zadanie 2 i 4 

a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 
odpowiedzialnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami ( wzór- załącznik do SWZ) 

 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej odpowiednio jak w pkt 2 : 

4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym 
dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy 
podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do 
złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli 
wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e."). 

6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 
aktualnych na dzień ich złożenia. 

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w 
zakresie i sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 
Ustawy. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad:  

1) ) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument 
elektroniczny;  

2)  w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 
upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające 
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia 
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 
również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału.  

3) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  
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4)  w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i 
opatrzono własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych 
środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 
notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący 
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się 
z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału 

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym 

 

 

 

 

VII. Poleganie na zasobach innych Podmiotów 
 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
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podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 
zasobów oraz określa w szczególności:  

1)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2)  sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

3)  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których 
mowa w ust.1:  

1)  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający tą okoliczność;  

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 
zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.  

3) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z 
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.  

4)  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa 
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie 
może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach 
lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
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gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych 
podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:  

1)  składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych 
zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ;  

2) Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,(wzór-załącznik nr 2 
do SWZ) 

3) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, 
oświadczenie , zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby przekazuje się 
elektronicznie. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku postępowań lub 
konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne – opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe 
środki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), 
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.  

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. 

10. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie 
do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

12. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi wzór-
załącznik nr 5 do SWZ. 

13. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie 
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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15. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji przekazanych na etapie oferty  w trakcie realizacji zamówienia, a 
także przekaże wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

 

 

VIII. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 
winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 
Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy.. Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez Wykonawcę lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który 
został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem 
potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej; 
cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, który został 
sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) jest opatrywane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez Wykonawcę lub przez notariusza.  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
 

IX. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
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1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia  

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym, a 
wykonawcami odbywa się przy użyciu platformazakupowa.pl ;  

3.  Zamawiający w zakresie pytań:  

1) technicznych związanych z działaniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia 
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, 
cwk@platformazakupowa.pl .  

2)  merytorycznych wyznaczył osoby, do których kontakt umieszczono w Ogłoszeniu o 
zamówieniu, SWZ lub zaproszeniu do składania ofert. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostały w Regulaminie 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i Instrukcjach  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .  

5. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub 
wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować zgodnie z ust. 
8) przy maksymalnej wielkości 150 MB.  

6. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze internetowe i dostępna przepustowość łącza po 
stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytkownika1 

7. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby 
zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria 
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. 
aktualnej przeglądarki, itp.  

8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je 
na mniejsze paczki po np. 150 MB każda (link do 
instrukcjihttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) .  

9. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie 
poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta 
została złożona.  

10.  Czas wyświetlany na platformazakupowa.pl synchronizuje się automatycznie z serwerem 
Głównego Urzędu Miar2 . 

11. Komunikacja w postępowaniu w szczególności składanie dokumentów, oświadczeń, 
wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, 
zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość. Nie dotyczy składania ofert i wniosków, 
gdyż wiadomości nie są szyfrowane. 

12. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości 
plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub 

 
1 Proces przeciwny do pobierania danych, polegający na wysyłaniu w tym przypadku plików z komputera użytkownika do 
systemu platformazakupowa.pl. Zaleca się, aby łączna objętość plików nie była większa niż 0,5 GB, gdyż w przypadku 
braku wystarczającego transferu danych ich wgranie do systemu może zająć bardzo dużo czasu. 
2 3 Z serwerem tempus1.gum.gov.pl, szczegóły pod linkiem  Zegar - Główny Urząd Miar (gum.gov.pl). 
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spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej 
sumarycznej wielkości 500 MB.  

13. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziałania platformazakupowa.pl zamawiający 
może również komunikować się z wykonawcami za pomocą innych form komunikacji 
określonych w SWZ.  

14. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem przycisku Wyślij wiadomość jako załączniki . 

15.  Dla wygody dodatkowo Wykonawca może otrzymywać powiadomienia tj. wiadomość email 
dotyczące komunikatów w sytuacji, gdy zamawiający opublikuje informacje publiczne 
(komunikat publiczny) lub spersonalizowaną wiadomość zwaną prywatną korespondencją.  

16. Warunkiem otrzymania powiadomień systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z ust. 15 
jest wcześniejsze poinformowanie przez zamawiającego o postępowaniu, złożenie oferty jak i 
wystosowanie wiadomości przez wykonawcę w obrębie postępowania, na którą otrzyma 
odpowiedź.  

17. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania bezpośrednio w 
systemie informacji publicznych oraz prywatnych przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

18. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie 
informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, 
że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 

19. Otwarcie ofert jest sprecyzowane w Ogłoszeniu o zamówieniu, SWZ ze szczególnym 
uwzględnieniem art. 222 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. 

20. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń  musi być zgody z wymaganiami 
określonymi w rozporządzeniu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 
r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

21. Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę na Portalu , nie jest widoczny/a dla 
zamawiającego, ponieważ widnieje w Platformie jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia 
oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie 
terminu składania ofert. 

22. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna 
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce 
„Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego 
za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ 
nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
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23. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w 
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.  

24. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na 
ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

25. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 
podpisywanym.  

26. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

27. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.  

28. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co 
równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.  

29. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
30. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem, że wniosek o 
wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem 
terminu składania odpowiednio ofert.  

31. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 30, powyżej, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 
złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o 
którym mowa w ust. 30, powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

32. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 30, powyżej, nie wpływa na bieg 
terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

33. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż 
system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

34.  Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne 
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

1)  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 
kb/s,  

2)  komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS 
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 
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3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 
minimalnie wersja 10 0.,  

4)  włączona obsługa JavaScript,  
5)  zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf,  
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - 

kodowanie UTF8,  
35. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego:  
1)  akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 
uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków 
dostępnej pod linkiem 
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view  

2) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 
zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 
złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta 
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 
uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art 221 ustawy Pzp. 

 

 

 

X. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 
204.04.2024 r. od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem 
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem 
terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą.  

4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania 
ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia 
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W 
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przypadku braku zgody Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego 
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do 
unieważnienia postępowania. 

 

 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z 
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Oświadczenia z art. 125 Pzp (wzór załącznik nr 2 do SWZ); 

2) zobowiązanie innego podmiotu, (jeżeli dotyczy) 

3) dowód wniesienia wadium; 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy.  

5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla 
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument 
pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez notariusza. 

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 
ofertę powinien być czytelny. 

9. .Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 
zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym 
i odpowiednio oznaczonym pliku.  
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10.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

11.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz  
z tłumaczeniem na język polski. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Platformy  wycofania oferty 

14.  Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

15.  Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

16.  Sytuacja, gdy Wykonawca, który przedkłada ofertę, partycypuje jako Wykonawca w więcej 
niż jednej ofercie, spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną 
odrzucone.( Podmiot składający ofertę jako uczestnik konsorcjum i jednocześnie składający 
ofertę samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako 
składający dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziałem zostaną 
odrzucone). 

17. Dopuszcza się, by podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem. W takim przypadku przekazuje 
się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

18. Poświadczenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 17, powyżej, niewystawionego przez upoważnione podmioty, o 
których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursie dokonuje notariusz lub w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiot 
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które 
każdego z nich dotyczą; 

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowiązania 
podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa – mocodawca. 
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19. W przypadku Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, z art. 125 Pzp, także 
oświadczenie Podwykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 
Podwykonawcy. 

20. Oświadczenia składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
 

1. Cenę ofertową, na podstawie której dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – 
zgodnie z założonym kryterium oceny ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy 
jakie może on uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia . 

2. Zamawiający wymaga, aby ceny podane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
na zasadach matematycznych zaokrągleń.  

3. Cena za realizację zamówienia musi obejmować całość prac  określonych w SWZ i jego 
załącznikach tj. musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia.  

4. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Cenę ofertową, na podstawie której 
dokonany zostanie wybór najkorzystniejszej oferty – zgodnie z założonym kryterium oceny 
ofert – stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy jakie może on uzyskać z tytułu realizacji 
przedmiotowego zamówienia, przy czym obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot 
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe  w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

5. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany jest w 
cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego wykonania 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia. 

6. Zamawiający do oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, przyjmie cenę powiększoną 
o podatek VAT. Zamawiający jednocześnie informuje, że w przypadku, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z umowy oraz ceny oferty 
brutto pomniejszone zostaną o wartość podatku od towarów i usług, którą Zamawiający 
miałby rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Wykonawca ma obowiązek 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2)  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3)  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 
 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania 
ofertą na kwotę/wartość w wysokości : 
 
Zadnie 1 
140 000,00 pln 
 
Zadanie 2 
4 000,00 pln 
 
Zadanie 3 
45 000,00 pln 
 
Zadanie 4 
9 000,00 pln 
 
 
 
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdz. VIII 
ust.1 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 
przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.  

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących 
formach:  
1) pieniądzu;  
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 299.). 

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego: 41 9161 0001 0000 0127 2000 0050 prowadzony w Banku Spółdzielczym 
w Lubeni z adnotacją: „Wadium 271/20/5/1/2024  lub Wadium 271/20/5/2/2024  lub 
Wadium 271/20/5/3/2024 lub Wadium 271/20/5/4/2024   zależnie od zadania którego 
dotyczy. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione 
skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego 
przed upływem terminu składania ofert. 

4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 
rachunku Zamawiającego. 
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5. Jeżeli wadium jest w noszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 
3 pkt 2 -4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w 
postaci elektronicznej. 

6. . Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe 
wymagania:  

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę 
wadium przez Wykonawcę określone w Pzp., bez potwierdzania tych 
okoliczności;  

2)  z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 
całej kwoty wadium;  

3)  powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;  
4)  termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 
składania ofert);  

5)  w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania;  

6)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubenia, NIP 8133299930;  
7)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała 
swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej 
treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum);  

8)  musi zostać złożone w formie  elektronicznej, lub postaci elektronicznej 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym  , podpisem zaufanym lub 
osobistym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji. 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie:  

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;  

2)  poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz 
z ofertą 

8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub 
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie 
odrzucona.  

9.  Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp 

 
 

XIV. Sposób oraz termin składania ofert 
 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
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3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. Po prawidłowym przekazaniu plików oferty wyświetlana jest informacja o 
pozytywnym przyjęciu oferty przez Platformę. 

4. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularzu składania oferty wykonawca 
zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto. W przeciwnym 
wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości 
prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z 
Centrum Wsparcia Klienta. 

5. Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, za pośrednictwem 
Formularzu składania oferty lub wniosku dostępnego na platformazakupowa.pl w 
konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.  

6. Zgodnie z § 4. ust 1. ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wymaga się, aby dokumenty zawierające 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu3 nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazuje w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

7. Zaleca się, aby każdy dokument zawierający tajemnicę przedsiębiorstwa został zamieszczony 
w odrębnym pliku.  

8. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk Przejdź do podsumowania.  

9.  Oferta , załączniki oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 
elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym 
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 
wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie przesłanym do systemu (opcja 
rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo 4dla całego pakietu 
dokumentów -Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 
podsumowania).  

10. W związku z różnymi opiniami nt. tego, czy podpis złożony na całej paczce dokumentów 
(skompresowanym pliku) jest zgodny z obowiązującym prawem, zalecamy stosowanie ścieżki 
opisanej w punkcie 9.  

 
3 Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w 
szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym 
się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 
informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu 
utrzymania ich w poufności. 
4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy 
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11. Ścieżka dla złożenia podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego na każdym 
dokumencie osobno. 

1) Pobierz wszystkie pliki dołączone do postępowania na swój komputer,  

2)  Wypełnij pliki na swoim komputerze, a następnie podpisz pliki, które zamierzasz 
dołączyć do oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  

3)  Dołącz wszystkie podpisane pliki do Formularza składania oferty na 
platformazakupowa.pl,  

4)  Kliknij w przycisk Przejdź do podsumowania,  

5) Następnie w drugim kroku składania oferty należy sprawdzić poprawność złożonej 
oferty, załączonych plików oraz ich ilości,  

6) Do celów kontrolnych możesz opcjonalnie sprawdzić ważność i poprawność swojego 
elektronicznego podpisu kwalifikowanego i w tym celu:  

a) . pobrać plik w formacie XML,  

b)  po wgraniu XML system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację5 , 
o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo, 

c) . uzyskaną informację należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to 
zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu w tym 
weryfikacji podpisu,  

d)  Przyczyny błędnej walidacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego 
podczas jego weryfikacji mogą być następujące:  

i.  brak podpisu na dokumencie XML,  

ii.  podpis kwalifikowany utracił ważność,  

iii. niewłaściwy formatu podpisu,  

iv. użycie podpisu niekwalifikowanego,  

v.  zmodyfikowano plik XML,  

vi.  załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku XML. 

7)  Niezależnie od wyświetlonego komunikatu możesz kliknąć przycisk Złóż ofertę, aby 
zakończyć etap składania oferty,  

8) Następnie system zaszyfruje ofertę lub wniosek wykonawcy, tak by ta była 
niedostępna dla zamawiającego do terminu otwarcia ofert lub złożenia wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie z art. 221 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  

 
5 Jeżeli w danym momencie usługa API identyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie działa to system 
wyświetli stosowny komunikat. Brak tej usługi nie powoduje niemożliwości złożenia oferty, a jedynie system nie jest w 
stanie dokonać dodatkowej weryfikacji składanej oferty. 
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9)  Ostatnim krokiem jest wyświetlenie się komunikatu i przesłanie wiadomości email z 
platformazakupowa.pl z informacją na temat złożonej oferty6  

10) W celach odwoławczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl 
wykonawca powinien przechowywać kopię swojej oferty lub wniosku wraz z 
pobranym plikiem XML na swoim komputerze. 

12. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi 
podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia czynności złożenia oferty.  

13. Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych 
kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem 
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm. 

14. W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu 
(zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty 
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ 
wewnętrzny): 

1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;  

2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy 
należy użyć formatu XAdES. 

15. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 
podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 
składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem 
kwalifikowanym w formacie PAdES.  

 Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie 
z dokumentem podpisywanym.  

 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 

16. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 
kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował 
możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

18. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich 
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 
będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

19. Dokumenty składane wraz z ofertą: 

 
6 Uwaga! W przypadku składania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jeżeli użytkownik nie jest zalogowany to do jego 
identyfikacji potrzebne jest kliknięcie w mail potwierdzający wycofanie złożonej oferty. W link ten należy kliknąć do czasu 
przewidzianego na składanie ofert. Kliknięcie linku po terminie sprawi, że straci on ważność 
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1) Ofertę 

2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1,  

3) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w 
formie elektronicznej.  

20. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 
zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument. 

21. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczające zgodność 
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

22. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich 
plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym 
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

23. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z 
Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” z dnia 12 
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2247), zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.  

24. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) 
ze szczególnym wskazaniem na .pdf  

25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego 
z rozszerzeń:  

 zip  

 7Z 

26. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
dokonuje w przypadku: 
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1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 
do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – 
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  
może dokonać również notariusz. 

28. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

29. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia  w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania . 
 

30. Termin składania ofert upływa w dniu 216.03.2024 r. o 09:00. Decyduje data oraz 
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

31. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy 

 

 

XV. Termin otwarcia ofert  

 
1. Otwarcie ofert nastąpi pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia , 

niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu  216.03.2024 roku o godz. 09:10 
Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.  

2. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu platformazakupowa.pl . W przypadku awarii tego 
systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej zamówienia 
informacje o: 
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1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 
oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach  

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert nie później niż 7 dni przekaże informację 
o której mowa w pkt 4 Prezesowi UZP. 

6. Z uwagi na to, że oferta wykonawcy są zaszyfrowane nie można ich edytować. Przez 
zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy 
to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

7. Złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postępowaniu w którym zamawiający 
dopuszcza złożenie tylko jednej oferty przed upływem terminu zakończenia składania 
ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio złożonej. 

8.  Jeśli wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty 
lub wniosku następuje od razu po złożeniu nowej oferty.  

9.  Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego wykonawcę (niezalogowany lub 
nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:  

1) przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email, który musi być zgodny z adres 
email podanym podczas pierwotnego składania oferty lub  

2) zalogowanie i kliknięcie w przycisk Potwierdź ofertę.  

10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku jest data potwierdzenie akcji przez 
kliknięcia w przycisk Wycofaj ofertę.  

11. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że zamawiający nie będzie miał możliwości 
zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.  

12. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany złożonej oferty.  

13. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku 
Odblokuj formularz.  

14. Po złożeniu oferty wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczący tego, że 
oferta została złożona po terminie. 

15. W terminie 7 dni od otwarcia Zamawiający przekaże Prezesowi UZP informację z otwarcia 
ofert. 

 

 

XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert  

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi 
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag 

Zadanie 1,2,3, 4 
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(1) Wartość brutto całości zamówienia (cena oferty): 60% 

(2) Długość okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane 
urządzenia i materiały: 40% 

2 Sposób obliczenia ceny: 

1) Cena – 60 % 

Ocena będzie następowała wg wzoru: 


n

c C

C
P min

  R x 100 

gdzie: 

Pc – ocena punktowa oferty „n” – kryterium cena 

Cmin – najniższa oferowana cena brutto (ogólna wartość zamówienia) spośród 
ważnych i nie odrzuconych ofert. 

Cn – cena brutto oferty badanej. 

R Wskaźnik % 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 
punktów 

 

2) Długość okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane 
urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i 
urządzenia z uwzględnieniem wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dłuższy niż 84  
m-ce- 40 % 

Ocena będzie następowała wg wzoru: 


n

bad

T

T
Pt   R x 100  

gdzie: 

Pt – ocena punktowa oferty „n” – kryterium gwarancja i rękojmia 

Tbad – termin gwarancji i rękojmi oferty badanej. 

Tn – najdłuższy zaoferowany termin  gwarancji i rękojmi 

R - wskaźnik % 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium długość okresu 
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urządzenia i 
materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby i urządzenia  
wynosi 40 punktów 
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1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który: 

 spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp; 

 

2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie 
ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma punktów uzyskanych w ramach 
poszczególnych kryteriów. 

3. Zamawiający będzie zaokrąglał punkty do dwóch miejsc po przecinku  
w każdym wskaźniku. Zasada zaokrąglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku  –poniżej 
5 końcówkę pominie, powyżej i równe 5 zaokrągli w górę. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, o:  

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

2)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.  

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w ust. 5 pkt 1 powyżej , również na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 
treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.  

7.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym 
ofert dodatkowych. 

9. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych 
części składowych. 
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10. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
wykonawcy. 

11. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie 
udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami 
nie uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

 

 

 

XVII.  Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

1 Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Od 
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w poszczególnych 
częściach na które zostało podzielone zamówienie, wymagane będzie wniesienie przed 
podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5% wartości 
wynagrodzenia brutto wykonawcy.  

2  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.  

3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 
następujących formach:  

1)  pieniądzu;  

2)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 
pieniężnym;  

3)  gwarancjach bankowych;  

4)  gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).  

4 Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto, którego numer 
zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w 
pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet 
zabezpieczenia.  

5 Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt 
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie 
wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:  

1)  musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez 
potwierdzania tych okoliczności;  
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2)  wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu 
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia 
lub gwarancji;  

3)  z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;  

4)  powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;  

5)  musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;  

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego 
postępowania;  

7)  beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ...................................;  

8)  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. 
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 

6 Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

7 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

8 Wypłata, o której mowa w ust. 7, powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 

9 W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca 
przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niż pieniężna, albo jeśli nie jest to możliwe, do 
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
na okres wynikający z aneksu do umowy. Zasady zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, oraz obowiązki Wykonawcy związane z 
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie określają przepisy art. 15r1 ustawy z 2 marca o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 
2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).. 

 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
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1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego 
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 308 Pzp. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 
przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego 
badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 
wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

4. Przed terminem zawarcia umowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dopełnienie 
(pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy przez Zamawiającego) niżej wymienionych 
formalności:  

 

Zadanie 1  

1)  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w SWZ. (jeśli było wymagane). 

2) przedłożenie stosownych uprawnień wraz z wpisem do izby osoby która będzie 
pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników branżowych. Wskazana 
osoba musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 
przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem  posiadanych 
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób 
wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we 
właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). (wg zakresów zadań) 

3) przedłożenie szczegółowego kosztorysu ofertowego spójnego z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót oraz złożoną ofertą zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiającym).  

4) Przedłożenie szczegółowej wyceny dostaw w oparciu o wymagania 
Zamawiającego 

5) Przedłożenie uzupełnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo- 
finansowego wg załączonego wzoru 

 

Zadanie 2  

1)  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w SWZ. (jeśli było wymagane). 

2) przedłożenie stosownych uprawnień wraz z wpisem do izby osoby która będzie 
pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników branżowych. Wskazana 
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osoba musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 
przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem  posiadanych 
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób 
wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we 
właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). (wg zakresów zadańprzedłożenie 
stosownych uprawnień wraz z wpisem do izby osoby która będzie pełnić funkcję 
kierownika budowy. Wskazana osoba musi spełniać warunki udziału w 
postępowaniu. Wykonawca winien przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem  posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem 
członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z 
ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). (wg 
zakresów zadań) 

3) przedłożenie szczegółowego kosztorysu ofertowego spójnego z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót oraz złożoną ofertą zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiającym).  

4) Przedłożenie uzupełnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo- 
finansowego wg załączonego wzoru 

 

Zadanie 3  

6)  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w SWZ. (jeśli było wymagane). 

7) przedłożenie stosownych uprawnień wraz z wpisem do izby osoby która będzie 
pełnić: 

i. funkcję kierownika zespołu projektowego . Wskazana osoba musi 
spełniać warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 
przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem  posiadanych 
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie 
osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa 
tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z 
ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów 
oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). 

ii. funkcję kierownika budowy oraz kierowników branżowych. Wskazana 
osoba musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca 
winien przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem  
posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w 
budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z 
potwierdzeniem członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu 
Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 
2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). (wg zakresów zadań) 
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8) przedłożenie szczegółowego kosztorysu ofertowego spójnego z dokumentacją 
projektową, przedmiarem robót oraz złożoną ofertą zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiającym).  

9) Przedłożenie uzupełnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo- 
finansowego wg załączonego wzoru 

 

Zadanie 4  

5)  wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
określonych w SWZ. (jeśli było wymagane). 

6) przedłożenie stosownych uprawnień wraz z wpisem do izby osoby która będzie 
pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierowników branżowych. Wskazana 
osoba musi spełniać warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien 
przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem  posiadanych 
uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osób 
wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem członkostwa tych osób we 
właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. 
Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). (wg zakresów zadańprzedłożenie 
stosownych uprawnień wraz z wpisem do izby osoby która będzie pełnić funkcję 
kierownika budowy. Wskazana osoba musi spełniać warunki udziału w 
postępowaniu. Wykonawca winien przedłożyć kopie potwierdzone za zgodność 
z oryginałem  posiadanych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji 
w budownictwie osób wskazanych w wykazie osób, wraz z potwierdzeniem 
członkostwa tych osób we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, zgodnie z 
ustawą z 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z póżń.zm.). (wg 
zakresów zadań) 

7)6) przedłożenie szczegółowego kosztorysu ofertowego spójnego z 
dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz złożoną ofertą zgodnie z 
wymaganiami określonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiającym).  

8)7) Przedłożenie uzupełnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo- 
finansowego wg załączonego wzoru 

 

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

6. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

7. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert ( o ile było wymagane) pozostałych w 
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postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

8. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 
niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, które 
będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

 

 

XIX. Ogólne warunki umowy i zmiany umowy 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio 
Załącznik nr 7a do SWZ  Załącznik nr 7b do SWZ, Załącznik nr 7c do SWZ, Załącznik 7d do 
SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie.  

3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 
455 Pzp. 

4.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.  

5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

 

 

 

 

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

 

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy. 

 

 

 

 

XXI. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Pouczenie o 
środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
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1. dot. osób będących: 
1) Wykonawcami – osobami fizycznymi, 
2) Wykonawcami – osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą 
3) pełnomocnikami Wykonawców, 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131; 
 inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia  jest Pani/Pani : 

Imię i Nazwisko: Danel Panek 
telefon kontaktowy: 791 790 718 
adres e-mail: biuro@mpls.com.pl*; 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie Lubenia ” Znak Sprawy: 271/5/2024 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 
8. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
9. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO**; 

11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO. 

12.  Nie przysługuje Pani/Panu: 
13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
15. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 
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16. *Wyjaśnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników. 

17. ** Wyjaśnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

18. - Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
 

 
 
 
 

                                      ZATWIERDZAM: 
Lubenia, dnia   0812.03.2024 r. Adam Skoczylas 

 
Wójt  Gminy Lubenia 
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Załącznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy 

 
 

OFERTA 
 
………………………………………………………… 

Pieczęć firmy(Wykonawcy)   

.............................................. 

/Miejscowość , data/ 

 

DO:   Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia  
 

OD:    ........................................................................................................... 
 

/Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy/ 

 

1. Siedziba Wykonawcy: 
ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................ 

2. Adres do korespondencji: 
ul: ....................................... kod: .................. miejscowość: ............................................ 

3. NIP: .......................................... 5. REGON: ……………………………………………… 
4. TEL: 0 - …………………….  . FAX: 0 - ………………… E-MAIL: ................................... 
 
 
5. Konsorcjum z (jeżeli dotyczy):  
Nazwa Lidera: 

.................................................................................................................................................... 

Siedziba Lidera: 

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowość: ............................................ 

 

Nazwa Partnera: 

.................................................................................................................................................... 

Siedziba Partnera: 

ul: ......................................... kod: ..................... miejscowość: ............................................ 
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1) Oświadczamy, że wykonawca którego reprezentuję jest: 

 mikro przedsiębiorcą  (mikro przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 
zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR) 

 małym przedsiębiorcą (małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 
zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR) 

 średnim przedsiębiorcą (średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które 
zatrudnia mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR) 

 Inne 

 Jednoosobowa działalność gospodarcza 

 Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej  

 

 

(należy wybrać) 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. 

„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia” 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia za 
cenę : 
 

W tym:  

 

Zadanie 1 ( Uzupełnić jeżeli dotyczy) 

 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

brutto 7 ....................................... zł (słownie : .................................................................... 
........................................................................................................... złotych .........../100) 

 
7
  W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku 
VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obwiązującymi 
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w tym:  

netto ....................................... zł (słownie : ....................................................................... 
.................................................................................................... złotych .........../100) 

VAT (……. %) ....................................... zł (słownie : ........................................... 
.............................................................................................................. złotych .........../100) 

 

Zadanie 2 ( Uzupełnić jeżeli dotyczy) 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

brutto 8 ....................................... zł (słownie : .................................................................... 

........................................................................................................... złotych .........../100) 

w tym:  

netto ....................................... zł (słownie : ....................................................................... 

.................................................................................................... złotych .........../100) 

VAT (……. %) ....................................... zł (słownie : ........................................... 

.............................................................................................................. złotych .........../100) 

 

Zadanie 3 ( Uzupełnić jeżeli dotyczy) 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

brutto 9 ....................................... zł (słownie : .................................................................... 

........................................................................................................... złotych .........../100) 

 
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty 
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.  

8

  W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku 
VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obwiązującymi 
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty 
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.  

9

  W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku 
VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obwiązującymi 
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w tym:  

netto ....................................... zł (słownie : ....................................................................... 

.................................................................................................... złotych .........../100) 

VAT (……. %) ....................................... zł (słownie : ........................................... 

.............................................................................................................. złotych .........../100) 

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym 
te, o których mowa  w  specyfikacji zamówienia, w najszerszym zakresie .  

 

Zadanie 4 ( Uzupełnić jeżeli dotyczy) 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

brutto 10 ....................................... zł (słownie : .................................................................... 
........................................................................................................... złotych .........../100) 

w tym:  

netto ....................................... zł (słownie : ....................................................................... 
.................................................................................................... złotych .........../100) 

VAT (……. %) ....................................... zł (słownie : ........................................... 
.............................................................................................................. złotych .........../100) 

 

 

2. Termin wykonania zamówienia:  
 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
2) Zakończenie: 40 miesięcy od podpisania umowy 

 

W tym: 

 
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty 
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.  

10
  W wypadku gdy ofertę składa wykonawca zagraniczny wartość netto będzie równa wartości brutto, gdyż zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie  dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zapłata podatku 
VAT będzie obowiązkiem Zamawiającego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę zgodnie z obwiązującymi 
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjności i równych szans do wartości netto oferty 
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w kraju.  
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Zadnie 1 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
2) Zakończenie: 16 miesięcy  od podpisania umowy 

 

Zadnie 2 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 

2) Zakończenie: 6 miesięcy od podpisania umowy 

 

Zadanie 3 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
2) Zakończenie: 40 miesięcy  od podpisania umowy 

przy czym: 

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę: 

−rozpoczęcie prac- od dnia podpisania umowy; 

- zakończenie prac- do 24  miesięcy od podpisania umowy 

Zadanie 4 

1) Rozpoczęcie z dniem podpisania umowy, 
2) Zakończenie: 16 miesięcy  od podpisania umowy 

 
3. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane i 

zastosowane urządzenia i materiały będące przedmiotem zamówienia w tym wbudowane wyroby 
i urządzenia na okres  
 
Zadanie 1 .....................(wskazać długość oferowanego okresu w miesiącach w tym min. 60 m-cy , 
max 84 m-ce). 
 
Zadanie 2 .....................(wskazać długość oferowanego okresu w miesiącach w tym min. 60 m-cy , 
max 84 m-ce). 
 
 
 
Zadanie 3 .....................(wskazać długość oferowanego okresu w miesiącach w tym min. 60 m-cy , 
max 84 m-ce). 
 

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie

— sformatowano: Czcionka: Pogrubienie
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Zadanie 4 .....................(wskazać długość oferowanego okresu w miesiącach w tym min. 60 m-cy , 
max 84 m-ce). 
 
 

* ( Uzupełnić jeżeli dotyczy) 

UWAGA: Zamawiający wymaga takiego samego okresu gwarancji i rękojmi  

 

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (o ile 
wiadomo podać firmy podwykonawców)*  
 
Zadanie 1………………………………………………………………… 
 
Zdanie 2………………………………………………………………… 
 
Zdanie 3………………………………………………………………… 
 
Zdanie 4………………………………………………………………… 
 
 
* ( Uzupełnić jeżeli dotyczy) 
 

5. Oświadczam(y), że:  
1) Posiadamy wystarczającą wiedzę o warunkach realizacji zamówienia oraz że zdobyliśmy 

wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. 

2) Cena ofertowa uwzględnia wszelkie koszty, okoliczności i ryzyka niezbędne do wykonania 
przedmiotu zamówienia dla osiągnięcia zamierzonego efektu rzeczowego, o których mowa 
w SWZ. 

3) Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp oświadczam/y, że wybór naszej oferty: 
 nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174 z późn. zm.) 

 będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174 z późn. zm.). 

Jednocześnie wskazujemy:  

        nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania: ……………………………………………………………….….…………. 
wraz z określeniem ich wartości bez kwoty podatku ……………………………………. zł  

Stawka podatku od towarów i usług, która zgodne z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie: …………% 
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Zaznaczyć właściwe (jedno) pole znakiem , ewentualnie wskazać wymagane informacje 
(należy zapoznać się z w/w ustawą o podatku od towarów i usług,. 

Obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego nie będzie w przypadku, gdy obowiązek 
rozliczenia podatku VAT będzie po stronie Wykonawcy 
 

6. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

7. Zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków 
zamówienia. 

9. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz 
złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 

10. Wymagane wadium w kwocie ……………………………………………….. zł 

zostało wniesione w formie ……………………………………………………………..……. 

Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na konto nr: ……………………………….. 

nazwa właściciela konta: ……………………………………………………………………….. 

11. Warunki i termin zapłaty  - zgodnie z projektem umowy . 

12. Oferta: 

 nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

 zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Zaznaczyć właściwe pole znakiem  (brak zaznaczenia będzie oznaczał, że Wykonawca nie dołącza do 
oferty  informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.) 

Uzasadnienie: 
(należy wskazać zakres informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa i wykazać, ze zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w przypadku zaznaczenia drugiego pola):  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Uzasadnienie można złożyć na osobnym podpisanym dokumencie. 
 

13. Oświadczamy, że upoważnienie osób reprezentujących Wykonawcę w niniejszym postępowaniu 
(podpisujących ofertę, oświadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (np. KRS 
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lub CEDIG) bądź z załączonego do niniejszego formularza oferty pełnomocnictwa udzielonego 
przez osoby odpowiednio upoważnione. 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę, oświadczenia: 

……………………………………………………………. 
(imię i nazwisko Wykonawcy) 

……………………………………………………………. 
(podstawa upoważnienia do reprezentowania) 

Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy 
Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem:  

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  

 

 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  

 

 inny właściwy rejestr…………………….**……………………………………** 

                             (wpisać nazwę bazy )                            (wpisać adres internetowy) 

 brak możliwości pobrania on-line 

 

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .  

Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać 
dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku 
zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego/ych umocowanie do 
reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do 
przedłożenie odpowiedniego dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia stosowne wskazanie/ zaznaczenie właściwego rejestru należy dokonać odrębnie dla każdego z 
Wykonawców dodatkowo określając, którego Wykonawcy dotyczy. 

14. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

…………………………………………………………………………………………………... 

15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym będzie: 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………... 

Tel: ……………………………………………. E-mail: ……………………………………… 
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16. Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu11.** 

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. 
przez jego wykreślenie). 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 

1. ………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………. 

 

 dokument należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym  przez osobę lub osoby 
umocowane do złożenia podpisu w imieniu 

Wykonawcy 

)  

 
11 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1). 
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Załącznik Nr 2 

 
Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia 

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O 

SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI 

NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  

 
 
 

Oświadczenie Wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 
 

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
Wykonawca: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać pełną nazwę/firmę, adres) 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 (wpisać imię, nazwisko)  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, na zadanie pn. „Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie Lubenia 

 

W tym:  

Zadanie 1* 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 
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Zadanie 2* 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 3* 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

Zadanie 4* 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

 oświadczam, co następuje: 

 

* wybrać właściwe zadanie 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) 

ustawy Pzp. 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. …….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych  

w art. 108 ust 1 pkt 1), 2), 5), 6) lub art. 109 ust. 1 pkt 4)  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 

że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze i 

zapobiegawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 
 

4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.  
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o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)*. 

 
 

5. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 

w Rozdziale VIII SWZ.  

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: 

…………………………………………………………………….……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale VIII SWZ polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów:  

………………………………………………………………….…………………………………….….. 

w następującym zakresie:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  
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…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH: 

 

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków: 

1) 

..................................................................................................................................................... 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

2).................................................................................................................................................. 

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 

referencyjne dokumentacji) 

 

*Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 
którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
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2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona  
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3  ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych  
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 

Miejscowość…………………………        Podpis…………………….  
 

Dokument winien być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 
firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem 
osobistym i przekazany Zamawiającemu 

 

Uwaga: Oświadczenia, które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy 
przekreślić. 
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Załącznik Nr 3 do SWZ 
Oświadczenie Wykonawcy 

dotyczące aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu Wykonawcy 

składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

 
DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  
. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

W tym:  

Zadanie 1* 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 2* 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 3* 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

Zadanie 4* 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

, oświadczam, co następuje: 

 

* wybrać właściwe zadanie, 

 

 
oświadczam, że:  
 
informacje zawarte w Oświadczeniu  z art. 125 ust. 1 PZP złożonym wraz z ofertą w zakresie 
podstaw wykluczenia z postępowania  

-są aktualne 
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1 – niepotrzebne skreślić;  

Dokument winien być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i 
przekazany Zamawiającemu. 
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Załącznik  nr 4 do SWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej 
 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

1. Zamawiający : Gmina Lubenia,  36-042 Lubenia 100, NIP 813 32 99 930. 

 

2. WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez):  

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) NIP 

    

    

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 

w trybie przetargu nieograniczonego na . „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

W tym:  

Zadanie 1* 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 2* 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 3* 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

Zadanie 4* 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

, 

., na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/my, że: 
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 należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o której mowa 
w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w skład której wchodzą następujące podmioty: * 

 
Lp. Podmioty należące do grupy kapitałowej 
1  
2  
3  

 
 

 nie należę/ymy do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów – Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), o której mowa 
w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *. 
 

* Zaznaczyć odpowiedni kwadrat. 

 
Miejscowość…………………………        Podpis……………………. 

 
dokument należy podpisać kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osobę lub 
osoby umocowane do złożenia podpisu w 

imieniu Wykonawcy 
 
 
 
UWAGA:  
Niniejsze oświadczenie składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w odpowiedzi 
na wezwanie Zamawiającego dokonane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie 
krótszym niż 10 dni od dnia otrzymania wezwania. 
 
Oświadczenie może zostać przekazane:  
1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę 
lub  
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej 
i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego 
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia 
dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) 
jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub przez notariusza. 
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Załącznik  nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO12 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia 
 

Ja (My*) niżej podpisany (podpisani*) 

………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym do reprezentowania: 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

zobowiązuję się do oddania n/w zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pod nazwą: . 

„Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

W tym:  

Zadanie 1* 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 2* 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 3* 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

Zadanie 4* 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

, oświadczam, co następuje: 

 

 
12 Niniejsze zobowiązanie (należy dołączyć do oferty – jeżeli dotyczy) wypełnia podmiot trzeci w przypadku, gdy 
Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub 
zawodowymi. Zobowiązanie podmiotu trzeciego musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do 
reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majątkowych zgodnie z wpisem do KRS, wpisem do 
CEIDG lub umową spółki albo przez osobę/y posiadającą/e pełnomocnictwo, które Wykonawca jest 
zobowiązany dołączyć do oferty. 
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* wybrać właściwe zadanie 

 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

(określenie zasobu) 

do dyspozycji Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa Wykonawcy) 

Ponadto oświadczam, iż:  

a) udostępniam Wykonawcy w/w zasoby w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………... 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………... 

c) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 

…………………………………………………………………………………………………... 

d) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie wynosił: 

…………………………………………………………………………………………………... 

e) udostępniając Wykonawcy zdolności dotyczące doświadczenia/kwalifikacji 
zawodowych*(niepotrzebne skreślić), zrealizuję dostawy, których wskazane zdolności dotyczą: 

…………………………………………………………………………………………………... 
(należy wpisać czy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia jako podwykonawca) 

 

Wskazuję/my, że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Podmiotu 
udostępniającego zasoby Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych 
pod adresem:  

 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx  

 

 https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  

 

 inny właściwy rejestr…………………….**……………………………………** 
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                             (wpisać nazwę bazy )                            (wpisać adres internetowy) 

 brak możliwości pobrania on-line 

 

Zaznaczyć właściwe pole znakiem .  

Podmiot udostępniający zasoby musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może 
bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Podmiotu udostępniającego zasoby, o ile rejestr taki jest 
ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów 
potwierdzającego/ych umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby, Zamawiający 
na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę do przedłożenie odpowiedniego dokumentu.  

 

 dokument należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby 

umocowane do złożenia podpisu w imieniu 
podmiotu udostępniającego zasoby 

 
Oświadczenie może zostać przekazane:  
1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę 
lub  
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej 
i opatrzony własnoręcznym podpisem potwierdzające zgodność odwzorowania cyfrowego 
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia 
dokumentu, który został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem) 
jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę lub przez notariusza.  
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Załącznik  nr 6 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego 
 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

……………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

imię, nazwisko, data urodzenia 

(dane osoby – osób – uprawnionych do ustanowienia pełnomocnika) 

 

Udziela się pełnomocnictwa Pani/Panu ……………………………………………….……………, 
zamieszkałej/emu  
w ………………………………...…….. przy ulicy …………………………..……….…………………………, nr 
dowodu osobistego ………………………………… do:  

 

reprezentowania i składania wszelkich oświadczeń woli i wiedzy, w tym do zawarcia 

umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozwój 

infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

W tym:  

Zadanie 1* 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 2* 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

Zadanie 3* 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

Zadanie 4* 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

, oświadczam, co następuje: 
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* wybrać właściwe zadanie 

, przeprowadzanego przez Gminę Lubenia, 36-042 Lubenia 131 , w imieniu:  

…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………… 

(nazwa, adres reprezentowanego podmiotu) 

Miejscowość, data: …………………………………… 

 

……………..…………………………………………… 

dokument należy podpisać kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym  przez osobę lub osoby 
ustanawiającej pełnomocnika) 
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Załącznik Nr 7a- Umowa-projekt 
 

 Umowa 272/5/1/2024  

 – wzór 

w dniu ………………. roku w Lubeni  pomiędzy: 

 

Gminą Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930, 

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a 

 

………………………………......................................................................... 

………………………………………………………….............................................. 

 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu 
publicznym  TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI , została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład 

Edycja8/2023/2545/PolskiLad 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 

ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej 

- Edycja 2023 

 

Zważywszy, że:  
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W postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n. Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie Lubenia 

 

Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ............................., w trybie 
podstawowym bez negocjacji  przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z 
późn.zm.) w dniu ……………….. roku wybrano ofertę̨ Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  

a) posiada zdolność ́do zawarcia Umowy, 

b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, 

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 
zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również̇ nie stanowi 
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 
lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

d) uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, 

e) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy, 

f) posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 
pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań ́ wynikających z niniejszej 
Umowy, 

g) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbędnymi do 
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym. 

 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

a) posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny wykonawca prac budowlanych 
mógł wywieść z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy, 
planu Terenu Budowy z istniejącymi mediami, jak również̇ wszelkich planów i 
dokumentów, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, 

b) dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania Robót i całkowicie rozważył ich 
naturę̨ i znaczenie, a także, iż̇ ma pełną świadomość ́złożoności Robót, 

c) zapoznał się̨ ze wszystkimi dokumentami załączonymi do SWZ dotyczącymi 
Inwestycji i nie wnosi na dzień ́zawarcia Umowy do nich zastrzeżeń 
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4. Wykonawca oświadcza, iż̇ ma świadomość, wystąpienia możliwości jednoczesnej 
realizacji większej ilości zadań ́inwestycyjnych w tym samym czasie. W związku z czym 
zobowiązuje się̨ do współpracy z Zamawiającym oraz wykonawcą kolejnych zadań 
celem należytej koordynacji prac związanych z wykonaniem wszystkich zadań 
inwestycyjnych.  

  

Strony zawierają̨ niniejszą Umowę̨ o następującej treści: 
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SPIS TREŚCI: 

UMOWA 

§ 1. DEFINICJE 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

§ 4. ZMIANY PZREDMIOTU UMOWY 

§ 5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 6. WSPÓŁPRACA STRON 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 8. PODWYKONAWCY 

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻBYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10. UBEZPIECZENIE 

§ 11. POUFNOSĆ I PRAWA AUTORSKIE 

§ 12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 14. ZASADY ODIORU PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 15 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18. SIŁA WYŻSZA 

§ 19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE9 

§ 20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

§ 21. ODBIÓR 

§ 22 WALORYZAJA 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
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§1. DEFINICJE 

 

Strony ustalają, że następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie, jakie im przypisano 
w niniejszym §1: 

1. Umowa: niniejsza Umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 

2. Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem 
w miejscowości Siedliska, która szczegółowo opisana jest w dokumentach 
stanowiących załącznik do SWZ, stanowiącego integralną część umowy. 

3. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w celu 
koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania 
Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz jego 
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych 
podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy.  

4. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w 
celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania 
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę̨ oraz reprezentowania Wykonawcy w 
stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami, 
w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy, 
wyznaczona przez Wykonawcę̨. 

5. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia tj. SWZ wraz z załącznikami oraz Oferta 
wraz z załącznikami. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): specyfikacja warunków zamówienia, wraz 
z załącznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzającego zawarcie Umowy, 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego. 

7. Materiały do zgłoszenia: materiały do zgłoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego, 
opracowane dla celów realizacji Inwestycji, przedłożone do Starostwa Powiatowego w 
Rzeszowie wraz ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 

8. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn zm.). 

9. Prawo zamówień publicznych: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) 

10. Oferta: oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę̨ w toku postepowania 
w sprawie wyboru wykonawcy zadania. 

11. Podwykonawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna 
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania części Robót, z którym Wykonawca 
zawarł za zgodą Zamawiającego umowę̨ na wykonanie części Robót. Za Podwykonawcę̨ 
uważa się̨ wyłącznie podmiot, któremu powierzono wykonanie robót budowlanych.  
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12. Dostawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub 
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektórych Urządzeń,́ Materiałów i 
Wyposażenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą. 

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiającego i wyznaczony 
geodezyjnie, gdzie wykonywane będą̨ roboty budowlane położony gminie Lubenia wraz 
z pozwoleniem na budowę i  wraz z zapleczem budowy.  

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania których 
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Umowy, obejmujący w szczególności 
dokonanie wszelkich uzgodnień,́ roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace 
i usługi realizowane przez Wykonawcę̨ zgodnie z Umową i określone przede wszystkim 
w § 2 Umowy, w tym usługi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz 
koordynacji prac innych podwykonawców lub innych osób lub jednostek obecnych na 
Terenie Budowy działających w imieniu Wykonawcy.  

15. Przedmiar Robót – mające charakter pomocniczy i niewiążące Stron 
opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. 

16. Materiały: wszelkie materiały i elementy budowlane które mają być ́
wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego 
prawa i Polskimi Normami, jeżeli istnieją̨ Polskie Normy obejmujące Materiały.  

17. Urządzenia tymczasowe: wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane 
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 
do usunięcia po zakończeniu Robót.  

18. Sprzęt: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia nie będące 
przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu a służące Wykonawcy do realizacji 
Robót, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia jakichkolwiek 
Wad.  

19. Odbiór Robót w Toku: odbiór fragmentów (części) Robót, odbiór Urządzeń ́
oraz odbiór Materiałów.  

20. Odbiór Końcowy: odbiór polegający na odbiorze całości przedmiotu Umowy 
stanowiący podstawę̨ do wypłacenia końcowego Wynagrodzenia Umownego za jej 
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbiór końcowy dokonywany będzie, 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza. 

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako pełne i wyłączne 
wynagrodzenie, będące sumą ryczałtową należną Wykonawcy za wykonanie Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), za 
wykonanie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca. Wynagrodzenie 
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a także pokrywa wszystkie zadania i 
czynności wynikające z Umowy. 

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z Umową, w 
szczególności niezgodnie z Dokumentacją Projektową i/lub SWZ i Ofertą, przepisami 
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.  

24. Siła wyższa zdarzenie określone w § 18 Umowy. 

 

 

§2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

2. Zakres zadania  

a) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację 
projektową. 

b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treścią SWZ oraz wszelkimi 
załącznikami do niej. 

4. Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje 
dostarczenie wszystkich Materiałów oraz realizację wszystkich Robót i innych usług 
niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu, 
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi 
innymi dokumentami określonymi w Umowie, a w szczególności zapewnienie usług 
inżynierskich i nadzoru, siły roboczej, Materiałów, Materiałów budowlanych, materiałów 
tymczasowych, konstrukcji i obiektów, transportu i składowania, w granicach 
określonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej będącej podstawą sporządzenia 
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w 
tym również̇ takie, które nie zostały wyraźnie wymienione lub uwzględnione wprost w 
Dokumentacji Przetargowej a są̨ konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy . 
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja 
projektowa, została przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca 
potwierdza jej otrzymanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ z przekazaną mu Dokumentacją Przetargową, 
oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń bądź uwag co do ich treści i zawartości oraz 
oświadcza, iż dokumentacja ta nie zawiera żadnych wad lub braków, których wykrycie 
jest na tym etapie możliwe. 

3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający oświadcza, że odpowiada za 
Dokumentację Przetargową, a dodatkowo przysługuje mu roszczenie do Projektanta z 
tytułu błędów w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgłoszeniowej. 
Zamawiający poniesie koszty usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w 
dokumentacji projektowej.  

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie elementów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Umową, tj. w szczególności określonych technologii lub 
rozwiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej 
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez 
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje się ona włączona do Dokumentacji 
Projektowej, wyłącznie w przypadku, gdy zmiany te nie wpływają̨ na wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz termin realizacji zamówienia. W przypadku 
wpływu poczynionych zmian na wysokość ́ wynagrodzenia oraz terminu wykonania 
zadania stosuje się̨ zapisy § 4 Umowy. 

 

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) Wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie 
obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych  

- w sytuacji gdy  wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

2) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt.1)  może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w 
ust.1 mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 
stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

a) szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w 
stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów 
wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych 
oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. 
umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2), 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem). 

d) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku 
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania 
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism dla Wykonawcy. 

e) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 1) może 
przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w 
przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których 
mowa w pkt 1)  
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f) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

g) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt e) Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 
wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa w ust.1 , mają wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia 
zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 
Zamawiający. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje się odpowiednio, z tym, 
że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego. 

h) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie 
wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz 
podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 
umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.  

 

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 
związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub 
odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas tego przekroczenia,  

b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, 
określonych szczegółowo w § 5 ust. 5 i ust. 6, 

c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

d) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, 

e) działaniami siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość ́wykonywania robót. 

f) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie 
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która 
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót 
objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem 
dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej 
niż 3 tygodnie, 
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2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady 
trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na 
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza 
miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie 
robót, 

3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz 
uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego 
zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 

4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany 
wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, 
wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, 

5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, 
które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, 

6) wstrzymania prac objętych umową przez  właściwe organy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany 
treści niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy 
wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o 
ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie 
można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

9) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, 
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót 
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zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 

10) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co 
Wykonawca wykaże ) błędów projektowych, 

11) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w 
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i 
gestorów instalacji w urządzeń wymagających przebudowy a 
uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie co 
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże, 

12) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych 
rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co 
najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co 
Wykonawca wykaże, 

13) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 
(minus pięć) stopni Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech 
wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00, 
poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze 
inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej 
technologii , co Wykonawca wykaże, 

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 
i historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia 
wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co 
Wykonawca wykaże, 

15) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy ze strony Zamawiającego, 

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy 
niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia 
dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych,   

4) kolejności i terminu wykonania robót określonych w Harmonogramie 
szczegółowym realizacji robót w przypadkach określonych w § 5 ust. 4 z 
zastrzeżeniem, iż w takim wypadku nie może dojść do zmiany terminu 
realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

5) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: 
śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, 
nienależyte wykonanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak 
osoby wskazane w Umowie. 
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6) zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których 
nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę̨ 
z dotychczasowym podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega 
podwykonawca, na którego zasobach opierał się̨ Wykonawca wykazując 
spełnienie udziału w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiający 
będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż̇ wskazany na etapie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.  

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
4  

8) zmiany kierowników robót w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

9) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania 
poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość 
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów 
zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji 
lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych 

10) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową 
w terminach krótszych niż wynikające z  umowy oraz z harmonogramu 
prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób 
przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót 
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie 
środków finansowych w ramach roku budżetowego 

 

2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia 
niewypłaconego Wykonawcy, do którego zastosowanie będą miały przepisy 
zmieniające wysokość należnego podatku od towaru i usług. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 

a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 
dokumentacji pod warunkiem, że: 

b.  zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych, 

c. zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń, 

d. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa. 

e. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji. 



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

f. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, 
projektanta i akceptacji Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być 
dokonywane przez strony o ile nie naruszają przepisów art. 454 i 455 prawa zamówień 
publicznych. 

4. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:  

1)  zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy 
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez 
władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego 
ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,  

2)  zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy 
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń 
normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych z 
występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID – 
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

5. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 
zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa 
nie stanowią inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany. 

6. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej:  
1)  zakres proponowanej zmiany,  
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień Umowy,  
4)  informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy 
 

 

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Strony ustalają, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy nastąpi w terminie 16  miesięcy od dnia podpisania Umowy 
(„Termin Realizacji”). 

2. Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
stanowiącym załącznik do umowy . 

3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy) wraz z kompletem protokołów 
(oryginał) z uzgodnień z właściwymi organami ( branże: gazowa, elektryczna, drogowa, 
melioracja i urządzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca 
wykona i przedłoży do upływu ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale,  w 
którym prowadzone były roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  
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4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokołami i uzgodnieniami 
Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed 
odbiorem końcowym. 

5. Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy  Wykonawca 
dostarczy na dzień odbioru końcowego tj.  dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach 
od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilą 
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego pełną odpowiedzialność i jest 
zobowiązany do należytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

7. Za termin ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą̨ uważać datę̨ podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego robót pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. 

8. Strony oświadczają̨, że Termin Realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu także o czas 
wstrzymania robót przez Wykonawcę̨ w przypadku wystąpienia następujących 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (z zastrzeżeniem ust. 9): 

a) temperatura poniżej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako średnia dobowa 
temperatura z trzech pomiarów w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy 
Inwestycji, dla prac betonowych 

b) wiatr, którego prędkość ́ przekracza 15 m/s przy pracach wysokościowych, określony 
przez IMiGW dla regionu (dot. robót montażowych) 

c) opady śniegu, których wartość ́przekracza 10 cm w ciągu 3 godz., zgodnie z pomiarem 
na Terenie Budowy Inwestycji 

d) opadów deszczu powyżej 10l/m2 w okresie 3 godz. 

9. Strony postanawiają̨, że podstawą do przedłużenia Terminu Realizacji  mogą̨ być ́
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jeżeli liczba dni występowania takich 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie więcej niż̇ 21 dni roboczych w roku 
kalendarzowym. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Terminu 
Realizacji Przedmiotu Umowy, o każdy dzień́ powyżej 21 dnia roboczego występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, w roku kalendarzowym. 

10. Wystąpienie innych okoliczności aniżeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy 
i Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania od Zamawiającego o przedłużenie 
Terminu Realizacji (i terminów częściowych określonych w Harmonogramie Szczegółowym).  

11. Wykonawca może powoływać się na zwłokę Zamawiającego w wykonaniu jego 
zobowiązań wynikających z Umowy, w tym robót lub dostaw wyłączonych przez 
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Zamawiającego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opóźnienia, jedynie w przypadku 
gdy był to wyłączny powód opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy., 

12. Wykonawca zabezpieczy siłę roboczą tak, aby terminy realizacji Umowy mogły być 
dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację i realizację przedmiotu 
Umowy. 

13. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu 
robót sporządzone przez Wykonawcę 1 (jeden) raz w miesiącu oraz sprawdzenie 
przekazanych raportów poprzez Inżyniera Kontraktu 

14. Wszelkie ryzyka związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają̨ Wykonawcę od 
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, 
że ryzyka związane z Terenem Budowy obciążają Wykonawcę̨ od dnia przejęcia Terenu 
Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się̨ dostosować do warunków realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz ułożyć współpracę i skoordynować wykonywane roboty budowlane z pozostałymi 
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposób, by Termin Realizacji był 
dotrzymany.  

16. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót lub w świetle istniejących 
okoliczności, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) liczby personelu Wykonawcy na 
budowie, zgromadzonych zapasów materiałowych, złej kondycji finansowej Wykonawcy, 
opóźnień w płatnościach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dostawców, 
uzasadnione jest przypuszczenie, iż Wykonawca nie będzie w stanie terminowo wykonać 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę̨ do przedstawienia w 
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku 
braku realizacji przedłożonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie 
Zamawiającego harmonogram taki nie zawiera rozwiązań gwarantujących dotrzymanie 
Terminu Realizacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy i naliczyć 
karę umowną, o której mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstąpienia od Umowy 
może być wykonane do dnia odbioru końcowego.  

 

 

§6. WSPÓŁPRACA STRON 

 

1. W ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
schemat organizacyjny pokazujący proponowaną organizację, jaka ma być utworzona 
przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy obejmujący dane na temat tożsamości osób 
kluczowego personelu, jaki ma zostać zatrudniony, łącznie z krótką charakterystyką 
zakresu odpowiedzialności tych osób przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje na piśmie Zamawiającego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym 
schemacie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się̨ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania 
go (z zastrzeżeniem ust. 4) w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń ́
objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz 
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reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy („Kierownik Budowy 
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmianę  Umowy, i 
wymaga oświadczenia Wykonawcy złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz aneksu do umowy. 

3. Zamawiającego reprezentować (z zastrzeżeniem ust. 4) będzie zespół wyznaczony 
przez Zmawiającego w celu, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na 
Wykonawcę oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego 
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli i wiedzy („Inspektor nadzoru”).. 
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakże 
wymaga oświadczenia Zamawiającego złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej reprezentantom Stron nie przysługuje prawo zmian 
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciągania zobowiązań ́finansowych. 

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, które będą̨ przekazywane w 
związku z realizacją Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i będą̨ przekazywane 
osobiście, przesyłane pocztą lub pocztą kurierską (oficjalna droga komunikacji 
pomiędzy stronami) na adres jednej ze Stron podany poniżej. Korespondencja 
Wykonawcy będzie przesyłana jednocześnie na wskazany poniżej adres e-mail 
Zamawiającego pocztą elektroniczną w formacie PDF.  

a) Powiadomienia do Zamawiającego będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Powiadomienia do wykonawcy będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Każda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na piśmie 
drugą Stronę̨ o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest możliwe dochowanie 
takiego terminu. Do chwili doręczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje się za 
skuteczną korespondencję kierowaną na dotychczasowe adresy Stron. 

7. Wykonawca zobowiązuje się stosować do pisemnych poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedłożenia 
Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości 
wykonania Umowy.  
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§7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy 
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących 
przepisów, norm i warunków technicznych i innych uwarunkowań dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich 
obowiązków w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej 
zawodowej staranności.  

2. Planowane Roboty Wykonawca będzie koordynować w okresach tygodniowych z 
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robót mogących powodować ́zagrożenie 
dla bezpieczeństwa powszechnego - bezpośrednio przed podjęciem Robót. Dokonane 
ustalenia muszą być ́zapisywane podczas narad koordynacyjnych.  

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raport z 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia z terenu budowy na własny koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego pochodzących z demontażu materiałów. Właścicielem 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek i demontaży jest Zamawiający. 

2) Natychmiastowego usunięcia na własnych koszt szkód spowodowanych w 
trakcie wykonywania robót. 

3) Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany 
jest do: 

a) urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami 
użytkowanymi, 

b) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania 
obiektów,  

c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i 
p.poż , 

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć 
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

e) przywrócenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)  
terenów wokół obiektu będącego przedmiotem) umowy. W tym celu 
zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

f) w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia 
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie 
stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu 
wyrządzonych strat.  
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g) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz 
kierownika budowy w spotkaniach roboczych związanych z realizacją 
zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na 
roboczo 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) przedstawienie rzeczywistego postępu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez 
stopień realizacji poszczególnych zadań w podziale na główne zadania w ujęciu 
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji 
(kwotowo i procentowo), 

b) przedstawienie danych dotyczących istniejących lub przewidywanych w 
najbliższym czasie opóźnień w zakończeniu Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu określonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz 
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia, 

c) przedstawienie informacji o dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, 
mogących wpływać na terminowość lub jakość realizacji tych prac, opis 
problemów i trudności związanych z wykonaniem Umowy, 

d) przedstawienie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów 

e) ocena wpływu istniejących lub przewidywanych w najbliższym czasie opóźnień 
na dzień, w którym przypada data zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu,  

f) podejmowanie działań niezbędnych do dochowania terminu określonego jako 
dzień zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu mające na celu 
złagodzenie skutków ewentualnych opóźnień. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 zobowiązuje się w 
szczególności do:  

a) czuwania w toku realizacji Robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z Dokumentacja zgłoszeniową i obowiązującymi 
przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi oraz normami i 
Dokumentacja Przetargową. 

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań ́zamiennych 
w stosunku do rozwiązań ́przewidzianych w Dokumentacji zgłoszeniowej,  

c) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robót 
w Toku, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 
do osiągniecia projektowych zdolności wykonawczych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się̨ strzec mienia znajdującego się na Terenie 
Budowy/montażu, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, szczególnie pod 
względem przeciwpożarowym i sanitarnym od momentu przejęcia Terenu Budowy do 
momentu Odbioru Końcowego. 

8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót 
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek 
Materiałów, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w 
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mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia 
lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem 
Robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i 
należytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu Budowy 
i znajdujących się na tym terenie Materiałów. Wszystkie działania w trakcie Robót będą 
prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać utrudnień dla ludności oraz 
utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty związane z 
tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca podejmie wszelkie 
niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. 

9. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości 
i odpadów budowlanych z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz 
będzie gromadził selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie 
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentował ich 
wywożenie, składowanie lub utylizację. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie o wywiązaniu się̨ z tego obowiązku w ciągu dwóch (2) tygodni od 
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 
wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na oraz poza Terenem Budowy, 
aby uniknąć ́ uszkodzeń ́ lub niedogodności dla osób lub własności publicznej, 
wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas 
prowadzenia Robót, a będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod 
pracy. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz 
postepowania wynikające z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzeń ́ lub 
niedogodności w stosunku do osób oraz własności publicznej, spowodowane przez 
zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia 
Robót.  

10. Wykonawca zobowiązuje się̨ do zapewnienia właściwej organizacji Terenu Budowy, 
przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Wykonawca wyposaży Teren 
Budowy w wymagany sprzęt przeciwpożarowy. W stosunku do ochrony 
przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z następującymi wytycznymi: przed 
rozpoczęciem Robót wszelkie potencjalne zagrożenia oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowe powinny być przemyślane przez Wykonawcę̨. Wszelkie palne śmieci 
oraz gruz powinny być ́usuwane natychmiast, zabrania się gromadzenia ich na Terenie 
Budowy. Instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w 
widocznym miejscu. 

11. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy w 
tym usunąć wszystkie odpady, gruz, itp. i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w 
terminie pięciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Końcowego.  

12. Wykonawca powinien zlikwidować wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie 
dłuższym, niż dziesięć (5) dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

13. Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania 
Robót.  
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14. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Materiałów na Teren Budowy 
oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to koszty podatków, opłat celnych 
i innych. 

15. Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robót odpowiednie zaplecze budowy dla 
własnego personelu oraz musi zorganizować zaplecze o powierzchni umożliwiającej 
przeprowadzanie narad. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia 
Robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru Robót zanikających z 
wyprzedzeniem pięciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym 
terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru Zamawiający ma prawo żądać 
odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania 
Robót poniesie Wykonawca. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi w ww. terminie do 
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac może nastąpić tylko na koszt Zamawiającego.  

17. Roboty wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji 
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiającego będą wykonywane przez 
Wykonawcę̨, na warunkach określonych w §4 Umowy. 

18. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych z tym 
terenem w sprzęt bhp i ppoż.  

19. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót związanych z 
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych a w 
szczególności: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie dróg dojazdowych, ustawienie 
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie 
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń i ogrodzeń.  

20. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla terenów 
przyległych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia roszczeń 
przez ich właścicieli od Zamawiającego. 

21. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji, 
obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowy.  

22. Wykonawca odpowiada za wywóz odpadów, gruzu, utylizację Materiałów, Urządzeń i 
instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

23. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na 
usunięciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni.  

24. Wykonawca odpowiada za koordynację, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robót 
prowadzonych przez Podwykonawców zatrudnionych przez niego, w tym także 
koordynację w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robót i dostaw oraz zapewnienie 
niezbędnego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostępu do mediów.  

25. Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności 
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 
Materiałów użytych w trakcie Robót.  
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26. Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na 
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez 
Zamawiającego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami 
odbiorów przedmiotu Umowy.  

27. Wykonawca odpowiada za likwidację zaplecza oraz uporządkowanie Terenu Budowy 
po zakończeniu Robót.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robót 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy również tych, których konieczność 
ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 
zgłoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.  

29. W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich 
innych obowiązków Wykonawcy określonych jako obowiązki Wykonawcy w Umowie 
oraz w przepisach prawa.  

30. Koszty związane z realizacją obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym § 7 
obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

31. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu celem akceptacji 
rozwiązania projektowe i materiałowe.  

32. Materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w Dokumentacji 
Przetargowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o 
zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, 
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

34. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia personelu zatrudnionego przy 
wykonywaniu Umowy znajdującego się na Terenie Budowy w stroje zawierające 
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy. 

35. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ. 

36. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawców w rozumieniu niniejszego 
paragrafu rozumie się także dalszych podwykonawców. 

37. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje, 
konserwacji , napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń dostarczanych przez 
Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazaną załogę Zamawiającego przez 
przedstawicieli autoryzowanych serwisów. 

38. Wykonawca jest zobowiązany dokonać bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądu 
gwarancyjnego robót budowlanych, po każdym roku eksploatacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym praz obie strony. 
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39. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć bezpłatne usługi serwisowe zamontowanych 
wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące przeglądy techniczne 
przeprowadzone na zasadach określonych przez ich producentów na warunkach 
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej, usuwanie zgłoszonych usterek 
i nieprawidłowości w ich działaniu, wymianę wszelkich materiałów eksploatacyjnych . 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do usług serwisowych na terenie 
Zamawiającego ( wskazać i podpisać stosowną umowę z firmą, która będzie świadczyć 
tego typu usługi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiającego). 

40. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt przeglądy okresowe w 
terminach i na zasadach określonych przez producentów w ramach gwarancyjnych i w 
dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 

41. Przestrzegać wszelkich wymogów etyki zawodowej mającej na celu ochronę dóbr  i 
interesów Zamawiającego. 

42. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

43. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez 
Zamawiającego dowody (z listy dowodów określonych w punktach poniżej) w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) oświadczenia zatrudnionego pracownika (którego dotyczy wezwanie 
Zamawiającego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie 
takie powinno zawierać w szczególności dane osobowe pracownika takie jak: 
imię, nazwisko oraz informacje dotyczące daty zawarcia umowy o pracę, 
rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków. 
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c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).  

44. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §19. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach 
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

45. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

 

§8. PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może wykonywać umowę przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień 
umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
Umowy. 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać 
zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym 
w niniejszej umowie,  

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno 
być określone precyzyjnie. Zamawiający akceptuje dopuszczenie 
wyższej wartości robót podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialność 
Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót, 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót 
wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę 
wniesionego przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, powinno być 
wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

8) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej 
wymagań, której przedmiotem są roboty budowlane.  
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5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań 
projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-
transportowych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 6 i ust 9, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 
pisemnej Zgody Zamawiającego.  

13. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż umowa z dalszym 
podwykonawcą spełniać musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z 
podwykonawcą o jakich mowa w treści niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców.  

16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, od razu gdy tylko będzie 
to możliwe – jednak zawsze przed przystąpieniem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych lub usług – nazwy, danych 
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców 
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zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. W przypadku zmiany tych danych 
Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego. Wykonawca przekazuje 
dane o których mowa w zdaniu pierwszym także w odniesieniu do podmiotów, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

17. Wykonawca może umożliwić wejście na teren budowy oraz realizację prac 
podwykonawcy wyłącznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiającego.  

18. Zamawiający oświadcza, że terminowe wywiązywanie się przez Wykonawcę z płatności 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, Dostawców jak również podmiotów 
świadczących usługi zamówione przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu 
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie 
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowić będą nienależyte wykonanie przez 
Wykonawcę istotnych zobowiązań umownych, skutkujące określonymi w Umowie 
uprawnieniami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że akceptuje powyższe i składa 
zobowiązanie do należytego wywiązywania się z płatności wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyższego w nin. §8 Strony 
określiły wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji płatności na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez 
Zamawiającego należytego wywiązywania się przez Wykonawcę z tych zobowiązań 
oraz skutki ich nienależytego wykonania.  

19. Co najmniej na 7 dni przed terminem płatności przez Zamawiającego jakiejkolwiek 
należności  wynikającej z Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

a) przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz należności wobec wszystkich swoich 
Podwykonawców (obejmujący wykaz Podwykonawców, wskazanie ogólnej 
kwoty należnego im wynagrodzenia umownego oraz informację o dotąd 
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziałem na płatności 
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzględnieniem prac 
wykonanych, podlegających dopiero zafakturowaniu) wraz z oświadczeniem o 
jego kompletności – sporządzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy;  

b) przekazać aktualne protokoły procentowanego zaawansowania robót 
wszystkich swoich Podwykonawców, zgodnie ze stopniem zaawansowania 
Robót; 

c) udokumentować Zamawiającemu, że uregulował swoje wymagalne 
zobowiązania wobec wszystkich swoich Podwykonawców, w tym w 
szczególności wymagalne zobowiązania wynikające z wcześniej opłacanego 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za 
okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, którego 
dotyczy płatność częściowa) - w formie potwierdzenia zapłaty (przelewu) kwoty 
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, że Zamawiający w sposób 
wyraźny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopuści możliwość 
udokumentowania tej okoliczności poprzez przedłożenie oryginałów pisemnych 
oświadczeń Podwykonawców sporządzonych zgodnie ze wzorem takiego 
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oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym takie 
dopuszczenie odnosi się tylko do bieżącej płatności i nie ma zastosowania do 
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy;  

d) przedstawić Zamawiającemu końcowe, ostateczne rozliczenie z 
Podwykonawcami, przed otrzymaniem płatności za fakturę końcową, które to 
rozliczenia winny być udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania 
płatności) a ponadto przedstawić Zamawiającemu oświadczenie sporządzone 
zgodnie ze wzorem takiego oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy;  

e) udokumentować wpłatę przez Podwykonawcę kaucji pieniężnej, jeżeli jest ona 
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawić oświadczenie o potrąceniu kwoty 
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiający akceptuje, iż kaucje 
zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane 
podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich 
okresów gwarancyjnych; 

f) złożyć oświadczenie, że uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec 
wszystkich Dostawców, z którymi nawiązał współprace w związku z realizacją 
Umowy, w tym także od podmiotów wynajmujących sprzęt dla Inwestycji 
(dźwigi, żurawie, rusztowania, itp.).  

20. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów 
określonych w ust. 19, a także obligatoryjnie przesłać je w formie elektronicznej na 
adres mailowy Zamawiającego …………………………….. (skany w formacie pdf, opatrzone 
podpisami osób uprawnionych do reprezentacji właściwych podmiotów wystawiających 
dokumenty i zatwierdzających je), pod rygorem uznania ich za niedoręczone 
Zamawiającemu. 

21. Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w ust. 19 i 20 a związane z koniecznością 
przedstawienia przez niego Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dotyczą także dalszych 
Podwykonawców, jeżeli za ich pomocą realizowane są  roboty budowalne, dostawy lub 
usługi. 

22. W przypadku jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań 
określonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczególności (ale nie wyłącznie) 
nieudokumentowaniu lub nienależytym udokumentowaniu zapłaty zobowiązań wobec 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców Dostawców i innych podmiotów, nie 
przedłożenia kompletnego aktualnego wykazu należności wobec tych podmiotów, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie płatności Wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyższych stwierdzonych uchybień, w 
szczególności poprzez przedstawienie przez Wykonawcę kompletnych wykazów, 
oświadczeń bądź przedstawienie innych dowodów potwierdzających zapłatę bądź 
rozliczenie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy, 
Dostawcy, innemu podmiotowi), bądź dowodów uzasadniających wstrzymanie 
płatności na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienależyte wykonywanie 
umowy przez danego Podwykonawcę. W przypadku, gdy nienależyte wykonanie 
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zobowiązań dotyczy Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę tylko w 
zakresie kwot należnych za te prace Podwykonawcom.  

23. Zamawiający jest ponadto uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) Stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace na Terenie Budowy wykonywane 
są przez podwykonawców niezgłoszonych do Zamawiającego w sposób 
określony w Umowie, 

b) Zatrudniania podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

c) Powzięcia przez Zamawiającego wiarygodnej informacji o niewywiązywaniu się 
przez Wykonawcę z obowiązku terminowych płatności na rzecz Dostawców lub 
Podwykonawców (opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wobec co najmniej 
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczające 7 
dni), do czasu naprawienia powyższych uchybień. 

24. W przypadku wstrzymania płatności, o których mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy 
nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia ani uprawnienia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo 
odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom lub Dostawcom bezpośrednio na 
ich rzecz. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

25. Niezależnie od opisanego wyżej uprawnienia do wstrzymania płatności, w przypadku 
uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań o których mowa powyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
określonych w §19 Umowy za każdy dzień trwania uchybienia poszczególnych 
wymagań opisanych w ust. 19 (osobno za każde uchybienie).  

26. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawców (lub dalszych bądź kolejnych podwykonawców) lub Dostawców, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kwotą dokonanej zapłaty. Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia wszelkich należności z tego tytułu z dowolną 
wierzytelnością przysługującą Wykonawcy.  

27. Niezależnie od pozostałych postanowień nin. § 8, w przypadku zgłoszenia bezpośrednio 
do Zamawiającego roszczeń przez Podwykonawców z tytułu zapłaty wynagrodzenia, 
Strony przyjmują następujący tryb postępowania: 

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu przez Podwykonawcę 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego 
otrzymania, przesyłając kopię wezwania wraz z załącznikami; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie - 
pod rygorem nieważności - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie 
zasadności roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, załączając 
jednocześnie wszelkie dokumenty dotyczące tego roszczenia, w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.  

28. W przypadku: 
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a) nieprzedstawienia przez Wykonawcę stanowiska w zakresie zasadności 
roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, w ww. terminie, 

b) nienależytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska, 

c) gdy okoliczności wskazują, że odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona, 
a z posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczące roszczenia 
wynika, że jest ono zasadne; 

- wówczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawcę, 
a Zamawiający jest uprawniony do uregulowania żądanej kwoty na rzecz 
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy określone Umową terminy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wartości wynagrodzenia 
Podwykonawcy ulegają zawieszeniu. 

29. Zamawiający jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i 
w związku z tym uprawniony jest do jego zapłaty, z pominięciem procedury opisanej 
powyżej, jeżeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczącej roszczenia wynika, 
że jest ono zasadne, a brak zapłaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac 
na budowie.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych 
na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Dostawców – w terminie 7 dni 
od daty wezwania do zapłaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł 
Zamawiający. Zamawiający może dokonać potrącenia zapłaconej kwoty z dowolnej 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy.  

 

 

§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy („Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”) w wysokości 5 % 
Wynagrodzenia brutto, na określonych poniżej zasadach. 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może być wniesione:  

a) w formie pieniężnej, płatnej przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: …………………………………………………………….. lub  

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniu bankowym lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, przy czym gwarancja taka będzie gwarancją bezwarunkową, 
nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie w terminie 14 dni, w szczególności 
będzie ona obejmować swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także 
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roszczenia regresowe z tytułu płatności zrealizowanych przez Zamawiającego 
na rzecz Podwykonawców, Dostawców, itp. 

3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) 
do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Gmina 
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy na jedną z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy musi być dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 
umowy, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.  

6. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Robót, jeżeli zaistnieje ryzyko wygaśnięcia 
udzielonej gwarancji przed zakończeniem realizacji Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć nową gwarancję, na pełną kwotę Zabezpieczenia określoną w 
ust. 1, najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu ważności bieżącej 
gwarancji. W przypadku naruszenia obowiązku przedłożenia nowej gwarancji w ww. 
terminie Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty całej kwoty z poprzedniej 
gwarancji.  

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
odpowiednio: 

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od daty 
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez 
Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% 
kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  

 

 

§10. UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zawrze niezbędne umowy ubezpieczenia, ważne w okresie o 1 miesiąc 
dłuższym niż do Termin Realizacji określony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia 
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ryzyk budowlanych Wykonawca przedłoży polisę najpóźniej w ciągu trzech (3) dni od 
dnia podpisania Protokołu z przekazania Terenu Budowy i po wejściu na Teren Budowy 
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejścia na Teren Budowy do upływu 1 miesiąca od 
dnia Terminu Realizacji określonego w § 5 ust. 1). 

2. Strony potwierdzają, iż Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia na 
rzecz swoją oraz swoich podwykonawców, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej, do kwoty nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100)  

3. Wykonawca zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia na rzecz swoją oraz swoich 
podwykonawców, od ryzyk budowlanych w związku z realizowanym 
kontraktem na sumę ubezpieczenia równą przynajmniej wartości 
przewidzianego Umową wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem 
objęte powinny być wykorzystane materiały, koszty transportu i cła, koszty 
ratownictwa po szkodzie. 

4. Polisa o której mowa w ust. 3 powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający, 
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile będzie to prawnie możliwe, wszystkie inne 
strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.  

5. W zakresie ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaże 
najpóźniej w dniu podpisania Umowy Zamawiającemu: 

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule załączone do zakresu 
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,  

b) treść ogólnych warunków ubezpieczeń, na podstawie których zawarte zostało 
ubezpieczenie.  

c) Dowody zapłaty skąłdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzień zawarcia 
Umowy. 

6. Wykonawca winien terminowo opłacać składki za polisy, czego dowody będzie 
przedstawiał Zamawiającemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu płatności wynikającej z 
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami 
płatności.  

7. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian czy modyfikacji w umowach 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji 
takiej zmiany przez Zamawiającego.  

8. Równocześnie Wykonawca okaże Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty składek 
bądź umów/polis ubezpieczenia na każde żądanie w terminie siedmiu (7) dni.  

 

 

§11. POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności danych przekazanych i 
przetworzonych na użytek Zamawiającego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty 
itp. udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystane jedynie 
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione stronom trzecim bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 
zwróci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli nie są niezbędne do realizacji i zakończenia przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia całość 
majątkowych praw autorskich do wszelkich projektów wykonawczych oraz innych 
dokumentów będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności: projektów, 
rysunków, szczegółów, diagramów, planów, modeli, raportów, wyliczeń, kopii 
komputerowych oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę (ogólnie 
wszystkich utworów), powstałych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących 
w szczególności prawo ich eksploatacji na następujących odrębnych polach 
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne 
odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, równoczesne i integralne 
nadawanie.  

3. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkich Utworów 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy.  

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgód na 
wykonywanie praw zależnych do utworów (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworów 
powstałych w celu lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności na 
korzystanie z ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian 
utworów, a także do dysponowania nimi.  

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwołalnej zgody na wykonywanie planów, projektów i 
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektów 
lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i użycie powyższych 
planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, a także 
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta będzie ograniczona do prac związanych z 
modernizacją lub rozbudową obiektów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
Umowy.  

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyżej utwory w chwili przejścia na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich nie były obciążone żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich.  

7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, 
Strony będą zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym 
fakcie. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów 
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poniesionych w związku z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt 
prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony przed powyższymi 
roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we 
wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich, 
w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi 
ustawowymi organami.  

8. Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej Umowy nie narusza żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez osoby 
trzecie.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania uzasadnionych kosztów działań prawnych 
i innych niezbędnych spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym § 
11 natychmiast po ich powstaniu. 

10. Wykonawca udzieli także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o 
których mowa w niniejszym § 11 nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe. 

 

 

§12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ………………. ( z oferty) miesięcy na 
wykonane Roboty licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że zapewni odpowiednią jakość Materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.  

3. Wszystkie Materiały, zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą:  

a) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 
określonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgłoszeniowej, a także w 
przepisach obowiązującego w Polsce prawa, 

b) posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;  

c) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną 

d) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone 

e) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu, wyglądu, 
szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub/i 
naprawy.  

4. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie 
odpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz 
certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z Terenu 
Budowy przez Wykonawcę i zastąpione właściwymi.  
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5. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zarówno jako 
skończona całość jak i każda część z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek wad 
powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych Robotach i będzie funkcjonować w 
sposób zapewniający możliwość osiągnięcia gwarantowanych parametrów określonych 
przez Zamawiającego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.  

6. Wykonawca zapewnia przystąpienie do usunięcia ujawnionych wad, stosownie do 
udzielonej rękojmi lub gwarancji w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin w dni robocze 
od otrzymania powiadomienia – w przypadku awarii mającej wpływ na funkcjonowanie 
Inwestycji, oraz w ciągu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostałych awarii. 
Obowiązek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodującej 
odpowiedzialność producenta z tytułu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy 
jako dłużniku solidarnym. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania 
producenta o ujawnionej wadzie powodującej jego odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia wad w okresie gwarancji zostanie 
każdorazowo pisemnie uzgodniony między Stronami z zastrzeżeniem, że nie może on 
być dłuższy niż siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad mających wpływ na 
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciągu czternastu (14) dni roboczych w przypadku 
pozostałych Wad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie Wad wskazanych powyżej, 
usunięcie Wad nastąpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym 
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

7. W przypadku nieprzystąpienia w terminie wynikającym z ust. 6 do wykonania napraw 
z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub 
gdy działania Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność nie 
gwarantują usunięcia wad we wskazanych w ust. 6 powyżej terminach, Zamawiający 
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, który zajmuje się profesjonalnie 
świadczeniem tego rodzaju usług w celu wykonania tychże napraw lub wykonania 
naprawy we własnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego 
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we własnym zakresie nie powoduje utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Uzasadniony i należycie 
udokumentowany koszt takiej naprawy może zostać pokryty przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków z rękojmi i gwarancji. 

 

 

§13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wypełnienie wszelkich obowiązków Zamawiającego wymienionych w Umowie oraz 
przepisach prawa. 

 

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.  
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3. Ustanowienie zespołu Inżyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach 
realizacji Umowy, upoważniony do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji 
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonania Umowy.  

4. Realizacja płatności za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy. 

5. Współpraca z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Dokonania Odbioru Robót w Toku i Końcowego w terminie ustalonym przez Strony, na 
określonych w Umowie warunkach.  

 

 

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Ustala się następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy: 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający 
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Nieprzystąpienie Zamawiającego w terminie jednego (1) miesiąca od otrzymania 
pierwszego zgłoszenia gotowości lub nieuzasadnione odstąpienie od uczestnictwa w 
Odbiorze Końcowym upoważnia Wykonawcę do wystawienia jednostronnego protokołu 
Odbioru Końcowego i wystawienia faktury za Roboty objęte tym protokołem.  

6. Okres gwarancji jakości jak również okres rękojmi rozpoczynają bieg od daty Odbioru 
Końcowego. Od tejże daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obciąża 
Zamawiającego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujących się 
na Terenie Budowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad stwierdzonych przy odbiorze w 
wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim i technicznie możliwym do 
dotrzymania terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,02 % 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą Wynagrodzenia za należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone przez Wykonawcę w 
Ofercie. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi kwota: 

Netto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

Brutto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

 

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany, jest 
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostało ono 
ustalone przez Wykonawcę z należytą starannością.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% płatne 
będzie częściami na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT po faktycznym 
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokołu Odbioru Robót w 
Toku, w formie przelewów bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty 
otrzymania tych faktur przez Zamawiającego. Zapłata ostatniej części Wynagrodzenia 
- 10% nastąpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz 
z protokołem Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe wynikające z umowy 
dofinansowania.  

3) Część pierwsza – środki własne Gminy – 10 % wartości inwestycji obejmującej 
trzy zadania po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 
Inwestycji,  

4) Pozostałe części  - środki dotacji - Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ 
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  tj. w przypadku zadań 
inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na 
podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech 
transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,, 
  druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, 
 trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania  

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomości że zadanie jest realizowane zgodnie z 
promesą wstępna dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  i zapewnia finansowanie  inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Gminy , na czas poprzedzający wypłaty z 
Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem , 
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zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z 
Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez 
Beneficjenta 

6. Załącznikiem do każdej faktury VAT będzie protokół odbioru Robót w Toku 
stwierdzający zasadność jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzeżeń przez 
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić numer 
Umowy, zarówno protokołach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie 
niniejszej Umowy.  

7. Należności Wykonawcy, wynikające z Umowy, realizowane będą przez Zamawiającego 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

8. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery 
Identyfikacji Podatkowej:  
a. Zamawiający: NIP ___________________ 
b. Wykonawca: NIP ____________________ 

9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo nie zostaną przyjęte i muszą być 
skorygowane przez Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami. Okresy 
płatności są liczone od dnia otrzymania faktury korygującej. 

10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany bez istotnych 
zastrzeżeń protokół Odbioru Robót w Toku oraz Odbioru Końcowego, zgodnie z 
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokół odbioru wystawiony w 
przypadkach wyraźnie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek 
płatności przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku 
uchybienia tym obowiązkom (a także wystąpienia nieuregulowanych wymagalnych 
roszczeń Podwykonawcy), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyższy okres wstrzymania 
płatności nie jest traktowany jako opóźnienie czy zwłoka w zapłacie.  

11. Strony ustalają, że jeżeli którykolwiek z Podwykonawców udokumentuje przed 
Zamawiającym fakt istnienia przeterminowanych i należnych mu od Wykonawcy 
płatności, Zamawiający, może dokonać płatności części Wynagrodzenia bezpośrednio 
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w 
§8 Umowy, Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo dokonać płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy również wtedy, gdy Wykonawca nie przedłoży 
Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty w całości należności zgłoszonej przez 
Podwykonawcę.  

12. Z chwilą dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający informować będzie 
Wykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając na wskazany adres email zrealizowane 
polecenie przelewu oraz odrębnie na piśmie, przesyłając pocztą oświadczenie o 
dokonanej płatności. 

13. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również: 

1)  Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy, 
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2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiórki , 

3) Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa 
w § 7 umowy, 

4)  Koszt robót i czynności przygotowawczych , prac porządkowych, wywozu oraz 
utylizacji i odzysku odpadów, 

5) Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z 
opomiarowaniem, 

6) Koszt wykonania i demontażu przyłączy dla potrzeb budowy, 

7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, 

8) Koszt płatnych odbiorów technicznych, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów, 

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy  i ochrony budowy oraz 
prowadzonych robót. 

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza 
budowy, 

11) Koszt obsługi geodezyjnej,  geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile 
zajdzie potrzeba) 

12) Koszt wszelkich opracowań i uzgodnień geodezyjnych 

13) Koszt badań archeologicznych oraz formalnych działań niezbędnych do ich 
przeprowadzenia , koszt sporządzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania 
niezbędnych raportów , uzgodnień i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie 
potrzeba), 

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jeżeli dotyczy), 

15) Koszt tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń na język polski, 

16) Koszt uzupełniających rysunków warsztatowych lub projektów wykonawczych 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,  

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego , 

18) Koszt świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji, 

19) Koszt szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie konserwacji, napraw i obsługi 
instalacji oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę . Przeszkolenie 
powinni przeprowadzić przedstawiciele autoryzowanych serwisów, 

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obsługi instalacji 
i urządzeń, 

21) Koszt trwałego oznakowania, 

22)  Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach, 

23) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek sąsiednich, z tytułu ewentualnych 
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót. 

24)  Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym. 
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25) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek i przywrócenia do stanu pierwotnego 
(zagospodarowanie) działek właścicieli prywatnych i terenów wokół obiektu 
będącego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie 
dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

26) W przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu 
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę 
do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat 

27)  Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie 
prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji 
terenu. 

28)  Koszt przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów  świadczonych w 
okresie udzielonej gwarancji. 

29) Koszt usług serwisowych, konserwacji i przeglądów technicznych dostarczonych 
wyrobów  i urządzeń  świadczonych w okresie udzielonej gwarancji. 

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym 
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego . 

31) Wszelkie koszty związane z rozruchem technologicznym zadania. 

32) Koszt zakupu materiałów budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzętu 
budowlanego, zakupu urządzeń, w tym koszty pośrednie tych zakupów a także 
zapłaty wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 

33) Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu niniejszej umowy 

 

 

§16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Inżynier Kontraktu są uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod 
względem sprawdzenia realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu prawo do: 

a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwić tworzenie ich 
wierzytelnionych kopii,  

b) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i 
pomieszczeń, w których realizowany jest Przedmiot Umowy.  
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym 
oraz w Prawie zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, które 
może być wykonane w terminie do dnia zakończenia Robót, wedle zasad opisanych w 
nienijszej Umowie. 

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy lub uprawnień wynikających z Kodeksu 
cywilnego lub Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyznaczającego dodatkowy 7-dniowy termin, bez 
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót albo przerwał Roboty, z winy 
Wykonawcy, na okres dłuższy niż czternaście (14) dni, 

b) występuje zwłoka w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców lub Dostawcy - o więcej niż 30 dni (przy czym takie opóźnienie 
może dotyczyć także pojedynczego podmiotu); 

c) Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umową lub w sposób wadliwy, i nie 
zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego, na piśmie, pod rygorem nieważności, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu; 

d) W uzasadnionej ocenie Zamawiającego występująca zwłoka w zapłacie 
wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców lub Dostawców 
zagrażają kontynuacji budowy (w szczególności istnieje zagrożenie wstrzymania 
dostaw materiałów, wstrzymania prac przez Podwykonawców, itp.) – bez 
względu na okres opóźnienia; 

e) Zamawiający poweźmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie 
przez Wykonawcę dokonania odbioru Robót wykonanych przez 
Podwykonawców, pomimo odebrania tych samych Robót przez Zamawiającego 
od Wykonawcy; 

f) Zostanie zajęty majątek Wykonawcy lub wszczęto przeciw Wykonawcy 
postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, na których 
zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych 
Zamawiającemu, i nie zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go 
do tego przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, i 
wyznaczenia 7-dniowego terminu; 

h) Wykonawca narusza umowny obowiązek przedłużenia ważności wygasającej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, 

i) Zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy 
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j) W przypadkach określonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Siła 
Wyższa). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) roboty budowlane zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 2 miesięcy na 
skutek decyzji administracyjnej, wyroku sądu (postanowienia lub zarządzenia 
tymczasowego) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i na które Wykonawca 
nie miał wpływu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie będzie 
uprawniony do kar umownych od Zamawiającego, ani odszkodowań na 
zasadach ogólnych, 

b) Zamawiający nie udostępnił Terenu Budowy Wykonawcy w określonym w 
Umowie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a zwłoka 
Zamawiającego w tym zakresie przekroczy trzydzieści (30) dni. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie czternastu (14) 
dni od odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od 
Umowy, przy czym: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
udział w sporządzeniu protokołu, a w przypadku jego niesporządzenia przez 
Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiający spisze protokół inwentaryzacji 
jednostronnie; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez 
Strony, na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienia od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, Wyposażenia i konstrukcji, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu żądanie dokonania przez Zamawiającego 
odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających i wyznaczy termin 
odbioru, nie krótszy niż 7 dni roboczych, po upływie którego Wykonawca nie 
będzie dalej za te Roboty odpowiadał, 

e) Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy Urządzenia Tymczasowe i 
Sprzęt, 

f) Wszelkie inne uzasadnione i należycie udokumentowane koszty związane z 
odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienia 
od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wejścia na Teren Budowy i do 
jego przejęcia, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

7. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie Strony zgodnie ustalają, że:  
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, odstąpienie od Umowy 
może mieć także charakter odstąpienia częściowego, tj. może dotyczyć tylko 
niewykonanej części Umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w mocy 
pozostają w szczególności postanowienia Umowy dotyczące udzielonej przez 
Wykonawcę rękojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych 
Umową kar umownych, w tym kary za zwłokę lub kary za odstąpienie od 
Umowy, 

c) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności za czynności i Roboty 
wykonane do dnia odstąpienia, 

d) Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu części Robót faktycznie wykonanych do dnia odstąpienia, które zostały 
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego, 

e) W odniesieniu do procedury wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty 
objęte protokołem inwentaryzacji zastosowanie mają wszelkie warunki wypłaty 
wynagrodzenia określone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowiązku należytego 
udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, 
uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania płatności, itd. 

 

 

§18. SIŁA WYŻSZA 

 

1. Siła Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą Stron i nie 
są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 
zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 
umownych.  

2. Są to w szczególności: 

a) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, 
mobilizacje lub embarga, 

b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność paliwa 
jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych, 

c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojna 
domowa, 

d) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, tornada, lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone 
przez stosowne władze), 

3. Strajki uważane będą za Siłę Wyższą, jeżeli będą to Strajki generalne (w całym kraju) 
lub całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z 
obowiązującymi tam przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych, z wyłączeniem 
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strajków umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy 
lub też umiejscowionych tylko u Zamawiającego.  

4. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później, niż w ciągu sześciu (6) dni 
od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej.  

5. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego 
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, która przekazała pisemne 
powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu realizacji 
swoich zobowiązań tak długo, jak długo będzie trwało to zdarzenie oraz/ lub jego 
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas 
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutków.  

6. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie 
przez drugą Stronę, jeżeli nie nastąpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba że 
zawiadomienie takie pomimo dołożenia należytej staranności nie było możliwe.  

7. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 
zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie 
to możliwe. 

8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie 
może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.  

9. Czas trwania Siły Wyższej lub jej skutków jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli 
zawieszenie trwa dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni, tj., jeżeli okoliczności Siły Wyższej 
oraz/lub jej skutki trwają przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni i jeżeli nie 
osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to każda ze Stron ma prawo 
do odstąpienia od Umowy. 

 

 

 

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

 

1. Strony zobowiązane są wykonywać Umowę należycie i w terminach wynikających z 
Umowy. Jeżeli termin nie wynika wprost z treści Umowy, Strona zobowiązana powinna 
wykonać Umowę w odpowiednim terminie wyznaczonym na piśmie przez drugą Stroną, 
nie krótszym jednak niż czternaście (14) dni. Bezskuteczny upływ powyższego 
dodatkowego terminu oznacza opóźnienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych, 
a także odpowiedzialność odszkodowawczą, na zasadach określonych poniżej.  

2. Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokościach, przy czym wysokość kar umownych liczona jest od 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy: 

a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
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Wysokość kary umownej naliczonej z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 10% 
wynagrodzenia umownego brutto.  

b) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

c) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

d) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, 

e) Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 2,0% należnego im 
wynagrodzenia brutto, 

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) 

g) Za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

h) Z tytułu uporczywego naruszenia obowiązków BHP lub przepisów 
przeciwpożarowych, a także stwierdzenia spożywania alkoholu lub przebywania 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie budowy przez 
pracowników Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
robót w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 
przypadek. 

i) Za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o pracy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100), za każdy przypadek naruszenia. 

j) Za zwłokę w wykonaniu innych istotnych obowiązków Umownych, w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych z dowolną wierzytelnością 
przysługującą mu względem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary przez Zamawiającego w 
przypadku Odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 
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6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym 
zapis ten odnosi się do wszystkich kar zastrzeżonych dla Stron w niniejszej Umowie.  

7. Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę 
w przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Zamawiającemu.  

8. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej 
z tego tytułu, jak również niezależnie od przyczyn odstąpienia, zachowuje prawo do 
żądania wszystkich kar umownych należnych do dnia odstąpienia. 

9. Strony ustalają, że górna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron wynosi 
20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2. 

 

 

§20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

1. Strony wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 
powstać na tle przedmiotowej Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją.  

2. Spór pomiędzy Stronami w sprawach związanych z niniejszą Umową, który nie zostanie 
rozwiązany w sposób o którym mowa w ust. 1 w ciągu trzydziestu (30) dni po 
otrzymaniu przez jedną Stronę życzenia takiego ugodowego rozstrzygnięcia od drugiej 
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwych 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się i do poddania ewentualnych sporów w 
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym 
mediatorom albo osobom prowadzącym inne polubowne rozwiązanie sporu 

 

 

§21. ODBIÓR 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i 
sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru 
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. 
O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na 
piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.  

3. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 
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1) oryginał dziennika budowy ; 

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników branżowych robót: 

a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

c. oświadczenie, że obiekt /inwestycja/ nadaje się do użytkowania13 

d. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

3)  protokoły badań i sprawdzeń; 

4)  protokoły robót ulegających zakryciu; 

5) protokoły odbiorów technicznych, 

6) atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,  

7) aprobaty techniczne, 

8) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

9) certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 

10) protokoły pomiarów elektrycznych (jeżeli dotyczy), 

11) protokoły z prób szczelności (jeżeli dotyczy), 

12) protokoły z prób ciśnieniowych (jeżeli dotyczy), 

13) protokoły z rozruchu urządzeń(jeżeli dotyczy),  

14) instrukcje obsługi (jeżeli dotyczy), 

15) DTR (jeżeli dotyczy), 

16) karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy), 

17) dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
protokoły odbiorów, protokoły z pomiarów, protokoły szczelności instalacji, protokoły z 
prób itp.  

 
13  Jeżeli dotyczy 
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18) Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy 
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru  , z zastrzeżeniem że: 

a) mapy wraz z protokołami dostarczane są sukcesywnie zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy, 

b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu , 
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjęcie do  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego dokumentacji technicznej (inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej w całości wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na 
którym zostało potwierdzone (stempel daty wpływu)  złożenie go w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiający po wykonaniu kserokopii wniosku 
zwróci go Wykonawcy niezwłocznie. 

c) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a dokumentacją 
projektową Wykonawca zobowiązany jest złożyć w do na koszt własny uzgodnić 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą najpóźniej do zgłoszenia zakończenia 
robót. 

19) Wykonawca przedłoży dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

20) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać  na koszt własny i przedłożyć Zamawiającemu 
projekt zamienny , chyba że zmiany wynikają z decyzji Zamawiającego potwierdzonych 
protokołami wówczas na koszt Zamawiającego. 

21) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, , należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 
także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentów dla 
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.  

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy 

23) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 
7. ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy) 

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania 
inwestycji do użytkowania. 
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25) Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałego oznakowania sieci, 
założenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa. 

26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja złożona przez Inspektora Nadzoru 
– „ Stwierdzam wykonanie robót i proszę o powołanie komisji odbiorowej” 

27) Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 3 dni od zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych. 

28) Zamawiający  wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. 

29) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie wyznaczonym, a zakończy 
najpóźniej  do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia . 

30) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
trakcie odbioru. 

31) Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 

32) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

33) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad, 
wskazując jednocześnie odpowiedni, nie dłuższy jednak niż 7 dniowy termin do ich 
usunięcia,  

34) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, po usunięciu ujawnionych 
wad zwołana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 
paragrafie.  

36) Na podstawie sporządzonego protokołu odbioru  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania 
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te 
organy Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin usunięcia usterek oraz 
termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych. 
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§22. WALORYZACJA 

 

1. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, pozycja ogółem lub budowa budynków lub budowa obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej lub budowa obiektów specjalistycznych – w zależności od specyfiki 
zamówienia2 publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a
spx  ,lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 
kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca 
za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być 
dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS 

2. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury 
VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 
otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 
wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru. 

 

 

 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości – 0,8 - obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 
(wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 
faktury 
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(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

 

Gdzie 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 

wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 
4 miejsc po przecinku. 

3. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca 
po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia 
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 
biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 
miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 
ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. W 
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy 
wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym 

4. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy.  

5. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

 

§23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezależnie do innych umów i porozumień, 
obowiązujących aktualnie lub zawartych w przyszłości pomiędzy Stronami. Reguluje 
ona w sposób kompleksowy całość stosunków łączących Strony w zakresie jej 
przedmiotu określonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich 
przepisów prawa zawierających normy o charakterze bezwzględnie i względnie 
obowiązującym, chyba że ich zastosowanie zostało (w prawem dopuszczalny sposób) 
wyraźnie lub dorozumianie wyłączone postanowieniami Umowy.  

2. Prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do 
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczególności 
Prawo budowlane, przepisy o ochronie środowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim, który będzie językiem stosowanym we 
wszelkiej komunikacji pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy. Dotyczy to w 
szczególności wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunków, 
instrukcji obsługi i in. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania całości lub części uprawnień, korzyści 
lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może także przenieść jakichkolwiek 
wierzytelności względem Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na takie przeniesienie, pod rygorem nieważności.  

5. Wykonawca może dokonać potrącenia tylko takich wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego, które zostały zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu 
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym 
porozumieniem Stron lub pisemnym oświadczeniem Zamawiającego.  

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli 
Stron. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne 
jej postanowienia. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy 
sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające 
znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego 



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób rozsądnie 
zbliżony do celów i założeń Umowy.  

 

8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a) Wzór wykazu należności wobec Podwykonawców (Załącznik nr 1 do Umowy) 

b) Wzór oświadczenia końcowego Podwykonawców (Załącznik nr 2 do Umowy) 

c) Klauzul Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 
3 do Umowy) 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

  

Wykaz wierzytelności Podwykonawców realizujących zamówienie publiczne pn.  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu  na dzień 
………………………………. 

Firma 
Podwykonawcy 

 

Kwota 
wynagrodzenia 

umownego 

 

Wartość i 
wykaz robót 

zrealizowanych 

 

Kwota 
wynagrodzenia 
wypłaconego 

 

Wynagrodzenie 

należne 

wymagalne  niewymagalne 
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Załącznik nr 2  

…………………………………..2023 r.  

(miejscowość, data)  

 

Oświadczenie końcowe Podwykonawcy w związku z realizacją zamówienia 

pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu  ” 

 

Ja niżej podpisany należycie umocowany do reprezentacji ……………………………... 

- będącej/będącego dostawcą/podwykonawcą ……… oświadczam, że na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy nr …… z dnia …… r.,(podmiot podpisujący 
oświadczenie) wykonał na rzecz ……………………. dostawy/roboty budowlane związane z 
realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

Zadanie 1 

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu   

 

 („Zamówienie”). 

 

W związku z zakończeniem realizacji umowy nr …….. z dnia ………….. oraz 
wystawieniem faktury końcowej, niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umową zostały 
w pełni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytułu wykonywania ww. umowy, za cały 
okres od początku jej obowiązywania, do dnia dzisiejszego zostały w pełni zaspokojone przez 
……………………., a w szczególności, iż nastąpiły wszelkie, ustalone umową płatności 
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujący 
oświadczenie) nie wnosi w związku z tym jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Inwestora. 

 

____________________________ 
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Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 
131; 

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia  jest Pani/Pani : 

Imię i Nazwisko: Danel Panek 

telefon kontaktowy: 791 790 718 

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl; 

lub listownie na wyżej podany adres. 

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie  Lubenia Zadanie 1-  

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydlu   

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1Ustawy; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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Załącznik Nr 7 b- Umowa-projekt 
 

 Umowa 272/5/2/2024  

 – wzór 

w dniu ………………. roku w Lubeni  pomiędzy: 

 

Gminą Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930, 

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a 

 

………………………………......................................................................... 

………………………………………………………….............................................. 

 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu 
publicznym  TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI , została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

 

  

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład 

Edycja8/2023/2545/PolskiLad 

 

 

Zważywszy, że:  
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W postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n. Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie Lubenia 

 

Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

oświadczam, co następuje: 

 

1. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ............................., w trybie 
podstawowym bez negocjacji  przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z 
późn.zm.) w dniu ……………….. roku wybrano ofertę̨ Wykonawcy. 

2. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  

a) posiada zdolność ́do zawarcia Umowy, 

b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, 

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 
zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również̇ nie stanowi 
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 
lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

d) uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, 

e) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy, 

f) posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 
pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań ́ wynikających z niniejszej 
Umowy, 

g) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbędnymi do 
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym. 

 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

a) posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny wykonawca prac budowlanych 
mógł wywieść z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy, 
planu Terenu Budowy z istniejącymi mediami, jak również̇ wszelkich planów i 
dokumentów, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, 

b) dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania Robót i całkowicie rozważył ich 
naturę̨ i znaczenie, a także, iż̇ ma pełną świadomość ́złożoności Robót, 

c) zapoznał się̨ ze wszystkimi dokumentami załączonymi do SWZ dotyczącymi 
Inwestycji i nie wnosi na dzień ́zawarcia Umowy do nich zastrzeżeń 
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4. Wykonawca oświadcza, iż̇ ma świadomość, wystąpienia możliwości jednoczesnej 
realizacji większej ilości zadań ́inwestycyjnych w tym samym czasie. W związku z czym 
zobowiązuje się̨ do współpracy z Zamawiającym oraz wykonawcą kolejnych zadań 
celem należytej koordynacji prac związanych z wykonaniem wszystkich zadań 
inwestycyjnych.  

  

Strony zawierają̨ niniejszą Umowę̨ o następującej treści: 
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§1. DEFINICJE 

 

Strony ustalają, że następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie, jakie im przypisano 
w niniejszym §1: 

1. Umowa: niniejsza Umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 

2. Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem 
w miejscowości Siedliska, która szczegółowo opisana jest w dokumentach 
stanowiących załącznik do SWZ, stanowiącego integralną część umowy. 

3. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w celu 
koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania 
Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz jego 
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych 
podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy.  

4. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w 
celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania 
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę̨ oraz reprezentowania Wykonawcy w 
stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami, 
w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy, 
wyznaczona przez Wykonawcę̨. 

5. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia tj. SWZ wraz z załącznikami oraz Oferta 
wraz z załącznikami. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): specyfikacja warunków zamówienia, wraz 
z załącznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzającego zawarcie Umowy, 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego. 

7. Materiały do zgłoszenia: materiały do zgłoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego, 
opracowane dla celów realizacji Inwestycji, przedłożone do Starostwa Powiatowego w 
Rzeszowie wraz ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 

8. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn zm.). 

9. Prawo zamówień publicznych: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) 

10. Oferta: oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę̨ w toku postepowania 
w sprawie wyboru wykonawcy zadania. 

11. Podwykonawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna 
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania części Robót, z którym Wykonawca 
zawarł za zgodą Zamawiającego umowę̨ na wykonanie części Robót. Za Podwykonawcę̨ 
uważa się̨ wyłącznie podmiot, któremu powierzono wykonanie robót budowlanych.  
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12. Dostawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub 
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektórych Urządzeń,́ Materiałów i 
Wyposażenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą. 

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiającego i wyznaczony 
geodezyjnie, gdzie wykonywane będą̨ roboty budowlane położony gminie Lubenia wraz 
z pozwoleniem na budowę i  wraz z zapleczem budowy.  

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania których 
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Umowy, obejmujący w szczególności 
dokonanie wszelkich uzgodnień,́ roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace 
i usługi realizowane przez Wykonawcę̨ zgodnie z Umową i określone przede wszystkim 
w § 2 Umowy, w tym usługi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz 
koordynacji prac innych podwykonawców lub innych osób lub jednostek obecnych na 
Terenie Budowy działających w imieniu Wykonawcy.  

15. Przedmiar Robót – mające charakter pomocniczy i niewiążące Stron 
opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. 

16. Materiały: wszelkie materiały i elementy budowlane które mają być ́
wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego 
prawa i Polskimi Normami, jeżeli istnieją̨ Polskie Normy obejmujące Materiały.  

17. Urządzenia tymczasowe: wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane 
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 
do usunięcia po zakończeniu Robót.  

18. Sprzęt: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia nie będące 
przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu a służące Wykonawcy do realizacji 
Robót, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia jakichkolwiek 
Wad.  

19. Odbiór Robót w Toku: odbiór fragmentów (części) Robót, odbiór Urządzeń ́
oraz odbiór Materiałów.  

20. Odbiór Końcowy: odbiór polegający na odbiorze całości przedmiotu Umowy 
stanowiący podstawę̨ do wypłacenia końcowego Wynagrodzenia Umownego za jej 
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbiór końcowy dokonywany będzie, 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza. 

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako pełne i wyłączne 
wynagrodzenie, będące sumą ryczałtową należną Wykonawcy za wykonanie Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), za 
wykonanie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca. Wynagrodzenie 
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a także pokrywa wszystkie zadania i 
czynności wynikające z Umowy. 

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z Umową, w 
szczególności niezgodnie z Dokumentacją Projektową i/lub SWZ i Ofertą, przepisami 
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.  

24. Siła wyższa zdarzenie określone w § 18 Umowy. 

 

 

§2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

 

Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 

2. Zakres zadania  
a) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektową. 
b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego 

nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treścią SWZ oraz wszelkimi 
załącznikami do niej. 

4. Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje 
dostarczenie wszystkich Materiałów oraz realizację wszystkich Robót i innych usług 
niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu, 
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi 
innymi dokumentami określonymi w Umowie, a w szczególności zapewnienie usług 
inżynierskich i nadzoru, siły roboczej, Materiałów, Materiałów budowlanych, materiałów 
tymczasowych, konstrukcji i obiektów, transportu i składowania, w granicach 
określonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej będącej podstawą sporządzenia 
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w 
tym również̇ takie, które nie zostały wyraźnie wymienione lub uwzględnione wprost w 
Dokumentacji Przetargowej a są̨ konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy . 
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja 
projektowa, została przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca 
potwierdza jej otrzymanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ z przekazaną mu Dokumentacją Przetargową, 
oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń bądź uwag co do ich treści i zawartości oraz 
oświadcza, iż dokumentacja ta nie zawiera żadnych wad lub braków, których wykrycie 
jest na tym etapie możliwe. 

3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający oświadcza, że odpowiada za 
Dokumentację Przetargową, a dodatkowo przysługuje mu roszczenie do Projektanta z 
tytułu błędów w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgłoszeniowej. 
Zamawiający poniesie koszty usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w 
dokumentacji projektowej.  

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie elementów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Umową, tj. w szczególności określonych technologii lub 
rozwiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej 
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez 
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje się ona włączona do Dokumentacji 
Projektowej, wyłącznie w przypadku, gdy zmiany te nie wpływają̨ na wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz termin realizacji zamówienia. W przypadku 
wpływu poczynionych zmian na wysokość ́ wynagrodzenia oraz terminu wykonania 
zadania stosuje się̨ zapisy § 4 Umowy. 

 

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) Wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie 
obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych  

- w sytuacji gdy  wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

2) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt.1)  może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w 
ust.1 mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 
stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

a) szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w 
stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów 
wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych 
oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. 
umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2), 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem). 

d) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku 
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania 
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism dla Wykonawcy. 

e) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 1) może 
przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w 
przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których 
mowa w pkt 1)  
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f) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

g) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt e) Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 
wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa w ust.1 , mają wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia 
zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 
Zamawiający. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje się odpowiednio, z tym, 
że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego. 

h) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie 
wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz 
podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 
umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.  

 

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 
związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub 
odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas tego przekroczenia,  

b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, 
określonych szczegółowo w § 5 ust. 5 i ust. 6, 

c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

d) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, 

e) działaniami siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość ́wykonywania robót. 

f) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie 
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która 
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót 
objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem 
dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej 
niż 3 tygodnie, 
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2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady 
trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na 
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza 
miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie 
robót, 

3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz 
uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego 
zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 

4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany 
wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, 
wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, 

5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, 
które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, 

6) wstrzymania prac objętych umową przez  właściwe organy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany 
treści niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy 
wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o 
ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie 
można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

9) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, 
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót 
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zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 

10) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co 
Wykonawca wykaże ) błędów projektowych, 

11) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w 
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i 
gestorów instalacji w urządzeń wymagających przebudowy a 
uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie co 
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże, 

12) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych 
rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co 
najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co 
Wykonawca wykaże, 

13) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 
(minus pięć) stopni Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech 
wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00, 
poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze 
inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej 
technologii , co Wykonawca wykaże, 

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 
i historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia 
wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co 
Wykonawca wykaże, 

15) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy ze strony Zamawiającego, 

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy 
niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia 
dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych,   

4) kolejności i terminu wykonania robót określonych w Harmonogramie 
szczegółowym realizacji robót w przypadkach określonych w § 5 ust. 4 z 
zastrzeżeniem, iż w takim wypadku nie może dojść do zmiany terminu 
realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

5) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: 
śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, 
nienależyte wykonanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak 
osoby wskazane w Umowie. 
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6) zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których 
nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę̨ 
z dotychczasowym podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega 
podwykonawca, na którego zasobach opierał się̨ Wykonawca wykazując 
spełnienie udziału w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiający 
będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż̇ wskazany na etapie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.  

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
4  

8) zmiany kierowników robót w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

9) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania 
poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość 
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów 
zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji 
lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych 

10) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową 
w terminach krótszych niż wynikające z  umowy oraz z harmonogramu 
prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób 
przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót 
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie 
środków finansowych w ramach roku budżetowego 

 

2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia 
niewypłaconego Wykonawcy, do którego zastosowanie będą miały przepisy 
zmieniające wysokość należnego podatku od towaru i usług. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 

a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 
dokumentacji pod warunkiem, że: 

b.  zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych, 

c. zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń, 

d. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa. 

e. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji. 
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f. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, 
projektanta i akceptacji Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być 
dokonywane przez strony o ile nie naruszają przepisów art. 454 i 455 prawa zamówień 
publicznych. 

5. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:  

1) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania 
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia 
przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego 
ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,  

2)  zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania 
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia 
ograniczeń normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych 
z występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem 
COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.  

 
6. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 

zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa 
nie stanowią inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany. 

7. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej:  
1)  zakres proponowanej zmiany,  
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień Umowy,  
4)  informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy 
 

 

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Strony ustalają, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy nastąpi w terminie 6  miesięcy od dnia podpisania Umowy („Termin 
Realizacji”). 

2. Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
stanowiącym załącznik do umowy . 

3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy) wraz z kompletem protokołów 
(oryginał) z uzgodnień z właściwymi organami ( branże: gazowa, elektryczna, drogowa, 
melioracja i urządzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca 



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

wykona i przedłoży do upływu ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale,  w 
którym prowadzone były roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  

4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokołami i uzgodnieniami 
Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed 
odbiorem końcowym. 

5. Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy  Wykonawca 
dostarczy na dzień odbioru końcowego tj.  dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach 
od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilą 
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego pełną odpowiedzialność i jest 
zobowiązany do należytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

7. Za termin ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą̨ uważać datę̨ podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego robót pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. 

8. Strony oświadczają̨, że Termin Realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu także o czas 
wstrzymania robót przez Wykonawcę̨ w przypadku wystąpienia następujących 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (z zastrzeżeniem ust. 9): 

a) temperatura poniżej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako średnia dobowa 
temperatura z trzech pomiarów w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy 
Inwestycji, dla prac betonowych 

b) wiatr, którego prędkość ́ przekracza 15 m/s przy pracach wysokościowych, określony 
przez IMiGW dla regionu (dot. robót montażowych) 

c) opady śniegu, których wartość ́przekracza 10 cm w ciągu 3 godz., zgodnie z pomiarem 
na Terenie Budowy Inwestycji 

d) opadów deszczu powyżej 10l/m2 w okresie 3 godz. 

9. Strony postanawiają̨, że podstawą do przedłużenia Terminu Realizacji  mogą̨ być ́
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jeżeli liczba dni występowania takich 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie więcej niż̇ 21 dni roboczych w roku 
kalendarzowym. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Terminu 
Realizacji Przedmiotu Umowy, o każdy dzień́ powyżej 21 dnia roboczego występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, w roku kalendarzowym. 

10. Wystąpienie innych okoliczności aniżeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy 
i Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania od Zamawiającego o przedłużenie 
Terminu Realizacji (i terminów częściowych określonych w Harmonogramie Szczegółowym).  
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11. Wykonawca może powoływać się na zwłokę Zamawiającego w wykonaniu jego 
zobowiązań wynikających z Umowy, w tym robót lub dostaw wyłączonych przez 
Zamawiającego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opóźnienia, jedynie w przypadku 
gdy był to wyłączny powód opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy., 

12. Wykonawca zabezpieczy siłę roboczą tak, aby terminy realizacji Umowy mogły być 
dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację i realizację przedmiotu 
Umowy. 

13. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu 
robót sporządzone przez Wykonawcę 1 (jeden) raz w miesiącu oraz sprawdzenie 
przekazanych raportów poprzez Inżyniera Kontraktu 

14. Wszelkie ryzyka związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają̨ Wykonawcę od 
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, 
że ryzyka związane z Terenem Budowy obciążają Wykonawcę̨ od dnia przejęcia Terenu 
Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się̨ dostosować do warunków realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz ułożyć współpracę i skoordynować wykonywane roboty budowlane z pozostałymi 
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposób, by Termin Realizacji był 
dotrzymany.  

16. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót lub w świetle istniejących 
okoliczności, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) liczby personelu Wykonawcy na 
budowie, zgromadzonych zapasów materiałowych, złej kondycji finansowej Wykonawcy, 
opóźnień w płatnościach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dostawców, 
uzasadnione jest przypuszczenie, iż Wykonawca nie będzie w stanie terminowo wykonać 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę̨ do przedstawienia w 
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku 
braku realizacji przedłożonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie 
Zamawiającego harmonogram taki nie zawiera rozwiązań gwarantujących dotrzymanie 
Terminu Realizacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy i naliczyć 
karę umowną, o której mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstąpienia od Umowy 
może być wykonane do dnia odbioru końcowego.  

 

 

§6. WSPÓŁPRACA STRON 

 

1. W ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
schemat organizacyjny pokazujący proponowaną organizację, jaka ma być utworzona 
przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy obejmujący dane na temat tożsamości osób 
kluczowego personelu, jaki ma zostać zatrudniony, łącznie z krótką charakterystyką 
zakresu odpowiedzialności tych osób przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje na piśmie Zamawiającego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym 
schemacie.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się̨ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania 
go (z zastrzeżeniem ust. 4) w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń́ 
objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz 
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy („Kierownik Budowy 
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmianę  Umowy, i 
wymaga oświadczenia Wykonawcy złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz aneksu do umowy. 

3. Zamawiającego reprezentować (z zastrzeżeniem ust. 4) będzie zespół wyznaczony 
przez Zmawiającego w celu, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na 
Wykonawcę oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego 
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli i wiedzy („Inspektor nadzoru”).. 
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakże 
wymaga oświadczenia Zamawiającego złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej reprezentantom Stron nie przysługuje prawo zmian 
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciągania zobowiązań ́finansowych. 

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, które będą̨ przekazywane w 
związku z realizacją Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i będą̨ przekazywane 
osobiście, przesyłane pocztą lub pocztą kurierską (oficjalna droga komunikacji 
pomiędzy stronami) na adres jednej ze Stron podany poniżej. Korespondencja 
Wykonawcy będzie przesyłana jednocześnie na wskazany poniżej adres e-mail 
Zamawiającego pocztą elektroniczną w formacie PDF.  

a) Powiadomienia do Zamawiającego będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Powiadomienia do wykonawcy będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Każda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na piśmie 
drugą Stronę̨ o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest możliwe dochowanie 
takiego terminu. Do chwili doręczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje się za 
skuteczną korespondencję kierowaną na dotychczasowe adresy Stron. 

7. Wykonawca zobowiązuje się stosować do pisemnych poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedłożenia 
Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości 
wykonania Umowy.  
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§7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy 
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących 
przepisów, norm i warunków technicznych i innych uwarunkowań dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich 
obowiązków w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej 
zawodowej staranności.  

2. Planowane Roboty Wykonawca będzie koordynować w okresach tygodniowych z 
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robót mogących powodować ́zagrożenie 
dla bezpieczeństwa powszechnego - bezpośrednio przed podjęciem Robót. Dokonane 
ustalenia muszą być ́zapisywane podczas narad koordynacyjnych.  

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raport z 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia z terenu budowy na własny koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego pochodzących z demontażu materiałów. Właścicielem 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek i demontaży jest Zamawiający. 

2) Natychmiastowego usunięcia na własnych koszt szkód spowodowanych w 
trakcie wykonywania robót. 

3) Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany 
jest do: 

a) urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami 
użytkowanymi, 

b) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania 
obiektów,  

c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i 
p.poż , 

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć 
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

e) przywrócenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)  
terenów wokół obiektu będącego przedmiotem) umowy. W tym celu 
zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

f) w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia 
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie 
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stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu 
wyrządzonych strat.  

g) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz 
kierownika budowy w spotkaniach roboczych związanych z realizacją 
zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na 
roboczo 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) przedstawienie rzeczywistego postępu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez 
stopień realizacji poszczególnych zadań w podziale na główne zadania w ujęciu 
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji 
(kwotowo i procentowo), 

b) przedstawienie danych dotyczących istniejących lub przewidywanych w 
najbliższym czasie opóźnień w zakończeniu Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu określonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz 
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia, 

c) przedstawienie informacji o dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, 
mogących wpływać na terminowość lub jakość realizacji tych prac, opis 
problemów i trudności związanych z wykonaniem Umowy, 

d) przedstawienie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów 

e) ocena wpływu istniejących lub przewidywanych w najbliższym czasie opóźnień 
na dzień, w którym przypada data zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu,  

f) podejmowanie działań niezbędnych do dochowania terminu określonego jako 
dzień zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu mające na celu 
złagodzenie skutków ewentualnych opóźnień. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 zobowiązuje się w 
szczególności do:  

a) czuwania w toku realizacji Robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z Dokumentacja zgłoszeniową i obowiązującymi 
przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi oraz normami i 
Dokumentacja Przetargową. 

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań ́zamiennych 
w stosunku do rozwiązań ́przewidzianych w Dokumentacji zgłoszeniowej,  

c) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robót 
w Toku, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 
do osiągniecia projektowych zdolności wykonawczych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się̨ strzec mienia znajdującego się na Terenie 
Budowy/montażu, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, szczególnie pod 
względem przeciwpożarowym i sanitarnym od momentu przejęcia Terenu Budowy do 
momentu Odbioru Końcowego. 
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8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót 
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek 
Materiałów, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w 
mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia 
lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem 
Robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i 
należytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu Budowy 
i znajdujących się na tym terenie Materiałów. Wszystkie działania w trakcie Robót będą 
prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać utrudnień dla ludności oraz 
utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty związane z 
tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca podejmie wszelkie 
niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. 

9. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości 
i odpadów budowlanych z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz 
będzie gromadził selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie 
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentował ich 
wywożenie, składowanie lub utylizację. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie o wywiązaniu się̨ z tego obowiązku w ciągu dwóch (2) tygodni od 
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 
wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na oraz poza Terenem Budowy, 
aby uniknąć ́ uszkodzeń ́ lub niedogodności dla osób lub własności publicznej, 
wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas 
prowadzenia Robót, a będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod 
pracy. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz 
postepowania wynikające z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzeń ́ lub 
niedogodności w stosunku do osób oraz własności publicznej, spowodowane przez 
zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia 
Robót.  

10. Wykonawca zobowiązuje się̨ do zapewnienia właściwej organizacji Terenu Budowy, 
przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Wykonawca wyposaży Teren 
Budowy w wymagany sprzęt przeciwpożarowy. W stosunku do ochrony 
przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z następującymi wytycznymi: przed 
rozpoczęciem Robót wszelkie potencjalne zagrożenia oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowe powinny być przemyślane przez Wykonawcę̨. Wszelkie palne śmieci 
oraz gruz powinny być ́usuwane natychmiast, zabrania się gromadzenia ich na Terenie 
Budowy. Instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w 
widocznym miejscu. 

11. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy w 
tym usunąć wszystkie odpady, gruz, itp. i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w 
terminie pięciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Końcowego.  
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12. Wykonawca powinien zlikwidować wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie 
dłuższym, niż dziesięć (5) dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

13. Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania 
Robót.  

14. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Materiałów na Teren Budowy 
oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to koszty podatków, opłat celnych 
i innych. 

15. Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robót odpowiednie zaplecze budowy dla 
własnego personelu oraz musi zorganizować zaplecze o powierzchni umożliwiającej 
przeprowadzanie narad. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia 
Robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru Robót zanikających z 
wyprzedzeniem pięciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym 
terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru Zamawiający ma prawo żądać 
odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania 
Robót poniesie Wykonawca. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi w ww. terminie do 
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac może nastąpić tylko na koszt Zamawiającego.  

17. Roboty wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji 
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiającego będą wykonywane przez 
Wykonawcę̨, na warunkach określonych w §4 Umowy. 

18. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych z tym 
terenem w sprzęt bhp i ppoż.  

19. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót związanych z 
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych a w 
szczególności: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie dróg dojazdowych, ustawienie 
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie 
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń i ogrodzeń.  

20. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla terenów 
przyległych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia roszczeń 
przez ich właścicieli od Zamawiającego. 

21. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji, 
obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowy.  

22. Wykonawca odpowiada za wywóz odpadów, gruzu, utylizację Materiałów, Urządzeń i 
instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

23. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na 
usunięciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni.  

24. Wykonawca odpowiada za koordynację, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robót 
prowadzonych przez Podwykonawców zatrudnionych przez niego, w tym także 
koordynację w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robót i dostaw oraz zapewnienie 
niezbędnego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostępu do mediów.  
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25. Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności 
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 
Materiałów użytych w trakcie Robót.  

26. Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na 
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez 
Zamawiającego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami 
odbiorów przedmiotu Umowy.  

27. Wykonawca odpowiada za likwidację zaplecza oraz uporządkowanie Terenu Budowy 
po zakończeniu Robót.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robót 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy również tych, których konieczność 
ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 
zgłoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.  

29. W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich 
innych obowiązków Wykonawcy określonych jako obowiązki Wykonawcy w Umowie 
oraz w przepisach prawa.  

30. Koszty związane z realizacją obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym § 7 
obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

31. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu celem akceptacji 
rozwiązania projektowe i materiałowe.  

32. Materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w Dokumentacji 
Przetargowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o 
zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, 
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

34. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia personelu zatrudnionego przy 
wykonywaniu Umowy znajdującego się na Terenie Budowy w stroje zawierające 
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy. 

35. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ. 

36. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawców w rozumieniu niniejszego 
paragrafu rozumie się także dalszych podwykonawców. 

37. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje, 
konserwacji , napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń dostarczanych przez 
Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazaną załogę Zamawiającego przez 
przedstawicieli autoryzowanych serwisów. 
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38. Wykonawca jest zobowiązany dokonać bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądu 
gwarancyjnego robót budowlanych, po każdym roku eksploatacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym praz obie strony. 

39. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć bezpłatne usługi serwisowe zamontowanych 
wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące przeglądy techniczne 
przeprowadzone na zasadach określonych przez ich producentów na warunkach 
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej, usuwanie zgłoszonych usterek 
i nieprawidłowości w ich działaniu, wymianę wszelkich materiałów eksploatacyjnych . 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do usług serwisowych na terenie 
Zamawiającego ( wskazać i podpisać stosowną umowę z firmą, która będzie świadczyć 
tego typu usługi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiającego). 

40. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt przeglądy okresowe w 
terminach i na zasadach określonych przez producentów w ramach gwarancyjnych i w 
dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 

41. Przestrzegać wszelkich wymogów etyki zawodowej mającej na celu ochronę dóbr  i 
interesów Zamawiającego. 

42. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

43. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez 
Zamawiającego dowody (z listy dowodów określonych w punktach poniżej) w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) oświadczenia zatrudnionego pracownika (którego dotyczy wezwanie 
Zamawiającego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie 
takie powinno zawierać w szczególności dane osobowe pracownika takie jak: 
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imię, nazwisko oraz informacje dotyczące daty zawarcia umowy o pracę, 
rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków. 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).  

44. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §19. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach 
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

45. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

 

§8. PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może wykonywać umowę przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień 
umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
Umowy. 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać 
zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym 
w niniejszej umowie,  

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno 
być określone precyzyjnie. Zamawiający akceptuje dopuszczenie 
wyższej wartości robót podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialność 
Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót, 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót 
wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę 
wniesionego przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, powinno być 
wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

8) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej 
wymagań, której przedmiotem są roboty budowlane.  

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań 
projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-
transportowych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 6 i ust 9, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 
pisemnej Zgody Zamawiającego.  

13. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż umowa z dalszym 
podwykonawcą spełniać musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z 
podwykonawcą o jakich mowa w treści niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców.  
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16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, od razu gdy tylko będzie 
to możliwe – jednak zawsze przed przystąpieniem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych lub usług – nazwy, danych 
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców 
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. W przypadku zmiany tych danych 
Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego. Wykonawca przekazuje 
dane o których mowa w zdaniu pierwszym także w odniesieniu do podmiotów, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

17. Wykonawca może umożliwić wejście na teren budowy oraz realizację prac 
podwykonawcy wyłącznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiającego.  

18. Zamawiający oświadcza, że terminowe wywiązywanie się przez Wykonawcę z płatności 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, Dostawców jak również podmiotów 
świadczących usługi zamówione przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu 
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie 
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowić będą nienależyte wykonanie przez 
Wykonawcę istotnych zobowiązań umownych, skutkujące określonymi w Umowie 
uprawnieniami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że akceptuje powyższe i składa 
zobowiązanie do należytego wywiązywania się z płatności wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyższego w nin. §8 Strony 
określiły wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji płatności na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez 
Zamawiającego należytego wywiązywania się przez Wykonawcę z tych zobowiązań 
oraz skutki ich nienależytego wykonania.  

19. Co najmniej na 7 dni przed terminem płatności przez Zamawiającego jakiejkolwiek 
należności  wynikającej z Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

a) przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz należności wobec wszystkich swoich 
Podwykonawców (obejmujący wykaz Podwykonawców, wskazanie ogólnej 
kwoty należnego im wynagrodzenia umownego oraz informację o dotąd 
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziałem na płatności 
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzględnieniem prac 
wykonanych, podlegających dopiero zafakturowaniu) wraz z oświadczeniem o 
jego kompletności – sporządzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy;  

b) przekazać aktualne protokoły procentowanego zaawansowania robót 
wszystkich swoich Podwykonawców, zgodnie ze stopniem zaawansowania 
Robót; 

c) udokumentować Zamawiającemu, że uregulował swoje wymagalne 
zobowiązania wobec wszystkich swoich Podwykonawców, w tym w 
szczególności wymagalne zobowiązania wynikające z wcześniej opłacanego 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za 
okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, którego 
dotyczy płatność częściowa) - w formie potwierdzenia zapłaty (przelewu) kwoty 
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wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, że Zamawiający w sposób 
wyraźny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopuści możliwość 
udokumentowania tej okoliczności poprzez przedłożenie oryginałów pisemnych 
oświadczeń Podwykonawców sporządzonych zgodnie ze wzorem takiego 
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym takie 
dopuszczenie odnosi się tylko do bieżącej płatności i nie ma zastosowania do 
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy;  

d) przedstawić Zamawiającemu końcowe, ostateczne rozliczenie z 
Podwykonawcami, przed otrzymaniem płatności za fakturę końcową, które to 
rozliczenia winny być udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania 
płatności) a ponadto przedstawić Zamawiającemu oświadczenie sporządzone 
zgodnie ze wzorem takiego oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy;  

e) udokumentować wpłatę przez Podwykonawcę kaucji pieniężnej, jeżeli jest ona 
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawić oświadczenie o potrąceniu kwoty 
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiający akceptuje, iż kaucje 
zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane 
podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich 
okresów gwarancyjnych; 

f) złożyć oświadczenie, że uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec 
wszystkich Dostawców, z którymi nawiązał współprace w związku z realizacją 
Umowy, w tym także od podmiotów wynajmujących sprzęt dla Inwestycji 
(dźwigi, żurawie, rusztowania, itp.).  

20. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów 
określonych w ust. 19, a także obligatoryjnie przesłać je w formie elektronicznej na 
adres mailowy Zamawiającego …………………………….. (skany w formacie pdf, opatrzone 
podpisami osób uprawnionych do reprezentacji właściwych podmiotów wystawiających 
dokumenty i zatwierdzających je), pod rygorem uznania ich za niedoręczone 
Zamawiającemu. 

21. Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w ust. 19 i 20 a związane z koniecznością 
przedstawienia przez niego Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dotyczą także dalszych 
Podwykonawców, jeżeli za ich pomocą realizowane są  roboty budowalne, dostawy lub 
usługi. 

22. W przypadku jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań 
określonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczególności (ale nie wyłącznie) 
nieudokumentowaniu lub nienależytym udokumentowaniu zapłaty zobowiązań wobec 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców Dostawców i innych podmiotów, nie 
przedłożenia kompletnego aktualnego wykazu należności wobec tych podmiotów, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie płatności Wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyższych stwierdzonych uchybień, w 
szczególności poprzez przedstawienie przez Wykonawcę kompletnych wykazów, 
oświadczeń bądź przedstawienie innych dowodów potwierdzających zapłatę bądź 
rozliczenie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy, 
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Dostawcy, innemu podmiotowi), bądź dowodów uzasadniających wstrzymanie 
płatności na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienależyte wykonywanie 
umowy przez danego Podwykonawcę. W przypadku, gdy nienależyte wykonanie 
zobowiązań dotyczy Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę tylko w 
zakresie kwot należnych za te prace Podwykonawcom.  

23. Zamawiający jest ponadto uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) Stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace na Terenie Budowy wykonywane 
są przez podwykonawców niezgłoszonych do Zamawiającego w sposób 
określony w Umowie, 

b) Zatrudniania podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

c) Powzięcia przez Zamawiającego wiarygodnej informacji o niewywiązywaniu się 
przez Wykonawcę z obowiązku terminowych płatności na rzecz Dostawców lub 
Podwykonawców (opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wobec co najmniej 
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczające 7 
dni), do czasu naprawienia powyższych uchybień. 

24. W przypadku wstrzymania płatności, o których mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy 
nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia ani uprawnienia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo 
odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom lub Dostawcom bezpośrednio na 
ich rzecz. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

25. Niezależnie od opisanego wyżej uprawnienia do wstrzymania płatności, w przypadku 
uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań o których mowa powyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
określonych w §19 Umowy za każdy dzień trwania uchybienia poszczególnych 
wymagań opisanych w ust. 19 (osobno za każde uchybienie).  

26. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawców (lub dalszych bądź kolejnych podwykonawców) lub Dostawców, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kwotą dokonanej zapłaty. Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia wszelkich należności z tego tytułu z dowolną 
wierzytelnością przysługującą Wykonawcy.  

27. Niezależnie od pozostałych postanowień nin. § 8, w przypadku zgłoszenia bezpośrednio 
do Zamawiającego roszczeń przez Podwykonawców z tytułu zapłaty wynagrodzenia, 
Strony przyjmują następujący tryb postępowania: 

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu przez Podwykonawcę 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego 
otrzymania, przesyłając kopię wezwania wraz z załącznikami; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie - 
pod rygorem nieważności - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie 
zasadności roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, załączając 
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jednocześnie wszelkie dokumenty dotyczące tego roszczenia, w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.  

28. W przypadku: 

a) nieprzedstawienia przez Wykonawcę stanowiska w zakresie zasadności 
roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, w ww. terminie, 

b) nienależytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska, 

c) gdy okoliczności wskazują, że odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona, 
a z posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczące roszczenia 
wynika, że jest ono zasadne; 

- wówczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawcę, 
a Zamawiający jest uprawniony do uregulowania żądanej kwoty na rzecz 
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy określone Umową terminy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wartości wynagrodzenia 
Podwykonawcy ulegają zawieszeniu. 

29. Zamawiający jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i 
w związku z tym uprawniony jest do jego zapłaty, z pominięciem procedury opisanej 
powyżej, jeżeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczącej roszczenia wynika, 
że jest ono zasadne, a brak zapłaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac 
na budowie.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych 
na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Dostawców – w terminie 7 dni 
od daty wezwania do zapłaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł 
Zamawiający. Zamawiający może dokonać potrącenia zapłaconej kwoty z dowolnej 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy.  

 

 

§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy („Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”) w wysokości 5 % 
Wynagrodzenia brutto, na określonych poniżej zasadach. 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może być wniesione:  

a) w formie pieniężnej, płatnej przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: …………………………………………………………….. lub  

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniu bankowym lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości, przy czym gwarancja taka będzie gwarancją bezwarunkową, 
nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie w terminie 14 dni, w szczególności 
będzie ona obejmować swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także 
roszczenia regresowe z tytułu płatności zrealizowanych przez Zamawiającego 
na rzecz Podwykonawców, Dostawców, itp. 

3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) 
do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Gmina 
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy na jedną z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy musi być dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 
umowy, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.  

6. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Robót, jeżeli zaistnieje ryzyko wygaśnięcia 
udzielonej gwarancji przed zakończeniem realizacji Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć nową gwarancję, na pełną kwotę Zabezpieczenia określoną w 
ust. 1, najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu ważności bieżącej 
gwarancji. W przypadku naruszenia obowiązku przedłożenia nowej gwarancji w ww. 
terminie Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty całej kwoty z poprzedniej 
gwarancji.  

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
odpowiednio: 

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od daty 
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez 
Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% 
kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  
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§10. UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zawrze niezbędne umowy ubezpieczenia, ważne w okresie o 1 miesiąc 
dłuższym niż do Termin Realizacji określony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia 
ryzyk budowlanych Wykonawca przedłoży polisę najpóźniej w ciągu trzech (3) dni od 
dnia podpisania Protokołu z przekazania Terenu Budowy i po wejściu na Teren Budowy 
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejścia na Teren Budowy do upływu 1 miesiąca od 
dnia Terminu Realizacji określonego w § 5 ust. 1). 

2. Strony potwierdzają, iż Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia na 
rzecz swoją oraz swoich podwykonawców, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej, do kwoty nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100)  

3. Wykonawca zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia na rzecz swoją oraz swoich 
podwykonawców, od ryzyk budowlanych w związku z realizowanym 
kontraktem na sumę ubezpieczenia równą przynajmniej wartości 
przewidzianego Umową wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem 
objęte powinny być wykorzystane materiały, koszty transportu i cła, koszty 
ratownictwa po szkodzie. 

4. Polisa o której mowa w ust. 3 powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający, 
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile będzie to prawnie możliwe, wszystkie inne 
strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.  

5. W zakresie ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaże 
najpóźniej w dniu podpisania Umowy Zamawiającemu: 

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule załączone do zakresu 
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,  

b) treść ogólnych warunków ubezpieczeń, na podstawie których zawarte zostało 
ubezpieczenie.  

c) Dowody zapłaty skąłdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzień zawarcia 
Umowy. 

6. Wykonawca winien terminowo opłacać składki za polisy, czego dowody będzie 
przedstawiał Zamawiającemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu płatności wynikającej z 
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami 
płatności.  

7. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian czy modyfikacji w umowach 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji 
takiej zmiany przez Zamawiającego.  

8. Równocześnie Wykonawca okaże Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty składek 
bądź umów/polis ubezpieczenia na każde żądanie w terminie siedmiu (7) dni.  
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§11. POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności danych przekazanych i 
przetworzonych na użytek Zamawiającego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty 
itp. udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystane jedynie 
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione stronom trzecim bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 
zwróci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli nie są niezbędne do realizacji i zakończenia przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia całość 
majątkowych praw autorskich do wszelkich projektów wykonawczych oraz innych 
dokumentów będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności: projektów, 
rysunków, szczegółów, diagramów, planów, modeli, raportów, wyliczeń, kopii 
komputerowych oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę (ogólnie 
wszystkich utworów), powstałych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących 
w szczególności prawo ich eksploatacji na następujących odrębnych polach 
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne 
odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, równoczesne i integralne 
nadawanie.  

3. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkich Utworów 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy.  

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgód na 
wykonywanie praw zależnych do utworów (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworów 
powstałych w celu lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności na 
korzystanie z ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian 
utworów, a także do dysponowania nimi.  

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwołalnej zgody na wykonywanie planów, projektów i 
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektów 
lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i użycie powyższych 
planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, a także 
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta będzie ograniczona do prac związanych z 
modernizacją lub rozbudową obiektów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
Umowy.  

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyżej utwory w chwili przejścia na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich nie były obciążone żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich.  
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7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, 
Strony będą zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym 
fakcie. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów 
poniesionych w związku z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt 
prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony przed powyższymi 
roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we 
wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich, 
w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi 
ustawowymi organami.  

8. Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej Umowy nie narusza żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez osoby 
trzecie.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania uzasadnionych kosztów działań prawnych 
i innych niezbędnych spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym § 
11 natychmiast po ich powstaniu. 

10. Wykonawca udzieli także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o 
których mowa w niniejszym § 11 nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe. 

 

 

§12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ………………. ( z oferty) miesięcy na 
wykonane Roboty licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że zapewni odpowiednią jakość Materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.  

3. Wszystkie Materiały, zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą:  

a) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 
określonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgłoszeniowej, a także w 
przepisach obowiązującego w Polsce prawa, 

b) posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;  

c) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną 

d) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone 

e) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu, wyglądu, 
szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub/i 
naprawy.  

4. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie 
odpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz 
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certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z Terenu 
Budowy przez Wykonawcę i zastąpione właściwymi.  

5. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zarówno jako 
skończona całość jak i każda część z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek wad 
powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych Robotach i będzie funkcjonować w 
sposób zapewniający możliwość osiągnięcia gwarantowanych parametrów określonych 
przez Zamawiającego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.  

6. Wykonawca zapewnia przystąpienie do usunięcia ujawnionych wad, stosownie do 
udzielonej rękojmi lub gwarancji w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin w dni robocze 
od otrzymania powiadomienia – w przypadku awarii mającej wpływ na funkcjonowanie 
Inwestycji, oraz w ciągu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostałych awarii. 
Obowiązek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodującej 
odpowiedzialność producenta z tytułu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy 
jako dłużniku solidarnym. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania 
producenta o ujawnionej wadzie powodującej jego odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia wad w okresie gwarancji zostanie 
każdorazowo pisemnie uzgodniony między Stronami z zastrzeżeniem, że nie może on 
być dłuższy niż siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad mających wpływ na 
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciągu czternastu (14) dni roboczych w przypadku 
pozostałych Wad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie Wad wskazanych powyżej, 
usunięcie Wad nastąpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym 
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

7. W przypadku nieprzystąpienia w terminie wynikającym z ust. 6 do wykonania napraw 
z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub 
gdy działania Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność nie 
gwarantują usunięcia wad we wskazanych w ust. 6 powyżej terminach, Zamawiający 
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, który zajmuje się profesjonalnie 
świadczeniem tego rodzaju usług w celu wykonania tychże napraw lub wykonania 
naprawy we własnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego 
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we własnym zakresie nie powoduje utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Uzasadniony i należycie 
udokumentowany koszt takiej naprawy może zostać pokryty przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków z rękojmi i gwarancji. 

 

 

§13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wypełnienie wszelkich obowiązków Zamawiającego wymienionych w Umowie oraz 
przepisach prawa. 
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2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.  

3. Ustanowienie zespołu Inżyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach 
realizacji Umowy, upoważniony do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji 
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonania Umowy.  

4. Realizacja płatności za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy. 

5. Współpraca z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Dokonania Odbioru Robót w Toku i Końcowego w terminie ustalonym przez Strony, na 
określonych w Umowie warunkach.  

 

 

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Ustala się następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy: 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający 
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Nieprzystąpienie Zamawiającego w terminie jednego (1) miesiąca od otrzymania 
pierwszego zgłoszenia gotowości lub nieuzasadnione odstąpienie od uczestnictwa w 
Odbiorze Końcowym upoważnia Wykonawcę do wystawienia jednostronnego protokołu 
Odbioru Końcowego i wystawienia faktury za Roboty objęte tym protokołem.  

6. Okres gwarancji jakości jak również okres rękojmi rozpoczynają bieg od daty Odbioru 
Końcowego. Od tejże daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obciąża 
Zamawiającego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujących się 
na Terenie Budowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad stwierdzonych przy odbiorze w 
wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim i technicznie możliwym do 
dotrzymania terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,02 % 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą Wynagrodzenia za należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone przez Wykonawcę w 
Ofercie. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi kwota: 

Netto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

Brutto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

 

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany, jest 
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostało ono 
ustalone przez Wykonawcę z należytą starannością.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% płatne 
będzie częściami na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT po faktycznym 
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokołu Odbioru Robót w 
Toku, w formie przelewów bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty 
otrzymania tych faktur przez Zamawiającego. Zapłata ostatniej części Wynagrodzenia- 
10% nastąpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z 
protokołem Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe wynikające z umowy 
dofinansowania.  

5) Część pierwsza – środki własne Gminy – 10 % wartości inwestycji obejmującej 
trzy zadania po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 
Inwestycji,  

6) Pozostałe części  - środki dotacji - Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ 
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  tj. w przypadku zadań 
inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na 
podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech 
transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,, 
  druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, 
 trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania  

5) Wykonawca przyjmuje do wiadomości że zadanie jest realizowane zgodnie z 
promesą wstępna dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  i zapewnia finansowanie  inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Gminy , na czas poprzedzający wypłaty z 
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Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem , 
zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z 
Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez 
Beneficjenta 

14. Załącznikiem do każdej faktury VAT będzie protokół odbioru Robót w Toku 
stwierdzający zasadność jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzeżeń przez 
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić numer 
Umowy, zarówno protokołach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie 
niniejszej Umowy.  

15. Należności Wykonawcy, wynikające z Umowy, realizowane będą przez Zamawiającego 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

16. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery 
Identyfikacji Podatkowej:  
a. Zamawiający: NIP ___________________ 
b. Wykonawca: NIP ____________________ 

17. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo nie zostaną przyjęte i muszą być 
skorygowane przez Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami. Okresy 
płatności są liczone od dnia otrzymania faktury korygującej. 

18. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany bez istotnych 
zastrzeżeń protokół Odbioru Robót w Toku oraz Odbioru Końcowego, zgodnie z 
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokół odbioru wystawiony w 
przypadkach wyraźnie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek 
płatności przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku 
uchybienia tym obowiązkom (a także wystąpienia nieuregulowanych wymagalnych 
roszczeń Podwykonawcy), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyższy okres wstrzymania 
płatności nie jest traktowany jako opóźnienie czy zwłoka w zapłacie.  

19. Strony ustalają, że jeżeli którykolwiek z Podwykonawców udokumentuje przed 
Zamawiającym fakt istnienia przeterminowanych i należnych mu od Wykonawcy 
płatności, Zamawiający, może dokonać płatności części Wynagrodzenia bezpośrednio 
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w 
§8 Umowy, Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo dokonać płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy również wtedy, gdy Wykonawca nie przedłoży 
Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty w całości należności zgłoszonej przez 
Podwykonawcę.  

20. Z chwilą dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający informować będzie 
Wykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając na wskazany adres email zrealizowane 
polecenie przelewu oraz odrębnie na piśmie, przesyłając pocztą oświadczenie o 
dokonanej płatności. 

21. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również: 
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1)  Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy, 

2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiórki , 

3) Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa 
w § 7 umowy, 

4)  Koszt robót i czynności przygotowawczych , prac porządkowych, wywozu oraz 
utylizacji i odzysku odpadów, 

5) Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z 
opomiarowaniem, 

6) Koszt wykonania i demontażu przyłączy dla potrzeb budowy, 

7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, 

8) Koszt płatnych odbiorów technicznych, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów, 

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy  i ochrony budowy oraz 
prowadzonych robót. 

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza 
budowy, 

11) Koszt obsługi geodezyjnej,  geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile 
zajdzie potrzeba) 

12) Koszt wszelkich opracowań i uzgodnień geodezyjnych 

13) Koszt badań archeologicznych oraz formalnych działań niezbędnych do ich 
przeprowadzenia , koszt sporządzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania 
niezbędnych raportów , uzgodnień i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie 
potrzeba), 

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jeżeli dotyczy), 

15) Koszt tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń na język polski, 

16) Koszt uzupełniających rysunków warsztatowych lub projektów wykonawczych 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,  

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego , 

18) Koszt świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji, 

19) Koszt szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie konserwacji, napraw i obsługi 
instalacji oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę . Przeszkolenie 
powinni przeprowadzić przedstawiciele autoryzowanych serwisów, 

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obsługi instalacji 
i urządzeń, 

21) Koszt trwałego oznakowania, 

22)  Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach, 

23) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek sąsiednich, z tytułu ewentualnych 
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót. 
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24)  Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym. 

25) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek i przywrócenia do stanu pierwotnego 
(zagospodarowanie) działek właścicieli prywatnych i terenów wokół obiektu 
będącego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie 
dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

26) W przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu 
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę 
do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat 

27)  Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie 
prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji 
terenu. 

28)  Koszt przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów  świadczonych w 
okresie udzielonej gwarancji. 

29) Koszt usług serwisowych, konserwacji i przeglądów technicznych dostarczonych 
wyrobów  i urządzeń  świadczonych w okresie udzielonej gwarancji. 

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym 
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego . 

31) Wszelkie koszty związane z rozruchem technologicznym zadania. 

32) Koszt zakupu materiałów budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzętu 
budowlanego, zakupu urządzeń, w tym koszty pośrednie tych zakupów a także 
zapłaty wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 

33) Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu niniejszej umowy 

 

 

§16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Inżynier Kontraktu są uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod 
względem sprawdzenia realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu prawo do: 

a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwić tworzenie ich 
wierzytelnionych kopii,  

b) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i 
pomieszczeń, w których realizowany jest Przedmiot Umowy.  
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym 
oraz w Prawie zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, które 
może być wykonane w terminie do dnia zakończenia Robót, wedle zasad opisanych w 
nienijszej Umowie. 

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy lub uprawnień wynikających z Kodeksu 
cywilnego lub Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyznaczającego dodatkowy 7-dniowy termin, bez 
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót albo przerwał Roboty, z winy 
Wykonawcy, na okres dłuższy niż czternaście (14) dni, 

b) występuje zwłoka w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców lub Dostawcy - o więcej niż 30 dni (przy czym takie opóźnienie 
może dotyczyć także pojedynczego podmiotu); 

c) Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umową lub w sposób wadliwy, i nie 
zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego, na piśmie, pod rygorem nieważności, i wyznaczenia 7-dniowego 
terminu; 

d) W uzasadnionej ocenie Zamawiającego występująca zwłoka w zapłacie 
wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców lub Dostawców 
zagrażają kontynuacji budowy (w szczególności istnieje zagrożenie wstrzymania 
dostaw materiałów, wstrzymania prac przez Podwykonawców, itp.) – bez względu 
na okres opóźnienia; 

e) Zamawiający poweźmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie przez 
Wykonawcę dokonania odbioru Robót wykonanych przez Podwykonawców, 
pomimo odebrania tych samych Robót przez Zamawiającego od Wykonawcy; 

f) Zostanie zajęty majątek Wykonawcy lub wszczęto przeciw Wykonawcy 
postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, na których 
zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych 
Zamawiającemu, i nie zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go do 
tego przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu; 

h) Wykonawca narusza umowny obowiązek przedłużenia ważności wygasającej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, 

i) Zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy 
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j) W przypadkach określonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Siła 
Wyższa). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) roboty budowlane zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 2 miesięcy na skutek 
decyzji administracyjnej, wyroku sądu (postanowienia lub zarządzenia 
tymczasowego) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i na które Wykonawca nie 
miał wpływu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do 
kar umownych od Zamawiającego, ani odszkodowań na zasadach ogólnych, 

b) Zamawiający nie udostępnił Terenu Budowy Wykonawcy w określonym w Umowie 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a zwłoka Zamawiającego w tym 
zakresie przekroczy trzydzieści (30) dni. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni 
od odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, przy 
czym: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu udział w 
sporządzeniu protokołu, a w przypadku jego niesporządzenia przez Wykonawcę w 
ww. terminie, Zamawiający spisze protokół inwentaryzacji jednostronnie; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, 
na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienia od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, Wyposażenia i konstrukcji, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu żądanie dokonania przez Zamawiającego 
odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających i wyznaczy termin 
odbioru, nie krótszy niż 7 dni roboczych, po upływie którego Wykonawca nie będzie 
dalej za te Roboty odpowiadał, 

e) Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy Urządzenia Tymczasowe i 
Sprzęt, 

f) Wszelkie inne uzasadnione i należycie udokumentowane koszty związane z 
odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienia od 
Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wejścia na Teren Budowy i do jego 
przejęcia, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

7. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie Strony zgodnie ustalają, że:  
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, odstąpienie od Umowy 
może mieć także charakter odstąpienia częściowego, tj. może dotyczyć tylko 
niewykonanej części Umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w mocy pozostają 
w szczególności postanowienia Umowy dotyczące udzielonej przez Wykonawcę 
rękojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych Umową kar 
umownych, w tym kary za zwłokę lub kary za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności za czynności i Roboty 
wykonane do dnia odstąpienia, 

d) Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
części Robót faktycznie wykonanych do dnia odstąpienia, które zostały 
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego, 

e) W odniesieniu do procedury wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty objęte 
protokołem inwentaryzacji zastosowanie mają wszelkie warunki wypłaty 
wynagrodzenia określone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowiązku należytego 
udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, 
uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania płatności, itd. 

 

 

§18. SIŁA WYŻSZA 

 

1. Siła Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą Stron i nie 
są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 
zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 
umownych.  

2. Są to w szczególności: 

a) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, 
mobilizacje lub embarga, 

b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność paliwa 
jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych, 

c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojna 
domowa, 

d) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, tornada, lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone 
przez stosowne władze), 

3. Strajki uważane będą za Siłę Wyższą, jeżeli będą to Strajki generalne (w całym kraju) 
lub całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z 
obowiązującymi tam przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych, z wyłączeniem 
strajków umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy 
lub też umiejscowionych tylko u Zamawiającego.  
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4. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później, niż w ciągu sześciu (6) dni 
od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej.  

5. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego 
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, która przekazała pisemne 
powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu realizacji 
swoich zobowiązań tak długo, jak długo będzie trwało to zdarzenie oraz/ lub jego 
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas 
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutków.  

6. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie 
przez drugą Stronę, jeżeli nie nastąpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba że 
zawiadomienie takie pomimo dołożenia należytej staranności nie było możliwe.  

7. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 
zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie 
to możliwe. 

8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie 
może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.  

9. Czas trwania Siły Wyższej lub jej skutków jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli 
zawieszenie trwa dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni, tj., jeżeli okoliczności Siły Wyższej 
oraz/lub jej skutki trwają przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni i jeżeli nie 
osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to każda ze Stron ma prawo 
do odstąpienia od Umowy. 

 

 

 

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

 

1. Strony zobowiązane są wykonywać Umowę należycie i w terminach wynikających z 
Umowy. Jeżeli termin nie wynika wprost z treści Umowy, Strona zobowiązana powinna 
wykonać Umowę w odpowiednim terminie wyznaczonym na piśmie przez drugą Stroną, 
nie krótszym jednak niż czternaście (14) dni. Bezskuteczny upływ powyższego 
dodatkowego terminu oznacza opóźnienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych, 
a także odpowiedzialność odszkodowawczą, na zasadach określonych poniżej.  

2. Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokościach, przy czym wysokość kar umownych liczona jest od 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy: 

a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
Wysokość kary umownej naliczonej z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 10% 
wynagrodzenia umownego brutto.  
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b) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

c) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

d) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, 

e) Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 2,0% należnego im 
wynagrodzenia brutto, 

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) 

g) Za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

h) Z tytułu uporczywego naruszenia obowiązków BHP lub przepisów 
przeciwpożarowych, a także stwierdzenia spożywania alkoholu lub przebywania 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie budowy przez 
pracowników Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
robót w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 
przypadek. 

i) Za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o pracy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100), za każdy przypadek naruszenia. 

j) Za zwłokę w wykonaniu innych istotnych obowiązków Umownych, w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych z dowolną wierzytelnością 
przysługującą mu względem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary przez Zamawiającego w 
przypadku Odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym 
zapis ten odnosi się do wszystkich kar zastrzeżonych dla Stron w niniejszej Umowie.  
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7. Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę 
w przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Zamawiającemu.  

8. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej 
z tego tytułu, jak również niezależnie od przyczyn odstąpienia, zachowuje prawo do 
żądania wszystkich kar umownych należnych do dnia odstąpienia. 

9. Strony ustalają, że górna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron wynosi 
20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2. 

 

 

§20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

1. Strony wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 
powstać na tle przedmiotowej Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją.  

2. Spór pomiędzy Stronami w sprawach związanych z niniejszą Umową, który nie zostanie 
rozwiązany w sposób o którym mowa w ust. 1 w ciągu trzydziestu (30) dni po 
otrzymaniu przez jedną Stronę życzenia takiego ugodowego rozstrzygnięcia od drugiej 
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwych 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się i do poddania ewentualnych sporów w 
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym 
mediatorom albo osobom prowadzącym inne polubowne rozwiązanie sporu 

 

 

§21. ODBIÓR 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i 
sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru 
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. 
O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na 
piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.  

3. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy ; 

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników branżowych robót: 
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a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

c. oświadczenie, że obiekt /inwestycja/ nadaje się do użytkowania14 

d. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

3)  protokoły badań i sprawdzeń; 

4)  protokoły robót ulegających zakryciu; 

5) protokoły odbiorów technicznych, 

6) atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,  

7) aprobaty techniczne, 

8) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

9) certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 

10) protokoły pomiarów elektrycznych (jeżeli dotyczy), 

11) protokoły z prób szczelności (jeżeli dotyczy), 

12) protokoły z prób ciśnieniowych (jeżeli dotyczy), 

13) protokoły z rozruchu urządzeń(jeżeli dotyczy),  

14) instrukcje obsługi (jeżeli dotyczy), 

15) DTR (jeżeli dotyczy), 

16) karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy), 

17) dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
protokoły odbiorów, protokoły z pomiarów, protokoły szczelności instalacji, protokoły z 
prób itp.  

18) Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy 
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru  , z zastrzeżeniem że: 

 
14  Jeżeli dotyczy 
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a) mapy wraz z protokołami dostarczane są sukcesywnie zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy, 

b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu , 
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjęcie do  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego dokumentacji technicznej (inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej w całości wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na 
którym zostało potwierdzone (stempel daty wpływu)  złożenie go w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiający po wykonaniu kserokopii wniosku 
zwróci go Wykonawcy niezwłocznie. 

c) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a dokumentacją 
projektową Wykonawca zobowiązany jest złożyć w do na koszt własny uzgodnić 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą najpóźniej do zgłoszenia zakończenia 
robót. 

19) Wykonawca przedłoży dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

20) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać  na koszt własny i przedłożyć Zamawiającemu 
projekt zamienny , chyba że zmiany wynikają z decyzji Zamawiającego potwierdzonych 
protokołami wówczas na koszt Zamawiającego. 

21) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, , należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 
także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentów dla 
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.  

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy 

23) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 
7. ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy) 

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania 
inwestycji do użytkowania. 

25) Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałego oznakowania sieci, 
założenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa. 
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26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja złożona przez Inspektora Nadzoru 
– „ Stwierdzam wykonanie robót i proszę o powołanie komisji odbiorowej” 

27) Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 3 dni od zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych. 

28) Zamawiający  wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. 

29) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie wyznaczonym, a zakończy 
najpóźniej  do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia . 

30) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
trakcie odbioru. 

31) Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 

32) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

33) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad, 
wskazując jednocześnie odpowiedni, nie dłuższy jednak niż 7 dniowy termin do ich 
usunięcia,  

34) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, po usunięciu ujawnionych 
wad zwołana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 
paragrafie.  

36) Na podstawie sporządzonego protokołu odbioru  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania 
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te 
organy Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin usunięcia usterek oraz 
termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych. 

 

 

 

 

§22. WALORYZACJA 
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1. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, pozycja ogółem lub budowa budynków lub budowa obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej lub budowa obiektów specjalistycznych – w zależności od specyfiki 
zamówienia2 publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a
spx  ,lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 
kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca 
za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być 
dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS 

2. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury 
VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 
otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 
wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru. 

 

 

 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości – 0,8 - obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 
(wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 
faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 
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„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

 

Gdzie 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 

wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 
4 miejsc po przecinku. 

3. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca 
po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia 
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 
biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 
miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 
ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. W 
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy 
wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym 

4. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy.  
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5. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

 

§23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezależnie do innych umów i porozumień, 
obowiązujących aktualnie lub zawartych w przyszłości pomiędzy Stronami. Reguluje 
ona w sposób kompleksowy całość stosunków łączących Strony w zakresie jej 
przedmiotu określonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich 
przepisów prawa zawierających normy o charakterze bezwzględnie i względnie 
obowiązującym, chyba że ich zastosowanie zostało (w prawem dopuszczalny sposób) 
wyraźnie lub dorozumianie wyłączone postanowieniami Umowy.  

2. Prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do 
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczególności 
Prawo budowlane, przepisy o ochronie środowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim, który będzie językiem stosowanym we 
wszelkiej komunikacji pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy. Dotyczy to w 
szczególności wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunków, 
instrukcji obsługi i in. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania całości lub części uprawnień, korzyści 
lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może także przenieść jakichkolwiek 
wierzytelności względem Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na takie przeniesienie, pod rygorem nieważności.  

5. Wykonawca może dokonać potrącenia tylko takich wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego, które zostały zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu 
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym 
porozumieniem Stron lub pisemnym oświadczeniem Zamawiającego.  

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli 
Stron. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne 
jej postanowienia. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy 
sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające 
znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego 
nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób rozsądnie 
zbliżony do celów i założeń Umowy.  



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

 

8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a) Wzór wykazu należności wobec Podwykonawców (Załącznik nr 1 do Umowy) 

b) Wzór oświadczenia końcowego Podwykonawców (Załącznik nr 2 do Umowy) 

c) Klauzul Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 
3 do Umowy) 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

  

Wykaz wierzytelności Podwykonawców realizujących zamówienie publiczne pn.  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

 

Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu na dzień 
………………………………. 

Firma 
Podwykonawcy 

 

Kwota 
wynagrodzenia 

umownego 

 

Wartość i 
wykaz robót 

zrealizowanych 

 

Kwota 
wynagrodzenia 
wypłaconego 

 

Wynagrodzenie 

należne 

wymagalne  niewymagalne 
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Załącznik nr 2  

…………………………………..2023 r.  

(miejscowość, data)  

 

Oświadczenie końcowe Podwykonawcy w związku z realizacją zamówienia 

pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

 

Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu ” 

 

Ja niżej podpisany należycie umocowany do reprezentacji ……………………………... 

- będącej/będącego dostawcą/podwykonawcą ……… oświadczam, że na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy nr …… z dnia …… r.,(podmiot podpisujący 
oświadczenie) wykonał na rzecz ……………………. dostawy/roboty budowlane związane z 
realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

 

Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

 („Zamówienie”). 

 

W związku z zakończeniem realizacji umowy nr …….. z dnia ………….. oraz 
wystawieniem faktury końcowej, niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umową zostały 
w pełni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytułu wykonywania ww. umowy, za cały 
okres od początku jej obowiązywania, do dnia dzisiejszego zostały w pełni zaspokojone przez 
……………………., a w szczególności, iż nastąpiły wszelkie, ustalone umową płatności 
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujący 
oświadczenie) nie wnosi w związku z tym jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Inwestora. 

 

____________________________ 
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Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 
131; 

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia  jest Pani/Pani : 

Imię i Nazwisko: Danel Panek 

telefon kontaktowy: 791 790 718 

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl; 

lub listownie na wyżej podany adres. 

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gmie Lubenia  

Zadanie 2 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu 

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1Ustawy; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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Załącznik Nr 7c- Umowa-projekt 
 

 Umowa 272/5/3/2024  

 – wzór 

w dniu ………………. roku w Lubeni  pomiędzy: 

 

Gminą Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930, 

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a 

 

………………………………......................................................................... 

………………………………………………………….............................................. 

 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu 
publicznym  TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI , została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład 

Edycja8/2023/2545/PolskiLad 

 

 

Zważywszy, że:  
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W postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n. Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie Lubenia 

 

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

oświadczam, co następuje: 

 

5. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ............................., w trybie 
podstawowym bez negocjacji  przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z 
późn.zm.) w dniu ……………….. roku wybrano ofertę̨ Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  

a) posiada zdolność ́do zawarcia Umowy, 

b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, 

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 
zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również̇ nie stanowi 
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 
lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

d) uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, 

e) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy, 

f) posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 
pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań ́ wynikających z niniejszej 
Umowy, 

g) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbędnymi do 
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym. 

 

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

a) posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny wykonawca prac budowlanych 
mógł wywieść z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy, 
planu Terenu Budowy z istniejącymi mediami, jak również̇ wszelkich planów i 
dokumentów, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, 

b) dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania Robót i całkowicie rozważył ich 
naturę̨ i znaczenie, a także, iż̇ ma pełną świadomość ́złożoności Robót, 

c) zapoznał się̨ ze wszystkimi dokumentami załączonymi do SWZ dotyczącymi 
Inwestycji i nie wnosi na dzień ́zawarcia Umowy do nich zastrzeżeń 
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8. Wykonawca oświadcza, iż̇ ma świadomość, wystąpienia możliwości jednoczesnej 
realizacji większej ilości zadań ́inwestycyjnych w tym samym czasie. W związku z czym 
zobowiązuje się̨ do współpracy z Zamawiającym oraz wykonawcą kolejnych zadań 
celem należytej koordynacji prac związanych z wykonaniem wszystkich zadań 
inwestycyjnych.  

  

Strony zawierają̨ niniejszą Umowę̨ o następującej treści: 

  



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

SPIS TREŚCI: 

UMOWA 

§ 1. DEFINICJE 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

§ 4. ZMIANY PZREDMIOTU UMOWY 

§ 5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 6. WSPÓŁPRACA STRON 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 8. PODWYKONAWCY 

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻBYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10. UBEZPIECZENIE 

§ 11. POUFNOSĆ I PRAWA AUTORSKIE 

§ 12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 14. ZASADY ODIORU PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 15 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18. SIŁA WYŻSZA 

§ 19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE9 

§ 20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

§ 21. ODBIÓR 

§ 22 WALORYZAJA 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

§1. DEFINICJE 

 

Strony ustalają, że następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie, jakie im przypisano 
w niniejszym §1: 

1. Umowa: niniejsza Umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 

2. Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem 
w miejscowości Siedliska, która szczegółowo opisana jest w dokumentach 
stanowiących załącznik do SWZ, stanowiącego integralną część umowy. 

3. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w celu 
koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania 
Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz jego 
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych 
podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy.  

4. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w 
celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania 
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę̨ oraz reprezentowania Wykonawcy w 
stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami, 
w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy, 
wyznaczona przez Wykonawcę̨. 

5. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia tj. SWZ wraz z załącznikami oraz Oferta 
wraz z załącznikami. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): specyfikacja warunków zamówienia, wraz 
z załącznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzającego zawarcie Umowy, 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego. 

7. Materiały do zgłoszenia: materiały do zgłoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego, 
opracowane dla celów realizacji Inwestycji, przedłożone do Starostwa Powiatowego w 
Rzeszowie wraz ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 

8. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn zm.). 

9. Prawo zamówień publicznych: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) 

10. Oferta: oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę̨ w toku postepowania 
w sprawie wyboru wykonawcy zadania. 

11. Podwykonawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna 
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania części Robót, z którym Wykonawca 
zawarł za zgodą Zamawiającego umowę̨ na wykonanie części Robót. Za Podwykonawcę̨ 
uważa się̨ wyłącznie podmiot, któremu powierzono wykonanie robót budowlanych.  
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12. Dostawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub 
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektórych Urządzeń,́ Materiałów i 
Wyposażenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą. 

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiającego i wyznaczony 
geodezyjnie, gdzie wykonywane będą̨ roboty budowlane położony gminie Lubenia wraz 
z pozwoleniem na budowę i  wraz z zapleczem budowy.  

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania których 
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Umowy, obejmujący w szczególności 
dokonanie wszelkich uzgodnień,́ roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace 
i usługi realizowane przez Wykonawcę̨ zgodnie z Umową i określone przede wszystkim 
w § 2 Umowy, w tym usługi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz 
koordynacji prac innych podwykonawców lub innych osób lub jednostek obecnych na 
Terenie Budowy działających w imieniu Wykonawcy.  

15. Przedmiar Robót – mające charakter pomocniczy i niewiążące Stron 
opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. 

16. Materiały: wszelkie materiały i elementy budowlane które mają być ́
wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego 
prawa i Polskimi Normami, jeżeli istnieją̨ Polskie Normy obejmujące Materiały.  

17. Urządzenia tymczasowe: wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane 
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 
do usunięcia po zakończeniu Robót.  

18. Sprzęt: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia nie będące 
przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu a służące Wykonawcy do realizacji 
Robót, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia jakichkolwiek 
Wad.  

19. Odbiór Robót w Toku: odbiór fragmentów (części) Robót, odbiór Urządzeń ́
oraz odbiór Materiałów.  

20. Odbiór Końcowy: odbiór polegający na odbiorze całości przedmiotu Umowy 
stanowiący podstawę̨ do wypłacenia końcowego Wynagrodzenia Umownego za jej 
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbiór końcowy dokonywany będzie, 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza. 

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako pełne i wyłączne 
wynagrodzenie, będące sumą ryczałtową należną Wykonawcy za wykonanie Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), za 
wykonanie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca. Wynagrodzenie 
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a także pokrywa wszystkie zadania i 
czynności wynikające z Umowy. 

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z Umową, w 
szczególności niezgodnie z Dokumentacją Projektową i/lub SWZ i Ofertą, przepisami 
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.  

24. Siła wyższa zdarzenie określone w § 18 Umowy. 

 

 

§2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 

2. Zakres zadania  

a) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich 
uzgodnień decyzji i innych dokumentów umożliwiających zgłoszenia robót 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę przez Wykonawcę robót budowalnych, 

b) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację 
projektową wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakończony 
odbiorem końcowym przedmiotu inwestycji. 

c) Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji 
projektowej 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treścią SWZ oraz wszelkimi 
załącznikami do niej. 

4. Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje 
dostarczenie wszystkich Materiałów oraz realizację wszystkich Robót i innych usług 
niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu, 
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi 
innymi dokumentami określonymi w Umowie, a w szczególności zapewnienie usług 
inżynierskich i nadzoru, siły roboczej, Materiałów, Materiałów budowlanych, materiałów 
tymczasowych, konstrukcji i obiektów, transportu i składowania, w granicach 
określonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej będącej podstawą sporządzenia 
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w 
tym również̇ takie, które nie zostały wyraźnie wymienione lub uwzględnione wprost w 
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Dokumentacji Przetargowej a są̨ konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy . 

 

§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja 
projektowa, została przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca 
potwierdza jej otrzymanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ z przekazaną mu Dokumentacją Przetargową, 
oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń bądź uwag co do ich treści i zawartości oraz 
oświadcza, iż dokumentacja ta nie zawiera żadnych wad lub braków, których wykrycie 
jest na tym etapie możliwe. 

3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający oświadcza, że odpowiada za 
Dokumentację Przetargową, a dodatkowo przysługuje mu roszczenie do Projektanta z 
tytułu błędów w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgłoszeniowej. 
Zamawiający poniesie koszty usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w 
dokumentacji projektowej.  

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie elementów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Umową, tj. w szczególności określonych technologii lub 
rozwiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej 
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez 
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje się ona włączona do Dokumentacji 
Projektowej, wyłącznie w przypadku, gdy zmiany te nie wpływają̨ na wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz termin realizacji zamówienia. W przypadku 
wpływu poczynionych zmian na wysokość ́ wynagrodzenia oraz terminu wykonania 
zadania stosuje się̨ zapisy § 4 Umowy. 

 

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) Wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

e) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie 
obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%, 

f) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów 
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ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

g) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne 

h) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych  

- w sytuacji gdy  wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

2) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt.1)  może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w 
ust.1 mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 
stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

i) szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w 
stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

j) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów 
wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych 
oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. 
umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

k) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2), 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem). 

l) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku 
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania 
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism dla Wykonawcy. 

m) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 1) może 
przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w 
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przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których 
mowa w pkt 1)  

n) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

o) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt e) Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 
wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa w ust.1 , mają wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia 
zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 
Zamawiający. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje się odpowiednio, z tym, 
że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego. 

p) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie 
wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz 
podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 
umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.  

 

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 
związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub 
odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas tego przekroczenia,  

b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, 
określonych szczegółowo w § 5 ust. 5 i ust. 6, 

c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

d) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, 

e) działaniami siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość ́wykonywania robót. 

f) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie 
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która 
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót 
objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem 
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dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej 
niż 3 tygodnie, 

2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady 
trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na 
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza 
miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie 
robót, 

3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz 
uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego 
zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 

4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany 
wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, 
wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, 

5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, 
które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, 

6) wstrzymania prac objętych umową przez  właściwe organy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany 
treści niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy 
wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o 
ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie 
można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 
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9) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, 
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót 
zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 

10) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co 
Wykonawca wykaże ) błędów projektowych, 

11) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w 
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i 
gestorów instalacji w urządzeń wymagających przebudowy a 
uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie co 
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże, 

12) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych 
rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co 
najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co 
Wykonawca wykaże, 

13) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 
(minus pięć) stopni Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech 
wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00, 
poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze 
inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej 
technologii , co Wykonawca wykaże, 

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 
i historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia 
wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co 
Wykonawca wykaże, 

15) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy ze strony Zamawiającego, 

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy 
niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia 
dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych,   

4) kolejności i terminu wykonania robót określonych w Harmonogramie 
szczegółowym realizacji robót w przypadkach określonych w § 5 ust. 4 z 
zastrzeżeniem, iż w takim wypadku nie może dojść do zmiany terminu 
realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

5) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: 
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śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, 
nienależyte wykonanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak 
osoby wskazane w Umowie. 

6) zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których 
nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę̨ 
z dotychczasowym podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega 
podwykonawca, na którego zasobach opierał się̨ Wykonawca wykazując 
spełnienie udziału w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiający 
będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż̇ wskazany na etapie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.  

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
4  

8) zmiany kierowników robót w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

9) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania 
poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość 
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów 
zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji 
lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych 

10) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową 
w terminach krótszych niż wynikające z  umowy oraz z harmonogramu 
prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób 
przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót 
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie 
środków finansowych w ramach roku budżetowego 

 

2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia 
niewypłaconego Wykonawcy, do którego zastosowanie będą miały przepisy 
zmieniające wysokość należnego podatku od towaru i usług. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 

a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 
dokumentacji pod warunkiem, że: 

b.  zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych, 

c. zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń, 

d. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
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technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa. 

e. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji. 

f. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, 
projektanta i akceptacji Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być 
dokonywane przez strony o ile nie naruszają przepisów art. 454 i 455 prawa zamówień 
publicznych. 

8. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:  

3)  zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy 
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez 
władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego 
ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,  

4)  zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy 
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczeń 
normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych z 
występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID – 
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

9. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 
zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa 
nie stanowią inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany. 

10. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej:  
5)  zakres proponowanej zmiany,  
6) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
7) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień Umowy,  
8)  informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy 
 

 

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Strony ustalają, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych stanowiących 
przedmiot umowy nastąpi w terminie 40  miesięcy przy czym: wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę: rozpoczęcie prac- od dnia 
podpisania umowy;  zakończenie prac- do 24  miesięcy od dnia podpisania Umowy 
(„Termin Realizacji”). 
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2. Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
stanowiącym załącznik do umowy . 

3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy) wraz z kompletem protokołów 
(oryginał) z uzgodnień z właściwymi organami ( branże: gazowa, elektryczna, drogowa, 
melioracja i urządzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca 
wykona i przedłoży do upływu ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale,  w 
którym prowadzone były roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  

4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokołami i uzgodnieniami 
Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed 
odbiorem końcowym. 

5. Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy  Wykonawca 
dostarczy na dzień odbioru końcowego tj.  dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach 
od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilą 
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego pełną odpowiedzialność i jest 
zobowiązany do należytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

7. Za termin ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą̨ uważać datę̨ podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego robót pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. 

8. Strony oświadczają̨, że Termin Realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu także o czas 
wstrzymania robót przez Wykonawcę̨ w przypadku wystąpienia następujących 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (z zastrzeżeniem ust. 9): 

a) temperatura poniżej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako średnia dobowa 
temperatura z trzech pomiarów w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy 
Inwestycji, dla prac betonowych 

b) wiatr, którego prędkość ́ przekracza 15 m/s przy pracach wysokościowych, określony 
przez IMiGW dla regionu (dot. robót montażowych) 

c) opady śniegu, których wartość ́przekracza 10 cm w ciągu 3 godz., zgodnie z pomiarem 
na Terenie Budowy Inwestycji 

d) opadów deszczu powyżej 10l/m2 w okresie 3 godz. 

9. Strony postanawiają̨, że podstawą do przedłużenia Terminu Realizacji  mogą̨ być ́
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jeżeli liczba dni występowania takich 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie więcej niż̇ 21 dni roboczych w roku 
kalendarzowym. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Terminu 
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Realizacji Przedmiotu Umowy, o każdy dzień́ powyżej 21 dnia roboczego występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, w roku kalendarzowym. 

10. Wystąpienie innych okoliczności aniżeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy 
i Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania od Zamawiającego o przedłużenie 
Terminu Realizacji (i terminów częściowych określonych w Harmonogramie Szczegółowym).  

11. Wykonawca może powoływać się na zwłokę Zamawiającego w wykonaniu jego 
zobowiązań wynikających z Umowy, w tym robót lub dostaw wyłączonych przez 
Zamawiającego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opóźnienia, jedynie w przypadku 
gdy był to wyłączny powód opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy., 

12. Wykonawca zabezpieczy siłę roboczą tak, aby terminy realizacji Umowy mogły być 
dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację i realizację przedmiotu 
Umowy. 

13. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu 
robót sporządzone przez Wykonawcę 1 (jeden) raz w miesiącu oraz sprawdzenie 
przekazanych raportów poprzez Inżyniera Kontraktu 

14. Wszelkie ryzyka związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają̨ Wykonawcę od 
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, 
że ryzyka związane z Terenem Budowy obciążają Wykonawcę̨ od dnia przejęcia Terenu 
Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się̨ dostosować do warunków realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz ułożyć współpracę i skoordynować wykonywane roboty budowlane z pozostałymi 
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposób, by Termin Realizacji był 
dotrzymany.  

16. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót lub w świetle istniejących 
okoliczności, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) liczby personelu Wykonawcy na 
budowie, zgromadzonych zapasów materiałowych, złej kondycji finansowej Wykonawcy, 
opóźnień w płatnościach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dostawców, 
uzasadnione jest przypuszczenie, iż Wykonawca nie będzie w stanie terminowo wykonać 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę̨ do przedstawienia w 
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku 
braku realizacji przedłożonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie 
Zamawiającego harmonogram taki nie zawiera rozwiązań gwarantujących dotrzymanie 
Terminu Realizacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy i naliczyć 
karę umowną, o której mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstąpienia od Umowy 
może być wykonane do dnia odbioru końcowego.  

 

 

§6. WSPÓŁPRACA STRON 

 

1. W ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
schemat organizacyjny pokazujący proponowaną organizację, jaka ma być utworzona 
przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy obejmujący dane na temat tożsamości osób 
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kluczowego personelu, jaki ma zostać zatrudniony, łącznie z krótką charakterystyką 
zakresu odpowiedzialności tych osób przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje na piśmie Zamawiającego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym 
schemacie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się̨ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania 
go (z zastrzeżeniem ust. 4) w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń ́
objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz 
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy („Kierownik Budowy 
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmianę  Umowy, i 
wymaga oświadczenia Wykonawcy złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz aneksu do umowy. 

3. Zamawiającego reprezentować (z zastrzeżeniem ust. 4) będzie zespół wyznaczony 
przez Zmawiającego w celu, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na 
Wykonawcę oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego 
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli i wiedzy („Inspektor nadzoru”).. 
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakże 
wymaga oświadczenia Zamawiającego złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej reprezentantom Stron nie przysługuje prawo zmian 
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciągania zobowiązań ́finansowych. 

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, które będą̨ przekazywane w 
związku z realizacją Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i będą̨ przekazywane 
osobiście, przesyłane pocztą lub pocztą kurierską (oficjalna droga komunikacji 
pomiędzy stronami) na adres jednej ze Stron podany poniżej. Korespondencja 
Wykonawcy będzie przesyłana jednocześnie na wskazany poniżej adres e-mail 
Zamawiającego pocztą elektroniczną w formacie PDF.  

a) Powiadomienia do Zamawiającego będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Powiadomienia do wykonawcy będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Każda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na piśmie 
drugą Stronę̨ o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest możliwe dochowanie 
takiego terminu. Do chwili doręczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje się za 
skuteczną korespondencję kierowaną na dotychczasowe adresy Stron. 

7. Wykonawca zobowiązuje się stosować do pisemnych poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedłożenia 
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Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości 
wykonania Umowy.  

 

 

 

§7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy 
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących 
przepisów, norm i warunków technicznych i innych uwarunkowań dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich 
obowiązków w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej 
zawodowej staranności.  

2. Planowane Roboty Wykonawca będzie koordynować w okresach tygodniowych z 
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robót mogących powodować ́zagrożenie 
dla bezpieczeństwa powszechnego - bezpośrednio przed podjęciem Robót. Dokonane 
ustalenia muszą być ́zapisywane podczas narad koordynacyjnych.  

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raport z 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia z terenu budowy na własny koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego pochodzących z demontażu materiałów. Właścicielem 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek i demontaży jest Zamawiający. 

2) Natychmiastowego usunięcia na własnych koszt szkód spowodowanych w 
trakcie wykonywania robót. 

3) Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany 
jest do: 

a) urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami 
użytkowanymi, 

b) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania 
obiektów,  

c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i 
p.poż , 

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć 
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
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e) przywrócenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)  
terenów wokół obiektu będącego przedmiotem) umowy. W tym celu 
zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

f) w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia 
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie 
stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu 
wyrządzonych strat.  

g) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz 
kierownika budowy w spotkaniach roboczych związanych z realizacją 
zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na 
roboczo 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) przedstawienie rzeczywistego postępu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez 
stopień realizacji poszczególnych zadań w podziale na główne zadania w ujęciu 
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji 
(kwotowo i procentowo), 

b) przedstawienie danych dotyczących istniejących lub przewidywanych w 
najbliższym czasie opóźnień w zakończeniu Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu określonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz 
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia, 

c) przedstawienie informacji o dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, 
mogących wpływać na terminowość lub jakość realizacji tych prac, opis 
problemów i trudności związanych z wykonaniem Umowy, 

d) przedstawienie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów 

e) ocena wpływu istniejących lub przewidywanych w najbliższym czasie opóźnień 
na dzień, w którym przypada data zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu,  

f) podejmowanie działań niezbędnych do dochowania terminu określonego jako 
dzień zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu mające na celu 
złagodzenie skutków ewentualnych opóźnień. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 zobowiązuje się w 
szczególności do:  

a) czuwania w toku realizacji Robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z Dokumentacja zgłoszeniową i obowiązującymi 
przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi oraz normami i 
Dokumentacja Przetargową. 

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań ́zamiennych 
w stosunku do rozwiązań ́przewidzianych w Dokumentacji zgłoszeniowej,  
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c) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robót 
w Toku, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 
do osiągniecia projektowych zdolności wykonawczych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się̨ strzec mienia znajdującego się na Terenie 
Budowy/montażu, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, szczególnie pod 
względem przeciwpożarowym i sanitarnym od momentu przejęcia Terenu Budowy do 
momentu Odbioru Końcowego. 

8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót 
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek 
Materiałów, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w 
mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia 
lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem 
Robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i 
należytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu Budowy 
i znajdujących się na tym terenie Materiałów. Wszystkie działania w trakcie Robót będą 
prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać utrudnień dla ludności oraz 
utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty związane z 
tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca podejmie wszelkie 
niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. 

9. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości 
i odpadów budowlanych z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz 
będzie gromadził selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie 
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentował ich 
wywożenie, składowanie lub utylizację. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie o wywiązaniu się̨ z tego obowiązku w ciągu dwóch (2) tygodni od 
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 
wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na oraz poza Terenem Budowy, 
aby uniknąć ́ uszkodzeń ́ lub niedogodności dla osób lub własności publicznej, 
wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas 
prowadzenia Robót, a będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod 
pracy. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz 
postepowania wynikające z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzeń ́ lub 
niedogodności w stosunku do osób oraz własności publicznej, spowodowane przez 
zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia 
Robót.  

10. Wykonawca zobowiązuje się̨ do zapewnienia właściwej organizacji Terenu Budowy, 
przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Wykonawca wyposaży Teren 
Budowy w wymagany sprzęt przeciwpożarowy. W stosunku do ochrony 
przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z następującymi wytycznymi: przed 
rozpoczęciem Robót wszelkie potencjalne zagrożenia oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowe powinny być przemyślane przez Wykonawcę̨. Wszelkie palne śmieci 
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oraz gruz powinny być ́usuwane natychmiast, zabrania się gromadzenia ich na Terenie 
Budowy. Instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w 
widocznym miejscu. 

11. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy w 
tym usunąć wszystkie odpady, gruz, itp. i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w 
terminie pięciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Końcowego.  

12. Wykonawca powinien zlikwidować wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie 
dłuższym, niż dziesięć (5) dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

13. Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania 
Robót.  

14. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Materiałów na Teren Budowy 
oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to koszty podatków, opłat celnych 
i innych. 

15. Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robót odpowiednie zaplecze budowy dla 
własnego personelu oraz musi zorganizować zaplecze o powierzchni umożliwiającej 
przeprowadzanie narad. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia 
Robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru Robót zanikających z 
wyprzedzeniem pięciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym 
terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru Zamawiający ma prawo żądać 
odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania 
Robót poniesie Wykonawca. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi w ww. terminie do 
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac może nastąpić tylko na koszt Zamawiającego.  

17. Roboty wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji 
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiającego będą wykonywane przez 
Wykonawcę̨, na warunkach określonych w §4 Umowy. 

18. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych z tym 
terenem w sprzęt bhp i ppoż.  

19. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót związanych z 
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych a w 
szczególności: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie dróg dojazdowych, ustawienie 
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie 
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń i ogrodzeń.  

20. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla terenów 
przyległych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia roszczeń 
przez ich właścicieli od Zamawiającego. 

21. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji, 
obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowy.  

22. Wykonawca odpowiada za wywóz odpadów, gruzu, utylizację Materiałów, Urządzeń i 
instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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23. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na 
usunięciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni.  

24. Wykonawca odpowiada za koordynację, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robót 
prowadzonych przez Podwykonawców zatrudnionych przez niego, w tym także 
koordynację w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robót i dostaw oraz zapewnienie 
niezbędnego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostępu do mediów.  

25. Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności 
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 
Materiałów użytych w trakcie Robót.  

26. Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na 
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez 
Zamawiającego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami 
odbiorów przedmiotu Umowy.  

27. Wykonawca odpowiada za likwidację zaplecza oraz uporządkowanie Terenu Budowy 
po zakończeniu Robót.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robót 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy również tych, których konieczność 
ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 
zgłoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.  

29. W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich 
innych obowiązków Wykonawcy określonych jako obowiązki Wykonawcy w Umowie 
oraz w przepisach prawa.  

30. Koszty związane z realizacją obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym § 7 
obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

31. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu celem akceptacji 
rozwiązania projektowe i materiałowe.  

32. Materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w Dokumentacji 
Przetargowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o 
zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, 
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

34. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia personelu zatrudnionego przy 
wykonywaniu Umowy znajdującego się na Terenie Budowy w stroje zawierające 
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy. 

35. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ. 
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36. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawców w rozumieniu niniejszego 
paragrafu rozumie się także dalszych podwykonawców. 

37. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje, 
konserwacji , napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń dostarczanych przez 
Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazaną załogę Zamawiającego przez 
przedstawicieli autoryzowanych serwisów. 

38. Wykonawca jest zobowiązany dokonać bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądu 
gwarancyjnego robót budowlanych, po każdym roku eksploatacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym praz obie strony. 

39. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć bezpłatne usługi serwisowe zamontowanych 
wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące przeglądy techniczne 
przeprowadzone na zasadach określonych przez ich producentów na warunkach 
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej, usuwanie zgłoszonych usterek 
i nieprawidłowości w ich działaniu, wymianę wszelkich materiałów eksploatacyjnych . 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do usług serwisowych na terenie 
Zamawiającego ( wskazać i podpisać stosowną umowę z firmą, która będzie świadczyć 
tego typu usługi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiającego). 

40. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt przeglądy okresowe w 
terminach i na zasadach określonych przez producentów w ramach gwarancyjnych i w 
dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 

41. Przestrzegać wszelkich wymogów etyki zawodowej mającej na celu ochronę dóbr  i 
interesów Zamawiającego. 

42. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

43. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez 
Zamawiającego dowody (z listy dowodów określonych w punktach poniżej) w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
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określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) oświadczenia zatrudnionego pracownika (którego dotyczy wezwanie 
Zamawiającego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie 
takie powinno zawierać w szczególności dane osobowe pracownika takie jak: 
imię, nazwisko oraz informacje dotyczące daty zawarcia umowy o pracę, 
rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków. 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).  

44. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §19. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach 
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

45. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
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§8. PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może wykonywać umowę przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień 
umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
Umowy. 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać 
zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym 
w niniejszej umowie,  

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno 
być określone precyzyjnie. Zamawiający akceptuje dopuszczenie 
wyższej wartości robót podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialność 
Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót, 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót 
wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, 

7) zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę 
wniesionego przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, powinno być 
wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
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8) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

4. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej 
wymagań, której przedmiotem są roboty budowlane.  

5. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

7. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań 
projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-
transportowych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 6 i ust 9, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem zapłaty kary umownej.  

11. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

12. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 
pisemnej Zgody Zamawiającego.  

13. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż umowa z dalszym 
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podwykonawcą spełniać musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z 
podwykonawcą o jakich mowa w treści niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

15. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców.  

16. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, od razu gdy tylko będzie 
to możliwe – jednak zawsze przed przystąpieniem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych lub usług – nazwy, danych 
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców 
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. W przypadku zmiany tych danych 
Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego. Wykonawca przekazuje 
dane o których mowa w zdaniu pierwszym także w odniesieniu do podmiotów, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

17. Wykonawca może umożliwić wejście na teren budowy oraz realizację prac 
podwykonawcy wyłącznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiającego.  

18. Zamawiający oświadcza, że terminowe wywiązywanie się przez Wykonawcę z płatności 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, Dostawców jak również podmiotów 
świadczących usługi zamówione przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu 
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie 
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowić będą nienależyte wykonanie przez 
Wykonawcę istotnych zobowiązań umownych, skutkujące określonymi w Umowie 
uprawnieniami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że akceptuje powyższe i składa 
zobowiązanie do należytego wywiązywania się z płatności wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyższego w nin. §8 Strony 
określiły wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji płatności na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez 
Zamawiającego należytego wywiązywania się przez Wykonawcę z tych zobowiązań 
oraz skutki ich nienależytego wykonania.  

19. Co najmniej na 7 dni przed terminem płatności przez Zamawiającego jakiejkolwiek 
należności  wynikającej z Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

a) przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz należności wobec wszystkich swoich 
Podwykonawców (obejmujący wykaz Podwykonawców, wskazanie ogólnej 
kwoty należnego im wynagrodzenia umownego oraz informację o dotąd 
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziałem na płatności 
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzględnieniem prac 
wykonanych, podlegających dopiero zafakturowaniu) wraz z oświadczeniem o 
jego kompletności – sporządzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy;  
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b) przekazać aktualne protokoły procentowanego zaawansowania robót 
wszystkich swoich Podwykonawców, zgodnie ze stopniem zaawansowania 
Robót; 

c) udokumentować Zamawiającemu, że uregulował swoje wymagalne 
zobowiązania wobec wszystkich swoich Podwykonawców, w tym w 
szczególności wymagalne zobowiązania wynikające z wcześniej opłacanego 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za 
okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, którego 
dotyczy płatność częściowa) - w formie potwierdzenia zapłaty (przelewu) kwoty 
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, że Zamawiający w sposób 
wyraźny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopuści możliwość 
udokumentowania tej okoliczności poprzez przedłożenie oryginałów pisemnych 
oświadczeń Podwykonawców sporządzonych zgodnie ze wzorem takiego 
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym takie 
dopuszczenie odnosi się tylko do bieżącej płatności i nie ma zastosowania do 
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy;  

d) przedstawić Zamawiającemu końcowe, ostateczne rozliczenie z 
Podwykonawcami, przed otrzymaniem płatności za fakturę końcową, które to 
rozliczenia winny być udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania 
płatności) a ponadto przedstawić Zamawiającemu oświadczenie sporządzone 
zgodnie ze wzorem takiego oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy;  

e) udokumentować wpłatę przez Podwykonawcę kaucji pieniężnej, jeżeli jest ona 
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawić oświadczenie o potrąceniu kwoty 
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiający akceptuje, iż kaucje 
zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane 
podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich 
okresów gwarancyjnych; 

f) złożyć oświadczenie, że uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec 
wszystkich Dostawców, z którymi nawiązał współprace w związku z realizacją 
Umowy, w tym także od podmiotów wynajmujących sprzęt dla Inwestycji 
(dźwigi, żurawie, rusztowania, itp.).  

20. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów 
określonych w ust. 19, a także obligatoryjnie przesłać je w formie elektronicznej na 
adres mailowy Zamawiającego …………………………….. (skany w formacie pdf, opatrzone 
podpisami osób uprawnionych do reprezentacji właściwych podmiotów wystawiających 
dokumenty i zatwierdzających je), pod rygorem uznania ich za niedoręczone 
Zamawiającemu. 

21. Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w ust. 19 i 20 a związane z koniecznością 
przedstawienia przez niego Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dotyczą także dalszych 
Podwykonawców, jeżeli za ich pomocą realizowane są  roboty budowalne, dostawy lub 
usługi. 
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22. W przypadku jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań 
określonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczególności (ale nie wyłącznie) 
nieudokumentowaniu lub nienależytym udokumentowaniu zapłaty zobowiązań wobec 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców Dostawców i innych podmiotów, nie 
przedłożenia kompletnego aktualnego wykazu należności wobec tych podmiotów, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie płatności Wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyższych stwierdzonych uchybień, w 
szczególności poprzez przedstawienie przez Wykonawcę kompletnych wykazów, 
oświadczeń bądź przedstawienie innych dowodów potwierdzających zapłatę bądź 
rozliczenie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy, 
Dostawcy, innemu podmiotowi), bądź dowodów uzasadniających wstrzymanie 
płatności na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienależyte wykonywanie 
umowy przez danego Podwykonawcę. W przypadku, gdy nienależyte wykonanie 
zobowiązań dotyczy Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę tylko w 
zakresie kwot należnych za te prace Podwykonawcom.  

23. Zamawiający jest ponadto uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) Stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace na Terenie Budowy wykonywane 
są przez podwykonawców niezgłoszonych do Zamawiającego w sposób 
określony w Umowie, 

b) Zatrudniania podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

c) Powzięcia przez Zamawiającego wiarygodnej informacji o niewywiązywaniu się 
przez Wykonawcę z obowiązku terminowych płatności na rzecz Dostawców lub 
Podwykonawców (opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wobec co najmniej 
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczające 7 
dni), do czasu naprawienia powyższych uchybień. 

24. W przypadku wstrzymania płatności, o których mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy 
nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia ani uprawnienia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo 
odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom lub Dostawcom bezpośrednio na 
ich rzecz. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

25. Niezależnie od opisanego wyżej uprawnienia do wstrzymania płatności, w przypadku 
uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań o których mowa powyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
określonych w §19 Umowy za każdy dzień trwania uchybienia poszczególnych 
wymagań opisanych w ust. 19 (osobno za każde uchybienie).  

26. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawców (lub dalszych bądź kolejnych podwykonawców) lub Dostawców, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kwotą dokonanej zapłaty. Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia wszelkich należności z tego tytułu z dowolną 
wierzytelnością przysługującą Wykonawcy.  
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27. Niezależnie od pozostałych postanowień nin. § 8, w przypadku zgłoszenia bezpośrednio 
do Zamawiającego roszczeń przez Podwykonawców z tytułu zapłaty wynagrodzenia, 
Strony przyjmują następujący tryb postępowania: 

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu przez Podwykonawcę 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego 
otrzymania, przesyłając kopię wezwania wraz z załącznikami; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie - 
pod rygorem nieważności - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie 
zasadności roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, załączając 
jednocześnie wszelkie dokumenty dotyczące tego roszczenia, w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.  

28. W przypadku: 

a) nieprzedstawienia przez Wykonawcę stanowiska w zakresie zasadności 
roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, w ww. terminie, 

b) nienależytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska, 

c) gdy okoliczności wskazują, że odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona, 
a z posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczące roszczenia 
wynika, że jest ono zasadne; 

- wówczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawcę, 
a Zamawiający jest uprawniony do uregulowania żądanej kwoty na rzecz 
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy określone Umową terminy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wartości wynagrodzenia 
Podwykonawcy ulegają zawieszeniu. 

29. Zamawiający jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i 
w związku z tym uprawniony jest do jego zapłaty, z pominięciem procedury opisanej 
powyżej, jeżeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczącej roszczenia wynika, 
że jest ono zasadne, a brak zapłaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac 
na budowie.  

30. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych 
na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Dostawców – w terminie 7 dni 
od daty wezwania do zapłaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł 
Zamawiający. Zamawiający może dokonać potrącenia zapłaconej kwoty z dowolnej 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy.  

 

 

§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
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Umowy („Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”) w wysokości 5 % 
Wynagrodzenia brutto, na określonych poniżej zasadach. 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może być wniesione:  

a) w formie pieniężnej, płatnej przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: …………………………………………………………….. lub  

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniu bankowym lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, przy czym gwarancja taka będzie gwarancją bezwarunkową, 
nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie w terminie 14 dni, w szczególności 
będzie ona obejmować swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także 
roszczenia regresowe z tytułu płatności zrealizowanych przez Zamawiającego 
na rzecz Podwykonawców, Dostawców, itp. 

3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) 
do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Gmina 
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy na jedną z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy musi być dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 
umowy, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.  

6. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Robót, jeżeli zaistnieje ryzyko wygaśnięcia 
udzielonej gwarancji przed zakończeniem realizacji Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć nową gwarancję, na pełną kwotę Zabezpieczenia określoną w 
ust. 1, najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu ważności bieżącej 
gwarancji. W przypadku naruszenia obowiązku przedłożenia nowej gwarancji w ww. 
terminie Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty całej kwoty z poprzedniej 
gwarancji.  

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
odpowiednio: 

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od daty 
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez 
Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% 
kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
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8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  

 

 

§10. UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zawrze niezbędne umowy ubezpieczenia, ważne w okresie o 1 miesiąc 
dłuższym niż do Termin Realizacji określony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia 
ryzyk budowlanych Wykonawca przedłoży polisę najpóźniej w ciągu trzech (3) dni od 
dnia podpisania Protokołu z przekazania Terenu Budowy i po wejściu na Teren Budowy 
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejścia na Teren Budowy do upływu 1 miesiąca od 
dnia Terminu Realizacji określonego w § 5 ust. 1). 

2. Strony potwierdzają, iż Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia na 
rzecz swoją oraz swoich podwykonawców, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej, do kwoty nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100)  

3. Wykonawca zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia na rzecz swoją oraz swoich 
podwykonawców, od ryzyk budowlanych w związku z realizowanym 
kontraktem na sumę ubezpieczenia równą przynajmniej wartości 
przewidzianego Umową wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem 
objęte powinny być wykorzystane materiały, koszty transportu i cła, koszty 
ratownictwa po szkodzie. 

4. Polisa o której mowa w ust. 3 powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający, 
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile będzie to prawnie możliwe, wszystkie inne 
strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.  

5. W zakresie ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaże 
najpóźniej w dniu podpisania Umowy Zamawiającemu: 

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule załączone do zakresu 
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,  

b) treść ogólnych warunków ubezpieczeń, na podstawie których zawarte zostało 
ubezpieczenie.  

c) Dowody zapłaty skąłdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzień zawarcia 
Umowy. 

6. Wykonawca winien terminowo opłacać składki za polisy, czego dowody będzie 
przedstawiał Zamawiającemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu płatności wynikającej z 
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami 
płatności.  
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7. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian czy modyfikacji w umowach 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji 
takiej zmiany przez Zamawiającego.  

8. Równocześnie Wykonawca okaże Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty składek 
bądź umów/polis ubezpieczenia na każde żądanie w terminie siedmiu (7) dni.  

 

 

§11. POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności danych przekazanych i 
przetworzonych na użytek Zamawiającego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty 
itp. udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystane jedynie 
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione stronom trzecim bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 
zwróci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli nie są niezbędne do realizacji i zakończenia przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia całość 
majątkowych praw autorskich do wszelkich projektów wykonawczych oraz innych 
dokumentów będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności: projektów, 
rysunków, szczegółów, diagramów, planów, modeli, raportów, wyliczeń, kopii 
komputerowych oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę (ogólnie 
wszystkich utworów), powstałych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących 
w szczególności prawo ich eksploatacji na następujących odrębnych polach 
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne 
odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, równoczesne i integralne 
nadawanie.  

3. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkich Utworów 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy.  

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgód na 
wykonywanie praw zależnych do utworów (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworów 
powstałych w celu lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności na 
korzystanie z ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian 
utworów, a także do dysponowania nimi.  

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwołalnej zgody na wykonywanie planów, projektów i 
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektów 
lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i użycie powyższych 
planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, a także 
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta będzie ograniczona do prac związanych z 
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modernizacją lub rozbudową obiektów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
Umowy.  

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyżej utwory w chwili przejścia na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich nie były obciążone żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich.  

7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, 
Strony będą zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym 
fakcie. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów 
poniesionych w związku z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt 
prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony przed powyższymi 
roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we 
wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich, 
w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi 
ustawowymi organami.  

8. Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej Umowy nie narusza żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez osoby 
trzecie.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania uzasadnionych kosztów działań prawnych 
i innych niezbędnych spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym § 
11 natychmiast po ich powstaniu. 

10. Wykonawca udzieli także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o 
których mowa w niniejszym § 11 nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe. 

 

 

§12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ………………. ( z oferty) miesięcy na 
wykonane Roboty licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że zapewni odpowiednią jakość Materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.  

3. Wszystkie Materiały, zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą:  

a) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 
określonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgłoszeniowej, a także w 
przepisach obowiązującego w Polsce prawa, 

b) posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;  

c) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną 
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d) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone 

e) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu, wyglądu, 
szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub/i 
naprawy.  

4. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie 
odpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz 
certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z Terenu 
Budowy przez Wykonawcę i zastąpione właściwymi.  

5. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zarówno jako 
skończona całość jak i każda część z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek wad 
powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych Robotach i będzie funkcjonować w 
sposób zapewniający możliwość osiągnięcia gwarantowanych parametrów określonych 
przez Zamawiającego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.  

6. Wykonawca zapewnia przystąpienie do usunięcia ujawnionych wad, stosownie do 
udzielonej rękojmi lub gwarancji w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin w dni robocze 
od otrzymania powiadomienia – w przypadku awarii mającej wpływ na funkcjonowanie 
Inwestycji, oraz w ciągu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostałych awarii. 
Obowiązek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodującej 
odpowiedzialność producenta z tytułu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy 
jako dłużniku solidarnym. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania 
producenta o ujawnionej wadzie powodującej jego odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia wad w okresie gwarancji zostanie 
każdorazowo pisemnie uzgodniony między Stronami z zastrzeżeniem, że nie może on 
być dłuższy niż siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad mających wpływ na 
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciągu czternastu (14) dni roboczych w przypadku 
pozostałych Wad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie Wad wskazanych powyżej, 
usunięcie Wad nastąpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym 
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

7. W przypadku nieprzystąpienia w terminie wynikającym z ust. 6 do wykonania napraw 
z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub 
gdy działania Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność nie 
gwarantują usunięcia wad we wskazanych w ust. 6 powyżej terminach, Zamawiający 
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, który zajmuje się profesjonalnie 
świadczeniem tego rodzaju usług w celu wykonania tychże napraw lub wykonania 
naprawy we własnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego 
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we własnym zakresie nie powoduje utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Uzasadniony i należycie 
udokumentowany koszt takiej naprawy może zostać pokryty przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków z rękojmi i gwarancji. 

 

 

§13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
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Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wypełnienie wszelkich obowiązków Zamawiającego wymienionych w Umowie oraz 
przepisach prawa. 

 

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.  

3. Ustanowienie zespołu Inżyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach 
realizacji Umowy, upoważniony do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji 
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonania Umowy.  

4. Realizacja płatności za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy. 

5. Współpraca z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Dokonania Odbioru Robót w Toku i Końcowego w terminie ustalonym przez Strony, na 
określonych w Umowie warunkach.  

 

 

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Ustala się następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy: 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający 
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Nieprzystąpienie Zamawiającego w terminie jednego (1) miesiąca od otrzymania 
pierwszego zgłoszenia gotowości lub nieuzasadnione odstąpienie od uczestnictwa w 
Odbiorze Końcowym upoważnia Wykonawcę do wystawienia jednostronnego protokołu 
Odbioru Końcowego i wystawienia faktury za Roboty objęte tym protokołem.  

6. Okres gwarancji jakości jak również okres rękojmi rozpoczynają bieg od daty Odbioru 
Końcowego. Od tejże daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obciąża 
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Zamawiającego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujących się 
na Terenie Budowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad stwierdzonych przy odbiorze w 
wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim i technicznie możliwym do 
dotrzymania terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,02 % 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 

 

 

§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą Wynagrodzenia za należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone przez Wykonawcę w 
Ofercie. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi kwota: 

Netto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

Brutto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

 

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany, jest 
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostało ono 
ustalone przez Wykonawcę z należytą starannością.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 wraz z podatkiem VATdo 90% płatne 
będzie częściami na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT po faktycznym 
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokołu Odbioru Robót w 
Toku, w formie przelewów bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty 
otrzymania tych faktur przez Zamawiającego. Zapłata ostatniej części Wynagrodzenia- 
10% nastąpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z 
protokołem Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe wynikające z umowy 
dofinansowania.  

7) Część pierwsza – środki własne Gminy – 10 % wartości inwestycji obejmującej 
trzy zadania po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 
Inwestycji,  

8) Pozostałe części  - środki dotacji - Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ 
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  tj. w przypadku zadań 
inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na 
podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech 
transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
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w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,, 
  druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, 
 trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania  

6) Wykonawca przyjmuje do wiadomości że zadanie jest realizowane zgodnie z 
promesą wstępna dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  i zapewnia finansowanie  inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Gminy , na czas poprzedzający wypłaty z 
Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem , 
zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z 
Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez 
Beneficjenta 

22. Załącznikiem do każdej faktury VAT będzie protokół odbioru Robót w Toku 
stwierdzający zasadność jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzeżeń przez 
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić numer 
Umowy, zarówno protokołach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie 
niniejszej Umowy.  

23. Należności Wykonawcy, wynikające z Umowy, realizowane będą przez Zamawiającego 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

24. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery 
Identyfikacji Podatkowej:  
a. Zamawiający: NIP ___________________ 
b. Wykonawca: NIP ____________________ 

25. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo nie zostaną przyjęte i muszą być 
skorygowane przez Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami. Okresy 
płatności są liczone od dnia otrzymania faktury korygującej. 

26. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany bez istotnych 
zastrzeżeń protokół Odbioru Robót w Toku oraz Odbioru Końcowego, zgodnie z 
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokół odbioru wystawiony w 
przypadkach wyraźnie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek 
płatności przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku 
uchybienia tym obowiązkom (a także wystąpienia nieuregulowanych wymagalnych 
roszczeń Podwykonawcy), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyższy okres wstrzymania 
płatności nie jest traktowany jako opóźnienie czy zwłoka w zapłacie.  

27. Strony ustalają, że jeżeli którykolwiek z Podwykonawców udokumentuje przed 
Zamawiającym fakt istnienia przeterminowanych i należnych mu od Wykonawcy 
płatności, Zamawiający, może dokonać płatności części Wynagrodzenia bezpośrednio 
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w 
§8 Umowy, Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo dokonać płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy również wtedy, gdy Wykonawca nie przedłoży 
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Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty w całości należności zgłoszonej przez 
Podwykonawcę.  

28. Z chwilą dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający informować będzie 
Wykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając na wskazany adres email zrealizowane 
polecenie przelewu oraz odrębnie na piśmie, przesyłając pocztą oświadczenie o 
dokonanej płatności. 

29. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również: 

1)  Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy, 

2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiórki , 

3) Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa 
w § 7 umowy, 

4)  Koszt robót i czynności przygotowawczych , prac porządkowych, wywozu oraz 
utylizacji i odzysku odpadów, 

5) Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z 
opomiarowaniem, 

6) Koszt wykonania i demontażu przyłączy dla potrzeb budowy, 

7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, 

8) Koszt płatnych odbiorów technicznych, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów, 

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy  i ochrony budowy oraz 
prowadzonych robót. 

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza 
budowy, 

11) Koszt obsługi geodezyjnej,  geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile 
zajdzie potrzeba) 

12) Koszt wszelkich opracowań i uzgodnień geodezyjnych 

13) Koszt badań archeologicznych oraz formalnych działań niezbędnych do ich 
przeprowadzenia , koszt sporządzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania 
niezbędnych raportów , uzgodnień i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie 
potrzeba), 

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jeżeli dotyczy), 

15) Koszt tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń na język polski, 

16) Koszt uzupełniających rysunków warsztatowych lub projektów wykonawczych 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,  

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego , 

18) Koszt świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji, 
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19) Koszt szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie konserwacji, napraw i obsługi 
instalacji oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę . Przeszkolenie 
powinni przeprowadzić przedstawiciele autoryzowanych serwisów, 

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obsługi instalacji 
i urządzeń, 

21) Koszt trwałego oznakowania, 

22)  Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach, 

23) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek sąsiednich, z tytułu ewentualnych 
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót. 

24)  Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym. 

25) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek i przywrócenia do stanu pierwotnego 
(zagospodarowanie) działek właścicieli prywatnych i terenów wokół obiektu 
będącego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie 
dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

26) W przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu 
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę 
do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat 

27)  Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie 
prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji 
terenu. 

28)  Koszt przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów  świadczonych w 
okresie udzielonej gwarancji. 

29) Koszt usług serwisowych, konserwacji i przeglądów technicznych dostarczonych 
wyrobów  i urządzeń  świadczonych w okresie udzielonej gwarancji. 

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym 
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego . 

31) Wszelkie koszty związane z rozruchem technologicznym zadania. 

32) Koszt zakupu materiałów budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzętu 
budowlanego, zakupu urządzeń, w tym koszty pośrednie tych zakupów a także 
zapłaty wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 

33) Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu niniejszej umowy 

 

 

§16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. Zamawiający i Inżynier Kontraktu są uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod 
względem sprawdzenia realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu prawo do: 

a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwić tworzenie ich 
wierzytelnionych kopii,  

b) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i 
pomieszczeń, w których realizowany jest Przedmiot Umowy.  

 

 

 

 

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym 
oraz w Prawie zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, 
które może być wykonane w terminie do dnia zakończenia Robót, wedle zasad 
opisanych w nienijszej Umowie. 

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy lub uprawnień wynikających z Kodeksu 
cywilnego lub Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyznaczającego dodatkowy 7-dniowy termin, bez 
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót albo przerwał Roboty, z winy 
Wykonawcy, na okres dłuższy niż czternaście (14) dni, 

b) występuje zwłoka w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców lub Dostawcy - o więcej niż 30 dni (przy czym takie opóźnienie 
może dotyczyć także pojedynczego podmiotu); 

c) Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umową lub w sposób wadliwy, i nie 
zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego, na piśmie, pod rygorem nieważności, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu; 

d) W uzasadnionej ocenie Zamawiającego występująca zwłoka w zapłacie 
wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców lub Dostawców 
zagrażają kontynuacji budowy (w szczególności istnieje zagrożenie wstrzymania 
dostaw materiałów, wstrzymania prac przez Podwykonawców, itp.) – bez 
względu na okres opóźnienia; 

e) Zamawiający poweźmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie 
przez Wykonawcę dokonania odbioru Robót wykonanych przez 
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Podwykonawców, pomimo odebrania tych samych Robót przez Zamawiającego 
od Wykonawcy; 

f) Zostanie zajęty majątek Wykonawcy lub wszczęto przeciw Wykonawcy 
postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, na których 
zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych 
Zamawiającemu, i nie zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go 
do tego przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, i 
wyznaczenia 7-dniowego terminu; 

h) Wykonawca narusza umowny obowiązek przedłużenia ważności wygasającej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, 

i) Zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy 

j) W przypadkach określonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Siła 
Wyższa). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) roboty budowlane zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 2 miesięcy na 
skutek decyzji administracyjnej, wyroku sądu (postanowienia lub zarządzenia 
tymczasowego) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i na które Wykonawca 
nie miał wpływu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie będzie 
uprawniony do kar umownych od Zamawiającego, ani odszkodowań na 
zasadach ogólnych, 

b) Zamawiający nie udostępnił Terenu Budowy Wykonawcy w określonym w 
Umowie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a zwłoka 
Zamawiającego w tym zakresie przekroczy trzydzieści (30) dni. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie czternastu (14) 
dni od odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy 
protokół inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od 
Umowy, przy czym: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu 
udział w sporządzeniu protokołu, a w przypadku jego niesporządzenia przez 
Wykonawcę w ww. terminie, Zamawiający spisze protokół inwentaryzacji 
jednostronnie; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez 
Strony, na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienia od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, Wyposażenia i konstrukcji, które 
nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 
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d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu żądanie dokonania przez Zamawiającego 
odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających i wyznaczy termin 
odbioru, nie krótszy niż 7 dni roboczych, po upływie którego Wykonawca nie 
będzie dalej za te Roboty odpowiadał, 

e) Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy Urządzenia Tymczasowe i 
Sprzęt, 

f) Wszelkie inne uzasadnione i należycie udokumentowane koszty związane z 
odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienia 
od Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wejścia na Teren Budowy i do 
jego przejęcia, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

7. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie Strony zgodnie ustalają, że:  

a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, odstąpienie od Umowy 
może mieć także charakter odstąpienia częściowego, tj. może dotyczyć tylko 
niewykonanej części Umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w mocy 
pozostają w szczególności postanowienia Umowy dotyczące udzielonej przez 
Wykonawcę rękojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych 
Umową kar umownych, w tym kary za zwłokę lub kary za odstąpienie od 
Umowy, 

c) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności za czynności i Roboty 
wykonane do dnia odstąpienia, 

d) Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu części Robót faktycznie wykonanych do dnia odstąpienia, które zostały 
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego, 

e) W odniesieniu do procedury wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty 
objęte protokołem inwentaryzacji zastosowanie mają wszelkie warunki wypłaty 
wynagrodzenia określone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowiązku należytego 
udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, 
uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania płatności, itd. 

 

 

§18. SIŁA WYŻSZA 

 

1. Siła Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą Stron i nie 
są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 
zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 
umownych.  

2. Są to w szczególności: 
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a) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, 
mobilizacje lub embarga, 

b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność paliwa 
jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych, 

c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojna 
domowa, 

d) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, tornada, lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone 
przez stosowne władze), 

3. Strajki uważane będą za Siłę Wyższą, jeżeli będą to Strajki generalne (w całym kraju) 
lub całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z 
obowiązującymi tam przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych, z wyłączeniem 
strajków umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy 
lub też umiejscowionych tylko u Zamawiającego.  

4. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później, niż w ciągu sześciu (6) dni 
od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej.  

5. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego 
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, która przekazała pisemne 
powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu realizacji 
swoich zobowiązań tak długo, jak długo będzie trwało to zdarzenie oraz/ lub jego 
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas 
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutków.  

6. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie 
przez drugą Stronę, jeżeli nie nastąpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba że 
zawiadomienie takie pomimo dołożenia należytej staranności nie było możliwe.  

7. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 
zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie 
to możliwe. 

8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie 
może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.  

9. Czas trwania Siły Wyższej lub jej skutków jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli 
zawieszenie trwa dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni, tj., jeżeli okoliczności Siły Wyższej 
oraz/lub jej skutki trwają przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni i jeżeli nie 
osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to każda ze Stron ma prawo 
do odstąpienia od Umowy. 

 

 

 

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 
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10. Strony zobowiązane są wykonywać Umowę należycie i w terminach 
wynikających z Umowy. Jeżeli termin nie wynika wprost z treści Umowy, Strona 
zobowiązana powinna wykonać Umowę w odpowiednim terminie wyznaczonym na 
piśmie przez drugą Stroną, nie krótszym jednak niż czternaście (14) dni. Bezskuteczny 
upływ powyższego dodatkowego terminu oznacza opóźnienie Strony i powoduje 
naliczenie kar umownych, a także odpowiedzialność odszkodowawczą, na zasadach 
określonych poniżej.  

11. Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w 
następujących przypadkach i wysokościach, przy czym wysokość kar umownych liczona 
jest od Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy: 

a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
Wysokość kary umownej naliczonej z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 10% 
wynagrodzenia umownego brutto.  

b) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

c) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

d) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, 

e) Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 2,0% należnego im 
wynagrodzenia brutto, 

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) 

g) Za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

h) Z tytułu uporczywego naruszenia obowiązków BHP lub przepisów 
przeciwpożarowych, a także stwierdzenia spożywania alkoholu lub przebywania 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie budowy przez 
pracowników Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
robót w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 
przypadek. 

i) Za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o pracy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100), za każdy przypadek naruszenia. 
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j) Za zwłokę w wykonaniu innych istotnych obowiązków Umownych, w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 

13. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych z dowolną 
wierzytelnością przysługującą mu względem Wykonawcy, w tym m.in. z 
Wynagrodzeniem Wykonawcy. 

14. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary przez Zamawiającego w 
przypadku Odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 

15. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, 
przy czym zapis ten odnosi się do wszystkich kar zastrzeżonych dla Stron w niniejszej 
Umowie.  

16. Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za 
zwłokę w przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, prawidłowo 
wystawionych i dostarczonych Zamawiającemu.  

17. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary 
umownej z tego tytułu, jak również niezależnie od przyczyn odstąpienia, zachowuje 
prawo do żądania wszystkich kar umownych należnych do dnia odstąpienia. 

18. Strony ustalają, że górna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron 
wynosi 20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2. 

 

 

§20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

1. Strony wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 
powstać na tle przedmiotowej Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją.  

2. Spór pomiędzy Stronami w sprawach związanych z niniejszą Umową, który nie zostanie 
rozwiązany w sposób o którym mowa w ust. 1 w ciągu trzydziestu (30) dni po 
otrzymaniu przez jedną Stronę życzenia takiego ugodowego rozstrzygnięcia od drugiej 
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwych 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się i do poddania ewentualnych sporów w 
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym 
mediatorom albo osobom prowadzącym inne polubowne rozwiązanie sporu 
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§21. ODBIÓR 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i 
sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru 
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. 
O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na 
piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.  

3. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy ; 

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników branżowych robót: 

a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także 
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu; 

c. oświadczenie, że obiekt /inwestycja/ nadaje się do użytkowania15 

d. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 
jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich 
odpowiedniego zagospodarowania; 

3)  protokoły badań i sprawdzeń; 

4)  protokoły robót ulegających zakryciu; 

5) protokoły odbiorów technicznych, 

6) atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,  

7) aprobaty techniczne, 

8) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

9) certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 

10) protokoły pomiarów elektrycznych (jeżeli dotyczy), 

 
15  Jeżeli dotyczy 
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11) protokoły z prób szczelności (jeżeli dotyczy), 

12) protokoły z prób ciśnieniowych (jeżeli dotyczy), 

13) protokoły z rozruchu urządzeń(jeżeli dotyczy),  

14) instrukcje obsługi (jeżeli dotyczy), 

15) DTR (jeżeli dotyczy), 

16) karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy), 

17) dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
protokoły odbiorów, protokoły z pomiarów, protokoły szczelności instalacji, protokoły z 
prób itp.  

18) Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy 
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru  , z zastrzeżeniem że: 

a) mapy wraz z protokołami dostarczane są sukcesywnie zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy, 

b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu , 
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjęcie do  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego dokumentacji technicznej (inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej w całości wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na 
którym zostało potwierdzone (stempel daty wpływu)  złożenie go w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiający po wykonaniu kserokopii wniosku 
zwróci go Wykonawcy niezwłocznie. 

c) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a dokumentacją 
projektową Wykonawca zobowiązany jest złożyć w do na koszt własny uzgodnić 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą najpóźniej do zgłoszenia zakończenia 
robót. 

19) Wykonawca przedłoży dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

20) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać  na koszt własny i przedłożyć Zamawiającemu 
projekt zamienny , chyba że zmiany wynikają z decyzji Zamawiającego potwierdzonych 
protokołami wówczas na koszt Zamawiającego. 
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21) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, , należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 
także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentów dla 
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.  

22) potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy 

23) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 
7. ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy) 

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania 
inwestycji do użytkowania. 

25) Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałego oznakowania sieci, 
założenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa. 

26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja złożona przez Inspektora Nadzoru 
– „ Stwierdzam wykonanie robót i proszę o powołanie komisji odbiorowej” 

27) Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 3 dni od zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych. 

28) Zamawiający  wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. 

29) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie wyznaczonym, a zakończy 
najpóźniej  do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia . 

30) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
trakcie odbioru. 

31) Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 

32) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

33) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad, 
wskazując jednocześnie odpowiedni, nie dłuższy jednak niż 7 dniowy termin do ich 
usunięcia,  

34) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia 
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wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, po usunięciu ujawnionych 
wad zwołana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 
paragrafie.  

36) Na podstawie sporządzonego protokołu odbioru  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania 
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te 
organy Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin usunięcia usterek oraz 
termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych. 

 

 

 

 

§22. WALORYZACJA 

 

1. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, pozycja ogółem lub budowa budynków lub budowa obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej lub budowa obiektów specjalistycznych – w zależności od specyfiki 
zamówienia2 publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a
spx  ,lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 
kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca 
za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być 
dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS 

2. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury 
VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 
otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 
wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru. 

 

 

 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 
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„a" - stały współczynnik o wartości – 0,8 - obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 
(wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 
faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

 

Gdzie 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 

wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 
4 miejsc po przecinku. 

3. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca 
po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia 
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umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 
biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 
miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 
ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. W 
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy 
wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym 

4. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy.  

5. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

 

§23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezależnie do innych umów i porozumień, 
obowiązujących aktualnie lub zawartych w przyszłości pomiędzy Stronami. Reguluje 
ona w sposób kompleksowy całość stosunków łączących Strony w zakresie jej 
przedmiotu określonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich 
przepisów prawa zawierających normy o charakterze bezwzględnie i względnie 
obowiązującym, chyba że ich zastosowanie zostało (w prawem dopuszczalny sposób) 
wyraźnie lub dorozumianie wyłączone postanowieniami Umowy.  

2. Prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do 
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczególności 
Prawo budowlane, przepisy o ochronie środowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim, który będzie językiem stosowanym we 
wszelkiej komunikacji pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy. Dotyczy to w 
szczególności wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunków, 
instrukcji obsługi i in. 
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania całości lub części uprawnień, korzyści 
lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może także przenieść jakichkolwiek 
wierzytelności względem Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na takie przeniesienie, pod rygorem nieważności.  

5. Wykonawca może dokonać potrącenia tylko takich wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego, które zostały zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu 
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym 
porozumieniem Stron lub pisemnym oświadczeniem Zamawiającego.  

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli 
Stron. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne 
jej postanowienia. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy 
sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające 
znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego 
nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób rozsądnie 
zbliżony do celów i założeń Umowy.  

 

8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a) Wzór wykazu należności wobec Podwykonawców (Załącznik nr 1 do Umowy) 

b) Wzór oświadczenia końcowego Podwykonawców (Załącznik nr 2 do Umowy) 

c) Klauzul Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 
3 do Umowy) 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

  

Wykaz wierzytelności Podwykonawców realizujących zamówienie publiczne pn.  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni na dzień 
………………………………. 

Firma 
Podwykonawcy 

 

Kwota 
wynagrodzenia 

umownego 

 

Wartość i 
wykaz robót 

zrealizowanych 

 

Kwota 
wynagrodzenia 
wypłaconego 

 

Wynagrodzenie 

należne 

wymagalne  niewymagalne 
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Załącznik nr 2  

…………………………………..2023 r.  

(miejscowość, data)  

 

Oświadczenie końcowe Podwykonawcy w związku z realizacją zamówienia 

pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni” 

 

Ja niżej podpisany należycie umocowany do reprezentacji ……………………………... 

- będącej/będącego dostawcą/podwykonawcą ……… oświadczam, że na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy nr …… z dnia …… r.,(podmiot podpisujący 
oświadczenie) wykonał na rzecz ……………………. dostawy/roboty budowlane związane z 
realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

 („Zamówienie”). 

 

W związku z zakończeniem realizacji umowy nr …….. z dnia ………….. oraz 
wystawieniem faktury końcowej, niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umową zostały 
w pełni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytułu wykonywania ww. umowy, za cały 
okres od początku jej obowiązywania, do dnia dzisiejszego zostały w pełni zaspokojone przez 
……………………., a w szczególności, iż nastąpiły wszelkie, ustalone umową płatności 
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujący 
oświadczenie) nie wnosi w związku z tym jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Inwestora. 

 

____________________________ 
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Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 
131; 

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia  jest Pani/Pani : 

Imię i Nazwisko: Danel Panek 

telefon kontaktowy: 791 790 718 

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl; 

lub listownie na wyżej podany adres. 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwój 

infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia  

Zadanie 3 

Podwyższenie standardów stadionu sportowego w Lubeni 

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1Ustawy; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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Załącznik Nr 7 d- Umowa-projekt 
 

 Umowa 272/5/4/2024  

 – wzór 

w dniu ………………. roku w Lubeni  pomiędzy: 

 

Gminą Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930, 

zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

a 

 

………………………………......................................................................... 

………………………………………………………….............................................. 

 

zwanym dalej w tekście umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

 

1. ………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu 
publicznym  TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI , została zawarta umowa o 
następującej treści: 

 

 

  

Projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład 

Edycja8/2023/2545/PolskiLad 

 

 

Zważywszy, że:  
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W postepowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n. Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gminie Lubenia 

 

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

 

oświadczam, co następuje: 

 

5. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty ............................., w trybie 
podstawowym bez negocjacji  przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z 
późn.zm.) w dniu ……………….. roku wybrano ofertę̨ Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że:  

a) posiada zdolność ́do zawarcia Umowy, 

b) Umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, 

c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub 
zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, jak również̇ nie stanowi 
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia 
lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

d) uzyskał zgody właściwych organów na zawarcie i wykonanie Umowy, 

e) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy, 

f) posiada środki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa 
pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań ́ wynikających z niniejszej 
Umowy, 

g) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedzę oraz dysponuje 
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbędnymi do 
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym. 

 

7. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że: 

a) posiada pełną znajomość, jaką profesjonalny wykonawca prac budowlanych 
mógł wywieść z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy, 
planu Terenu Budowy z istniejącymi mediami, jak również̇ wszelkich planów i 
dokumentów, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomości sąsiadujące, 

b) dokładnie ocenił wszystkie warunki wykonania Robót i całkowicie rozważył ich 
naturę̨ i znaczenie, a także, iż̇ ma pełną świadomość ́złożoności Robót, 

c) zapoznał się̨ ze wszystkimi dokumentami załączonymi do SWZ dotyczącymi 
Inwestycji i nie wnosi na dzień ́zawarcia Umowy do nich zastrzeżeń 
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8. Wykonawca oświadcza, iż̇ ma świadomość, wystąpienia możliwości jednoczesnej 
realizacji większej ilości zadań ́inwestycyjnych w tym samym czasie. W związku z czym 
zobowiązuje się̨ do współpracy z Zamawiającym oraz wykonawcą kolejnych zadań 
celem należytej koordynacji prac związanych z wykonaniem wszystkich zadań 
inwestycyjnych.  

  

Strony zawierają̨ niniejszą Umowę̨ o następującej treści: 

  



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

SPIS TREŚCI: 

UMOWA 

§ 1. DEFINICJE 

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

§ 4. ZMIANY PZREDMIOTU UMOWY 

§ 5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

§ 6. WSPÓŁPRACA STRON 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

§ 8. PODWYKONAWCY 

§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻBYTEGO WYKONANIA UMOWY 

§ 10. UBEZPIECZENIE 

§ 11. POUFNOSĆ I PRAWA AUTORSKIE 

§ 12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

§ 13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 14. ZASADY ODIORU PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 15 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

§ 16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 17. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§ 18. SIŁA WYŻSZA 

§ 19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE9 

§ 20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

§ 21. ODBIÓR 

§ 22 WALORYZAJA 

§ 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

§1. DEFINICJE 

 

Strony ustalają, że następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie, jakie im przypisano 
w niniejszym §1: 

1. Umowa: niniejsza Umowa wraz z załącznikami, stanowiącymi jej integralną część. 

2. Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dziećmi do lat trzech wraz z wyposażeniem 
w miejscowości Siedliska, która szczegółowo opisana jest w dokumentach 
stanowiących załącznik do SWZ, stanowiącego integralną część umowy. 

3. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiającego, w celu 
koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę oraz reprezentowania 
Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz jego 
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych 
podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy.  

4. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w 
celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania 
obowiązków nałożonych Umową na Wykonawcę̨ oraz reprezentowania Wykonawcy w 
stosunkach z Zamawiającym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami, 
w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy, 
wyznaczona przez Wykonawcę̨. 

5. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostępniona Wykonawcy przez 
Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia tj. SWZ wraz z załącznikami oraz Oferta 
wraz z załącznikami. 

6. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): specyfikacja warunków zamówienia, wraz 
z załącznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzającego zawarcie Umowy, 
z uwzględnieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o 
udzieleniu zamówienia publicznego. 

7. Materiały do zgłoszenia: materiały do zgłoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego, 
opracowane dla celów realizacji Inwestycji, przedłożone do Starostwa Powiatowego w 
Rzeszowie wraz ze zgłoszeniem o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych. 

8. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2351 z późn zm.). 

9. Prawo zamówień publicznych: Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) 

10. Oferta: oferta wraz z załącznikami złożona przez Wykonawcę̨ w toku postepowania 
w sprawie wyboru wykonawcy zadania. 

11. Podwykonawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna 
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania części Robót, z którym Wykonawca 
zawarł za zgodą Zamawiającego umowę̨ na wykonanie części Robót. Za Podwykonawcę̨ 
uważa się̨ wyłącznie podmiot, któremu powierzono wykonanie robót budowlanych.  
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12. Dostawca: każdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub 
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektórych Urządzeń,́ Materiałów i 
Wyposażenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą. 

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiającego i wyznaczony 
geodezyjnie, gdzie wykonywane będą̨ roboty budowlane położony gminie Lubenia wraz 
z pozwoleniem na budowę i  wraz z zapleczem budowy.  

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania których 
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie Umowy, obejmujący w szczególności 
dokonanie wszelkich uzgodnień,́ roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace 
i usługi realizowane przez Wykonawcę̨ zgodnie z Umową i określone przede wszystkim 
w § 2 Umowy, w tym usługi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz 
koordynacji prac innych podwykonawców lub innych osób lub jednostek obecnych na 
Terenie Budowy działających w imieniu Wykonawcy.  

15. Przedmiar Robót – mające charakter pomocniczy i niewiążące Stron 
opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym 
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, 
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych 
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych. 

16. Materiały: wszelkie materiały i elementy budowlane które mają być ́
wykorzystane przy realizacji Robót, zgodne z obowiązującymi przepisami polskiego 
prawa i Polskimi Normami, jeżeli istnieją̨ Polskie Normy obejmujące Materiały.  

17. Urządzenia tymczasowe: wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane 
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robót, a przewidziane 
do usunięcia po zakończeniu Robót.  

18. Sprzęt: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urządzenia nie będące 
przedmiotem trwałego wbudowania lub montażu a służące Wykonawcy do realizacji 
Robót, wymagane dla wykonania i zakończenia Robót oraz usunięcia jakichkolwiek 
Wad.  

19. Odbiór Robót w Toku: odbiór fragmentów (części) Robót, odbiór Urządzeń ́
oraz odbiór Materiałów.  

20. Odbiór Końcowy: odbiór polegający na odbiorze całości przedmiotu Umowy 
stanowiący podstawę̨ do wypłacenia końcowego Wynagrodzenia Umownego za jej 
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbiór końcowy dokonywany będzie, 
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza. 

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako pełne i wyłączne 
wynagrodzenie, będące sumą ryczałtową należną Wykonawcy za wykonanie Umowy 
zgodnie z postanowieniami Umowy, łącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT), za 
wykonanie robót, do wykonania których zobowiązany jest Wykonawca. Wynagrodzenie 
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zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a także pokrywa wszystkie zadania i 
czynności wynikające z Umowy. 

23. Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części niezgodnie z Umową, w 
szczególności niezgodnie z Dokumentacją Projektową i/lub SWZ i Ofertą, przepisami 
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.  

24. Siła wyższa zdarzenie określone w § 18 Umowy. 

 

 

§2. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia 

 

 

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni 

 

2. Zakres zadania  
a) Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację 

projektową. 
b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego 

nad realizacją robót budowlanych, wynikających z opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treścią SWZ oraz wszelkimi 
załącznikami do niej. 

4. Jeżeli nie jest to wyraźnie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje 
dostarczenie wszystkich Materiałów oraz realizację wszystkich Robót i innych usług 
niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu, 
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi 
innymi dokumentami określonymi w Umowie, a w szczególności zapewnienie usług 
inżynierskich i nadzoru, siły roboczej, Materiałów, Materiałów budowlanych, materiałów 
tymczasowych, konstrukcji i obiektów, transportu i składowania, w granicach 
określonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej będącej podstawą sporządzenia 
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w 
tym również̇ takie, które nie zostały wyraźnie wymienione lub uwzględnione wprost w 
Dokumentacji Przetargowej a są̨ konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 
Umowy . 
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja 
projektowa, została przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca 
potwierdza jej otrzymanie. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się̨ z przekazaną mu Dokumentacją Przetargową, 
oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń bądź uwag co do ich treści i zawartości oraz 
oświadcza, iż dokumentacja ta nie zawiera żadnych wad lub braków, których wykrycie 
jest na tym etapie możliwe. 

3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Zamawiający oświadcza, że odpowiada za 
Dokumentację Przetargową, a dodatkowo przysługuje mu roszczenie do Projektanta z 
tytułu błędów w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgłoszeniowej. 
Zamawiający poniesie koszty usunięcia błędów, nieścisłości lub sprzeczności w 
dokumentacji projektowej.  

4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie elementów Dokumentacji 
Projektowej zgodnie z przedstawioną mu dokumentacją, do których wykonania jest 
zobowiązany zgodnie z Umową, tj. w szczególności określonych technologii lub 
rozwiązań. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej 
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez 
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje się ona włączona do Dokumentacji 
Projektowej, wyłącznie w przypadku, gdy zmiany te nie wpływają̨ na wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz termin realizacji zamówienia. W przypadku 
wpływu poczynionych zmian na wysokość ́ wynagrodzenia oraz terminu wykonania 
zadania stosuje się̨ zapisy § 4 Umowy. 

 

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następującym zakresie: 

1) Wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT – obecnie 
obowiązująca stawka podatku VAT wynosi 23%, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. 
o pracowniczych planach kapitałowych  

- w sytuacji gdy  wskazane wyżej zdarzenia będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 

2) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 
wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt.1)  może wystąpić do 
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie 
wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami 
niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w 
ust.1 mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim 
stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia zmianę wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

a) szczegółową kalkulację proponowanej nowej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji w tym zakresie w 
stosunku do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 
Wykonawcę, 

b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów 
wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych 
oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak np. 
umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników 
do ubezpieczeń. 

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2), 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, 
poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub 
dokumentów (np. zażądać oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem). 

d) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku 
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania 
stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 
doręczeń pism dla Wykonawcy. 

e) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie 
przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 1) może 
przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w 
przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których 
mowa w pkt 1)  
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f) Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów. 

g) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt e) Zamawiający 
może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie 
wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów złożonych dokumentów do 
wglądu lub kopii tych dokumentów potwierdzonych za zgodność z 
oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa w ust.1 , mają wpływ na koszty wykonania umowy 
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztów uzasadnia 
zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi 
Zamawiający. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje się odpowiednio, z tym, 
że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia 
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
od Zamawiającego. 

h) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie 
wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 uzasadniają zmianę 
wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz 
podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości 
wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania 
umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust.1.  

 

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana: 

a) następstwem działania organów administracji lub innych podmiotów, 
związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub 
odmowy wydania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, o czas tego przekroczenia,  

b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych, 
określonych szczegółowo w § 5 ust. 5 i ust. 6, 

c) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych 
mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

d) przestojami i opóźnieniami zawinionymi przez Zamawiającego, 

e) działaniami siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub 
lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość ́wykonywania robót. 

f) Termin realizacji zamówienia może być zmieniony w przypadku, gdy opóźnienie 
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane będzie okolicznością, która 
wystąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy po zawarciu umowy: 

1) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 
które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót 
objętych umową podstawową a ich wykonanie wraz z opracowaniem 
dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie więcej 
niż 3 tygodnie, 
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2) wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na niemożliwość 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady 
trwające powyżej 10 dni non stop , powódź (czas niezbędny na 
ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub 
rozpoczęcia robót), wczesny okres zimowy, opady śniegu (poza 
miesiącami zimowymi), które zgodnie z SST uniemożliwiają prowadzenie 
robót, 

3) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz 
uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego 
zakończenia zadania (jak na przykład decyzja pozwolenia na budowę/ 
zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian). 

4) wstrzymania robót na okres dłuższy niż 3 tygodnie spowodowany 
wykryciem na przykład niewybuchów, niewypałów, szczątków ludzkich, 
wykopalisk archeologicznych, pozostałości budowli podziemnych, 

5) wystąpienia niezgodności map geodezyjnych ze stanem faktycznym, 
które spowodują przerwę w pracach na okres dłuższy niż 3 tygodnie, 

6) wstrzymania prac objętych umową przez  właściwe organy, co 
uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy 

7) nastąpiło podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany 
treści niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy 
wykonania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o 
ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności 
wykonania zleconych Wykonawcy „ dodatkowych robót budowlanych”,  

8) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub 
ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie 
można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu 
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do 
przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 

9) Zmiany zakresu rzeczowego zamówienia, gdy ze względów społecznych, 
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystąpią okoliczności 
powodujące, że niecelowym jest wykonanie pełnego zakresu robót 
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zgodnie z dokumentacja projektową, np. zmiana Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego, 

10) Wystąpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co 
Wykonawca wykaże ) błędów projektowych, 

11) Wykrycie instalacji , urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w 
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i 
gestorów instalacji w urządzeń wymagających przebudowy a 
uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych w okresie co 
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaże, 

12) Wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych 
rozumianych jako opady deszczu o współczynniku wydajności co 
najmniej 4 , potwierdzonych zaświadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co 
Wykonawca wykaże, 

13) Wystąpienie przez pięć kolejnych dni roboczych temperatur poniżej -5 
(minus pięć) stopni Celcjusza liczonych jako średnia dobowa z trzech 
wartości pomiarów dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00, 
poświadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze 
inspektora nadzoru , uniemożliwiające realizację robót w przyjętej 
technologii , co Wykonawca wykaże, 

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotów o znaczeniu archeologicznym 
i historycznym , których zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemożliwia 
wykonywanie robót budowlanych w okresie powyżej 60 dni , co 
Wykonawca wykaże, 

15) Wykonawca doznał przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy ze strony Zamawiającego, 

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy 
niniejszej umowy przez Zamawiającego w drodze udzielenia zamówienia 
dodatkowego zgodnie z treścią właściwych przepisów odrębnych,   

4) kolejności i terminu wykonania robót określonych w Harmonogramie 
szczegółowym realizacji robót w przypadkach określonych w § 5 ust. 4 z 
zastrzeżeniem, iż w takim wypadku nie może dojść do zmiany terminu 
realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1,  

5) osób przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w 
przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych między innymi takich jak: 
śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiązków, 
nienależyte wykonanie obowiązków, pod warunkiem, że osoby 
zaproponowane będą posiadały co najmniej takie same kwalifikacje jak 
osoby wskazane w Umowie. 
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6) zmiany podwykonawcy – spowodowaną wyjątkowymi sytuacjami, których 
nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy przez Wykonawcę̨ 
z dotychczasowym podwykonawcą. Jeżeli zmianie podlega 
podwykonawca, na którego zasobach opierał się̨ Wykonawca wykazując 
spełnienie udziału w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiający 
będzie żądał, aby nowy podwykonawca wykazał spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż̇ wskazany na etapie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.  

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 
4  

8) zmiany kierowników robót w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

9) Dopuszcza się za zgodą projektanta zmianę sposobu wykonania 
poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość 
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiałów 
zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest 
korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji 
lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót budowlanych 

10) Jeżeli zaistnieje możliwość wykonania robót objętych niniejszą umową 
w terminach krótszych niż wynikające z  umowy oraz z harmonogramu 
prac, Zamawiający dopuszcza zmianę harmonogramu prac w sposób 
przewidujący skrócenie całości robót lub poszczególnych etapów robót 
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie 
środków finansowych w ramach roku budżetowego 

 

2. Zmiana umowy w zakresie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia 
niewypłaconego Wykonawcy, do którego zastosowanie będą miały przepisy 
zmieniające wysokość należnego podatku od towaru i usług. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji przedmiotu umowy: 

a. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych, innych materiałów i urządzeń niż przewidziane w 
dokumentacji pod warunkiem, że: 

b.  zamienne materiały i urządzenia będą miały lepsze parametry techniczne, bez 
pogorszenia warunków eksploatacyjnych, 

c. zmiany te spowodują obniżenie kosztów na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrów technicznych 
materiałów i urządzeń, 

d. wynikać będą z konieczności usunięcia błędów w dokumentacji lub realizacji 
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych niż przewidziane w dokumentacji ze 
względu na zmiany obowiązującego prawa. 

e. przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku, 
zostały wycofane z produkcji. 
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f. Wprowadzenie powyższych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, 
projektanta i akceptacji Zamawiającego. 

4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być 
dokonywane przez strony o ile nie naruszają przepisów art. 454 i 455 prawa zamówień 
publicznych. 

5. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym:  

3) zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania 
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia 
przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjątkowego 
ograniczającego normalny sposób funkcjonowania państwa,  

4)  zmiany terminów wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania 
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia 
ograniczeń normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, związanych 
z występowaniem, zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem 
COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych.  

 
6. W przypadkach, o których mowa w niniejszym paragrafie, każda ze Stron umowy może 

zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany umowy, jeżeli przepisy prawa 
nie stanowią inaczej, Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących 
podstawą zmiany. 

11. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa powyżej, powinien zawierać co najmniej:  
5)  zakres proponowanej zmiany,  
6) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
7) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

ustawy lub postanowień Umowy,  
8)  informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy 
 

 

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Strony ustalają, iż planowany termin zakończenia robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nastąpi w terminie 16  miesięcy od dnia 
podpisania Umowy („Termin Realizacji”). 

2. Roboty prowadzone będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym 
stanowiącym załącznik do umowy . 

3. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (mapy) wraz z kompletem protokołów 
(oryginał) z uzgodnień z właściwymi organami ( branże: gazowa, elektryczna, drogowa, 
melioracja i urządzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca 
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wykona i przedłoży do upływu ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale,  w 
którym prowadzone były roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 
finansowym.  

4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokołami i uzgodnieniami 
Wykonawca złoży w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed 
odbiorem końcowym. 

5. Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy  Wykonawca 
dostarczy na dzień odbioru końcowego tj.  dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania 
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach 
od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastąpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilą 
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego pełną odpowiedzialność i jest 
zobowiązany do należytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  

7. Za termin ukończenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony będą̨ uważać datę̨ podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego robót pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. 

8. Strony oświadczają̨, że Termin Realizacji Umowy ulegnie wydłużeniu także o czas 
wstrzymania robót przez Wykonawcę̨ w przypadku wystąpienia następujących 
niekorzystnych warunków atmosferycznych (z zastrzeżeniem ust. 9): 

a) temperatura poniżej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako średnia dobowa 
temperatura z trzech pomiarów w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy 
Inwestycji, dla prac betonowych 

b) wiatr, którego prędkość ́ przekracza 15 m/s przy pracach wysokościowych, określony 
przez IMiGW dla regionu (dot. robót montażowych) 

c) opady śniegu, których wartość ́przekracza 10 cm w ciągu 3 godz., zgodnie z pomiarem 
na Terenie Budowy Inwestycji 

d) opadów deszczu powyżej 10l/m2 w okresie 3 godz. 

9. Strony postanawiają̨, że podstawą do przedłużenia Terminu Realizacji  mogą̨ być ́
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jeżeli liczba dni występowania takich 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy 
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie więcej niż̇ 21 dni roboczych w roku 
kalendarzowym. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do przedłużenia Terminu 
Realizacji Przedmiotu Umowy, o każdy dzień́ powyżej 21 dnia roboczego występowania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, w roku kalendarzowym. 

10. Wystąpienie innych okoliczności aniżeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy 
i Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania od Zamawiającego o przedłużenie 
Terminu Realizacji (i terminów częściowych określonych w Harmonogramie Szczegółowym).  
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11. Wykonawca może powoływać się na zwłokę Zamawiającego w wykonaniu jego 
zobowiązań wynikających z Umowy, w tym robót lub dostaw wyłączonych przez 
Zamawiającego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opóźnienia, jedynie w przypadku 
gdy był to wyłączny powód opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy., 

12. Wykonawca zabezpieczy siłę roboczą tak, aby terminy realizacji Umowy mogły być 
dotrzymane. Wykonawca sam w pełni odpowiada za organizację i realizację przedmiotu 
Umowy. 

13. Postęp Robót będzie kontrolowany przez Zamawiającego poprzez raporty z postępu 
robót sporządzone przez Wykonawcę 1 (jeden) raz w miesiącu oraz sprawdzenie 
przekazanych raportów poprzez Inżyniera Kontraktu 

14. Wszelkie ryzyka związane z realizacją przedmiotu Umowy obciążają̨ Wykonawcę od 
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z zastrzeżeniem, 
że ryzyka związane z Terenem Budowy obciążają Wykonawcę̨ od dnia przejęcia Terenu 
Budowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się̨ dostosować do warunków realizacji Przedmiotu Umowy 
oraz ułożyć współpracę i skoordynować wykonywane roboty budowlane z pozostałymi 
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposób, by Termin Realizacji był 
dotrzymany.  

16. Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem Robót lub w świetle istniejących 
okoliczności, a w szczególności (lecz nie wyłącznie) liczby personelu Wykonawcy na 
budowie, zgromadzonych zapasów materiałowych, złej kondycji finansowej Wykonawcy, 
opóźnień w płatnościach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dostawców, 
uzasadnione jest przypuszczenie, iż Wykonawca nie będzie w stanie terminowo wykonać 
Przedmiotu Umowy, Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę̨ do przedstawienia w 
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku 
braku realizacji przedłożonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie 
Zamawiającego harmonogram taki nie zawiera rozwiązań gwarantujących dotrzymanie 
Terminu Realizacji, Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy i naliczyć 
karę umowną, o której mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstąpienia od Umowy 
może być wykonane do dnia odbioru końcowego.  

 

 

§6. WSPÓŁPRACA STRON 

 

1. W ciągu 5 (pięciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
schemat organizacyjny pokazujący proponowaną organizację, jaka ma być utworzona 
przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy obejmujący dane na temat tożsamości osób 
kluczowego personelu, jaki ma zostać zatrudniony, łącznie z krótką charakterystyką 
zakresu odpowiedzialności tych osób przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwłocznie 
poinformuje na piśmie Zamawiającego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym 
schemacie.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się̨ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania 
go (z zastrzeżeniem ust. 4) w celu składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń́ 
objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową oraz 
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń ́woli i wiedzy („Kierownik Budowy 
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmianę  Umowy, i 
wymaga oświadczenia Wykonawcy złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności oraz aneksu do umowy. 

3. Zamawiającego reprezentować (z zastrzeżeniem ust. 4) będzie zespół wyznaczony 
przez Zmawiającego w celu, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na 
Wykonawcę oraz reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego 
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania 
pochodzących od tych podmiotów oświadczeń woli i wiedzy („Inspektor nadzoru”).. 
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakże 
wymaga oświadczenia Zamawiającego złożonego w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej reprezentantom Stron nie przysługuje prawo zmian 
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciągania zobowiązań ́finansowych. 

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, które będą̨ przekazywane w 
związku z realizacją Umowy dokonywane będą w formie pisemnej i będą̨ przekazywane 
osobiście, przesyłane pocztą lub pocztą kurierską (oficjalna droga komunikacji 
pomiędzy stronami) na adres jednej ze Stron podany poniżej. Korespondencja 
Wykonawcy będzie przesyłana jednocześnie na wskazany poniżej adres e-mail 
Zamawiającego pocztą elektroniczną w formacie PDF.  

a) Powiadomienia do Zamawiającego będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Powiadomienia do wykonawcy będą kierowane na adres: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Każda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na piśmie 
drugą Stronę̨ o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest możliwe dochowanie 
takiego terminu. Do chwili doręczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje się za 
skuteczną korespondencję kierowaną na dotychczasowe adresy Stron. 

7. Wykonawca zobowiązuje się stosować do pisemnych poleceń i wskazówek 
Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedłożenia 
Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania Umowy 
wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych do oceny prawidłowości 
wykonania Umowy.  

 



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

 

 

§7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z 
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy 
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowiązujących 
przepisów, norm i warunków technicznych i innych uwarunkowań dotyczących realizacji 
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich 
obowiązków w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyższej 
zawodowej staranności.  

2. Planowane Roboty Wykonawca będzie koordynować w okresach tygodniowych z 
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robót mogących powodować ́zagrożenie 
dla bezpieczeństwa powszechnego - bezpośrednio przed podjęciem Robót. Dokonane 
ustalenia muszą być ́zapisywane podczas narad koordynacyjnych.  

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raport z 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia z terenu budowy na własny koszt w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego pochodzących z demontażu materiałów. Właścicielem 
materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek i demontaży jest Zamawiający. 

2) Natychmiastowego usunięcia na własnych koszt szkód spowodowanych w 
trakcie wykonywania robót. 

3) Z uwagi na prowadzenie robót na terenie czynnym, Wykonawca zobowiązany 
jest do: 

a) urządzenia placu budowy w sposób nie kolidujący z obiektami 
użytkowanymi, 

b) odpowiedniej organizacji robót, nie zakłócającej funkcjonowania 
obiektów,  

c) zapewnienia warunków bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. i 
p.poż , 

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotów mogących mieć 
charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwłocznie 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

e) przywrócenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)  
terenów wokół obiektu będącego przedmiotem) umowy. W tym celu 
zaleca się Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu 
istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

f) w przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia 
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie 
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stanowiła podstawę do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu 
wyrządzonych strat.  

g) uczestnictwa upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz 
kierownika budowy w spotkaniach roboczych związanych z realizacją 
zamówienia w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgadnianych na 
roboczo 

5. Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) przedstawienie rzeczywistego postępu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez 
stopień realizacji poszczególnych zadań w podziale na główne zadania w ujęciu 
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku realizacji 
(kwotowo i procentowo), 

b) przedstawienie danych dotyczących istniejących lub przewidywanych w 
najbliższym czasie opóźnień w zakończeniu Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu określonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz 
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia, 

c) przedstawienie informacji o dostrzeżonych zagrożeniach lub innych kwestiach, 
mogących wpływać na terminowość lub jakość realizacji tych prac, opis 
problemów i trudności związanych z wykonaniem Umowy, 

d) przedstawienie propozycji rozwiązań zidentyfikowanych problemów 

e) ocena wpływu istniejących lub przewidywanych w najbliższym czasie opóźnień 
na dzień, w którym przypada data zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego 
etapu,  

f) podejmowanie działań niezbędnych do dochowania terminu określonego jako 
dzień zakończenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu mające na celu 
złagodzenie skutków ewentualnych opóźnień. 

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 15 ust. 2 zobowiązuje się w 
szczególności do:  

a) czuwania w toku realizacji Robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z Dokumentacja zgłoszeniową i obowiązującymi 
przepisami, w szczególności techniczno – budowlanymi oraz normami i 
Dokumentacja Przetargową. 

b) uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań ́zamiennych 
w stosunku do rozwiązań ́przewidzianych w Dokumentacji zgłoszeniowej,  

c) udziału w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robót 
w Toku, Odbiorze Końcowym i czynnościach mających na celu doprowadzenie 
do osiągniecia projektowych zdolności wykonawczych.  

7. Wykonawca zobowiązuje się̨ strzec mienia znajdującego się na Terenie 
Budowy/montażu, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa, szczególnie pod 
względem przeciwpożarowym i sanitarnym od momentu przejęcia Terenu Budowy do 
momentu Odbioru Końcowego. 
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8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Końcowego Robót 
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek 
Materiałów, znajdujących się na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkód w 
mieniu znajdującym się na Terenie Budowy, a także ryzyko związane z utratą zdrowia 
lub życia przez osoby przebywające na Terenie Budowy w związku z wykonywaniem 
Robót. Wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i 
należytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni należytą ochronę Terenu Budowy 
i znajdujących się na tym terenie Materiałów. Wszystkie działania w trakcie Robót będą 
prowadzone przez Wykonawcę tak, by nie stwarzać utrudnień dla ludności oraz 
utrudnień w dostępie do dróg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty związane z 
tego typu utrudnieniami obciążać będą Wykonawcę. Wykonawca podejmie wszelkie 
niezbędne środki zapobiegające uszkodzeniu dróg. 

9. W czasie realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie 
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywóz śmieci, nieczystości 
i odpadów budowlanych z podmiotami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz 
będzie gromadził selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie 
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentował ich 
wywożenie, składowanie lub utylizację. Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 
piśmie o wywiązaniu się̨ z tego obowiązku w ciągu dwóch (2) tygodni od 
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowiązany jest przedsięwziąć 
wszelkie niezbędne kroki w celu ochrony środowiska na oraz poza Terenem Budowy, 
aby uniknąć ́ uszkodzeń ́ lub niedogodności dla osób lub własności publicznej, 
wynikających z zanieczyszczenia, skażenia, hałasu lub innych powodów podczas 
prowadzenia Robót, a będących konsekwencją stosowanych przez Wykonawcę metod 
pracy. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiającego z 
odpowiedzialności za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz 
postepowania wynikające z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzeń ́ lub 
niedogodności w stosunku do osób oraz własności publicznej, spowodowane przez 
zanieczyszczenia, skażenia, hałas lub inne przyczyny powstałe podczas prowadzenia 
Robót.  

10. Wykonawca zobowiązuje się̨ do zapewnienia właściwej organizacji Terenu Budowy, 
przestrzegania obowiązujących przepisów bhp i ppoż. Wykonawca wyposaży Teren 
Budowy w wymagany sprzęt przeciwpożarowy. W stosunku do ochrony 
przeciwpożarowej należy postępować zgodnie z następującymi wytycznymi: przed 
rozpoczęciem Robót wszelkie potencjalne zagrożenia oraz zabezpieczenia 
przeciwpożarowe powinny być przemyślane przez Wykonawcę̨. Wszelkie palne śmieci 
oraz gruz powinny być ́usuwane natychmiast, zabrania się gromadzenia ich na Terenie 
Budowy. Instrukcja określająca procedury pożarowe powinna być wywieszona w 
widocznym miejscu. 

11. Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować Teren Budowy w 
tym usunąć wszystkie odpady, gruz, itp. i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w 
terminie pięciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Końcowego.  
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12. Wykonawca powinien zlikwidować wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie 
dłuższym, niż dziesięć (5) dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

13. Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania 
Robót.  

14. Wykonawca jest w całości odpowiedzialny za dostawę Materiałów na Teren Budowy 
oraz za wszelkie związane z tym koszty, włączając w to koszty podatków, opłat celnych 
i innych. 

15. Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robót odpowiednie zaplecze budowy dla 
własnego personelu oraz musi zorganizować zaplecze o powierzchni umożliwiającej 
przeprowadzanie narad. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o terminie zakrycia 
Robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru Robót zanikających z 
wyprzedzeniem pięciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robót przed ustalonym 
terminem odbioru lub niezgłoszenia Robót do odbioru Zamawiający ma prawo żądać 
odkrycia Robót. W tym przypadku koszty odkrycia, a także ponownego wykonania 
Robót poniesie Wykonawca. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi w ww. terminie do 
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac może nastąpić tylko na koszt Zamawiającego.  

17. Roboty wynikające ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji 
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiającego będą wykonywane przez 
Wykonawcę̨, na warunkach określonych w §4 Umowy. 

18. Wykonawca zapewni wyposażenie Terenu Budowy i obiektów związanych z tym 
terenem w sprzęt bhp i ppoż.  

19. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót związanych z 
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenów przyległych a w 
szczególności: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie dróg dojazdowych, ustawienie 
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie 
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem ścieków oraz wykonania niezbędnych 
zabezpieczeń i ogrodzeń.  

20. Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbędnych zabezpieczeń dla terenów 
przyległych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia możliwości dochodzenia roszczeń 
przez ich właścicieli od Zamawiającego. 

21. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych 
związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji, 
obiektów tymczasowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania budowy.  

22. Wykonawca odpowiada za wywóz odpadów, gruzu, utylizację Materiałów, Urządzeń i 
instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

23. Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbędnych Robót polegających na 
usunięciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejącej zieleni.  

24. Wykonawca odpowiada za koordynację, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robót 
prowadzonych przez Podwykonawców zatrudnionych przez niego, w tym także 
koordynację w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robót i dostaw oraz zapewnienie 
niezbędnego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostępu do mediów.  
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25. Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatów, deklaracji zgodności 
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla 
Materiałów użytych w trakcie Robót.  

26. Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na 
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez 
Zamawiającego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbędnymi protokołami 
odbiorów przedmiotu Umowy.  

27. Wykonawca odpowiada za likwidację zaplecza oraz uporządkowanie Terenu Budowy 
po zakończeniu Robót.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robót 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy również tych, których konieczność 
ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które posiadający odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć na podstawie Dokumentacji 
zgłoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowiązujących przepisów techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia.  

29. W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich 
innych obowiązków Wykonawcy określonych jako obowiązki Wykonawcy w Umowie 
oraz w przepisach prawa.  

30. Koszty związane z realizacją obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszym § 7 
obciążają wyłącznie Wykonawcę.  

31. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu celem akceptacji 
rozwiązania projektowe i materiałowe.  

32. Materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w Dokumentacji 
Przetargowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać 
właściwe dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów.  

33. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pisemnie Zamawiającego o 
zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji przedmiotu Umowy, 
jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z 
Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.  

34. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia personelu zatrudnionego przy 
wykonywaniu Umowy znajdującego się na Terenie Budowy w stroje zawierające 
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy. 

35. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego 
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ. 

36. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców, za pomocą których będzie 
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawców w rozumieniu niniejszego 
paragrafu rozumie się także dalszych podwykonawców. 

37. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i przekazać Zamawiającemu instrukcje, 
konserwacji , napraw i obsługi instalacji, wyrobów oraz urządzeń dostarczanych przez 
Wykonawcę oraz przeszkolić w tym zakresie wskazaną załogę Zamawiającego przez 
przedstawicieli autoryzowanych serwisów. 
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38. Wykonawca jest zobowiązany dokonać bez dodatkowego wynagrodzenia przeglądu 
gwarancyjnego robót budowlanych, po każdym roku eksploatacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego i zaakceptowanym praz obie strony. 

39. Wykonawca jest zobowiązany świadczyć bezpłatne usługi serwisowe zamontowanych 
wyrobów i urządzeń w okresie trwania gwarancji obejmujące przeglądy techniczne 
przeprowadzone na zasadach określonych przez ich producentów na warunkach 
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno – ruchowej, usuwanie zgłoszonych usterek 
i nieprawidłowości w ich działaniu, wymianę wszelkich materiałów eksploatacyjnych . 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do usług serwisowych na terenie 
Zamawiającego ( wskazać i podpisać stosowną umowę z firmą, która będzie świadczyć 
tego typu usługi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiającego). 

40. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt przeglądy okresowe w 
terminach i na zasadach określonych przez producentów w ramach gwarancyjnych i w 
dokumentacji techniczno – ruchowej dla urządzeń w okresie udzielonej gwarancji. 

41. Przestrzegać wszelkich wymogów etyki zawodowej mającej na celu ochronę dóbr  i 
interesów Zamawiającego. 

42. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

43. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane przez 
Zamawiającego dowody (z listy dowodów określonych w punktach poniżej) w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego:  

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) oświadczenia zatrudnionego pracownika (którego dotyczy wezwanie 
Zamawiającego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie 
takie powinno zawierać w szczególności dane osobowe pracownika takie jak: 
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imię, nazwisko oraz informacje dotyczące daty zawarcia umowy o pracę, 
rodzaju umowy o pracę oraz zakresu obowiązków. 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania;  

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy;  

e) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).  

44. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach realizacji 
przedmiotowego zamówienia publicznego Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §19. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w ramach 
realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 

45. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

 

§8. PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca może wykonywać umowę przy pomocy podwykonawców. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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roboty budowlane, jest zobowiązany w trakcie realizacji umowy, do przedkładania 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego 
odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień 
umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym  

2) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar 
umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 
obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
Umowy. 

3) przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony, 

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać 
zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym 
w niniejszej umowie,  

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno 
być określone precyzyjnie. Zamawiający akceptuje dopuszczenie 
wyższej wartości robót podwykonawcy, niż wartość tego zakresu robót 
wynikająca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialność 
Zamawiającego jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót, 

6) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez 
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót 
wykonanych przez Wykonawcę, 

b) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od 
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, 

1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Podwykonawcę 
wniesionego przez Podwykonawcę na rzecz Wykonawcy, powinno być 
wnoszone w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  
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2. Zamawiający w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgłasza 
pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespełniającej 
wymagań, której przedmiotem są roboty budowlane.  

3. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.  

5. Zamawiający w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgłasza pisemny sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3.  

6. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 uważa się 
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi w 
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
dotyczących dostawy mediów, usług geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowań 
projektowych, ekspertyz, dostawy materiałów budowlanych, usług sprzętowo-
transportowych o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000.00 zł.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o którym 
mowa w ust. 6 i ust 9, jeżeli termin zapłaty jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem zapłaty kary umownej.  

9. Przepisy ust. 3 - 10 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

10. Każdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga 
pisemnej Zgody Zamawiającego.  

11. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem, iż umowa z dalszym 
podwykonawcą spełniać musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z 
podwykonawcą o jakich mowa w treści niniejszej Umowy. 

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 
wykonuje przy pomocy Podwykonawców.  

13. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców.  
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14. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, od razu gdy tylko będzie 
to możliwe – jednak zawsze przed przystąpieniem podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy do wykonywania robót budowlanych lub usług – nazwy, danych 
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawców i dalszych podwykonawców 
zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. W przypadku zmiany tych danych 
Wykonawca niezwłocznie powiadamia o tym Zamawiającego. Wykonawca przekazuje 
dane o których mowa w zdaniu pierwszym także w odniesieniu do podmiotów, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

15. Wykonawca może umożliwić wejście na teren budowy oraz realizację prac 
podwykonawcy wyłącznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiającego.  

16. Zamawiający oświadcza, że terminowe wywiązywanie się przez Wykonawcę z płatności 
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, Dostawców jak również podmiotów 
świadczących usługi zamówione przez Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu 
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie 
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowić będą nienależyte wykonanie przez 
Wykonawcę istotnych zobowiązań umownych, skutkujące określonymi w Umowie 
uprawnieniami Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, że akceptuje powyższe i składa 
zobowiązanie do należytego wywiązywania się z płatności wynagrodzenia na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyższego w nin. §8 Strony 
określiły wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji płatności na rzecz 
Podwykonawców, Dostawców oraz podmiotów świadczących usługi zamówione przez 
Wykonawcę w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez 
Zamawiającego należytego wywiązywania się przez Wykonawcę z tych zobowiązań 
oraz skutki ich nienależytego wykonania.  

17. Co najmniej na 7 dni przed terminem płatności przez Zamawiającego jakiejkolwiek 
należności  wynikającej z Umowy, Wykonawca ma obowiązek: 

a) przekazać Zamawiającemu aktualny wykaz należności wobec wszystkich swoich 
Podwykonawców (obejmujący wykaz Podwykonawców, wskazanie ogólnej 
kwoty należnego im wynagrodzenia umownego oraz informację o dotąd 
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziałem na płatności 
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzględnieniem prac 
wykonanych, podlegających dopiero zafakturowaniu) wraz z oświadczeniem o 
jego kompletności – sporządzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Umowy;  

b) przekazać aktualne protokoły procentowanego zaawansowania robót 
wszystkich swoich Podwykonawców, zgodnie ze stopniem zaawansowania 
Robót; 

c) udokumentować Zamawiającemu, że uregulował swoje wymagalne 
zobowiązania wobec wszystkich swoich Podwykonawców, w tym w 
szczególności wymagalne zobowiązania wynikające z wcześniej opłacanego 
przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za 
okres rozliczeniowy bezpośrednio poprzedzający okres rozliczeniowy, którego 
dotyczy płatność częściowa) - w formie potwierdzenia zapłaty (przelewu) kwoty 
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wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, że Zamawiający w sposób 
wyraźny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopuści możliwość 
udokumentowania tej okoliczności poprzez przedłożenie oryginałów pisemnych 
oświadczeń Podwykonawców sporządzonych zgodnie ze wzorem takiego 
oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, przy czym takie 
dopuszczenie odnosi się tylko do bieżącej płatności i nie ma zastosowania do 
kolejnych płatności na rzecz Wykonawcy;  

d) przedstawić Zamawiającemu końcowe, ostateczne rozliczenie z 
Podwykonawcami, przed otrzymaniem płatności za fakturę końcową, które to 
rozliczenia winny być udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania 
płatności) a ponadto przedstawić Zamawiającemu oświadczenie sporządzone 
zgodnie ze wzorem takiego oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy;  

e) udokumentować wpłatę przez Podwykonawcę kaucji pieniężnej, jeżeli jest ona 
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawić oświadczenie o potrąceniu kwoty 
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiający akceptuje, iż kaucje 
zabezpieczające należyte wykonanie robót mogą być zatrzymywane 
podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie odpowiednich 
okresów gwarancyjnych; 

f) złożyć oświadczenie, że uregulował wszystkie swoje zobowiązania wobec 
wszystkich Dostawców, z którymi nawiązał współprace w związku z realizacją 
Umowy, w tym także od podmiotów wynajmujących sprzęt dla Inwestycji 
(dźwigi, żurawie, rusztowania, itp.).  

18. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu oryginały dokumentów 
określonych w ust. 19, a także obligatoryjnie przesłać je w formie elektronicznej na 
adres mailowy Zamawiającego …………………………….. (skany w formacie pdf, opatrzone 
podpisami osób uprawnionych do reprezentacji właściwych podmiotów wystawiających 
dokumenty i zatwierdzających je), pod rygorem uznania ich za niedoręczone 
Zamawiającemu. 

19. Obowiązki Wykonawcy, o których mowa w ust. 19 i 20 a związane z koniecznością 
przedstawienia przez niego Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę 
wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dotyczą także dalszych 
Podwykonawców, jeżeli za ich pomocą realizowane są  roboty budowalne, dostawy lub 
usługi. 

20. W przypadku jakichkolwiek uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań 
określonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczególności (ale nie wyłącznie) 
nieudokumentowaniu lub nienależytym udokumentowaniu zapłaty zobowiązań wobec 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców Dostawców i innych podmiotów, nie 
przedłożenia kompletnego aktualnego wykazu należności wobec tych podmiotów, 
Zamawiający ma prawo wstrzymać dokonanie płatności Wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyższych stwierdzonych uchybień, w 
szczególności poprzez przedstawienie przez Wykonawcę kompletnych wykazów, 
oświadczeń bądź przedstawienie innych dowodów potwierdzających zapłatę bądź 
rozliczenie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy, 
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Dostawcy, innemu podmiotowi), bądź dowodów uzasadniających wstrzymanie 
płatności na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienależyte wykonywanie 
umowy przez danego Podwykonawcę. W przypadku, gdy nienależyte wykonanie 
zobowiązań dotyczy Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę tylko w 
zakresie kwot należnych za te prace Podwykonawcom.  

21. Zamawiający jest ponadto uprawniony do wstrzymania płatności Wynagrodzenia 
na rzecz Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) Stwierdzenia przez Zamawiającego, że prace na Terenie Budowy wykonywane 
są przez podwykonawców niezgłoszonych do Zamawiającego w sposób 
określony w Umowie, 

b) Zatrudniania podwykonawców, co do których Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

c) Powzięcia przez Zamawiającego wiarygodnej informacji o niewywiązywaniu się 
przez Wykonawcę z obowiązku terminowych płatności na rzecz Dostawców lub 
Podwykonawców (opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia wobec co najmniej 
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczające 7 
dni), do czasu naprawienia powyższych uchybień. 

22. W przypadku wstrzymania płatności, o których mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy 
nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia ani uprawnienia, a w 
szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, odszkodowanie lub prawo 
odstąpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do 
dokonania zapłaty kwot należnych Podwykonawcom lub Dostawcom bezpośrednio na 
ich rzecz. Postanowienia powyższe dotyczą również dalszych i kolejnych 
Podwykonawców Wykonawcy.  

23. Niezależnie od opisanego wyżej uprawnienia do wstrzymania płatności, w przypadku 
uchybień Wykonawcy w należytym wykonaniu zobowiązań o których mowa powyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 
określonych w §19 Umowy za każdy dzień trwania uchybienia poszczególnych 
wymagań opisanych w ust. 19 (osobno za każde uchybienie).  

24. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na 
rzecz Podwykonawców (lub dalszych bądź kolejnych podwykonawców) lub Dostawców, 
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kwotą dokonanej zapłaty. Zamawiający 
jest uprawniony do potrącenia wszelkich należności z tego tytułu z dowolną 
wierzytelnością przysługującą Wykonawcy.  

25. Niezależnie od pozostałych postanowień nin. § 8, w przypadku zgłoszenia bezpośrednio 
do Zamawiającego roszczeń przez Podwykonawców z tytułu zapłaty wynagrodzenia, 
Strony przyjmują następujący tryb postępowania: 

a) Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zgłoszeniu przez Podwykonawcę 
roszczenia o zapłatę wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego 
otrzymania, przesyłając kopię wezwania wraz z załącznikami; 

b) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie - 
pod rygorem nieważności - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie 
zasadności roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, załączając 
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jednocześnie wszelkie dokumenty dotyczące tego roszczenia, w terminie 3 dni 
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.  

26. W przypadku: 

a) nieprzedstawienia przez Wykonawcę stanowiska w zakresie zasadności 
roszczenia zgłoszonego przez podwykonawcę, w ww. terminie, 

b) nienależytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska, 

c) gdy okoliczności wskazują, że odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona, 
a z posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczące roszczenia 
wynika, że jest ono zasadne; 

- wówczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawcę, 
a Zamawiający jest uprawniony do uregulowania żądanej kwoty na rzecz 
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy określone Umową terminy 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części odpowiadającej wartości wynagrodzenia 
Podwykonawcy ulegają zawieszeniu. 

27. Zamawiający jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i 
w związku z tym uprawniony jest do jego zapłaty, z pominięciem procedury opisanej 
powyżej, jeżeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczącej roszczenia wynika, 
że jest ono zasadne, a brak zapłaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac 
na budowie.  

28. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych 
na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, Dostawców – w terminie 7 dni 
od daty wezwania do zapłaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł 
Zamawiający. Zamawiający może dokonać potrącenia zapłaconej kwoty z dowolnej 
wierzytelności przysługującej Wykonawcy.  

 

 

§9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że w celu zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy („Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”) w wysokości 5 % 
Wynagrodzenia brutto, na określonych poniżej zasadach. 

2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy może być wniesione:  

a) w formie pieniężnej, płatnej przelewem na następujący rachunek bankowy 
Zamawiającego: …………………………………………………………….. lub  

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poręczeniu bankowym lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
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Przedsiębiorczości, przy czym gwarancja taka będzie gwarancją bezwarunkową, 
nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie w terminie 14 dni, w szczególności 
będzie ona obejmować swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym także 
roszczenia regresowe z tytułu płatności zrealizowanych przez Zamawiającego 
na rzecz Podwykonawców, Dostawców, itp. 

3. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 
wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego) 
do wysokości sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta należy wpisać Gmina 
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930. 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
Należytego Wykonania Umowy na jedną z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy musi być dokonywana z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania niniejszej 
umowy, Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.  

6. W przypadku przedłużenia okresu realizacji Robót, jeżeli zaistnieje ryzyko wygaśnięcia 
udzielonej gwarancji przed zakończeniem realizacji Robót, Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć nową gwarancję, na pełną kwotę Zabezpieczenia określoną w 
ust. 1, najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu ważności bieżącej 
gwarancji. W przypadku naruszenia obowiązku przedłożenia nowej gwarancji w ww. 
terminie Zamawiający będzie uprawniony do wypłaty całej kwoty z poprzedniej 
gwarancji.  

7. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
odpowiednio: 

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, licząc od daty 
podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót i uznaniu przez 
Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% 
kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji; 

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 
okresy.  
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§10. UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca zawrze niezbędne umowy ubezpieczenia, ważne w okresie o 1 miesiąc 
dłuższym niż do Termin Realizacji określony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia 
ryzyk budowlanych Wykonawca przedłoży polisę najpóźniej w ciągu trzech (3) dni od 
dnia podpisania Protokołu z przekazania Terenu Budowy i po wejściu na Teren Budowy 
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejścia na Teren Budowy do upływu 1 miesiąca od 
dnia Terminu Realizacji określonego w § 5 ust. 1). 

2. Strony potwierdzają, iż Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia na 
rzecz swoją oraz swoich podwykonawców, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i 
kontraktowej, do kwoty nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 
00/100)  

3. Wykonawca zawrze na własny koszt umowę ubezpieczenia na rzecz swoją oraz swoich 
podwykonawców, od ryzyk budowlanych w związku z realizowanym 
kontraktem na sumę ubezpieczenia równą przynajmniej wartości 
przewidzianego Umową wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem 
objęte powinny być wykorzystane materiały, koszty transportu i cła, koszty 
ratownictwa po szkodzie. 

4. Polisa o której mowa w ust. 3 powinna definiować Ubezpieczonych jako: Zamawiający, 
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile będzie to prawnie możliwe, wszystkie inne 
strony formalnie zaangażowane w realizację Umowy.  

5. W zakresie ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaże 
najpóźniej w dniu podpisania Umowy Zamawiającemu: 

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule załączone do zakresu 
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,  

b) treść ogólnych warunków ubezpieczeń, na podstawie których zawarte zostało 
ubezpieczenie.  

c) Dowody zapłaty skąłdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzień zawarcia 
Umowy. 

6. Wykonawca winien terminowo opłacać składki za polisy, czego dowody będzie 
przedstawiał Zamawiającemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu płatności wynikającej z 
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami 
płatności.  

7. Wykonawca nie może dokonywać żadnych zmian czy modyfikacji w umowach 
ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji 
takiej zmiany przez Zamawiającego.  

8. Równocześnie Wykonawca okaże Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty składek 
bądź umów/polis ubezpieczenia na każde żądanie w terminie siedmiu (7) dni.  
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§11. POUFNOŚĆ I PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności danych przekazanych i 
przetworzonych na użytek Zamawiającego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty 
itp. udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego mogą być wykorzystane jedynie 
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogą być udostępnione stronom trzecim bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca niezwłocznie 
zwróci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiającego w celu realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli nie są niezbędne do realizacji i zakończenia przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia całość 
majątkowych praw autorskich do wszelkich projektów wykonawczych oraz innych 
dokumentów będących utworami w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczególności: projektów, 
rysunków, szczegółów, diagramów, planów, modeli, raportów, wyliczeń, kopii 
komputerowych oraz innych dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę (ogólnie 
wszystkich utworów), powstałych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujących 
w szczególności prawo ich eksploatacji na następujących odrębnych polach 
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, 
wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne 
odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie, nadawanie za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, równoczesne i integralne 
nadawanie.  

3. Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania wszelkich Utworów 
wykonanych przez Wykonawcę w ramach Umowy.  

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgód na 
wykonywanie praw zależnych do utworów (o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworów 
powstałych w celu lub w związku z realizacją przedmiotu Umowy, w szczególności na 
korzystanie z ich adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania utworów oraz zmian 
utworów, a także do dysponowania nimi.  

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwołalnej zgody na wykonywanie planów, projektów i 
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektów 
lub ich zmian, które będą oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach 
objętych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i użycie powyższych 
planów, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy, a także 
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta będzie ograniczona do prac związanych z 
modernizacją lub rozbudową obiektów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu 
Umowy.  

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyżej utwory w chwili przejścia na 
Zamawiającego majątkowych praw autorskich nie były obciążone żadnymi prawami ani 
roszczeniami osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie do zaspokojenia wszelkich 
roszczeń osób trzecich w związku z naruszeniem praw osób trzecich, w szczególności 
praw autorskich.  
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7. Jeżeli osoby trzecie wystąpią z roszczeniami dotyczącymi naruszenia praw autorskich, 
Strony będą zobowiązane do niezwłocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym 
fakcie. Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów 
poniesionych w związku z takimi roszczeniami. Wykonawca może na własny koszt 
prowadzić niezbędne i korzystne działania, w celu obrony przed powyższymi 
roszczeniami, jak również może, według swego uznania, wziąć czynny udział we 
wszelkich czynnościach związanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich, 
w szczególności w korespondencji, rozmowach, sporach przed sądem lub innymi 
ustawowymi organami.  

8. Wykonawca oświadcza, że realizacja niniejszej Umowy nie narusza żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych itp. zastrzeżonych przez osoby 
trzecie.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do finansowania uzasadnionych kosztów działań prawnych 
i innych niezbędnych spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym § 
11 natychmiast po ich powstaniu. 

10. Wykonawca udzieli także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o 
których mowa w niniejszym § 11 nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym 
postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe. 

 

 

§12. RĘKOJMIA I GWARANCJA 

 

1. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ………………. ( z oferty) miesięcy na 
wykonane Roboty licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że zapewni odpowiednią jakość Materiałów użytych do 
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.  

3. Wszystkie Materiały, zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji Robót muszą:  

a) być fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakości, odpowiadać wymogom 
określonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgłoszeniowej, a także w 
przepisach obowiązującego w Polsce prawa, 

b) posiadać wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty 
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;  

c) być dobrane zgodnie ze sztuką budowlaną 

d) być użyteczne do celu do jakiego zostały przeznaczone 

e) być starannie wybrane z uwzględnieniem ich przydatności do celu, wyglądu, 
szacowanej żywotności, kosztów eksploatacji, łatwości obsługi, wymiany lub/i 
naprawy.  

4. Materiały, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w Umowie, jak również nie 
odpowiadające obowiązującym normom lub nie posiadające stosownych atestów oraz 
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certyfikatów i dopuszczeń do stosowania w Polsce muszą zostać usunięte z Terenu 
Budowy przez Wykonawcę i zastąpione właściwymi.  

5. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zarówno jako 
skończona całość jak i każda część z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek wad 
powstałych z przyczyn tkwiących w wykonanych Robotach i będzie funkcjonować w 
sposób zapewniający możliwość osiągnięcia gwarantowanych parametrów określonych 
przez Zamawiającego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.  

6. Wykonawca zapewnia przystąpienie do usunięcia ujawnionych wad, stosownie do 
udzielonej rękojmi lub gwarancji w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin w dni robocze 
od otrzymania powiadomienia – w przypadku awarii mającej wpływ na funkcjonowanie 
Inwestycji, oraz w ciągu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostałych awarii. 
Obowiązek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodującej 
odpowiedzialność producenta z tytułu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy 
jako dłużniku solidarnym. Zamawiający nie będzie zobowiązany do informowania 
producenta o ujawnionej wadzie powodującej jego odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji. Maksymalny czas niezbędny do usunięcia wad w okresie gwarancji zostanie 
każdorazowo pisemnie uzgodniony między Stronami z zastrzeżeniem, że nie może on 
być dłuższy niż siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad mających wpływ na 
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciągu czternastu (14) dni roboczych w przypadku 
pozostałych Wad. W szczególnie uzasadnionych przypadkach jeżeli z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe usunięcie Wad wskazanych powyżej, 
usunięcie Wad nastąpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym 
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

7. W przypadku nieprzystąpienia w terminie wynikającym z ust. 6 do wykonania napraw 
z tytułu udzielonej gwarancji lub rękojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub 
gdy działania Wykonawcy z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność nie 
gwarantują usunięcia wad we wskazanych w ust. 6 powyżej terminach, Zamawiający 
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, który zajmuje się profesjonalnie 
świadczeniem tego rodzaju usług w celu wykonania tychże napraw lub wykonania 
naprawy we własnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego 
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we własnym zakresie nie powoduje utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi. Uzasadniony i należycie 
udokumentowany koszt takiej naprawy może zostać pokryty przez Zamawiającego z 
zabezpieczenia należytego wykonania obowiązków z rękojmi i gwarancji. 

 

 

§13. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Wypełnienie wszelkich obowiązków Zamawiającego wymienionych w Umowie oraz 
przepisach prawa. 
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2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.  

3. Ustanowienie zespołu Inżyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach 
realizacji Umowy, upoważniony do dokonywania uzgodnień, podejmowania decyzji 
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonania Umowy.  

4. Realizacja płatności za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy. 

5. Współpraca z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Dokonania Odbioru Robót w Toku i Końcowego w terminie ustalonym przez Strony, na 
określonych w Umowie warunkach.  

 

 

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY 

 

Ustala się następujące zasady odbioru przedmiotu Umowy: 

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru. Zamawiający 
wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również terminy wyznaczone na 
usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 
żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 
wadliwych. 

4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 
czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

5. Nieprzystąpienie Zamawiającego w terminie jednego (1) miesiąca od otrzymania 
pierwszego zgłoszenia gotowości lub nieuzasadnione odstąpienie od uczestnictwa w 
Odbiorze Końcowym upoważnia Wykonawcę do wystawienia jednostronnego protokołu 
Odbioru Końcowego i wystawienia faktury za Roboty objęte tym protokołem.  

6. Okres gwarancji jakości jak również okres rękojmi rozpoczynają bieg od daty Odbioru 
Końcowego. Od tejże daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obciąża 
Zamawiającego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujących się 
na Terenie Budowy.  

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad stwierdzonych przy odbiorze w 
wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim i technicznie możliwym do 
dotrzymania terminie, Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 0,02 % 
Wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą Wynagrodzenia za należyte wykonanie 
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, określone przez Wykonawcę w 
Ofercie. 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi kwota: 

Netto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

Brutto_____________________ zł (słownie: ___________________________ zł) 

 

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany, jest 
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie 
koszty niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostało ono 
ustalone przez Wykonawcę z należytą starannością.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% płatne 
będzie częściami na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT po faktycznym 
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokołu Odbioru Robót w 
Toku, w formie przelewów bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty 
otrzymania tych faktur przez Zamawiającego. Zapłata ostatniej części Wynagrodzenia- 
10% nastąpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z 
protokołem Odbioru Końcowego z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zamawiający przewiduje płatności częściowe wynikające z umowy 
dofinansowania.  

1) Część pierwsza – środki własne Gminy – 10 % wartości inwestycji obejmującej 
trzy zadania po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji 
Inwestycji,  

2) Pozostałe części  - środki dotacji - Zgodnie z WSTĘPNĄ PROMESĄ 
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: 
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH  tj. w przypadku zadań 
inwestycyjnych realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, na 
podstawie więcej niż jednej umowy, wypłata dofinansowania w trzech 
transzach, dwie transze każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac 
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji Inwestycji: 

  pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 20 % dofinansowania,, 
  druga transza w wysokości nie wyższej niż 30 % dofinansowania, 
 trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłat kwoty dofinansowania  

3) Wykonawca przyjmuje do wiadomości że zadanie jest realizowane zgodnie z 
promesą wstępna dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych  i zapewnia finansowanie  inwestycji w części 
niepokrytej udziałem własnym Gminy , na czas poprzedzający wypłaty z 
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Promesy na zasadach wskazanych powyżej, z jednoczesnym zastrzeżeniem , 
zapewnienie finansowania przez Wykonawcę Inwestycji w części niepokrytej 
udziałem własnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z 
Promesy z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 
Inwestycji w całości nastąpi po odbiorze końcowym Inwestycji przez 
Beneficjenta 

6. Załącznikiem do każdej faktury VAT będzie protokół odbioru Robót w Toku 
stwierdzający zasadność jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzeżeń przez 
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowiązuje się zamieścić numer 
Umowy, zarówno protokołach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie 
niniejszej Umowy.  

7. Należności Wykonawcy, wynikające z Umowy, realizowane będą przez Zamawiającego 
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. 

8. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają następujące numery 
Identyfikacji Podatkowej:  
a. Zamawiający: NIP ___________________ 
b. Wykonawca: NIP ____________________ 

9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo nie zostaną przyjęte i muszą być 
skorygowane przez Wykonawcę fakturą korygującą wraz z załącznikami. Okresy 
płatności są liczone od dnia otrzymania faktury korygującej. 

10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest podpisany bez istotnych 
zastrzeżeń protokół Odbioru Robót w Toku oraz Odbioru Końcowego, zgodnie z 
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokół odbioru wystawiony w 
przypadkach wyraźnie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek 
płatności przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku 
uchybienia tym obowiązkom (a także wystąpienia nieuregulowanych wymagalnych 
roszczeń Podwykonawcy), Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą 
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyższy okres wstrzymania 
płatności nie jest traktowany jako opóźnienie czy zwłoka w zapłacie.  

11. Strony ustalają, że jeżeli którykolwiek z Podwykonawców udokumentuje przed 
Zamawiającym fakt istnienia przeterminowanych i należnych mu od Wykonawcy 
płatności, Zamawiający, może dokonać płatności części Wynagrodzenia bezpośrednio 
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w 
§8 Umowy, Strony postanawiają, że Zamawiający ma prawo dokonać płatności 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy również wtedy, gdy Wykonawca nie przedłoży 
Zamawiającemu potwierdzenia zapłaty w całości należności zgłoszonej przez 
Podwykonawcę.  

12. Z chwilą dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiający informować będzie 
Wykonawcę o dokonanej płatności, przesyłając na wskazany adres email zrealizowane 
polecenie przelewu oraz odrębnie na piśmie, przesyłając pocztą oświadczenie o 
dokonanej płatności. 

13. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym również: 
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1)  Wszystkie koszty związane z urządzeniem i zagospodarowaniem placu budowy, 

2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiórki , 

3) Koszty wynikające z warunków realizacji przedmiotu umowy, o których mowa 
w § 7 umowy, 

4)  Koszt robót i czynności przygotowawczych , prac porządkowych, wywozu oraz 
utylizacji i odzysku odpadów, 

5) Koszt dostawy mediów do placu budowy wraz z budową odpowiednich sieci z 
opomiarowaniem, 

6) Koszt wykonania i demontażu przyłączy dla potrzeb budowy, 

7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robót, 

8) Koszt płatnych odbiorów technicznych, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów, 

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy  i ochrony budowy oraz 
prowadzonych robót. 

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza 
budowy, 

11) Koszt obsługi geodezyjnej,  geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile 
zajdzie potrzeba) 

12) Koszt wszelkich opracowań i uzgodnień geodezyjnych 

13) Koszt badań archeologicznych oraz formalnych działań niezbędnych do ich 
przeprowadzenia , koszt sporządzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania 
niezbędnych raportów , uzgodnień i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie 
potrzeba), 

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jeżeli dotyczy), 

15) Koszt tłumaczeń instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń na język polski, 

16) Koszt uzupełniających rysunków warsztatowych lub projektów wykonawczych 
koniecznych do prawidłowego wykonania robót budowlanych,  

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego , 

18) Koszt świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji, 

19) Koszt szkolenia załogi Zamawiającego w zakresie konserwacji, napraw i obsługi 
instalacji oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę . Przeszkolenie 
powinni przeprowadzić przedstawiciele autoryzowanych serwisów, 

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obsługi instalacji 
i urządzeń, 

21) Koszt trwałego oznakowania, 

22)  Koszt uporządkowania terenu po wykonanych robotach, 

23) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek sąsiednich, z tytułu ewentualnych 
szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie prowadzonych robót. 
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24)  Koszty utrudnień z tytułu prowadzenia robót w terenie czynnym. 

25) Koszty odszkodowań dla właścicieli działek i przywrócenia do stanu pierwotnego 
(zagospodarowanie) działek właścicieli prywatnych i terenów wokół obiektu 
będącego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca się Wykonawcy wykonanie 
dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przed rozpoczęciem robót.  

26) W przypadku rozbieżności co do standardu lub kosztów odtworzenia stanu 
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna będzie stanowiła podstawę 
do wykluczenia ewentualnych roszczeń z tytułu wyrządzonych strat 

27)  Koszt naprawy i usunięcia skutków ewentualnych awarii w trakcie 
prowadzonych robót będących następstwem nieprawidłowej inwentaryzacji 
terenu. 

28)  Koszt przeglądów technicznych dostarczonych wyrobów  świadczonych w 
okresie udzielonej gwarancji. 

29) Koszt usług serwisowych, konserwacji i przeglądów technicznych dostarczonych 
wyrobów  i urządzeń  świadczonych w okresie udzielonej gwarancji. 

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym 
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego . 

31) Wszelkie koszty związane z rozruchem technologicznym zadania. 

32) Koszt zakupu materiałów budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzętu 
budowlanego, zakupu urządzeń, w tym koszty pośrednie tych zakupów a także 
zapłaty wynagrodzenia dla pracowników Wykonawcy, zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców. 

33) Koszt wszelkich innych czynności, niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu niniejszej umowy 

 

 

§16. KONTROLE ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Zamawiający i Inżynier Kontraktu są uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod 
względem sprawdzenia realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu prawo do: 

a) pełnego wglądu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz umożliwić tworzenie ich 
wierzytelnionych kopii,  

b) pełnego dostępu w szczególności do urządzeń, obiektów, terenów i 
pomieszczeń, w których realizowany jest Przedmiot Umowy.  

 

 



  
 

Znak sprawy: 271/5/2024        Gmina Lubenia 

 

 

 

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym 
oraz w Prawie zamówień publicznych przysługuje im prawo odstąpienia od Umowy, które 
może być wykonane w terminie do dnia zakończenia Robót, wedle zasad opisanych w 
nienijszej Umowie. 

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy lub uprawnień wynikających z Kodeksu 
cywilnego lub Prawie zamówień publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:  

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie pod 
rygorem nieważności, wyznaczającego dodatkowy 7-dniowy termin, bez 
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót albo przerwał Roboty, z winy 
Wykonawcy, na okres dłuższy niż czternaście (14) dni, 

b) występuje zwłoka w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców lub Dostawcy - o więcej niż 30 dni (przy czym takie opóźnienie 
może dotyczyć także pojedynczego podmiotu); 

c) Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umową lub w sposób wadliwy, i nie 
zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go do tego przez 
Zamawiającego, na piśmie, pod rygorem nieważności, i wyznaczenia 7-dniowego 
terminu; 

d) W uzasadnionej ocenie Zamawiającego występująca zwłoka w zapłacie 
wynagrodzenia Podwykonawców, dalszych Podwykonawców lub Dostawców 
zagrażają kontynuacji budowy (w szczególności istnieje zagrożenie wstrzymania 
dostaw materiałów, wstrzymania prac przez Podwykonawców, itp.) – bez względu 
na okres opóźnienia; 

e) Zamawiający poweźmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie przez 
Wykonawcę dokonania odbioru Robót wykonanych przez Podwykonawców, 
pomimo odebrania tych samych Robót przez Zamawiającego od Wykonawcy; 

f) Zostanie zajęty majątek Wykonawcy lub wszczęto przeciw Wykonawcy 
postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy; 

g) Wykonawca realizuje Umowę przy pomocy podwykonawców, na których 
zatrudnienie nie otrzymał zgody Zamawiającego lub niezgłoszonych 
Zamawiającemu, i nie zmienił sposobu wykonania Robót pomimo wezwania go do 
tego przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu; 

h) Wykonawca narusza umowny obowiązek przedłużenia ważności wygasającej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej złożonej w celu zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, 

i) Zostanie wszczęta likwidacja Wykonawcy 
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j) W przypadkach określonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Siła 
Wyższa). 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) roboty budowlane zostaną wstrzymane na okres dłuższy niż 2 miesięcy na skutek 
decyzji administracyjnej, wyroku sądu (postanowienia lub zarządzenia 
tymczasowego) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i na które Wykonawca nie 
miał wpływu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do 
kar umownych od Zamawiającego, ani odszkodowań na zasadach ogólnych, 

b) Zamawiający nie udostępnił Terenu Budowy Wykonawcy w określonym w Umowie 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a zwłoka Zamawiającego w tym 
zakresie przekroczy trzydzieści (30) dni. 

4. Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) Wykonawca niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie czternastu (14) dni 
od odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji Robót w toku według stanu na dzień odstąpienia od Umowy, przy 
czym: Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu udział w 
sporządzeniu protokołu, a w przypadku jego niesporządzenia przez Wykonawcę w 
ww. terminie, Zamawiający spisze protokół inwentaryzacji jednostronnie; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, 
na koszt Strony, z powodu której nastąpiło odstąpienia od Umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych Materiałów, Wyposażenia i konstrukcji, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, 

d) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu żądanie dokonania przez Zamawiającego 
odbioru Robót przerwanych oraz Robót zabezpieczających i wyznaczy termin 
odbioru, nie krótszy niż 7 dni roboczych, po upływie którego Wykonawca nie będzie 
dalej za te Roboty odpowiadał, 

e) Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy Urządzenia Tymczasowe i 
Sprzęt, 

f) Wszelkie inne uzasadnione i należycie udokumentowane koszty związane z 
odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu której nastąpiło odstąpienia od 
Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wejścia na Teren Budowy i do jego 
przejęcia, nie zwalniając Wykonawcy od odpowiedzialności wynikającej z Umowy.  

7. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości w tym zakresie Strony zgodnie ustalają, że:  
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, odstąpienie od Umowy 
może mieć także charakter odstąpienia częściowego, tj. może dotyczyć tylko 
niewykonanej części Umowy; 

b) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w mocy pozostają 
w szczególności postanowienia Umowy dotyczące udzielonej przez Wykonawcę 
rękojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych Umową kar 
umownych, w tym kary za zwłokę lub kary za odstąpienie od Umowy, 

c) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialności za czynności i Roboty 
wykonane do dnia odstąpienia, 

d) Wykonawca może żądać wyłącznie zapłaty wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
części Robót faktycznie wykonanych do dnia odstąpienia, które zostały 
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiającego, 

e) W odniesieniu do procedury wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty objęte 
protokołem inwentaryzacji zastosowanie mają wszelkie warunki wypłaty 
wynagrodzenia określone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowiązku należytego 
udokumentowania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, 
uprawnienia Zamawiającego do wstrzymania płatności, itd. 

 

 

§18. SIŁA WYŻSZA 

 

1. Siła Wyższa oznacza takie przypadki lub zdarzenia, które są poza kontrolą Stron i nie 
są zawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które 
zaistnieją po podpisaniu Umowy i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań 
umownych.  

2. Są to w szczególności: 

a) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, 
mobilizacje lub embarga, 

b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność paliwa 
jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, 
radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych, 

c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny albo wojna 
domowa, 

d) trzęsienie ziemi, powódź, pożar, tornada, lub inne klęski żywiołowe (ogłoszone 
przez stosowne władze), 

3. Strajki uważane będą za Siłę Wyższą, jeżeli będą to Strajki generalne (w całym kraju) 
lub całych gałęzi przemysłu i jeśli zostaną ogłoszone w danym kraju zgodnie z 
obowiązującymi tam przepisami o rozwiązaniu sporów zbiorowych, z wyłączeniem 
strajków umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy 
lub też umiejscowionych tylko u Zamawiającego.  
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4. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą, zostanie 
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później, niż w ciągu sześciu (6) dni 
od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej.  

5. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego 
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, która przekazała pisemne 
powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania terminu realizacji 
swoich zobowiązań tak długo, jak długo będzie trwało to zdarzenie oraz/ lub jego 
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas 
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutków.  

6. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie 
przez drugą Stronę, jeżeli nie nastąpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba że 
zawiadomienie takie pomimo dołożenia należytej staranności nie było możliwe.  

7. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla 
zminimalizowania jej skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie, jak tylko będzie 
to możliwe. 

8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie 
może żądać odszkodowania, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód.  

9. Czas trwania Siły Wyższej lub jej skutków jest czasem zawieszenia Umowy. Jeżeli 
zawieszenie trwa dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni, tj., jeżeli okoliczności Siły Wyższej 
oraz/lub jej skutki trwają przez okres dłuższy niż dziewięćdziesiąt (90) dni i jeżeli nie 
osiągnięto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to każda ze Stron ma prawo 
do odstąpienia od Umowy. 

 

 

 

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE 

 

1. Strony zobowiązane są wykonywać Umowę należycie i w terminach wynikających z 
Umowy. Jeżeli termin nie wynika wprost z treści Umowy, Strona zobowiązana powinna 
wykonać Umowę w odpowiednim terminie wyznaczonym na piśmie przez drugą Stroną, 
nie krótszym jednak niż czternaście (14) dni. Bezskuteczny upływ powyższego 
dodatkowego terminu oznacza opóźnienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych, 
a także odpowiedzialność odszkodowawczą, na zasadach określonych poniżej.  

2. Zamawiający może żądać zapłaty przez Wykonawcę kar umownych w następujących 
przypadkach i wysokościach, przy czym wysokość kar umownych liczona jest od 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy: 

a) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 
Wysokość kary umownej naliczonej z tytułu zwłoki nie może przekroczyć 10% 
wynagrodzenia umownego brutto.  
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b) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy nieprzedłożony do 
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany, 

c) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc 
złotych 00/100) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany, 

d) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, 

e) Za brak zapłaty należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokości 2,0% należnego im 
wynagrodzenia brutto, 

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 
podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100) 

g) Za zwłokę w terminowym usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i 
rękojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki. 

h) Z tytułu uporczywego naruszenia obowiązków BHP lub przepisów 
przeciwpożarowych, a także stwierdzenia spożywania alkoholu lub przebywania 
w stanie wskazującym na spożycie alkoholu na terenie budowy przez 
pracowników Wykonawcy lub osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu 
robót w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) za każdy 
przypadek. 

i) Za naruszenie postanowień dotyczących zatrudniania pracowników na 
podstawie umowy o pracy w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 
00/100), za każdy przypadek naruszenia. 

j) Za zwłokę w wykonaniu innych istotnych obowiązków Umownych, w wysokości 
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

4. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kar umownych z dowolną wierzytelnością 
przysługującą mu względem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest uprawniony do żądania zapłaty kary przez Zamawiającego w 
przypadku Odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego - w wysokości 10% Wynagrodzenia brutto. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, przy czym 
zapis ten odnosi się do wszystkich kar zastrzeżonych dla Stron w niniejszej Umowie.  
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7. Wykonawca może żądać zapłaty przez Zamawiającego odsetek ustawowych za zwłokę 
w przypadku niedotrzymania terminu płatności faktur, prawidłowo wystawionych i 
dostarczonych Zamawiającemu.  

8. W razie odstąpienia od Umowy Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary umownej 
z tego tytułu, jak również niezależnie od przyczyn odstąpienia, zachowuje prawo do 
żądania wszystkich kar umownych należnych do dnia odstąpienia. 

9. Strony ustalają, że górna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron wynosi 
20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2. 

 

 

§20. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

 

1. Strony wszelkich starań w celu ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów mogących 
powstać na tle przedmiotowej Umowy, bądź w związku z nią lub jej interpretacją.  

2. Spór pomiędzy Stronami w sprawach związanych z niniejszą Umową, który nie zostanie 
rozwiązany w sposób o którym mowa w ust. 1 w ciągu trzydziestu (30) dni po 
otrzymaniu przez jedną Stronę życzenia takiego ugodowego rozstrzygnięcia od drugiej 
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwych 
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się i do poddania ewentualnych sporów w 
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w których zawarcie ugody jest 
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym 
mediatorom albo osobom prowadzącym inne polubowne rozwiązanie sporu 

 

 

§21. ODBIÓR 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i 
sprawdzeń Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru 
oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. 
O osiągnięciu gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić na 
piśmie Zamawiającego po spełnieniu powyższych warunków.  

3. Do zawiadomienia o zakończeniu robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru 
końcowego Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

1) oryginał dziennika budowy ; 

2) oświadczenie Kierownika budowy i kierowników branżowych robót: 
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a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i 
warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,  

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w 
razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

c. oświadczenie, że obiekt /inwestycja/ nadaje się do użytkowania16 

d. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli 
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania; 

3)  protokoły badań i sprawdzeń; 

4)  protokoły robót ulegających zakryciu; 

5) protokoły odbiorów technicznych, 

6) atesty na zastosowane materiały oraz wyroby budowlane,  

7) aprobaty techniczne, 

8) certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 

9) certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, 

10) protokoły pomiarów elektrycznych (jeżeli dotyczy), 

11) protokoły z prób szczelności (jeżeli dotyczy), 

12) protokoły z prób ciśnieniowych (jeżeli dotyczy), 

13) protokoły z rozruchu urządzeń(jeżeli dotyczy),  

14) instrukcje obsługi (jeżeli dotyczy), 

15) DTR (jeżeli dotyczy), 

16) karty gwarancyjne (jeżeli dotyczy), 

17) dokumenty dotyczące utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
protokoły odbiorów, protokoły z pomiarów, protokoły szczelności instalacji, protokoły z 
prób itp.  

18) Uzgodnioną z odpowiednimi organami dokumentację powykonawczą /geodezyjną/ 
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy 
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru  , z zastrzeżeniem że: 

 
16  Jeżeli dotyczy 
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a) mapy wraz z protokołami dostarczane są sukcesywnie zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo – finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy, 

b) wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu , 
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjęcie do  Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 
Kartograficznego dokumentacji technicznej (inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej w całości wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na 
którym zostało potwierdzone (stempel daty wpływu)  złożenie go w Starostwie 
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiający po wykonaniu kserokopii wniosku 
zwróci go Wykonawcy niezwłocznie. 

c) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a dokumentacją 
projektową Wykonawca zobowiązany jest złożyć w do na koszt własny uzgodnić 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą najpóźniej do zgłoszenia zakończenia 
robót. 

19) Wykonawca przedłoży dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu 
budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od 
tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie 
geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe 

20) W przypadku rozbieżności pomiędzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać  na koszt własny i przedłożyć Zamawiającemu 
projekt zamienny , chyba że zmiany wynikają z decyzji Zamawiającego potwierdzonych 
protokołami wówczas na koszt Zamawiającego. 

21) W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 
warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do 
zawiadomienia, , należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład 
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby 
także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie powinno być potwierdzone 
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentów dla 
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.  

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy 

23) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 
7. ustawy Prawo Budowlane (jeżeli dotyczy) 

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania 
inwestycji do użytkowania. 

25) Równocześnie Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trwałego oznakowania sieci, 
założenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa. 
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26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja złożona przez Inspektora Nadzoru 
– „ Stwierdzam wykonanie robót i proszę o powołanie komisji odbiorowej” 

27) Zamawiający powołuje Komisję Odbioru w najpóźniej ciągu 3 dni od zgłoszenia 
zakończenia robót budowlanych. 

28) Zamawiający  wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot umowy, pisemnie informując o tym Wykonawcę. 

29) Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie wyznaczonym, a zakończy 
najpóźniej  do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia . 

30) Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
trakcie odbioru. 

31) Za datę zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbioru 
czynności odbioru (data podpisania protokołu odbioru końcowego). 

32) Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 

33) jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru  do czasu usunięcia wad, 
wskazując jednocześnie odpowiedni, nie dłuższy jednak niż 7 dniowy termin do ich 
usunięcia,  

34) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może żądać odpowiedniego obniżenia 
wynagrodzenia, jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, po usunięciu ujawnionych 
wad zwołana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurą określoną w niniejszym 
paragrafie.  

36) Na podstawie sporządzonego protokołu odbioru  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o 
zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania 
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te 
organy Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza termin usunięcia usterek oraz 
termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych. 

 

 

 

 

§22. WALORYZACJA 
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1. Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik cen produkcji budowlano-
montażowej, pozycja ogółem lub budowa budynków lub budowa obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej lub budowa obiektów specjalistycznych – w zależności od specyfiki 
zamówienia2 publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (zwany dalej GUS), dostępny 
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem: 
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.a
spx  ,lub w Biuletynie Statystycznym, w układzie miesiąc poprzedni = 100, dotyczący 
kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia oferty, do miesiąca 
za który została wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaźnik przestał być 
dostępny, strony uzgodnią inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez GUS 

2. Wskaźnik waloryzacji Ww (n) przez który należy każdorazowo przemnożyć wartość faktury 
VAT za n-ty miesiąc powstaje poprzez przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji 
budowlano-montażowej dla kolejnych miesięcy począwszy od miesiąca w którym nastąpiło 
otwarcie oferty (miesiąc 0 gdy wskaźnik jest równy 100) do miesiąca za który nastąpi 
wystawienie faktury (miesiąc n-ty) wg poniższego wzoru. 

 

 

 

gdzie: 

„Ww (n)" –wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„a" - stały współczynnik o wartości – 0,8 - obrazujący część wynagrodzenia, które nie podlega 
waloryzacji (element niewaloryzowany). 

„W0" – wskaźnik „0” z miesiąca otwarcia oferty = 100 

 

„W1" – wskaźnik „1” z następnego miesiąca po miesiącu otwarcia oferty (wskaźnik cen 
produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

„W2”, „W3",... – wskaźniki „2”, „3”, ... z kolejnych miesięcy po miesiącu otwarcia oferty 
(wskaźnik 

cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni 

= 100) 

Wn-1– wskaźnik „n-1” z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpi wystawienie 
faktury 

(wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc 

poprzedni = 100) 
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„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpi wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100) 

W praktyce wskaźnik „Ww (n)" powstaje poprzez przemnożenie poprzednio obliczonego 
wskaźnika dla miesiąca n-1 przez wskaźnik dla miesiąca bieżącego n 

 

 

Gdzie 

„Ww (n)" – wskaźnik waloryzacji dla n-tego miesiąca; 

„Ww (n-1)" – wskaźnik waloryzacji z miesiąca poprzedzającego miesiąc za który nastąpiło 

wystawienie faktury 

„Wn" – wskaźnik „n” z miesiąca za który nastąpiło wystawienie faktury (wskaźnik cen produkcji 

budowlano-montażowej publikowany przez GUS, w układzie miesiąc poprzedni = 100 

 

Ilorazy wskaźników cen (np. 𝐖𝟏/100) należy obliczać z dokładnością do trzech miejsc po 
przecinku. 

Natomiast wynik iloczynów tj. wskaźnik waloryzacji Ww (n) należy obliczać z dokładnością do 
4 miejsc po przecinku. 

3. Kwoty netto płatne Wykonawcy będą waloryzowane miesięcznie począwszy od 6 miesiąca 
po podpisaniu Umowy do osiągnięcia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia 
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników w 
biuletynach GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja z bieżącego okresu 
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla danego 
miesiąca objętego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Występując o rozliczenie 
wynagrodzenia za dany miesiąc realizacji świadczeń, Wykonawca obliczy wstępne wartości 
zwaloryzowanych kwot dla świadczeń zrealizowanych w każdym miesiącu, używając 
ostatnich z wyliczonych wskaźników waloryzacji. Ustalone w ten sposób wartości będą 
skorygowane z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji właściwego dla miesiąca, którego 
dotyczyło dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwłocznie po ich publikacji. W 
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy będzie dotyczyło okresu 
rozliczeniowego w skład którego będą wchodziły dwa lub więcej miesięcy, jako właściwy 
wskaźnik waloryzacji należy przyjmować średnią arytmetyczną ze wskaźników waloryzacji 
wyliczonych dla kolejnych miesięcy objętych okresem rozliczeniowym 

4. Jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 
ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty 
budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy wraz z aneksami 
przekracza 6 miesięcy.  
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5. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych zasadach jak waloryzacja 
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji wynagrodzenia będą 
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a 
Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

 

 

§23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezależnie do innych umów i porozumień, 
obowiązujących aktualnie lub zawartych w przyszłości pomiędzy Stronami. Reguluje 
ona w sposób kompleksowy całość stosunków łączących Strony w zakresie jej 
przedmiotu określonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich 
przepisów prawa zawierających normy o charakterze bezwzględnie i względnie 
obowiązującym, chyba że ich zastosowanie zostało (w prawem dopuszczalny sposób) 
wyraźnie lub dorozumianie wyłączone postanowieniami Umowy.  

2. Prawem właściwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do 
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczególności 
Prawo budowlane, przepisy o ochronie środowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo 
Zamówień Publicznych. 

3. Umowa została sporządzona w języku polskim, który będzie językiem stosowanym we 
wszelkiej komunikacji pomiędzy Stronami w związku z realizacją Umowy. Dotyczy to w 
szczególności wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunków, 
instrukcji obsługi i in. 

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania całości lub części uprawnień, korzyści 
lub zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią, bez uzyskania uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca nie może także przenieść jakichkolwiek 
wierzytelności względem Zamawiającego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego na takie przeniesienie, pod rygorem nieważności.  

5. Wykonawca może dokonać potrącenia tylko takich wierzytelności przysługujących mu 
względem Zamawiającego, które zostały zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu 
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym 
porozumieniem Stron lub pisemnym oświadczeniem Zamawiającego.  

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszą nastąpić w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności i muszą być podpisane przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli 
Stron. 

7. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy stanie się nieważne, fakt ten nie wpłynie na inne 
jej postanowienia. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy 
sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające 
znaczenie prawne i handlowe możliwie najbardziej zbliżone do założeń tego 
nieważnego postanowienia i pokrywające brakujące postanowienia w sposób rozsądnie 
zbliżony do celów i założeń Umowy.  
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8. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy: 

a) Wzór wykazu należności wobec Podwykonawców (Załącznik nr 1 do Umowy) 

b) Wzór oświadczenia końcowego Podwykonawców (Załącznik nr 2 do Umowy) 

c) Klauzul Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 
3 do Umowy) 

 

 

 

Zamawiający Wykonawca 

 

Kontrasygnata Skarbnika Gminy 
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

  

Wykaz wierzytelności Podwykonawców realizujących zamówienie publiczne pn.  

Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

 

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni na dzień ………………………………. 

Firma 
Podwykonawcy 

 

Kwota 
wynagrodzenia 

umownego 

 

Wartość i 
wykaz robót 

zrealizowanych 

 

Kwota 
wynagrodzenia 
wypłaconego 

 

Wynagrodzenie 

należne 

wymagalne  niewymagalne 
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Załącznik nr 2  

…………………………………..2023 r.  

(miejscowość, data)  

 

Oświadczenie końcowe Podwykonawcy w związku z realizacją zamówienia 

pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

 

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni” 

 

Ja niżej podpisany należycie umocowany do reprezentacji ……………………………... 

- będącej/będącego dostawcą/podwykonawcą ……… oświadczam, że na podstawie 
zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy nr …… z dnia …… r.,(podmiot podpisujący 
oświadczenie) wykonał na rzecz ……………………. dostawy/roboty budowlane związane z 
realizacją inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie  Lubenia -  

 

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni („Zamówienie”). 

 

W związku z zakończeniem realizacji umowy nr …….. z dnia ………….. oraz 
wystawieniem faktury końcowej, niniejszym oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego 
oświadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umową zostały 
w pełni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytułu wykonywania ww. umowy, za cały 
okres od początku jej obowiązywania, do dnia dzisiejszego zostały w pełni zaspokojone przez 
……………………., a w szczególności, iż nastąpiły wszelkie, ustalone umową płatności 
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujący 
oświadczenie) nie wnosi w związku z tym jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Inwestora. 

 

____________________________ 
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Załącznik nr 3 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 

  

1)  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 
131; 

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia  jest Pani/Pani : 

Imię i Nazwisko: Danel Panek 

telefon kontaktowy: 791 790 718 

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl; 

lub listownie na wyżej podany adres. 

2)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwój infrastruktury 

sportowej w Gmie Lubenia  

Zadanie 4 

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni, 

3)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

ust. 1Ustawy; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

5)  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

6)  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
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Załącznik nr 8  do SWZ 

(wymagany do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej) 

…………………………………….. 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH – DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 
w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
i prawidłowo ukończone. 

Oświadczamy, iż wykonaliśmy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyliśmy w 
ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, niżej wskazane roboty budowlane , które spełniają warunku udziału w 
postępowaniu określone w SIWZ . 

Lp. Rodzaj robót 
Wartość 
robót  

Termin wykonania Miejsce 
wykonania 

Podmiot, na rzecz 
którego roboty 

zostały wykonane Od  

(dzień-
miesiąc-rok) 

Do 

(dzień-
miesiąc-rok  

1       

2       

Etc.       

UWAGA: Do oferty należy dołączyć dowody dotyczące wykonanych robót, określające, czy roboty te 
zostały wykonane należycie, w szczególności, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego i prawidłowo ukończone. 

Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

……………………, dn. ……………… 
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…………………..………………………………………. 

(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 9  do SWZ 

…………………………………… 

pieczęć adresowa Wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI 
BUDOWLANYMI/PROJEKTOWANIA 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

I. L
p
.

 

Nazwa osób 
uczestniczących 

w 
wykonywaniu 
zamówienia 

/Imię i 
Nazwisko/ 

Informacja o 
kwalifikacjach 
zawodowych i 
uprawnieniach 

/rodzaj, nr 
uprawnień/ 

Informacja o 
doświadczeniu  

 

 

 

 

Informacja 
o 

wykształce
niu 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

/funkcja jaką 
będzie pełnić w 

realizacji 
zamówienia/ 

Informacj
a o 

podstawie 
do 

dysponow
ania  

   

 

    

       

Oświadczamy, iż ww. osoby posiadają uprawnienia budowlane w wymienionych specjalnościach i należą 
do okręgowej izby samorządu zawodowego. 

……………………, dn. ……………… 

…………………..………………………………………. 

(Pieczęć i podpis osoby lub osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy) 

* - Podstawą dysponowania może być: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o 
współpracy itd. 
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 W przypadku, gdy podstawą dysponowania nie jest umowa o pracę, zlecenie lub dzieło itd. do oferty 
należy dołączyć zobowiązanie, o którym mowa w ustawie PZP.  
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Załącznik nr 11 do SWZ 

Harmonogramy 
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Załącznik nr 12 do SWZ  

 

Oświadczenie o robotach/usługach wykonywanych przez poszczególnych 
wykonawców składane przez wykonawców  

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

(oświadczenie składane jest na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp) 

w postępowaniu na: 

 

DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Pełne nazwy Wykonawców występujących wspólnie 

.……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 

KRS/CEIIDG ………………………………..…………. 

NIP …………………………………………………………. 

REGON …………………………………………………… 

Adres siedziby Wykonawcy ……………………………………………………………………………..…………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w trakcie postępowania 
…………………………………………………………………………………..……………………… 

Nr telefonu ……………………………. 

e-mail ………………………………………………………………….………………………............... 

 

sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: 

_________________________________________________________________________________. 
 
 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, jako wykonawcy składający ofertę 
wspólną (konsorcjum*/ spółka cywilna*) oświadczamy następująco:  
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a. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy, polegamy na 
doświadczeniu: ………………………. (wskazać nazwę wykonawcy lub wykonawców w ramach 
konsorcjum/ spółki cywilnej, którzy spełniają warunek udziału postępowania w zakresie 
zdolności technicznej lub zawodowej). 

b. Następujące: 

- usługi wykonają wykonawcy wskazani w lit .a powyżej, w następującym zakresie i przez 
wskazanych wykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

(wskazać zakres)  

wykona/ją: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(wskazać nazwę wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, 
składający ofertę) 

 

- roboty budowlane wykonają wykonawcy wskazani w lit .a powyżej, w następującym 
zakresie i przez wskazanych wykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

(wskazać zakres)  

wykona/ją: ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(wskazać nazwę wykonawcy lub wykonawców w ramach konsorcjum/ spółki cywilnej, 
składający ofertę) 

 
 

….…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.                                  ………………………….………………………          

  Podpis (podpisy ) osób uprawnionych  

                                                                                                                   do reprezentowania wykonawcy 

 

Przez podpis należy rozumieć podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

 

……………………, dn. ……………… 


