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Zatacznik nr 7
- projekt-
UMOWANR : ...

Zawarta W dniU........oooooiiiiiiii
pomiedzy: Gming Mykanow z siedzibg w Mykanowie ul. Samorzadowa 1

NIP 573-27-76-369 zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca

wyltonionym w wyniku postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art.275 ust.1 pkt.1l ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2022.1710.)) - dalej : ustawa Pzp.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 ust.1 dofinansowane jest z Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ,,Przebudowa drég gminnych nr. 599 012S

ul. Szkolna w Czarnym Lesie 599 040S — ul. Lesna w Starym Cykarzewie i 599 051S -
ul. Kasztanowa w Rusinowie”

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1) Przebudowy drogi gminnej nr 599 012 S — ul. Szkolna dz. 452 obreb nr 7 w
Czarnym Lesie o dlugosci 222,48 m.b.
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- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbidrkowe,
- roboty w zakresie nawierzchni jezdni, progu zwalniajgcego,
- roboty w zakresie nawierzchni pobocza,
- roboty w zakresie posadowienia kraweznikow, $ciek przy kraweznikowy
- roboty w zakresie odtworzenia nawierzchni chodnika,
- roboty dodatkowe (regulacja pionowa studzienek),
- roboty w zakresie organizacji ruchu.
Podstawowe wielkosci:
- powierzchnia jezdni 1074,00 m?
- powierzchnia pobocza 83,00 m?
- powierzchnia progu zwalniajacego 21,60 m?
- powierzchnia pasa ostrzegawczego z ptytek betonowych z wypustkami 4,7 m?
- dlugos¢ odcinka 222,48 m.b.
Przebudowa polega¢ bedzie min na wykonaniu:
- nawierzchni mineralno-bitumicznej jezdni o szeroko$ci zmiennej od 4,5 m do 5,0 m
( zgodnie z planem zagospodarowania terenu).
- jednostronnego pobocza z destruktu asfaltowego o szerokosci 0,75 m.,
- liniowego progu zwalniajacego ptytowego U-16¢ z brukowej kostki betonowej,
- $cieku przy kraweznikowego na dlugosci 208,95 m z kostki betonowej- strona
potnocna,
- $cieku przy kraweznikowego na dtugosci 70,14 m z kostki betonowej- strona
potudniowa,
/ szczegotowy zakres okreslony jest w zalaczniku nr. 8 do SWZ /

2) Przebudowa drogi gminnej nr 599 040S- ul. Lesna dz. 981/3;981/4;983;984;1069
obreb nr. 6 w Starym Cykarzewie o dlugosci 959,79 m.b.
- roboty przygotowawcze,
- roboty w zakresie poszerzenia nawierzchni jezdni,
- roboty w zakresie nawierzchni jezdni na poludniowym wlocie skrzyzowania
ulic Lesnej i Szkolnej,
- roboty w zakresie nawierzchni jezdni,
- roboty w zakresie nawierzchni poboczy z destruktu asfaltowego,
- roboty towarzyszace ( regulacja pionowa studzienek),
- roboty w zakresie organizacji ruchu.
Podstawowe wielkosci:
- powierzchnia jezdni — 4489,00 m?
- powierzchnia pobocza z destruktu asfaltowego - 1386,00 m?
Przebudowa polega¢ bedzie min na wykonaniu:
- jezdni o szeroko$ci 4,5 m na odcinkach prostych i tukach sladem istniejacej jezdni,
- obustronnego pobocza z destruktu asfaltowego o szerokosci 0,75 m.
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/ szczegblowy zakres okreslony jest w zalgczniku nr. 8 do SWZ /

3) Przebudowa drogi gminnej nr. 599 051S — ul. Kasztanowa dz. 58 w Rusinowie o
dlugosci 806 m.b.
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty nawierzchniowe,
- pobocza,
- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna z naniesieniem do zasobow
geodezyjnych.
Podstawowe wielkosci:
- dtugos¢ drogi 806,00 m. b.
- powierzchnia drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej — 4 030,00 m?
Przebudowa polega¢ bgdzie min na wykonaniu:
- przebudowy drogi o szerokos$ci 5,00 m.b.
- oczyszczenia istniejacego przepustu fi800 w km 0+660,00

Laczna dlugos$¢ drég objetych niniejszym zamowieniem wynosi: 1,988 km.

2.Wykonawca udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy
na warunkach okreslonych w § 11 umowy.

3.Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescig
specyfikacji warunkow zamowienia (dalej: SWZ)

4.Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i1 polskimi normami oraz
zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

5.Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne certyfikaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim prawem.

6. Z uwagi na to, ze wynagrodzenie wykonawcy wskazane w ofercie ma charakter ryczattowy,
wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac si¢ na zakresie wskazanym w dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa powyzej, dokumentacji technicznej i wszystkich pozostatych
dokumentach stanowigcych zatagcznik nr. 8 do SWZ oraz wszelkich informacjach
publikowanych przez Zamawiajacego w toku postgpowania, np. odpowiedzi na potencjalne
pytania wykonawcow.

Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robot
nieujetych w przedmiarze lub robot w wigkszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze
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nie bedzie uprawniato wykonawcy do zadania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te
ujete byty w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiacej zatgcznik nr. 8 do SWZ.

7. Po zakonczeniu robot wykonawca zobowiazany jest do przywrdcenia porzadku i czystosci
na terenie obj¢tym robotami oraz do wywiezienia wszelkich pozostatosci budowlanych oraz
odpadow zielonych z terenu inwestycji 1 ich utylizowania.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci uzyskania innych zezwolen lub uzgodnien
wymaganych prawem i wynikajacych z realizacji niniejszego zadania, wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

9. Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu W tym projekt umowy nalezy traktowaé
jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i rOwnowazne. Wymagania okreslone w cho¢by jednym z
dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Jezeli zostang znalezione dwuznacznosci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, to
Zamawiajacy po uzyskaniu opinii Nadzoru Inwestorskiego udzieli w tym zakresie niezb¢dnych
wyjasnien lub wyda Wykonawcy niezbedne polecenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac
tych dwuznacznosci i1 rozbiezno$ci przeciwko 1 na niekorzys¢ Zamawiajacego.

10. Wykonawca wykona na wlasny koszt wszelkie niezbedne badania i proby oraz przekaze
Zamawiajacemu dokumenty wymagane w tym m.in.: inwentaryzacj¢ powykonawcza,
dokumentacje powykonawczg, dokumenty odbiorowe.

11. Do zadah Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez wykonanie oznakowania drogi zgodnie z
zalaczong organizacja ruchu ( w tym rowniez dostawa wszystkich znakéw drogowych).

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przedtozenia Zamawiajagcemu W terminie nie
dhuzszym niz 5 dni roboczych od podpisania umowy kosztorysow / jeden kosztorys dla jednej
drogi/ opracowanych metoda kalkulacji szczegotowej ( w umowie wystepuja pod pojeciem
,»Kkosztorysy ofertowe”). Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementow, jak
rowniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowe;.
Ceny tych samych sktadnikow cenotworczych muszg by¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy robdt. Ceny jednostkowe oraz sktadniki
cenotworcze zawarte w tych kosztorysach beda podstawa do wustalenia wysokosci
wynagrodzenia i rozliczania robo6t, na ktore zostang ewentualnie zawarte aneksy do umowy na
podstawie art.455 ust.1 pkt.3 Pzp albo art.455 ust.2 Pzp . Zawarcie aneksu lub aneksow na
podstawie tych przepisow musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu konieczno$ci
opisujacej te roboty.

13. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
robocze od daty zawarcia umowy na podstawie kosztoryséw harmonogram rzeczowo-
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terminowo-finansowy. Musi on uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robdt objetych
przedmiotem zamoéwienia, a wiec zawiera¢ wszelkie koszty sktadajace si¢ na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania zaméwienia. Harmonogram jest podstawg do ustalenia rozliczania
robodt objetych przedmiotem niniejszej umowy, jak rowniez podstawg do ustalenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji odstgpienia od umowy lub jej uniewaznienia. W
sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoOwienia harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Beda one stanowity goérng
granic¢ odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcow
wykonujacych dana cze$¢ zamowienia, o ktorej mowa w art.647 § 3kc.

Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zmiany. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot
stanowigcych gorng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
podwykonawcow wykonujacych dana czes¢ zamowienia.

14. W trakcie realizacji przedmiotu umowy moze wystapi¢ konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych w stosunku do przewidzianych w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
robot przepisami. W zwiagzku z tym wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe tylko w
sytuacji, gdy ich wykonanie wynika z wad dokumentacji, czyli jej niezgodnos$ci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy spowodowanym przede wszystkim odmiennymi
warunkami gruntowymi.

15. Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem ( wynikiem)
’rozwigzan zamiennych”, o ktorych mowa w Prawie Budowlanym. ,,Roboty zamienne” to
wykonanie elementu zaprojektowanego ( wystepujacego) w dokumentacji, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisan0 W dokumentacji, czyli na podstawie ,,rozwigzania
zamiennego’.

16.Zamawiajagcy dopuszcza wprowadzenie zamiany produktow (materiaty lub urzadzenia),
podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy lub podanych jako Przyktadowe w
dokumentacji Zamawiajacego tylko w sytuacji:

1) zamiany wynikajacej z konieczno$ci wykonania ,,robot zamiennych”, czyli w
sytuacji, o ktorej mowa w ust. 14 i 15 niniejszego paragrafu;

2) niedostgpnosci na rynku zaréwno produktu zaoferowanego w ofercie
Wykonawcy, jako rownowazny, jak réwniez produktow podanych, jako
przyktadowe w dokumentacji projektowej. Taki fakt Wykonawca zobowigzany
jest udowodni¢, a inspektor nadzoru potwierdzi¢ na pismie. W zwiagzku z
powyzszym uczestnicy procesu budowlanego, tj. w kolejnosci: Kierownik
budowy wraz z wykonawcg robot budowlanych oraz inspektor nadzoru

inwestorskiego reprezentujacy zamawiajagcego muszg zlozy¢é pisemne
oswiadczenia o niedostepnosci takich produktéw na rynku budowlanym.
Dokumenty dotyczace ,produktu” zamiennego (,,zamiennika”) dostarczy
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wykonawca roboty budowlanej, sprawdzi je inspektor nadzoru, a zatwierdzi
zamawiajacy. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokonaé zatwierdzenia zamiany
takiego produktu bez zbednej zwtoki.
17.Produkty, o ktorych mowa w ust.16 musza posiadac nie gorsze parametry techniczne niz
produkty im odpowiadajace zamieszczone w dokumentacji technicznej stanowigcym
zatacznik do SWZ.
18. Zmiany, o ktérych mowa w ust.14 do 17 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
przedstawione w ,,protokole koniecznos$ci” przygotowanym przez t¢ stron¢ umowy, ktora
wnosi o0 dang zmiang. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione
zostaty przestanki, o ktérych mowa w ust.14 do 17 oraz musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy.
19.Zamiany, o ktorych mowa w ust. 14 do 17 niniejszego paragrafu nie spowoduja zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa W§ 6 niniejszej umowy.

§2

Termin wykonania zaméwienia
. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie

5 miesiecy od dnia jej zawarciatjdodnia ...

§3

Obowiazki stron umowy

Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zamoOwienia
zobowigzani sg wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego,
w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkéw zamawiajacego nalezy, w szczegolnoSci:
1) wprowadzenie wykonawcy na teren robot w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 2
umowy;
2) dokonywanie odbiorow, o ktorych mowa § 5 ust. 1 umowy;

3) zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
2) peinienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;
3) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru mienia
na terenie robot;



* X X
*
Program
* * Rozwoju
Obszardw
* * ** Wiejskich
* na lata 2014-2020
4) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektow na terenie robét i w jej bezposrednim

5)

6)

7)

8)

9)

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot;

wykonanie rob6t z materialdow wiasnych, ktore powinny odpowiada¢ jakosciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej, jakosci materialow uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materiatow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich, jako$ci. Je$li badania wykaza, ze jako$¢ zastosowanych
materialow nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

zglaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot daje zamawiajgcemu podstawe
do zadania odkrycia rob6t i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
wykonawcy;

umozliwienie zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

biezace sprzatanie i wywozenie odpadow z budowy. Uporzadkowanie terenu robot
po zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania si¢ ztego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce
kosztami sprzatania i wywiezienia materialow z budowy;

10) poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych

jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest
wytworca odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach);

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej

Umowy,

12) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, dokonywanie

wpiséw na biezgco,

13) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim

otoczeniu — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robdt stanowigcy przedmiot niniejszej umowy,

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu

budowy;

15) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie
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wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych 1 zbednych materiatow, odpadow 1 Smieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

16) wykonanie zabezpieczenia ewentualnych urzadzen podziemnych krzyzujacych

si¢ z wykonywanymi robotami (np. kable, wodociag, gazociag, dreny);

17) sporzadzenie przed przystapieniem do robot dokumentacji fotograficznej
obiektéw sasiadujacych z placem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen
wilascicieli gruntow i poses;ji;

18) bezzwloczne informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy,

0 problemach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robot lub
opoOznienie terminu zakonczenia przedmiotu umowy;

19) informowanie wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed,
Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajacych; jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robdt, a nastepnie do przywrdcenia robdt do stanu poprzedniego na
wlasny koszt;

20) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen z
winy Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego;

21) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody
spowodowane na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

22) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejsze;
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow, atestow, badan,
prob niezbednych przy odbiorze, a takze przygotowanie i przekazanie

Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej;

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w
trakcie trwania robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) odtworzenie nawierzchni zgodnie z dokumentacja, uzgodnieniami Wtascicieli
badz Zarzadcy terenu.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot,
jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym
od zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c) szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkoéw pracownikéw i 0sob
trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
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d) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

Imi¢ 1 mnazwisko: ... Tel: oo e-
mail: ...

1) ze strony wykonawcy:
Kierownik robot:

Imig i nazwisko( nr
uprawnien) L Tel.: e-
mail: ...

2. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a umowy, sa upowaznieni do podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1

2) §4ust. 1pkt1oraz§ 4 ust. 1 pkt 2 lit.b umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
Zz wprowadzenia na teren robot, protokotdw odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu.

3.Przedstawiciele zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

3. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wyltacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego CO
najmniej na 7 dni przed planowang zmiang. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
sporzadzenia aneksu do umowy.

4. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastagpi¢ wytacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajgcego
przed dokonaniem tejze zmiany pod warunkiem spetnienia warunkow oraz kryteriow oceny
w stopniu nie mniejszym niz do osob zaproponowanych w tresci.
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§5
Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér koncowy robét — na podstawie protokotu odbioru koncowego;
2) protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wprowadzenie wykonawcy na teren robot nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robot bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy.

Wykonawca zglosi gotowo$¢ do odbioru robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca moze dokona¢ zgtoszenia gotowosci do
odbioru po uzyskaniu decyzji na uzytkowanie.

Zamawiajacy przystapi do odbioru robot w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i dokona odbioru robdt w terminie 5 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydluzyé w
okolicznosciach, o ktorych mowa w § 5 ust. 8 i 9 umowy.

Pozytywny odbior robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru koncowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag
1 zastrzezen.

Wykonawca zglosi zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez wykonawce
potrzeby w tym zakresie.

Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokoldw odbiordéw, uwagi i zastrzezenia, W
szczegllnosci odnoszace si¢ do zgodno$ci sposobu realizacji przedmiotu umowy, z
wymaganiami i zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupeltnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci, jezeli:

1) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 umowy zostang wykonane z uzyciem
materialow, ktére nie uzyskaly atestu lub $wiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania;

3) wykonawca nie dostarczyl wymaganych dokumentéw odbiorowych;
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a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru
koncowego.

Jezeli poprawki lub uzupetnienia lub usuni¢cie usterek, bedzie realizowane po uptywie
terminu wykonania, a dodatkowo terminy te zostang przekroczone o wigcej niz 10 dni,
zamawiajacy moze zrealizowa¢ poprawki, uzupetnienia oraz usungé usterki na koszt
wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

Za termin wykonania umowy uwazaé si¢ bedzie date zgloszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem, iz protokol, zostanie podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego 1 wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen. Jezeli
w trakcie odbiorow zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
umowy uwazaé si¢ bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag i
zastrzezen.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1.Za prawidlowa realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony

ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe W WySOKOSCI ....cccccoevveviiviiiinieiiieine ztotych brutto
(STOWNIE ZIOLYCR: ..o 00/100).

Kwota zawiera obowigzujacy VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6
ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP WyKONawCy: ........cccocevveireeiieiiecreeneen, .

5. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty bedzie nastgpowac na podstawie
faktury koncowej wystawionej przez wykonawce, na podstawie protokotow odbioru
koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.

6. Platnos¢, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 umowy, bedzie dokonana przelewem w terminie
do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury

VAT, na numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za dat¢ zaptaty uwaza
si¢ dzien, w ktorym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

7. Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
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10.

11
1)
2)
3)

12.

13.

nabywca: Gmina Mykanow 42-233 Mykanoéw ul. Samorzadowa 1 ; NIP 573-27-76-
369

odbiorca i ptatnik: Urzagd Gminy w Mykanowie

W przypadku faktury koncowej wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do niej
oswiadczenia wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze
wykonawca dokonal zaptaty wszelkich nalezno$ci wynikajacych z zawartych umow z
tytutu realizacji przedmiotu umowy. Wzoér o$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do

umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o
ktérych mowa w § 6 ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane, w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajacym, a wykonawca beda
prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:

kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,
ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcoéw oraz

wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajagcy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z oplacenia wszelkich
optat oraz kosztow za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z
biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 7 umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu
umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci, zgodnie z ustawg z 15
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych
innych ustaw.

Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez
niego dziatalnosci gospodarcze;j.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedhug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w
art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za cze$ciowo wykonane $wiadczenia.

Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.

Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 11 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 11 ust. 1 umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego w banku: BS Mykandéw numer rachunku:
29 8258 0005 2000 0017 6965 0002
tytut przelewu:” zabezpieczenie umowy dot. inwestycji

»Przebudowa drog gminnych nr. 599 012S ul. Szkolna w Czarnym Lesie 599 040S

—ul. Lesna w Starym Cykarzewie i 599 051S — ul. Kasztanowa w Rusinowie”

10. zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie

oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najpdzniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania.

11.Tre$¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana

przez zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowna:

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy — w wysokosci 0, 2% warto$ci
wynagrodzenia brutto okres§lonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) zakazdy dzien zwtoki w usunigciu wad, o ktérych mowa w § 11 ust. 6 umowy, w okresie
trwania rgkojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 11 ust. 6
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umowy — w wysokosci 0, 2% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
uUmowy;

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy — w wysokos$ci 10% wartosci wynagrodzenia brutto okre$§lonego w§
6 ust. 1 umowy;

4) ztytuhu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany;

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty;
w wysokosci 2 000, 00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu naruszenia.

5) ztytulu naruszenia postanowien § 10 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0, 5 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
stajg si¢ wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypelienia innych obowigzkéw
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego, jezeli szkoda
przewyzszy wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych kodeksu cywilnego.

§9

Podwykonawstwo

Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez wykonawce osobiscie badz z
udzialem podwykonawcow.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czesci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:

a)



3.

Pragram
Rozwoju
Obszardw
Wiejskich
na lata 2014-2020

e Nazwa podwykonawcy: ..............ccovvennine
e Opis powierzonej cze$Ci ZamoOwienia: .............eeeeuvennn...

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje si¢ na

zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp ..................oooiiinill (tak/nie)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 w trakcie realizacji zamdwienia 1 przekazania
informacji na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamoOwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:

a) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu

nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz

b) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.
5.

Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na
ktorych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy
Pzp oraz do dalszych podwykonawcow

Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym
podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca
jest zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czg¢éci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawieraé¢ w szczegolnosci:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdéwienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspélnie wystepuja w niniejszej umowie, jako wykonawca, umowa o



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Program
Rozwoju
Obszardw
Wiejskich
na lata 2014-2020

podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich;

b) zakres robot przewidzianych do wykonania;
C) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy

d) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem, ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

e) wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

f) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo

zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna
dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych, jest
zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W  przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego =zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajagcy w catosci
zastrzezenia zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
zamawiajacego, o ktorym mowa w § 9 ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na NOwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos¢ z oryginatem, kopig
zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie do 5 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to begdzie
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:
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a) nie bedzie spetniata wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zamawiajacego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczego6lnosci zapisOw warunkujacych podpisanie
tych umow od zgody wykonawcy 1 od akceptacji zamawiajacego;

e) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajgcego beda mogtly utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowg realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
niniejszej umowy

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow o
podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wytgczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna zamawiajacego z wykonawcg
za zaplatg¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

W przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktérej mowa w § 9 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okreslonych w umowie z
podwykonawca.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry =zawart przedlozona zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w
art. 465 ustawy Pzp.

§10
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ 0osOb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow
wykonujacych nastgpujace czynnoSci: pracownicy fizyczni przez caly okres
wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do 0s6b wymienionych § 10 ust. 1 umowy, zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy
przez Zamawiajacego, ( lecz nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia robot) faktu zatrudniania
na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prac¢ i zakres obowigzkdéw pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia
stosownych dokumentow, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 i dotyczacych nowego
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pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobg czynnosci,
o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w § 10 ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegblno$ci uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentdéw, o ktorych mowa w § 10 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy.

§11
Gwarancja i r¢kojmia

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty budowlane wynosi .............. m-cy liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela ...-miesi¢cznej gwarancji za wykonane roboty budowlane liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza

umowa.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w corocznych bezptatnych przegladach
W okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem deklarowanego w ofercie
przetargowej okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokdt  przegladu gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woOwczas zobowigzany przestad
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy 1 ocenie,
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

7.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢gkojmi i gwarancji jakos$ci

w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczace usuni¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
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Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

8.0dbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu
gwarancji jako$ci, okresu re¢kojmi, wcelu oceny wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9.0dbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru inwestorskiego i1 upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

10. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji, jakosci.

11. Nie po6zniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji, jakosci i r¢kojmi zostanie
przeprowadzony odbiér ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji, jakos$ci 1 potwierdzeniu
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do calego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

14.Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 r¢kojmi, osoby trzecie wystapia
Z roszczeniami o naprawienie szkody, ktorej przyczyng powstania byta wada, wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawa szkody.

15. O powstalych w okresie gwarancji 1 r¢kojmi wadach i/lub usterkach, zamawiajacy
powiadomi wykonawce na pismie, niezwlocznie po powzigciu takiej informacji.

16. W okresie gwarancji i r¢kojmi wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad
lub usterek w ciggu 7 dni roboczych, oraz usung¢ wady lub usterki najpdzniej w terminie 14
dni od daty otrzymania powiadomienia o powstalych wadach. Termin ten w technicznie
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda zamawiajacego.

17. W razie nieusuni¢cia przez wykonawce wad 1 usterek w wyznaczonym terminie,
zamawiajacy usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z
gwarancji lub r¢kojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi wykonawce o skorzystaniu z
powyzszego uprawnienia. W takim przypadku peina nalezno$¢ za wykonane roboty
zamawiajagcy ma prawo potraci¢ z kwoty wniesionej przez wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7 umowy.

18. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.
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§12
Zmiana umowy

1.0procz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy — Prawo
zaméwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreslony moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu okre§lonego w umowie ze wzgledu na:

wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonywanie robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystapienie znalezisk archeologicznych, niewybuchow, niewypatow, wyjatkowo
niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje
z urzadzeniami infrastruktury;

dziatanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar,
powddz, epidemie, trzesienie ziemi, strajki itp.);

przestoje 1 opodznienia zawinione przez Zamawiajgcego, opdznienie w przekazaniu
placu budowy, zawieszenie wykonywania robot przez Zamawiajacego lub
wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych Wykonawcow;,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badz specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych;

dziatania organdw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

- przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez
Zamawiajacego;

okolicznosci niezalezne zaré6wno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj.
wystapi konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robot dodatkowych, ktorych
wykonanie wptywa na zmiane¢ terminu wykonania zamowienia podstawowego;
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- w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamowienia
zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawa dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznos$ci
uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu wstrzymania robot wptywajacego na
zmiang terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajacego.

2) zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia lub §wiadczenia stron umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w art. 118 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. W takim przypadku Wykonaweca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy
— Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy;

5) zmiany sposobu spelnienia §wiadczenia (roboty zamienne):
a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;
b) koniecznos$¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w projekcie budowlanym
lub specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych;
c) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2. Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkoéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy:
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1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystgpity okoliczno$ci okreSlone w art. 456 ust. 1 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

C) zostanie zgloszony wniosek o upadlo$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie wszczete
postgpowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o
kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtosé
oraz zgloszeniu lub wplynieciu wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych
okolicznosci,

d) cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pis$mie w terminie dtuzszym niz
30 dni

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ roboét i przerwa trwa dhuzej niz 14 dni bez
uzasadnionych przyczyn,

g) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego, co najmniej dwukrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na sume¢
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

2)Wykonawcy — gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia
odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.
2.W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 1.
3.0dstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego odstgpienia 1 powinno zawierac¢ uzasadnienie.
4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) w terminic 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedlug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstagpienie od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

d) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
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e) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5.Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b) odkupienia zakupionych przez Wykonawcg materialow na realizacje przedmiotu
umowy, wedtug cen zakupu,

C) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6.Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie harmonogram rzeczowo-
terminowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy.
7.W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokolem inwentaryzacyjnym robot w
toku. Bieg terminu gwarancji 1 r¢kojmi zaczyna si¢ z dniem podpisania protokotu
inwentaryzacyjne

§14

Dane osobowe
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajgcy begdzie ich administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej
,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt
8 tego przepisu.
2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa, Rozporzadzeniem
oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich $rodkoéw
technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia,
3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,
4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére beda
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,
5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia)
przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych osobowych w
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celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie
przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii lub
prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania si¢ z obowigzkow
okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia 6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony
danych osobowych bez zbednej zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72
godzin od stwierdzenia naruszenia.

6. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych
osobowych spelniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

7. Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac
o0 kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
8. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spelnienia obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

9. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone na
Wykonawcg.

11. Wykonawca ponosi peilng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za dzialanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawcg danych osobowych okreslonych w umowie, 0 jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych
do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych
kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci
prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

13. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatow, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajacego oraz danych
uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej,
pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne™).

14. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostgpniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji
wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub Umowy.
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15. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdimiernie duzego wysitku, zamawiajacy moze
zada¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu
sprecyzowanie zadania, w szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu.

16. Skorzystanie przez osobeg, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupehienia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679, nie moze
skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania 0 udzielenie zamowienia ci publicznego lub konkursu
ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda mialy przepisy
Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.

§ 15
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

2. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odregbnymi mogacymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé druga stron¢ o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publiczne;.

5. Integralng cz¢s¢ umowy stanowia:
1. SWZ wraz z dokumentacja projektowa — zalgcznik nr 1,
2. Oferta wykonawcy — zatgcznik nr 2,

3. Wzér o$wiadczenia podwykonawcy o braku zobowigzan wykonawcy z tytulu
rozliczenia koncowego przedmiotu umowy — zalgcznik nr 3,

4. Harmonogram rzeczowo-termin finansowy i kosztorys ofertowy.

6. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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( nazwa podwykonawcy)

KONCOWE OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dotyczy:

Bedac  nalezycie  upowaznionym i reprezentujac  Podwykonawce,  tj.
............................. z siedziba w ....................., oswiadczam, iz wymagalne
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytulu wykonania 1 odebrania przez
........................ (dalej: Wykonawca) przedmiotu umowy nr ............................ z dnia
.............................. , (dalej: Umowa), zostato uregulowane przez Wykonawce w catosci,
zgodnie z postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytulu
jej realizacji.

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy tj. Gmina Mykanow nie posiada zadnych
zobowigzan wobec Podwykonawcy, a Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zrzeka
si¢ 1 zobowigzuje nie podnosi¢ zadnych roszczen z tytulu Umowy w stosunku do
Zamawiajacego, zardOwno obecnie jak 1 w przysztosci.

(podpis 1 piecze¢ Podwykonawcy)



