Projektowane Postanowienia Umowy

Umowa NI ...ceeeeverrennenennene

Zawarta w dniu ............... w Wotominie pomi¢dzy Gming Wolomin z siedzibg 05-200 Wotomin
przy  ul. Ogrodowej 4, zwang w dalszej czg$ci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Dariusza Szymanowskiego — Zastepce Burmistrza, dzialajacego z upowaznienia Elzbiety
Radwan — Burmistrza Wolomina, przy kontrasygnacie Bozeny Wielgolaskiej — Skarbnika
Gminy Wolomin,

Majac na uwadze obowigzujaca centralizacj¢ rozliczen podatku od towardéw i ustug, ktora nastapita
w Gminie Wotomin od 1 stycznia 2017 r. Zamawiajacy informuje, Ze:
* Nabywca/Odbiorca przedmiotu umowy jest: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wo-
lomin, NIP: 1251333722,
* Jednostka realizujaca/Platnikiem jest: Urzad Miejski w Wolominie, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wolomin.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji , zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest: dostawa i montaz urzqdzen zabawowych na place zbaw w Gminie
Wolomin, to jest na:

Czesé 1:Plac zabaw przy Stkole Podstawowej w Starym Grabiu, w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu.

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest w
szczegolnosci:
2.1 Dostarczy¢ i zamontowac:

1. zestaw zabawowy, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat, wykonany z:

e zjezdzalnie, daszki, Scianki wspinaczkowe tukowe tunele, panele zabawowe, edukacyjne, inne
kolorowe elementy dekoracyjne — z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z
dodatkiem stabilizatorow UV; elementy przezroczyste wykonane z poliweglanu grubosci
minimum 2 mm; grubos$¢ $cianek poszczegolnych elementoéw — minimum 5 mm.

e Podesty, schody, platformy — wykonane ze stali, pokrytej zanurzeniowo warstwg tworzywa
gumowego o wlasciwo$ciach antyposlizgowych, o grubosci minimum 4mm.

e Shupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, porgcze, barierki — wykonane ze stali
ocynkowanej, malowane proszkowo.

e Obejmy do montazu elementéw sprawnosciowych, zabezpieczajacych, zabawowych,
podestéw — wykonane z aluminium malowanego proszkowo.

e Elementy laczace — §ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewnej.

e Zestaw posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, a materialy tworzywowe
LDPE, z ktorych zbudowany jest zestaw musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu z
normg PN — EN 71-3 + Al1:2014-12, dotyczacej zawarto$ci ftalanow 1 kadmu oraz migracji



okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacja PCA;
2. hustawke kwartet— 2 x siedzisko ptaskie i 2 x siedzisko koszykowe.

e Shupy konstrukcyjne o srednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, malowane
proszkowo.

e Elementy montazowe, ztaczne — Sruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne).

e Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, wydany przez
jednostke z akredytacjg PCA;

3. Chwytak pitek.

e Konstrukcja oparta na stupie okragtym, stalowanym, galwanizowanym o $rednicy minimum
90 mm, dlugosci 3 m do montazu bezposrednio w betonie;

e Elementy montazowe, ztaczne — Sruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewnej.

e Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg EN 1176-01:2017, EN 1176-
07:2008, EN 1176-11:2014,

4.Piaskownice 3m x 3m.

e Polimerowa, wykonana z modutow;
5. Wazke na sprezynie.

e Stupy konstrukcyjne o $rednicy minimum 114 mm, wykonane ze stali ocynkowanej, grubos¢
Scianki min. 2,2 mm;
Elementy montazowe, ztaczne — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewne;j.
Porecze, pochwyty, inne elementy stalowe, wykonane ze stali ocynkowane;;
Sprezyna wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Zabawka musi posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Normg PN EN 1176, wydany przez
jednostke z akredytacja PCA, a materiatly tworzywowe LDPE, z ktérych zbudowana jest
zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-
12, dotyczacej zawartosci ftalandw i kadmu oraz migracji okreslonych pierwiastkow, wydane
przez laboratorium z akredytacjag PCA;
6. Fotel obrotowy.

e Zabawka wykonana z polietylenu niskiej gestosci LDPE barwionego w masie z dodatkiem
stabilizatorow UV; grubo$¢ scianek — minimum 5 mm.

e Obejmy do montazu elementow sprawnosciowych, zabezpieczajacych — wykonane z
aluminium malowanego proszkowo.

e Elementy I3czace — $ruby, wkrety, nakretki — wykonane ze stali nierdzewnej.

e Zabawka posiada¢ musi certyfikat zgodnosci z Norma PN EN 1176, a materiaty tworzywowe
LDPE, z ktérych jest zbudowana zabawka musi posiada¢ potwierdzenie zgodnosci ich sktadu
znormg PN — EN 71-3 + A1:2014-12, dotyczacej zawartosci ftalandw 1 kadmu oraz migracji
okreslonych pierwiastkow, wydane przez laboratorium z akredytacjg PCA;

7. Stolik szachowy — 2 szt.

e 0 wymiarach minimum: 1758x1758x754 mm.

e Zabawka wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
8. Tablice informacyjna.

e O wymiarach minimum; szeroko$¢ 80cm, wysokos¢ 200 cm, konstrukcja wykonana ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie, tres¢ tablicy ustalona z Zamawiajacym.

9. Monitoring placu zabaw.

2.2. Wykona¢ roboty ziemne wraz z wykonaniem nawierzchni amortyzujacej z piasku.

2.3. Zamontowac¢ urzadzenia na placu zabaw z zachowaniem stref bezpiecznych;

2.4 Wykona¢ dokumentacje powykonawcza. dostarczy¢ karty techniczne, certyfikaty, itp. w 2
egzemplarzach.

3. Zamowione wyposazenie placu zabaw dla dzieci musi by¢ bezpieczne, atrakcyjne i trwate oraz odporne
na zniszczenie w trakcie zabawy jak rowniez odporne na dziatanie warunkow atmosferycznych.

4. Urzadzenia powinny mie¢ zaokraglone krawedzie, a wszelkie polaczenia ukryte pod zaslepkami
lub gtadko wykonczone. Elementy metalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozjg lub wykonane



z metalu odpornego na korozje.

5. Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw bedace przedmiotem zamdwienia winny spetniaé
wymogi Polskiej Normy dotyczacej bezpieczefistwa i metod badan urzadzen stanowigcych
wyposazenie placow zabaw oraz winny posiadac¢ certyfikaty zgodnos$ci z normami.

6. Materialy uzyte do produkcji elementow wyposazenia placu zabaw winny posiada¢ wszelkie
wymagane prawem atesty 1 certyfikaty dopuszczajace ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na
farby, $wiadectwa jakosci i zgodnoséci z normg na elementy taczeniowe stosowane do produkcji
urzadzen zabawowych itp.

7. Oferowane przez Wykonawce elementy wyposazenia placu zabaw muszg by¢ fabrycznie nowe.

8. Wykonawca posiada¢ musi ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone]
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia okresla:

1. Projekt malej architektury — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkéw — Rajska 5,
66-004 Zielona Gora

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — PW Monolit Jarostaw
Szymanski, ul. Drzonkow — Rajska 5, 66-004 Zielona Gora

3. Przedmiar robot — PW Monolit Jarostaw Szymanski, ul. Drzonkéw — Rajska 5, 66-004
Zielona Gora

4. Zgloszenie robot

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w zgtoszeniu zamiaru
wykonania rob6ot, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materialow i1 urzadzen, pod warunkiem, Zze zmiany
te bedg korzystne dla Zamawiajacego. Beda to np. okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i

konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametroOw technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowo, mozliwa jest zmiana producenta poszczeg6lnych materiatéw i urzadzen, pod
warunkiem, Ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen. Zadna
ze zmian nie moze powodowac konieczno$ci zmiany zakresu robot okreslonych w zgloszeniu
zamiaru wykonania robot.
7. Zmiany, o ktorych mowa w § 1 musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego.
8. Zmiany, o ktérych mowa w § 1, nie moga spowodowac¢ wzrostu ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

§2
Obowiazki stron
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnoSci:
1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonywanie odbiorow zgodnie z § 9 umowy,
4) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) wykonanie przedmiotu umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg prawna,
dokumentacjg projektowa, zgodnie z zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej i sztuki



budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, na ustalonych umowa
warunkach, w $cistej wspotpracy z Zamawiajagcym,

2) oddanie Zamawiajacemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy,

3) ustanowienie kierownika budowy i kierownikow branzowych zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane, posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe. Wykonawca
traktuje obowiazki ww. kierownikow, jako wlasne, odpowiada za ich wypetienie zgodnie z
przepisami prawa. Kierownik budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w
imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad
pracownikami wyznaczonymi do wykonania robot,

4) protokolarne przyjecie (w formie protokotu wprowadzenia) od Zamawiajacego terenu
budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi, stalymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni,

5) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego zawierajacego terminy wykonania
poszczegblnych rodzajow robot. Termin opracowania harmonogramu realizacji robot i
przedstawienia do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego ustala
si¢ na 7 dni od daty podpisania umowy,

6) petienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czg¢éci zamowienia
podwykonawcom,

7) opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem planu zagospodarowania terenu robot dla
potrzeb zaplecza: zabezpieczenie terenu, zabudowe tymczasowa, magazyn, pomieszczenia
biurowe, pomieszczenia socjalne, higieniczno — sanitarne itp. dla pracownikow budowy,
o$wietlenie terenu robot, place sktadowe i drogi tymczasowe wewnetrzne, drogi wyjazdowe,
magazynowanie, segregowanie i wywoz odpadow z wyroboéw budowlanych (materiatéw),
nieczystosci staltych oraz ptynnych, ogrodzenie tymczasowe placu, przylacza do sieci
istniejacej infrastruktury wody, energii elektrycznej i telefonicznej,

8) zagospodarowanie terenu robodt, ustawienie i utrzymanie zaplecza budowy, oraz jego
pézniejsza likwidacja. Zapewnienie statych warunkow widoczno$ci (w dzien 1 w nocy)
urzadzen, znakéw 1 terenu, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Zatatwienie spraw formalnych z eksploratorami mediow i zainstalowanie na wlasny koszt dla
potrzeb budowy 1 rozbiorki licznikow zuzycia wody 1 energii oraz ponoszenie kosztow ich
zuzycia do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot,

9) wykonanie wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, demontazowych,
przywrdcenia terenu budowy wraz z przylegtym otoczeniem do stanu pierwotnego (w trakcie
budowy 1 po jej zakonczeniu), zwigzanych z wywozem 1 skladowaniem odpadow 1 $mieci
oraz innych materialow i nieczystosci. W przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowiazku
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami sprzatania 1 wywiezienia materialow z budowy,

10) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadow do utylizacji. Wykonawca jest wytwércag odpadéw w rozumieniu
przepisOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

11) zgloszenie rozpoczgcia prac w celu ustanowienia nadzoru nad robotami instalacyjnymi,
pracami ziemnymi, regulacja wysokosciowg urzadzen przez stuzby techniczne
eksploatatorow sieci (wlascicieli uzbrojenia) wraz z ponoszeniem kosztow tych nadzorow,

12) dostawa materiatow i urzgdzen oraz zapewnienie narzedzi i sprzetu niezb¢dnych do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

13) wszystkie materialty pochodzgce z rozbiorki stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do protokolarnego przekazania materiatow z rozbiorki Zamawiajacemu, a
nastepnie ztozenie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy odpowiednie zabezpieczenie ww. materialdow, w tym paletowanie,
zatadunek, transport i roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

14) materiaty pochodzace z rozbiorki a stanowigce wlasnos¢ osob prywatnych nalezy przekazaé
protokolarnie wiascicielowi,



15) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannos$ci, w tym m. in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem robot znakow ostrzegawczych
odpowiadajacych wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego, przepisow BHP
i zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, planem BIOZ oraz
pozniejsza likwidacja,

16) sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z art. 21a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy,

17) zabezpieczenie $cian wykopow, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych sieci
uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejacych nawierzchni doj$¢, chodnikéw, drog
przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i S$rodkami transportu
wykonawcy i dostawcow,

18) zapewnienie wykonania przedmiotu zamdwienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i stan
zdrowia pozwalaja na wykonanie robdt zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacym prawem i przepisami, a w szczegolnos$ci zapewnienia wykonania przedmiotu
zamoOwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia,

19) umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy w
kazdym terminie,

20) zapewnienie kierownictwa technicznego niezb¢dnego do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

21) zapewnienie i pokrycie kosztow geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zapewnienie obstugi
geodezyjnej w trakcie realizacji robot, oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej przez
uprawnionych geodetow,

22) dokonanie na wilasny koszt niezwlocznej naprawy wszelkich szkdéd powstatych z winy
Wykonawcy, wobec 0sob trzecich, na terenie rob6t oraz poza terenem,

23) wywoz ewentualnego nadmiaru gruntu,

24) dozorowanie budowy, ochrona mienia znajdujacego si¢ na placu budowy,

25) wykonanie i utrzymanie zabezpieczen bhp i p.poz.,

26) ochrona srodowiska naturalnego,

27) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

28) utrzymywanie ogolnego porzadku na placu budowy, dokonywanie na biezaco prac
porzadkowych oraz usuwanie 1 wywozenie odpadow 1 nieczystosci. Prowadzenie robot w
stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych 1 w stanie zgodnym z przepisami bhp 1 p. poz.
z uwzglednieniem zalecen udzielonych przez Zamawiajacego,

29) zapewnienie dojazdu i dojscia do terenu wykonywania prac,

30) zapewnienie odpowiednich warunkow socjalnych dla pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu przedmiotu umowy,

31) ponoszenie odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszystkich 0sob, ktore znajdg si¢ na terenie
budowy,

32) uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na umieszczenie na terenie robot reklam i
informacji innych, niz wymagane przez obowigzujace prawo i pozwolenia,

33) stosowanie wyrobow budowlanych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych — ponadto zobowigzuje si¢ Wykonawce do: stosowania materialow fabrycznie
nowych, wysokiej jakosci, posiadajacych odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty
swiadczace o ich jakosci zgodnie z wymogami projektu 1 Zamawiajacego, wolnych od
jakichkolwiek wad fizycznych i wad prawnych oraz roszczen osob trzecich i ktére sa
wlasno$cig Wykonawcy, oraz ktore uzyskaty potwierdzenie przez nadzor inwestorski na jego
wbudowanie,

34) informowanie Zamawiajacego o przebiegu robodt i branie udzialu w organizowanych przez
Zamawiajagcego naradach koordynacyjnych, czynno$ciach odbiorowych, komisjach
przegladéw gwarancyjnych i innych,

35) ponoszenie w peli kosztow przerw w wykonywaniu robot wyniktych z technologii prac,
warunkow atmosferycznych 1 innych przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,



36) przeprowadzanie z wudzialem przedstawicieli Zamawiajacego prob technicznych
dostarczanych przez siebie urzadzen i wykonanych instalacji oraz uzyskania za§wiadczen,
wiasciwych pozwolen, warunkujacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

37) podejmowanie niezb¢dnych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym,

38) zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem i przed wptywami warunkow
atmosferycznych,

39) na wykonawcy cigzy ryzyko finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiatow, urzadzen i
wyposazenia znajdujgcych si¢ na terenie budowy. Z chwilg przekazania terenu budowy
Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych — wywotanych ingerencja osob trzecich — szkod i
opoOznien robot,

40) ponoszenie w petni kosztow zwigzanych z dojazdem, dojSciem do terenu wykonywania prac,
koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy,

41) prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy, uzgodnienie projektowych
rozwigzan z rzeczoznawcg ds. p.poz., sanepidu i bhp,

42) w przypadku uzyskania przez Zamawiajacego dofinansowania Wykonawca zobowigzany jest
przygotowa¢ dokumenty sprawozdawcze i rozliczeniowe, zgodnie z wytycznymi instytucji
dofinansowujacej,

43) przygotowanie Zamawiajgcemu dokumentéw i danych niezbednych do sporzadzenia
dokumentow ksiegowych OT (w tym: poda koszty poszczegdlnych elementéw budowy),

44) natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii i zagrozen,

45) zglaszanie przedstawicielowi Zamawiajacego (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do
sprawdzenia i1 odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Niezgloszenie tych robot
daje Zamawiajgcemu podstawe do zadania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt i ryzyko Wykonawcy,

46) koordynacja robdt poszczegdlnych branz i ewentualnych podwykonawcow,

47) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

48) dokonanie wymaganych przepisami oraz nakazanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
prob, sprawdzen, badaf, regulacji, pomiaréw, rozruchow itp. przeprowadzenie odbioréw
branzowych,

49) natychmiastowego usuwania wad i usterek w trakcie realizacji robot oraz w okresie gwarancji
1 rekojmi,

50) ubezpieczenie budowy od odpowiedzialno$ci cywilne;j,

51) wykonanie wszelkich zalecen wynikajacych z zapisoéw kontroli biezacych i ogledzin obiektu,

52) regulacja urzadzen zamontowanych na terenie planowanej budowy np. regulacja wszelkich
skrzynek, zawordéw, zasuw, studzienek kanalizacyjnych, studzienek telefonicznych itp.,

53) ponoszenie kosztow zwigzanych z odlaczeniem mediow;

54) ochrona znajdujacych si¢ na terenie inwestycji punktow pomiarowych. Uszkodzone badz
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.,

55) podanie, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru
rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy zwroci czgs¢ zabezpieczenia pozostawiong na
zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,

56) w zakresie zatrudnienia Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikow fizycznych oraz operatorow sprzetu
budowlanego wykonujacych roboty budowlane w zakresie realizacji zamowienia. Wymog nie
dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw
materialdow budowlanych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot przediozy Inspektorowi
Nadzoru o$wiadczenie o ww. zatrudnieniu,

57) inne wynikajace z zapisOw umowy,

3) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za:

a) przestrzeganie przepisdOw bhp, ochrong p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak i za wszelkie



szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majace
zwiazek z prowadzonymi robotami,
bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw 1 0sob trzecich, powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami,
wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,
uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen i
aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.
§3

Postanowienia dodatkowe
Wykonawca ustanawia kierownictwo nad prowadzonymi robotami, bedgcymi przedmiotem
niniejszej umowy na pelen czas trwania robdt, osobom posiadajacym odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac:
Kierownik budowy — .................... stel
Osoba, o ktorej mowa w ust. 1 dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Zmiana w/w
osoby wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz dokonania odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy (koordynatorem kontraktu) odpowiedzialnym za wspolprace
z Zamawiajacym 1 realizacj¢ przedmiotowego zakresu robdt objetych niniejsza umowa
JESt: tiie
Przedstawicielem Zamawiajacego odpowiedzialnym za wspotprace z Wykonawca jest:
Naczelnik Wydzialu Inwestycji, tel. ..................o.o...
W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 - 4 i/lub danych do kontaktu strona
dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia o
tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie informacje i zawiadomienia
przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych beda
uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, o
ile zostanie potwierdzona pisemnym zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu
poprzedzajacym.
Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktorych mowa w §3 ust. 1 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastgpi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia warunkéw w stopniu nie mniejszym niz
do 0s6b zaproponowanych w tresci oferty.
Wykonawca o$wiadcza, Zze zapoznat si¢, w petni akceptuje i nie zglasza zastrzezen do: terenu
robot oraz dokumentéw, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych.
W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentacji projektowej a trescig
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, ustala si¢, Zze nadrzedne sa zapisy
dokumentacji projektowej.

§4

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu:

1.1) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wniesienia kwoty, ktora bedzie stanowila zabezpieczenie,
nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji w wysokosci 5%
warto$ci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 (t]. KWOt ....cceevviieiiieiiieiiiieie, zh).
1.2) Z kwoty okreslonej w § 4 ust. 1 pkt 1.1 ztozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrocone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru.
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do czasu
obowigzywania rekojmi i gwarancji i zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.

1.3) Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi



3)

z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

1.4) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w innej formie:
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pienigdzu to postanowienia
zawarte w § 4 ust. 1 nie majg zastosowania i wowczas Wykonawca moze wnie$¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacej formie:

1. porgczeniach bankowych,

2. gwarancjach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo kredytowej,
z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

4. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

2.1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu
rekojmi 1 gwarancji do kwoty 5 % wartosci umownej brutto okreslonej w § 6 ust. 1 w
formie ..o na okres trwania prac objetych przedmiotem zamowienia w zakresie
nalezytego wykonania umowy przy czym mozliwos¢ zglaszania roszczen do wystawcy
dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru robdt oraz na
okres wykonania zobowigzan z tytulu gwarancji i r¢kojmi do kwoty 30 % wartosci
zabezpieczenia okreslonej w § 4 ust. 2 pkt.2.1, tj. cooovieriiiiiennnnnne przy czym mozliwos¢
zglaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowa¢ dodatkowo 15 dni od daty
ostatecznego odbioru prac.

2.2) Dokument powyzszy gwarantuje zaplat¢ roszczen Zamawiajacego z tytutlu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi 1 gwarancji, jakich
zaptaty Zamawiajacy zazada.

Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone w formie
oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — do chwili jej podpisania. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub w
porgczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy
Termin wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i termin rozpoczgcia robot nastapi w
ciggu 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ......
miesiecy od dnia jej zawarcia tj. dodnia ...........cc.ceenee.
Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin Wykonama przedmiotu umowy, nie moze
ulec zmianie.
Zmiana terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktorych mowa §
14 ust. 1 pkt 3 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorych mowa w ust. 2, rozumiany jest jako termin
wykonania okreSlonego zakresu prac 1 pisemnego zgloszenia Zamawiajagcemu ich
zakonczenia.

§6
Wynagrodzenie i warunki platnos$ci
Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego

definicje¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w wysokos$ci: brutto: 71,
stownie: ===, w tym podatek VAT w wysokosci 23%, co stanowi kwote: ————= z,
stownie: ., wartos¢ robdt bez podatku VAT (netto) wynosi: —————+= zl,

stownie: .




2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym umowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Strony ustality przej$ciowy sposob regulowania naleznos$ci. Wykonawca bedzie wystawiat
faktury przej$ciowe za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy) odbieranych robot.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

5. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:

1) protokot czesciowego odbioru robdt podpisany przez kierownika budowy i zatwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o specjalnosci odpowiadajacej rodzajowi (branzy)
odbieranych robot,

2) faktura,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajagcemu drugiej 1 nastgpnej cze$ci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robdt przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodow zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w §8 niniejszej
umowy, biorgcych udziat w realizacji odebranych robot,

6. Rozliczenia przej$ciowe beda realizowane do wysokosci 80% zaawansowania przedmiotu
umowy. Po osiggnieciu tej warto$ci nastepna ptatnoscig jest rozliczenie koncowe.

7. Koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu catego zakresu przedmiotu umowy na podstawie:

1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot,

2) faktury koncowe;j,

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacemu drugiej i nastgpnej czgsci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest odebranie tych robot przez Wykonawce od podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy oraz przekazanie Zamawiajagcemu dowodoéw zaptaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w §8 niniejszej
umowy, bioracych udziat w realizacji odebranych robot,

8. Faktury przejsciowe i koncowa optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidlowo wystawionych faktur VAT Zamawiajagcemu — przelewem na nr rachunku
bankowego Wykonawcy wskazany na fakturach. Za datg realizacji ptatnos$ci uwaza si¢ date
wydania przez Zamawiajacego polecenia przelewu pienigdzy.

9. Faktury za wykonane ustugi pomigdzy stronami beda wystawiane z nastepujacymi danymi:

1) Nabywca/Odbiorca: Gmina Wotomin, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin, NIP: 1251333722,

2) Jednostka realizujgca/Platnik: Urzad Miejski w Wotominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin.

10. W przypadku przedlozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami okreslonymi
w § 6 Zamawiajacy wezwie Wykonawce do poprawy/uzupeinienia faktury. W takim wypadku
termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 liczony bedzie ponownie od dnia
dostarczenia prawidtowej faktury.

11. Jezeli objete dang fakturg czeéci przedmiotu umowy byly wykonywane z udzialem
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, do faktury Wykonawca obowigzany jest
dotaczy¢ o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ze Wykonawca nie
zalega z platnosciami wynikajacymi z podpisanych umow 1 wystawionych faktur.
Oswiadczenie nie moze by¢ wystawione z data wezesniejsza niz protokot odbioru danej czesci
przedmiotu umowy.

12. W przypadku faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do niej o§wiadczenia
wszystkich podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze Wykonawca dokonat zaptaty
wszelkich naleznos$ci wynikajgcych z zawartych uméw z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w §6 ust. 11112, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, w cz¢sci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zapftaty.



14.

15.

1)
2)
3)

16.

17.

18.

19.

20.

1.
1)

a)

Zamawiajacy ma prawo wstrzymac¢ nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku
naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy do czasu usunigcia Przez
Wykonawce nieprawidtowosci.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia:

kar umownych okre$lonych w niniejszej umowie, w tym w § 11 umowy,

ptatnosci na rzecz podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow,

wszelkich platnosci wskazanych w umowie, ktéorych Zamawiajacy moze dokonaé z
wynagrodzenia Wykonawcy, w tym kosztéw za wykonawstwo zastepcze z wynagrodzenia
wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 umowy.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy Zamawiajagcym, a Wykonawca beda prowadzone w
ztotych polskich, w zaokragleniu do dwdch miejsc po przecinku.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarcze;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie zglaszal zadnych roszczen z tytulu niedoszacowania
naleznosci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych btedow Wykonawcy,
w szczegblnosci bledow rachunkowych migdzy innymi w sporzadzeniu wyceny robét czy
nieuwzglednieniu ktoéregokolwiek elementu robot bedacego w dokumentacji, pominigcia
jakiejkolwiek czynno$ci technologicznej niezbednej do wykonania robot zgodnie ze sztuka
budowlang oraz, ze ilo$ci przyjete do okreslenia ryczattowej naleznosci za wykonanie prac sa
wystarczajace do wykonania cato$ci robdt zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto
Wykonawca o$wiadcza, ze dokonal wizji lokalnej na placu budowy, zapoznat si¢ z placem
budowy oraz zapoznat si¢ z warunkami realizacji.

Cesja wierzytelnosci przyslugujaca Wykonawcy od Zamawiajacego wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r. o
zmianie ustawy o podatku od towardw 1 ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.

§7
Ochrona Srodowiska
Strony zgodnie potwierdzaja, ze wytworca odpadow powstatych w wyniku wykonania
przedmiotu umowy jest Wykonawca.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajacy ochrone
zycia i zdrowia ludzi oraz ochrong¢ §rodowiska, zgodnie z zasadg zrownowazonego rozwoju.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji umowy wzgledem wymogow
stawianych przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska i ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§8
Zakres zobowiazan i odpowiedzialno$¢ za podwykonawcow
z podwykonawcami
Zakres rzeczowy objety niniejsza umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé w
nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcow:



b) pozostate roboty wlasnymi sitami.

2)

3)

b)
4)

5)

6)

7)

8)

b)
c)

d)
e)

9)

h)

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktorych mowa w §8 ust. 1 pkt. 1) ppkt. a) w trakcie realizacji zaméOwienia i
przekazania informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ czgsci zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia,

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zapiséw ust. 1 pkt. 3) nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz do dalszych podwykonawcow.
Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz uméw zawieranych migdzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wilasciwe i terminowe wykonanie calego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowos$¢ oraz
bezpieczenstwo realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

Przez umowy o podwykonawstwo strony rozumiejg pisemne umowy o charakterze odptatnym,
ktorych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czg$¢ niniejszej
umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawca), a takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Zamawiajacy okres$la nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu. Kazdy projekt umowy i umowa o
podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej
umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktdrzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejsze] umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektorymi z nich;

zakres robot przewidzianych do wykonania;

termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy;
terminy i zasady dokonywania odbioru;

wynagrodzenie i1 zasady ptatno$ci za wykonanie robot, z zastrzezeniem Zze nie bgdzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego Wykonawcy
od Zamawiajacego wynikajacego z niniejszej umowy;

nie dtuzszy niz 30-dniowy termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom;

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie
byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i
odpowiadal zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego;
wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych
czynno$ci, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 58) umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;



1) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z
dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9) W przypadku, gdy Wykonawca =zamierza zatrudni¢ podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow) do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
fakcie na piSmie Zamawiajacego. W przypadku ujawnienia si¢ podwykonawcoéOw na etapie
realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do
umowy wskazujacego czg$¢ zamodwienia, ktdra zostanie powierzona Podwykonawcy do
realizacji. Uregulowania zawarte w pkt. 5) 1 nastepne stosuje si¢ odpowiednio.

10) Wykonawca zamoOwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamowienia lub
dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamoOwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajacemu wzoru tej umowy, przy
czym:

a) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej ze wzorem umowy;

b) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczyc
dokumenty wykazujace, ze proponowany podwykonawca oraz dalszy podwykonawca
spetniajg warunki okreslone przez Zamawiajacego dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedacego strong umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane.

11) Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. W przypadku niezgloszenia
pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, strony uznaja, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzor umowy.

12) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu wzoréw umow z naniesionymi poprawkami w terminie 4
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego. W takim przypadku termin do
zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt. 11) umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

13) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong przez przedkiadajacego za
zgodno$¢ z oryginatem, kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego worem umowy, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

14) Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zglosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

15) Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci gdy:

a) nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) bedzie przewidywala termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego swiadczenia;

C) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane z
dalszymi podwykonawcami w szczegolnosci zapisow warunkujgcych podpisanie tych umow
od zgody Wykonawcy 1 od akceptacji Zamawiajacego;

e) bedzie zawieraé postanowienia, ktore w ocenie Zamawiajacego bedg mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowa lub terminowg realizacje¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

f) bedzie zawierata postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb



dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

16) Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian projektow umow o
podwykonawstwo, jak 1 zmianach uméw o podwykonawstwo.

17) Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajacego, wytaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaplate wymaganego wynagrodzenia, przyslugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszg umowa.

18) Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 0,5 % wartosci umowy okreslonej w § 6 ust. 1.

19) W przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 18 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.

20) Procedure, o ktorej mowa w § 8 ust. 18 i 19 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21) Wykonawca, powierzajac realizacj¢ robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania
we wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

22) W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane
1 odebrane roboty, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przyshugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
lub ktory zawart przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamo6wien publicznych.

23) Umowy o podwykonawstwo zostang wprowadzone jako zataczniki do niniejszej umowy.

§9
Odbiory robot budowlanych

1. Zadna cze$é wykonanych robot nie moze byé zakryta, bez uprzedniego odbioru jej przez
przedstawiciela Zamawiajacego.

2. Strony ustalaja, ze beda dokonywane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Zgloszenia robot do odbioru dokonuje
kierownik budowy (robot), poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy 1 powiadomienie
przedstawiciela Zamawiajacego. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego
poprzez stosowny zapis w dzienniku budowy,

2) odbiory czesciowe, dokonywane przez przedstawiciela Zamawiajacego. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protokoét bezusterkowego odbioru tzw. protokot czesciowego
odbioru robot,

3) odbidr koncowy, z przekazaniem obiektu do uzytku bedzie przeprowadzony po zakonczeniu
wszystkich prac stanowiacych przedmiot umowy oraz petnego wykonania przez Wykonawce
jego zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Procedury zwigzane z tym odbiorem
podane sg w § 9 ust. 3-15 .

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu pisemnie zakonczenie robdt budowlanych i gotowos¢ do
ich odbioru. Odbiorowi podlegaja wytacznie roboty zakonczone i wolne od wad.

4. Warunkiem zgloszenia gotowosci robot do odbioru jest ich zakonczenie.

5. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca obowigzany
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jest dostarczy¢ pelng, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza w 1 egzemplarzu, co bedzie
warunkiem podpisania protokotu koncowego odbioru robodt przez wszystkich cztonkow
komisji. Dokumentacja powykonawcza winna zawierac:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (2 egz.),

projekty powykonawcze (wszystkie projekty musza zawiera¢ o$wiadczenie o zgodno$ci
wykonania robdt z danym projektem i naniesionymi zmianami, jesli takie wystepowaty),
gwarancje 1 instrukcje obstugi wykonanych instalacji i zamontowanych materialéw i urzadzen,
protokoty dokonanych préb technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen,
oraz inne protokoty badan, prob, sprawdzen i uruchomien w tym badania droznos$ci
przewodow kominowych,

atesty, aprobaty, $wiadectwa, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci itp. na uzyte materialy i
urzadzenia (wszystkie dokumenty muszg zawiera¢ o§wiadczenie o miejscu ich wbudowania),
o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,

protokot przekazania ewentualnych materialdéw porozbiérkowych.

W ciggu 21 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu
umowy, Zamawiajacy powota komisje odbioru, ustali date rozpoczecia odbioru, o czym
powiadomi Wykonawce.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi si¢ na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
odbioru, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadomi Wykonawce. Nieobecno$é
przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze w ponownie wyznaczonym terminie, nie
wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami zawartymi w
sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole odbioru, bez prawa zgloszenia uwag.
Zakonczenie prac komisji, potwierdzone spisaniem protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy, jest rOwnoznaczne z potwierdzeniem terminu zakonczenia
robdt budowlanych w dacie zgtoszenia ich do odbioru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone usterki lub wady, ktore nie
uniemozliwiajg odbioru robot lub rozpoczecia prawidtowej pracy instalacji 1 urzadzen obiektu,
sporzadzony zostanie protok6l warunkowego odbioru zawierajacego wynik dokonanego
sprawdzenia jakosci robot 1 liste wad 1 usterek oraz ustalony zostanie stosowny termin ich
usunigcia, nie przekraczajacy jednak 14 dni. Po usunieciu przez Wykonawce wad 1 usterek,
stwierdzonych w protokole warunkowego odbioru robot, sporzadzony zostanie protokot
bezusterkowego odbioru robot.

Jezeli stwierdzone przy odbiorze wady, nie nadajg si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy dokona odbioru,
obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy. O wysoko$ci obnizenia, o ktorym mowa
w zdaniu poprzedzajacym decyduje jednostronnie Zamawiajacy.

Jezeli usunigcie usterek 1 wad, bedzie realizowane po uptywie terminu wyznaczonego w
protokole na ich wykonanie, a dodatkowo, termin ten zostanie przekroczony o wiecej niz 10
dni, Zamawiajacy moze usuna¢ usterki 1 wady na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$§¢ Wykonawca.

Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanych robot budowlanych.

Zamawiajacy nie ma obowigzku przystgpienia do odbioru, jezeli Wykonawca zglosit do
odbioru roboty wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem tj. niezgodnie z tre§cig umowy
I zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku wystapienia wad funkcjonalnych, moze nie dokona¢
odbioru przedmiotu umowy, do czasu ich usuni¢cia przez Wykonawce.

§10
Gwarancja jakosci, rekojmia za wady oraz postepowanie po stwierdzeniu wad
i ich usuni¢cie w okresie gwarancji i r¢kojmi
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane: drogowe 1 inne objete
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przedmiotem umowy na okres 36 miesiecy od daty bezusterkowego odbioru koncowego wraz
z przekazaniem przedmiotu umowy do uzytkowania.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytulu gwarancji jakosci niezaleznie od
uprawnien

z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji 1 rgkojmi wad i/lub usterek Zamawiajacy jest
zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce na piSmie, niezwlocznie po powzigciu takiej
informacji, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie.

Jezeli z powodu wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancji 1 regkojmi, osoby trzecie wystapia
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktérej przyczyng powstania byta wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokona naprawy na swoj koszt
wszelkich wad, ktére moga powsta¢ w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a takze poprawi
i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub wtasnosci Zamawiajacego,
spowodowane przez wadliwe materialy, wyposazenie lub robocizne, za ktore byt
odpowiedzialny. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do naprawienia lub usunig¢cia wszelkich szkod bedacych
normalnym nastgpstwem wad. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy obejmuje okres wykonywania
robot 1 wygasa po uptywie okresu rekojmi i gwarancji z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
usuni¢cia wad termin gwarancji ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas naprawy.

W przypadku niewykonania lub nieskutecznego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
wynikajacych z § 10 ust. 5 Zamawiajacy w zastgpstwie Wykonawcy, usunie wady 1 obciazy
kosztami Wykonawcg, z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi.
Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.
W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajacego w zawiadomieniu, Zamawiajacy ma prawo usuna¢ wade na
koszt Wykonawcy wykorzystujac w tym celu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
lub potraci¢ ptatnos¢ z wynagrodzenia Wykonawcey lub zglosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw
uznajac je za dhug.

Jezeli Zamawiajacy uzna za niemozliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej
przez Wykonawce, to moze wtedy dokona¢ potrgcenia platnosci z wynagrodzenia
Wykonawcy, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zglosi¢ roszczenie o zwrot
kosztow uznajac je za dhug.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa mienia Zamawiajacego w zwigzku z zaistnieniem
wady w pracach Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy
celem usunigcia niebezpieczenstwa na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
ma obowigzek powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie w terminie do 2 dni.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udzialu przegladach gwarancyjnych.
O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie.
Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§11

Kary umowne
Wykonawca ponosi kary:
za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczac od nastepnego dnia po
uplywie terminu okreslonego w § 5 ust. 2 umowy do dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia robot 1 gotowosci do odbioru;
za zwloke w usunieciu wad, stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 1 rekojmi
za wady — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
dzien kalendarzowy zwtloki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usunigcie wad do czasu potwierdzenia przez komisj¢ usuni¢cia wad;
za zgloszenie gotowosci wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego bez
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spelnienia warunkow, niezbednych do tego zgtoszenia, a okreslonych w niniejszej umowie
Wykonawca zaplaci kar¢ umowna — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazde zgloszenie z brakiem gotowosci do odbioru;

za odstgpienie przez Wykonawce od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajagcego umowy,
na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1;

za zwloke w przystgpieniu do wykonywania umodwionego przedmiotu zamowienia
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwot¢ stanowigcg réwnowartos¢ 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki liczony
od daty wprowadzenia na budoweg;

za zwloke w oddaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentow
zwigzanych z odbiorem koncowym, w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy
opo6znienia liczony od dnia zgloszenia Zamawiajacemu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru;

7) jezeli Zamawiajacy stwierdzi istnienie wad w przedmiocie umowy, ktore nie dadza si¢ usungé

8)

9)

lub koszt ich usunigcia bedzie wysoki w stosunku do uzyskanego efektu, a uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem bedzie mozliwe, to Zamawiajacy moze
zrezygnowa¢ z zadania usunigcia wad. W takim przypadku Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1;

za 713 jako$¢ robot 30 % wartosci robot, ktorych jakosci dotyczy, odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, technicznej i estetycznej wg. oceny inspektora nadzoru;

w razie stwierdzenia przez Zamawiajagcego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktorych zamawiajacy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o prace — w wysokosci 5.000,00 zt/osoba za kazdy przypadek narusze-
nia.

10) z tytutu:

a)

b)

nieprzedtozenia do zaakceptowania wzoru umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokos$ci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac za zawarcie kazde;j
umowy z podwykonawcg bez uprzedniej akceptacji jej postanowien przez Zamawiajacego;
nieprzedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania prac;

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokos$ci 5% warto$ci brutto danego zlecenia wykonania
prac;

braku zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci
5% wartoSci brutto danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub
nieterminowg zaplate;

braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 1 lit.
e umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5% wartos$ci brutto
danego zlecenia wykonania prac, za kazdorazowy brak zaptaty lub nieterminowg zaplate;
koniecznosci osobistego regulowania przez Zamawiajacego nalezno$ci na rzecz
podwykonawcow lub narazenie Zamawiajacego na odpowiedzialno$¢ solidarng za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcow — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzié
odszkodowania uzupehiajacego na zasadach ogélnych.

Zaptacenie lub potracenie kar, o ktorych mowa w ust. 1 nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
dokonczenia robot ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie potragcen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan



1)
2)

1)

2)

wynikajacych z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed
dokonaniem potrgcenia zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do
whniesienia wyjasnien w sprawie stawianych mu zarzutéw, w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania ww. zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy. W tym przypadku
termin ptatnosci faktury, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 umowy zostaje przesunigty o czas
niezbedny do wyjasnienia, tj. min. 30 dni kalendarzowych.
Roszczenie z tytutu kar umownych za zwtoke, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
staje si¢ wymagane:
za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki odpowiednio w kazdym z tych dni.
Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.
§12

Odstapienie od umowy i rozwiazanie umowy
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca uchybia postanowieniom § 8, a w szczeg6lnosci op6znia si¢ o 14 dni w
regulowaniu swoich ptatnosci wzgledem Podwykonawcow,
Wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 3 dni od ustalonego
W niniejszej] umowie terminu rozpoczgcia realizacji zamowienia lub wstrzyma jego
wykonanie na czas dtuzszy niz 3 dni bez uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiajacego,
zostanie ogloszona upadtosci Wykonawcy lub zostanie wszczete postepowanie upadlosciowe,
zostanie stwierdzone protokdtem razace naruszenie przez Wykonawce jego obowigzkow
okreslonych w niniejszej umowie.
Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w przypadku gdy Zamawiajacy:
op6znia si¢ z zaptata prawidtowo przeditozonej faktury ponad 70 dni,
bezpodstawnie uchyla si¢ od wykonania czynno$ci odbioru robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od wykonania niektorych elementow
przedmiotu zamowienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia. Odstapienie od
wykonania niektorych elementow przedmiotu zamowienia nie b¢dzie traktowane przez strony
jako odstgpienie od umowy.
Strony mogg wykona¢ prawo odstapienia poprzez wyslanie pisemnego o§wiadczenia w ciggu
14 dni od zaistnienia okolicznosci okreslonych w ust. 1 lub 2. Odstapienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie nie poézniejszym niz 2 lata od daty zawarcia umowy.

§13

Zasady rozliczen w przypadku odstapienia od umowy lub rozwiazania umowy
W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przed ukonczeniem wykonania
przedmiotu umowy, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce i z nim nierozliczone,
zostanie oparte na wycenie tych robodt, sporzadzonej na podstawie: ich obmiaru,
odpowiadajacych im naktadom rzeczowym i odpowiednim sktadnikom cenotwdrczym.
Obmiaru robdt dokona na zlecenie Zamawiajacego niezalezny rzeczoznawca. Naktady
rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (KNNR 1, 2, 4
— 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadéw rzeczowych, w przypadku roboét np.: o
nowych technologiach wykonania i odbioru robot, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR — ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, z uwzglednieniem zgodnos$ci w czasie,
opracowan ,,Sekocenbud”, w odniesieniu do czasu w jakim byly wykonane roboty
nierozliczone, rodzaju robot (branza) i postanowien, ze sga to roboty inwestycyjne
wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewddztwa mazowieckiego:
dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w zl/r-g i
cena pracy sprzetu lekkiego -,,S” w zt/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny materiatow ,,M”
- w zl/ jednostke charakterystyczna, przyjete beda w cenach minimalnych zakupu (netto),
wskaznik narzutéw kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow bezposrednich
robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony od sumy



kosztow bezposrednich robocizny i pracy sprze¢tu i sumy kosztow posrednich. Wskazniki
narzutow kosztow posrednich, zysku przyjete beda minimalne z uwzglednieniem
postanowien ust. 1,

3) warto$¢ robot nierozliczonych (netto) wynika z sumowania kosztow bezposrednich, kosztow
posrednich i1 zysku. Sktadniki powyzszej sumy, ich warto$¢ musi by¢ ustalana zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 2.

3. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust.2 nastapi z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe,
wskazniki narzutow, warto§ci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie
ofertowym stanowigcym integralng czg¢s¢ niniejszej umowy.

4. Wynagrodzenie rzeczoznawcy, o ktorym mowa w ust. 2, strony ureguluja po potowie, chyba,
ze odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy lub rozwigzanie przez Zamawiajacego
umowy, nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W takim przypadku caloscia
wynagrodzenia obcigzony zostanie Wykonawca.

5. Przedstawiciel Wykonawcy zostanie powiadomiony, z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem
0 terminie obmiaru robdt, moze przy nim uczestniczy¢ i zglosi¢ swoje uwagi do protokotu,
sporzadzonego na okoliczno$§¢ obmiaru. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy, nie
wstrzymuje czynnos$ci odbioru robot budowlanych nierozliczonych.

§14
Zakres i warunki zmian postanowien umowy

1. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystapienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia w przypadku:

1.1) zmiany przepisow podatkowych w zakresie zmiany stawki podatku VAT oraz podatku
akcyzowego. W przypadku wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia netto wchodzacego w sktad tacznego wynagrodzenia
brutto, stawka podatku VAT oraz warto$¢ podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wynika¢ bedzie ze
stawki podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego;

1.2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, z tym zastrzezeniem, Zze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajacg ze zwigkszenia wynagrodzen osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do
wysokosci obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

1.3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzeZeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jaka
bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy;
1.4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy,
jaka bedzie on zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad gromadzenia
lub wptat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
kapitalowych w odniesieniu do 0sob bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy;

1.5) zmiany cen materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, z tym
zastrzezeniem, ze:

* minimalny poziom zmiany ceny materialdow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 20 % w stosunku do cen lub kosztow wskazanych w
kosztorysie szczegdtowym pomocniczym, sporzadzonym na etapie przygotowania oferty
cenoweyj;

e poziom zmi zenia zostanie u wie wskaznika zmi
oziom zmian nagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen



materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostal sporzadzony kosztorys
szczegotowy pomocniczy;
» maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 20 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;
1.6) wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

2) zmiany w zaKkresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

2.1) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych zwiazanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Ilub obiektow
budowlanych  skutkujacych  niemozliwo$cia  zrealizowania  przedmiotu umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;
2.2) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatoéw, ktore moga skutkowaé w $wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
2.3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowys;
2.4) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36 a ustawy Prawo
Budowlane;
2.5) wystagpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji;
2.6) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem produkcji, lub wycofaniem z rynku tych
materialow, lub urzadzen;
2.7) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej] wykonanie przedmiotu umowy zgonie z jej
postanowieniami;
2.8) wystapienia robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

3) zmiany terminu realizacji, w przypadku:
3.1) dzialania organoéw administracji lub gestoroéw sieci zwigzanego z przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja przedmiotowego zamdwienia,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;
3.2) odmowy wydania przez organy administracji 1 gestorow sieci wymaganych w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. na skutek bledow w
dokumentacji projektowej;
3.3) zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta — 0 czas, jaki
mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia zawarcia umowy;
3.4) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtlowe wykonanie
robdt budowlanych, realizacj¢ ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzenie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
3.5) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy, wystapienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji;



3.6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
3.7) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami zawartymi w umowie, SWZ, a takze inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania
umowy;
3.8) zmian stanu prawnego lub faktycznego, ktore majg wptyw na tre$¢ zawartej umowy, jezeli taka
zmiana lezy w interesie publicznym, np.: zmiany bgdace nastepstwem okolicznosci lezacych po
stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

« nieterminowego przekazania terenu budowy,

* wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,

» koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, lub

dokumentacji technicznej urzadzen;

3.9) wystapienia rob6ot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 ppkt 4.2 lit. c.

4) w pozostalym zakresie, w przypadku wystapienia jednej z nastepujacych okolicznoSci:
4.1) zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
4.2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zmawiajacego np.:
a) pojawienie si¢ na rynku czesci, materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy, lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

b) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,
c) w tym wystgpieniem robot zamiennych zgodnie z ponizszymi zasadami:
- Roboty zamienne i inne wykona tylko na podstawie pisemnego zamdwienia Zamawiajacego
zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych.
-W przypadku wystgpienia robot zamiennych, rozliczenie za roboty wykonane przez Wykonawce,
zostanie oparte na wycenie tych robot, sporzadzonej na podstawie: przedmiaru, odpowiadajacych im
naktadom rzeczowym 1 odpowiednim sktadnikom cenotworczym; Przedmiaru robot dokona
Wykonawca. Naktady rzeczowe beda przyjmowane z kosztorysowych norm naktadéow rzeczowych
(KNNR 1, 2, 4 — 7) oraz wyjatkowo z innych katalogéw naktadow rzeczowych , w przypadku robot
np.: o nowych technologiach wykonania i odbioru robét, dla ktérych brak naktadow rzeczowych w
w/w KNNR - ach, nawet przy zastosowaniu dopuszczalnej analogii. Sktadniki cenotworcze
przyjmowane beda z opracowan ,,Sekocenbud”, IV kwartatu 2020 i postanowien, ze s3 to roboty
inwestycyjne wykonywane w pozostatych miejscowosciach wojewoddztwa mazowieckiego:
. dla kosztow bezposrednich, stawka robocizny bezposredniej (kosztorysowa) - ,,R” w
zl/r-g 1 cena pracy sprzgtu lekkiego - ,,S” w zl/m-g, przyjeta bedzie minimalna. Ceny
materiatéw ,,M” - w zV/ jednostke charakterystyczna, przyje¢te beda w cenach minimalnych
zakupu (netto);
. wskaznik narzutow kosztow posrednich ,,KP”, liczony od sumy kosztow
bezposrednich robocizny ,,R”, pracy sprzetu ,,S” oraz wskaznik narzutu zysku - ,,Z”, liczony
od sumy kosztow bezposrednich robocizny 1 pracy sprzetu i sumy kosztow posrednich.
Wskazniki narzutéw kosztéw posrednich, zysku przyjete beda minimalne.
- Wykonawca wykona kosztorysy ofertowe na roboty zamienne zgodnie z zasadami,
o ktorych mowa wyzej z zastrzezeniem tym, ze ceny jednostkowe, wskazniki narzutow,
wartosci RMS, baza finansowa nie beda wyzsze niz w kosztorysie pomocniczym (ofertowym)
stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.
- Strony ustalaja, ze zasady wykonania robdt o ktorych mowa w ust. 1 oraz ich rozliczenie, ptatnosci
oraz warunki odbioru i gwarancji, a takze kary obowigzuja strony zgodnie z zapisami okreslonymi
W niniejszej umowie.
4.3) w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, ktorej wystapienia strony nie mogty
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, np.: klgski zywiotowe itp.;



4.4) wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa w zakresie majagcym wptyw
narealizacje przedmiotu umowy — W zakresie dostosowania postanowien umowy do zmian przepisow

prawa;

4.5) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron — w zakresie dostosowania postanowien umowy do tych
zmian, wyniknigcia rozbieznos$ci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana begdzie umozliwia¢ usuni¢cie rozbieznos$ci i doprecyzowanie
postanowien umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez strony — W zakresie
dostosowania umowy do tych zmian.

2.

3.

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt. 2) umowy.
Zmiany postanowien zawartej umowy beda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
Podstawa dokonania zmian, o ktérych mowa w § 14 bedzie potwierdzenie w dokumentacji
budowy, przez inspektora nadzoru, wystapienia opisanych okoliczno$ci uzasadniajacych
wstrzymanie robdt, z okresleniem okresu wstrzymania robdt wptywajacego na zmiang
terminu 1 sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 5) umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi na konieczno$¢ wstrzymania robot, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastapi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od
dnia ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.
W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1 ppkt 1.5) — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia — Wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, z ktérym zawarl umoweg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materialow 1 kosztow zobowigzania podwykonawcy.
Zmiany postanowien zawartej] umowy beda dokonane, za zgoda stron, wytacznie w formie
pisemnego aneksu do umowy.
§15
Ochrona danych osobowych

Spetniajac obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych RODO) informuje,
iz:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wotomina, ul. Ogrodowa 4,
05-200 Wotomin.

W Urzedzie Miejskim w Wolominie jest powotany Inspektor Danych Osobowych. Z
Inspektorem Ochrony Danych mozna si¢ skontaktowaé za posrednictwem poczty
elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
w celu zawarcia oraz realizacji umowy.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych beda wytacznie organy uprawnione do dostepu do
danych osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty uprawnione do obstugi
doreczen oraz §wiadczenia ustug serwisowych dla uzytkowanych w Urzedzie systemow
informatycznych, osoby wystepujace o dostep do informacji publiczne;.

Pana/Pani dane osobowe begda przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
I zakresu dziatania archiwoéw zaktadowych oraz do czasu przedawnienia roszczen.



6)
7)

8)

9)

Pan/Pani dane osobowe nie bedg przekazywane do Panstwa Trzeciego.

Posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych, prawo zadania ich sprostowania
oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogoélnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane osobowe nie beda podlega¢ automatycznym sposobom przetwarzania danych
osobowych opierajgcych si¢ na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie beda
podlegac profilowaniu.

10) Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy.

1)

a)
b)

d)

Konsekwencja niepodania przez Panig/Pana danych osobowych bedzie brak mozliwosci
zawarcia i realizacji umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi oswiadczenie o
wypehieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 Ogdlnego
Rozporzadzenia o ochronie danych RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu zawarcia oraz realizacji niniejszej umowy.

§ 16
Klauzula spoleczna

W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych
czynnos$ci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace. Wymog ten
dotyczy osob, ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot,
czyli tzw. pracownikéw fizycznych oraz operatoréw sprze¢tu budowlanego. Wymog nie
dotyczy m.in. oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materiatdéw budowlanych przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody, w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace prze
Wykonawce lub Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1. czynno$ci w trakcie
realizacji zamowienia :

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, lub

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imig¢ I nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest zobowiagzany do przedtozenia
stosownych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt.1 niniejszego paragrafu i dotyczacych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w
szczegoOlnosci uprawniony do zadania:

aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu,



b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktorym
mowa w ust.1 pkt 1 niniejszego paragrafu.

c) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

4. Wykonawca w odniesieniu do swoich pracownikoéw musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynno$ci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu ich

na podstawie umowy o prace. Bez spelnienia tych wymogow osoby nie b¢dg wpuszczane na plac

budowy, a wiec nie beda mogly wykonywac pracy z winy wykonawcy. Nieprzedtozenie przez

Wykonawce oswiadczenia przed rozpoczgciem wykonywania czynnosci bedzie traktowane jako

niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie

skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej § 11 ust.1 pkt 9.

§17
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy, Kodeksu
cywilnego, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamowien publicznych oraz
rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy moga nastepowac jedynie w formie pisemnej, pod
rygorem niewazno$ci na warunkach okreslonych w SWZ.

3. Wszelkie ewentualne spory, mogace wynikng¢ w trakcie wykonania niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacy.

4. Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla
Zamawiajacego.

Zalaczniki:
nr 1 — oferta Wykonawcy,

nr 2 — harmonogram rzeczowo — finansowy,
nr 3 — zgoda Wykonawcy na przetwarzanie danych osobowych,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



