Zalacznik nr 2 do SWZ

Projekt umowy -UMO W AnDr............

zawartaw dniu ............. 2024 roku w Przywidzu, pomiedzy

Gming Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz NIP 591 12 92 435 2zwang dalej
"Zamawiajacym", reprezentowang przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”, a indywidualnie ,Strong”.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym,
Strony zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

arw

§1
TRYB ZAWARCIA UMOWY

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1605 z p6ézn. zm.).

Zakres sSwiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z niniejszej umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

§2

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry
12mx24m wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji przy Szkole Pod-stawowej w Pomlewie i
Trzepowie w zakresie CzeSCi ...........c.........
Szczegotowy zakres prac oraz sposéb ich wykonania okre$lajg nastepujgce dokumenty,
stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy: Dokumentacja projektowa oraz STWIOR.
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest: ...,
Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego jest: .........cocooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns,
Zamawiajgcy na podstawie odrebnej umowy ustanawia Inspektora nadzoru, do sprawowania
funkcji nadzoru inwestorskiego w realizacji zaméwienia, ktéry reprezentuje Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecehh zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.
Inspektor nadzoru nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego
decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza zakres robdt objetych projektem
budowlanym i powodujgcych zwiekszenie wynagrodzenia umownego Wykonawcy, z wyjgtkiem
sytuacji zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu oséb lub grozgcych powstaniem straty o znaczgcych
rozmiarach w imieniu Zamawiajgcego.
Zapisy w umowie, gdzie okreslono pojecie Zamawiajgcy, nalezy rozumie¢ jako Inspektor Nadzoru z
wytgczeniem okolicznosci jakie wskazano w ust. 7 powyzej.
Terminy - okresla sie nastepujgce terminy wykonywania Przedmiotu Umowy:
a. Wykonania robét do 30.11.2024r.
b. do 30.12.2024 r (wydanie Swiadectwa Przejecia Robét)



10.Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy:

a. Kosztorys ofertowy (szczegdtowy) na cene podang w ofercie (wykonany w oparciu o przedmiar

robaét),

b. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw petnieniem funkcji technicznej
Kopie uprawnien budowlanych lub decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych oséb wskazanych
w Wykazie osob, a takze kopie zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej Izby samorzadu
zawodowego

Q0

§3
Realizacja umowy w zakresie BHP

1. Wykonawca oswiadcza, ze na potrzeby realizacji niniejszej umowy, w porozumieniu z
Podwykonawcami, wyznaczy Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 240). Do zadan
Koordynatora ds. BHP nalezy:

1) Sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich pracownikéw
wykonujgcych prace na terenie Szkoty,

2) Udziat w ustalaniu zakresu i kolejnosci prac oraz wnoszenie uwag.

3) Informowanie osb6b kierujgcych pracownikami o uchybieniach w stosowaniu sie do przepiséow
i zasad BHP oraz ustalen miedzy pracodawcami.

4) Wspétpraca z osobami kierujgcymi pracownikami oraz stuzbami BHP poszczegdlnych
pracodawcow.

2. Zamawiajgey Wykonawca o$wiadcza, ze na podstawie art. 208 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 240) przekaze Wykenawey Podwykonawcom
nastepujgce kopie dokumentéw:

1) Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania
dziatan w zakresie zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikéw.

2) Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

3) Wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych.

4) Instrukcja BHP organizacji transportu wewnetrznego.

5) Wykaz szkodliwych czynnikéw biologicznych.

6) Procedura postepowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi.

7) Sprawozdanie z badan czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.

8) Warunki stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

3. Wyznaczenie Koordynatora ds. bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przekazanie Kkopii
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2, nastgpi na podstawie protokotu.

4. Koszty zwigzane z powofaniem Koordynatora ds. bezpieczehstwa i higieny pracy ponosi
Wykonawca.

§4
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza niniejszym, iz posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje,
potencjat i zasoby niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz zobowigzuje sie
wykonaé go z najwyzszg staranno$cig, zgodnie ze swg najlepszg wiedzg i wszystkimi majgcymi
zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczegolnym uwzglednieniem intereséw Zamawiajgcego.

2. Wykonawca oswiadcza przy tym, ze zapoznat sie z zakresem Przedmiotu Umowy oraz warunkami
Umowy oraz ze sg mu znane i nie wnosi wobec nich zadnych zastrzezen.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do Scistej i biezgcej wspdtpracy z Zamawiajgcym, w szczegolnosci do
niezwtocznego, tj. w terminie nie diuzszym niz 3 dni roboczych, przekazywania mu stosownych
informacji na kazde zadanie Zamawiajgcego oraz umozliwienia mu sprawowania biezgcej kontroli
realizacji Umowy.

4. Jednoczesnie, na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca uczestniczyt bedzie w spotkaniach
roboczych, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, nie rzadziej jednak niz raz w
miesigcu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego, nie pézniej jednak
niz w terminie 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, o wszelkich nieprawidtowosciach oraz
zagrozeniach powstania nieprawidtowosci mogacych mieé jakikolwiek wptyw na sytuacje
Zamawiajgcego w sprawach objetych niniejszg Umowa.

6. utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdét usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzgdzenh tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i
robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

7. Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wplyngé na jakosé

robot lub termin zakonczenia robot,



8. dokonanie wszelkich uzgodnieh niezbednych do wiasciwego i terminowego wykonania przedmiotu
umowy oraz skompletowanie i przedstawienie dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, niezbednych $wiadectw kontroli jakosci

9. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w
szczegolnosci:

1) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie, wykonania przylgczen
wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb budowy, zainstalowania
licznikbw oraz ponoszenia kosztéw zuzycia medidéw, ogrodzenia terenu budowy ( od strony
szkoly ogrodzenie szczelne wysokosci minimum 1,8m).

2) wykonanie robdét budowlanych, zgodnie z przepisami bhp oraz  p/poz., decyzjami i
uzgodnieniami organdw panstwowych i samorzgdowych wydanych na Zamawiajgcego.

3) zorganizowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy w tym kabin
sanitarnych dla swojego personelu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

4) Przygotowanie pomieszczenia do obstugi administracyjnej z wyposazeniem w kserokopiarke
A3, komputer i drukarke, stét i krzesta na minimum 6 oséb. Zabezpieczy napoje, woda, kawa,
herbata.

5) Zabezpieczenia instalacji, urzgdzen, obiektéw budowlanych i zieleni na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot.

6) Demontaz, naprawa i ponowny montaz istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu,
kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw
uszkodzonych w trakcie realizacji roboét.

7) Wykonanie robot tymczasowych umozliwiajgcych wykonanie rob6t podstawowych na podstawie
wykonanej dokumentacji przez uprawnionego projektanta i uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego i prac towarzyszgcych.

8) Wykonawca ujat w cenie umownej koszty wykonania rob6t tymczasowych miedzy innymi:

a) zorganizowanie - wykonanie i utrzymanie zaplecza socjalno — magazynowego i
administracyjnego budowy,

b) wykonanie tymczasowych przytaczern mediéw do terenu budowy w oparciu o wydane
warunki techniczne gestoréw i ich utrzymanie,

c) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje umozliwiajgce
prace na wysokosci ( np. rusztowania, pomosty itp. ) ich montaz, utrzymanie i
demontaz,

d) wykonanie rysunkéw (dokumentacji) na tymczasowe konstrukcje zabezpieczajace
wykonanie robdt, wykopy, istniejgce obiekty (np. szalunki, umocnienie $cian
wykopow, Scianki szczelne itp.) ich montaz, utrzymanie i demontaz,

€) wykonanie rysunkéw na obnizenie wod gruntowych, montaz urzadzen, utrzymanie -
koszty pompownia wody, demontaz, ewentualne opftaty na podstawie wydanych
decyzji,

f) odtworzenie zagospodarowania i uzbrojenia terendw istniejgcych do stanu
pierwotnego, ktére ulegty rozbidrce lub zniszczeniu w wyniku prowadzonych robdét,

g) odtworzenie rozebranych lub zniszczonych elementéw obiektéw istniejgcych na skutek
prowadzonych robét,

h) wykonanie tymczasowych obej$¢ sieci technologicznych na czas prowadzonych robét
na sieciach czynnych,

i) wykonanie tymczasowych linii kablowych zasilajgcych obiekty czynne w przypadku
robot na urzgdzeniach zasilenia podstawowego,

J) wykonanie wygrodzenia terenu budowy i robét wraz z odpowiednim oznakowaniem
bhp.,

k) wykonanie zabezpieczenia obiektow i robot przed zniszczeniem, kradziezg i warunkami
atmosferycznymi,

I) wykonanie tymczasowego zrodta ciepta i ogrzewanie obiektéw w okresie niskich
temperatur celem zapewnienia min. temperatury dla technologii rob6t wykonywanych,

m) wykonywanie tymczasowych drég technologicznych i ich utrzymanie na czas
prowadzenia robat,

n) tymczasowe zabezpieczenie ruchu pieszego np. zadaszenia, siatki, kfadki, chodniki
tymczasowe,

0) odwoz gruntu na skladowisko tymczasowe, jego utrzymanie i uporzgdkowanie terenu
po jego wywozie,

p) demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementdw zagospodarowania
terenu, kolidujgcych z prowadzonymi robotami oraz napraw istniejgcego uzbrojenia terenu i
obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji,



9)

gq) odtworzenia nawierzchni drogowych, a takze naprawy uszkodzonych drég
dojazdowych z przywréceniem ich do stanu pierwotnego,

r) odtworzenia uszkodzonych Iub usunietych w trakcie wykonywania robét punktow i
znakoéw geodezyjnych,

s) utrzymanie czystosci biezgcej drog dojazdowych do budowy,

t) zapewnienie obstugi i nadzoru robét wskazanych w wydanych warunkach
technicznych i decyzjach przez instytucje zwigzane z realizowanym obiektem,

Wykonawca ujgt w cenie umownej koszty wykonania tych prac ( w kosztach posrednich budowy

dla kazdej pozycji kosztorysu ofertowego) miedzy innymi:

a) poniesienie opfat utrzymania terenu budowy w zakresie
- wykonanego zaplecza,

- dostawy mediéw,

- wywozu odpadéw komunalnych,

- wywozu i utylizacji odpadéw budowlanych,
- opfat administracyjnych,

b) obstuga geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia, sprawdzenia, inwentaryzacji,
opracowania dokumentacji z wykonania prac, w tym mapy =zarejestrowanej
w Osrodku Geodezyjnym,

¢) odtworzenie zniszczonych znakéw geodezyjnych (wznowienie granic),

d) obstuga geologiczna budowy w zakresie badania podioza gruntowego, warunkéw
wodnych, opracowania dokumentacji w tym zakresie,

e) opfaty za zajecie tymczasowe terenéw obcych,

f) wykonanie dokumentacji organizacji ruchu drogowego, wykonanie oznakowania,
utrzymanie i rozbidrka oznakowania organizaciji ruchu,

g) optaty za wylgczenie i wigczenie energii elektryczne;j,

h) optaty za prowadzenie nadzoru i odbioru przez witascicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu,

i) opftaty administracyjne w zakresie uzgodnieh, opinii, wydawanych decyzji,
sprawdzen, kontroli,

j)  wykonanie wnioskéw wraz z zatgcznikami w zakresie uzyskania decyzji, w tym decyzji
wodnoprawnej, zmiany decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia na uzytkowanie,- 2egz.

k) opracowanie rysunkow (dokumentacji wykonawczej) uszczegotawiajacej przekazang
przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg Iub rysunkéw zamiennych a w
przypadku zmian istotnych, uzyskanie zamiennej decyzji pozwolenia na budowe (na
realizacje przedstawionych rozwigzan nalezy uzyska¢ zgode projektanta oraz
kwalifikacje wprowadzonych zmian w stosunku do projektu budowlanego ).

I) opracowanie dokumentacji etatyzacji i rozmieszczenia wyposazenia obiektow w
sprzet i oznakowanie p.poz. Opracowanie instrukcji p.poz. wraz ze schematem drdg
ewakuacyjnych. Zakup i montaz sprzetu i oznakowania p.poz.,

m) wykonanie rozruchu mechanicznego urzgdzen i wyposazenia, oraz
sporzadzenie sprawozdania z rozruchu i instrukcji obstugi przeszkolenie personelu
Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzeh i oprogramowania
dostarczonego w ramach realizacji zadania przed odbiorem koricowym, i przed przejeciem
obiektu do uzytkowania. Szkolenia oprogramowania,

n) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji wykonanego / wykonanych obiektéw
wraz z elementami bhp i p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy i zabezpieczenia
srodkdw niebezpiecznych. Instrukcja obstugi, eksploatacji i serwisowania urzgdzen
sportowych, wentylacyjnych, AKPiA itp.,

0) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej tj. naniesienie zmian do
Projektu Wykonawczego lub kopii projektu budowlanego wprowadzonych na etapie
realizacji lub wykonania rysunkdéw / dokumentacji zamiennej przy braku mozliwosci
naniesienia wprowadzonych zmian na dokumentacji opracowanej przez zamawiajgcego,

p) wykonanie okresowych raportdéw o postepie prac i raportu koricowego,

g) wykonanie dokumentacji fotograficzne;j

r) terenu i obiektow istniejgcych na terenie budowy

s) z wykonania rob6t budowlanych w iloéci niezbednej w formie zdje¢ cyfrowych wraz z
opisem,

t) zabezpieczenie i dozorowanie budowy,

u) opfaty za ogrzewanie obiektéw w okresie niskich temperatur,

V) zabezpieczenie robot i obiektdw przed warunkami atmosferycznymi (opady deszczu,
$niegu, niska temperatura),

w) wyptaty odszkodowan.



§5
Potencjat wykonawcy
. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............... posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr .....................
. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do wykonania umowy personel wskazany na etapie
postepowania przetargowego. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie
i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy niezwiocznie po
otrzymaniu propozycji zmiany wskazanych osob zaakceptuje takg zmiane wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i doswiadczenia os6b wymaganego postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.
. Kierownik budowy pemni swoje obowigzki osobiscie. W przypadku wystgpienia niespodziewanych
przeszkdd w ich wykonywaniu Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt
zastepstwo dla os6b wymienionych w ust. 1. Zastepcy ustanowieni w ten sposéb muszg posiadac
nie nizsze uprawnienia budowane i doswiadczenie zawodowe, niz osoby wskazane w ust. 1.
. Ustanowienie zastepstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
. Wykonawca niezwlocznie powiadomi Wykonawce o zamiarze zmiany kierownika budowy ze
wskazaniem nazwiska/nazwisk zastepcy/zastepcéw, ich uprawnien budowlanych oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

§6
Podwykonawcy
. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamdwienie wykona sam/sam, za
wyjatkiem robot w zakresie .................. , ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/éw.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, przed

rozpoczeciem robét przez podwykonawce, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore sScisle odpowiadajg czesci zamoéwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji projektowe;,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy
0 podwykonawstwo.

6) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamdwienia
pracownikow na umowe o prace.

7) Wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za te cze$¢ robdt, ktdra ma by¢ wykonana przez Podwykonawce
(to samo stosuje sie odpowiednio do dalszego Podwykonawcy).

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo akceptuje

umowe o podwykonawstwo, zgtasza do niej pisemne zastrzezenia albo zgtasza do niej pisemny

sprzeciw.



6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 5 powyzej uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 1 dnia od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
netto wskazanej w § 14 ust. 1 ponizej, jako niepodlegajgce niniejszemu obowigzkowi.

9. Przepisy ust. 2 — 8 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

10.W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z fakturg obejmujgcg wynagrodzenie za zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego
mu wymagalnego wynagrodzenia.

11.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku braku dostarczenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, przed uptywem terminu zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

12.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Zamawiajgcy poinformuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16.Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

18.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcoéw jak za swoje wiasne.

19.Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca podat nazwy
oraz dane kontaktowe podwykonawcdow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w te roboty
budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
do przekazywania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdézniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

§7
Dokumenty robét budowlanych
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i przechowywanie Dziennika Budowy,
dokumentaciji przekazanej przez Zamawiajgcego i powstatej w trakcie realizacji robét.



. Wszystkie dokumenty bedg odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawce na
terenie objetym budowg i pozostang pod jego opiekag do czasu przejecia ich przez Zamawiajgcego.
Pracownicy Zamawiajgcego bedg mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentow.

. Wykonawca wykona i przekaze dla Zamawiajgcego nastepujgcg dokumentacje budowy:

1) Wykona wniosek pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami — 2 egz. i wystgpi w imieniu
Zamawiajacego (na podstawie udzielonego petnomocnictwa) o wydanie decyzji - pozwolenia
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie oraz udzielanie wszelkich wymaganych
wyjasnien i uzupetnien do tego wniosku.

2) Woystgpi o opinie do KP PSP i PIS — SANEPID

3) Dostarczy Zamawiajgcemu komplet dokumentéw niezbednych do normalnej, prawidtowej i
zgodnej z przepisami eksploatacji hali sportowej, w tym kompletu DTR, instrukcji obstugi i
eksploatacji, instrukcji obstugi i konserwacji z zasadami bhp i p.poz., instrukcji techniczno-
ruchowej, decyzji UDT.

4) Dostarczy dokumentacje projektowg powykonawczg PB (PT), i projektu PW =z
wprowadzonymi zmianami fgcznie ze zmiang opisu technicznego w zakresie wprowadzonych
zmian w trakcie realizacji robét.

5) Dokumentacje powykonawcza ( Operat kolaudacyjny)

§8
Materiaty
. Materiaty, ktére dostarcza Wykonawca bedg bez wad i bedg odpowiada¢ wymogom okreslonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
w szczegollnosci posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty (krajowe deklaracje zgodnosci)
dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
. Na dostawe materiatéw, urzgdzen i wyposazenia wymagana jest zgoda Zamawiajgcego w formie
Zatwierdzonego wniosku materialowego ztozonego przez Wykonawce 2z dokumentami
potwierdzajgcymi zatozenia projektowe ( deklaracja wtasciwosci uzytkowych, karta techniczna i
inne jednoznacznie okreslajgce material/urzadzenie/wyposazenie).
. Na kazde zadanie koordynatora Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okazac,
w stosunku do wskazanych materiatéw (krajowe deklaracje zgodnosci), aprobate techniczng oraz
wymagane atesty (karte charakterystyki), krajowg ocene techniczng wydang przez upowazniong
instytucje krajowa.
. Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady lub niezgodne z specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych muszg by¢é niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywaé robot z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaty zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

§9

Odpowiedzialnos¢ za wady

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego

Przedmiotu Umowy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Na prace objete Umowg Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji jakosci za

wady.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji liczony

jest od daty odbioru koncowego robdét, o ktérym mowa w § 11.

. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce

e-mailem ......ccvevnininns

. Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem -
Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia,

2) w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
Stron, a w przypadku braku porozumienia - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajgce;j

uzytkowanie przedmiot umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czesci robét

budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych robét

budowlanych lub usuniecia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o

czas w ciggu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwaranciji nie

mogt korzystac.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

1) normalnego zuzycia przedmiotu umowy lub jego czesci,

2) szkéd wyniktych z winy uzytkownika.



9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10.W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie umowy w trakcie realizacji rob6t Zamawiajgcy ma
prawo zgdania ich usuniecia w okreslonym terminie na koszt Wykonawcy.

11.Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 powyzej,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

13.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji udzielonej w niniejszej umowie.

14.W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajgcy zobowigzani sg do pisemnego wzajemnego
zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu;
2) zmianie os6b reprezentujgcych Strony;
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;
4) wszczeciu postepowania naprawczego, w ktérym uczestniczy Wykonawca jako dtuznik;
5) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

15.Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z
gwaranciji.

16.W razie watpliwosci uwaza sig, ze umowa niniejsza stanowi jednoczesnie dokument gwaranc;ji.

§10
ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku wykonywania przedmiotu umowy nalezytej
starannosci, najlepszej wiedzy technicznej, technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatdw, wyrobdw. i urzadzen oraz robdét, wynikajgcych z przepisow prawa, Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, stuzgcych
uzyskaniu efektu technologicznego, uzytkowego, ekologicznego.

2. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiér Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) uczynnienie poszczegolnych instalacji i obiektéw i wykonanie rozruchdw mechanicznych,
hydraulicznych,

3) odbidr czesciowy robét pod ptatno$é okresowg lub zakonczenie elementu robot

4) odbior koncowy,

5) przejecie i przekazanie do eksploataciji (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robot),

6) odbior ostateczny (wystawienie Swiadectwa Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwaranciji i rekojmi.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania dla Inspektora nadzoru robét podlegajgcych zakryciu
oraz robot zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrycia, otwory niezbedne do zbadania wykonanych robdét, a
nastepnie na wtasny koszt przywrdcic je do stanu poprzedniego.

§11
ODBIOR KONCOWY
1. Odbiér koncowy =zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot i
uczynnieniu wszystkich instalacji.
2. Odbioru koncowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o dokonanie
odbioru koricowego. Wniosek Wykonawcy winien by¢ poprzedzony:
1) Wpisem do dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy, kierownikow robodt
0 zakonczeniu robét i geodety o wykonaniu inwentaryzacji wykonanych robot,
2) Ztozeniem sprawdzonej kompletnej dokumentacji odbiorowej dla Zamawiajgcego.
3) Kopi ztozonego do PINB wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego nie pdzniej niz w ciggu 10 dni od daty ztozenia
wniosku przez Wykonawce, pod warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w pkt. 1), 2).
4. Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca ziozy os$wiadczenie potwierdzajgce, ze
wykonat wszystkie roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5. Do podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé i
przedstawi¢ sprawozdanie techniczne obejmujace:
a) Zakres i lokalizacje wykonanych Robot.
b) Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot.
¢) Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét.
d) Rozliczenie Robat.



6. Odbioru kohcowego dokona Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego

i Wykonawcy - sporzgdzajgc Protokét Odbioru Koricowego.

7. Zakonhczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

8. Zamawiajgcemu przystugujg w stosunku do Wykonawcy nastepujgce uprawnienia w przypadku
stwierdzenia w przedmiocie odbioru wad:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy odméwi dokonania odbioru do czasu
usuniecia wad, wyznaczajgc rownoczesnie termin ich usuniecia. W przypadku bezskutecznego
uptywu wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wartos¢ przedmiotu umowy, jezeli wady nie wptywajg w sposaéb istotny
na funkcjonalno$é, trwatoS¢ techniczng oraz umozliwiajg bezpieczne uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy albo zazgdaé wykonania przedmiotu umowy
ponownie, jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem.

9. O usunieciu wad Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego. Uregulowania dotyczace
odbioru przedmiotu umowy majg tu odpowiednie zastosowanie.

10.Podpisanie przez obie strony protokotu odbioru koncowego bez uwag jest réownoznaczne
z odebraniem przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy.

11.Protokét Odbioru Koncowego zostanie podpisany po zakonczeniu Robot, pomysinym
przeprowadzeniu odbioru koncowego i ztozeniu kompletu dokumentacji odbiorowej oraz kopi
wniosku ztozonego do PINB do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

12.Swiadectwo przejecia robot - sSwiadectwo Przejecia Robdt zostanie wydane przez

Zamawiajgcego po zakonczeniu wszystkich Robot objetych umowa i:

a) pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego, potwierdzonego podpisaniem Protokotu
Odbioru Koncowego Robot,

b) przejecie dokumentacji odbiorowe;j

c) przejecie instrukcji eksploatacji obiektu hali sportowej

d) przejecie ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

e) zilozenie os$wiadczen o uregulowaniu wymagalnego wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

f) dokument gwarancyjny

g) rozliczenie koricowe robot

13. Odbiér ostateczny

a) Odbioér ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 7 dni po uplywie ostatniego dnia
okresu rekojmi/gwarancji i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, do
ktoérych przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie niniejszej Umowy.

b) Swiadectwo Wykonania wydane zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie oceny
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w czasie realizacji i okresu gwarancji/rekojmi.
Przedtozenia protokotéw odbioru robot/napraw potwierdzonych przez
Zamawiajgcego/uzytkownika

c) Swiadectwo Wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajgcym ostateczne
rozliczenie robét wraz ze skwitowaniem gwarancji wykonania i rekojmi.

§12
WYNAGRODZENIE
1. Z tytutu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci:
Wartos¢ netto S e zt

Warto$¢ brutto P zt
2. Rozliczenie w dwéch transzach przy czym pierwsza transza po wykonaniu 50% wartosci zadania
w oparciu o rozliczenia robdt nastgpi na podstawie faktury VAT Wykonawcy, wystawionej i
doreczonej Zamawiajgcemu zgodnie z Harmonogramem
3. Podstawg do wystawienia faktury VAT jest Protokét Odbioru Koncowego i Swiadectwo przejecia
robét.
4. Faktury bedg wystawione na: Nabywca Gmina Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591
12 92 435 Odbiorca: Urzad Gminy Przywidz, ul. Gdanska 7, 83-047 Przywidz.
5. Faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni, liczgc od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z podpisanym przez Strony protokotem odbioru. Naleznosci Wykonawcy ptatne bedg w formie



przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze VAT. Za
termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu i doreczania
ich do siedziby Zamawiajgcego przesytkg polecong lub przez swojego przedstawiciela.

7. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe trzecig
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy.

8. Zatgcznikiem do faktur bedzie os$wiadczenie Wykonawcy i Podwykonawcéw lub Dalszych
Podwykonawcéw (o ile Wykonawca zatrudni Podwykonawcow), ze wszystkie faktury
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow, ktérych termin pfatnosci uptyngt w okresie
objetym rozliczeniem, zostaty zaptacone lub zawiera¢ powody niezaptacenia catosci lub czesci
takiej faktury. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dowody ptatnosci.

9. Postanowienia dotyczagce Podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do ddalszych
Podwykonawcow.

10.Naleznos¢ bedzie ptatna przelewem, wytgcznie na firmowy rachunek bankowy wykonawcy
z Biatej Listy Podatnikow VAT, metodg podzielonej ptatnosci (konto bankowe zgtoszone
w wykazie KAS). Wskazanie do zaptaty numeru rachunku niezaewidencjonowanego w Biatej Liscie
Podatnikdw VAT, uniemozliwi przekazanie ptatno$ci. W takiej sytuacji termin, wskazany
w ust. 3 powyzej, biegnie od daty dostarczenia wtasciwego numeru rachunku bankowego.

11.Zamawiajgcy os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT).

12.Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT).

§13
KARY UMOWNE | POTRACENIA
1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych:

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, w stosunku
do terminéw realizacji okreslonych w § 2 ust. 9 Umowy,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu o ktérym mowa w § 9 ust. 5 Umowy,

3) w razie odstgpienia lub rozwigzania od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 12
ust. 1 Umowy,

4) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych brutto za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

5) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
o ktérej mowa w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ztotych brutto za kazdg
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo,
innej niz w § 6 ust. 8 powyzej, lub jej zmiany w wysokosci 500 ziotych brutto za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

7) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2.000 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w wysokosci 2.000
Ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

9) za stwierdzone wykonywanie pracy na budowie przez osoby nie zatrudnione na podstawie
umowy o prace, poza osobami niepodlegajgcymi przepisom Kodeksu Pracy, w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw swiadczacych Przedmiot
Umowy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy) oraz liczby
miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg kazdy stwierdzony przypadek osobe osoby wykonujgcg wykonujgcej roboty bez
podpisanej umowy o prace.

2. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci umowy brutto.
3. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty odszkodowania za szkode

w rozmiarach przewyzszajgcych wysoko$¢ kar okreslonych w umowie, wyrzgdzong wskutek

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogélnych kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia kar umownych 2z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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§ 14
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy bedg $wiadczone przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy. Obowigzek ten nie dotyczy
oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz operatorow sprzetu
dziatajgcych na zasadzie samozatrudnienia

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, wchodzgcych w sktad personelu kierowniczego
budowy, przy pomocy ktérych Wykonawca swiadczy¢ bedzie Przedmiot Umowy, na inne
posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie i kwalifikacje opisane w SWZ. Na
dokonanie takiej zmiany Wykonawca musi uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego.

3. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnoéci, o ktorych mowa w ust. 1. Os$wiadczenie powinno zawierac
w szczegolnosci: okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Zatgcznikiem do oswiadczenia, o ktérym
mowa Ww zdaniu poprzednim bedg kopie umoéw o prace wszystkich oséb wskazanych
w oswiadczeniu, zanonimizowane w zakresie wszystkich danych osobowych zatrudnionych
(w szczegolnosci numeréw PESEL, adreséw zamieszkania) z wyjgtkiem: imienia i nazwiska, daty
zawarcia umowy, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu. Wykonawca jest zobowigzany
do aktualizacji oswiadczenia nie pozniej niz przed dopuszczeniem do pracy osdb niewskazanych
w poprzednio przekazanym oswiadczeniu. Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia
w kazdym czasie, podczas realizacji umowy niezapowiedzianej kontroli, w zakresie czy czynno$ci,
o ktérych mowa w ust. 1 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci poprzez wstep na teren robdt a wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na
podanie sie ww. kontroli.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Prawo zamoéwieh publicznych i kodeks cywilny.

2. Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy w catosci lub odstgpi¢ od umowy w czesci nie
wykonanej, jezeli Wykonawca narusza w sposob podstawowy i/lub powtarzajgcy sie postanowienia
umowy.

3. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegodlnosci nastepujgce przypadki:

1) Wykonawca nie rozpoczagt robdt, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych
przyczyn lub opdznia sie z realizacjg robo6t w stosunku do ustalonych w umowie terminéw,

2) Wykonawca, bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego, wstrzymuje roboty na okres nie
krotszy niz 14 dni,

3) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich dtugéw,

4) Wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty na sume wiekszag
niz 5 % wartosci umowy okreslonejw § 12 ust. 1,

5) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest zaangazowany
w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w terminie
do 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach je uzasadniajgcych i powinno zawieraé
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji wykonania
przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli rozpoczeto wykonywanie robét
budowlanych - zabezpieczenia robét, zinwentaryzowania robét a nastepnie opuszczenia terenu
budowy.

6. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang
odebrane i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Materialy i urzadzenia
nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca usunie z terenu budowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, do 14 dni od
odstgpienia od umowy, inwentaryzacji geodezyjnej i inwentaryzacji robét wykonanego przedmiotu
umowy wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

8. Wykonawca wykona rozliczenie wykonanych robét na podstawie wykonanej inwentaryzacji i
przedtozy do sprawdzenia dla Zamawiajgcego.
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9. Na podstawie dokonanej inwentaryzaciji i rozliczenia wykonanych robét Nadzér Inwestorski wystawi
oswiadczenie obejmujgce wartos¢ wykonanych robét sktadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw, urzgdzen i wyposazenia; stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia
miedzy Stronami.

10.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie wykonanych robét i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

11.Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 7 w terminie w nim okreslonym,
upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wlasnym zakresie, ktéra bedzie
wigzaca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy nimi.

12.Po wykonaniu powyzszych ustalen Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy protokolarnie roboty oraz
dokumentacje powykonawczg ( adekwatnie do zapiséw odbioru koricowego).

13.Wszelkie zmiany zawartej Umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewazno$ci

14.Zmiany Umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 13.

15.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do treéci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej okoliczno$ci z wymienionych ponizej:

1) Zmiana terminu realizacji Umowy (nie wiecej niz o uzasadniony okres wydtuzenia terminu
realizacji wynikajacy z ponizszych okolicznosci):

a) w przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegoélnosci przekroczenie
okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinegj
Wykonawcy i o ile opéznieniom tym Wykonawca nie mégt zapobiec dziatajgc z najwyzsza
starannoscia,

b) koniecznos¢ zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej,

c) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji rob6t powstatej z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego;

d) zlecenia robét dodatkowych, jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

e) zlecenia Wykonawcy zamoéwienia dodatkowego;

f) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robdt;

g) zastosowania innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatéw lub urzadzen, pojawieniem sie
na rynku materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji, pojawieniem sie nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

h) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe itp.), niewypatéw i niewybuchéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

j) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, Polskimi Normami i
sztukg budowlang;

k) dziatan organdéw administracji lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem okreslonych
przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowg wydania przez
w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

[) zmiany przepiséw prawa;

m) sity wyzszej

2) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, moze ulec zmianie w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzah przyjetych w
dokumentaciji projektowej, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 — 5 niniejszej umowy,
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b) zaniechania wykonania robét

) odstgpienia wykonania cze$ci robét

d) zmiany wysoko$ci stawki podatku od towaréw i ustug.

e) wykonania robét dodatkowych
16. Zmiany powyzsze wymagajg sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.
17. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
18. Wykonawca wnioskujgcy o zmiane Umowy, przedktada Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy tj. Wystgpienie Wykonawcy a po jego akceptacji
Protokét Konieczno$ci.
19. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownych terminéw posrednich wynikajgcych z
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istothg umowy i nie wymaga sporzgdzania
Aneksu do umowy, przy czym wszelkie zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagaja
pisemnej akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

§ 16
INFORMACJE POUFNE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem
Umowy beda traktowane jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy
bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania
do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informaciji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez lub bedgcych w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umow zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych
klientdw, o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie
zostaly okreslone jako poufne bgdz zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sadu lub organu
wiadzy publicznej.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢
ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony
przez Zamawiajgcego.

§17
CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenosi¢ ani obcigzac praw wynikajgcych
z umowy w tym w szczegdlno$ci:

1) zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelno$ci powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy,

2) zawiera¢ innych umow, ktorych skutkiem jest zamiana wierzyciela,

3) zawiera¢ umdw zastawu oraz innych umow zmierzajgcych do ustanowienia zabezpieczenia na

wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§18
SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOSC KONSORCJANTOW

1. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sktad Konsorcjum
sg solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy.

2. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caly czas trwania umowy.

3. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skfadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum
w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostaé¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

§19
Klauzule waloryzacyjne
1. W przypadku zmiany cen lub kosztéw w danym zakresie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ waloryzacji wynagrodzenia na poziomie do 10 % warto$ci zamowienia
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2. Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie termin 30 dni od dnia podpisania
umowy

3. Sposéb ustalania zmiany wynagrodzenia opracowany zostanie na podstawie wykazu rodzajow
materiatow i kosztéw, zaangazowanych do wykonania umowy.

4. Zmiany ceny materiatéw lub kosztéw na koszt wykonania zamdwienia musi mie¢ bezwzgledny
wptyw na wzrost wynagrodzenie Bezwzgledno$é wyraza¢ sie powinna udowodnieniem przez
Wykonawce, ze wzrost materiatow lub kosztéw jest wiekszy niz 10 % wartosci umowy.

5. Okresy, w ktorych moze nastepowac¢ zmiana wynagrodzenia wykonawcy to okres 6 miesiecy po
zawarciu umowy

6. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia to 10 % wartosci umowy

§ 20
DEFINICJE

Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujace znaczenie:

1.

2.

10.

11.

12.

»Cena” - wartos¢ z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie jako wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy.

»Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robét
(stanowigcy materiat pomocniczy do obliczenia ceny) oraz informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

,Dokumentacja” — dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych, geotechniczne warunki posadowienia, projekty rozruchu, jak réwniez
dokumentacja opracowana przez Wykonawce, a takze wszelkie obliczenia techniczne, rysunki,
probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwaciji oraz inne dokumenty i dane dostarczone
przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

»Dokumentacja powykonawcza”- dokumentacja budowy- zbiér dokumentéw powstatych na:

a. etapie przygotowania inwestycji (dokumentacja projektowa z wprowadzonymi
zmianami na etapie budowy, pozwolenie na budowe i inne decyzje, warunki,
uzgodnienia, pozwolenia itp.)

b. na etapie realizacji robét ( dokumentacja/rysunki uzupetniajace zamienne, umowy,
decyzje, uzgodnienia, pozwolenia, protokoty przejecia terenéw i ich przekazania,
dokumentacja materiatowa, rozliczenia robét/budowy, protokoty odbioru robot,
protokoty badan, sprawdzehn technicznych wytrzymatosciowych/wydajnosci i
uzyskania projektowanych zatozen technicznych/uzytkowych, préb i uruchomien,
opinie , ekspertyzy, obstugi geodezyjnej i geotechnicznej, przeprowadzonych prob
montazowych i rozruchu itp.).

c. dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie i eksploatacje obiektu ( pozwolenie na
uzytkowanie, instrukcje uzytkowania i eksploatacji, decyzje UDT, instrukcje bhp i
p.poz., itp.)

”Dziennik Budowy” - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).

,Gwarancja” — ustalone w dokumentach umownych zasady zobowigzan Wykonawcy
z tytutu wykonania robét i usuwania wad.
»Harmonogram rzeczowo - finansowy” — sporzadzony przez Wykonawce harmonogram

prezentujagcy poszczegolne fazy i terminy realizacji Robot w sposéb zapewniajacy dotrzymanie
terminéw realizacji umowy oraz zapewniajgcy nieprzerwang prace Szkoly wraz z okresleniem
przewidywanych i planowanych przerobow finansowych w podziale na poszczegdlne obiekty,
elementy robot, montaz urzadzenia i wyposazenia. Z prezentacjg kwoty pfatnosci za
zakonczone elementy robét

»Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 12mx24m wraz z zadaszeniem o statej
konstrukcji” — hala sportowa z boiskiem 12 x 24m wraz z zagospodarowaniem terenu i
przytgczami instalacji sanitarnych , elektrycznych i mediéw.

»leren budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania robé6t budowlanych.

»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca powierzy wykonanie czesci
robot budowlanych, ustug lub dostaw.

”Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z poézniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos$¢
obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgcg zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Prawo zamowien publicznych” lub Pzp — ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,
25.

26.

27.

28.

11wrzesénia 2019r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do
tej ustawy.
”Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologi
z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2022 poz. 462 z p6zn. zm.).
”Pozwolenie na Budowe” - ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robot budowlanych.
,»Proby montazowe” — sprawdzenie jakosci wykonania robét budowlano-montazowych oraz
ujawnienie i wyeliminowanie usterek montazowych (m.in. kontrola poprawnosci montazu,
kontrola czystosci, proby szczelnosci, wytrzymatosci i sprawdzenie dziatania dla instalacji
sanitarnych, - jw. lecz dla instalaciji i sieci elektrycznych, sprawdzenie prawidtowos$ci montazu,
sprawdzenie zabezpieczen, pomiary elektryczne), itp.
»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne i prawne obiektu okre$lona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.
»Roboty dodatkowe” - roboty, ktdrych nie objeto zadnym opracowaniem, tzn. nie zostaty
objete opracowang dokumentacjg projektowg i STWIORB, oraz nie opisano ich w SWZ, a tym
samym zamowieniem podstawowym, a ktére sg niezbedne do jego prawidtowego wykonania,
ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do
przewidzenia.
»Protokét Koniecznosci” — dokument przygotowany przez Wykonawce zawierajgcy
uzasadnienie dla dokonania istotnych zmian wraz z uzasadnieniem w kontekscie zapiséw
Umowy na roboty, wptywu zmiany na warto$¢ umowy.
»Roboty zamienne” — odmienny sposdb rozwigzania w stosunku do rozwigzania
przewidzianego w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia. ,Robota zamienna” nie prowadzi
do zmiany ilosciowej, lecz moze prowadzi¢ do zmiany jakosciowej w zakresie szeroko pojetego
przedmiotu zamdwienia. Z robotami zamiennymi mamy zatem do czynienia w szczegdlnosci w
przypadku, gdy (za zgodg projektanta — jesli jest ona wymagana zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4
lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2023r.,poz. 682 ) okreslone
roboty wykonywane sg z wykorzystaniem innych materiatdw, technologii czy urzadzenh niz
przewidziane w dokumentacji projektowe;j.
Prace towarzyszace — prace i ustugi niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie
zaliczone do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, badanie geotechniczne, obnizenie poziomu wod gruntowych, wykonanie
rysunkéw uszczegotowiajgcych, wykonanie dokumentacji powykonawczej, opracowanie
instrukcji eksploatac;ji i uzytkowania, itp.
Roboty tymczasowe — konieczne do wykonania w czasie realizacji robdt podstawowych
i przewidzianych do demontazu lub likwidaciji.
Urzadzenia tymczasowe — urzgdzenia zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do pracy
zastepczej wymienianych urzgdzen/budowy tymczasowych obej$¢ technologicznych na okres
wykonania robdét podstawowych, a przewidziane do demontazu po wykonaniu robét
podstawowych.
Termin zakonczenia zakresu rzeczowego Umowy — termin podpisania Protokotu Odbioru
Koricowego Robdt.
Termin wykonania umowy — data wystawienia Swiadectwa Przejecia Rob6t.
»,Swiadectwo Przejecia Rob6t” — dokument potwierdzajgcy przejecie przedmiotu umowy
przez Zamawiajgcego poprzedzone :

a) - odbiorem koncowym

b) - zatwierdzeniem rozliczenia korncowego budowy

C) - przejecie instrukcji eksploatacji hali sportowej, instrukcji bhp i instrukcji p.poz.

d) - przekazaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
»Swiadectwo Wykonania” — dokument potwierdzajgcy:

a) - usuniecie wad zgtaszanych w okresie gwarancji i rekojmi

b) - ostateczne rozliczenie zobowigzan umownych wykonawcy do terminu uptywu okresu

gwaranciji i rekojmi.

»Protokét Odbioru Robét” - dokument potwierdzajgcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robdét wykonanych w okresie rozliczeniowym zgodnie z dokumentacjg projektowsg .
»Protokét Odbioru Koncowego Robot” — dokument potwierdzajagcy wykonanie rzeczowe
i finansowe robdt budowlanych zakresu umownego poprzedzone zakonczeniem robot,
wykonaniem rozruchu technologicznego i préb koncowych, przeszkoleniem pracownikéw,
przekazaniem dokumentacji powykonawczej z rozliczeniem koncowym robdét wraz @z
potwierdzong kopig ztozonego wniosku pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami. ( lub
uzyskang decyzjg pozwolenia na Uzytkowanie jezeli wymagane.)
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29.

»Kosztorys ofertowy” — opracowanie wykonane przez Wykonawce, stanowigce wycene
przedmiotu zamodwienia, obejmujgcego zakres zaméwienia wynikajgcy z projektéw
budowlanych i wykonawczych, przedmiaru robé6t, STWIORB oraz wraz z odpowiedziami na
zapytania wykonawcéw. Zamawiajgcy wymaga, aby kosztorys ofertowy, sporzgdzi¢ metodag
kalkulacji szczegdtowej, opartej na Srodowiskowych Metodach Kosztorysowania Robét
Budowlanych — ogdlne zasady i wzorce kosztorysowania (wydanie z grudnia 2001 r.) w oparciu
0 pozycje przedmiaru robot. W przypadku zwiekszonego zakresu robét wynikajgcych z wiw
opracowan Wykonawca ujmie wycene tych robdt w kosztorysie ofertowym poprzez dodanie
odpowiednich pozycji kosztorysowych do danego obiektu. W przypadku nieujecia, Zamawiajgcy
uzna, ze powyzszy zakres zostat uwzgledniony w wykazanych pozycjach kosztorysowych.
Cena jednostkowa w danej pozycji i wartos¢ tej pozycji w kosztorysie ofertowym musi
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6ot w wymaganej jakosci i w
oferowanym terminie, wigczajgc w to koszty bezposrednie, koszty ogdlne budowy, roboty
tymczasowe i prace towarzyszace, ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej,
kalkulowany zysk, ryzyko oraz wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci zwigzane z
wykonywaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy
wymienionymi lub wynikajgcymi z dokumentacji, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych
wykonywania rob6t budowlanych.

Kosztorys ofertowy peilni funkcje informacyjng i _kontrolng i rozliczeniowg oraz bedzie
wykorzystany miedzy innymi:

a) do wykonania harmonogramu rzeczowo — finansowego,

b) jako potwierdzenie (uzasadnienie) ceny ofertowej oraz okresla wartosci robét objetych

zakresem umowy,

c) jako dokument zrédtowy do wyceny robét zamiennych, zaniechanych i dodatkowych,
d) do wyceny wykonanych robét, w przypadku przerwania robét, zaniechania, wykonywania

czesci robot lub odstgpienia od umowy,

e) jako dokument zrédtowy, ustalenia wartosci robét do rozliczen okresowych/fakturowania i

rozliczenia koncowego budowy oraz ustalenia wartosci obiektdéw, urzadzen ( srodkéw trwatych) ,
wartosci niematerialnych i wyposazenia przyjecia na stan majatkowy.

30.

31.

32.

33.

,Wada” — jakakolwiek czes¢ Robdét wykonana niezgodnie z dokumentacjg oraz Roboty
wykonane niewtasciwie, a takze ujawnione wady materiatdw, maszyn, urzgdzen i wyposazenia.
Wade stanowi rowniez nieosiggniecie przez przedmiot umowy w wyniku rozruchu
technologicznego cech w postaci parametrow zawartych w dokumentac;ji.
»Wykaz urzadzen i wyposazenia” - dokument wypetniony przez Wykonawce wchodzgcy w
sktad dokumentacji powykonawczej zawierajgcy:
a. Nazwe urzadzenia, wyposazenia
b. llos¢
c. Cene netto
d. Numer seryjny/fabryczny
e. Charakterystyke techniczna.
»Tabela cenowa” — Wypetniony przez Wykonawce formularz — zatgcznik do oferty z
podaniem cen za poszczegdlne obiekty/elementy robdt, , urzadzenia i wyposazenie. Tabela
cenowa dzieli cene ofertowg/umowy na poszczegdlne obiekty, elementy robét, urzadzenia,
wyposazenie zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym.
»Zataczniki do Umowy” — zbiér dokumentéw okreslajgcych prawne, techniczne i ekonomiczne
warunki realizacji Umowy, stanowiacy jej integralng czesé.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy obowigzujgcego

prawa, zwlaszcza ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sgdowi wtasciwemu

dla Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem

niewaznosci.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej

ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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