Zalacznik nr 4

UMOWANR .../ .../ ceovueee.
0 ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ... ... 2024 roku w Chojnicach pomiedzy:
Gming Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice,
posiadajaca numer identyfikacji podatkowej NIP 555-19-08-755
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez:

Wojta Gminy Chojnice - Zbigniewa Szczepanskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Chojnice - Iwony LewandowskKiej
=10 15 40U
Z siedzibg W .....cccvvceiinns 10 0772001 PSP
posiadajgcg numer identyfikacji podatkowe]j NIP ....ccucseremssnssseseramssnsssssessnssnsssnsnssns snsssnanssnsnsns
zwang dalej WYKONAWCA, reprezentowanym przez:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:
~Zagospodarowanie terenu na PL Sw. Floriana w m. Ostrowite polegajgce na budowie
drog wraz z miejscami postojowymi oraz budowq oswietlenia drogowego

i kanalizacjq deszczowq”

PRZEDSTAWICIELE STRON
§2

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie robét objetych umowg oraz

kierowanie tymi robotami przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

zawodowe i wymagane uprawnienia.

2. Samodzielne funkcje techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r.,, poz. 725 z pézn. zm.) petniag ze

strony Wykonawcy:
Kierownik budowy (branza drogowa) — ..o
Kierownik robdt (branza sanitarna) — ...

Kierownik robdt (branza eleKtryczna) — .......ccovvemnmnsmsmmsmmsmsss s

Osoba upowazniong do kontaktéw z Wykonawcg oraz do podpisywania protokotéw
odbioru robdt ze strony ZamawiajaCego JESt wummmmmmmmmussmssssmssssssssnssssssssssssssssssssasssssssssns

. Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga pisemnego uzasadnienia Wykonawcy
i akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 3 dni
od dnia jej zgloszenia, pod warunkiem posiadania przez wskazang osobe
odpowiednich kwalifikacji i doSwiadczenia zawodowego.
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TERMIN WYKONANIA
§3

Termin wykonania zadania - do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Przez termin wykonania umowy rozumie sie ukonczenie wszystkich robot oraz
przekazanie Zamawiajacemu kompletu dokumentow okreslonych w § 4 ust. 2
pkt 2.13.

PRAWA 1 OBOWIAZKI WYKONAWCY
§4

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie roboty i inne czynno$ci niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cia oraz zgodnie z:
1.1 postanowieniami niniejszej umowy;
1.2 obowiazujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci:
1.2.a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r,
poz. 725 z pézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

1.2.b) rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.z 2003 r, nr 47, poz. 401),

1.3 Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

1.4 dokumentacja techniczng;

1.5 specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot;
1.6 ztozong przez siebie ofertg;

1.7 zasadami wiedzy technicznej.

Do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1 protokolarnie przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujagcymi sie na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajacymi  ochronie  elementami  Srodowiska  przyrodniczego
i kulturowego;

2.2 pisemne zawiadomienie wtascicieli badZz uzytkownikow sieci i urzadzen
podziemnych o planowanym rozpoczeciu robdt;

2.3 zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy
i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
i przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;
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2.4 koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

2.4.a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen
planowanych robé6t budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw, ktére
maja by¢ prowadzone jednocze$nie lub kolejno,

2.4.b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych
lub ich poszczeg6lnych etapow,

2.5 koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

2.6 biezgce i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowy;

2.7 wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postepu wykonywanych robé6t budowlanych;

2.8 podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe
osobom nieupowaznionym;

2.9 wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwoSci
powstania zagrozenia lub niezgodno$ci z projektem oraz bezzwtoczne
zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

2.10 zawiadomienie Zamawiajgcego o wstrzymaniu robdt budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

2.11 realizacja zalecenn Zamawiajacego;

2.12 zglaszanie Zamawiajagcemu do sprawdzenia i odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badZ zanikajagcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami prob i sprawdzen;

2.13 przygotowanie lub skompletowanie i przekazanie Zamawiajgcemu:

2.13.a) protokotéw odbioru, prob, badan i sprawdzen,

2.13.b) kart gwarancyjnych,

2.13.c) atestéw, aprobat technicznych, deklaracji lub certyfikatéw na wbudowane

materiaty i zainstalowane urzadzenia,

2.13.d) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej (jezeli dotyczy),

2.14 wykonanie przylagczen wodociggowych i energetycznych, zainstalowanie
miernikéw i licznikéw dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw
ich zuzycia wraz z poniesieniem kosztow wytaczen i wiaczen energii
elektrycznej - w przypadku koniecznosci;

2.15 zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru oraz uczestmiczenie
w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

2.16 utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéow i Smieci, a takze
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sktadowanie materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym
porzadku;

umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego i jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego;

niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o wszelkich problemach
i zagrozeniach istomych =z punktu widzenia realizacji inwestycji,
w szczeg6lnosci:

2.18.a) majacych wplyw na terminowa realizacje przedsiewziecia,

2.18.b) o zidentyfikowanych niezgodnosciach w realizacji inwestycji w stosunku

do dokumentacji projektowej wraz z informacjami o podjetych dziataniach
zaradczych,

2.18.c) o czynnikach mogacych prowadzi¢ do koniecznosci wprowadzenia zmian

2.19

2.20
2.21
2.22
2.23
2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

w umowie o roboty budowlane,

niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét
dodatkowych lub robét zamiennych wraz ze szczeg6étowa kalkulacjg tych
robdt; bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci Wykonawca nie jest upowazniony do realizacji robét
dodatkowych lub robé6t zamiennych;

uczestnictwo w naradach koordynacyjnych (na zgdanie Zamawiajacego);
udzielanie informacji co do postepu prac (na zadanie Zamawiajgcego);
udzielanie pisemnych informacji o dokonanych kontrolach na budowie;
naprawa uszkodzonych urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw oraz
dokonanie odkrywek w przypadku niezgtoszenia robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu do odbioru;

demontaz, naprawa i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptata
odszkodowan na rzecz osdb trzecich z tytutu wniesionych przez nie roszczen,
a majacych zwigzek z wykonawstwem robét budowlanych w ramach
realizowanej inwestycji;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen, ich czesci badz robot
w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego;

uporzadkowania terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu
nawierzchni drég, chodnikéw, punktéw granicznych w rejonie prowadzonych
robdt i zaplecza budowy, przywrécenie ich do stanu pierwotnego wraz
z poniesieniem kosztow z tym zwigzanych;

uczestnictwo w odbiorze po uptywie okresu gwarancji i okresu rekojmi oraz
usuniecie protokolarnie stwierdzonych wad lub usterek;
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Nadto, Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji zamdwienia,
ktérych wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okres$lone w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaje czynnoSci
niezbednych do realizacji zaméwienia do wykonania, ktérych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

¢ roboty budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawiony jest do wykonania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 2.29 czynnosci. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia
ww. wymogow i dokonania ich ocen,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia
spetnienia ww. wymogéw,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29 czynnoSci
w trakcie realizacji zamowienia:

a) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika;

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego - Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajacemu przedmiotowego oswiadczenia (dla zakresu
czynnoSci wskazanego w pkt 2.29) w_terminie 7 dni od dnia
przekazania placu budowy;

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych
w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy;

d) innych dokumentéw (np. zasSwiadczenie wtasSciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy);
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie
w punkcie 2.29 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 13 wzoru umowy. Nieztozenie przez Wykonawcy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazanie w punkcie 2.29
CZynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panistwowa Inspekcje Pracy.

Dostarczenie przed przystapieniem do realizacji robét:

a) kopii dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje kierownika budowy
tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
drogowej oraz Kkopii dokumentu potwierdzajacego kwalifikacje
kierownika rob6t branzy sanitarnej tj. uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w tej specjalnosci oraz Kopii dokumentu
potwierdzajacego kwalifikacje kierownika robot branzy elektrycznej
tj. uprawnienia budowlane do Kierowania robotami w tej specjalnosci.
Zamawiajgcy okreSlajac wymogi w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére
zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow lub
odpowiadajagce im kwalifikacje zawodowe uprawniajagce do kierowania
robotami budowlanymi w danej specjalnosci nabyte w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub panstw
cztonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, stosownie do
przepisu art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
przepiséw ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej.

W przypadku Wykonawcoéw zagranicznych zamiast ww. uprawnien
wymagane jest uznanie Kkwalifikacji zawodowych w Polsce lub
dopuszczenie do Swiadczenia ustug transgranicznych;
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b) zaswiadczenia o przynaleznosci kierownika budowy oraz kierownikéw
robét do Izby Inzynier6w Budownictwa;

c) Kkopie polisy OC w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na minimum
kwote 300.000,00 zl.

. Wykonawca ma prawo do:

3.1 wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach projektowych,
jezeli s3 one wuzasadnione Kkonieczno$cia zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

3.2 ustosunkowywania sie do zalecenn Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub
utratg débr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej umowy.

PRAWA 1 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§5

. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1.1 przekazania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy:
1.1.a) dokumentacji projektowe;j,
1.1.b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
1.1.c) innych niezbednych decyzji i dokumentéw,
1.1.d) placu budowy,

1.2 zawiadomienia wtasciwych organéw o zamierzonym terminie rozpoczecia
robdt budowlanych;

1.3 zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami;

1.4 zabezpieczenia Srodkow finansowych na realizacje przedsiewziecia o zakresie
okreSlonym w § 1 niniejszej umowy celem zaptaty wynagrodzenia
w wysokosci okreslonej w § 9 ust. 1;

1.5 uzyskania decyzji, zg6d niezbednych do wykonania robdt budowlanych,

1.6 uzyskania zgéd na wej$cie na teren sasiedniej nieruchomos$ci, budynku -
jezeli to konieczne do wykonywania prac przygotowawczych lub robot,

1.7 w przypadku wstrzymania przez inspektora nadzoru budowlanego
prowadzenia rob6t, uzyskania stosownych dokumentéw i wystgpienia
z wnioskiem o pozwolenie na wznowienie robét oraz uzyskania tego
zezwolenia;

1.8 protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych;
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1.9 wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji;

1.10 udzielenia Wykonawcy pisemnego pelnomocnictwa do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego w sprawach przedmiotowej inwestycji, w zakresie
okreslonym SWZ i umowg (w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci);

1.11 niezwlocznego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze zmiany zakresu
inwestycji lub przerwania jej realizacji;

1.12 organizacji i prowadzenia narad koordynacyjnych.

. Zamawiajacy ma prawo:

2.1 zmieni¢ zakres realizacji robdt;
2.2 dokona¢ zmiany rozwigzan projektowych;

2.3 zada¢ zmiany Kierownika budowy, jezeli wykonuje on swoje obowigzki
w sposOb nienalezyty.

PODWYKONAWCY
§6

Zakres prac wykonywanych przez podwykonawcéw okresla oferta Wykonawcy, przy
czym Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia moze wprowadzi¢ nowego
podwykonawce pod warunkiem speinienia przestanek wyrazonych w ustawie
z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych (t. . Dz. U. z 2024 r., poz.
1320). Wprowadzenie nowego podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na podstawie Umowy za wszelkie prace oddane
do wykonania podwykonawcom, a takze za wszystkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow o0sdb zatrudnionych i innych oséb dziatajgcych na jego rzecz i na
jego zlecenie, jak za dziatania wtasne.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli realizuje on powierzone roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zapisami
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do Kkoordynacji prac realizowanych przez
podwykonawcow.

W przypadku zamiaru zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego w nastepujacym trybie:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu wniosek wraz z projektem umowy
z podwykonawca ze wskazaniem wynagrodzenia podwykonawcy;,

2) Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu przez
Wykonawce projektu umowy z podwykonawca wraz z dokumentacjg dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu
lub zastrzezen wobec zatrudnienia tego podwykonawcy, uwaza sie, iz
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Zamawiajacy wyrazil zgode na zatrudnienie tego podwykonawcy przez
Wykonawce,

3) Zgtoszenie w powyzszym terminie sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego do projektu umowy bedzie rOwnoznaczne z odmowa udzielenia
zgody,

4) W przypadku odmowy okres$lonej w pkt. 3, Wykonawca ponownie przedstawi
projekt umowy z tym samym podwykonawca w powyzszym trybie,
uwzgledniajacy zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez Zamawiajacego, badz
przedstawi projekt umowy z nowym podwykonawca.

Zastrzezenia lub sprzeciw Zamawiajgcego do projektu umowy o podwykonawstwo

moga dotyczy¢:

1) niespelnienia wymagan okreslonych w SWZ;

2) gdy przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni;

3) wprowadzenia w umowie o podwykonawstwo postanowien Kksztattujacych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

PowyzZszy tryb udzielenia zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo bedzie mie¢

zastosowanie do wszelkich zmian, uzupeilnien oraz anekséw do umoéw
z podwykonawcami.

Wykonawca zapewni, aby wszystkie umowy (i ich zmiany) z podwykonawcami,
ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zostaty sporzadzone na piSmie i przekaze
Zamawiajgcemu kopie kazdej, niezaleznie od kwoty wynagrodzenia, umowy
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz do 7 dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (oraz jej zmian), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy ~ nie  ponosi  odpowiedzialnosci za  zawarcie @ umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$Sci umowy podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonane prace. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby
to bytyby dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Po pisemnym ostrzezeniu Wykonawcy, Zamawiajacy, podajac uzasadnienie swego
zadania, moze zazada¢ od niego odsuniecia od prac kazdego podwykonawcy, ktérego
postepowanie jest niewtasciwe lub, ktory okazat sie niekompetentny albo zaniedbat
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swoje obowiagzki, naruszyt przepisy w zakresie bezpieczenstwa lub nie przestrzegat
postanowien w tym zakresie wynikajacych z umowy albo w inny spos6b swoim
postepowaniem wywiera negatywny wptyw na stan bezpieczenstwa lub zdrowia
ludzi. Podwykonawca taki nie moze by¢ ponownie dopuszczony do wykonywania
prac bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku bezposredniego zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
podwykonawcéw, Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia réwnowarto$ci
zaspokojonych roszczen podwykonawcoéw z wynagrodzenia Wykonawcy, a jezeli
warto$¢  zaspokojonych roszczen podwykonawcéw  przekroczy  warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy do dochodzenia pozostatych kwot od
Wykonawcy w drodze regresu.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

W sprawach nieuregulowanych dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw stosuje sie przepisy art. 462-465 ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

MATERIALY
§7

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw oraz urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzadzenia, okreslone w
dokumentacji projektowej co do rodzaju, standardu i iloSci oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialnos¢.

Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiadac¢:

3.1 wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, a takze w ustawie z dnia 16 kwietmia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz.U.z 2021 r, poz. 1213 z p6Zn. zm.),

3.2 wymaganiom jako$ciowym okreslonym w dokumentacji projektowe;.
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4. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty potwierdzajace, Ze
nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robot.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umows,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzic¢ te badania.

6. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 5, zapewni Wykonawca wtasnym
staraniem.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty,
wyroby lub urzadzenia badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa
Zamawiajacy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§8

Zamawiajgcy nie zgda wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
§9

1. Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokosci: ... Zt (stownie w zlotych: .........ccciiiieieeennnnn), W tym podatek
VAT w wysokosci ... %.

2. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zamodwienia, w tym
koszty czynnoS$ci okreslonych w § 4 niniejszej umowy oraz inne naktady konieczne
do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy np. koszty dojazdéw
na teren budowy, Kkoszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, koszty
zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszacych, koszty obstugi geodezyjnej, koszty naprawy
uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego, koszty doprowadzenia nawierzchni
do stanu pierwotnego, podatki i optaty.

ODBIOR ROBOT
§10

1. Odbiory robot zostang potwierdzone protokotami odbioru zawierajacymi wszelkie
istotne ustalenia, podpisanymi przez przedstawicieli Stron umowy.

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robdt. Odbioru tych robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik budowy.
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3. 0dbidr, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia. Nieodebranie robot we
wskazanym terminie nie wstrzymuje postepu prac, a roboty zanikajgce oraz ulegajace
zakryciu uznaje sie za prawidtowo wykonane.

4. Odbiory czeSciowe, odbior koncowy oraz odbior przed uplywem okresu rekojmi
i gwarancji dokonywane bedg komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci Kierownika budowy:.

5. Odbiory czeSciowe oraz odbior koncowy dokonywane bedg po przekazaniu
Zamawiajgcemu zawiadomienia o gotowoSci do odbioru.

6. Na dzien zgloszenia do odbioru konnicowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajgcemu do sprawdzenia operat kolaudacyjny, ktéry bedzie stanowit podstawe
rozpisania odbioru, zawierajacy dokumenty wymienione w §4 ust. 2 pkt 2.13 oraz
wszelkie inne dokumenty wynikajgce z obowigzujacych przepisow.

7. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce telefonicznie lub pisemnie o terminie odbioru
czeSciowego oraz pisemnie o terminie odbioru koncowego, a Wykonawca
w wyznaczonym terminie bedzie uczestniczyt w procedurze odbiorowe;j.

8. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robdt w ciggu 14 dni, liczac
od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 5.

9. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosSci odbioru, jezeli w czasie
jego trwania ujawniono istnienie takich wad i usterek, ktore uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu ich
usuniecia.

10.Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

11.Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych i faktury koncowej bedzie stanowit
protokét odbioru podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby.

ROZLICZANIE ROBOT, FAKTUROWANIE
§11

1. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych
i faktury koncowej. Faktury wystawiane beda nie czeSciej niz raz na miesiac, po
wykonaniu i odbiorze poszczegd6lnych czeSci/etapéw robot.

2. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi na podstawie faktury koncowej
w oparciu o protokot konicowego odbioru robét.

3. Kazdorazowo wraz z fakturg Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dowody
zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw
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w przypadku ich wprowadzenia. Niedostarczenie takich dowodoéw bedzie skutkowac
wstrzymaniem wyptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy.

. Platmo$¢ naleznosSci bedzie dokonana na konto wskazane przez Wykonawce
w terminie 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajagcemu faktury wraz
z dokumentem, o ktérym mowa w ust. 3 (jezeli wystepuje podwykonawstwo) oraz
prawidtowo sporzadzonym protokotem odbioru robot, zatwierdzonym przez
Kierownika budowy.

. Spéznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.

. Zamawiajacy wstrzyma zaptate faktur do czasu usuniecia wad, o ktérych mowa
w § 12. Wstrzymanie zaptaty faktury nie stanowi podstawy do zaptaty przez
Zamawiajgcego odsetek, o ktérych mowa w ust. 5.

WADY
§12

. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1.1 jezeli wady nadaja sie do usuniecia moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i wyznaczy¢ termin ich usuniecia,

1.2 jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

1.2.a) umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie

1.2.b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy lub Zzada¢
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia zaistniatych wad i usterek
zgtoszonych podczas odbioru lub w okresie gwarancji i rekojmi.

. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do usuniecia wad i usterek, o ktorych mowa w ust.
2 w terminie 7 dni od daty pisemnego powiadomienia, chyba Ze Strony ustalg inaczej.

. Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w dniu odbioru wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad oraz do Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

. Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uptywem okresu rekojmi
i gwarancji oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
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. Jezeli Wykonawca nie dokona napraw w terminie ustalonym przez Zamawiajacego lub
wykona je nieprawidtowo, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ Wykonawece, co najmniej na 3 dni przed datg zlecenia ich usuniecia.

KARY
§13

. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

. Strony ustalajag kary umowne w sposo6b nastepujacy:

2.1 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna za:

2.1.a) kazdy dzien zwitoki w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysoko$ci
0,1% ceny brutto okre$lonej w § 9 ust. 1,

2.1.b) kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi za wady - w wysokosci 0,1% ceny brutto okreslonej w § 9 ust. 1,

2.1.c) wykonywanie robdt przez pracownikow Wykonawcy, jego personel lub
pracownikdw podwykonawcy bedacych pod wpltywem alkoholu -
w wysokosci 1.000,00 zl za kazde zdarzenie,

2.1.d) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci
10% wynagrodzenia umownego brutto,

2.1.e) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 10.000,00
zl za kazde zdarzenie,

2.1.f) nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.g) nieprzedtuzenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10.000,00 zt za kazde
zdarzenie,

2.1.h) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 10.000,00 zt za kazde zdarzenie,

2.1.i) z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w
§ 4 ust. 2 pkt 2.29 czynnosci w wysokosci 0,1% catosci kwoty
wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 9 wust. 1, za kazdy dzien
zwtoki/przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na
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ztozenie Zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce powyzszego wymogu,

2.1j) W przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
wprowadzonego zgodnie z § 18 niniejszej umowy, Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzana podwykonawcy - Wykonawca jest zobowigzany
zaptaci¢ kare umowng w wysokosci 1.000,00 zl (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy przypadek nie dokonania zmiany wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy.

2.2 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za:

2.2.a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do potrgcenia kar umownych
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy.

. Potracenia, o ktorych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonywane po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy z faktury.

. W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potrgcenia w sposéb, o ktérym mowa
w ust. 5, kary umowne i inne naleznosci wynikajgce z umowy bedg zaptacone w ciggu
7 dni od daty otrzymania wezwania do zaptaty.

. Laczna wysokos$¢ kar umownych nie przekroczy réwnowartosci 20% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

GWARANCJA
§ 14

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

. Wykonawca udziela ... - miesiecznej gwarancji na wykonane roboty, wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie z informacja podang w formularzu ofertowym.

UBEZPIECZENIE
§ 15

. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie dziatalno$ci
stanowigcej przedmiot zamdéwienia na warto$¢ nie mniejsza niz 300.000,00 zi.
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. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania waznej umowy ubezpieczenia OC
o zakresie i wartosci, o ktéorych mowa w ust. 1 przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy.

. Jezeli sktadka z tytulu umowy ubezpieczenia OC jest ptatha w formie ratalnej,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu kopii dowodu wptaty
kolejnej raty sktadki potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem, najpéZniej w ostatnim
dniu terminu jej ptatnosci.

. W przypadku wygasniecia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgacemu
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopie polisy potwierdzajacej zawarcie nowej
umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokosci sumy
gwarancyjnej okreslonej w ust. 1 wraz z dowodem jej optacenia.

. Polise, o ktérej mowa w ust. 4 nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpdzniej
w ostatnim dniu obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC.

. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu oryginatu polisy potwierdzajacej
zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, w terminie, o ktérym mowa w ust. 4,
Wykonawca wstrzymuje wykonywanie robét budowlanych do czasu przedtozenia
polisy i powstania odpowiedzialnoSci ubezpieczyciela z tytutu zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia OC.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na
koszt wiasny, szkdd powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy:.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci ze skutkiem

natychmiastowym, gdy:

2.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ciggu 30 dni od daty przekazania
terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

2.2 Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje
umowy na okres dtuzszy niz 30 dni i nie podjal prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni,

2.3 Wykonawca pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje

robot zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje
zobowigzania umowne,



3.

5.

2.4
2.5
2.6

2.7
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zostanie ogloszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa
osobe inng niz wskazana w § 2 ust. 2 umowy,

Wykonawca nie realizuje obowigzkéw dotyczacych ubezpieczenia OC.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czeSci ze skutkiem
natychmiastowym, gdy:

3.1

3.2

3.3

3.4

Zamawiajgcy z przyczyn od niego zaleznych nie przekazat terenu budowy
w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

Wykonawca nie uzyskat Zgdanej gwarancji zaptaty w wyznaczonym przez
siebie terminie, nie krétszym niz 45 dni,

z winy Zamawiajgcego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy ze wzgledow
organizacyjnych, technicznych, finansowych,

nie jest w stanie wykona¢ umowy bez narazenia na znaczne straty swojej
firmy i Zamawiajgcego.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z powodu ktérej doszto do odstgpienia od
umowy;,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktore
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nie
objetych umowa, jeZzeli odstagpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni
Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy,

Zamawiajacy przejmie pod swdj dozdr teren budowy,

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

5.6.a) dokonania odbioru przerwanych robdét oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia,
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5.6.b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb
kosztéw budowy obiektow zaplecza, chyba Ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen.

ZMIANY W UMOWIE
§17

1. Zgodnie z treScig art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy.

2. Zmiany istotnych postanowien umowy, na skutek wystgpienia ponizszych
okoliczno$ci mogg dotyczy¢ nastepujacych jej elementow:

2.1 terminu wykonania zaméwienia:

2.1.a) opdZnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego,

2.1.b) konieczno$¢  udzielenia  zamoOwienia  dodatkowego,  nieobjetego
zamOwieniem podstawowym, ktérego wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wcze$niej do przewidzenia, jezeli:

v' z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamdéwienia
dodatkowego od zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia
niewspotmiernie wysokich kosztow,

v' prawidlowe wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od
wykonania zamowienia dodatkowego,

2.1.c) istote braki lub btedy w dokumentacji projektowej, rowniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.1.d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotego terminu
zakonczenia realizacji zawartej umowy,

2.1.e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamdéwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzyste dla Zamawiajacego,

2.1.f) wystgpienie okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

2.1.g) dziatania os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

2.1.h) przerwa w realizacji robét budowlanych powstata z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy,

2.1.i) konieczno$¢ wuzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji: danych, zgoéd lub pozwolen osob trzecich lub
wtlasciwych organoéw,
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2.1.j) wstrzymanie realizacji prac objetych umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

2.1.K) napotkanie w czasie wykonywanych wykopéw niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych,

2.1.1) niemozliwo$¢ niezwtocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty w zwigzku z wniesionym odwotaniem,

2.1.m) niemozliwo$¢ niezwtocznego rozpoczecia robot po podpisaniu umowy ze
wzgledu na brak pozwolenia na budowe lub innych wymaganych
pozwolen, zgod itp.,

2.1.n) aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny,

2.1.0) zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie

dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.1.p) wystapienie sity wyzszej,

2.1.q) skrocenie terminu zakonczenia realizacji umowy na pisemny wniosek

Wykonawcy,

2.1.r) konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
2.1.s) niekorzystne warunki pogodowe,

2.1.t) zmiana parametréw przedmiotu zamoéwienia,

2.1.u) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.1.v) konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych na terenie budowy;,

2.1.w)zmiana jest korzystna dla Zamawiajacego lub zaszty okolicznosci, ktérych
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2.1.x) zmiana zakresu wykonywanych robot,
2.2 terminow ptatnosci:
2.2.a) nieprzewidziany brak ptynnosci finansowej u Zamawiajacego,
2.2.b) wystapienie sity wyzszej,
2.2.c) zmiana terminu wykonania zamoéwienia,
2.3 parametrow i/lub zakresu przedmiotu zaméwienia:

2.3.a) istotne braki lub btedy w dokumentacji projektowej, réwniez te polegajace
na niezgodnos$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2.3.b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zaméwienia proponowane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany sg korzyste dla Zamawiajacego,

2.3.¢) zaszty okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy,

2.3.d) konieczno$¢ aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,
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2.3.e) wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geotechnicznych lub terenowych, w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, obiektéw
budowlanych itp.,

2.3.f) zmiany w obowigzujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego,

2.3.g) koniecznos$¢ wykonania robo6t dodatkowych lub zamiennych,

2.3.h) przeszkody i trudnosci formalno-prawne,

2.3.i) wystapienie sity wyzszej,

2.4 wynagrodzenia:

2.4.a) urzedowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to czeSci wynagrodzenia za
prace, ktérych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano),

2.4.b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istothna zmiana oKkoliczno$ci
powodujaca, ze wykonanie czeS$ci zakresu umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,

2.4.c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamo6wienia w zwigzku
ze zmiang zakresu prac,

2.4.d) sadowa waloryzacja zamowienia.

3. Nadto Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian:

3.1.a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane -
zmiana w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione
konieczno$cig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

3.1.b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo
budowlane - uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika
budowy lub przedstawiciela Zamawiajacego,

3.1.c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robo6t i nie odstepujacej w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu,
3.1.d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych,
3.1.e) zmiany os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem
umowy.
4. Nadto Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy w przypadku wystgpienia
co najmniej jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

5. W przypadku wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 2.1. umowy,
skutkujacych niemozno$cia dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,
termin ten moze ulec przediuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych
okolicznosci.
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. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmiany

postanowien umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego i wystapienia z pisemnym wnioskiem
o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

Jezeli Zamawiajacy wuzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce jako
stanowigce podstawe do zmiany umowy nie sg zasadne, Wykonawca zobowigzany jest
do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig natomiast zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

Sila wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢:

v naktérg Strony nie miaty wplywu;

v’ przeciw ktdrej Strony nie mogty sie zabezpieczy¢ przed zawarciem umowy;
v’ Kktoérej nie mozna byto w racjonalny sposéb unikngé lub przezwyciezy¢;

v Kktoérej nie mozna uznac za wywotang w znaczacym stopniu przez zadng ze Stron.

10.Sila wyzsza moze obejmowa¢, ale nie ogranicza sie do wyjatkowych zdarzen lub

1.

okoliczno$ci wymienionych ponizej:

v' wojne, wypowiedziane lub niewypowiedziane dzialania wojenne, inwazje,
dziatania nieprzyjaciét zewnetrznych;

v' bunt, akt terroryzmu, rewolucje, powstanie, przewro6t cywilny lub wojskowy,
wojne domowag;

v/ amunicje wojskowg, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub
skazenie radioaktywne;

v’ zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udzialem os6b innych niz
personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcow;

v’ Kkatastrofy zywiotowe takie jak: trzesienia ziemi, huragany, tajfuny, dziatania
wulkaniczne, powodzie, epidemie.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061
z pO0zn. zm.) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz.
725 z pbézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j. Dz.U.z 2024 r, poz. 1320).

Zmiana lub uzupemienie niniejszej umowy wymaga pod rygorem niewaznosci formy
pisemnego aneksu.
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. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegbtowego uzasadnienia.

. Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy
jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

. Wszelkie spory zwigzane z interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy, ktére nie

zostang rozwigzane polubownie, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



