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I.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiot zamówienia. 

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

uzyskanie wszelkich pozwoleń, uzgodnień i decyzji niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadania polegającego na modernizacji i rozbudowie istniejących obiektów budowlanych 

Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Malinówce oraz budowie nowych budynków i 

budowli o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 

ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca  będzie wykonywał  nadzór autorski nad jego 

realizacją. Planowane zadanie nosi nazwę: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka 

Szkoleniowego – Wypoczynkowego  w Malinówce”. Planowany  okres realizacji wynosi 5 lat. 

 
2. Nieruchomość objęta zamówieniem 

2.1 Zadanie dotyczy nieruchomości zabudowanej, która składa się z dwóch działek  

przylegających do siebie [ o nr geod. 361/3 i 361/4 – obręb geod.: 0033-Piaski, gm. 022-Ełk] 

oraz działka w sąsiedztwie jezioro Laśmiady o nr 361/1 – obręb geod.: 0033-Piaski, gm. 022-

Ełk. Nieruchomości są  zlokalizowanych na terenie zarządzanym przez PGL LP Nadleśnictwo Ełk. 

Zabudowę powyższych działek stanowi budynek główny przeznaczony do modernizacji i 

rozbudowy oraz domki letniskowe i inne budowle o charakterze rekreacyjno-

wypoczynkowym, gdzie planowane jest budowa domków letniskowych oraz budowle i 

infrastruktura rekreacyjno-turystyczna. Ośrodek powstał w latach 70-tych XX wieku.  

Nieruchomości nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Nie są również objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania ww. 

nieruchomością na cele budowlane. Odpowiednie dokumenty, potwierdzające to prawo, 

Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy przedmiotu zamówienia. 

 
Tabela 2. Dane ewidencyjne nieruchomości. 

 

Nr działki 
ewidencyjnej 

Obręb 
geodezyjny 

gmina 
Powierzchnia 

działki 
Użytki  

Powierzchnia 
użytków 

361/1 0033 - Piaski 022- Ełk 14,4561 
Ls 12,8151 

R IVA 1,5664 

Bz 0,0746 

363/3 0033 - Piaski 022- Ełk 15,9161 

Ls 12,7548 

N 3,0798 

Bz 0,0815 

363/4 0033 - Piaski 022- Ełk 1,240 B 1,2240 

 
 

 

 



PGL LP Nadleśnictwo Ełk 3 

Znak sprawy: S.270.2.7.2023 

 

Mapa z lokalizacja inwestycji 

 
Mapa lokalizacja inwestycji na działkach nr 361/1 i363/3 i 363/4 
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Teren nieruchomości jest dostępny zjazdem z drogi publicznej Straduny Malinówka Wielka [nr 
drogi - 1860N] . Działka nr 363/4 ma kształt zbliżony do prostokąta. Działki nr 363/3 i 361/1 
mają kształt nieregularnych wieloboków.  Działka 363/4 jest częściowo utwardzony i 
zabudowany – jest to teren z głównym budynkiem i domkami letniskowymi Ośrodka. NA 
pozostałych 2 działkach o nr 361/1 i 363/3 inwestycja obejmie ich niewielką część i będzie 
dotyczyła budowy  infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej. Teren inwestycji jest w dużej 
mierze zadrzewiony [ dz. 363/4] lub stanowi drzewostan [dz. Nr 361/1 i 363/3]. Zamawiający 
zaleca wykonanie wizji lokalnej obiektu i zapoznanie się z jego dokumentacją archiwalną przed 
złożeniem oferty. 

2.2 W projekcie należy wziąć pod uwagę fakt, że prace będą wykonywane w 3 etapach, a  obiekt 
w trakcji realizacji inwestycji będzie częściowo funkcjonował. 

 
3. Otoczenie urbanistyczno-architektoniczne nieruchomości 

3.1 W otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Ełk. 

Parametry sąsiedniej zabudowy - przede wszystkim jej wysokość, funkcja i usytuowanie - 

determinują ograniczone możliwości rozbudowy istniejącego budynku głównego OSW 

Malinówka do 4 kondygnacji nadziemnych. W sąsiedztwie dominuje zabudowa niska – 

zabudowa letniskowa na terenach leśnych.  Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z 

jeziorem Łaśmiady, od południa z rzeką Ełk i jeziorem Straduńskim, a od wschodu i północy z 

lasami, gruntami rolnymi, drogami publicznymi i terenami z zabudową letniskowa. 

3.2 Droga dojazdowa charakteryzuje się niewielkim natężeniem ruchu i hałasu. Zamawiający 

nie posiada pomiarów ruchu drogowego, hałasu oraz innych uciążliwości w obrębie 

inwestycji. Jednak można stwierdzić, że działka nie odbiega natężeniem ruchu oraz hałasu 

od średniego lokalnego natężenia. 

3.3 Przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy mieć na uwadze 

odległość nieruchomości od rzeki Ełk  jeziora Straduńskiego. Projektant w ramach swoich 

obowiązków powinien dokonać niezbędnej analizy ryzyka powodziowego oraz przyjąć (w 

przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego) właściwe rozwiązania projektowe 

minimalizujące ewentualne zagrożenia. 
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II. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Zakres przedmiotu zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem w szczególności: 

1) wykonanie  inwentaryzacji  budowlanej  obiektu  wraz  z  instalacjami  wewnętrznymi i 
przyłączami oraz terenu zewnętrznego dla potrzeby wykonania prac projektowych; 

2) opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu; 

3) opracowanie dokumentacji, w szczególności: 
a) badania, 
b) odkrywki, 
c) ekspertyzy (np. ekspertyza stanu technicznego budynku), 
d) projekt budowlany (PB), tj.: projekt zagospodarowania  terenu (PZT), projekt 

architektoniczno-budowlany (PA-B), projekt techniczny (PT), 

e) przedmiar robót, 

f) kosztorys inwestorski, 

g) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (tzw. STWiORB), 

h) projekt wyposażenia meblowego stałego (PWMS), 

i) projekt wyposażenia meblowego ruchomego (PWMR), 

j) niezbędne zestawiania opracowane wg wytycznych Zamawiającego, 
k) inne dokumenty, jeśli są konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę, opinie, 

uzgodnienia, warunki wynikające z obowiązujących przepisów; 

4) dostarczenia przez Wykonawcę projektu harmonogramu realizacji inwestycji 
podzielonego na 3 etapy, jako następujące po sobie kolejne części inwestycji, które będą 
samodzielnymi procesami budowlanymi [zamówień publicznych], których wykonanie nie 
będzie w istotny sposób wpływało na eksploatowanie pozostałych części OSW Malinówka. 
Ponadto etapowe wykonanie inwestycji, ma być wykonane w ten sposób aby kolejne 
prowadzone prace nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie wcześniej wykonanych 
zakresów projektu. Planowany  okres realizacji wynosi 5 lat.  

5) złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę dla zadania pn.: 

„Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – Wypoczynkowego  w Malinówce” wraz 

z załącznikami do właściwego organu administracji oraz przekazanie do Zamawiającego kopii 

ww. wniosku z potwierdzeniem jego wpłynięcia do organu administracji; 

6) udział w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w szczególności 

opracowanie opisu przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału w postępowaniu oraz 

kryteriów oceny ofert; 

7) udzielanie wyjaśnień dotyczących treści ww. specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w 

zakresie wykonanej dokumentacji), w odpowiedzi na wnioski wykonawców; 

8) aktualizacja kosztorysu inwestorskiego (w okresie ważności decyzji) na potrzeby szacowania 

wartości zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 

robót budowlanych; 

9) sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j.) w trakcie trwania umowy zawartej na roboty 
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budowlane objęte wykonaną dokumentacją projektową. Warunki sprawowania nadzoru 

autorskiego będą przedmiotem odrębnych uzgodnień i umowy. 

1.2 Szczegółowy wykaz obowiązków Wykonawcy zawarty jest we wzorze umowy, który 

stanowi załącznik do SWZ. 

2. Zestawienie zadań przedmiotu zamówienia 

2.1 Zamawiający połączył w cztery grupy zadania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia 

i nazwał je etapami umowy, jak poniżej. 

1) ETAP I umowy – wykonanie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji architektonicznej 

a) wykonanie  inwentaryzacji  budowlanej  obiektu  wraz  z  instalacjami  
wewnętrznymi i przyłączami dla potrzeb wykonania prac projektowych; 

b) opracowanie koncepcji architektonicznych wraz z zagospodarowaniem terenu; 

Zamawiający oczekuje koncepcji, w której zostaną uwzględnione rozwiązania 

proekologiczne, np.: wykorzystujące energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii 

Koncepcja powinna  zawierać część opisową oraz przedstawiać: 

- koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, 

- rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, 

- przekroje budynku, 

- elewacje budynku, 

- wizualizacje obiektu. 

- szacunkowy koszt realizacji koncepcji z podziałem na etapy inwestycji 

c) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego jednego opracowania, o którym mowa 
w lit. b niniejszego punktu; 

d) opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej; 

e) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego treści wniosku o wydanie decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (przed jego złożeniem do 
właściwego organu administracji publicznej), 

f) złożenie wniosku o wydanie decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu do odpowiedniego organu administracji publicznej oraz przekazanie do 
Zamawiającego kopii ww. wniosku z potwierdzeniem jego wpłynięcia do właściwego 
organu administracji, 

2) ETAP II umowy – opracowanie projektu budowlanego, w tym: 

a) uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

b) opracowanie raportu w sprawie oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia 

(jeśli są wymagane); 

c) wykonanie niezbędnych odkrywek na obiekcie; 

d) wykonanie niezbędnych badań na obiekcie; 

e) opracowanie niezbędnych ekspertyz, m.in.: ekspertyzy stanu technicznego budynku, p. 
poż; 

f) opracowanie projektu budowlanego (wg ostatecznej koncepcji zaakceptowanej 

przez Zamawiającego) z podziałem na następujące elementy: projekt 
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zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno- budowlany (PA-B), 

g) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnień, 

zatwierdzeń i zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz 

wymagań właściwych organów i jednostek (m.in. rzeczoznawcy ds. ppoż., 

rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, itp); 

h) uzyskanie technicznych warunków przyłączenia bądź ich aktualizację; 

i) uzyskanie/opracowanie innych uzgodnień/dokumentów niezbędnych na tym 

etapie realizacji działań projektowych, jak również uzyskanie uzgodnienia jednostek 

zewnętrznych dotyczących m.in.: przebudowy węzła cieplnego, sieci, przyłączy, 

uzbrojenia podziemnego, badań archeologicznych (jeśli zajdzie taka konieczność); 

j) opracowanie przedmiarów robót; 
k) opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną; 

l) dostarczenia przez Wykonawcę projektu harmonogramu realizacji inwestycji 
podzielonego na 3 etapy, jako następujące po sobie kolejne części inwestycji, które będą 
samodzielnymi procesami budowlanymi [zamówień publicznych], których wykonanie 
nie będzie w istotny sposób wpływało na eksploatowanie pozostałych części OSW 
Malinówka. Ponadto etapowe wykonanie inwestycji, ma być wykonane w ten sposób 
aby kolejne prowadzone prace nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie wcześniej 
wykonanych zakresów projektu. 

m) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla ww. dokumentów. 

n) sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, złożenie kompletnego 
wniosku wraz z załącznikami do właściwego organu administracji oraz przekazanie do 
Zamawiającego kopii ww. wniosku z potwierdzeniem jego wpłynięcia do organu 
administracji; 

3) ETAP III umowy – opracowanie projektów technicznych i dokumentacji kosztorysowej 

a) uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej 

pozwolenia na budowę dla zadania  pn.:  „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka 

Szkoleniowego – Wypoczynkowego  w Malinówce”. 

b) opracowanie projektów technicznych [PT] wszystkich branż: m.in. 

architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, 

telekomunikacyjnej; 

c) opracowanie przedmiarów robót; 

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną i szczegółową; 

e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

f) opracowanie projektu ewentualnych nasadzeń zastępczych; 

g) opracowanie systemu identyfikacji wizualnej w oparciu o dostarczone przez 

Zamawiającego wytyczne PGL LP 

h) opracowanie projektu wyposażenia meblowego stałego (PWMS); 

i) opracowanie projektu wyposażenia meblowego ruchomego (PWMR); 
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j) opracowanie projektu systemów KD [kontrola dostępu], SWIN [Instalacja Systemu 

Włamania i Napadu], opracowanie instalacji i podłączeń teletechnicznych zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego; 

k) opracowanie projektu zabezpieczenia ppoż.; 

l) uzgodnienie przyłączy z gestorami wszystkich branż; 

m) opracowanie przebudowy węzła cieplnego w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

n) opracowanie systemu kontroli dostępu/klucza generalnego/systemu hotelowego 

w budynku (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego); 

o) opracowanie kart pomieszczeń wg wytycznych Zamawiającego; 

p) wykonanie niezbędnych zestawień opracowanych wg wytycznych 

Zamawiającego, 

q) wykonanie innych opracowań niezbędnych na tym etapie realizacji prac 

projektowych; 

r) opracowanie projektu BMS [Building Management System] (system zarządzani 

budynkiem którego celem jest efektywne sterowanie instalacjami oraz 

urządzeniami technicznymi w budynku) 

s) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla ww. dokumentów poprzez zlecenie 

koreferatu dokumentacji technicznej zadania [w celu weryfikacji opracowanej 

dokumentacji] przez zewnętrzna firmę wskazana przez Zamawiającego 

 

4) ETAP IV umowy - pełnienie nadzoru autorskiego - sprawowanie nadzoru autorskiego 
wielobranżowego nad realizacją robót ww. zadania dla każdej fazy realizacji. 

 
3. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia 

3.1 Dokumentacja powinna uwzględnić cały zakres robót, który jest niezbędny do pełnego 
i prawidłowego wykonania zadania inwestycyjnego oraz zapewniać ich zgodność z wytycznymi 
zawartymi w niniejszym opracowaniu, uwagami Zamawiającego oraz z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi i normami, w szczególności: 

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, 
2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869) a także przepisów 
wykonawczych do przywołanych ustaw, w szczególności rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065); 
2) Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy – należy przygotować, w 
odniesieniu do ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla przedmiotowej nieruchomości planowanej pod inwestycję; 
3) Projekt budowlany – powinien spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609); 
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4) Dokumentację projektową, specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz przedmiary robót – należy wykonać zgodnie z aktami prawnymi 
ogólnie obowiązującymi przy projektowaniu, w tym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129); 
5) Projekty techniczne – powinny być przygotowane (we wszystkich branżach): 

a) z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i 
obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania 
inwestycyjnego, w szczególności dokumentacja projektowa powinna spełniać 
wymogi art. 29, 30, 31 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie może zawierać 
jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów – 
Zamawiający będzie oczekiwał od Projektanta potwierdzenia, że wymagania, w 
zakresie zaprojektowanych rozwiązań, spełnia co najmniej trzech potencjalnych 
wykonawców; 
b) zgodnie z decyzjami administracyjnymi, prawem budowlanym, warunkami 
technicznymi, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, fachową wiedzą, 
obowiązującymi normami, przepisami dozoru technicznego, przepisami bhp i 
ppoż., w zakresie ochrony środowiska oraz innymi obowiązującymi przepisami 
prawa polskiego, w zakresie i stopniu niezbędnym do sporządzenia przedmiaru 
robót, kosztorysu oraz realizacji robót budowlanych; 

6) W dokumentacji projektowej należy podać rodzaj i ilość odpadów, które powstaną 
na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawca robót zobowiązany będzie do 
postępowania z odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), powyższe informacje należy odpowiednio zapisać w 
dokumentacji projektowej; 
7) W dokumentacji projektowej wskazane zostaną wszystkie wskaźniki 
powierzchniowo- kubaturowe  zgodnie  z  Polską  Normą  PN-ISO  9836:1997  
„Właściwości  użytkowe w budownictwie. Określenie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”; 

8) Kosztorysy inwestorskie - należy wykonać metodą kalkulacji uproszczonej i 
szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, 
poz. 1389). 

3.2 Dokumentacja powinna uwzględnić poniższe wytyczne Zamawiającego, dotyczące zakresu 
poszczególnych opracowań. 

1) Inwentaryzacja budowlana wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami – 
powinna w 
sposób szczegółowy przedstawiać rzeczywisty stan istniejących obiektów. 
2) Koncepcje architektoniczne wraz z zagospodarowaniem terenu - powinny 
przedstawiać rozwiązania projektowe zgodne z wytycznymi Zamawiającego oraz 
potencjalną decyzją o warunkach zabudowy. 
3) Ekspertyza techniczna budynku – powinna zawierać ocenę stanu technicznego 
budynku (poszczególnych elementów konstrukcyjnych jak i całego budynku) popartą 
badaniami i wyliczeniami wytrzymałościowymi poszczególnych elementów 
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konstrukcyjnych oraz ocenę przydatności poszczególnych pomieszczeń budynku i 
całego obiektu do użytkowania ich zgodnie z założonym przeznaczeniem w odniesieniu 
do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do przepisów bhp, 
ppoż., sanitarnych. 
4) Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów należy sporządzić 
proponując rozwiązanie najtańsze dla Zamawiającego (na podstawie wykonanej przez 
siebie odpowiedniej analizy uwzględniającej opłaty administracyjne). Wykonawca 
opracuje projekt przesadzeń i nasadzeń zastępczych w celu zmniejszenia opłaty 
administracyjnej, o ile przesadzenia, nasadzenia zastępcze będą możliwe. Wszelkie 
nasadzenia i przesadzenia wcześniej uzgodnione zostaną przez Wykonawcę z 
Zamawiającym. Opłaty administracyjne za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 
5) Tabele elementów scalonych należy przygotować w ramach projektu technicznego 
według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym. Tabela elementów scalonych będzie 
zawierała zbiorcze wartości z kosztorysów inwestorskich. Wartości w tabeli elementów 
scalonych zaokrąglone zostaną do pełnych złotych. 
6) Dokumentacja projektowa powinna umożliwić jednoznaczne określenie rodzaju i 
zakresu oraz ilości robót budowlanych oraz uwarunkowań i technologii ich wykonywania 
a także ich wycenę przez wykonawcę robót. 
7) W dokumentacji należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót 
budowlanych oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na 
sprawdzenie poprawności jej wykonania. Dokumentacja powinna również zawierać 
optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne 
rysunki szczegółów i detali, wraz z dokładnym  opisem  oraz  podaniem  wszystkich  
niezbędnych  parametrów, a także powinna obejmować wszystkie rozwiązania 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
8) Zamawiający zaleca stosowanie w dokumentacji projektowej rozwiązań 
proekologicznych, np.: wykorzystujących energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł 
energii – instalacji fotowoltaicznej. 
9) Jeżeli konieczne będzie wykonanie prac poza terenem objętym decyzją o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (np. wykonanie sieci i przyłączy, wykonanie drogi ppoż. i 
włączenie jej do istniejących dróg, itp.), Wykonawca uwzględni w dokumentacji, stanowiącej 
przedmiot umowy, odpowiednie rozwiązania i uzyska niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz 
pozwolenia. 

10) Przekazana dokumentacja będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zawierać będzie wymagane potwierdzenia 
sprawdzeń przyjętych rozwiązań, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów. 
11) Wykonawca, przed upływem terminów wykonania poszczególnych etapów 
dokumentacji projektowej, powinien uzyskać jej akceptację przez jednostki wewnętrzne 
Zamawiającego zgodnie z zapisami zawartymi w treści umowy. 

 
3.3 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania standardów Zamawiającego dotyczących 
formy opracowania dokumentacji projektowej. 

1) Dokumentację należy opracować w sposób czytelny. Opisy należy wykonać w 
języku polskim, pismem maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych – dotyczy to 
również przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich). Każdy rysunek ma być 
sprawdzony i podpisany przez projektanta oraz sprawdzającego i dostarczony w 
oryginale. Kosztorysy i przedmiary należy opatrzeć podpisem osoby, która je opracowała. 
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2) Projekty budowlane przekazane Zamawiającemu zostaną sporządzone w wersji 
papierowej w 3 egzemplarzach, projekty techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót i przedmiary – w 3 egzemplarzach, kosztorysy inwestorskie – w 3 
egzemplarzach. Cały komplet dokumentacji zostanie również przygotowany w wersji 
elektronicznej edytowalnej (w formatach *dwg, *doc, *xls, *ath) i nieedytowalnej (w 
formatach *pdf, *jpg) na nośnikach typu pendrive. Do dokumentacji projektowej należy 
załączyć raport z weryfikacji kolizji w formie wydruku w 3 egzemplarzach i pliku pdf. 
3) Dokumentacja przekazywana w formacie *pdf powinna stanowić skan oryginału 
dokumentacji (opatrzonej podpisami autorów i osób sprawdzających), wykonany w 
kolorze. 
4) Zamawiający nie dopuszcza wspólnej oprawy elementów projektu budowlanego. 
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III. ZALECENIA I OGÓLNE WYTYCZNE 
 

1. Założenia programowe 

1.1 Założeniem Zamawiającego jest modernizacja OSW Malinówka w celu podniesienia 

standardu usług z zakresu szkoleń , wypoczynku i rekreacji 

1.2. Budowa nowych obiektów. 
 

• Budowa 2 kondygnacyjnego budynku z windą.  Parter – kuchnia ze stołówką o funkcji 
sali bankietowej.  1 piętro -  pokoje gościnne o podwyższonym standardzie. 
Powierzchnia całkowita projektowanej rozbudowy każdej kondygnacji zamkniętej i 
przykrytej ze wszystkich stron ma wynosić w zakresie 400 - 500 m2. Dokładne 
określenie powierzchni obiektu pozostawia się uzgodnieniom pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym. 

• Budowa łącznika pomiędzy istniejącym a nowo wybudowanym obiektem który 
pełniłby funkcje ciągu komunikacyjnego. Określenie powierzchni obiektu pozostawia 
się uzgodnieniom pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

• Budowa 3 domków letniskowych  całorocznych 4-8 osobowych. 

• Budowa tarasu widokowego jako letniej kawiarni przy stołówce. 
 
Zamawiający oczekuje propozycji stworzenia w ramach planowanych środków obiektu  
zharmonizowanego architektonicznie z otoczeniem. Podstawowe media z wyłączeniem sieci 
cieplnej, tzn. wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna oraz sieć 
telekomunikacyjna dostępne są w formie przyłączy na działce inwestycyjnej. 
 
1.3 Przebudowa istniejącego obiektu w bloku hotelowym 
 

• Wbudowanie windy w głównym budynku hotelowym 

• Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym kompleksie głównego budynku 
hotelowego. 

• Wykonanie nowej elewacji głównego kompleksu hotelowego. 

• Wymiana systemu ogrzewania. Proponowana gruntowa pompa ciepła z rekuperacją i 
klimatyzacją w każdym pokoju. 

• Przebudowa balkonów ( przeniesienie balustrad na zewnętrzne krawędzie balkonów 
w celu powiększenia ich powierzchni użytkowej ). Przebudowa pokoi z 
wieloosobowych na max. 1-2 osobowe. [ w 30% pokoje 1 osobowe, w 70% pokoje 2 
osobowe] 

• Przebudowa istniejącego łącznika w celu uzyskania spójności architektonicznej z 
nowo wybudowanym jego fragmentem oraz spoziomowania obu obiektów – starego i 
nowego, z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych. 

• Zaprojektowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych. 

• Sporządzenie audytu energetycznego dla budynku hotelowego. 

• Zaprojektowanie przestrzeni pod recepcję (wizytówka Ośrodka) 

• Zaprojektowanie 2 mniejszych sal konferencyjnych [ na 30 i 50 osób) w miejscu 
istniejącej stołówki z  kuchnią,  poprzez jej przebudowę. 

• Zamawiający oczekuje zachowania istniejącego układu funkcjonalno-przestrzennego 
funkcjonującego obiektu z podniesieniem jego standardu.  
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1.4. Zagospodarowanie terenu 
 
a) wokół budynku głównego (działka nr 363/4) 

• Zaprojektowanie parkingu dla ok. 50 samochodów oraz autokaru wkomponowanego 
w przestrzenny układ zieleni. 

• Zaprojektowanie skwerów, oświetlonych chodników, alejek 

• Zaprojektowanie placu zabaw dla dzieci. 

• Zaprojektowanie ogrodzenia całości wraz z dwiema bramami w tym jedną rozsuwaną 
elektrycznie. 

• Zaprojektowanie 6 stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych 
  
b) po stronie plaży (działka nr 361/1) 

• Zaprojektowanie oświetlenia plaży  i monitoringu całego obszaru przy plaży 

• Zaprojektowanie zejścia na plaże z uwzględnieniem dostępu dla osób 
niepełnosprawnych 

• Zaprojektowanie ogrodzenia plaży wraz z całym obszarem rekreacyjnym, chodniki 
między plażą, kaplicą, hangarem i wiatą oraz zaprojektowanie ławek i placu zabaw 

 
c) zagospodarowanie starego boiska (działka nr 363/3) 

• Budowa chodnika do boiska 

• Wybudowanie nowego boiska tartanowego z oświetleniem i monitoringiem 
przystosowanym do  piłki nożnej, siatkówki, koszykówki  i tenisa ziemnego 

• Ogrodzenia   boiska   
 

IV. POZOSTAŁE WARUNKI ZAMÓWIENIA 
 

1. Terminy realizacji zamówienia 

1.1 Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w następujących terminach: 

1) ETAP I umowy: 
a) koncepcja architektoniczna wykonana zostanie w terminie do 8 tygodni liczonym od 

daty zawarcia niniejszej umowy. 

b) ostateczna koncepcja architektoniczna przekazana zostanie Zamawiającemu w 
terminie do 5 dni roboczych od daty akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, 
zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust 5 lit c niniejszej umowy, 

c) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostanie przekazany do akceptacji Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych 
od daty akceptacji ostatecznej koncepcji architektonicznej, o której mowa w lit b 
niniejszego punktu. 

d) złożenie wniosku o wydanie decyzji o decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu do odpowiedniego organu administracji publicznej oraz 
dostarczenie kopii złożonego wniosku do siedziby Zamawiającego w terminie do 5 
dni roboczych od daty pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego 

2) ETAP II umowy – kompletny projekt budowlany wraz z opracowaniami wskazanymi 
w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy przekazane zostaną Zamawiającemu w terminie do 20 
tygodni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznej 
koncepcji objętej Etapem I umowy, 
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3) ETAP III umowy - projekty techniczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i inne 
niezbędne opracowania określone w § 1 ust. 2 pkt 3 przekazane zostaną 
Zamawiającemu w terminie do 40 tygodni od dnia podpisania przez Zamawiającego 
bezwarunkowego protokołu odbioru ostatecznej koncepcji objętej Etapem I umowy, 

4) ETAP IV umowy – nadzór autorski sprawowany będzie od dnia złożenia przez 
Zamawiającego oświadczenia o podjęciu przez zewnętrznego wykonawcę prac 
realizowanych na podstawie dokumentacji II i III Etapu umowy do czasu odbioru 
bezusterkowego wykonanych prac budowlanych związanego z konkretnym etapem 
robót. 

 

 
1.2 Zamawiający zastrzega, że termin akceptacji dokumentów z poszczególnych etapów, 

w uzasadnionych sytuacjach, może ulec przedłużeniu. Zamawiający może również, na 

każdym etapie, odstąpić od realizacji umowy, jeśli będą ku temu przesłanki o charakterze 

ekonomicznym. 


