IR.271.3.20.2023 Zatacznik nr 3A do SWzZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ............ 2023 r. pomiedzy Gming Warka PI. St. Czarnieckiego 1, 05-660 Warka,
NIP 797-20-16-015, REGON 670223400 reprezentowang przez:

Pana Dariusza Gizk e - Burmistrza Warki

zwanego dalej ,Zamawiaj gcym"”

B e NIP oo ,REGON .....cccoiiiiien,

zwanym dalej ~“Wykonawc g"

reprezentowanym przez:

Na podstawie oferty z dnia ....... ztozonej w toku postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.2 przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego w dniu ................ Zzostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

81.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. : ,Zaprojektowanie
i wykonanie termomodernizacji budynku Szkoty Podsta wowej we Wrociszewie gm. Warka”

zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamoOwienia i ofercie z przetargu
nieograniczonego z dnia ................. 2023r.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, z dokumentacjg projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej , obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej
umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

§2.
Terminy :
1. Termin wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Przedtozenie inwentaryzacji i koncepcji opracowanej do uzgodnienia przez Zamawiajgcego w
terminie do 30 dni od podpisania niniejszej umowy.
3. Termin wykonania kompletnego projektu technicznego wykonawczego we wszystkich
niezbednych branzach wraz ze wszystkimi obowigzujgcymi uzgodnieniami w terminie 2 m-cy od
dnia podpisania umowy.
4. Termin wykonywania rob6t budowlanych rozpoczyna sie z dniem protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Kierownika Budowy.
5.Termin zakohczenia calego zakresu przedmiotu umowy, ustala sie na 10 m-cy od dnia podpisania
umowy i nie pozniej jak 31.08.2024 r., z zastrzezeniem, iz:
a) termomodernizacja $cian i dachu tgcznie z wymiana stolarki okiennej, obrébkami i orynnowaniem
zostanie wykonana w terminie do 4 m-cy od dnia podpisania umowy;
b) wykonanie modernizacji systemu centralnego ogrzewania, kottowni (innych prac wymagajacych
wytgczenia ogrzewania) i fotowoltaika preferowane jest w okresie wolnym od nauki szkolnej,
6. Poszczegllne etapy realizacji przedstawia harmonogram robét
(rzeczowo-finansowo-terminowy) sporzadzony przed podpisaniem umowy przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Stanowi on zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§3.

1. Zamawiajgcy przy finansowaniu zadania przewiduje, ze bedzie korzystat ze srodkow
zewnetrznych tj. : ze srodkow w ramach programu Wojewédzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej lub innego zrédta zewnetrznego.
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2. Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o uzyskaniu zapewnienia zrédet finansowania
przedmiotu umowy. Rozliczenie za realizacj¢ zakresu umowy bedzie mozliwe po powyzszym
pisemnym zawiadomieniu. W przypadku wniosku do WFOSIGW niezbedne bedzie
wyodrebnienie przez Wykonawce w harmonogramie rob6t stanowigcym zatgcznik nr 1 do
umowy kosztow niekwalifikowanych do dofinansowania, np. kosztéw wyktadzin podiogowych,
kosztow remontu komindw, itp.

§4.

Prace jak i materiaty nieprzewidziane lub pominiete w projekcie, a pozostajgce w bezposrednim
zwigzku z wykonywanymi robotami i wptywajgce na czas wykonania zamowienia nie majg wptywu
na termin wykonania zamdéwienia, a Wykonawca obowigzany jest do ich wykonania bez dodatkowej
zaptaty. Za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej odpowiada Wykonawca.

§5.

Obowi azki Zamawiaj gcego

a) w zakresie projektu Zamawiaj gcy zobowi gzuje sie do :

1. dokonania uzgodnien w celu dopracowania koncepcji we wszystkich branzach, dokonywanie
uzgodnieh z Wykonawcg na kazdym etapie projektowania przedmiotu umowy we wszystkich
branzach w zakresie rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych, materiatowych, wizualnych

i kosztowych.

2. akceptaciji lub przedtozenia uwag do koncepcji i akceptacji projektow wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia otrzymania projektéw.

b) w zakresie budowy;

1. przekazania terenu budowy protokotem wprowadzenia na budowe

2. przekazania dziennika budowy,

3. dokonania odbioréw robét przy udziale Wykonawcy

4. zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego

Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca zobowi 3gzuje sie do:

a) w zakresie projektu:

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢
1. materialy przygotowawcze, w skitad ktérych wchodzg :

- pozyskanie wkasnym staraniem i na swoj koszt kopii mapy zasadniczej oraz mapy do celéw
projektowych w razie koniecznosci,

— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z zatgcznikami
graficznymi w razie koniecznosci,

— opracowanie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia wraz z zatgcznikami w razie koniecznosci,

— uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie drenazu,

— inwentaryzacja stanu istniejgcego,

- koncepcja,

- dokonania szczegOtowej wizji lokalnej przez projektanta w terminie do 5 dni od dnia
podpisania umowy. W terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ zamawiajgcemu wstepne zalozenia projektowe oraz
planowany zakres robot, ktére powinny uwzgledniaé wytyczne przekazane przez
Zamawiajgcego.

— robocze konsultacje z zamawiajgcym w celu akceptacji proponowanych przez wykonawce
rozwigzan technicznych i materialowych,

— opracowanie audytu ex-post

2. projekt techniczny wykonawczy:

- wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w

imieniu zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych

potrzebnych do wykonania przedmiotu zamowienia, przygotowanie materiatdw do zgtoszenia
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10.

11.

12.
13.
14.

zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci), uzyskania ostatecznej decyziji
pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku gdy jest to konieczne). Dokumentacja projektowa
bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamoOwieniem po przekazaniu zamawiajgcemu
dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych, jej
sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie przez zamawiajgcego oraz po doreczeniu
zamawiajgcemu prawomocnego zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych (w razie
koniecznosci). Projekt wykonawczy nalezy wykonac¢ zgodnie z wymaganymi warunkami
technicznymi, opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, zgodnymi z ustawg Prawo budowlane,
- zamawiajgcy wymaga, aby przy projektowaniu stosowac wyroby, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie,
inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji, Zamawiajgcy
dopuszcza wykonanie czesci robot na podstawie zaswiadczenia dla rob6t nie wymagajgcych
pozwolenie na budowe. W takiej sytuacji wykonawca ma obowigzek poinformowania
Zamawiajgcego o zakresie rob6t planowanych do wykonania przed uzyskaniem pozwolenia na
budowe,
ilos¢ wymaganych egzemplarzy do przekazania zamawiajgcemu :
a. materiaty przygotowawcze - 2 egz. wersja papierowa,
- inwentaryzacja budowlana
- koncepcja
b. projekt techniczny wykonawczy— po 4 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
c. materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci) — po
4 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
d. projekt kolorystyki elewaciji - 4 egz. wersja papierowa + elektroniczna
e. projekt instalacji fotowoltaicznej z uzgodnieniem ppoz lub pozwoleniem - 4 egz. wersja
papierowa + elektroniczna,
f. projekt budowlany (w razie koniecznosci) — po 6 egz. + wersja elektroniczna ( PDF )
g. inne opracowania niezbedne do realizacji robét — 2 egz. wersja papierowa + elektroniczna,
h. Audyt ex-post — 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (PDF)
przystgpienie do robét budowlanych moze nastgpi¢ po ocenie przez zamawiajgcego
kompletnosci i poprawnosci wykonania dokumentacji projektowej,
uzgodni¢ dokumentacje projektowg w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych (w razie koniecznosci)
m.in. p.poz
zrealizowac przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo budowlane (. Dz. U. z
2023 r., poz. 682 ze zm.) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinna odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2022 , poz. 1225), innych ustaw i rozporzadzen oraz wytycznych dotyczgcych projektowania,
Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
w razie wystgpienia istotnych rozbieznosci podczas przysziej realizacji Inwestycji, projektant
zgodnie z art. 20 ust. 1 Prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) zobowigzuje sie
poprawi¢ wszystkie btedy oraz wykona¢ zamienne rysunki, a w uzasadnionym przypadku
zobowigzany jest sprawowac¢ nadzér autorski na zgdanie inwestora bez dodatkowej zaptaty.
dokonania uzgodnienia projektu z Zamawiajgcym i uwzglednienia wszelkiej weryfikacji
przedstawionych przez Zamawiajgcego rozwigzan w dokumentacji wykonawczej,
kontaktu z Zamawiajgcym na etapie projektowania i przyjmowania rozwigzan
funkcjonalnych i wykonczeniowych pomieszczeh co najmniej 2 razy w miesigcu i w miare
otrzeby,
Brzygotgwanie zgloszenia zamiaru wykonania robo6t budowlanych wraz z materiatami do
niniejszego zgtoszenia w razie koniecznosci,
przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
w razie koniecznosci,
ponoszenia odpowiedzialnosci z tytulu gwarancji i rekojmi za wady w zakresie prac
projektowych objetych niniejszg umowa,

w zakresie budowy:
wykonania w oparciu o zatwierdzony i uzgodniony projekt wykonawczy,

wykonanie pozostatych robot zgodnie z dokumentacjg i zgtoszeniem zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz aktualnie obowigzujgcymi Polskimi Normami, Polskim Prawem
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10.
11.
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13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

protokolarnego przejecia terenu budowy i przygotowania go do realizacji,

zapewnienia kierownictwa nad robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia

zawodowe oraz moggce wykazac¢ sie przynaleznoscig do odpowiednich izb,

rozpoczecia robo6t po uzyskaniu dziennika budowy i wykonalnej decyzji o pozwoleniu na

budowe badz zgtoszenia robot

zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnosci ha terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ opracowanym w razie koniecznosci.

Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢

odszkodowawcza.

geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie oraz obstugi geodezyjnej zadania na koszt wiasny, w tym

szkice tyczenia i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (co najmniej 5 egz + wersja na CD-Tiff) (w

razie potrzeby),

prowadzeniarob6t po uprzednim wydzieleniu miejsc niebezpiecznychi zabezpieczeniu

ich tasmg ostrzegawczg oraz odpowiednim oznakowaniu o pracach budowlanych.

Zabezpieczenie nalezy wykonac na wiasny koszt i wkasnym staraniem zgodnie z przepisami

BHP.

wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni¢ wszelkie media na cele budowy oraz

pokrycia kosztéw z tym zwigzanych: energii, zuzycia wody, wywozu Smieci

i odprowadzenia sciekéw oraz innych mediow podczas realizacji budowy poprzez biezace

regulowanie naleznosci,

zaopatrywanie sie w materialy dobrej jakosci, spetniajgce wymagania PN,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa,

zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi standardami zabezpieczenia i bezpieczenstwa

oraz dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlanych,

w przypadku uszkodzenia znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci lub urzgdzen

Wykonawca naprawi szkody w najszybszym mozliwym terminie na wtasny koszt i doprowadzi

do stanu poprzedniego,

wykonania robét nie objetych umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledéw bezpieczenstwa

lub zabezpieczenia przed awarig, a wykonanie ich nie ma wplywu na termin wykonania

okreslony w 8 2.5, za wykonane roboty Wykonawca nie ma prawa zgada¢ dodatkowego

wynagrodzenia,

usuwania na biezgco z placu budowy gruzu, zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotéw

mogacych stwarzac przeszkody, zagrazac zdrowiu lub zyciu oséb mogacych sie znajdowaé w

poblizu lub utrudniaé¢ wykonywanie robdét,

ponoszenia odpowiedzialnosci za jakos¢ dostarczanych materiatdw i ewentualne szkody

powstate w wyniku zainstalowania wadliwych materiatow lub urzgdzen,

pokrycia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych z winy Wykonawcy podczas realizacji

zamowienia. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robét lub ich czesci (bgdz

kradziezy urzadzen, materiatdbw) naprawic¢ je i doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

zapewnienia w czasie wykonywania robot na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,

przestrzegania przepisow BHP,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg wlasnym staraniem, uzywajgc urzgdzen i

materialdbw wtasnych oraz pozostajgcych do dyspozyciji,

utrzymywania statego kontaktu i zgtaszania Inspektorowi Nadzoru zamiaru wykonania robo6t

podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych. O ile Wykonawca nie dopetni tego

obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia, otwory

niezbedne do zbadania wykonanych robo6t a nastepnie przywrdcié je do stanu poprzedniego

na wtasny koszt,

skompletowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennika budowy,

zaswiadczen wiasciwych jednostek i organow, w tym dok. potwierdzajgce odbior przytaczy

przez dysponentéw mediow, niezbednych Swiadectw kontroli jako$ci, certyfikatow,

atestow lub aprobat technicznych na wmontowane materiaty [ urzadzenia,

instrukgciji uzytkowania [ konserwacji urzgdzen, dokumentacji budowlanej

powykonawczej ze wszystkimi zmianami w trakcie budowy, dokumentacji odbiorowych,

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jesli dotyczy), protokotlu kominiarskiego,

protokotdéw z badan i sprawdzen, instrukcji konserwaciji i obstugi urzadzen, petnej dokumentaciji

dot. instalacji fotowoltaicznej (projekt, schemat, wniosek do PGE, ocena techniczna, karty

materiatowe itp.), audyt ex-post,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego lub organéw
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22.

23.

33.

35.

36.

37.

panstwowego nadzoru budowlanego oraz udostepnienia im niezbednych, wymaganych
dokumentow,

wykonania dokumentaciji budowlanej powykonawczej po 2 egzemplarze oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egzemplarzach na koszt wtasny, +CD(tiff) —
Wykonawca dostarcza w terminie do 60 dni od dnia odbioru koncowego (jesli dotyczy). Do
dokumentéw odbiorowych Wykonawca dotgczy 1 egz. inwentaryzacji, niezatwierdzony,
podpisany przez geodete uprawnionego.

przeprowadzenia przed odbiorem przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen
wykonywanych instalacji na koszt wiasny. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

. przedstawienia na zgdanie Zamawiajgcego zaswiadczenia podmiotu uprawnionego do

kontroli jakosci, potwierdzajgcego, ze produkty bedgce przedmiotem zamowienia
odpowiadajg okreslonym normom lub specyfikacjom technicznym, na koszt Wykonawcy,

. Zzapewnienia statego dozoru budowy,
. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci wszelkich ryzyk budowy,
. hatychmiastowego powiadomienia Zamawiajgcego 0 nieszczesliwych wypadkach Iub

zagrozeniach na budowie,

. przekazania niezwlocznie pod opieke i zarzgd Zamawiajgcego wszelkich przedmiotéw co do

ktorych zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne Iub innych badz tez
przedstawiajgcych warto$¢, odkrytych na terenie budowy,

. przeprowadzenia pierwszego uruchomienia zamontowanych urzgdzeh na swoj koszt,
. uporzgdkowania terenu rob6t w terminie nie pdOzniejszym niz termin odbioru kohcowego

wykonywanych robot,

. przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
. zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnosciach

odbiorowych tj. odbiorze koncowym, przeglagdach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi
za wady na wezwanie Zamawiajgcego,

ponoszenia odpowiedzialnosci z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady w zakresie projektu i robot
objetych niniejszg umowa,

. przeprowadzenia szkolenia dla personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie obstugi

urzadzen oraz przekazania protokotdéw ze szkolen, do dokumentéw odbiorowych,

po zakonczeniu zadania Wykonawca sporzadzi wlasnym staraniem i na wilasny koszt wykaz
zrealizowanych prac ( rozliczenie rzeczowe — m2 , mb, szt, ). Powyzsze materialy dotgczy do
materiatdbw odbiorowych . Wykaz winien by¢ podpisany przez uprawnionego geodete (jesli
dotyczy), kierownika budowy i inspektora nadzoru.

przedstawienia Zamawiajgcemu kazdorazowo wprowadzanych zmian do umowy
Konsorcjum celem uzyskania akceptacji. Wszelkie zmiany w umowie Konsorcjum bez
uzyskania przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego bedg uznane za niewazne (w
przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum firm).

Wspolpracowania podczas wykonania robét z innymi Wykonawcami realizujgcymi inne
zadania na danym terenie.

86.

Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy
1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie

jest regulowane przez art. 449 + 453 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.)
2) Zgodnie z art. 449 ust.1 ustawy Pzp oraz zapisem w SWZ, Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny brutto podanej
w 8§ 10 niniejszej umowy w formie (pieniedzy, poreczenia, gwarancji bankowych, itp.),
CO stanowi KWOote: oo, zt.
(SHOWNIE: .. zlotych )
3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca, zgodnie z art.451 ustawy Pzp moze dokonac¢
zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.
4) Zgodnie z art. 449 ust. 2 ustawy Pzp, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
5) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w postaci poreczenia lub gwarancji Zamawiajacy
5



wymaga aby tres¢ udzielonego zabezpieczenia obejmowata przyrzeczenie
bezwarunkowej, niezwtocznej i na pierwsze zgdanie zaptaty sumy pienieznej do kwoty
wynikajgcej ze zobowigzania umownego.

6) Zamawiajgcy zgda, aby wnoszone zabezpieczenie, o ktdrym mowa w pkt. 5 posiadato
termin waznosci co najmniej o jeden miesigc diuzszy od terminu realizacji przedmiotu
umowy.

7) W przypadku zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

jest do przedtuzenia odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na wydtuzony okres.

8) Jezeli Wykonawca nie przedtuzy odpowiednio terminu waznosci zabezpieczenia o ktorym
mowa w punkcie 7) lub nie zlozy nowego zabezpieczenia na wydtuzony termin
wykonania umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ potrgcenia na poczet
wymienionego zabezpieczenia odpowiedniej kwoty ze ztozonej, za wykonang robote,
faktury.

9) Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy wszelkich naleznosci powstatych w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, a w szczegolnosci naliczonych kar umownych.

10) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potragcenia naliczonych kar umownych z faktury
przedstawionej do zaptaty lub bezposrednio z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11) Zgodnie z art. 453 ustawy Pzp. zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w wysokosci 70% wysokosci zabezpieczenia okreslonego w p.punkcie 2) zamawiajgcy

zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zakonczenia rob6t i uznania ich przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Natomiast 30% wysokosci zabezpieczenia
okreslonego w p.punkcie 2) pozostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Kwota ta zostanie zwrdécona nie pdzniej niz w 15-ym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

12) Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

13) W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z

dotychczasowego zabezpieczenia.

14) Wyptata, o ktérej mowa w ust. 13, nastepuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.
87.

Gwarancje i rekojmia
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy.

1. Na wykonany przedmiot umowy............ (min 60) miesiecznej gwarancji i rekojmi wg oferty
Wykonawcy. Okres gwaranciji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy liczony bedzie od daty

koncowego, bezusterkowego odbioru robot.

2. Gwarancja i rekojmia na dokumentacje projektowg, bedzie obejmowata co najmniej okres

Zwigzany z realizacjg zadania.

2.1. Jezeli Zamawiajacy nie rozpocznie realizacji budowy to gwarancja i rekojmia uptywa po
okresie 36 miesiecy od dnia wykonania dokumentacji i uznania przez Zamawiajgcego za

nalezycie wykonane.

3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na

trwatos¢ gwarancji producenta.

4. W przypadku wystgpienia w przedmiocie zamoOwienia wad ukrytych Zamawiajgcy przesle
Wykonawcy reklamacije, na ktérg Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi na piSmie w
ciggu 7 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w umdwionym terminie
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oznacza zgode na wniesiong reklamacje. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy
dla danego elementu.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli przedmiot zamoéwienia lub jego czes$é¢ zostanie wykonane z wadami lub usterkami bgdz
wystgpig one w okresie gwarancyjnym lub obowigzywania rekojmi Zamawiajgcy moze zazgdac
od Wykonawcy usuniecia ich w wyznaczonym terminie lub jezeli Wykonawca nie usunie w
wyznaczonym terminie wad lub usterek Zamawiajgcy ma prawo na koszt Wykonawcy dokonac¢
naprawy lub zleci¢ je osobie trzeciej korzystajac z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§8.

Wykonawca nie ma prawa powierzy¢é wykonania dziela w calosci lub czesci innemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie przy zachowaniu co najmniej takich samych
lub lepszych parametréw jakie prezentowat dotychczasowy  podwykonawca  tzn.
doswiadczenie, mozliwosci finansowe, personalne i sprzetowe.

8§9.

Kary umowne
Strony ustanowig odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
zawartych w umowie w formie kar umownych w nastepujgcych wypadkach:

1.
a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

i)

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robo6t w wysokosci 0,5 % ceny
ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robdét,
za zwiloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za
Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,5 % ceny ofertowej brutto, za wykonany
przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,
Z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % ceny ofertowej brutto. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,
za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ziotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 ziotych za kazdg nieprzediozong
kopie Umowy lub jej zmiany,
za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2 000,00 ziotych.
za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto,
za zawinione przerwanie realizacji rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w
wysokosci 0,5% ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot,



K)
1)
m)
n)

2.
a)

b)

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto,
za zwiloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu umoéw zawartych z podwykonawcami w wysokosci
0,2% ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwioki.

za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej, czynnosci okreslone w
816 ustep 1- w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdy przypadek i kazdy
rozpoczety miesigc utrzymywania tego stanu;

za nieprzedstawienie dokumentow stuzgcych kontroli zatrudnienia, a okreslonych w niniejszej
umowie — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien braku dokumentow.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
Z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10
% ceny ofertowej brutto. Kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,
za zwloke w zaptacie faktury odsetki w wysokosci ustawowej dla ptatnosci nieterminowych —
publikowane w organie rzgdowym ,Dziennik Ustaw”.

. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od

dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zapfaty. W razie zwioki z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien zwioki.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

8§10.

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w 8 1. i 8 5 obowigzki Wykonawcy litera
a) i b) niniejszej umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce

z oferty przetargowej z dnia ........... 2023r.
w wysokosci:
................................ zt brutto
(stownie: ... ) powyzsze wynagrodzenie zawiera podatek
VAT w wysokosci  ....... %.
Netto: .......covvvveennn b
W tym:
- dokumentacja projektowa ........ zt brutto

Pozostate ptatnosci wg harmonogramu robét (rzeczowo-finansowo-terminowy) dostarczonego
przez Wykonawce zgodnie z 82 ust. 6 i 83 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktérym mowa w ust.1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

opracowaniem projektu wykonawczego, realizacje robo6t objetych dokumentacjg projektowa,
PFU w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikbw majgcych lub moggcych miec
wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

VAT.

. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowac bedzie sukcesywnie za

wykonane roboty, na podstawie faktur zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i wystawionych
przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru robot, z
zastrzezeniem 810 ust.10 niniejszej umowy.

. Protokot czesciowego odbioru robét sporzgdzony bedzie przez kierownika budowy(robét) na

podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych harmonogramu
rzeczowo-finansowo-terminowego ( zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) z zastrzezeniem 810
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ust.10 niniejszej umowy.

. Platnosci bedg dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
zatwierdzonym protokotem odbioru robét.

. Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi fakturg koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie do 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego. Wartos¢ faktury kohcowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wartosci zamowienia.

10. Faktury za wykonane roboty przewidziane do finansowania ze $rodkéw z WFOSIGW lub innych

11.

12.

zrodet zewnetrznych bedg mogty by¢ wystawione po pisemnym zawiadomieniu, o ktérym mowa

w 83 niniejszej umowy.

Finansowanie przedmiotowej inwestycji odbywac sie bedzie w latach 2023-2024 z

zastrzezeniem , iz:

- Limit finansowy wynagrodzenia Wykonawcy na 2023 r. wynosi maks. : 487 467,03 zt brutto, w
tym 400 000,00 - finansowanie ze $rodkéw z WFOSIGW lub innego zrédta finansowania
zewnetrznego z zastrzezeniem 83 ust. 2.

Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przez Wykonawce wiekszego zakresu robo6t ponad ustalony

na 2023 r. limit wydatkéw. W przypadku jezeli zakres zrealizowanych prac wykroczy poza limit

wynagrodzenia dla danego roku, Wykonawca ztozy fakture dotyczgcq takich prac w miesigcu
styczniu roku nastepnego. W/w limity mogag ulec zwiekszeniu w zwigzku z procedurg pozyskania
dodatkowych $rodkéw zewnetrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy lub dokonaniem
zmian w budzecie Gminy Warka w zakresie s$rodkow wiasnych. Ewentualna zmiana

(zwiekszenie) limitow finansowych nastgpi w trybie oswiadczenia ztozonego Wykonawcy przez

Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany umowy.

W przypadku wczesniejszego nalezytego wykonania przez Wykonawce przedmiotu zamowienia

(przed uptywem terminu o ktorym mowa w 82 i zlozenia prawidlowo wystawionej

faktury/rachunku, Zamawiajgcy — z zastrzezeniem obostrzen dot. Limitéw finansowych o ktérych

mowa w ust. 11 nie bedzie wstrzymywat wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia (wyptata
takze nastgpi w terminie do 30 dni od dnia ztozenia w/w faktury/rachunku.

§11.

Zamawiajgcy dokona pfatnosci za wykonane zadanie na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie do 30 dni od podpisania koncowego bezusterkowego protokotu odbioru i
przedstawieniu faktury.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedag ptatne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce na fakturze.
Numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy:
a) jest numerem wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split
payment),
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od
1 wrzesnia 2019r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
0 podatku od towardw i ustug zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towardw i ustug (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.);

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkow okreslonych powyzej,
opOznienie w dokonaniu platnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla
Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek / odszkodowanh lub
innych roszczen z tytutlu dokonania nieterminowej ptatnosci.



§12.

Odbiory

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
czesci robot, w tym odbiér dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem przez Wykonawce
decyzji o pozwoleniu na budowe przedmiotu umowy (jesli konieczne) lub zgtoszenia zamiaru
wykonywania robét budowlanych (jesli konieczne) i odbiér dokumentaciji projektowej
wykonawczej .

2) Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koncowy,

4) Odbioér pogwarancyjny.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedag

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc¢ do odbiorow,

o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem

umozliwiajgcym podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem

8§18 ustep 36.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie, faxem,

e-mailem lub bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego, nie pézniej niz na 7 dni robocze przed

planowanym terminem odbioru.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (rob6t) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje budowlang powykonawczg, opisang i
skompletowang odrebnie dla kazdej branzy - dwa egzemplarze oddzielnie dla kazdej szkoty.
Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w pieciu egzemplarzach + CD (tiff) w terminie do
60 dni od odbioru w razie koniecznosci wykonania,
na odbior 1 egzemplarz niezatwierdzony,

3) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, protokoty ze szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w zakresie
obstugi urzadzen, protokoty kominiarskie.

4) oswiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

6) pozostate dokumenty w szczegolnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

7) dokumenty do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz uzupetniong ksigzke
obiektu budowlanego (jesli dotyczy),

8) dowdd zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w
terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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10. W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

§13.

Prawa autorskie do projektu

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej

Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto, Wykonawca

przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw

majgtkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z p6zn. zm.), stworzonych na

potrzeby realizacji przedmiotu Umowy, lub odpowiednio calos¢ nieograniczonych czasowo i

terytorialnie niewylacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w

szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,

obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp.
obiektéw i inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej

Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z

wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na

polach eksploataciji wskazanych w ustepie 2.

Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnosé wszelkich egzemplarzy lub

nosnikdw, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajacemu stosownie do

postanowien niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do

utworéw wchodzgcych w sklad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mégt korzysta¢ z niej w

catosci lub w czesci, na nastepujgcych polach eksploataciji:

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcije
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE lub krajowych

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu u Zamawiajgcego
w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
(z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi),

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, publikowanie
czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

3. Postanowienia ustep 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych w sktad

ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych

tg dokumentacja.

4. Strony ustalajg, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ustepie 2 moze

nastepowa¢ w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych

podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i

drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

5. W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli

naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Kontraktu
przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;
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b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajgcych roszczenia.

6. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa

majgtkowe, o ktdrych mowa w ustepie 1., nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie

tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg odstgpienia.

§14.
Czescig umowy jest:
1. Specyfikacja warunkow zamowienia
2. Oferta przetargowa z dnia .............. 2023 .
§15.

Zmiana umowy

I. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian do umowy w n/w

przypadkach:

1. W zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy:

1.1 Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

o ktorym mowa w 8§ 10 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku

wystgpienia jednej z nastepujgcych okolicznosci:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (Dz.U. poz.

2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)

5) zmiany cen materiatdw i kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia, w przypadku poziomu

zmiany cen materiatow i kosztéw o 30 %

- na zasadach i w sposob okreslony w ust. 1.2 — 1.12, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty

wykonania Umowy przez Wykonawce.

1.2 Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktorej mowa w ust. 1.1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow

zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylgcznie do czesci przedmiotu Umowy, do

ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i ustug.

1.3 W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust. 1.1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni

sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

1.4 Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1.1

pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé wylgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w

odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w

zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego

wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych zmian w

zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w

zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

1.5 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem
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wysokosci  wynagrodzeh Pracownikbw $wiadczacych prace do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw $wiadczacych prace, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
Zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

1.6 W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1.1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
wynagrodzenia Pracownikom $wiadczgcym prace. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosié¢ sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia Pracownikéw Swiadczacych
Ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

1.7 Zmiana wysokosci wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa

w ust. 1.1 pkt 5, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w
oparciu o wskaznik zmiany cen materiatdbw lub kosztéw ogltoszony w komunikacie Prezesa
Glownego Urzedu Statystycznego, badz przedstawienia wykazu rodzajéw materiatow lub kosztow,
wraz z analizg poréwnawczg, ktore mialy wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zaistnienia niniejszej
przestanki, to 20 % w stosunku do kwoty okreslonejw 8§ 10 ustep 1 Umowy

1.8 W celu zawarcia aneksu, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierajgcym w szczegoélnosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka
wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita bgdz
nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajgca zmiange wySOKoSCi
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1.9 W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1.1 pkt 2 lub pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegoélnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) Pracownikéw
Swiadczgcych Ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej
temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 2, lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) Pracownikéw swiadczacych
prace, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem
zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktorej
mowa w ust. 1.1 pkt 3.

1.10 W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1.1 pkt 3, jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajgcy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym
terminie, nie krétszym niz np. 10 dni roboczych, dokumentow, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim
zakresie zmiana ta ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
wynagrodzen, o ktdrym mowa w ust. 1.9 pkt 2.

1.11 W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1.1 pkt 5, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢é do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynikac,
w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegoélnosci:

1) pisemne zestawienie cen materiatdw i kosztdw zwigzanych z realizacjg zamoOwienia, w
przypadku zmiany poziomu zmiany cen materiatow i kosztéw (zaréwno przed jak i po zmianie) ,
wraz z analizg poréwnawczg na koszt wykonania zamowienia.

1.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust. 1.9 1.11,
Strona, ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
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1.13 W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 1.8.
W takim przypadku przepisy ust. 1.9 — 1.12 oraz 1.14 stosuje sie odpowiednio.

1.14 Zawarcie aneksu nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

1.15 Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ustepem 2, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych podwykonawcy, jezel
tacznie spetnione sg warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

2. Zmiana terminu realizacji umowy

Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia rob6t, w nastepujgcych sytuacjach:
2.1 Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci
bedg nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian
Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedga mogty mie¢ wptyw
na dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,

2.2 Gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

2.3 Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamodwieh dodatkowych, ktére wstrzymuijg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

2.4 Gdy mozliwos¢ prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze wzgledu na dziatania organdéw
administracji, w szczegolnosci budowlanych lub wojewddzkiego konserwatora zabytkow, co moze
mie¢ miejsce w przypadku:

2.4.1 Przekroczenia zakreslonych przez prawo terminédw wydawania przez organy administraciji
decyzji, zezwolen, itp.;

2.4.2 Odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentaciji projektowej;

2.4.3 Koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy;

2.4.4 Koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwanh oséb trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili
zawierania umowy;

2.4.5 Konieczno$¢ dokonania uzgodnien konserwatorskich dokumentacji: materiatéw do zgtoszenia
zamiaru prowadzenia robo6t budowlanych polegajacych na dociepleniu budynku o wysokosci
powyzej 12 m. i nie wyzszego niz 25 m.

2.5 Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

2.6 Gdy nastgpi konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub dokumentacji technicznej urzgdzen. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robét ze wzgledu na wprowadzanie zmian w dokumentaciji
projektowej;
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2.7 Gdy wystgpig kleski zywiotowe np. pozar, powddz, trgba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia
robot lub w miejscu prowadzenia dziatalnosci przez Wykonawce, pod warunkiem, ze jest to
dziatalnos¢ majgca wptyw na wykonanie umowy. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle
dni, o ile trwata kleska zywiotowa lub usuwanie jej skutkdw wptywajace na mozliwos¢ prowadzenia
prac przez Wykonawce;

2.8 W przypadku odmiennych od przyjetej w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegodlnosci istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
wymagajgcych wstrzymania rob6t. Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile
konieczne bylo wstrzymanie robo6t ze wzgledu na zbadanie, zabezpieczenie bgdz usuniecie
urzgdzen, instalacji lub obiektéw albo tez zmiane sposobu wykonania umowy z uwagi na
wystgpienie takich urzadzen, instalacji lub obiektéw;

2.9 Dziatlaniem o0s06b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktdére to dziatlania nie sag
konsekwencijg winy ktérejkolwiek ze stron

2.10 W przypadku braku mozliwosci dochowania terminéw ze wzgledu na konieczno$¢ dochowania
rezimu proceséw technologicznych lub wstrzymanie zatwierdzenia dokumentacji technicznej —
projektowej. Powyzsze nalezy odnotowaé w dzienniku budowy bgdz w protokole koniecznosci
2.11 Termin wykonania moze by¢ przesuniety o tyle dni, o ile konieczne byto wstrzymanie robo6t ze
wzgledu na okolicznosci wymienione w ustepie 2 oraz w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okolicznosci, o ktérych mowa w ustepach nastepnych.

3. Zmiana sposobu wykonania umowy jest mozliwa w nastepujgcych przypadkach:

3.1 Koniecznos¢  zrealizowania robot przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem
umowy,

3.2 Koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,
3.3 Wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére mogag skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3.4 Wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

3.5 Koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

3.6 Wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne

podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

3.7 Dziatania o0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sag

konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

3.8 Wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

4. Zmiana sposobu platnosci:

4.1 Zmiana harmonogramu pfatnosci w celu dostosowania go do zmienionego harmonogramu

wykonania prac;

4.2 Zmiana harmonogramu ptatnosci z powodu innych proporcji niz zatozone lub z powodu braku

decyzji o dofinansowaniu z WFOSIGW lub innego zrédta finansowania zewnetrznego w 2023 r.

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez

Zamawiajgcego.

6. Zmiana personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie oséb) moze

nastgpic w sytuacji, gdy osoba  wskazana w ofercie przestanie byc

pracownikiem/wspotpracownikiem Wykonawcy, zostanie skierowana do realizacji innych uméw lub

tez w przypadku jej czasowej niezdolnosci do pracy badz urlopu. W takiej sytuacji Wykonawca jest

obowigzany wskaza¢ nowg osobe spetniajgcg wymagania SWZ, co nastepuje w pisemnym

powiadomieniu Zamawiajgcego obejmujgcym wykazanie spetniania warunkéw SWZ przez nowo

wskazywang osobe. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni moze wyrazi¢ swoj sprzeciw wobec kandydatury
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nowej osoby, uzasadniajgc go Wykonawcy. Brak sprzeciwu w ciggu 7 dni od przedstawienia
petnych informacji dot. nowej osoby uznaje sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

7. Nie stanowig zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych w
szczegolnosci:

7.1 Zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego);

7.2 Zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

7.3 Zmiana osoby z personelu kluczowego Wykonawcy (wskazanego w ofercie w wykazie os6b) na
inng legitymujaca sie wymaganymi w SWZ uprawnieniami, doswiadczeniem i wyksztatceniem;

7.4 Zmiany wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca
w wyniku polagczenia podzialu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za
sobg innych istotnych zmian umowy.

8. Z zastrzezeniem wyjgtkdw przewidzianych umowa, zmiany tre$ci umowy wymagajg pod rygorem
niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej.

9. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy jest mozliwa z zastrzezeniem, iz zmiany te nie wykraczajg
poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SWZ.

§16.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace terminowo, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
oraz posiadang wiedzg fachowg. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanej pracy Wykonawca
zobowigzuje sie do ich nieodptatnego usuniecia niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie
siedmiu dni od daty zgtoszenia.

8§17.

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych nastepujgce czynnosci wchodzgce w zakres robét budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy:

1) prace ogélnobudowlane, w tym:
a) prace montazowe — izolacyjne
b) prace tynkarskie
c) montazowe — stolarka okienna i drzwiowa
d) prace ciesielskie
e) prace dekarskie
f) prace montazowe instalacji sanitarnych
g) prace montazowe instalacji elektrycznych
h) prace remontowe ogélnobudowlane — malarskie itp.
i ) prace porzadkowe

2. Okres zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 nie moze by¢ krétszy niz
okres wykonywania tych prac wynikajacy z przediozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
W przypadku zmiany terminéw wynikajgcych z Harmonogramu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do dostosowania postanowien umow o prace do tych zmienionych warunkéw.

3. Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania robdt budowlanych przekazaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste pracownikow zaangazowanych w realizacje
Przedmiotu Umowy i dokonywa¢ statej jej aktualizacji, a takze zapewnic¢ identyfikacje swoich
pracownikéw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku moze skutkowaé wstrzymaniem Robo6t do
czasu potwierdzenia realizacji Umowy przez uprawniony Personel Wykonawcy, a w przypadku
naruszenia tego obowigzku — naliczeniem kar umownych lub odstgpieniem od Umowy z winy
Wykonawcy.

4. W zwigzku z natozeniem na Wykonawce obowigzku zatrudnienia pracownikow wykonujgcych
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy zastrzega sobie
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prawo kontroli spetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku na kazdym etapie realizacji

Przedmiotu Umowy poprzez:

1) zwrdécenie sie do Wykonawcy o przedstawienie w wyznaczonym terminie oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie powyzszego obowigzku, w szczegdlnosci
przedstawienie poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem:

a) kopii umow o prace z zaczernionymi danymi osobowymi z wyjatkiem imienia i nazwiska;

b) kopii zgtoszenia pracownika do ubezpieczenia;

2) zwrdcenie sie do Wykonawcy o zlozenie w wyznaczonym terminie wyjasnien dotyczacych
ztozonych oswiadczen lub dokumentéw lub ich uzupeienia;

3) przeprowadzenia kontroli na terenie budowy przez wiasne stuzby lub Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Obowigzki opisane w ustepach poprzedzajgcych, jak réwniez odpowiadajgce im uprawnienia

Zamawiajgcego dotyczg rowniez Podwykonawcy i Dalszego podwykonawcy. Wykonawca, jak i

Podwykonawca zobowigzany jest zastrzec w umowach zawieranych odpowiednio z

Podwykonawcg lub Dalszym podwykonawcg obowigzek zatrudnienia przez Podwykonawce lub

Dalszego Podwykonawce przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, 0s6b na

podstawie umowy o prace.

§18.

. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne
oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia,
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ................. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby
ktérego w zakresie wiedzy i/lub doswiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajgc Oferte
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie .............. (w jakim wiedza i
doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn
w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zapewnia, ze ................ (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie
zasobow finansowych Wykonawca powolywat sie skladajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z
Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku
zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy srodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu

Umowy. Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i .................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie
obcigzajg Zamawiajgcego.
Dokument potwierdzajgcy zobowigzanie .................. (podmiot trzeci) do solidarnej

odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie
zasoboéw finansowych, niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy, okreslajgcy szczegotowo
wysokos¢ zobowigzania oraz zasady wyplaty swiadczenia stanowi zatgcznik Nr....... do
Umowy.

. Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce roboty stanowigce przedmiot Umowy:
...................................................................... a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujgcych robot stanowigcych przedmiot umowy:
Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana
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9.

zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania

10. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

11

12

13.

a. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c. wypfata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na
podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

d. wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

e. okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

f. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

g. Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczeh i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b. uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, wraz z zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcej wykonania
robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej czesci dokumentaciji, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku
projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze

18



14.

15.

16

17.

18.

19.

20.

zgodg Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany
Zza zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen.
Zamawiajgcy zgtosi w terminie do 14 dni pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych
przypadkach:
niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust 10, przy czym, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od zgdania zatgcznikow do Umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust 10 lit.f.
niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust 13,
gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu 0
udzielenie zamdéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w
postepowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;
gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,
gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robat,
gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy.
.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie do 14 dni Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
moze przedtozy¢é zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego.
Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezehn do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przediozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni od jej przeditozenia w przypadkach okreslonych w ustepie 20.
Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatlem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, oraz Umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym
wytgczenie to nie dotyczy Umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci
wiekszej niz 50.000 zt.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa

0 podwykonawstwo, lub inna istotha zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w
ustepach 13-19.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreslone

w ust. 24, stosuje sie zasady okreslone w ustepach 13-19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zgdac od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw
realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwitocznie
usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy

o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zalgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej

z osb6b deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcag i przedstawiajac jej
kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikaciom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian,

0 ktérych mowa w ust. 29 nie poOzniej niz w terminie 5 dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych,
kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w
najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakornczenia robot.

Zmiana o0s6b, o ktérych mowa w ust. 29, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i nie
wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i
wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.
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34. Zamawiajacy i/lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgloszenia uwag,

zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby,

sposrod personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej
upomnienia:
uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

. wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

nie stosuje sie do postanowien Umowy

stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

35. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od ryzyka
niewyptacalnosci Wykonawcy lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce za roboty
powierzone do wykonania i wykonane przez podwykonawcéw i dokonanie cesji praw i
obowigzkow z tej umowy na Zamawiajgcego w terminie 14 dni od rozpoczecia robét bedacych
przedmiotem umowy. W przypadku zaniechania tego obowigzku i stwierdzenia
niewyptacalnosci Wykonawcy lub uchybien termindbw zaptaty za roboty powierzone
podwykonawcom i przez nich wykonane, Zamawiajgcy uprawniony jest do natozenia na
Wykonawce kar umownych do wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,
ustalonego w umowach zawartych miedzy Wykonawcg i podwykonawcami. Strony zgodnie
postanawiajg, ze zaptata kar umownych nastepowaC bedzie z kwoty wynagrodzenia
umownego Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie oraz z kwoty stanowigcej nalezyte
zabezpieczenie umowy. Wykonawca zrzeka sie w tej czesci swojego wynagrodzenia
umownego i oswiadcza, ze niniejsze postanowienie majgce na celu ochrone wynagrodzenia
dla podwykonawcdéw, zgodne jest z zamiarem i wolg stron niniejszej umowy.

36. Wykonawca zobowigzuje sie kazdorazowo przed odbiorem robét przez Zamawiajgcego, do
przedstawienia dowodu zaptaty (faktura i potwierdzenie przelewu) wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy za wykonane roboty w zakresie podlegajgcym odbiorowi.

cooTp

819.

Odst gpienie od umowy

Oprdécz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy bez ponoszenia kar umownych:

1.1 w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

1.2 zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

1.3 zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

1.4 Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.5 Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego i przerwa ta
trwa dluzej niz 28 dni.

1.6 Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne stwierdzone

aktem oskarzenia

1.7 Gdy Wykonawca nie ureguluje naleznosci za wykonane prace podwykonawcom

2. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

3.1 W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczego6towy protokot inwentaryzaciji robot w toku, wg stanu na dzien odstgpienia.
3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj

koszt.

21



4. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

4.1 dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia.
§20.

Naleznosci wynikajgce z tresci niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem cesji bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§21.

Zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy obowigzujg takze nastepcow prawnych Wykonawcy.
§22.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawa zamoOwien publicznych, Prawa budowlanego i K. C.

§23.

Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy .

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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