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A. WYMAGANIA OGOLNE.
1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej [ ST ]
Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego p.n.
»,Budowa platformy zewnetrznej dla os6b niepetnosprawnych.” przy budynku UG w
Lubaniu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako cze$¢ Dokumentéow przetargowych i Kontraktowych
przy zleceniu i realizacji rob6t w ramach zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych i instalacji elektrycznych objetych specyfikacjami technicznymi ( ST )i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi ( SST ) zawartymi w cz. B niniejszego opracowania. Szczegotowy
zakres robot budowlano-instalacyjnych zawiera dokumentacja projektowa wg wykazu w pkt.1.6.3.

1.3.2. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do norm krajowych.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami ,w ktdrych sg wymienione. Normy krajowe
nalezy rozumie¢ jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajéw Unii Europejskiej, w zakresie w
jakim normy te sg dopuszczalne zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
sg w drodze rozporzgdzen witasciwych Ministréw.

[2] Atest — Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze.

[3] Badania gruntowe — ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,

geologicznych ) okreslajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania
robo6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

[9] Doktadnos$¢ wymiarow — zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami
lub z dokumentacja techniczna.

[10] Dokumentacja budowy — og6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

A protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych

A rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

A ksigzki obmiarow



[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,

przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez

wiasdciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robot — wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stany

wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (

CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako ,standardy

europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)".

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow

obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego

wykonania obiektéw.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w

rozporzgdzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowac osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i

wyznaczona przez Inwestora ( o ktérej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako

odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen technicznych

i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i

zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja

techniczna obstugi ( eksploataciji ) jest rowniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu

budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca

swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim

kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych. Osoba

wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego

imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z

Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robét budowlanych sporzgdzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zatozen wyjsciowych

do kosztorysowania, cen jednostkowych robé6t podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[26] Kosztorys slepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem

materiatow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzgdzone przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo-

warto$ciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych

dokonywanych w trakcie realizacji robét.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz

rodzajow prowadzonych robdét.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t zgodnie z Dokumentacja

Projektowg i  Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru..

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w

toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu

oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot i

kosztow realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ ( ilos¢ ) jakiegos

sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

stanowigca cato$¢ techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.



[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robaét.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajgca wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci ,w szczegdlnosci w zakresie:
bezpieczenhstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych ,podstawowych cech jako$ciowych wspdlnych dla
asortymentow grup wyrobow ,w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow ,materiatéw paliw i
energii powszechnie stosowanych w produkciji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw
,wymiarow przytgczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacjg
rodzajowg i jakosciowg oraz zamiennoscig wymiarowg i funkcjonalna wyrobow, projektowania
obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robét
budowlano-montazowych, dokumentac;ji techniczne;j.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okres$lenia potozenia, wymiardw i ksztattu
zrealizowanych lub bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy
rozbidrki obiektéw tymczasowych okresla szczegétowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie.
[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego ,przewidujgcego uprawnienia wykonywania robot
budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

[43] Protokot odbioru robét — dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy
podstawe Zzgdania zaptaty.

[44] Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych.

[46] Rejestr obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez tp rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkciji terenu w czasie realizacji lub robo6t budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia.

[51] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych
lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢é wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych
przej$¢ dla pieszych lub wjazddéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to
nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg tez wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oso6b
postronnych.

[52] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapow budowy.



[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody i
urzgdzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, z wytgczeniem urzgdzen melioracji szczegotowych.

[54] Sita wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do przewidzenia i zapobiezenia
np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

[568] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych.

[569] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca.

[60] Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci.

[61] WspoIny Stownik Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych.

[62] Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
[63] Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetiania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegac¢ na wykonaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére
uzyskaty certyfikat.

1.5. Zakres zadania inwestycyjnego.

W zakresie zadania jest budowa platformy dzwigowej o napedzie Srubowym dla oséb
niepetnosprawnych. Producent dostarcza kompletny szyb dZzwigu wykonany jako przeszklony,
konstrukcja dzwigu w kolorze RAL 9006. Platforma dzwigowa zostanie zamontowana na elewacji od
strony podworza budynku.

Montaz platformy nie wymaga zadnych szczegdlnych prac budowlanych, poza wykonaniem ptyty
fundamentowej o wymiarach 170x170x20 (cm) zbrojonej krzyzowo 12& co 12 cm. Beton B 20.

Na parterze ,| pietrze i Il pietrze w miejscu istniejacych okien nalezy wykonac otwory na drzwi. Dojazd
i dojscie do windy po istniejgcym terenie, ktory jest utwardzony. Bezposredni dojazd do platformy za
posrednictwem nowego chodnika z kostki betonowej.

Styk obudowy konstrukcji dzwigu z licowang $ciang elewacji uszczelniony bedzie na catej wysokosci
szybu piankg elastyczng z oblistwowaniem zewnetrznym i wewnetrznym ( w systemie dzwigu) w kolorze
elewac;ji - listwy RAL 9006.

Platforme projektuje sie do wysokosci gzymsu okapowego, bez koniecznosci jego ,przerwania”.
Poziomy podtogi kabiny bedg identyczne jak poziomy istniejgcej posadzki w budynku. Szklang obudowe
szybu na catej wysokosci z trzech stron zaprojektowano w kolorze szkta przezroczystego.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot
1.6.1.0g6Ine zasady wykonywania Roboét
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Wytycznymi Technologii
Robét, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Wytycznych Technologii Robét lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.



3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Wytycznych Technologii Robét i ST, a
takze w normach i wytycznych.

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

7. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 1.3 i
uwzglednit ich przeprowadzenie planujgc swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
mogq by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiane podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy
kwalifikacje,umiejetnosci i odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie
same lub lepsze od wymienionego w ofercie.

1.6.2.Przekazanie placu budowy.

A Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy,
dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,

A Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialno$é
za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

A Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokdle przekazania budowy.

A Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zatgczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
Projekt Budowlany
Projekt Wykonawczy
Przedmiary robot
Kosztorys Inwestorski
Specyfikacje Techniczne

1.6.4.Zgodnos¢ Robot z Wytycznymi Technologii Robét i SST.

1. Dokumentacja projektowa oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentaciji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa.

4. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

5. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami Srednimi okredlonego przedziatu
toleranciji.



6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli to takie materiaty
bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone bedg na koszt Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy
oraz robét poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét ,a w szczegdlnosci:

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzgdzenia
terenu, wykonania przytgczy wodociggowych, kanalizacyjnych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytaczen i
wigczen energii elektrycznej

- koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem Budowy nie podlega odrebnej

zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych,

1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych,
biurowych, magazynach, maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi
przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

1

2.

3.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego

przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci
publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartosé
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze
konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne

o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptaciji i innych koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie , nie dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien podjgé wszystkie niezbedne kroki
majgce na celu zabezpieczenie sieci i urzgdzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.

Podczas realizacji Robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla

personelu prowadzgcego roboty objete umowag. Uznaje sie , Ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robét objetych umowa.



1.6.11.
1.

1.6.12.

. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd

komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i Smieci.

. Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy doz6r Terenu Budowy.

Ochrona i utrzymanie robét podczas budowy.

. Wykonawca powinien utrzymac roboty do czasu kohcowego lub czesciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajgcym

stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

Przestrzeganie prawa i innych przepisow.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzgdzenia wtadz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposéb sg zwigzane z realizacjg robét lub mogg wptywac na sposéb prowadzenia robét.

. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie

przepisy wymienione w ust. 1.

. Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i

pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie

rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnos$ci to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okre$lone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub
metody.

. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed

przystgpieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa

finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6.13.Ryzyko

1.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas i w konsekwencji realizacji inwestyciji,
z wyjgtkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

A bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujgce ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dziatan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, powstania,
dziatan wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchéw, zamieszek
wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotyczg wytgcznie pracownikéw Wykonawcy) oraz
skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub nuklearnymi,
radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

A spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robét przekazanego
przez Inwestora.



2.MATERIALY.

2.1. Specyfikacja materialowa urzadzenia

Typ urzadzenia Platforma dzwigowa z napedem $rubowym
Udzwig kg (ilo$¢ osob) 400kg/5 os6b lub osoba niepetnosprawna na wozku inwalidzkim z osobg towarzyszaca
Predko$¢ (m/s) 0,15 m/s

Wysoko$¢ podnoszenia 8750 mm

llo$¢ przystankow 4

[l0$¢ drzwi 4

Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone naprzeciw siebie

Rodzaj napedu Srubowy

Napiecie zasilania 400 VAC, 50Hz, C16A

Moc silnika 2,2 kKW

Drzwi przystankowe:

Rodzaj drzwi wychylne jednoskrzydtowe otwierane recznie

Szeroko$¢ drzwi w Swietle

900 mm

Wysokos¢ drzwi w Swietle

2070 mm

Wykonanie

aluminiowe z panoramicznym szktem bezpiecznym, wyposazone w system ryglowania
zgodny z EN81 uniemozliwiajacy otwarcie drzwi w czasie, kiedy platforma nie stoi na
przystanku, zadaszenie nad drzwiami zewnetrznymi

Platforma z dwoma doj$ciami (przejazd na wprost)
Szeroko$¢ podiogi SK 1100 mm
Gtebokos$¢ podtogi GK 1467 mm

Wysokos¢ Scianka (plecy) platformy z pulpitem sterowniczym wysoka na 1100 mm
Standard wykonania:
- podtoga czarne gumoleum antyposlizgowe

- $cianka (plecy) platformy

lakierowana proszkowo na kolor RAL 9006, panel sterowy, porecz i listwy bezpieczeristwa
wykonane z anodowanego aluminium.

- panel sterowy

wyposazony w duze przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile’a, wymagajace
statego nacisku w czasie jazdy, przycisk wezwania pomocy ,ALARM*, przycisk zatrzymania
,STOP*

Szyb (samonosny szyb wykonany z pa
budynku

neli typu lego, montuje sie bez wykonywania prac spawalniczych, szyb zakotwiony do $cian

Szeroko$¢ szybu 1460 mm

Glebokos$¢ szybu 1509 mm

Podszybie 50 mm

Nadszybie (min.) 2500 mm

Standard wykonania: wzmocnione profile $lizgdw, obejmy kotwiace,

szyb jest wypetniony panelami szklanymi i metalowymi wg zatgczonego rysunku,

szyb jest lakierowany na kolor RAL 9006

profile narozne, listwy i ramy paneli szklanych wykonane sa z anodowanego aluminium,

dach, sufit z automatycznym o$wietleniem LED, grzejnik w podszybiu

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

1.
budowy, bedg ztozone w

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor

Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora

Nadzoru.

. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasdciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

. Miejsca czasowego sktadowania bedg lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.




2.5. Wariantowe stosowane materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosci wariantowego zastosowania
réznych rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Wszystkie przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materiatowe konkretnych
producentéw sg przyktadowe, dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentow,
jesli posiadajg one nie gorsze parametry techniczne, istotne dla danego typu materiatu.
Ewentualne wskazanie nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest nakazem
stosowania danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, w my$l PZP, natomiast
jest okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym do spetnienia i
stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

2.6. Materiaty rozbiérkowe
Materiaty i czesci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robot stanowig wtasno$e
Inwestora i Wykonawca winien przedsiewzig¢é wszelkie Srodki ostroznosci dla ich zachowania.
Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzyé rzeczone materiaty i czesci, do ktérych
zastrzega sobie prawo wtasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w
miejscu wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca.
W rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. nr 62 poz. 628 ) elementy
rozbidrkowe i materiaty rozbiérkowe sg odpadami. W zwigzku z powyzszym nalezy z nimi
postepowac w mysl przepiséw ww. ustawy oraz zwigzanych z nig rozporzadzen.
Zasady gospodarki odpadami — materiatami i elementami z rozbiérek okresli ostatecznie
Zamawiajgcy na etapie wytaniania Wykonawcy robot.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okres$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla Srodowiska tylko w czasie robét, a potem ich szkodliwos¢
zanika mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyje materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wymagania szczegoétowe
Materiaty wykorzystane do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetniaé
wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby,dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
dokumentow technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji.

Wyroby te muszg posiada¢ odwiadczenie dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnos$é
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
Zastosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiadciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
A Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.



A Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep ,w dowolnym czasie do tych czesci
wytwérni, w ktorej odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizaciji
umowy.

3. SPRZET.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wytycznych Technologii Robét, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozow po drogach publicznych.

1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o

ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od

odpowiednich wtadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktore

mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

2. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wtasny koszt ,

w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuije:

A plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),

A projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Wytycznymi Technologii

Robot, wymaganiami ST, PZJ,

projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:

A Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petnhg obstugg geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora Nadzoru,

A nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

A decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, Wytycznych Technologii Robét i
w ST, a takze normach i wytycznych,

A polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Wytycznymi Technologii Robot, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

2.Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

al czes¢ ogolng opisujaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robat,

system ( sposoéb i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania robdét,

A wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli ( opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan
),

A sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru

b/. czesc szczego6towg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robot :
A wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

A rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

A sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiadciwosci podczas
transportu

A sposob i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

A sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

1.

2.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$¢é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Wytycznych Technologii Robét i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robé6t zgodnie z Umowa.

. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma



uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3.Badania i pomiary.

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.

2.

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

A Polskg Norma

A aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich

partia dostarczona do robét posiadaé bedzie te dokumenty, okre$lajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda

odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy.
6.8.1.Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

A date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

A date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

A uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robat,

A terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robét,

A przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

A uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

A daty zarzgdzenia wstrzymania Robét z podaniem powodu

A zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robot,

A wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

A stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

A dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

A dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

A dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

A inne istotne informacje o przebiegu robdt.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.



7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

6.8.2.Ksiega Obmiaru.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub ST.

6.8.3.Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty :

A protokoty przekazania Terenu Budowy ,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robdt ,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

korespondencje na budowie.
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6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

1. Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.
1. Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich ST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robaét.
3. Obmiar nie dotyczy umowy ryczattowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.
W zaleznosci od ustalen odpowiadajgcych ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi kohcowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie gwaranciji.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
1. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.



2. Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

4. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania badan, préb jak réwniez do wykonania odkrywek
robo6t w przypadku nie zgtoszenia robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych do odbioru.

8.3. Odbior czesciowy.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy ( ostateczny ).
8.4.1. Zasady odbioru

1. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do zakresu, ilosci i jakosci..

2. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr korcowy robot nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw,

4. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST.

5. W toku odbioru koricowego Robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t

poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w

poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego robdét.
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokét
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:,
Specyfikacje Techniczne,
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
Dzienniki Budowy
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
A rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen,

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robdét.

4. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem.

5. Termin wykonania Robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

e



8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

1. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

9.

1.

2.

3.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ ( kwota ) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

A robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

A wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw transportu na teren budowy,

A wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie
sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy )

A koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, itp. ), koszty dotyczace oznakowania
Robdét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

A zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji robét | w okresie gwarancyjnym

A podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wigczeniem podatku
VAT

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym

Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za

wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg

inwestycji oraz dokumentacje rozruchowg i eksploatacyjna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy

10.1.

10.2.

A

[ S S S S

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe;j
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych

Rozporzadzenia
A

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego



10.3.

A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

A Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Inne dokumenty i instrukcje

A Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003-2010

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z 0.0., Warszawa, 2003-2010



