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A. CZESC OPISOWA

1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot
zamowienia obejmujgcy opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich
wymaganych dla realizacji celu opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach
kontraktu pn.: Przebudowa ulicy Dolnobrzeskiej od ul. Sredzkiej do ul. Krepickiej we Wroctawiu.
zwanej dalej "INWESTYCJA" i ktéry stanowi element Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zakres niniejszej przebudowy to odcinek ul. Dolnobrzeskiej o diugosci ok 142,0 m. Zakres zadania

obejmuje:

>

Przebudowe skrzyzowania ul. Dolnobrzeskiej z ul. Krepickg i ul. Wolskg oraz z ul. Eluarda.
Budowe, przebudowe ciagow pieszych, rowerowych

Przebudowe zjazdow

Budowe pasow technologicznych

Wykonanie rohét ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi

Budowe elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego

Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego

Budowe, przebudowe odwodnienia, sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej

YV VYVYYVYYVYYYVYVYY

Budowe sieci MKT

Przebudowe, budowe oswietlania drogowego

Zatozenie i odtworzenie frawnikow

Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem

gospodarowania odpadami

Y

Uporzadkowanie terenu

1.2. Klasyfikacja robé6t wg stownika CPV (klasy i kategorie)

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233290-8 Instalowanie znakdéw drogowych

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45231300-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do odprowadzania
Sciekdw
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1.3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania opisu przedmiotu zamdwienia sg:

a) Projekt budowlany i wykonawczy ,Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Sredzkiej do ul. Krepickiej
we Wroctawiu”.

b) Projekt budowlany i wykonawczy ,,Budowa i przebudowa sieci wodociggowej oraz przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Sredzkiej do ul. Krepickiej we
Wroctawiu”

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
Z pdzn. zm.);

d) Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019 r.

e) Polskie Normy;

f) Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym OPZ zwigzane
z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamowienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$é planowej inwestycji z polskim

prawem | wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych polskim prawem.

Celem opracowania niniejszego opisu przedmiotu zamowienia jest przedstawienie wytycznych

dla realizacji rob6t budowlanych oraz opracowania dokumentacji powykonawczej po zakornczonej

inwestygji.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i zakres przedmiotu
zamowienia
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji
Gléwnym zadaniem inwestycyjnym jest podniesienie, jakosci zycia mieszkancow w obszarach:
v KOMUNIKACJI: budowa ciggow komunikacyjnych wraz z przebudowg nawierzchni jezdni

v BEZPIECZENSTWA: poprzez wykonanie wyniesionych przej$¢ dla pieszych wraz z ich
doswietleniem
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EGENDA

e Odcinek ul. Sredzka - ul. Krgpicka
zgoduie z dokumentacjs KB Inwestycje

amm— odcinek ul. Kvepicka - ul Bloiiska
etap 1a + 1b zgodnie z dokumentacjq
Biprogeo Projekt
s 0dcinek przejéciowy do wykonania w
ramach projektu technologicznego

Rys. 1 Plan orientacyjny inwestycji z prawem opcji oraz etapem 1a + 1b

Zakres rzeczowy inwestycji mozna podzieli¢ na:
1. Przygotowanie opracowan zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych

2. Realizacje robét budowlanych na podstawie Zaswiadczenia o braku sprzeciwu nr 2267/2020 z
dnia 26.02.2020 r. dla zadania pod nazwa: ,Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Sredzkiej
do ul. Krepickiej we Wroctawiu.

3. Realizacje robét budowlanych na podstawie Zaswiadczenia Wojewody Dolnoslgskiego z dnia
29.08.2019r. pod nazwa: ~Przebudowa sieci wodociggowej w pasie drogowym DK nr 94 ul.
Sredzka we Wroctawiu”.

4. Pozwolenie na budowe decyzja nr 3543/2019 z dnia 05.08.2019 r. dla zadania pod nazwa;
,Budowa i przebudowa sieci wodociagowej oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Dolnobrzeskiej na odcinku od ul. Sredzkiej do ul. Krepickiej we Wroctawiu™.

Ad1.
a) Program Zapewnienia Jakosci
b) Wystapienie z wnioskiem do DWKZ o wydanie decyzji na prowadzenie badan archeologicznych
¢) Harmonogram Wykonania Robot
d) Inwentaryzacja majatku ZDiUM
e) Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawcze;

Ad2, 3,4

a) Przebudowe ul. Dolnobrzeskiej
b) Przebudowe skrzyzowania ul. Dolnobrzeskiej z ul. Krepickg i ul. Wolska oraz z ul. Eluarda.
c) Budowe, przebudowe ciggdw pieszych, rowerowych
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d) Przebudowe zjazdow

e) Budowe pasow technologicznych

f) Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi

g) Budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

h) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego

i) Budowe,przebudowe odwodnienia, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

j) Budowe sieci MKT

k) Przebudowe, budowe oswietlania drogowego

[) Zalozenie i odtworzenie trawnikow

m) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadow zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

n) Uporzadkowanie terenu

Szczeg6lowy zakres inwestycji z podzialem na etapy znajduje si¢ w projektach budowlanych
i wykonawczych stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamowienia.

1.4.2. Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

e Zapewnienia speinienia wymogow warunkoéw ochrony $rodowiska;

e Zapewnienia spelnienia wymogow warunkéw uzytkowych,

e Zapewnienia spefnienia wymogow poszanowania interesow osob trzecich;

e Zapewnienia spetnienia wymogdw dotyczacych wyrobéw budowlanych;

e Zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sig na wozkach

inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

o Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkéw i obiektow oraz umozliwienie obstugi

mieszkancow przez stuzby komunalne (wywdz $mieci, dojazd pojazdow uprzywilejowanych itp.);

e Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych;

o Zarzadzenia Dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania

zarzadzenia nr 4593/08 Prezydenta Wroctawia z dnia 24.10.2008 ws. ustalenia zasad gospodarowania

materialem pochodzgcym z rozbiérek drog publicznych i drég wewnetrznych oraz obiektow budowlanych

potozonych w granicach administracyjnych Miasta Wroctawia — zatgeznik nr 3,

o Wytycznych w sprawie zasad obrotu materialem rozbiorkowym pochodzacym z drog, nalezacym

do innych gestorow sieci — zatacznik nr 5;

e Zarzgdzenia Prezydenta Wroctawia dotyczacego poruszania si¢ pojazdow cigzarowych;

e Wytycznych ZDIUM dotyczgcych odwodnienia drogowego - zatgeznik nr 13,

o Wytycznych ~ MPWiK  dostepnych na  stronie  internetowej MPWIK pod  adresem

http://www.mpwik.wroc.pl/wytyczne/ lub w zataczniku nr 4.

e Zarzadzenia Prezydenta Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28 czerwca 2019r. ws ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni Wroctawia — zalgcznik nr 6

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy lub z innych spotkan dotyczgcych realizacji zadania,
a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
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1.5.1. Lokalizacja i stan istniejgcy

Ulica Dolnobrzeska zlokalizowana jest w zachodniej czesci Wroclawia w dzielnicy Fabryczna na osiedlu
Lesnica. Odcinek objety opracowaniem o diugosci ok. 142,0 m zlokalizowany jest pomigdzy ul. Sredzkg
a ul. Krepicka.

Teren, na ktérym zlokalizowane jest przedmiotowe zadanie znajduje si¢ w obszarze obowigzywania
MPZP nr 247 dla potnocnej czesci zespotu urbanistycznego Lesnica oraz Parku Lesnickiego we Wroctawiu
(Uchwata nr XLVI1/3032/06 Rady
Miejskiej Wroctawia z dnia 16 lutego 2016 r.) Zgodnie z nim ul. Dolnobrzeska oznaczona jest, jako droga
zbiorcza 1KD-Z
— droga powiatowa nr 2052D. Ulicg odbywa sie ruch komunikacji zbiorowej w rejonie objgtym
opracowaniem znajdujg sie dwa przystanki autobusowe.

Ul. Dolnobrzeska znajduje sie w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej historycznego ukiadu
urbanistycznego miasta Le$nicy wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo - osadniczymi dla
obszaru objetego wpisem do rejestru zabytkéw o numerze 353/A/04.

W stanie istniejgcym ulica Dolnobrzeska na odcinku od ul. Sredzkiej do ul. Krepickiej posiada przekroj
uliczny ograniczony w przewazajacej czesci opornikiem kamiennym jedynie odc. od ul. Sredzkiej do ul.
Eluarda ograniczony jest kraweznikiem betonowym 15x30. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej w zlym
stanie technicznym. Na calej diugosci odcinka nawierzchnia jest spekana, z licznymi uszkodzeniami
warstw asfaltowych. Wykonano wiele remontow czastkowych.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do wpustow ulicznych, ktore
wigczone sa za pomocg przykanalikow do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni.
Na calym odcinku objetym opracowaniem wystepujg obustronne chodniki o zmiennej szerokosci
i nawierzchni. Po stronie prawej chodnik ma nawierzchnie z kostki betonowej natomiast po stronie lewej do
ul. Eluarda nawierzchnia z plyt betonowych 50x50 x 7. Od ul. Eluarda do ul. Krepickiej nawierzchnia
bitumiczna. Wzdiuz odcinka objetego opracowaniem wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1.6. Ogoblne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajace z dokumentéw wechodzacych w skiad zamoéwienia, jak
réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

1. Udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robét budowlanych

2. Zapewnienia dostepnosci dla osob niepetnosprawnych w tym dla osob poruszajgcych sig
na wézkach inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych.

3. Zapewnienia dojécia i dojazdu do wszystkich budynkow i obiektéw oraz umozliwienie obsiugi
mieszkancow przez sluzby komunalne (wywoz $mieci, dojazd pojazdow uprzywilejowanych itp.).

4. Wykonanie robét budowlanych oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia nalezy zrealizowac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu
zaméwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

5. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
opracowanymi projektami budowlanymi, wykonawczymi, STWIiOR oraz przedmiarami robot,
wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych, wynikami badan i pomiarow
wiasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamoéwienia
z zatgcznikami.

6. Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawey za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze wartosé robdt w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu
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zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku
zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie
Wykonawcy.

7. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére
moga byé konieczne do prawidlowej wyceny wartosci zamowienia.

8. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dzialania i zaniechania osob, ktorym powierza
wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

9. Wykonawca udostepni OPZ osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowaé prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktérym powierzy
wykonanie czeéci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych opfat niezbednych do rozpoczgcia budowy, ukonczenia,
uruchomienia i konserwacji catosci robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji (max. 20
tys. zlotych) za uzyczony teren na konto jednostek UM Wroctaw.

11. Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren wykona szczegolowq inwentaryzacje fotograficzng
stanu istniejagcego, w tym aktualnego stanu zieleni (w razie rozbieznosci w stosunku
do inwentaryzacji dendrologicznej o fakcie tym nalezy powiadomi¢ Inzyniera).

12. Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z ninigjszymi wytycznymi oraz specyfikacjami
technicznymi zatgczonymi przez Zamawiajgcego. Dane okreslone w ww. dokumentach bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow, urzadzen i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg przekraczac
okreslonego przedziatu tolerancji.

13. Materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt muszg by¢
nowe i nieuzywane, odpowiadaé wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
wytycznych majg mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiadaé wymaganiom projektu budowlanego i projektow wykonawczych. Materiaty majg byc
akceptowane przez Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiadaé
atesty lub aprobaty techniczne oraz zgode panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Skiadowanie materialdw ma byé zgodne z zaleceniami producentow tych materiatow.
Za spelnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow i wyrobow budowlanych ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

1.7. Szczegolowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ulica Dolnobrzeska znajduje sie na zachodnich kraficach Wroctawia, na terenie osiedla Lesnica.
Rozpoczyna sie od skrzyzowania z ulicg Sredzkg i biegnie poprzez Las Mokrzanski w kierunku Brzegu
Dolnego przechodzac w pewnym momencie w ulice Wiriskg. W stanie istniejgcym (w zakresie inwestycji)
ulica Dolnobrzeska posiada nawierzchnie bitumiczng w zlym stanie technicznym. Na catej dlugosci
wystepujg spekania z licznymi uszkodzeniami warstw bitumicznych konstrukcji nawierzchni. Ulica
wyposazona jest w cigg pieszy po stronie zachodniej. Ruch rowerowy odbywa sie po jezdni. Jezdnia
ograniczona jest po dwoch stronach kraweznikami, a odwodnienie odbywa sie poprzez $cieki i wpusty
drogowe. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok. 6,5 -7,0 m.

Zestawienie dokumentagii, ktora stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ

SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Projektant KBH Inwestycje sp. z 0. o. sp. k.
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Symbol tomu Nazwa opracowania

2583/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2583/2 PROJEKT DROGOWY

2583/3 - PROJEKT ODWODNIENIA

2583/4 PROJEKT OSWIETLENIA

2583/5 PROJEKT MKT

2583/6 PROJEKT ZABEZPIECZENIA | OTWORZENIE OSNOWY GEODEZYJNEJ
2583/7 PROJEKT ORD

2583/8 PROJEKT ORZ

2583/9 STWIORB

2583/10 PRZEDMIARY

Projektant BESKO Elzbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

Nazwa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI WOD-KAN (TECHNOLOGIA)

PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI

PROJEKT ORZ

STWIORB

OPINIA GEOTECHNICZNA

| PRZEDMIARY

1.7.1. Zakres opracowania

1.71.1. Branza drogowa
1.7.1.1.1.  Jezdnia

Ul. Dolnobrzeska znajduje sie w strefie $cistej ochrony konserwatorskiej historycznego ukiadu
urbanistycznego miasta Lesnicy wraz z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo - osadniczymi dla
obszaru objetego wpisem do rejestru zabytkow o numerze 353/A/04 w zwigzku z tym poza nawierzchnig
jezdni rodzaje i zakres wymian pozostatych nawierzchni podlegaja uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytkow.
W celu ujednolicenia nawierzchni przyjgto:

e Nawierzchnie jezdni — mineralno - bitumiczna

o Nawierzchnie ciggu rowerowego- bitumiczng

o Parking publiczny przy skrzyzowaniu z ulica Sredzkg — kostka betonowa 20x20x8 w kolorze

grafitowym w bezposrednim sasiedztwie drzewa kostka ekologiczna 20x20x8;

o Nawierzchnie mineralno-zywiczng w rejonie istniejgcego drzewa;
Obramowania jezdni z kraweznika betonowego nalezy wymieni¢é na opornik kamienny. W celu
odprowadzenia wod opadowych z jezdni zastosowano $cieki z 2 rzgdow kostki kamiennej 18x20.
Na fragmentach wlotow ulicy Pawia Eluarda i ulicy Krepickiej objetych remontem nalezy usungc
nawierzchnie bitumiczng utozong na nawierzchni z kostki kamiennej, celem jej wyeksponowania;
pozostawiong nawierzchnig wyregulowac.
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Obramowanie jezdni stanowig krawezniki kamienny starouzyteczny 12x25 posadowiony na fawie z oporem
z betonu C12/15 o wymiarach 15x15+15%27 cm. Swiatlo kraweznika wystajacego wynosi¢ bedzie 12 cm,
wtopionego 2 cm. tawa betonowa powinna mie¢, co 50 m przerwe dylatacyjng szerokosci 1-2 cm,
wypelniong bitumiczng masg zalewowa.

Kraweznik ustawiony nad przerwg dylatacyjng w tawie réwniez powinien by¢ w tym miejscu przerwany
(spoina kraweznika). Krawezniki nalezy ustawia¢ bezpoérednio na Swiezej mieszance betonowej
uformowanej tawy. Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ 10 mm. Nie nalezy wypetnia¢ spoin
zaprawg cementows.

1.7.1.1.2.  Ciggi piesze

W celu ujednolicenia nawierzchni przyjgto:

o Nawierzchnie chodnikow:
- plyty chodnikowe 50x50x7
- kostka betonowa 20x20x8 w kolorze grafit na zjazdach do poses;ji
- opaska z kostki granitowej 9/11
- kostka betonowa 20x10x8 w kolorze zéltym typu STOP na przejsciach dla pieszych (szer. 0,7 m)
i peronach autobusowych (szer.0,3 m)
- kostka granitowa 9/11 na narozniku chodnika u zbiegu ulic Pawta Eluarda i Dolnobrzeskie (przy ul. P.
Eluarda 1)
Obramowaniem chodnikéw bedg obrzeza betonowe 8x30 cm posadowione na fawie z C12/15
o wymiarach 15x20 cm. Obrzeza nalezy ustawia¢ bezposrednio na swiezo wykonanej fawie betonowej.
Spoiny obrzezy nie powinny przekracza¢ 7 mm. Nie wypelnia¢ spoin zaprawg cementowa,

Wykonawca zadania zobowigzany jest na etapie realizacji rob6t budowlanych do uzyskania od
wlasciciela nieruchomosci zgodny na czasowe zajecie dziatki nr 78 AM 13 obreb Lesnica celem

wykonania jednolitej nawierzchni ciggu pieszegqo.

1.7.1.1.3. Drogi rowerowe
W celu ujednolicenia nawierzchni przyjeto nawierzchnie ciggu rowerowego jako bitumiczng

1.7.1.1.4. Przystanki autobusowe
W rejonie objetym opracowaniem znajduja sie dwa przystanki autobusowe.

Szczegolowy zakres przebudowy ul. Dolnobrzeskiej przedstawia projekt wykonawczy oraz STWIOR
wraz z aneksem nr 1 — zalgcznik nr 1

1.7.1.1.5. Zmiany do opracowanej dokumentacji projektowej !l

W celu polepszenia warunkéw siedliskowych drzewa nr 1 (jesion wyniosty) nalezy wprowadzi¢ nastepujgce
zmiany w rodzaju nawierzchni, wg ponizszego szkicu:

- czesciowo zamieni¢ nawierzchnig terraway na zwyktg ziemie obsiang trawa;

- zamieni¢ zwyklg kostke betonowg na kostke betonowa ekologiczng na ostatnim miejscu parkingowym,
tak aby uciggli¢ powierzchnie przepuszczalng i polgczy¢ z planowanym trawnikiem.
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1.7.1.2. Branza sanitarna

1.7.1.2.1.  Kanalizacja deszczowa

Pozostawiono bez zmian sposéh odwodnienia ulicy.

W zwiazku z korektg trasowania nawierzchni jezdni nalezy przesung¢ cz€sc istniejgcych wpustow -
przesuniecie w granicach 2 m. Wydiuzenie podigczenia wykona¢ z rury PP zachowujgc s$rednice
istniejacego przykanalika. W razie koniecznosci zastosowac ksztaitki przejsciowe uwzgledniajace rodzaj
materiaiu istniejgcego przykanalika.

Wopust deszczowy (standardowy lub kraweznikowy) wykona¢, jako nowy wraz z betonowg studzienka
wpustu dn500.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z jezdni zastosowano $cieki z 2 rzedow kostki kamiennej 18x20.
Skrzyzowanie jest obecnie odwadniane przez 4 wpusty uliczne, z czego 1 jest wigczony bezposrednio do
kolektora dn700 w ul. Krepickiej.

Z uwagi na zmiane lokalizacji jednego z wpustéw (oznaczony, jako wp1) zaprojektowano jego podtgczenie
do istniejacej kanalizacji poprzez wykorzystanie studzienki wpustu istniejacego.

1.7.1.2.2.  Siec wodociagowa

Sie¢ wodociggowa zostanie przebudowana na odcinku od istniejgcej zasuwy DN150 zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulic Dolnobrzeskiej i Sredzkie] do zasuwy zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulic
Dolnobrzeskiej, Krepickiej i Wolskiej. Trasa wodociggu przebiega w wigkszosci po trasie istniejgce]
z wyjatkiem odcinka pomigdzy punktami pz2 (na wysokosci ul. Dolnobrzeskiej 1a) i pz5 (na wysokosci
ul. Dolnobrzeskiej 3).

Przewidziano przebudowe istniejacego hydrantu podziemnego zlokalizowanego w jezdni na skrzyzowaniu
ul. Dolnobrzeskiej z ul. P. Eluarda. Zaprojektowano hydrant nadziemny, przeniesiono go w chodnik
w sasiedztwie budynku nr 1 przy ul. P. Eluarda. Z uwagi na odlegto$c od sciany budynku mniejszg od 5,0m

04410 - Przebudowa ul. Dolnobrzeskiej od ul. Sredzkiej do ul. Krepickiej we Wroctawiu (prawo opcji)




obstuge budynku dla celow ppoz. przewiduje sie¢ z hydrantu zlokalizowanego na skrzyzowaniu
ul. Dolnobrzeskiej, Krepickiej i Wolskiej (odlegtos¢ od budynku ok. 60m).

W zakresie inwestycji jest przepiecie lub przebudowa czterech przytgczy.

Ponadto do wykonanie jest przepiecie czterech istniejacych sieci wodociggowych — trzy z nich wykonane
z PEHD (de125), jedna z zeliwa (DN125). W miare mozliwosci nalezy wykorzystac istniejace zasuwy.

Szczegolowy zakres przebudowy sieci wodociagowej przedstawia projekt wykonawczy oraz
przedmiar robét

1.7.1.2.3. Kanalizacja sanitarna

Do wykonania jest kanat sanitarny DN 0,2m o diugosci 65,2m oraz przebudowe czterech przytgczy
wpietych bezposrednio do przebudowywanego kanatu. Trzy z nich zostang przebudowane do granicy
pasa drogowego, jeden z nich wpiety zostanie do studzienki rewizyjnej. Istniejgca studnia SI1 zostata
przebudowana w czasie realizacji wczes$niejszego zadania, w zakresie obecnego zadania jest przebudowa
studni S12 o DN1000.

Jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy wbudowaé¢ odpowiednie przejécie szczelne lub krociec GE.

Istniejacy kanal sanitarmny zostanie przebudowany na odcinku od istniejacej studni SI1 (zlokalizowanej na
skrzyzowaniu ulic Dolnobrzeskiej i Pawta Eluarda) do istniejacej studni SI2 (zlokalizowanej w okolicach
skrzyzowania ulic Dolnobrzeskiej i Sredzkiej). Trasa kanalu sanitarnego przebiega po trasie istniejgce).

Nalezy przewidzie¢ odcinki potozone metoda bezrozkopowsg oraz zastosowanie rur ostonnych na sieciach
w strefach ochrony drzew (SOD) drzew
Szczegotowy zakres przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawia zataczony do OPZ projekt

wykonawczy oraz przedmiar robét

1.7.1.3.  Branza elektroenergetyczna

1.7.1.3.1. Przebudowa o$wietlenia drogowego

Zakres prac obejmuje:
v Montaz slupéw o$wietleniowych SAL 9,8 wraz z oprawami TECEO 1 LED

v Budowe linii zasilajgcej

v Montaz sterowania projektowanym oswietleniem

v Budowe szafy zasilajgce]

v Demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych i linii kablowej

Zgodnie z wytycznymi inwestora i warunkami technicznymi przytgczenia projektowane oswietlenie zasilone
bedzie z szafki ztgczowo-pomiarowej zainstalowanej w miejscu wskazanym na rysunku przez wpiecie
w istniejgcy kabel 2 x 4x120 biegnacy od stacji R2718 przy ul. Wolskiej.

Oswietlenie projektowanej fragmentu ulicy Dolnobrzeskiej zaprojektowano oprawami ledowymi TECEO
1 LED, o mocy 71W wzdtuz ulicy i 55W na potréjnym stupie na skrzyzowaniu. Oprawy mocowane beda na
stupach aluminiowych okragtych SAL-9.8.

Stupy ustawione bedg na fundamentach prefabrykowanych.

Zasilanie stupow wykonane bedzie kablem YAKSY 4x35 utozonym w przepustach kablowych SRS 110 mm
pod wjazdami i DVK 110 mm pod chodnikami na gigbokosci 0,7 m w 20 cm warstwie piasku z przykryciem
folig w kolorze niebieskim.

Na skrzyzowaniach kabla z jezdnig, wjazdami na posesje i innymi instalacjami podziemnymi stosowac rury
ochronne SRS 110 mm na gtebokosci 0,8 m.

Ponadto w czasie robot ziemnych w ul. Dolnobrzeskiej nalezy zabezpieczyé rurami potowkowymi kabel
w kierunku stupa 201/108 ul. Krepicka jak pokazano na rysunkach.

Uwagi:
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Stupy malowane w kolorze RAL 9006.

Stupy do wysokosci 2,5m nalezy malowaé farbg antyplakatowg i antygrafiti w technologii trwatego
zabezpieczenia — ,HLG System” lub réwnowaznej.

Stupy ustawione bedg w miejscach stupow istniejacych. Dlatego dla potrzeb projektu przyjeto istniejgcg
numeracje stupow.

Docelowg numeracje stupow ustali z inwestorem wykonawca robot na etapie wykonawstwa.

Przewiduje sie zastosowanie inteligentnego sterowania projektowanym oswietleniem systemu OWLET
firmy Schreder lub rownowaznego.

Sterownik centralny zlokalizowany bedzie w szafce sterowniczej zainstalowanej przy szafce zigczowo-
pomiarowej przy stupie 402/108. Sterowniki lokalne zainstalowane bedg bezposrednio w oprawach.
Sterowniki lokalne mogg by¢é zainstalowane albo we wnekach stupowych albo bezposrednio w oprawach.
Proponuje sie zainstalowanie sterownikow we wnekach stupowych

Nalezy przewidzie¢ odcinki potozone metodg bezrozkopowg oraz zastosowanie rur ostonnych na sieciach
w strefach ochrony drzew (SOD) drzew.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia zalaczony do OPZ projekt wykonawczy oraz przedmiar
robo6t o$wietlenie drogowe

1.7.1.4. Branza teletechniczna
1.7.1.41. MKT

Wazdluz catego odcinka objetego opracowaniem zaprojektowano Miejski Kanat Technologiczny MKT.

W obszarze planowanej przebudowy ulicy Dolnobrzeskiej przewiduje sie wybudowanie Miejskich Kanatow
Technologicznych. W ich zakresie projektuje si¢ utozenie dwuotworowej kanalizacji kablowej z rur
DVR110/ DVK110, natomiast pod jezdniami nalezy zastosowa¢ rury RHDPE110/6,3. W kanalizagji
pierwotnej przewiduje sie utozenie rurki

RHDPE 40/3,7mm i wigzki mikrorurek mikrokanalizacji w wigzce 7x10/1,0mm.

Ciag rurowy kanalizacji kablowej nalezy wybudowac zgodnie z normg ZN-WIMUMWR-02. Rury uktadac
w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi miatkiej na
glebokosci podstawowej 0,7m, a pod jezdniami na gtebokosci min. 1,0m. Jedynie na odcinkach kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem terenu, gdzie niemozliwe jest zachowanie normatywnej odlegiosci od skrajni
innych obiektéw budowlanych oraz przy wprowadzeniu rur do studni kablowych, dopuszcza sie utozenie
projektowanych rur na glebokoéci innej niz podstawowa. Dno wykopu przed ulozeniem rur musi by¢
starannie wyréwnane oraz wolne od kamieni, elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.
Podczas ukladania rurociagu nalezy zwrécic uwage na to, aby mialy zapewniong jednakowg konfiguracije
ciagéw rur w rowie kablowym na calej trasie, bez zmian i krzyzowan rur oraz zeby byt uktadany mozliwie
prostoliniowo (uporzadkowane). Wszelkie iuki na rurociggu kablowym wykona¢ w sposob tagodny.
W trakcie ukiadania rury nie mogg by¢ zaginane w sposéb zmieniajacy ich przekrdj poprzeczny. Rury
wprowadzié do studni kablowej zachowujgc konfiguracje ciggow rur i zabetonowa¢ w $cianie studni
z utworzong ,czapg” betonowa po zewnetrznej stronie studni.

Rura @110 powinna zosta¢ ucieta przy $cianie studni w odleglosci 1-2cm od sciany (wew. studni kablowej).
Konce wiazki mikrorur DB7/10 uszczelni¢ zatyczkami. W studniach kablowych rury nalezy uktadac na
jednej $cianie, pozostawiajac drugg $ciang wolng dla potrzeb montazu stelazy i muf kablowych.

Budowe kanalizacji MKT wykona¢ z rur oslonowych dwusciennych z wewnetrzng sciankg gtadkag
i zewnetrzng karbowang koloru czarnego (przejécia pod jezdniami i torowiskami wykonac z rur ostonowych
jednosciennych gladkich przepustowych koloru czarnego). Rury taczy¢ za pomocyg dedykowanych przez
producenta zlgczek lub zgrzewania doczolowego. Nie uszczelnia¢ koncow rur w studniach.

Przewiduje sie posadowienie studni kablowych typu SKO-2g (4szt.). Wszystkie projektowane w ramach
zadania studnie wyposazy¢ nalezy w pokrywy i ramy ciezkie, typu jezdnego..
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Dla catego opracowania przyjeto budowe studni kablowych z prefabrykatow zelbetowych. W przypadku
braku mozliwosci posadowienia prefabrykowanej studni dopuszcza sie za zgodg Inwestora budowe
nietypowych studni kablowych z bloczkéw betonowych. Dla studni SKO2-g zastosowac ramy i pokrywy
typu ciezkiego w klasie wytrzymatosci B125.

Nalezy przewidzie¢ odcinki polozone metodg bezrozkopowa oraz zastosowanie rur ostonnych na sieciach
w strefach ochrony drzew (SOD) drzew.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia projekt wykonawczy oraz przedmiar robot organizacji
ruchu docelowego

1.7.1.5.  Branza inzynieria ruchu

a) Organizacja ruchu docelowego
Wykonania oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z wytycznymi ZDiUM zatacznik nr 7

Zaprojektowano oznakowanie poziome i pionowe stosowne do przyjetego zagospodarowania drogi.
Uzupetniono znaki D-1 w ciggu drogi z pierwszenstwem.

Szczegolowy zakres zadania przedstawia projekt wykonawczy oraz przedmiar robé6t organizacji
ruchu docelowego

1.7.1.6. Zieleni

Na terenie objetym robotami, w obrebie parkingu przy ulicy Dolnobrzeskiej, wystgpuje jedno drzewo —
jesion wyniosly, ktory nie jest w najlepszym stanie fito—sanitarnym tj. drzewo o systemie korzeniowym
ograniczonym przez nawierzchnie utwardzong chodnika i parkingu.  Na skrzyzowaniu ulic Dolnobrzeskiej
i Wolskiej, pomiedzy jezdniami, przy pomniku, roénie grupa krzewow: jalowcow plozgcych przeznaczona
do zachowania. Na teren pasa drogowego zachodzg rowniez strefy ochrony dojrzatych drzew (SOD)
rosngcych na dziatkach sgsiadujacych. Sa to: robinia akacjowa rosngca za ogrodzeniem przy ul. Eluarda 2,
jesion wyniosty rosngcy przy sklepie z dewocjonaliami przy ul. Dolnobrzeskiej 11 oraz lipa drobnolistna
rosngca za ogrodzeniem przy ul. Wolskiej 10. Prace zwigzane z przeprowadzeniem sieci w SOD drzew
i krzewoéw nalezy zrealizowa¢ w razie mozliwosci metodami bezrozkopowymi. Bez wzgledu na metode
polozenia sieci, na odcinkach potozonych w SOD nalezy zastosowac rury ostonowe. Prace drogowe
zwigzane z realizacjg konstrukcji i nawierzchni nalezy prowadzi¢ wylacznie recznie oraz przy pomocy
metody air-spade, pod stalym nadzorem dendrologicznym.

Planuje sie réwniez zabezpieczenie istniejgcej zieleni na czas prowadzenia robét budowlanych oraz
zabiegi pielegnacyjne poprawiajgce kondycje starego drzewostanu oraz bezpieczenstwo w ich otoczeniu
(usuniecie posuszu).

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé szczegolowg dokumentacje fotograficzng istniejacej
zieleni (wraz z datownikiem).
Prace budowlane w obrebie inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2021, poz.1098);
- ustawg Prawo ochrony érodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U. z 2020. Poz. 1219),
- Zarzadzeniem nr 1217/19 Prezydenta Wroclawia z dnia 28 czerwca 2019 ws ochrony drzew i rozwoju
terendw zieleni Wroctawia.
Szczegdlowe wytyczne zawiera uzgodnienie Zarzadu Zieleni Miejskie] oraz dokumentacja projektowa.
Nalezy wykonaé zabezpieczenie trawnikow/ wysepki pod drzewem przed parkowaniem (stupki,

wyzszy parking).

1.7.1.6.1. Nadzér przyrodniczy, dendrologiczny i sposéb prowadzenia prac w terenach
zielonych
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Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé stosownym nadzorem dendrologicznym  oraz
przyrodniczym wynikajgcym m.in. z obowigzujgcych przepisow prawa oraz wszelkich decyzji, uzgodnien
i innych dokumentéw uzyskanych dla zadania oraz wypetnia¢ warunki nimi narzucone dotyczace realizacji
inwestycji.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ przeglad stanu zieleni, sporzgdzi¢ raport wraz
z dokumentacjg zdjeciowg a wszelkie rozbieznosci w stosunku do dokumentacji projektowej zgltosic
inspektorowi do wyjasnienia.

Prace w obrebie stref ochrony drzew (SOD) nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem dendrologicznym
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje wymienione w zalgczniku nr 2 Zarzadzenia Prezydenta
Wroctawia nr 1217/19 z dnia 28.06.2019r. - zalagcznik nr 6.

Przebieg tych prac nalezy potwierdza¢ spisaniem notatki w Dzienniku Zieleni, notatkach stuzbowych,
protokotach i zalgczanych fotografiach oraz przekazywac je na biezgco Zamawiajgcemul.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wiasnego nadzoru dendrologicznego dokumentujgcego
prace w SOD drzew.

Wszelkie prace w obszarze zieleni nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej,
uzgodnieniem Zarzadu Zieleni Miejskiej oraz Kartami informacyjnymi do standardéw ochrony drzew
w Inwestycjach Wroctawia. Dodatkiem do Kart sg tablice przeznaczone do umieszczenia na terenie
budowy po uzupetieniu odpowiednich danych (jak na tablicach informacyjnych o inwestyciji). Tablice
zawierajg informacje np. o miejscu sktadowania materiatow czy Strefie Ochronnej Drzew. Dzigki temu
ulatwiajg pracownikom poruszanie sie po terenie budowy. Karty oraz wzory tablic zatacznik nr 6.

Do wykonywania prac dopuéci¢ mozna tylko te osoby, ktore przeszly szkolenie z zakresu ochrony drzew
na placu budowy i konsekwencji prawnych, potwierdzone przez nadzér dendrologiczny.

Miejsce przeznaczone na biuro budowy, sktad materialéw budowlanych oraz drogi technologiczne
nalezy zorganizowaé¢ poza strefami ochrony drzew oraz uzyskaé¢ dla ich lokalizacji akceptacje Inzyniera
oraz Inspektora Terendw Zielonych.

1.7.1.7. Wymagania konserwatorskie

Przez rozpoczeciem robot nalezy wystgpic do DWKZ o wydanie decyzji umozliwiajgcej pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych obejmujgcych staly nadzér archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa na terenie ukiadu urbanistycznego
sredniowiecznego miasta Lesnica wpisanego wraz z archeologicznymi nawarstwieniami do rejestru
zabytkéw decyzjg nr 353/A/04 z dnia 07.09.2004 .

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie realizacji robét budowlanych

2.1.1. Harmonogram wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z umowg postgp robot. W tym celu wymaga sig zeby
posiugiwat sie i odpowiednio zarzadzat programem robét wykazujgcym stopien Zaawansowania
i rokowania terminowoéci zakonczenia kontraktu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przediozenie harmonogramu wykonania robot do zaopiniowania
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od podpisania umowy, przy czym powinien on zawiera¢
przynajmniej:

a) Odpowiedni poziom szczegblowosci czynnosci, z ktérych program bedzie si¢ sktadac, pozwalajgcy
na wlasciwg analize przebiegu czasowego i logicznego robot z wydzieleniem poszczegolnych
etapow realizacji zawartych w Umowie,

b) Mozliwosé zapoznawania sie z nimi na réznych poziomach szczegdtowosci (potocznie zwanym
,Zwijaniem” i ,rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogélnego, reprezentowanego systemem
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Gantta jedng linig zaczynajgcg sie od startu do zakonczenia, do poziomu czynnosci najbardziej
szczegOlowego, zaproponowanego przez Wykonawce,

c) ,kamienie milowe” (czynnosci o zerowym czasie trwania) istotne dla wiasciwej oceny przebiegu
realizacji takie jak: rozpoczecia i zakonczenia istotnych czynnoéci projektowych, udostepnienia
frontow robét, kluczowe odbiory i inne w zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zaproponuje
Jkamienie milowe" do aprobaty Zamawiajgcego przed wykonaniem Programu. ,Kamienie milowe”
beda miernikami postepu robot,

d) Zastosowanie takich polgczen logicznych z wyodrebnieniem ,$ciezki krytycznej” przechodzacej
przez czynnosci istotne dla dotrzymania terminow wynikajgcych z Umowy,

e) Nie nalezy stosowaé pozycji w programie catkowicie niepolgczonych logicznie z innymi zadaniami
przy starcie lub zakonczeniu z resztg Programu.

Wyzej wymienione dokumenty muszg by¢ sporzadzone i przekazane réwniez w wersjach elektronicznych
edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pefni kompatybilnego
z oprogramowaniem Zamawiajgcego, do ustalenia na etapie opracowywania harmonogramu wykonania
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do poprawienia harmonogramu wykonania roboét na zyczenie
Zamawiajgcego oraz do jego aktualizacji w sytuacji zagrozenia terminéw realizacji zadan lezgcych
na éciezce krytycznej i mogacych sie przetozy¢ na nie dotrzymanie terminéw umownych.

Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiajgcego program robot ma stanowi¢ tzw. Program bazowy, za$
kazda rewizja programu robét ma posiada¢ uktad i stopien szczegdtowosci tozsamy z programem
bazowym, umozliwiajgcy jego tatwe poréwnanie.

2.1.2. Program Zapewnienia Jakosci

W ciggu 14 dni od rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ i zatwierdzi¢
u Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci, wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w Czgsci
ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

2.1.3. Projekt Organizacji Ruchu Zastepczego

a) Woykonawca opracuje projektu organizaciji ruchu zastepczego zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019, poz. 2311 tekst
jednolity).

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2003 nr 177, poz.1729 ze zm.).

e Specyfikacjg techniczng na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych
urzgdzen hezpieczenstwa ruchu drogowego.

b) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt Organizacji Ruchu Zastepczego wraz z uzyskanymi
wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami, potrzebnymi do wdrozenia organizacji
ruchu na czas wykonywania wszystkich robot budowlanych objetych niniejszym zaméwieniem
(w tym ulozenie i demontaz rurociggow tymczasowych dla utrzymania dostawy wody i odbioru-
sciekow), w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nosniku optycznym
(CD-R, DVD+/-R) w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi by¢ jednoznaczna z wersjg
papierowa, a zawartoé¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawiera¢ wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami, opisami
uzgodnien itp. Dodatkowo nalezy przekaza¢ peing dokumentacje (czes¢ opisowa i graficzna)
w formie edytowalnej umozliwiajacej odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi Cad) celem
dokonania wstepnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz umozliwienia koordynacji prac
projektowych ewentualnym innym Wykonawcom.
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2.1.4. Inwentaryzacja majatku drogowego

Wykonanie Inwentaryzacji istniejgcego majatku drogowego nalezy wykonaé jako odrgbne opracowanie
przed przystapieniem do robot budowlanych i stanowi¢ bedzie podstawe do przekazania placu budowy.
Opracowanie musi zawiera¢ zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegolnych pozycji. Spis i obmiar winien wyréznia¢ elementy
o rdéznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:

° jezdnia asfaltowa —~ m?
° zatoka autobusowa z kostki typu... - m?
o krawezniki kamienne —mb
° krawezniki betonowe —mb
o chodnik z plytek betonowych o wymiarach... —m?
o chodnik z nawierzchni asfaltowe;j —m?
° wpusty deszczowe — szt
° wiazy betonowe — szt
o wiazy zeliwne —szt.
° armatura —szt.
® hydranty — szt
° znaki drogowe typu... - szt.
® barierki typu... —mb
° stupki typu... —szt.
® itd.

Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe
z jednoznaczng legendg. Koniecznym jest, aby w opracowaniu zatgczona byla dokumentacja fotograficzna
obejmujaca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktore pozniej
zostang wymienione na nowe).

2.1.5. Wymagania dotyczace przekazania terenu budowy

Podstawg do nieodplatnego przekazania terenu budowy jest przediozenie kompletnej inwentaryzacji
maijatku drogowego ZDiUM oraz uzgodnionego z WIM projektu zastgpczej organizacji ruchu. Przekazanie
terenu budowy nastgpi w terminie 10 dni roboczych od ofrzymania ww. opracowan.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

2.1.6. Pozostale wymagania wobec Wykonawcy

1) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania zestawienia obejmujgcego elementy zajgcia pasa
drogowego przez sieci i urzgdzenia niezwigzane z obsiugg pasa drogowego (zaréwno dla
urzadzen przebudowywanych, jak i nowo budowanych). Nalezy w tabelaryczny sposob wykazac
powierzchnie rzutéw poziomych urzadzen - sieci i obiekiow budowlanych, niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ktdre zostaly przewidziane
do umieszczenia w pasie drogowym decyzjg z art. nr 39. ust. 3. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych z pézniejszymi zmianami. W opracowaniu nalezy zestawi¢ dla kazdej sieci
i urzadzenia: diugo$¢, powierzchnie zajecia terenu z uwzglednieniem rodzaju nawierzchni
i podzialu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie podstawowym materiatem
wyjsciowym do pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego
wraz z naliczeniem optaty przez zarzadce drogi, zgodnie z art. 40 ust.2, pkt 2) ustawy o drogach
publicznych wylgcznie dla sieci TAURON DYSTRYBUCJA S.A. W przypadku pozostatych
gestoréw sieci nalezy wystosowa¢ do nich odpowiednie pismo informujace o spoczywajgcym,
na nich obowigzku uzyskania ww. decyzji, przekazujgc je rowniez do wiadomosci zarzadcy pasa
drogowego tj. Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu i Wroctawskich Inwestycji sp. z 0.0.
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8)

W pismie tym nalezy przekaza¢ gestorowi sieci informacje o fakcie posiadania przez WI Sp. z o. o.
przekazanego przez Wykonawce zestawienia wymienionego powyze;.

Przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa powyzej, Wykonawca ustali
z Zamawiajgcym date, od ktérej zarzadca drogi bedzie naliczat oplate za zajecie pasa drogowego
zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

Sieci uzbrojenia terenu, dla ktérych konieczne jest wystapienie o ich wygaszenie podlegajg
obowigzkowi usuniecia z pasa drogowego po ich unieczynnieniu, o ile jest to mozliwe bez
powodowania nadmiernych szkéd w zagospodarowaniu terenu nad nimi lub bez ponoszenia
nadmiernych kosztow. Okolicznoéci pozostawienia sieci po przebudowie w pasie drogowym
wymagajg uzasadnienia i potwierdzenia przez stuzby nadzoru inwestorskiego WI.

Nalezy uwzglednié ewentualng konieczno$¢ regulacji wysokosciowej istniejacych wiazéw studni,
zawordw i skrzynek infrastruktury technicznej.

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow robot
realizowanych wg odrebnych umoéw, z ktorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac
prace i terminy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zorganizowania dojazdu do budowy oraz umozliwienia
korzystania z doj$¢ do posesji, zabezpieczenia terenu, zieleni (w tym szczegolnie zabezpieczenia
na czas robét budowlanych drzew i krzewdw, znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu
budowy) i drog przed zniszczeniem na czas realizacji robot.

Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych, nalezy zamontowa¢ kiadki
dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i porgczami.

Wykonawca zapewni o$wietlenie tymczasowe na czas budowy, szczegolnie w miejscach przejsc
dla pieszych.

Wykonawca wygrodzi i zabezpieczy placu budowy, zorganizuje zaplecze budowy oraz wyznaczy
miejsca skiadowania odpadow.

2.2. Wytyczne dotyczace prowadzenia rob6t budowlanych

W zakresie prowadzenia rob6t budowalnych Wykonawca zobowigzuje sie do nastepujgcych czynnosci:

1)

w

2SN
N AT e

~l

Zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych u Zamawiajgcego oraz w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego.

Zgtoszenia zakorczenia robot budowlanych u Zamawiajgcego oraz w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego celem uzyskania tymczasowego pozwolenia na uzytkowanie.

Pozyskania i prowadzenia dziennika budowy.

Przejecia terenu robot od Zamawiajacego.

Zabhezpieczenia i wygrodzenia terenu roboét.

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 134 ust. 2 pkt 14 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26.06.1974 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320 tekst jednolity) przez wykonawce lub jego
podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej funkcje/czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

v Prowadzenie korespondencji z Zamawiajgcym,

Powielanie oryginatéw dokumentacji dla wykonania kopii papierowych i elektronicznych,
Dostarczanie dokumentacji do urzedow,

Opracowanie dokumentacji technicznej pod kierunkiem i nadzorem projektanta,

Wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantow/pracodawce;,
Dokonywanie pomiarow i wizji lokalnych w terenie,

Wykonywanie czynnosci pomocniczych w tym zwigzanych ze skiadaniem projektu do wysyiki
do klienta,

% %R RS %
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v Wykonywanie robét rozbiorkowych: rozbiorki nawierzchni, elementow zagospodarowania pasa
drogowego, rozbiérki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu itp.,

v Wykonywanie robdt ziemnych: wykonywanie wykopow, wymiana gruntow, zageszczanie
gruntow,

v Wykonywanie robot konstrukeyjnych,

v Wykonywanie robét drogowych: wykonywanie podbudéw, wykonywanie nawierzchni
z mieszanki mineralno-asfaltowej,

v Wykonywanie nawierzchni z kostki betonowej itp., montaz elementow matej architektury,

v Wykonywanie robét w zakresie sieci sanitarnej i odwodnienia: uktadanie rur, budowa rurociagu,

v inne: obstuga maszyn budowlanych w zakresie ww. robét budowlanych.

Wykonania robot w oparciu o dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajgcego oraz

opracowang przez Wykonawce wramach niniejszego zamoéwienia, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia,

przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy

budowlanej, a takze z uwzglednieniem dodatkowych wytycznych podanych w Instrukeji dla

Wykonawcow.

Wykonawca musi uzyskaé¢ zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w akredytowanym

laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wykonania i utrzymania w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy.

11) Utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze oddzialywania budowy w stanie zapewniajgcym

12)

bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, (w przypadku zabrudzenia
ul. Dolnobrzeskiej oraz ulic przylegtych kotami pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy nalezy
niezwlocznie oczysci¢ nawierzchnie z nieczystosci).

Umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia
do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim
sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych
obiektéw. Prace na czynnych sieciach nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.

13) Po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majgtku Gminy, 4. istniejace

14)

15)

16)

17)
18)

oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposazenie pasa drogowego.
Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca wykona na terenie przysziych robot inwentaryzacje
majatku drogowego Gminy obejmujgca wszystkie materialy i urzadzenia stanowigce wyposazenie
pasa drogowego. a takze szczegolowg dokumentacje fotograficzng istniejacej zieleni (wraz
z datownikiem). Inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiajgcego, Wydzialu Transportu Urzedu Miejskiego
Wroctawia, Wydziatu Inzynierii Miejskiej Urzedu Miejskiego Wroctawia (organ zarzgdzajgcy
ruchem) i wilasciwego organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogolnodostepnych
drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za przejezdno$é i bezpieczenstwo ogdinodostepnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego
po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzong organizacjg ruchu.

Poniesienia kosztow zwigzanych z wyptatg odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki
i szkody powstate w zwigzku z nieprawidiowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem
i wykonywaniem przedmiotu zaméwienia, a takze szkody osob trzecich wynikajace z organizacii
i sposobu prowadzenia robot. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale monitorowanie spraw
zwigzanych z usuwaniem powstatych szkéd oraz informowanie Zamawiajgcego, w odstgpach
czasowych nie diuzszych niz 14 dni, o postegpie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela.
Prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robot.

Przestrzegania wszelkich przepisow i norm w zakresie ochrony $rodowiska naturalnego a takze
ochrony istniejgcego drzewostanu i systemu korzeniowego roslin,
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19)
20)
21)

22)

23)

24)

Koordynowania robot, ochrony mienia, zabezpieczenia ppoz., nadzoru BHP i utrzymania ogélnego
porzadku na terenie budowy.

Usuniecie odpadéw powstalych w wyniku realizacji robot oraz uporzadkowania terenu
po zakonczeniu robot.

Wypetnienia wymogow wynikajgcych z uzgodnien projektowych dotgczonych do projektu oraz
uzyskanych w ramach ich aktualizacji i uzupetnienia.

Zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robot
zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a takze sporzgdzenia
wykazu zmian danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarzad Geodezji
Kartografii i Katastru Miejskiego Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego
oraz Zarzadowi Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy
Wykonawca dodatkowo wykona analizg wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy
poligonizacji technicznej, w przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego
zagrozenia nie ma, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie na pismie.
Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciggu poligonowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu protokot potwierdzony przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego
stwierdzajgcy prawidlowo$¢ ich wykonania.

Uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego na zmiang kierownika budowy/kierownikéw robot
branzowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmiang kierownika
budowy/kierownikéw robot branzowych. Wraz z wystgpieniem do Zamawiajgcego o wyrazenie ww.
zgody, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce spetnianie przez
proponowanego kierownika budowy/kierownikow robot branzowych wymogow okreslonych
w SIWZ.

Podania, po ostatnim bezusterkowym przegladzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta
bankowego, na ktéry Zamawiajgcy zwréci czeé¢ zabezpieczenia pozostawiong na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie gotowki.

25) Wykonawca zobowigzany bedzie do organizowania Rad Budowy, zwigzanych z realizacjg

26)

27)

28)

29)

30)

31)

Inwestycji o ile nie zaistniejg inne ustalenia. Wszelkie protokoly bedg sporzgdzane przez
Wykonawce w ciggu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.
Po akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajacego tresci protokotu, Wykonawca jest zobowigzany
do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 3 dni roboczych. Ustalenia
zawarte w zatwierdzonych protokotach sg wigzace dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktére wymagajg przebudowy
w zwigzku z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po uprzednim
zawarciu przez Zamawiajacego umowy z wiascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia,
zapewniajgcej pokrycie kosztow podniesienia standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych, a takze
zapewni ich wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia
robot, a w przypadku ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywajac jej koszty.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrong istniejgcych w terenie drzew w zakresie koron,
pni oraz systeméw korzeniowych oraz pozostatych roglin, a takze zapewni ich wiasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robét, a w przypadku ich
uszkodzenia Wykonawca dokona naprawy lub kompensaty pokrywajac jej koszty.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za zapewnienie i przestrzeganie warunkow
bezpieczenstwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robot
wiasciwych zabezpieczen wynikajacych z przepisow bhp i ppoz.

Weszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonaé w uzgodnieniu
z wiasgcicielami lub administratorami tych obiektow.

Wykonywania prac na czynnych sieciach za posrednictwem lub pod nadzorem wiascicieli
lub zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowe] nalezy zapewni¢ ciggtosc
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dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikow
o prowadzonych robotach oraz przerwach w dostawie wody. Przy wykonywaniu prac na innych
sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac¢ si¢ do wymogow stawianych
przez ich wiascicieli lub zarzgdcow.

W strefach ochrony drzew prace zwigzane z wykopami pod ufozenie sieci nalezy prowadzic¢
metodami bezrozkopowymi, prace drogowe zwigzane z realizacjg konstrukcji i nawierzchni nalezy
prowadzi¢ wylgcznie recznie oraz przy pomocy metody air-spade, pod statym nadzorem
dendrologicznym.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, nalezy wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji w tym
kolizji z istniejgcq zielenia. Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich
istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia
winien je niezwlocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien,
z wyprzedzeniem powiadomié wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po
wykonaniu robo6t uzyska¢ od wiasciciela o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu
pierwotnego. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych
i rozpartych. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie) majg by¢ dostosowane
do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. w
miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji,
roboty ziemne wykonywa¢ recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sig¢ lub biegngce rownolegle z wykopem, majg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikow tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone W inny
sposbb, zapewniajgey ich eksploatacie.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami specyfikacji
technicznych (ST).

Transport Wykonawcy musi uwzglednia¢ dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdéw ciezarowych
we Wroctawiu — zalacznik nr 8.

Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowania zgodnie
z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robét oraz jego demontaz
po zakorczeniu budowy z zachowaniem standardéw opisanych w specyfikacji technicznej ZDiUM
na wykonanie i konserwacje oznakowania pionowego i wybranych urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowegdo.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke/zabezpieczenie istniejgcych
znakow oraz ich ponowne wyniesienie wg zatwierdzonego projektu.

Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie.

Wykonawca jest zobowigzany do udostepniania terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym
swoje zadania w obszarze inwestycji oraz do skoordynowania prac w kazdym niezbednym
zakresie z innymi Wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na podstawie odrebnych
kontraktow na terenach przylegtych do przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ prowadzenia robdt w systemie dwuzmianowym od poniedziatku
do pigtku co najmniej w godzinach 06:00 - 20:00, a w okresie od 30 marca do 30 pazdziernika
do 22:00, w soboty w godzinach 06:00-16:00, a w razie potrzeb technologicznych organizacyjnych
iw razie zagrozenia nie dotrzymania terminéw okreslonych w harmonogramie w dodatkowo
wydtuzonym czasie pracy i w dni wolne od pracy, informujac Zamawiajgcego i Inzyniera o tym
wydiuzonym czasie pracy z wyprzedzeniem. Kazde zgdanie Inzyniera o zwiekszenie
zaangazowania Wykonawcy (zwigkszenie zasobow osobowych, technicznych) lub praca
w wydtuzonym terminie w sytuacjach, jakie zostang uznane za zagrozenia dla terminowego
wykonania w sposéb kompletny robét nie mogg byc¢ podstawg do skiadania jakichkolwiek roszczen
ze strony Wykonawcy. Koniecznoé¢ jednak dodatkowego zaangazowanie zespolu Inzyniera
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w nadzorowanie rob6t w wydiuzonym czasie, jesli wynika z zaniedban, zaniechan lub podobnych
majacych charakter winy Wykonawcy, bedg podstawg do sfomulowania przez Zamawiajgcego
odpowiedniego zawiadomienia.

2.2.1. Gospodarka odpadami

Odpadami sg materialy pochodzgce z rozbiérki (z wyjgtkiem materiatow kamiennych, elementow

stalowych, elementow zeliwnych i innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku)

oraz urobek z robot ziemnych, ktére Wykonawcy przewioza na wybrane przez siebie wysypisko lub usung
na swoj koszt. Koszty transportu odpadéw oraz oplaty za ich skladowanie na wysypisku oraz Zwigzane

z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wéd ponosi¢ bedg Wykonawcy.

a) W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany jest do:

v’ postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca
jako wytworca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstalych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadow zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U.2021., poz. 779 tekst jednolity), a w szczegolnosci
do obowigzkéw wskazanych w rozdz. 4 ustawy oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
30.04.2013 r. w sprawie skiadowisk odpadéw (Dz.U. z 2013r., poz. 523 z pdzn. zm.) oraz w razie
potrzeby zgtosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziatu Srodowiska i Rolnictwa Urzedu
Miejskiego Wroctawia oraz Zamawiajgcemu (koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw obciaza
Wykonawce), Wykonawca jest posiadaczem i wytwércg wszystkich odpadow powstatych w wyniku
prowadzenia robét, w tym odpadéw niebezpiecznych;

v przewiezienia na wybrane przez siebie wysypisko odpadéw, tj. materialéw pochodzgcych z rozbiorek
i robot ziemnych (z wyjgtkiem materialow kamiennych, elementow stalowych i zeliwnych oraz
przeznaczonych do ponownego wbhudowania), w ramach ceny ofertowej;

v’ wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na sktadowisko w ramach ceny
ofertowe].

b) Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowac
odpady, powstale w wyniku prowadzonych robét, zobowigzani sg do posiadania zezwolenia
na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadoéw (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami).

¢) Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia stosownych dowodow/dokumentéw zwigzanych
z utylizacja odpadéw oraz przekazaniem majatku drogowego do Zarzadu Drég i Utrzymania Miasta.

d) Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy kazdorazowo uzgodnig
z wiascicielami sieci.

2.2.2. Materiat z rozbiorki

Wykonawcy zobowigzani sg do postepowania z materialem z rozbiérki pochodzacym z drég zgodnie
z opisanymi zasadami. Wszelkie koszty zwigzane z dostosowaniem dziatan Wykonawcow do zasad
wskazanych w OPZ, uznaje sie za wliczone w cene ofertowg i jednoczesnie zobowigzuje sie Wykonawcow
do dokonania takiej czynnosci.

Materiat kamienny z rozbiérki (kostka drogowa oraz krawezniki) nalezy oczysci¢ i przekazad zgodnie
z obowigzujacg procedurg do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta stosujac sie do zatgcznika nr 3.

Znaki drogowe pionowe Wykonawcy muszg zabezpieczy¢ i w przypadku speinienia norm i przepisow
(mozliwo$¢ ponownego wykorzystania) przechowac do ponownego wbudowania. Znaki, ktére nie zostang
ponownie wbudowane nalezy przekaza¢ do Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta zgodnie z procedurg,
wytycznymi Zamawiajgcego.

2.3. Wymagania dotyczace nadzoru

2.3.1. Archeologicznego
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Biorac pod uwage, iz czes¢ planowanej Inwestycji zlokalizowana jest:

- w granicach historycznego ukfadu urbanistycznego miasta Lesnica, obecnie osiedla Wroclawia wraz
z archeologicznymi nawarstwieniami kulturowo — osadniczymi, wpisanego do rejestru zabytkow
pod nr.: 353/A/04 decyzjg Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia 04.09.2004 r.

- w granicach stref ochrony Krajobrazu kulturowego i zabytkoéw archeologicznych wyznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla pétnocnej czesci zespotu urbanistycznego
Lesnica oraz Parku Leénickiego, przyjetym uchwalg nr XLVI1/3032/06 Rady miejskiej Wroctawia z dnia
16 lutego 2006 r.

- naterenie stanowiska archeologicznego ujetego w ewidencji zabytkéw pod nr 31/31/79-27 AZP.

Dla inwestycji uzyskano pozytywng opinie Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we

Wroctawiu wydang przy piémie WZA.5183.4172.2020.AM z dnia 15 lipca 2020 r. w zakresie ochrony

krajobrazu kulturowego i zabytkéw archeologicznych

W zwigzku z powyzszym naklada sie obowigzek uzyskania stosownego pozwolenia oraz przeprowadzenia

badan archeologicznych zgodnie z art. 31 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021r. poz.710)

2.3.2. Saperskiego

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres

sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie os6b przebywajgcych na budowie odnoénie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzér nad praca ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastgpnie wydanie atestu czystosci
gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochrong, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

5) ochrone wydobytych niewypatow,

6) usuniecie wykrytych niewypatow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziafalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologig
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pozniejszymi
Zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gléwnego
Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach
kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperskiego nad realizacjg robot
ziemnych powinien by¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce
w niezbedny sprzet.

2.4. Warunki odbioru robot budowlanych

Realizacja inwestycji bedzie odbywa¢ si¢ pod $écistym nadzorem inspektorow nadzoru.
Obowigzkiem Woykonawcy jest zglaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich robot
zanikajacych.

2.4.1. Odbidr czesciowy robot:

Odbior czesciowy robot ulegajacych zakryciu i zakorniczonych elementow robot, na podstawie
protokotéw odbioru. Odbiér czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
uzycia wtasciwych materiatow, prawidtowo$ci montazu oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi
w normach i warunkach technicznych. Wyniki z przeprowadzonych odbiorow majg zosta¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru na pismie. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

2.4.2. Odbidr koricowy:

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy.
— Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.
- Odbiér koricowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia roboét i przyjecia dokumentow odbiorowych.
— Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W 0becnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektows.
1) Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegac beda;

v zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy,

dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe,
v protokoly z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usunigcia usterek,
v aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

v kompletno$¢ dokumentow.
Dokumenty do odbioru koricowego:
Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robot i gotowosci do odbioru korncowego,
Wykonawca winien przediozy¢é Zamawiajgcemu kompletng, uprzednio przez niego sprawdzong
dokumentacje powykonawczg sporzadzong zgodnie z Zarzadzeniem Nr 7424/22 Prezydenta Wroctawia
z dnia 29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDiUM w Wroctawiu terendéw bedacych w jego
zarzadzie — gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spolce WI sp. z 0.0. na czas realizacji inwestycji
Gminy Wroclaw oraz przejmowania do eksploatacji obiektéw drogowych realizowanych w ramach tych
inwestycji — zatacznik nr 12.
Fakt zakoriczenia robot winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru, celem
umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.

2.4.2.1.Wymagania MPWiK

Przejecie do eksploatacji moze odby¢ sie rownoczesnie z odbiorem robo6t budowlanych dokonywanym
przez Inwestora. Protokét przyjecia do eksploatacji powinien by¢ podpisany przez upowaznionego
przedstawiciela MPWIK.
W odbiorze uczestniczy upowazniony przedstawiciel ze strony Inwestora-inspektor MPWIK, kierownik
budowy. Przeglady techniczne w czasie odbioréw majg zosta¢ zorganizowane iprzygotowane przez
Inwestora i Wykonawce.
Do protokolu przyjecia do eksploatacji przez MPWIK S.A nalezy zalgczy¢ (1 egz. n/w dokumentéw
w segregatorach opisanych wraz ze spisem tresci zalgczonych dokumentow oraz piyta CD lub DVD
ze skanem dokumentow:
v Decyzje ZRID,
v Projekt powykonawczy, potwierdzony przez kierownika budowy; w przypadku zmian do projektu
uzgodnionego w MPWIK - projekt powykonawczy ze zmianami naniesionymi przez projektanta
i potwierdzonymi przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru, (jesli byt ustanowionyy).
Zmiany nalezy uzgodni¢ z MPWIK i wprowadzi¢ do projektu archiwalnego,
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Szkice geodezyjne,

Szkice branzowe,

Charakterystyke wykonane;j sieci,

Protokoty likwidacji sieci,

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania z projektem,

2 komplety map powykonawczych ZGKiKM z zaznaczeniem (przez pogrubienie) kolorem
brazowym sieci kanalizacyjnej wraz z wersjg elektroniczng mapy zapisang na piycie CD lub DVD
w formacie rdl, dgm lub cit,

Oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonanych robot,

Protokoly sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki podpisane przez przedstawiciela MPWIK,
Protokoly wykonania zasypki i ulozenia sieci podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Protokot z pozytywnymi wynikami proby szczelnosci,

Protokdt wpiecia do czynnej sieci zgodnie z obowigzujgcym wzorem dostgpnym na stronie
internetowej oraz w siedzibie MPWIK,

W przypadku sieci kanalizacyjnej protokot z pozytywnymi wynikami inspekcji kamerg video
(przeglad kamerg jest wykonywany na koszt MPWIK, na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wyczyszczenia kanatu metodg hydrodynamiczng i zapewnienia mozliwosci dojazdu dla samochodu
o masie do 3,5t bezposrednio nad studnie rewizyjng - w przypadku wykrytych wad wykonawstwa
koszt ponownego przegladu kamerg video i przygotowania kanatu obcigza Wykonawce),

Badania zageszczenia gruntu podsypki, obsypki, zasypki,

Protokoly przekazania terenu uzytkownikom (np. do ZDiUM-u, Gminy itp.) w przypadku takiej
koniecznosci,

Zestawienie rzutow poziomych sieci wbudowanych w pas drogowy z podaniem diugosci odcinkow,
srednic, powierzchni zajecia. Protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) Z opisanymi
odcinkami, diugoscia, materiatem, $rednicg i sposobem likwidacji sieci (likwidacje, jezeli trasy
nowych sieci sg zmienione nalezy nanies¢ na planach miejskich). Wyniki z przeprowadzonych
badan majg zosta¢ ujete w formie protokotoéw i wpisane do dziennika budowy,

Protokoly prob szczelnosci.

2.4.2.2.Wymagania TAURON Dystrybucja SA.

W zwigzku z realizacjg likwidacji kolizji infrastruktury elektroenergetycznej SN i nn ponizej przedstawia sie
wymagania odnoénie dokumentéw odbiorowych, ktére winny zosta¢ dostarczone wraz ze zgloszeniem
do czynnosci odbiorowych zgodnie z postanowieniami:

1.

w

POROZUMIENIA TD/OWR/OME/K/PR/111/2020;0WR/OMEB/W3/KM/1795/2020 z 2020-09-10
z TAURON Dystrybucja SA w sprawie przebudowy sieci SN i nn, oraz aneks nr 1 z dnia
30.06.2022

Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej
w TAURON Dystrybucja SA,

Dokumentacji projektowe;j,

Wymagan norm i przepisow.

Wymaga sie, aby dokumentacja powykonawcza zawierata:

1.

a1 A e N

e ~Noe

Spis tresci,

Oswiadczenie kierownika budowy, kierownika robét, Wykonawcy,

Oswiadczenia geodety, Wykonawcy,

Pozwolenie na budowe/ zgtoszenie przyjecia robot - (kopia),

Dokumentacja powykonawcza w przypadku dokonanych zmian z klauzulg ,Dokumentacja
powykonawcza”,

Protokét robét zanikowych,

Protokoly pomiaréw elektrycznych,

Karta przekazania odpadow,

Certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
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10. Protokot odbioru technicznego z TDSA,
11. Geodezja powykonawcza,
12. Pozostate dokumenty wynikajace z Wytycznych w sprawie odbiorow i sprawdzen urzgdzen
elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.,
13. Kosztorys powykonawczy zgodny z danymi zawartymi w protokole odbioru technicznego.
Sporzgdzony winien by¢ wedtug zasad:
v Stawka roboczogodziny kosztorysowej R
v Wskaznik narzutu kosztow posrednich do R, S
v Wskaznik kosztéw zakupu materiatow Kz liczone do M
v Wskaznik narzutu zysku Z liczony od R,S, Kp
oraz ceny i materialdw i najmu sprzetu opublikowane w cennikach SECOCENBUD z wydania
bezposrednio poprzedzajacych wykonanie robot, przy czym przez cennik SECOCENBUD rozumie¢ nalezy
publikowane kwartalne zeszyty Osrodka Wdrozeri Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa
Promocja Sp. z 0.0. W przypadku materiatéw nieujetych w ww. publikacjach, Wykonawca dostarczy kopie
faktury od producenta/dostawcy na ilos¢ wbudowanego materiatu, z uwzglednieniem otrzymanych
upustow, rabatéw. Z dostarczonej faktury ma jednoznacznie wynika¢, ze wyspecyfikowany materiat
zakupiony zostat dla wykonania robdt zwigzanych z usunigciem kolizji obiektu.
14. Decyzja ZDiUM wskazujgca:

v TAURON Dystrybucja S.A. jako wiasciciela infrastruktury,

v Roczne optaty naliczone przez ZDiUM ze wzgledu na umieszczenie infrastruktury
elektroenergetycznej niezwigzanej z funkcjonowaniem pasa drogowego lub potrzebami ruchu
drogowedo,

15. TYTUL. PRAWNY w przypadku posadowienia infrastruktury elektroenergetycznej w terenie poza
pasem drogowym Zestawienie zinwentaryzowanych sieci, ktore kolidowaly z przebudowg drogi,
obejmujgce elementy zajecia pasa drogowego przez sieci i urzadzenia niezwigzane z obstugg
pasa drogowego dla urzadzen nowobudowanych przebiegajgcych po innych trasach niz
zaplanowane w pierwotnej dokumentacji projektowej oraz nieujgtych w projekcie, o ile takie
wystapia. Nalezy w tabelaryczny sposob wykaza¢ powierzchnie rzutow poziomych tych urzadzen -
sieci i obiektéw budowlanych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, ktore zostang przewidziane do umieszczenia w pasie drogowym decyzjq.
W opracowaniu halezy zestawi¢ dlugo$é, powierzchnie zajecia terenu z uwzglednieniem rodzaju
nawierzchni i podzialu geodezyjnego nieruchomosci. Wykonane zestawienie bedzie materiatem do
pozyskania decyzji zgodnej z art. 40 ustawy o drogach publicznych z pozniejszymi Zmianami.

16. Karta gwarancyjna wskazujgca na okres gwarancji min. 36 miesigce o tresci zgodnej z trescig §9
Porozumienia z TDSA.

17. Oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego,

18. Deklaracja przeniesienia na WI praw autorskich,

19. Zdjecia z realizacji przebudowy sieci,

20. Nosnik elektroniczny z zawartoscig segregatora.

Calo$é dokumentéow winna byé skompletowana w odrebnych segregatorach z opisem na pierwszej stronie:
Podstawa realizacji, nr kolizji zgodny z dokumentacja, nr kolizji zgodny z Porozumieniem jw., data.

B. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamowienia podobne

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp,
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub
dotychczasowym wykonawcom robo6t budowlanych, polegajacych na powtdrzeniu podobnych robét
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budowlanych jak w zamdwieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a catkowita wartos¢ tych
zamowien zostala uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
polegajgcych na powtorzeniu podobnych robét budowlanych w obszarze ulic Dolnobrzeskiej i Krepickiej
we Wroctawiu.
Dotyczy to réwniez terenow bezposérednio przyleglych do obszaréow wskazanych powyzej lub innych,
na obszarze, ktérych roboty nalezy wykona¢ w konsekwencji zleconego zakresu zamowienia:

B
o
<
o
]
®
=

Rys. nr 2 Zakres zamdwien podobnych

W przypadku zlecenia zaméwien podobnych do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato wykonanie robét
budowlanych na podstawie projektéw budowlanych, wykonawczych przedmiaréw i specyfikacji technicznych
(STWIOR) oraz opracowarn uzupeiniajgcych dla wszystkich Zadan inwestycyjnych w szczegdlnosci
obejmujacych:

a)

Program Zapewnienia Jako&ci

Wystgpienie z wnioskiem do DWKZ o wydanie decyzji na prowadzenie badari archeologicznych
Harmonogram Wykonania Robot

Inwentaryzacja majgtku ZDiUM

Opracowanie operatu kolaudacyjnego/dokumentacji powykonawczej
Przebudowe ulic sgsiadujgcych z inwestycjg

Przebudowe skrzyzowan.

Budowe, przebudowe ciggéw pieszych, rowerowych

Przebudowe zjazddw

Budowe pasow technologicznych

Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z robotami drogowymi
Budowe elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
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v) Wyniesienie projektu organizacji ruchu zastepczego/docelowego

w) Budowe, przebudowe odwodnienia, sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

x) Budowe sieci MKT

y) Przebudowe, budowe o$wietlania drogowego

z) Zaltozenie i odtworzenie trawnikow

aa)Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem
gospodarowania odpadami

bb) Uporzadkowanie terenu

2. Przepisy prawne 2zwigzane =z wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamowienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wylgcza z koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one
mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wylacza z koniecznoéci przestrzegania przepisow, ktore wejdg
w zycie po dniu skiadania ofert. Nalezy wykonywac¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych
i okreslajgcych realizacje przedmiotu zaméwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

W razie potrzeby ponizsze normy mogg zostaé zastgpione innymi, pod warunkiem, iz Wykonawca

uzasadni ten fakt oraz uzyska zgode Zamawiajgcego.

1.

10.

11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2351 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r.
poz. 124 z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. nr 98, poz. 602 z pozn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2003r.
nr 177, poz. 1729)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegGtowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z pézn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzajow | zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. nr 25, poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoécig na
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1127 z p6zn. zm.)
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14,

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21,

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
z 2004r. nr 130, poz. 1389)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U, Nr 115, poz.1229 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261
p0z.2603 z poézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow, opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568
Z pozn. zm.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoéci (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz.
2087 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz.
1229)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 863, poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych,
a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.
1137)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw i terenow (Dz. U. Nr 80, poz. 563)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar
pienieznych za naruszanie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ $cieki wprowadzane do wod lub
ziemi, oraz wspdtczynnikow réznicujgeych wysoko$é kar pienieznych (Dz. U. Nr 79, poz. 400)
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40.
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42.

43.

44,

45,

46.

47.
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Rozporzgdzenie Rady Ministrtow z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie oplat za korzystanie
ze Srodowiska (Dz. U. Nr 279, poz. 2758)

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wysokoéci jednostkowych stawek kar za przekroczenie
warunkow wprowadzenia $ciekow do wod lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegoétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
oplat za korzystanie ze $rodowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(Dz. U. Nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko
(Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych
(Dz. U. Nr 8, poz. 71)

Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania $ciekébw na obszarze Wroclawia (Dziennik Urzgdowy
Wojewodztwa Dolnoslgskiego z.2006 r. Nr236, poz. 3466)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spefni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkow dostawcow sciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow do urzgdzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963 i 964 z pdzn. zm.)

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.
z 2020 r. poz. 782)

Ustawa o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-
CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)

Ustawa o doptatach do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych przedsigbiorcom dotknietym
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie ukladu w zwigzku
z wystgpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086)

Uwaga:
Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany ww. rozporzadzen, ustaw, przepisow itp. oraz

uwzgledniac je podczas prowadzenia robot.

Tabela nr 1 spis zatacznikéw

LP.

NR ZALACZNIKA | NAZWA ZALACZNIKA

1.

ZAFACZNIK NR 1 Dokumentacja Projektowa

2 ZALACZNIK NR 2 Zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej
Zarzgdzenie dyrektora ZDiUM we Wroctawiu nr 15/09 z
dnia 04.05.2009 w sprawie wykonania zarzgdzenia nr
5 i : i

3. ZALACZNIK NR 3 4593/08 Prezydenta Wroctawia ws. ustalenia zasad

gospodarowania materiatem pochodzacym z rozbidrek drog
publicznych i drég wewnetrznych oraz  obiektow
budowlanych poltozonych w granicach administracyjnych
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Miasta Wroctawia

ZALACZNIK NR 4

Miejskie sieci i przylacza oraz obiekty i urzadzenia
wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i
budowy.

Uzgodnienia projektéw sieci i przylgczy wod-kan — wersje
elektroniczne

ZAtACZNIK NR 5

Whytyczne w  sprawie zasad obrotu materiatem
rozbiorkowym pochodzacym z drég, nalezgcym do innych
gestorow sieci

ZAEACZNIK NR 6

1. Zarzadzenie nr 1217/19 Prezydenta Wroctawia z dnia
28.06.2019 w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw
zieleni Wroctawia

2. Infrastruktura w zgodzie z drzewami

3. Cennik drewna

4. Karty informacyjne do standardéow ochrony drzew w
Inwestycjach Wroclawia

ZALACZNIK NR 7

1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
pionowego

2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania
poziomego

3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementow
bezpieczenstwa ruchu drogowego

ZAEACZNIK NR 8

Zarzadzenie Nr 11161/10 Prezydenta Wroctawia z dnia
09.12.2010r. w sprawie okre$lania zasad wijazdu,
poruszania sie i obslugi komunikacyjnej pojazdow
ciezarowych o dopuszczalnej masie calkowitej powyzej Ston
Zarzadzenia Nr 129/14 Prezydenta Wroctawia z dnia
29.12.2014r. w sprawie organizacji ruchu we Wroctawiu dla
pojazddw ciezarowych o dopuszczalne] masie catkowitej
powyzej 18 ton

ZAFACZNIK NR 9

Wzér tablicy informacyjnej i pamigtkowej

10.

ZAYACZNIK NR 10

Zasady realizacji prac na infrastrukturze lub zblizeniu z
infrastrukturg ORANGE POLSKA S.A

11.

ZAYACZNIK NR 11

Whytyczne ZDiUM do montazu koszy na Smieci

12.

ZALACZNIK NR 12

Zarzadzenia Nr 7424/22 Prezydenta Wroclawia z dnia
29.03.2022r. w sprawie zasad udostepniania przez ZDIUM
w Wroctawiu terenéw bedacych w jego zarzadzie -
gminnym jednostkom organizacyjnym oraz spotce WI sp. z
0.0. na czas realizacji inwestycji Gminy Wroclaw oraz
przejmowania do eksploatacji obiektow drogowych
realizowanych w ramach tych inwestyciji

13.

ZAEACZNIK NR 13

Wytyczne do projektowania i wykonywania odwodnien
drogowych, odwodnien torowisk tramwajowych oraz
zwienczen  studni  kanalizacyjnych wbudowanych w
nawierzchnie pasa drogowego. Zakres eksploatacyjny
ZDiUM

14.

ZAFACZNIK NR 14

1. Zarzadzenie nr 249/19 Prezydenta Wroctawia z dnia 21
stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wroctawskich
Standardow dostepnosci przestrzeni miejskich

2. Wytyczne dla  projektowania oraz  wykonania
infrastruktury pieszej 2021r.

15.

ZAEACZNIK NR 15

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury
rowerowej wojewodztwa dolnoslaskiego rozszerzone o
nowy komponent w postaci tzw. ZIELONYCH
STANDARDOW (Uchwata ZWD nr 3597/VI/21 z dnia 20
kwietnia 2021r.),

16.

ZALACZNIK NR 16

Wytyczne do specyfikacji technicznej dotyczacej wykonania
i odbioru nawierzchni drog rowerowych

17.

ZALACZNIK NR 17

Wytyczne  WIM  wykonania  nawierzchni  peronéw
tramwajowych i przystankéw autobusowych
Osoby niewidome i slabowidzgce w przestrzeni publicznej
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STRESZCZENIE

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej 2052D (ulica Dolnobrzeska) L = ok. 142,0 m, klasy
technicznej ,Z". Podstawowg szerokos¢ jezdni drogi powiatowej przyjeto na poziomie 6,0 m (2 x 3,0 m) na
catej dlugosci inwestycji

Zaprojektowane obustronne ciggi piesze oddzielone od jezdni pasem technologicznym. Po stronie
wschodniej od Sredzkiej przewidziano cigg pieszo rowerowy L = ok 50,0.

Po stronie wschodnie przewidziang droge rowerowa, ktora w poczatkowej fazie od ul. Sredzkiej na odcinku
L = ok 50,0 m jest ciggiem pieszo — rowerowym.

Zadanie wymaga dodatkowo, przebudowy sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
oswietlenia, budowy MKT, oraz wprowadzenia docelowej organizacji ruchu.
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