Zatacznik nr 9 do SWZ
UMOWA
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu 2024 r. we Wroctawiu pomiedzy:

~NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg: ul. Igielna 13, 50-117 Woroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000353252; wysokos¢
kapitatu zaktadowego: 314 093 000,00 zt, Regon: 021173201, NIP: 897-17-59-068,
reprezentowang przez:

tukasza Dudkowskiego — Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

a
z siedziba: , Zarejestrowanym w
pod numerem , Regon:

,NIP:
reprezentowanym/g przez:

Zwana/ym dalej ,,Wykonawcg”

zwanych dalej tacznie ,,Stronami”

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (znak postepowania:
ZP/TP/6/2024), zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zmianami),

o nastepujgcej tresci:

§ 1. Oswiadczenia

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia
Umowy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym,
ekonomicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajacej jego wykonanie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia
oraz dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest wykonanie modernizacji czesci instalacji wody zimnej, cieptej

wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej w obiekcie

szpitalnym, zlokalizowanym na terenie przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wroctawiu,

zarzadzanego przez Zamawiajgcego (spotke ,Nowy Szpital Wojewddzki” sp. z 0.0.).

Przedmiot zamoéwienia dotyczy ETAPU I, na ktory skfadajg sie etapy:

1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,1/0,1/-1,3/-1, szczegbétowo opisane w zatgczniku nr 1 - Opisem

Przedmiotu Zamowienia (OPZ).

Wykonawca zobowigzuje sie do kompleksowego wykonania i oddania przedmiotu

Umowy, w szczegdblnosci zgodnie z zapisami Umowy, Opisem Przedmiotu Zamowienia

(OPZ) — zalgcznikiem nr 1 do Umowy, ztozong ofertg, dokumentami udostepnionymi

Wykonawcy w procedurze o udzielenie niniejszego zamdwienia, Specyfikacjg Warunkéw

Zamowienia (zwang dalej ,,.SWZ”), przedmiarem, specyfikacjg techniczng wykonania i

odbioru robét, warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami branzowymi, a takze

zasadami wiedzy technicznej, dostepnoscia materialu oraz wiasciwymi przepisami.

Ponadto, Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy w zakresie

wykonania robdét zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego szczegoétowym

Harmonogramem  Rzeczowo-Finansowym, sporzgdzonym zgodnie ze wzorem,

stanowigcym zatacznik nr 3 do Umowy, zwanym dalej ,,Harmonogramem”.

Wykonawca, najpdzniej w dniu podpisania Umowy, zobowigzany jest przedtozyé

Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram wraz z opracowanym metodg

szczegotowg Kosztorysem wykonawczym bedgcym uscisleniem pozycji Harmonogramu.

Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Harmonogramu zatwierdzi go lub

zgtosi do niego uwagi, majgc na uwadze aspekty okre$lone w ust. 5 ponizej.

Zamawiajgcy oceni przedtozony Harmonogram w szczegoélnosci pod wzgledem:

1) wysokosci wynagrodzenia przyjetego za poszczegdlne elementy robot, w zakresie
wartosci i proporcjonalnosci poszczegoélnych pozycji Harmonogramu w stosunku
do Kosztorysu wykonawczego,

2) kolejnosci realizacji przyjetych do wykonania robdét pod wzgledem mozliwosci
ich realizacji, majgc na uwadze w szczegolnosci dostepnosc¢ terenu robot oraz warunki
atmosferyczne oraz dostepnos¢ materiatu,

3) kompletnosci zakresu robot.

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia uwag, zobowigzany jest uwzgledni¢

uwagi Zamawiajgcego do przediozonego Harmonogramu i ponownie przekazac

Zamawiajgcemu Harmonogram do zatwierdzenia. W przypadku nieprzedtozenia

Harmonogramu do ponownego zatwierdzenia, uznaje sie, iz Wykonawca zobowigzany

jest do realizacji Umowy zgodnie z Harmonogramem, z uwzglednieniem zgtoszonych

przez Zamawiajgcego uwag.

Harmonogram i Kosztorys wykonawczy stuzy wylgcznie do rozliczenia robét objetych

przedmiotem Umowy w trakcie ich realizacji (fj. w szczegdlnosci do ustalenia wartosci

wykonanych robot w poszczegdinych okresach realizacji i rozliczen Umowy) oraz

w przypadku odstgpienia od Umowy i zaniechania wykonania okreslonych robot

(z uwzglednieniem zapiséw § 12 ust. 7 oraz § 13 ust. 6 Umowy). Harmonogram

i Kosztorys wykonawczy nie stanowi podstawy rozliczenia robot w przypadku wystagpienia

robét dodatkowych lub zamiennych.

Kazdorazowa zmiana terminu realizacji Umowy, zakresu przedmiotu Umowy lub

wysokosci  wynagrodzenia, wymaga przediozenia nowego zaktualizowanego

Harmonogramu uwzgledniajgcego zaistniate okolicznosci oraz uzyskania akceptacji
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Zamawiajgcego co do jego tresci wedlug zasad okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany Harmonogramu takze na kazde zadanie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni, od dnia doreczenia takiego zgdania.
8. Osobg sprawujgcg nadzér inwestorski w imieniu Zamawiajgcego  jest:
: +48 e-mail:

§ 3. Terminy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu Umowy w terminie 100 dni liczac
od dnia protokolarnego przekazania terenu robdét, z zastrzezeniem, ze zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do koncowego odbioru robét powinno nastgpi¢ 7 dni przed
uptywem tego terminu.

2. Protokolarne przekazanie terenu robdt Wykonawcy nastgpi nie pézniej niz 7 dni
od dnia zawarcia umowy.

3. Przedmiot Umowy uwaza sie¢ za wykonany z dniem podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego. Podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszystkich robot, sporzadzeniu i przekazaniu Zamawiajgcemu Dokumentacii
Powykonawczej wraz z niezbednymi odbiorami i decyzjami. Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia gotowosci do koncowego odbioru robét w terminie uwzgledniajgcym
procedure odbioru robét przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami § 7 Umowy.

4. Niestawienie sie Wykonawcy do przekazania terenu robot uprawnia Zamawiajgcego
do naliczenia kary umownej, okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 9 Umowy.

§ 4. Warunki przystgpienia do realizacji przedmiotu Umowy

1. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu umowy zobowigzany jest
do zapoznania sie z ,Procedurg dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych
na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spdotki NSzW — Dziat
Eksploatacyjny” stanowigcej zatagcznik nr 4 do Umowy.

2. Powyzsza procedura porzadkuje czynnosci, jakie Wykonawca ma obowigzek wykonac
przed przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakonczeniu,
a takze okres$la odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy w czasie przebywania na terenie obiektu
jego pracownikow.

3. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci i sprzecznoéci pomiedzy postanowieniami
procedury, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, pierwszenstwo
w stosowaniu bedg mialy postanowienia Umowy.

§ 5. Obowiazki Stron
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) powotania kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

2) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na zyczenie
Zamawiajgcego,

3) przejecia terenu robot objetych przedmiotem Umowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

4) opracowania projektu zagospodarowania i organizacji terenu robdt,

5) koordynacji realizacji przedmiotu Umowy w sposob zapewniajgcy funkcjonowanie
najemcow lub uzytkownikow w budynku objetym przedmiotem Umowy,

6) zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad
realizowanym przedmiotem Umowy oraz nadzoér nad personelem w zakresie porzgdku
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i dyscypliny pracy — osobe z uprawnieniami do kierowania zespotem zgodnie
Z przepisami BHP,

7) koordynowania wykonywanych robot objetych przedmiotem Umowy z robotami
realizowanymi przez innych wykonawcéw, jesli zajdzie taka koniecznosc,

8) pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, kosztow
ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz., bhp, terenu robdt, jak rowniez optat
zwigzanych z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy (jesli zajdzie taka koniecznosc),

9) wspoitpracy z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, w tym pisemne
informowanie, Zamawiajgcego o okolicznosciach, moggcych wptyngé na jakosé
wykonywanych robét lub na termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy.
W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo
do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego,

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych na terenie robot
sytuacjach nadzwyczajnych, w tym np. wypadkach i kontrolach zewnetrznych,

11)znajomoéci i stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich obowigzujgcych
przepiséw dotyczacych realizacji inwestycji, a w szczegdlnosci z zakresu ochrony
srodowiska naturalnego, bezpieczenstwa pracy, p.poz, oraz ponoszenia ewentualnych
optat i kar za ich naruszenie w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, okreslonych
w odpowiednich przepisach,

12) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw przebywajgcych na terenie robét w stosowne
do charakteru prowadzonych prac $rodki ochrony osobistej oraz odziez roboczg, w tym
kamizelki odblaskowe z nazwg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy Iub
Dalszego Podwykonawcy oraz dopilnowanie, by przedmioty te byly uzywane zgodnie
ze swym przeznaczeniem podczas przebywania pracownikdbw na miejscu
prowadzonych robaot.

13) zapewnienia sprzetu oraz materiatdw wykorzystywanych do realizacji przedmiotu
Umowy, spetniajgcych wymagania norm dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

14) utrzymania porzadku na terenie robét i drogach dojazdowych w czasie realizacji
przedmiotu Umowy oraz dokonanie na wlasny koszt wywozu gruzu i odpadow z terenu
robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, w tym:

a) ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 .,

b) ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach z dnia 13 wrzes$nia
1996rr.,

c) Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie miasta Wroctawia,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy udostepni miejsce na ulokowanie
kontenera na odpady budowlane, zaméwionego przez Wykonawce.

15) przedstawiania na kazde zadanie Zamawiajgcego aktualnych uprawnien niezbednych
do realizacji robdt, zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie zbierania
i transportu odpadoéw, przedktadania potwierdzen wywozu odpadow lub waznej umowy
0 zbieranie i transport odpaddw, zawartej z podmiotem posiadajgcym odpowiednie
zezwolenie (Wykonawca jest wytworcg odpadow przy realizaciji przedmiotu Umowy),

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie robot oraz
drogach dojazdowych do terenu robét, na zasadach ogdélnych, od chwili przekazania
terenu robot,
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17) przedktadania do akceptacji inspektorom nadzoru deklaracji zgodnosci, atestow,
certyfikatéw i aprobat technicznych na kazdy materiat lub urzgdzenie przed jego
wbudowaniem,

18) przedktadania, na kazde zadanie inspektorow nadzoru, wynikéw badan wykonanych
prébek wbudowanych materiatéw,

19) zgtoszenia robot do odbioru (czesciowych i koncowego) oraz przeprowadzenie i
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz zapewnienie usuniecia w czasie
czynnosci odbiorowych stwierdzonych wad i usterek,

20) uporzadkowania terenu robot, a nastepnie jego zlikwidowanie w terminie 3 dni
od dokonania odbioréow czesciowych i koncowego robot,

21) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych (Wykonawca nie jest uprawniony do wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych bez zawarcia aneksu do Umowy w tym przedmiocie),

22) przekazania Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakonczeniu robot Dokumentacji
Powykonawczej wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidiowego
wykonania robét zgtaszanych do odbioru, w tym oryginatow uzyskanych dokumentéw,

23) posiadania przez caly okres trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie budowlanym, obejmujgce
miedzy innymi:

a) spowodowanie Smierci lub uszkodzenia ciata (zawinione jak i niezawinione),

b) roszczenia oséb trzecich zwigzane z realizacja Umowy (szkody osobowe,
rzeczowe).

Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ polise ubezpieczeniowg najpdzniej w dniu zawarcia

Umowy. Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia nie moze byc¢ nizsza niz warto$¢

tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy. W przypadku ratalnego

optacania skfadki z tytutu zawarcia ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest przedkiadaé

Zamawiajgcemu, najpdzniej na 2 dni przed terminem ptatnosci raty, potwierdzenie dokonania

jej zaptaty.

2. Na podstawie art. 95 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 PZP Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
wszystkich o0sob wykonujgcych roboty: ogdlnobudowlane, instalacyjne i sanitarne
stanowigce przedmiot Umowy, chyba, ze zakres tych robo6t bedzie wykonywany przez
osobe fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg jako Podwykonawca/Dalszy
Podwykonawca. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca, zatrudni wyzej
wymienione osoby na okres realizacji przedmiotu Umowy lub wykonywania okreslonego
rodzaju prac. Ponadto:

1) w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych roboty wskazane we wstepie ust. 2 powyzej.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny (w szczegodlnosci okreslonych w pkt. 3
ponizej, odnoszgcych sie takze do Podwykonawcy Iub Dalszego
Podwykonawcy),

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.
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2) w ftrakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krotszym niz 7 dni), Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu wedtug jego wskazania ponizej okreslone dowody, w celu
weryfikacji ztozonego oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej. Wykonawca
zobowigzany jest woéwczas do uzyskania pisemnych zgdéd pracownikow na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych:

a) oswiadczenie pracownika/pracownikéw wykonujgcego/cych czynnosci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego potwierdzajgce zatrudnienie ich/jego przy
wykonywaniu tych czynnosci na podstawie umowy o prace, ze wskazaniem w
szczegolnosci rodzaju umowy o prace oraz date jej zawarcia, wymiaru etatu
i zakresu obowigzkow,

b) oswiadczenie Wykonawcy, o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego odwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych
0s0b, rodzaju umowy o prace oraz daty ich zawarcia, wymiaru etatu i zakresu
obowigzkow,

c) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdéw). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacije takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe
do zidentyfikowania,

c) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce, sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w SposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

3) ztytulu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych przedmiot
Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy oraz obcigzyé Wykonawce karg
umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 1 pkt 8 Umowy. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
Umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy,
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chyba, ze Wykonawca wykaze, iz ztozenie zgdanych dokumentow w wyznaczonym
terminie z przyczyn od niego niezaleznych nie byto mozliwe.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub Dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze
ZWrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotpracy z Wykonawcg, a w szczegoélnosci do:

1) zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy swobodnego wstepu na teren robét oraz
umozliwienia wykonywania czynnosci okreslonych w Umowie od chwili ich przybycia,
z zastrzezeniem, iz:

a) Wykonawca nie poniesie optat parkingowych na terenie Obiektu, pod
warunkiem podania Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, numeréw
rejestracyjnych pojazdéw upowaznionych do wjazdu na teren Obiektu
i zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym razie koszty optat
parkingowych na terenie zewnetrznym obiektu szpitala dla samochodow
osobowych pokryje Wykonawca. Regulamin parkingu i cennik optat dostepne
sg na stronie internetowe; pod adresami:
https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf oraz
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20
regulaminu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf

b) Wykonawca nie ponosi kosztéw wjazdu samochodoéw dostarczajgcych sprzet
i materialy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Samochody te
powinny opuscic teren szpitala niezwtocznie po dostawie;

2) biezagcej wspotpracy z Wykonawcg oraz przekazywania Wykonawcy informacii
i dokumentow bedgcych w posiadaniu Zamawiajgcego, ktore bedg niezbedne dla
realizacji Przedmiotu Umowy,

3) dokonania odbioru na zasadach i warunkach okreslonych umowa,

4) zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie.

§ 6. Wykonanie przedmiotu Umowy

1. Wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu Umowy witasnych materiatow i urzgdzen.
Materialy i urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymogom jakosciowym dopuszczajgcym
do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania
niewtasciwych materiatéw, niespetniajgcych polskich norm oraz obowigzujgcych
przepisow prawa budowlanego. Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania dodatkowego
wynagrodzenia za uzyte materiaty i urzadzenia.

2. W przypadku, gdy Dokumentacja projektowa nie podaje w sposob szczegotowy technologii
wykonywania robét budowlanych lub wykonania okreslonej czesci przedmiotu Umowy,
badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub urzadzen,
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania decyzji w tym
zakresie od Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza ujecie, a nastepnie zastosowanie
innych materiatdbw niz podane w zatgcznikach do SWZ, pod warunkiem zapewnienia
materiatdbw réwnowaznych, nie gorszych niz okreslone w tych dokumentach. W takiej
sytuacji przed zastosowaniem tych materiatbw, na Wykonawcy cigzy obowigzek
przediozenia Zamawiajgcemu stosownych dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materiaty
oraz uzyskania jego zgody na ich wprowadzenie.

3. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje, przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
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prawa (w szczegolnosci przepisami bhp i ppoz.), a takze, ze bedg one wyposazone
w kaski, ubrania ochronne oraz odpowiednie narzedzia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wstepu na teren robét pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadanh okreslonych Prawie budowlanym oraz
do udostepnienia im danych i informacji wymaganych Prawem budowalnym oraz
upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robot Wykonawca odpowiada za organizacje
swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, utrzymanie tadu
i porzadku, usuwanie wszelkich $mieci, odpadkdéw, opakowan i innych pozostatosci po
zuzytych przez Wykonawce materiatach oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych.
W przypadku zaniechania wykonania powyzszych czynnoséci, Zamawiajgcy uprawniony
jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje
sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw budynku lub otoczenia z winy
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia budynku
lub otoczenia do stanu poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko. W przypadku zaniechania
przez Wykonawce naprawy bagdz doprowadzenia do stanu poprzedniego budynku lub
otoczenia Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia ich wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawca, a Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane
w terminie 7 dni od dnia wezwania do zaptaty.

Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu robét oraz po zakonczeniu robét stanowigcych
przedmiot Umowy, w obecnosci inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiajgcego,
zostanie dokonany odczyt stanu wskazan licznikow mediéw, w szczegolnosci wody
i energii elektrycznej. Stosowne odczyty zostang umieszczone w protokole przekazania
Wykonawcy terenu robot oraz w Protokole Odbioru Koncowego. Odczyty licznikow beda
podstawg obcigzenia Wykonawcy za zuzycie mediéw powstate w trakcie wykonywania
robét budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy. Za zuzycie medidow Zamawiajgcy
wystawi na rzecz Wykonawcy fakture VAT. Rozliczenie zuzycia mediow, objete wystawiong
przez Zamawiajgcego fakturg VAT, zostanie skompensowane z wierzytelnoscig objetg
ostatnig z faktur, wystawianych przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu Umowy, bez
kierowania odrebnego wezwania do zaptaty, chyba, ze faktyczne obcigzenie za zuzycie
mediéw nastgpi pozniej anizeli zaptata wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7. Odbiér przedmiotu Umowy

Odbiory robét stanowigcych przedmiot Umowy — czesciowe oraz koncowy przedmiotu
Umowy nastepowaé bedzie na podstawie protokotéw: Protokotow CzeSciowych i
Protokotu Odbioru Kohcowego, ktére zawieraé bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia
poczynione w trakcie odbioru (z zastrzezeniem ust. 2 i 4 ponizej).

Odbiorom w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w tym zakresie beda podlegaty roboty
zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego oraz inspektora
nadzoru o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni,
umozliwiajgc ich odbidér przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany na zgdanie inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykonaé
prace niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ na wiasny koszt elementy do
stanu poprzedniego.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat sprawdzenia ilosci i jakosci robdt zanikajgcych
i podlegajgcych zakryciu w terminie do 3 dni od daty zawiadomienia o ich wykonaniu.
W przypadku niewykonania obowigzku zawiadomienia roboty te nie zostang odebrane
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przez Zamawiajgcego. Moze to rowniez skutkowac nieodebraniem catosci robot, ktérych

elementem byly roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu. Odbior robot zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu nie jest uwazany za czes$ciowe wykonanie przedmiotu Umowy i nie

rodzi skutkdow prawnych, a w szczegolnosci nie skutkuje rozpoczeciem biegu jakichkolwiek

terminéw gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi i nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

z powyzszych tytutdéw, a takze nie rodzi prawa do czesciowej zaptaty wynagrodzenia za

wykonanie przedmiotu Umowy.

4. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktérych Strony ustalg odbiory
czesciowe: dla kazdego z etapdéw, okreslonych w § 2 ust.1 , Wykonawca kazdorazowo
zgtosi (w formie pisemnej lub elektronicznej) Zamawiajgcemu oraz powiadomi inspektora
nadzoru, a przedstawiciel Zamawiajgcego lub inspektor nadzoru dokona ich odbioru
bezzwiocznie, tak, aby nie spowodowac przerw w realizacji przedmiotu Umowy. Dla
dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru niezbedne
dokumenty, w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych
préb i atesty, dotyczgce odbieranego elementu robét. Protokdt Czesciowy bedzie zawieraé
w szczegolnosci: zakres prac i czas ich realizacji, osiggniety skutek oraz napotkane
podczas dziatah problemy. Zamawiajacy jest uprawniony do wpisania swoich uwag na
temat przebiegu prac.

5. Terminem odbioru koncowego przedmiotu Umowy jest dzieh podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego.

6. Odbidér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych warunkéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru
konncowego przez wszystkie wymagane stuzby i instytucje,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia
o gotowosci do odbioru i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu dokumentow
wymaganych do odbioru, z zastrzezeniem ust. 8 i 9 ponizej,

3) w czynnosciach odbioru konncowego winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy, o czym
zostang zawiadomieni przez Wykonawce,

4) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru koncowego Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci:

a) Dokumentacje Powykonawczg (sporzgdzong przez Kierownika Budowy
w sposOb  przewidziany przepisami Prawa budowlanego), w tym
w szczegolnosci: geodezje budowlang powykonawczg, opinie, decyzje,
instrukcje obstugi, DTR-ki, paszporty techniczne, atesty i certyfikaty,
dokumenty gwarancyjne na wmontowane urzgdzenia i zastosowane materiaty
wraz z adnotacjg kierownika budowy o wbudowaniu danego materiatu,
protokoty odbiorow branzowych,

b) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana,

c) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg oraz przepisami prawa,

d) wykaz kwalifikacji i odstgpien (zaréwno istotnych jak i nieistotnych)
od zatwierdzonych projektéw oraz odpowiednie rysunki i opisy dotyczgce
odstgpien,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawozdan i badan,
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10.

11.

12.

f) instrukcje obstugi i konserwacji dla rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu, w terminie do dnia rozpoczecia

odbioru korncowego, instrukcje uzytkowania, wytyczne producenta dotyczgce eksploatacii,

serwisu i konserwacji. Dokumenty nalezy przekazaC zarowno w wersji papierowej

(3 komplety) jak i elektronicznej.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze przedmiot Umowy nie

osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, jego wadliwego

(z wytgczeniem wad nieistotnych) lub niezgodnego z Umowg lub z przeznaczeniem rzeczy

wykonania, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajgc
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin protokolarnego potwierdzenia
przez komisje odbiorowg Zamawiajgcego, ze wady zostaty usuniete,

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem, zadac
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem,
odstgpi¢ od odbioru i zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu przedmiotu Umowy
po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji. W przypadku
niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu Umowy po raz drugi Zamawiajgcy
moze odstgpic od Umowy, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 11
Umowy oraz Zzgdania naprawienia szkody wyniktej z nienalezytego wykonania
Umowy. Termin na ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy wynosi 30 dni
od powziecia wiadomoséci o okolicznosciach uprawniajgcych do odstgpienia od
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odbioru wykonanych w tym zakresie robét w terminie

3 dni od zawiadomienia.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w tym ze wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztéw.

Zamawiajgcy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady

nieusuniete przez Wykonawce w wyznaczonym terminie. Zamawiajgcy uprawniony jest

do kompensacji poniesionych kosztow usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy bgdz

z innej jego wierzytelnosci.

§ 8. Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane w ramach
przedmiotu Umowy roboty na zasadach okreslonych w zatgczniku nr 6 do Umowy.
Wykonawca udziela gwarancji na zrealizowane roboty budowlane przez okres — 36
miesiecy, liczgc od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego. Na zamontowane
urzagdzenia zastosowanie bedg miaty okresy gwarancji przewidziane przez producenta, nie
mniej jednak niz 24 miesigce.

Na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w okresie obowigzywania Umowy, po jej
rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i wobec osob trzecich za szkody i wszelkie
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nastepstwa powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, niedochowania nalezytej starannosci przy jego wykonywaniu, w tym
za ewentualne wady i usterki przedmiotu Umowy.

4. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§ 9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie
brutto zt (stownie zt), Wykonawca ztozy przed
zawarciem Umowy w formie

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrocone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Korncowego.

3. 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi i zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie
14 dni po uptywie okresu gwaranc;ji i rekojmi.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy skfadane w formie pienieznej nalezy
wptaci¢ na rachunek bankowy: 91 1020 5226 0000 6702 0561 7792.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, Wykonawcy zobowigzany jest do przediozenia projektu dokumentu
ustanowienia zabezpieczenia przed jego ustanowieniem w celu ewentualnego wniesienia
uwag przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ uwagi
Zamawiajgcego co do treéci dokumentu ustanowienia zabezpieczenia.

§ 10. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg ryczaltowo w tgcznej

wysokosci:

Netto: zt

Vat % zt

Brutto: zt

(stownie: )

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujgce
w Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, wszelkie koszty robot tymczasowych,
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajgcych, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow opracowania
dokumentacji powykonawczej i zamiennej (jesli okaze sie niezbedna), ubezpieczenia
i innych kosztow wynikajgcych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy, nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okreslonego w ust. 1 powyzej.

3. Podstawg do wystawienia faktur bedg: Protokoty CzeSciowe oraz Protokét Odbioru
Koncowego, o ktérych mowa w § 7 ust. 1 Umowy.

4. Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie kazdego z etapéw okreslonych w § 2 ust.1
nastepowac bedzie, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1) na podstawie faktur czesciowych wystawionych do wartosci 80 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy przewidzianego za dany etap, w oparciu o Protokoty
Czesciowe. Wartos¢ wynagrodzenia objetego fakturami czesciowymi nie moze by¢ wyzsza
anizeli wartos¢ robét wynikajgca z Protokotu Czesciowego,
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2) 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 przewidzianego za dany etap na
podstawie faktury wystawionej po podpisaniu Protokotu Odbioru Korncowego Robdt.
Wynagrodzenie bedzie ptatne kazdorazowo w terminie 30 dni od daty prawidtowo
wystawionej i dostarczonej do Zamawiajgcego faktury VAT.

Wykonawca wystawi fakture na: ,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” Sp. z 0.0., ul. Igielna
13, 50-117 Wroctaw” i doreczy do siedziby Zamawiajgcego: ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw
lub drogg elektroniczng na adres e-mail: biuro@nszw.pl

Chwilg zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest dostarczenie
Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien Umowy
Podwykonawcéw (w tym Dalszych Podwykonawcow) potwierdzajgcych, ze otrzymali oni
petne wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w
okresie objetym protokotem odbioru robét (czesciowym lub koncowym), na podstawie
ktérego wystawiona zostata faktura VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$dwiadczenie, ze w
danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw — zgodnie ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jej
doreczenie Zamawiajgcemu odbywa sie za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT i numer rachunku
rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach wystawianych do przedmiotowe;j
umowy, nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Prawidtowo wystawiona faktura powinna zawiera¢ elementy wymienione w art. 106e
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug, w szczegolnosci —
w przypadkach prawem wymaganych — wyrazy ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,
ktéry znajduje sie w Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, tzw. ,Biata Lista”,
zwany dalej: ,Wykazem”.

Jezeli rachunek bankowy podany przez Wykonawce nie bedzie znajdowat sie w Wykazie,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu pojawienia sie
tego rachunku w Wykazie, o czym Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie zawiadomi¢
Zamawiajgcego.

W  przypadku okreslonym w ustepie poprzednim Wykonawca moze dochodzié¢
od Zamawiajgcego odsetek z tytutu opdznienia w ptatnosci najwczesniej w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktébrym mowa w tym ustepie.

Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy na rzecz
0s6b trzecich, pod rygorem niewaznosci.

11. Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutdw i
w wysokosciach okreslonych ponize;j:
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1) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto,

2) za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto,

3) za niedotrzymanie terminu usuniecia wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh zwioki,
za kazdy stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto,

4) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przediozy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa w §
14 ust. 2 lub projektu zmiany tej umowy — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

5) w przypadku, gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie
przedtozy poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem tekstu zawartej
z podwykonawcami Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek,

6) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie przedmiotu Umowy w zakresie terminu zaptaty mimo wezwania
Zamawiajgcego — w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 2000 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

8) jezeli Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zatrudnia¢ bedzie
pracownikéw w formie innej niz umowg o prace — w wysokosci 500 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek,

9) za nieprzejecie terenu robét objetych przedmiotem Umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 500 zt, za kazdy dzieh zwtoki, nie wiecej niz 10%
wynagrodzenia brutto.

2. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze domagaé sie
Zamawiajgcy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi
30 % wynagrodzenia brutto.

3. Kary umowne stajg sie wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu
zdarzenia stanowigcego podstawe do ich naliczenia, bez koniecznosci kierowania
odrebnego wezwania do ich zaptaty. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare
umowng z dowolng naleznoscig przystugujacg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego,
wtym w szczegolnosci z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng zgode.

4. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania
zobowigzan zgodnie z postanowieniami Umowy.

§ 12. Zmiany Umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w Umowie w nastepujgcych

przypadkach:
1) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadkach:
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a) wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie przedmiotu
Umowy w ustalonym terminie; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania warunkow sity wyzszej
oraz czas konieczny do usuniecia skutkow tych warunkéw,

b) lezgcych po stronie Zamawiajgcego o charakterze organizacyjnym
(w szczegolnosci nieprzekazania wymaganych dokumentow), uniemozliwiajgcym
Wykonawcy wykonanie catosci lub czesci zakresu przedmiotu Umowy,
obowigzkow umownych lub obowigzkéw wskazanych w obowigzujgcych
przepisach prawa koniecznych do zrealizowania przedmiotu Umowy, w tym
w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonania robdét ze wzgledu
na koniecznos¢ wprowadzenia zmian do Umowy; woéwczas termin realizacji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wystepowania tych okolicznoéci,

c) zmian obowigzujgcych przepisow prawa (w tym stanowiska organéw
w przedmiocie ich wyktadni) wptywajgcych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji, uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktorych uzyskanie nie byto
konieczne na etapie sktadania ofert; wéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do ich uzyskania,

d) nieuzyskania w terminach przewidzianych w przepisach prawa niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy decyzji, pozwoleh, uzgodnien, opinii, z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego, organdéw administracji publicznej lub
jednostek wiasciwych do ich wydania — jesli Wykonawca dochowat nalezytej
starannosci w ich uzyskaniu; woéwczas termin realizacji Umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas opdznienia w ich,

e) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, jezeli ich wykonanie
uniemozliwia wykonanie przedmiotu Umowy w ustalonym terminie; wowczas
termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas
niezbedny do wykonania wymaganych analiz i ekspertyz,

f) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzgledniania wzajemnych
powigzan; wowczas termin realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
Umowy realizowanych w drodze odrebnej umowy,

g) wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy; wowczas termin realizaciji
Umowy moze ulec wydtuzeniu o czas wstrzymania realizacji Umowy,

h) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego lub wystagpienia osob trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie
roszczen osob trzecich, uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujgce mozliwosé uzyskania odpowiednich
decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy; wéwczas termin
realizacji Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny
do rozstrzygniecia postepowania sgdowego lub administracyjnego lub wystgpienia
0sOb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen oso6b trzecich,
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu Umowy,

i) koniecznos¢ wykonania robot nieobjetych podstawowym zakresem Umowy lub
robét zamiennych (w przypadku dokonania zamiany Umowy w tym przedmiocie)
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jesli ich wykonanie uniemozliwia realizacje przedmiotu Umowy w terminie;
woéwczas termin realizacji przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas potrzebny do wykonania tych robot,

2) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:

a) w ftrakcie realizacji Umowy wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego okolicznosci powodujgce
koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w tym w szczegdlnosci, jezel
informacje wynikajgce z opisu przedmiotu zamowienia okazg sie nieprawidtowe,
co spowoduje koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamowienia w zakresie cech,
funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego odnoszgcych sie
do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzah technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci
uprawnia strony do zmiany Umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie
w dokumentacji postepowania okazg sie niezgodne z zastanym stanem
rzeczywistym - dokonanie zmiany opisu przedmiotu zamowienia moze nastgpic
w zakresie nie wigkszym niz 50 % pierwotnego zakresu robdt,

b) w trakcie realizacji zamoéwienia konieczna okaze sie zmiana opisu przedmiotu
zamowienia, ktorej wprowadzenie jest wynikiem:

v' rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatow
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywaé najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materiatow budowlanych,

v/ zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zaméwienia, ktére
nie byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a
ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledédw funkcjonalnych
projektowanego obiektu,

v' zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére weszly w zycie po terminie
sktadania ofert, powodujgcych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegdlnosci zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub
rozwigzan wynikajgcych z opisu przedmiotu zamdéwienia,

v’ zaprzestania korzystania z rozwigzan, materiatbw lub technologii
przewidzianej w opisie przedmiotu zamowienia lub Umowie i zastgpienie
dotychczasowych postanowien w tym zakresie aktualnie stosowanymi
rozwigzaniami, materiatami lub technologiami.

Wystgpienie powyzszych okoliczno$ci umozliwia Stronom zmiane Umowy poprzez

zmiane obowigzkéw Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamowienia, w tym przede

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, jakie majg byC¢ zastosowane w projektowanym obiekcie, albo
zmiany materiatdw oczekiwanych dotychczas przez Zamawiajgcego, pod warunkiem
ze wprowadzane modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu

i ogolnego charakteru Umowy oraz sg niezbedne do realizacji celu Umowy - dokonanie

zmiany opisu przedmiotu zamowienia moze nastgpi¢ w zakresie nie wiekszym niz 50

% pierwotnego zakresu robot,

3) gdy zachodzg okolicznosci okreslone w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) oraz ust. 2 PZP.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 10
Umowy, jezeli nastepujg okolicznosci opisane w ust. 1 pkt. 2) i 3) powyzej, z zastrzezeniem
ust. 3 ponize;.
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3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt. 2) powyzej,
jesli te zmiany bedg miaty wplyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, z zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 50%
wartosci pierwotnie ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w takim przypadku jest wykazanie Zamawiajgcemu wptywu
tych zmian na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana
bedzie z uwzglednieniem konsekwencji tych zmian, tj. od momentu uzgodnienia przez
Strony zakresu zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1
pkt 2 powyzej. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwo$¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy, oraz okresli¢
stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia. Wniosek w tym przedmiocie
Wykonawca moze ztozy¢ w terminie 14 dni od dnia kiedy Strony uzgodnig zakres zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia na warunkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 powyzej. Ustalenie
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajgcego ze zmiany opisu
przedmiotu zaméwienia, nastgpi na zasadach okreslonych odpowiednio w ust. 6 i 7
ponizej.

4. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych konieczno$cig zmiany Umowy z
przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,
poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru. Jezeli Zamawiajgcy
uzna, ze zaistniate okolicznosci nie stanowig podstawy do zmiany Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do realizacji przedmiotu Umowy na warunkach okreslonych w Umowie,
w przeciwnym wypadku Strony zobowigzuje sie do niezwtocznego zawarcia aneksu
na podstawie = sporzadzonego protokotu koniecznosci  zatwierdzonego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego.

5. Zmiana postanowien zawartej Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j.
Zmiana Umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okolicznoéci uzasadniajgcych
dokonanie tej zmiany.

6. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
rozliczenie tych robét (ustalenie wynagrodzenia Wykonawcy za ich realizacje) nastepowac
bedzie metodg kosztorysu szczegdtowego wedtug Srednich krajowych stawek i cen
materiatébw wraz z zakupem (w szczegolnosci roboczogodziny, kosztow posrednich, zysku
kalkulacyjnego, maszynogodziny) publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud”
aktualnych na dzien sporzadzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robot w oparciu
o nakfady rzeczowe, okreslone w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR-ach).
W przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, to nowg
stawke lub cene nalezy ustali¢ wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub wyceny
indywidualnej pozycji robot, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku braku
ceny materiatu lub maszynogodziny w wydawnictwie ,Sekocenbud”, do kosztorysu nalezy
przyjac ich udokumentowane ceny rynkowe netto. Wykonawca dotgczy do sporzgdzone;j
wyceny kalkulacje stawki, ceny jednostkowej lub ceny robot metodg kosztorysu
szczegotowego — w formie drukowanej, sporzgdzonej na bazie systemu kosztorysowania,
posiadanego lub uzgodnionego przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét (jesli w ich miejsce zachodzi
koniecznos¢ zlecenia robot dodatkowych lub zamiennych) ich rozliczenie (ustalenie
wynagrodzenia Wykonawcy podlegajgcego umniejszeniu) nastgpi metodg kosztorysu
szczegotowego wedtug stawek i cen okreslonych w Kosztorysie wykonawczym
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i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajgce z aktualnych na dzieh
skfadania oferty wskazniki cenotwdrcze okreslone w biuletynach Sekocenbud, tj. srednie
krajowe stawki i ceny materialow wraz z zakupem (w szczegodlnosci roboczogodziny,
kosztow posrednich, zysku kalkulacyjnego, maszynogodziny), obliczone wedtug zasad
kalkulacji szczegoétowej na podstawie ilosci robot i naktadow pracy wynikajgcych
z katalogobw KNR, KNNR i norm zaktadowych — w tym wypadku rozliczenie robot nastapi
w oparciu o wskazniki cenotwdrcze okreslone ww. biuletynach Sekocenbud.
8. Ustala sie, iz nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana koordynatoréw wskazanych w § 15 umowy,
2) zmiana danych adresowych stron umowy zawartych w § 16 umowy.

9. Zaistnienie okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu umowy nie
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej Strony.

§ 13. Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkow wymienionych w KC, innych przepisach obowigzujgcego prawa,
stronom przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci w nastepujgcych
sytuacjach:

1) wrazie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy,

2) gdy Wpykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w tym zatrudnia pracownikow realizujgcych przedmiot Umowy
w formie innej niz wymagana przez Zamawiajgcego,

3) gdy trzykrotnie naliczono kary umowne,

4) gdy Zamawiajgcy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy Ilub gdy bezposrednia zaptata
wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekracza 5%
wynagrodzenia umownego brutto,

5) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot objetych przedmiotem Umowy bez
uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej niz 21 dni.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawieraC¢ uzasadnienie. Termin na ziozenie
oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

3. Strony zgodnie postanawiaja, iz wykonanie prawa odstgpienia od Umowy (ustawowego
lub umownego) wywotuje skutki na przyszto$é (ex nunc) tj. odnosi sie do niespetnione;j
przed ztozeniem tego oswiadczenia czesci Swiadczen Stron.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt Strony odpowiedzialnej za przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robdt, wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

3) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot
w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

4) Wykonawca sporzgdzi nieodpfatnie wykaz tych zamowionych/zakupionych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
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realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito
Z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni uporzadkuje teren robot oraz
usunie z terenu robot urzadzenia, przez niego dostarczone lub wniesione, za wyjgtkiem
wskazanych w pkt. 4 powyzej.

Niewykonanie Iub nieterminowe wykonanie przez Wykonawce ktéregokolwiek

Z obowigzkéw okreslonych w ust.4 powyzej, uprawnia Zamawiajgcego do dokonania

wskazanych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci rozliczenie wykonanych roboét (ustalenie

wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie) nastgpi metodg kosztorysu szczegdtowego

wedtug stawek cenotwérczych (roboczogodziny, kosztéw posrednich, zysku
kalkulacyjnego) dla robo6t inzynieryjnych oraz cen czynnikdw produkcji (maszynogodziny
icen materiatbw wraz zakupem) okreslonych w Kosztorysie wykonawczym

i Harmonogramie, chyba, ze warto$¢ robot przekracza wynikajgce z aktualnych na dzieh

skladania oferty wskazniki cenotwércze okreslone w biuletynach Sekocenbud

(zawierajgce informacje o srednich krajowych stawkach robocizny, jednostkowych cenach

materiatdbw wraz z zakupem i sprzetu, obliczone wedtug zasad kalkulacji szczego6towej

na podstawie ilosci robét i naktadow pracy wynikajacych z katalogow KNR, KNNR i norm
zaktadowych) — w tym wypadku rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o wskazniki
cenotwdrcze okreslone ww. aktualnych biuletynach Sekocenbud.

§ 14. Podwykonawstwo
Wykonawca lub Podwykonawca sg uprawnieni do zlecenia wykonania czesci zakresu

przedmiotu Umowy Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom pod warunkiem
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
aktualne na dzien ztozenia - oswiadczenie Podwykonawcy, potwierdzajgce brak podstaw
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp wobec tego Podwykonawcy.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce ww. oswiadczenia, Zamawiajgcy nie
dopusci Podwykonawcy do realizacji zamowienia.

Zapisy powyzszego ustepu majg zastosowanie réwniez do Dalszych Podwykonawcow.

. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy (przed
rozpoczeciem wykonywania robét przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce),
przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem tej
umowy.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnoS¢ za zaptate Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawcag
a Wykonawcg lub Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg chyba, ze ta wysokosc
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegotowy zakres wynika z Umowy. W takim przypadku odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za zaptate Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenia
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych
szczegotowy zakres wynika z Umowy.

Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajagcy, w terminie 14 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgtoszenie  pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca robét budowlanych zaméwienia
na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é
Z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 30 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w nastepujacych przypadkach:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w Umowie lub SWZ,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 powyze;.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci netto Umowy.
Wyltgczenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt netto.

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Zapisy ust. 2 - 8 znajdujg zastosowanie do zmian umow o podwykonawstwo.

Umowa zawarta z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci. Dotyczy to rowniez jej ewentualnych zmian lub
uzupetnien.

Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy,
ich przedstawicieli lub pracownikéw, w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robét objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do podwykonania roboty stanowigcych przedmiot Umowy.
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Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci

powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy

nastepowaC bedzie bezposrednio przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, w oparciu o zapisy § 9 Umowy stosowane

odpowiednio.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych z Podwykonawcami umowach zastrzec

okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robot, nie krotszy niz  okres

odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym paragrafie oraz zasad dotyczacych

zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujgcych przedmiot Umowy oraz zobligowac

Podwykonawcéw, by ci uczynili analogiczne zastrzezenia w umowach z Dalszymi

Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest w zawieranych umowach z Podwykonawcami zastrzec

obowigzek noszenia przez pracownikéw Podwykonawcow kamizelek ochronnych z nazwa

Podwykonawcy oraz zobligowa¢ Podwykonawcéw, by Ci uczynili analogiczne

zastrzezenie, tj. noszenie kamizelek ochronnych z nazwg Dalszego Podwykonawcy,

w umowach z Dalszymi Podwykonawcami.
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28. Zamawiajgcy zastrzega, iz umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy(lub Dalszego Podwykonawcy)w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy.

§ 15. Zasady porozumiewania si¢ miedzy stronami
1. Obie Strony wyznaczajg koordynatoréw odpowiedzialnych za prawidtowy przebieg
wykonania Przedmiotu umowy i wiasciwy przeptyw materiatdw i informacji miedzy
Stronami, w szczegdlnosci do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania
zgtoszen, poprawek, dokonywania odbioréw i podpisywania protokotéw.

2.  Wykonawca wyznacza na koordynatoréw niniejszej umowy:

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatorow niniejszej umowy:

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

4. Kazda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujgcych jg koordynatoréw o ktérych mowa
w ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
drugiej Strony. W przypadku nie powiadomienia Strony o zaistniatej zmianie, dane
ostatniego koordynatora traktuje sie jako obowigzujgce. Zmiana koordynatora nie
wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 16. Zasady prowadzenia korespondencji
1. Do wymiany prowadzonej pomiedzy sobg korespondencji Strony zastrzegajg priorytet
drogi elektronicznej, z zastrzezeniem postugiwania sie adresami mailowymi podanymi
ponizej:
1) adres elektroniczny Wykonawcy: réwnolegle adresy wskazane w § 15 ust. 2 umowy,
2) adres elektroniczny Zamawiajgcego: réwnolegle adresy wskazane w §15 ust. 3
umowy.
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2. Jesli Strony zmienig adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i nie
poinformujg o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oswiadczenia
jednej Strony kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugg Strone adres traktuje sie
jako doreczone. Zmiana adresow nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

3. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiedzy Stronami umowy bedzie
kierowana na adresy Stron, wymienione ponizej:

1) dla Wykonawcy:

Adres

2) dla Zamawiajgcego:

Adres ul. lIgielna 13, 50-117 Wroctaw

4. Zmiana adresow wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga
sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony.

§ 17. Ochrona danych osobowych

1. Strony zobowigzujg sie do ochrony przekazanych w ramach wykonywania Umowy danych
osobowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

2. Strony ustalajg, ze udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe o0s6b reprezentujgcych
Strone oraz osob kontaktowych lub innych oséb wykonujgcych w imieniu Strony czynnosci
w zawigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w nastepujgcym zakresie:

i imie i nazwisko,
i petniona funkcja,
i adres e-mail,

iv. numer telefonu.

3. Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umowg oraz
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

4. Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o zasadach przetwarzania danych
osobowych przez Zamawiajgcego wobec o0sob, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu Umowy (w celu umozliwienia Zamawiajgcemu zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a
0gollnego rozporzadzenia o ochronie danych w ramach realizacji przez nig obowigzku
informacyjnego wobec tych oséb), w tym poinformowac je o udostepnieniu ich danych
Zamawiajgcemu w zakresie i celach opisanych powyzej, przedstawiajgc tym osobom
oswiadczenie stanowigce zatgcznik nr 5 do Umowy.

§ 18. Postanowienia koncowe

1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do nieujawniania ani niewykorzystywania
informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w zwigzku z realizacjg umowy, chyba
ze bedzie to konieczne do wykonania zobowigzah wynikajgcych z niniejszej umowy lub
informacje te w momencie ujawnienia sg publicznie dostepne w inny sposéb, albo tez
obowigzujgce przepisy prawa naktadajg na strone obowigzek ich wyjawienia.

2. Obowigzki Wykonawcy wskazane w Umowie nie wyczerpujg catego zakresu zobowigzania
Wykonawcy wynikajgcego z Umowy, a takze nie mogg stanowi¢ podstawy

-ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali

ocynkowanej- znak postepowania ZP/TP/6/2024
Strona 22



do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynnosci niewymienionych
wprost w Umowie, a koniecznych do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
PZP i Prawa budowlanego.

4. Ewentualne spory powstate w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy rozstrzygaé
bedzie sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

o

Integralng czes¢ Umowy stanowig jej zatgczniki.

6. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy./Umowe sporzgdzono w postaci elektronicznej i opatrzono kwalifikowanymi
podpisami elektronicznymi. (w zaleznosci od wyboru Stron).

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wykaz zatacznikow:
1

2.

Opis przedmiotu zamoéwienia (OPZ)

Wz6r o$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy
podwykonawczej

Wz6r Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego wraz z Kosztorysem wykonawczym

Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajacych na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na
zlecenie spdtki NSzW — Dziat Eksploatacyjny”

Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego realizowany przez Wykonawce.

Zasady udzielania gwarancji i rekojmi
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Zatacznik nr 2 do Umowy z dnia

Wzér oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym
zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

, dnia r.

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:
1. robdt budowlanych zlokalizowanych we Wroctawiu przy ul. Fieldorfa 2, objetych umowg
o generalne wykonawstwo - Umowa z dnia r.
2. umowy podwykonawczej nr z dnia r. zawartej
pomiedzy:

W  zwigzku z realizacja umowy  podwykonawczej  zawartej  pomiedzy

, a , Podwykonawca
o$wiadcza, ze Wykonawca / Podwykonawca tj. otrzymat petne
wynagrodzenie nalezne za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru robét (konncowym Ilub czeSciowym), na podstawie ktérego wystawiona
zostata faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywat robot, ustug
lub dostaw.

Jestem swiadomy, iz ztozenie nieprawdziwego oSwiadczenia moze wyczerpywac znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolno$ci do lat 8 i oznacza jednoczesnie brak mozliwo$ci dochodzenia od Inwestora roszczen
w oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy
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Zatacznik nr 4 do Umowy z dnia

Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dzialajacych na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2
na zlecenie spoétki NSzW — Dzial Eksploatacyjny

1. Cel procedury
Niniejsza procedura zostata opracowana dla potrzeb organizacji prac zlecanych do realizaciji
w obiekcie szpitalnym przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu. Zarzadcg (administratorem) tego
obiektu jest ,Nowy Szpital Wojewddzki” sp. z 0.0., zwana w tej procedurze réwniez NSzW.
Gtéwnym uzytkownikiem tego obiektu jest Dolnoslaski Szpital Specjalistyczny im. T.
Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, zwany w tej procedurze rowniez Szpitalem im.
Marciniaka.

Procedura okresla zasady dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych na zlecenie
spotki NSzW - Dziat Eksploatacyjny. Procedura dotyczy firm wykonujgcych wszelkiego rodzaju
prace na terenie obiektu szpitalnego przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu, w tym takze prace
zwigzane z usuwaniem wad i usterek gwarancyjnych. Procedura nie dotyczy usuwania awarii.
Procedura ma celu uporzagdkowanie czynnosci, jakie firma zewnetrzna powinna wykonaé
przed przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakonczeniu, a
takze okreslenie odpowiedzialnosci wykonawcéw prac w czasie ich przebywania na terenie
wspomnianego obiektu. Za nalezytg realizacje zasad niniejszej procedury odpowiedzialni sg
koordynatorzy uméw reprezentujgcy obie strony (NSzW i wykonawce), a w przypadku ich
braku - wyznaczone osoby, ktére koordynujg prawidtowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postepowania

1. Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania prac na terenie obiektu szpitalnego przez
firme zewnetrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem NSzW (koordynatorem
Umowy lub innym wyznaczonym pracownikiem Dziatu Eksploatacji), z wyprzedzeniem
stosownym do zakresu czynnosci przygotowawczych niezbednych dla zabezpieczenia
miejsca pracy, jednak nie krétszym niz dwa dni robocze.

2. Firma zewnetrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformowac
koordynatora Umowy lub inng osobe wskazang z Dziatu Eksploatacji przynajmniej
godzine wczesniej. W przypadku braku mozliwosci kontaktu z wyznaczong osoba,
nalezy przyjazd zgtosi¢ do Dziatu Eksploatacji tel. 71 306 40 09.

3. Pomijajac przypadki dostaw oraz wezwan serwisowych, firmy zewnetrzne parkujgce
swoje pojazdy na terenie obiektu sg obowigzane ponosi¢ optaty parkingowe zgodnie z
Regulaminem Parkingu.

Regulamin parkingu i cennik optat dostepne sg na stronie internetowej pod adresami:
https://www.nszw.pl/public/upload/Regulamin%2027.10.2023-sig.pdf

oraz
https://www.nszw.pl/public/upload/za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20regulam
inu%2011%202022%20-%20CENNIK-sig.pdf

4. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystgpieniem do prac sg zobowigzani
uczestniczy¢ w szkoleniu informacyjnym dla firm zewnetrznych, ktére przeprowadzane
jest przez przedstawiciela NSzW. Szkolenie informacyjne dla pracownikow firm
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zewnetrznych jest wazne przez rok. Po uptywie tego okresu procedure szkoleniowg
nalezy powtorzyé. NSzW nie udziela zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac
osobom, ktére nie dopetnig powyzszej procedury.

5. Za nalezyte przeszkolenie pracownikow firmy zewnetrznej z zakresu bezpieczenstwa
i higieny pracy, a takze za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym
posiadanie i stosowanie srodkéw ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich
pracodawca oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjeciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy
zewnetrznej odpowiedzialny za prowadzone przez nig czynnosci, ma bezwzgledny
obowigzek zgtosi¢ sie do Dziatu Eksploatacji w celu ustalenia szczegotéw
wykonywanych prac i uzyskania karty zgtoszenia prac na obiekcie.

7. Karta zgtoszenia prac na obiekcie stanowi dokument potwierdzajacy zezwolenie NSzW
na realizacje prac na ternie obiektu przez firme zewnetrzng. Zawiera ona szczegétowe
ustalenia dotyczgce czasu, miejsca i sposobu realizacji robét oraz informacje o liczbie
osob, ktére bedg pracowacC na terenie obiektu wraz z danymi kontaktowymi osoby
odpowiedzialnej za prawidlowe przeprowadzenie czynnosci. Przedstawiciel firmy
zewnetrznej podpisuje karte zgtoszenia prac na obiekcie przed jej odbiorem. Karta
wydawana jest w dwoch identycznych egzemplarzach.

8. Wraz z kartg zgtoszenia prac na obiekcie, koordynator Umowy Ilub pracownik
wyznaczony z Dziatu Eksploatacji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy
zewnetrznej i wpisuje na karte liczbe oséb z danej firmy i numery wydanych
identyfikatorow.

9. Pracownicy firmy zewnetrznej sg zobowigzani nosi¢ identyfikatory w widocznym
miejscu oraz okazywac je do weryfikacji na kazde zgdanie stuzby ochrony obiektu
przez caty czas pracy na terenie obiektu.

10. Przedstawiciel firmy zewnetrznej odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie
prac, wraz z dwoma egzemplarzami karty zgtoszenia prac na obiekcie, udaje sie do
dyzurki ochrony nr 1 (parter, hol gtéwny, przy wejsciu gtbwnym do budynku), gdzie
przekazuje pracownikowi ochrony obiektu jeden egzemplarz karty.

11. Firmy zewnetrzne dziatajgce na zlecenie NSzW powinny wykonywaé prace w dni
robocze, miedzy godzing 8:00 a 16:00.

12. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwo$¢ wydtuzenia czasu wykonywania
pracy przez firme zewnetrzng lub prowadzenia prac w dni wolne. W celu uzyskania
zgody na wydtuzenie czasu pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy
zewnetrznej odpowiedzialny za prawidtowe przeprowadzenie prac, zgtasza sie do
osoby, ktora wydata mu karte zgtoszenia prac na obiekcie. W przypadku akceptaciji
wydtuzenia czasu pracy po godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydajgca karte
informuje o tym fakcie dowddce zmiany stuzby ochrony obiektu. Stosowng informacje
umieszcza rowniez w na obu egzemplarzach karty zgtoszenia prac na obiekcie.

13.W normalnym trybie pracy do godz. 16:00, pracownik firmy zewnetrznej
odpowiedzialny za prawidtowa realizacje robot, po zakonczeniu prac jest zobowigzany
do potwierdzenia wykonanych czynnosci przez koordynatora Umowy Ilub
wyznaczonego pracownika Dzialu Eksploatacji na drugim egzemplarzu karty
zgtoszenie prac na obiekcie oraz zwrdcenia identyfikatorow i drugiego egzemplarz
karty.

14. Koordynator Umowy lub wyznaczony pracownik Dzialu Eksploatacji potwierdza
zakonczenie prac i informuje o tym fakcie dowddce zmiany stuzby ochrony obiektu,
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ktéry wpisuje tg informacje do pierwszego egzemplarza karty zgtoszenia prac na
obiekcie.

15. W przypadku przedtuzenia pracy po godz. 16:00 lub pracy w dni wolne, identyfikatory
i drugi egzemplarz karty zgtoszenia prac na obiekcie nalezy zwr6cié na portiernie
gtébwng. Potwierdzenie wykonania pracy nastgpi w najblizszym dniu roboczym.

16. Wszelkie zdarzenia niebezpieczne, zauwazone potencjalne lub faktyczne zagrozenia
itp. nalezy zgtaszaC stuzbie ochrony obiektu. Niezaleznie od tego, nalezy o nich
poinformowac koordynatora Umowy lub inng osobe wyznaczong z Dziatu Eksploataciji.

17. Nagte wypadki wigzgce sie z zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy traktowac na
zasadach ogdlnie obowigzujgcych - to jest zgtaszac ich zaistnienie pod numer
alarmowy 112.

Firmy nie stosujace sie do ww. procedury zostang usuniete z terenu obiektu przez
stuzbe ochrony. Ewentualne wstrzymanie prac lub wydtuzenie czasu ich realizacji
zostanie wowczas potraktowane jako zawinione przez ich wykonawce.
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Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych.

Omowienie spraw zwigzanych z funkcjg zarzadcy obiektu - Spotke NSZW oraz funkcjg
gtdwnego uzytkownika - Szpital. im. Marciniaka.

Omoéwienie najwazniejszych elementéw z zakresu obiektu:
e Specyfika obiektu, w ktérym beda prowadzone prace,

e Organizacja robét i prac szczegolnie niebezpiecznych (praca w rozdzielniach
SN, studzienkach, na dachu),

¢ Regulamin Obiektu,
¢ Ochrona obiektu: uprawnienia, lokalizacja
Podstawowe informacje o obiekcie:
e Zasady poruszania sie po terenie obiektow, przebieg drog komunikacyjnych i
ewakuacyjnych, wejscia i wjazdy wytazy na dach K-1, K-5, K-8,
e Zaplecze higieniczno-sanitarne i biurowe, miejsca parkowania pojazdéw,
e Miejsca gromadzenia odpadow,
e Porzadek i tad w miejscu prac,
Przedstawienie sposobu nadzoru, wspétpracy i koordynaciji prac:
* Informacja nt. wystawiajgcych karte: zakres uprawnien i odpowiedzialnosci,
Elementy Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:
e Postepowanie na wypadek pozaru - uruchomienie ROP,
e Rozmieszczenie, rodzaj, ilos¢ sprzetu p. pozarowego szpitala,
e Telefony alarmowe 112, 997,
Charakter prowadzonych prac:

e Prace zwigzane z zabezpieczeniem czujek pozarowych - zabezpieczenia
czujek, informacja ochrona obiektu

e Prace niebezpieczne pozarowo- sposdb wykonywania prac, kontrola miejsca
pracy i stref do ktérych moze sie przedostac¢ zagrozenie pozarowe, kontrola po
zakonczeniu prac - obowigzek ochrona obiektu

Potwierdzenie odbycia szkolenia i przyjecia do stosowania

Lp.

Imie i Nazwisko (czytelnie) Data Podpis
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KARTA ZGLOSZENIA PRAC NA OBIEKCIE

Nazwa Zlecajacy:

Wykonawcy: Data zgtoszenia:

Opis realizowanych prac:

Lokalizacja realizowanych prac (Oddziat/ Dach /Segment):

Wymagane czynnosci przygotowawcze:
NSzW:

Wymagane czynnosci kontrolne po wykonaniu prac:

Osoba nadzorujgca -

Wykonawca: nr tel.
ilos¢ osb6b
Osoba nadzorujgca - NSzW: nr tel.

Termin rozpoczecia prac:

Planowany termin zakonczenia
prac:
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Potwierdzenie zakonczenia prac:

Prace pozarowo niebezpieczne

Koniecznos$¢ zabezpieczenia
czujek

Tak

Tak

(dodatkowa dok.)

Nie

Nie
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Uwagi dodatkowe:

Wazne telefony:

Dyzurka ochrony nr 1/dowddca zmiany: 713064237

Dyzurka ochrony nr 2: 713064238

Dyzurka ochrony nr 3: 713064322

Dziat Eksploataciji: 713064009, kierownik dziatu: 713064008

Dziat Administracyjno-Gospodarczy: 713064006, kierownik dziatu: 713064007
Informatycy: 713064002

Wykonawca NSzW

Nazwisko i imie (czytelnie), podpis Nazwisko i imie (czytelnie), podpis

Karte zgtoszenia pracy nalezy wypetniac na komputerze lub recznie drukowanymi literami
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Zalacznik nr 5 do Umowy z dnia
OBOWIAZEK INFORMACYJNY
ZAMAWIAJACEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
(zwanym dalej ,RODQ”), informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI”
Sp. z 0.0., ul. Igielna 13, 50 117 Wroctaw (dalej: ,Administrator”), telefon: 71 7359301,
adres e-mail: biuro@nszw.pl.

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych

udostepnionych przez Wykonawce mozna skontaktowacC sie z Inspektorem Danych

Osobowych pod adresem: e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres

wskazany w pkt. 1 powyze,j.

Administrator przetwarza nastepujgce Pani/Pana dane osobowe:

1) o0séb reprezentujgcych Strone oraz oséb kontaktowych w nastepujgcym zakresie: (i)
imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,

2) os6b oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy
w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail,
(iv) numer telefonu, (v) informacje o doswiadczeniu zawodowym i kwalifikacjach.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione Administratorowi przez Wykonawce.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu

1) realizacji Umowy zawartej miedzy Administratorem a Wykonawca, ktorej
przedmiotem jest wykonanie prac w ramach zadnia pn.: ETAP 1 - Modernizacja
instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze
stali ocynkowanej,

2) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikajgcymi z Umowy
wskazanej powyzej lub dziatah podejmowanych przez Panig/Pana w zwigzku z tg
umowa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:
1) pracownicy i wspotpracownicy Administratora,

2) podmioty $wiadczace na rzecz Administratora ustugi doradcze zwigzane z
dziatalno$cig Administratora,

3) podmioty $wiadczace ustugi zwigzane z obstugg urzadzeh Ilub systeméw
informatycznych niezbednych do kontaktu z Panig/Panem oraz stuzace do
przetwarzania dokumentow zwigzanych z realizacjg Umowy z Wykonawca.

Dane osobowe podlegajg réwniez udostepnieniu wtasciwym organom uprawnionym do
ich przetwarzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen
wynikajgcych z Umowy zawartej z Wykonawca lub dziatan podejmowanych przez
Panig/Pana w zwigzku z tg umowa.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.
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10. Przystuguje Pani/Panu prawo do:

11.

12.

13.

1)
2)
3)

dostepu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,

usuniecia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), ¢) d) i e)
RODO, to znaczy w sytuacji, kiedy dane osobowe nie sg juz niezbedne do realizaciji
celéw, dla ktérych zostalty zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec
przetwarzania tych danych osobowych, dane osobowe byty przetwarzane niezgodnie
z prawem lub dane te muszg zosta¢ usuniete w celu wywigzania sie z obowigzkéw
wynikajgcych z przepiséw prawa,

zgdania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub pahstwa cztonkowskiego.

Przystuguje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze
wzgledu na swojg szczegdlng sytuacje na podstawie art. 21 RODO, przy czym
Administrator ma prawo kontynuowac przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen lub jezeli wazne prawnie uzasadnione interesy
Administratora okazg sie nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnoSci
zwigzanych z tg szczegdlng sytuacja.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznajg, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza
przepisy RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu prawo:

1)

2)

do zadania usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit.
e RODO,

do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.
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Zatacznik nr 6 do Umowy z dnia

Miejscowosé, data

piecze¢ udzielajgcego gwaranciji i rekojmi

ZASADY UDZIELANIA GWARANCJI I REKOJMI

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznego
okresu gwarancji liczac od dnia podpisania Protokotu Odbioru koncowego Robét. Na
zamontowane urzadzenia zastosowanie bedg miaty okresy gwarancji przewidziane rzez
producenta, nie mniej jednak niz 24 miesigce.
. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczeh z tytutu gwarancji takze po okresie, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
. Wady i usterki zgtaszane bedg Wykonawcy w jego siedzibie na pismie pod adresem
lub

drogg elektroniczng na adres

. Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje sie przystgpic do usuwania wad i usterek
niezwtocznie od chwili zgtoszenia, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia
powiadomienia o wadzie, a nadto, ze zobowigzuje sie je usung¢ w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek lub usuniecia wad i usterek w
uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony jedynie za zgodg Zamawiajgcego.

. W przypadku stwierdzenia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu lub uniemozliwiajgcych, lub
w znacznym stopniu utrudniajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 24 godzin od dnia zgtoszenia. Zamawiajgcy
uprawniony jest do wyznaczenia sposobu usuniecia wady, zas Wykonawca zobowigzany
jest wade usungc¢ niezaleznie od wysokosci kosztéw z tym zwigzanych.

. W przypadku opodznienia w usuwaniu zgtoszonych wad i usterek lub nienalezytego
wykonania napraw gwarancyjnych Zamawiajgcy, po pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do ich usuniecia ma prawo do przeprowadzenia prac polegajgcych
na usunieciu ujawnionych wad i usterek, przy pomocy innych podmiotéw, na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co ten ostatni wyraza nieodwotalng zgode.

. Zamawiajgcy, przy udziale Wykonawcy, ma prawo w okresie trwania gwarancji wykona¢ 2
przeglady w okresach:

1) po roku od odbioru korcowego,

2) w ostatnim roku przed uptywem okresu gwarancji,

a Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu przeglgdu. Wykonawca
zobowigzuje sie przekaza¢C Zamawiajgcemu protokot z usuniecia wad i usterek,
stwierdzonych podczas przeglagdu, o ktérym mowa powyzej, podpisanego przez
Wykonawce oraz Zamawiajgcego. Niestawienie sie upowaznionego przedstawiciela
Wykonawcy nie wptywa na ustalenia poczynione podczas przegladu i wynikajgce zen
obowigzki Wykonawcy.

. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach okreslonych powyzej, Zamawiajgcy
niezaleznie od zlecenia usuniecia wad lub usterek innemu podmiotowi moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.
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9. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

10. Zasady dotyczace udzielania gwaranciji, a wynikajgce z niniejszego dokumentu, stosuje sie
odpowiednio do rekojmi.

11. Zmiany niniejszego dokumentu wymagajg, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej i zgody Zamawiajgcego.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie majg zapisy Umowy
oraz odpowiednie przepisy prawa.

13. Niniejszy dokument stanowi integralng czes¢ Umowy zawartej pomiedzy Stronami.

14. Dokument sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.

WYKONAWCA
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