Modernizacja oSwietlenia na terenie gminy Czernikowo — etap 1l

Fundusze . Wojewédztwo Unia Europejska
Europejskie ngsclfgosl)o"wa m Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego
Zatacznik nr 2 do SWZ
Wzor Umowy
UMOWA Nr
zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedziba w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wéjta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(a) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na postawie ustawy
zdnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawag Pzp” oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Projekt pn. ,,Modernizacja o$wietlenia na terenie gminy Czernikowo — etap I1” wspotfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywno$é
energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dzialania 3.5. Efektywnos$¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.2. Zréwnowazona mobilno$¢ miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Modernizacja o$§wietlenia ulicznego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 647" Kodeksu Cywilnego Strony ustalaja, ze przedstawiony w ofercie zakres robot
Wykonawca bedzie wykonywat samodzielnie / przy udziale Podwykonawcow™

(w przypadku zgtoszenia Podwykonawcoéw obowigzywac bedzie § 2, § S ust. 8, § 7 ust. 12, § 10 ust. 1
pkt 2, § 14 ust. 2 pkt 71 8, § 15 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ i d umowy).

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Modernizacja o$wietlenia na terenie gminy
Czernikowo —etap 11”.

1
niepotrzebne skresli¢
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2. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zaméwienie, ktorego przedmiotem jest realizacja robot budowlanych, obejmujacych
modernizacj¢ o$wietlenia ulicznego, w ciggach komunikacyjnych i og6lnodostepnych
przestrzeniach publicznych, na terenie gminy Czernikowo, poprzez wymiang opraw
oswietleniowych na oprawy energooszczedne typu LED na istniejagcych shtupach linii
elektroenergetycznej i stupach o$wietleniowych sieci kablowej oraz budowe nowego o$wietlenia.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zamowienia
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umowa.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w calo$ci wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii i uzgodnien,
wytyczeniem, kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich zniszczenia w trakcie realizacji
zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
ostatecznej (wynagrodzenie ryczattowe), okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane ponizej czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:

— prace budowlano-montazowe zwigzane z budowa linii oswietleniowych,
— prace zwigzane z instalowaniem urzadzen o$wietlenia zewnetrznego,

tj. 0s6b wykonujacych czynnosci w realizacji zamoéwienia polegajace na wykonywaniu pracy
W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.), o ile nie sg (bedg) wykonywane przez dang osobg¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania rob6t budowlanych.
8. Integralng czeScig Umowy s3:
1) Swz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
3) kosztorys ofertowy,
(wpisaé forme wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)
9. Zamawiajacy ustala nastgpujaca hierarchi¢ waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:
1) Umowa,
2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatacznikami,
3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,
4) SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz z oferta,
6) kosztorys ofertowy.
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§2

Podwykonawcy

1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czgéci robot zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa 0 podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany wraz z cze$cig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w projekcie tej umowy badz w projekcie jej zmiany. Do projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany musza zostaé zalaczone o$wiadczenia potencjalnych stron umowy
(Wykonawcy oraz odpowiednio Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow) zawierajace zgode
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca badz z projektem jej zmiany.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, nalezy przedlozy¢
Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia umowy przez Wykonawce
z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

7. Dostarczenie projektu umowy bez kompletu wymaganych dokumentow wskazanych w ust. 5
bedzie skutkowalo wniesieniem przez Zamawiajgcego zastrzezen.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

9. Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robdt (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakoSci robdt nie mogg
przewidywaé¢ lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jakosci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu
w dokumentacji projektowej i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu
oraz opis 1 wyszczegolnienie prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania;
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d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byé
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ ptacone jednorazowo, jezeli ma by¢ ptacone w cze$ciach musi odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czgs¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow robot budowlanych
nie moze by¢ wieksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) kazda zmiana umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajacego;

g) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcey lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

h) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, musza by¢ wymagalne wczesniej niz wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaplate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy

i) termin wymagalno$ci roszczenia o zaptate wynagrodzenia (lub ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze byé
p6zniejszy niz 30 dni od dokonania odbioru koncowego calego przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego (z zastrzezeniem wymagania wskazanego w lit. d);

j) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

k) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy
okreslony w Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

) w umowach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte
klauzule dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie
przewidzianym w Umowie;

m) odbiér koncowy robot wykonanych w ramach umowy podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawcg;

n) przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ si¢ od zaakceptowanego
projektu;

0) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego, przy czym w przypadku robot tymczasowych,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od tego wymogu;

p) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

g) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

10.Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgltosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 9.

11.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
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0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 10 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

12.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposéb bierny poprzez brak zastrzezenh w terminie wskazanym w ustepie poprzedzajacym, pod
warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5.
Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajagcego na zawarcie UmMowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajacego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedkiadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

14.Zamawiajacy, w terminic 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawcg, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.

15.Niezgloszenie przez Zamawiajagcego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 14, bedzie jednoznaczne z akceptacija tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

16.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wiekszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wigksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

17.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

18.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umoéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowigzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcéw Iub
dalszych Podwykonawcow, w tym w szczegodlnosci uméw, protokotdéw odbioru, potwierdzen
zaptaty, korespondencji itp.

19.Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

20.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

21.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

22.Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 19, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dor¢czenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

23.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 19. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

24.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 23, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

25.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktéorej mowa w ust. 19, Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

26.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 19 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

27.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

28.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

29.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktorej mowa w ust. 28. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

30.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.
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31.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek cze§ci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu catg
zaplacona Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegélnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;j.

32.Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647" Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaplaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w catosci
od Wykonawcy.

33.Zamawiajacy moze potraciCc swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegdlnos$ci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

34.Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa w niniejszym paragrafie.

35.W przypadku wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

36.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci ustalonej w umowie miedzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

37.Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadaja solidarnie, niepodzielnie i wspdlnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202___ .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy

1. Termin wykonania przedmiotu Umowy - w ciggu 3 miesiecy od dnia podpisania Umowy.
1) termin rozpoczecia robot - r.

2) termin zakonczenia robot do dnia - r.
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2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia robdt przyjmuje si¢ pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania rob6t objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania robot lub przerwy w realizacji robOt powstalej z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) zlecenia przez Zamawiajacego innego zamoéwienia kolidujacego z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujace przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazujg
wstrzymanie robot;

5) zastosowania innej technologii wykonania robdot spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscia na rynku materialdow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materialow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldow 1 niewybuchow oraz warunkoéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscia prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie
robot zgodnie z technologia, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
i normami;

9) dziatan organéw administracji lub gestoréw sieci skutkujacych przekroczeniem okreslonych
przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien lub odmowa wydania przez
ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

10) przedtuzajacych si¢ robot obcych (roboty wykonywane na terenie budowy przez podmioty
niezwigzane z robotami budowlano-montazowymi);

11) zmiany przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw na realizacj¢ zamowienia,

12) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie badz polaczenie zdarzen obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktore zasadniczo i istotnie utrudniajg
wykonywanie czg¢$ci lub catosci zobowigzan wynikajagcych z Umowy, ktorych Zamawiajacy
lub Wykonawca przy zachowaniu nalezytej staranno$ci nie mogli przewidzie¢ 1 im
przeciwdziatac.

4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pismie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznosci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii Iub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagnigty,
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2) pominiccie jakichkolwiek robot objetych dokumentacjg projektowa, o ktérej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czgsci robot, ktorej dotyczy wylaczenie,

3) wykonanie robdt dodatkowych nieobjetych dokumentacjg projektowa, a niezbednych do
prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacja projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robodt, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, wzglednie wynagrodzenia, o ktorym
mowa W § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 w zakresie, w jakim stanowig zmiang
swiadczenia robot budowlanych przez Wykonawce, nie wymagaja sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) upowaznienie Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zamawiajacego we wszelkich
dziataniach majacych na celu uzyskanie uzgodnien, opinii i decyzji niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy,

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

3) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robot;

4) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;
5) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;
6) terminowa zaptata wynagrodzenia okre$lonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowsy
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 215 z pézn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
| przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedktada¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnos$ci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
akceptacji stanowi warunek dopuszczajgcy materialy i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materialy jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie moga by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunig¢cia na wtasny koszt;
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d) jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze si¢, ze
zastosowane materiaty badz wykonanie robo6t jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) zdemontowane elementy majatku o$wietleniowego zostang przetransportowane w miejsce
wskazane przez wlasciciela zdemontowanego majatku (Energa Oswietlenie Sp. z o.0.,
Gmina Czernikowo) lub utylizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

3) uzyskanie wymaganych pozwolen, uzgodnien, opinii itp. niezbednych do realizacji przedmiotu
Umowy;

4) spelienie wymogéw zawartych w pozwoleniu nr 6/2021 na prowadzenie badan
archeologicznych, udzielonym Wojtowi Gminy Czernikowo przez Kujawsko-Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, oraz prowadzenie prac ziemnych zwigzanych
z przebudowa os$wietlenia ul. Gimnazjalnej] oraz o$wietlenia stadionu pod nadzorem
kierownika badan archeologicznych zgodnie z udzielonym pozwoleniem;

5) powiadomienie whascicieli nieruchomosci o terminie realizacji przedmiotu Umowy (ustalenie
terminu wejscia na teren nieruchomos$ci w przypadku zaistnienia takiej sytuacji);

6) poniesienie ewentualnych kosztéw dopuszczenia do prac na sieci elektroenergetycznej Energa-
Operator S.A. i Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. wraz z kosztami wytaczenia energii - 0 ile
zajdzie taka konieczno$c¢;

7) opracowanie projektow czasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia prac oraz
ich zatwierdzenie, wystapienie z wnioskami do zarzadcow drog o wydanie zezwolenia na
zajgcie pasa drog publicznych, poinformowanie wszystkich niezbednych instytucji o zamiarze
wprowadzenia zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu na terenie, na ktorym odbywac sie
beda prace dotyczace przedmiotu Umowy na co najmniej 7 dni przed terminem jej
wprowadzenia, wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi
w wydanych przez odpowiednie organy decyzjach, ponoszenie optat z tytulu zajecia pasa
drogowego;

8) po zamontowaniu opraw 0 parametrach techniczno — uzytkowych wymaganych przez
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do osiagnigcia efektu ekologicznego w okresie
pieciu petnych lat kalendarzowych po wykonaniu zamowienia w nastepujagcym zakresie:

— ilo$¢  zaoszczedzonej energii  elektrycznej po  wykonaniu  modernizacji
129 226 kWh/rok,

— ograniczenie emisji CO, o nie mniej niz 104,932 [MgCO,/rok], co oznacza
zmniejszenie emisji CO, o nie mniej niz 49,32%,
udokumentowane sporzadzonym raportem za kazdy rok dziatania zmodernizowanego
o$wietlenia ulicznego poczawszy od raportu za rok 2022, (sporzadzonego w terminie
7 dni od uptywu 12 m-cy po wykonaniu zamowienia) do roku 2026, przy czym
Wykonawca w ramach zamdowienia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt uzyska
akceptacj¢ przedktadanych Zamawiajacemu raportow przez Weryfikatora. Poprzez
Weryfikatora rozumie si¢ osobe¢ posiadajacg uprawnienia audytora energetycznego.
Przez uprawnienia rozumie si¢ dyplom ukonczenia studiéw podyplomowych lub kurs
audytoroOw energetycznych oraz wpis na list¢ cztonkow Zrzeszenia Audytorow
Energetycznych.

W przypadku, gdy roczny raport wykaze niespehienie efektu ekologicznego w danym roku
kalendarzowym z winy lub przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do usunig¢cia wad tak, by infrastruktura o$wietleniowa spetniala wymagania
okreslone w dokumentach zamowienia oraz by efekt ekologiczny zostal osiagnicty. Powyzsze
czynnosci Wykonawca obowigzany jest wykona¢ w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
zadania Zamawiajacego, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony
terminie.
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9) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, Nadzoru Inwestorskiego o koniecznosci
wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania;

10) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego, nie mniej niz 3 dni przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do
odkrycia robot, a nastepnie do przywrdcenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

11) wykonanie robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robdt podstawowych;

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

13) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

14) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

15) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy;

16) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbiorow przeprowadzanych zgodnie
z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

17) wykonanie niezbednych badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
Umowy;

18) uzyskanie  stosownych  dokumentow  wymaganych  obowigzujacymi  przepisami
potwierdzajacych wymagang jako$¢ robdt oraz wyrobow budowlanych 1 urzadzen
wbudowanych zgodnie z dokumentacja projektowa;

19) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;

20) zabezpieczenie instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

21) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

22) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbgdnych materialdéw, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

23) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

24) prawidlowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;

25) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajgco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

26) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

27) zapewnienie na wlasny koszt peilnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

28) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego wlasnoscia Wykonawcey, jak roéwniez terendw sgsiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce i1 przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po
podpisaniu protokotu odbioru koficowego;

29) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
I instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;
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30) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

31) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

32) wykonanie i ustawienie na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

33) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynno$ci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastagpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynno$ci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace,

34) opracowanie na swodj koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy zgodnego
Z obowigzujacymi przepisami oraz uzyskanie w tym zakresie wymaganych prawem uzgodnien
1 przedlozenie projektu Zamawiajacemu do akceptacji;

35) wykonanie oznakowania robdt zgodnie z projektem, o ktérym mowa w pkt 34.

. W trakcie realizacji zamoéwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego § 1 ust. 6 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe¢ wramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zadania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegolnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

. Z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokos$ci okreslongj
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwows
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka dokumentacje
przedmiotu Umowy.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowiagzkéw wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelno$ci.

. Przelew wierzytelno$ci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
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Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujacg mu wobec zbywcey wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci
Z wierzytelnoscia przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelno$¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6

Wynagrodzenie wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W wysokosci z1 brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w calosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego
wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie
dotyczy¢ platnosci z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisdow zmieniajacych stawke
podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana ta nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajagcego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieobjetych dokumentacjg projektows, a niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia zaniechania wykonania cze$ci
przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 ust. 1 Umowy.

6. Strony ustalajg nastepujgcy sposdb postepowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:

1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto$¢ przekracza warto$§¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich warto$¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robdt), a w przypadku braku mozliwosci
zastosowania tych wskazan - na podstawie srednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie rob6t zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokét robot zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:
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2)

3)

4)

- rozpoczecie wykonania robot zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktérych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytulu wykonania tych robot;

b) wartos¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

w przypadku robot dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji ich
warto$¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w wust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SECOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokot koniecznoéci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktérych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robot wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstala z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

laczna warto$¢ robot dodatkowych i robot zamiennych, ktérych warto$¢ przekracza wartos§¢
rozwigzan podstawowych, nie moze przekroczy¢ 15% wartosci zamowienia podstawowego.

w przypadku zaniechania wykonania czgs$ci przedmiotu Umowy, uzgadnianie pomniejszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, w oparciu o kosztorys ofertowy,
na podstawie ktorego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokot robot zaniechanych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy. tLgczna
warto$¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci zamowienia podstawowego.

§7

Warunki platnoSci

. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktury czgsciowe
oraz faktur¢ koncowa.

. Ustala si¢ nast¢pujace terminy platnosci faktur:

1)
2)

faktury czgsciowe w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia,
faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

. Przewiduje si¢ przej$ciowe rozliczanie 1 fakturowanie poszczegdlnych czeSci zamoédwienia
w szacunkowej wysokosci 50% i 45% wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 6
ust. 1.
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. Wysokos$¢ wynagrodzenia za czesciowe wykonanie przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 95%
wynagrodzenia umownego. Zaplata pozostatej czeSci wynagrodzenia nastagpi po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

. Podstawe do wystawienia faktury cze$ciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robot,
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czgsciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika
Budowy.

. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru czgsciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw rozliczeniowych, o ktorych
mowa w ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynnosci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o fakture koncowsg wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy.

. Faktury, o ktérych mowa w ust. 5 i 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidlowo zostang
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastapi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.

11.Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania rob6t budowlanych przez Podwykonawcoéw warunkiem zaplaty

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jest dotaczenie do kazdej
faktury przedktadanej Zamawiajacemu oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu)
potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca
(i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi Podwykonawcami) co najmniej o tresci
zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zatacznik nr 10), badz tez o§wiadczenia Wykonawcy
0 braku Podwykonawcéw i odpowiednio dalszych Podwykonawcow.

13.Brak zgodnego z prawda oswiadczenia o ktérym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,

stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz Wykonawcy w tej czescei, ktorej one dotycza.
Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w zaplacie
wynagrodzenia, a termin na zaplate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
o$wiadczenia z kompletem dokumentdéw byt jedyna podstawg wstrzymania ptatnosci.

14.Wykonawca do kazdej faktury zataczy wykaz os6b wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci

w zakresie realizacji zamowienia wraz z o§wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktérych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. O$wiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres
obowigzkoéw pracownika.

15.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 14, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opoOznienia po  Stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptat¢ biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak o$wiadczenia z wykazem byl jedyna podstawag wstrzymania platnosci.

§8

Odbiory robét stanowiacych przedmiot umowy
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1. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ udzialu ENERGA Os$wietlenie Sp. z o.0. w kontroli
przebiegu realizacji prac modernizacyjnych pod katem ich prawidlowosci, jak réwniez
czynnego udzialu w odbiorach poszczegélnych etapéw, jak i calo$ci prac modernizacyjnych,
w tym prawo do weryfikacji prawidlowosci realizacji prac modernizacyjnych i prawo
zglaszania w tym zakKresie zastrzezen.

2. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe (faktury czesciowe);
c) odbidér koncowy;
d) odbiér pogwarancyjny.

3. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

4. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzoru
Inwestorskiego.

5. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Potwierdzenie tego
wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza¢ bedzie osiagnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

6. Nadzor Inwestorski przeprowadzi odbidr czg¢$ciowy przedmiotu Umowy w terminie 3 dni od dnia
zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru.

7. Strony postanawiaja, ze z czynnosci cze$ciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czgSciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowej, o ktérej mowa § 7 ust. 5.

8. W przypadku niedokonania odbioru czesciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury cze$ciowe;.

9. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Nadzoér Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

10.W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do przegladu komplet dokumentéw odbiorowych tj.:
1) dokumentacje powykonawcza;
2) Dziennik Budowy wraz z o$wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);
3) zaswiadczenia whasciwych jednostek i organdw wymagane dokumentacjg projektowa;

4) protokoty niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wlascicielami przyleglych terenow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
Z organizacjg ruchu lub odbiorami technicznymi itp.);

5) recepty i ustalenia technologiczne;

6) atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot i ewentualnie PZJ;
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7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt i ewentualnie PZJ;

8) dokumentacje geodezyjna, zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
robot i sieci uzbrojenia terenu oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe;

9) dokumentacje projektowa podstawowa;

10) dokumentacj¢ i opracowania projektowe opracowane przez Wykonawce i nadzor autorski
w trakcie realizacji zadania;

11) protokoty odbiorow technicznych;
12) kosztorys powykonawczy.

11.Nadz6r Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajac o tym Zamawiajacego.

12.Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 10 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

13.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacj¢ powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na nosniku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ odbiorowa zeskanowang do plikéw pdf.

14.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

15.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidlowa
eksploatacj¢ przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia tych
wad lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuni¢cie wad lub usterek, ktory
bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

16.W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci odbiorowe,
a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usuniecia ustali nowy termin odbioru.

17.Podpisanie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego stanowi podstawe wystawienia faktury
koncowej, o ktorej mowa w § 7 ust. 8.

18.Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajagcego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 tj. zt
(stownie zlotych: /100) zostato wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy na jedng lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, Zamawiajagcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu przez wyptate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastgpi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Strony ustalajg, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytulu rgkojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci 71 stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materiaty i urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

. Oprawy os$wietleniowe uzyte do realizacji zadania speilniajg wymogi techniczne zawarte
w dokumentach zamoéwienia oraz posiadaja gwarancje producenta na okres minimum 10 Iat.
Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego,
jako zataczniki do protokotu odbioru koncowego.

. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. O wystgpieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwialyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona

wada (usterka) moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usunigcia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajagcy moze

zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstata naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zadaé od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze zwloki w przystgpieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji réwniez po terminie okreslonym

W ust. 6, jezeli zgtosit wade (usterke) Wykonawcy przed uptywem tego terminu.
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13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone
wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.

14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreSlony w § 4
ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest uzupehic zabezpieczenie najpdzniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowiazujaca forma odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2
powstatla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke w usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

d) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu raportu rocznego z badan, o ktorym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 8, potwierdzajacego osiagniecie efektu ekologicznego w nastepujacym
zakresie:

— ilo$¢ zaoszczedzonej energii elektrycznej po  wykonaniu  modernizacji
129 226 kWh/rok,

— ograniczenie emisji CO, o nie mniej niz 104,932 [MgCO,/rok], co oznacza
zmniejszenie emisji CO, 0 nie mniej niz 49,32%,
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.
2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zaplaty,

€) nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stlownie zlotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

d) nieprzedlozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

e) braku we wskazanym terminie wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 2 ust. 16 Umowy, w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢gczenia Wykonawcy,
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Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokos$ci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysiac) — za kazdy dzien zwtoki,

f) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesig¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

g) wykonywania za pomoca Podwykonawcéw innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesig¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 33 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiagc) za kazdego pracownika objetego przedmiotowym
obowigzkiem, ktéry nie bedzie zatrudniony przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

€) nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem
kary umownej w wysokosci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysiecy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od Umowy i naliczy¢ Wykonawcy dodatkowo kar¢ umowna
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnosci z tytutu kar umownych moga zostaé potracone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 25% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego
1. Zamawiajgcy ustanawia Nadzor Inwestorski W 0sobie , ktory

podejmowac bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacjg robdt oprocz finansowych oraz bedzie
pehil funkcje Inspektora Nadzoru.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany 0S0by wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do Umowy.
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§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spetniajagcego wymogi, co do kwalifikacji i1 posiadanych uprawnien, okres§lone przez
Zamawiajacego w SWZ.

. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo - finansowym.

. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia  szczegétowy  harmonogram  rzeczowo-finansowy, opracowany  zgodnie
z wymaganiami Umowy i specyfikacji technicznej. Niezajecie stanowiska przez Zamawiajgcego
w terminie 7 dni od daty przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy ztozy¢ w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementow scalonych. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob
i powinien zawiera¢ wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robot budowlanych.

. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonaweca jest zobowiazany do
niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego.

. Jezeli faktyczny postep robodt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pozniej niz
W terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okres$lonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany Umowy
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1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpic¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany, chyba ze z Umowa stanowi inaczej.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci wskazanych w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy
(z zastrzezeniem § 4 ust. 6 Umowy);

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia rob6t budowlanych objetych Umowsg, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 -7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okoliczno$ci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy. Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;

5) w sktadzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamowienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji oséb, ktore spetnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zaméwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajagcego w przypadku absencji spowodowanej chorobg Iub tez zmiang
zakresu obowigzkow wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

7) w skladzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajacej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowg realizacja przedmiotu zamdéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

8) czeSci zamoOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidtowa realizacja przedmiotu zamowienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz r¢kojmi za
wady (w tym gwarancji jakosci). Zmiana taka wymaga aneksu do Umowy;
10) zmiany podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, kiedy wynagrodzenie

brutto zostanie dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana
taka nie wymaga aneksu do Umowy;

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamodwienia
w przypadkach okreslonych w art. 455 tejze ustawy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:
a) Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu
budowy w terminie okreSlonym w § 4 ust. 1 pkt 1 lub nie rozpoczgt robot w terminie

14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak
dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia §wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,
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€) zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

d) Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie dokumentéw, o ktorych mowa
w § 7 ust. 12 Umowy,

e) czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

f) wystgpienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,

g) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

h) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robodt, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

i) zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,
J) nastapi zajecie majgtku Wykonawey w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w cze$ci.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych nalezno$ci powyzej 30 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnione] przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

C) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przestanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie podzniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrong zycia i wlasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpilo odstapienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujgce si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robot, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacj¢ inwestycji, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli
odstapienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;
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5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstgpienia od Umowy:

1) przez ktorakolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robodt
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstgpienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstapienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztow poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczegélnosci odkupienia materiatow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okreslonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od Umowy.

§16
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej

,»Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8
tego przepisu.
2. W przypadku okre§lonym w ust. 1 Strony zawrg umowe powierzenia przetwarzania danych

osobowych.

§17
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zgdania Stron beda sporzadzane w jezyku
polskim i bedg doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponize;j:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajgcego:
Urzad Gminy Czernikowo ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony moga takze dorgcza¢ oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania Stron na adres:

e-mail Wykonawcy: lub faks :

e-mail Zamawiajacego: info@czernikowo.pl lub faks 54 230 50 51

ze skutkiem na dzien wystania poczty e-mail lub faksu przez Strony pod warunkiem, ze zostanie
ona wystana do godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym
nadanym najpdzniej nast¢pnego dnia roboczego.

2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

3. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:
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4. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

5. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

6. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji Umowy Strony rozstrzygac¢ beda
polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad
powszechny w Toruniu.

7. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

8. Jezeli ktorykolwiek z zapisow Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspolnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
zZ prawem.

9. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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