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ST 00.01 - WYMAGANIA OGOLNE
(CPV 45214100-1)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz
wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania —
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

Dane charakterystyczne:

Zakres prac:
) ocieplenie dachu szkoly wraz wymin g orynnowania i instalacji odgromowej

U wymian e stolarki okiennej i drzwiowej

C) wymian ¢ orynnowania na budynku

U wykonanie opaski wokét budynku

U wymian e instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnika ~ mi
1.2. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumiec
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania rob6t (w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow
budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t dla
kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie przedmiotu
inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu
odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie
okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczeg6towego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur
towarzyszacych jego realizac;ji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujace zrodta szczegdtowych zasad wyznaczajgcych
kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od
najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacjach technicznych jest
dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych
ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno

wDokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych — przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektowg i normami

aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci jakie mogg zachodzié¢
pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami
technicznymi o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny byé
wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robot. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg
wytgcznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikaj gcy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac jako obowigzujgce dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a Techniczn a.
1.3.1. Zakres rob6t do wykonania.

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:



L.p. Nr ST CPV Nazwa specyfikacji

1 ST 00.01 45214210-5 WYMAGANIA OGOLNE

2 ST 01.01 45110000-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

3 ST 01.04 45410000-4 ROBOTY TYNKARSKIE

4 ST 01.05 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

5 ST 01.06 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE | POKRYWCZE
45261100-5
45261210-9

6 ST 01.07 45421000-4 STOLARKA BUDOWLANA

7 ST 01.08 45443000-4 OCIEPLENIE | WYPRAWA TYNKARSKA SCIAN METODA

LEKKA MOKRA
8 STO01.11 45421160-3 ROBOTY SLUSARSKIE

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyzszych ST to
Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robot
ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okre $lenia podstawowe.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe z Wykonawcg
zlecajgc mu wykonanie Robdét Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego na warunkach
Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w
zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rob6t
Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robot
Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z
ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.lnni wykonawcy - osoby
prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie rob6t na Terenie Budowy, na ktérym
Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.
1.4.7. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do
okolicznosci.

1.4.8. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikéw,
Materiatéw, Sprzetu i Urzadzen.

1.4.9. Roboty Uzupetniaj ace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do
wykonania i wykonczenia Rob6t Budowlanych.

1.4.10. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w
trakcie wykonywania Rob6t Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.11. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.12. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy, konserwac;ji i
obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robét Budowlanych.

1.4.13. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robét Budowlanych.
1.4.14. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Rob6t Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia
po zakonczeniu Robot.

1.4.15. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ) - Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamoéwienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie
ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.17. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w $cisle okreslonej formie,
na wykonanie Robét Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.4.18. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zosta¢ wykonane
zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.19. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.20. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.21. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie czesci lub
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catosci Robot.

1.4.22. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny czynnikéw produkciji
(robocizny, materiatéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane
przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o
wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz
z innymi dokumentami, ktore zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
1.4.24. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.25. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.26. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.
1.4.27. Data Rozpocz ecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.
1.4.28. Data Zako nczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosc lub czes¢ Robot
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

1.4.29. Dokumentacja Projektowa - zhiér wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego
opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji.

1.4.30. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi
w czasie realizacji Rob6t.

1.4.31. Rysunki - rysunki Rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.32. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot / Specyfikacja Techniczna / ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbidr wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru,
obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.33. Wada - jakakolwiek cze$¢ Rob6t Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.34. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.35. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania rob6t, wydawany odptatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na
budowe.Odbi6r - zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robdét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu, Odbi6r
Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.36. Odbioér Cz esciowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie z postanowieniami
Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.37. Odbidr Robot Zanikaj gcych i Ulegaj gcych Zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.38. Odbidér Ko ncowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robét Budowlanych zgodnie z
postanowieniami Umowy.

1.4.39. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem Wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.40. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporow
na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.41. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.4.42. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.

1.4.43. Odpowiednia Zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
Budowlanych.

1.4.44. Deklaracja Zgodno $ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska
lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania.

1.4.45. Certyfikat Zgodno $ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu Budowy
i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:
a) Dziennik Budowy,
b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlany z decyzjg o Pozwoleniu na budowe w
jednym egzemplarzu),
c¢) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.



1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
a) Dokumentacja Projektowa sktada si e z:
- Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Roboét,
- Kosztorysu inwestorskiego,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykon  awce:
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej catosci wykonanych Robot.

1.5.3. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi.

Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt
Wykonawczy.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji
Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéow budowli muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ Odpowiednig Zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Kohcowego Rob6t a w
szczegolnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.

c) Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robo6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych
przedstawiono w p. 5.3. niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

d) Ponadto Wykonawca umiesci na Terenie Budowy ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Wymagania odnosnie ogtoszenia podano w p 5.3 niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Ssrodowiska naturalnego.
W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniem pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robo6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktoére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatléw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wilasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczneji prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie byé gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego odnosnie dokladnego potozenia tych urzadzen w obrebie Terenu Budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.5.9. Plan bezpiecze istwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien wykonaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw ochrony osobistej,
¢) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,
d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,
€) dziatania przeciwpozarowe,
f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Odbioru
Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia Robat.

1.5.12. Dziatania zwi gzane z organizacj g prac przed rozpocz eciem robot.

Przed rozpoczeciem Robo6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktoérych teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow.
Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone,
zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
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dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang hormg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm
(PN-hEN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE).

Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury oceniajgcej.

Wyrob budowlany ze znakiem CE moze byé od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski
i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie
10.2.7.Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow
podlegajacych tej certyfikac;ji.

Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia
wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach
technicznych oraz wasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2. Jako $¢ stosowanych materiatow.
Za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i
wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne
itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia materiaty posiadajgce:
a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:
-z Polskg Norma,
-z Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.
b) oznaczenie znakiem CE.
W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedag
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatéw innych ni  Z wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST.

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DO KUMENTACII
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StU ZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGA N ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujace produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego / Inspektora Nadzoru zwtaszcza co do elementow
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatdw, gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania
wymagana jest zgoda Projektanta.

C) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materialy, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtow do innych Robét, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatbw moze zosta¢ zmieniony przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych materiatow
takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych
przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce,
wykonanie badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Jesli materialy bedg sktadowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym
dla niego czasie i zakresie dostep do materiatéw w celu przeprowadzenia ich kontroli. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej i ST,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

3. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONYWANIE ROBOT.

4.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowsg, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2. Program robot.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robat, kolejno$é Robét oraz sposoby realizacji powinny zapewnié
wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa. Harmonogram
powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru proponowany postep Rob6t w
zakresie gtdwnych obiektéw i zadan umownych.

4.3. Wykonanie urz gdzenia Terenu Budowy.

4.3.1. Wymagania dotycz ace urz adzenia Terenu Budowy.
Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu Budowy, w szczegdélnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (bariery
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ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),uprzgtng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i
likwidacji Terenu Budowy.

4.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawiera jace dane dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony
zdrowia.
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonag, ustawic¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

b) wykona¢, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetiac nastepujgce wymagania:

a) zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie robét, numerze Decyzji o
pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy,
Projektantow; numery telefonéw alarmowych,

b) posiada¢ wymiary 90x70 cm,

c) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawierac:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych,

b) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach,

¢) informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
5.1. Zasady ogolne.

5.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

5.1.2. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i
innych nalezy przestrzegac¢ nastepujacych postanowien. Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi
jego wtasnosé i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.

5.1.3. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiedzialne sg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i
zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych
prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za
wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywaé bedzie Roboty Budowlane w spos6b odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach,
Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

5.1.4. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac¢ polecen wykonywania Robét Budowlanych w spos6b niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

5.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego
wymaga¢ bedzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze
wstrzymania Rob6t Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzaja te
jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze
wowczas, gdy naruszenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Roboét
Budowlanych.

5.2. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce ze wszystkie stosowane urzgdzenia
posiadajg wazng legalizacje.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgiji.

5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem
Nadzoru.

5.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.



Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania
materiatow.

5.5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone w punkcie 2
niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

5.6. Dokumenty budowy.

5.6.1. Dziennik Budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru koncowego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa nha Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy upowaznieni sg:
- Inspektor Nadzoru,
- Projektant,
- Kierownik Budowy,
- Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepiséw na budowie.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robdét,
- Daty Rozpoczecia i Daty Zakohczenia poszczegoélnych elementéw Rob6t,
- przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty Odbioréw,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inneistotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach
musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdinych elementéw Robét do odbioru przez
Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru.
Dziennik budowy spetnia réwniez role ksiazki kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i
uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.

5.6.2. Ksi egga Obmiaru.

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym
i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
do rozliczen.
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5.6.3. Dokumenty potwierdzaj ace stosowanie materiatow.

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

5.6.4. Dokumentacja Powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatow, lokalizacji i
wielkosci Robot.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu
Robo6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.
Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania
przegladu w terminach z nim uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

5.6.5. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
- decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty Odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

5.6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robot, przed ich
zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
protokotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Rodzaje Odbioréw Rob6t.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Rob6t Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,
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3) Odbior Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)
4) Odbioér Koncowy,
5) Odbioér Pogwarancyjny.

7.1.1. Odbioér Robét Zanikaj acych i Ulegaj gcych Zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢é Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy.

7.1.2. Odbior Cz esciowy.
Odbiér Czesciowy Robét dotyczy:

- kazdej znaczacej czesci Rob6t Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub

jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
- kazdej czesci Robét Budowlanych, ktérg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed
zakonczeniem.

Odbiory Czes$ciowe powinny by¢ prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub
wyszczego6lnionych odrebnie w Programie Robot.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami,

- Obmiar Robét podlegajgcych Odbiorowi.
Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wilasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robot.
Odbioru Robét dokonuje Zamawiajagcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czes$ciowego Robo6t jest protokét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

7.1.3. Odbior Urz adzen przed ich wbudowaniem.
Odbiér Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamaowieniu,

- sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

- oceny, czy urzgdzenia nie
posiadajg widocznych uszkodzen. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowosé danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacii projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
w obecnosci Wykonawcy.

7.1.4. Odbioér Ko ncowy.
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Korncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacje Projektowg Powykonawcza,

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
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- Specyfikacje Techniczne,
- Ustalenia technologiczne,
- Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
- Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych, zgodne z ST,
- Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,
- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Uzupetniajgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
Robot wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty,
- Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robd6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag i
zalecen Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty,
- Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wlasciwych organéw, zgodnie z
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska,
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej.
Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg Projektowa i ST, uzycia wkasciwych
materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnos$ci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy
realizacji Robot.
Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Zakonczenie Robo6t oraz gotowo$é do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze
jakos¢ wykonywanych Robo6t znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze
przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Korncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcen warto$ci Robét, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Rob6t jest protokét sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

7.1.5. Odbioér Pogwarancyjny.

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér Pogwarancyjny
polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag
i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.

Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny
prawidtowosci wykonania Rob6t wptywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady
dotyczgce wykonania Robét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu
postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

8. PODSTAWA PLATNO SCI.

8.1. Ustalenia ogdine
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg pfatnosci jest obmierzona ilo§¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczaltowo zastosowanie bedzie miata
Cena Ryczaltowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii,
wody, itp., koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t oraz w okresie gwarancyjnym.

8.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2.
niniejszej ST, a nie wyszczegolnione w Przedmiarze Robot.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczaltowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robdt:

- wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

- koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za
dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania przez niego dodatkowej
zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

- dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, os$wietlenie, znaki

ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

- eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

- demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

- prace porzadkowe.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Wymagania ogdlne.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng ich czesé i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nastepuja
odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposaéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét oraz
do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

9.2. Wykaz wazniejszych aktdw prawnych, norm i przepiséw obowi gzujacych w Polsce dotycz acych
przedsi ewziecia.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 01.01 - ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot rozhiérkowych i demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej’

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych i
demontazowych zwigzanych z rozbudowg i przebudowag budynku. Zakres rob6t obejmuje wszystkie elementy
zgodnie z projektem.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Rozbiorka demonta zowa - prace polegajace na oddzieleniu catych,
dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementdéw rozbieranego obiektu.
1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i

rozdrobnieniu elementéw obiektu przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego sktadnikdéw nadajacych
sie do utylizaciji.

1.4.3. Opfata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu
zdeponowania urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpadow.
1.4.4. Wyw0z odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatéw.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu
jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy nie wystepuje odzysk materiatow, rozbiérke przeprowadza sie przy
uzyciu urzgdzen i maszyn budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatow
Urobek z prac rozhiérkowych nalezy sktadowac na placu budowy w kontenerach przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprz et do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w ST 00.01
~Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Transport materialtdw z rozbidrek i gruzu powinien odbywa¢ sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposaéb catkowicie pewny zabezpieczony przed
przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie
transportu wydziela¢ pytu.
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Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Szczegdtowe zasady wykonania robot

Przed przyst gpieniem do rob6t trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdlnych elementéw sktadowych obiektu istniejgcego, rozezna¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki.
Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg ustalenia z Inspektorem Nadzoru.

Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementéw podlegaj acych rozbiérce. Trzebarozezna¢ konstrukcje
poszczegodlnych elementéw, ich potaczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu
przylegtego do urzadzen, aby mozna byto dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki.

Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacji rozbiorki, ktory ustala
kolejnosé robot i sposoby ich wykonania

5.3. Przebieg robot rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ stusznos$¢ wszystkich przyjetych w projekcie zatozen i w
przypadku niezgodnosci skontaktowac sie z projektantem,

- przed zdemontowaniem jakiegokolwiek elementu nalezy dokfadnie rozpoznaé¢ konstrukcje budynku oraz
przebieg instalacji,

- prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w ten sposéb, aby nie nastgpito uszkodzenie $cian i innych
elementéw konstrukcyjnych nie objetych pracami rozbiérkowymi, a usuwanie jednego elementu, nie
wywotywato nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego,

- nalezy na biezgco monitorowac¢ stan techniczny budynku,

- wszelkie stwierdzone zmiany w konstrukcji na skutek przeprowadzanych rob6t nalezy bezzwtocznie
konsultowaé z autorami projektu budowlanego.

5.3.1. Dziennik rob6t rozbiérkowych
W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg rob6t rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w
dzienniku rozhiorki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robét,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli na ktérych beda pracowali robotnicy oraz ustawione
rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc,
- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,
- opis okolicznosci towarzyszgcych rozbidrce i majgcych wplyw na przebieg robot i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiérke.

5.3.2. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiorkow  ych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robdt nalezy pilnowaé, aby na plac
rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystgpieniem do rozhiérki - trzeba opracowaé program rozbiérki i zaloge zapoznaé z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robét rozbiérkowych.

- Kierownik robét powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, miejsca gromadzenia gruzu
i zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich zabezpieczania.

- Nalezy odigczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje kolidujgce z rozbiérka.

- Teren rob6t rozbidrkowych ogrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, byé zaopatrzeni w hetmy ochronne i - przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania - wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej
czesci sciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- zrzucanie na ziemie elementéw z rozbiorki,

- elementy bedgce w bliskim sgsiedztwie rozbiérek nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 , Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest:

- m3,
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m2,

mb,
kg/tona,
szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Wykonanie rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w pkt.
8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogoéine".

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdéine" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 10.

1)
2)
3)
4)

5)

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohAczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1995 r. Nr 10, poz. 47).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
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ST 01.01.1 - ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERNU POD BUD OWE | ROBOTY ZIEMNE
(CPV 45111200-0)

1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Dla zadania: ,Termomodernizacja budynku szkoly podstawowe;j”

1.2, Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych podczas budowy budynku, wykonania nawierzchni i uksztattowania
terenu.

Zakres robot:

—Wykop pod podjazd zewnetrzny i schody zewnetrzne.

- roboty towarzyszgce.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

15. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikéw oraz os6b postronnych podczas trwania prac.

2.0 MATERIALY
Materiaty do rob6t zwigzanych z wykopami nie wystepuja.
Do wykonania nasypow konieczny bedzie dowéz pospotki.

3.0 SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie i mechanicznie stosujgc dowolny sprzet.

4.0 TRANSPORT

Do transportu urobku stosowaé dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Wierzchnia warstwa gruntu —
humus jest gruntem chronionym prawnie i nie nalezy wywozi¢ go poza teren budowy. Urobek nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wysypywania lub wypadania
podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepis6w obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. _Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy doktadnie okresli¢ miejsce wykopow. Nalezy zabezpieczy¢ ewentualne
drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w ktorych nie sg przewidziane bezposrednie roboty.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla wykopéw i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. Nalezy
je wykonywag recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

6.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wymagania dla robét zwigzanych z wykopami podane sg w punktach 5.1 5.2.

7.0 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarows jest megruntu w stanie rodzimym.
8.0 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete wykopami podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9.0 PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczego6towe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.0 UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Miejsce sktadowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaze
kierownik budowy w porozumieniu z Inwestorem.
1) llos¢ robot zwigzanych z wykopami moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i
projektanta.
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ST 01.04 - ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$é dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej”

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich. Zakres robét obejmuje
wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
- tynk gipsowy,
- tynk gipsowo-wapienny,
- tynk gipsowy cieptochronny.
2. Tynk wapienne, cementowo-wapienne i cementowe:
- tynk wapienny z wapnem suchogaszonym (hydratyzowanym) hydraulicznym lub pokarbidowym
(tylko warstwy zewnetrzne),
- tynk cementowo-wapienny,
- tynk cementowy,
- tynk cementowo-wapienny cieptochronny,
- tynk cementowo-wapienny lekki,
- tynk szlachetny.
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate
potaczenie.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy, a w szczegoélnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku stosowa¢ piasek gruboziarnisty, na wierzch - $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997,  PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszkg srodkéw modyfikujgcych.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
- marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej,
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- przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

- zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

- do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Naroznik aluminiowy ochronny
Naroznik aluminiowy ochronny do tynkéw montowany na krawedziach wypuktych $cian.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- miotek murarski,

- tasma malarska,

- folia malarska,

- walek,

- p
edzel malarski. Do
przygotowania masy:

- elastyczne wiadro,

- w

iertarka z mieszadtem. Do
wykonania i obrébki gtadzi:
- dlugai krotka paca stalowa,
- szpachelka kagtowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem sciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $Srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byé w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

b) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

c) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu
1 tygodnia, zwilzane woda.

d) Szpachléwke gipsowg nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.). Mase
nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 — 3 mm i zatrze¢ packg metalowa. Po 40 min. mozna potozy¢ drugg
warstwe gipsu gr. 1 —2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie zatrze¢ 2 — 4 krotnie.

e) Pierwsze zacieranie wykona¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

5.2. Przygotowanie podio zy
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
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plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydia lub przez wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw

Tynk powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug
pasoéw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. — ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci faty
dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podto za

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podioza.

9. PODSTAWA PEATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.
1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
4) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
5) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
6) PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
7) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
8) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
9) PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

22



ST 01.05 - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej’

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich. Zakres rob6t obejmuje
wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.

2.2. Farby emulsyjne akrylowe
Nalezy stosowac farby emulsyjne akrylowe trudnoscieralne wysokiej jakosci zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.3. Farby olejne
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002.
Farby olejne nawierzchniowe og6lnego stosowania wg PN-C-81901/2002.

2.4. Rozcie nczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i walki,
- mieszadla napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw
farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,
- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Materialy malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w
sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- calkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- calkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podio zy
Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
szpachlowkg gipsowg z uwzglednieniem siatki elastycznej na potaczeniach ptyt. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu.

5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ specjalne srodki gruntujgce lub farbe emulsyjng
tego samego rodzaju jak ta z powtoki lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi powierzchnie gruntowac¢ farbg gruntujgca tego samego rodzaju.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powloki z farb emulsyjnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac¢ podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitéw, plam, pecherzy, odpryskéw i sladéw

pedzla,

b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych,

c) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowa,

d) nie mie¢ przykrego zapachu.
Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy
stosowac farby w ré6znych odcieniach.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia poditoza,

- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejsze;j
od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- réwnomiernosci roztozenia farby,
- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,
- braku przeswitow,
- braku odpryskéw, spekan, pecherzy, tuszczacych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekéw, widocznych sladéw pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.
Roboty objete niniejsza ST, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.
Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
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Jednostkg obmiarowg robo6t jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podio za

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkdw odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt. 10.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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ST 01.06 - ROBOTY IZOLACYJNE, CIESIELSKIE
(CPV 45320000-6, 45261100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych( $cian nadzienia i
fundamentow) i pokrywczych dachu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — , Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej’

1.3. Zakres robot obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot izolacyjnych, ciesielskich
i pokrywczych dachu, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Konstrukcja dachu drewniana —  drewno konstrukcyjne zabezpieczone
przeciw grzybicznie i przeciw ogniowo

1.4.3. Obroébki typowe - elementy stalowe z blachy o parametrach zgodnych z Dokumentacjg Projektowag
1.4.4. 1zolacja cieplna dachu — wetna mineralna

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.1. _Plyta warstwowa , styropian
2.1.1 Izolacja Sali gimnastycznie
2.1.2 Izolacja scian
2.1.2. Ocynkowana blacha powlekana
Blacha ocynkowana, powlekana w kolorze pokrycia, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. powinna
odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t przewidzianych niniejszg specyfikacja powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
2.2. Konstrukcja drewniana dachu __— drewno konstrukcyjne posiadajgce wymagane atesty
zaimregnowane przeciw ogniowo i przeciw grzybicznie

2.2. Izolacje termiczne i akustyczne

2.2.1. Piyty styropianowe
Nalezy stosowac ptyty styropianowe o klasie i grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
a) Wymagania
- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
- dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm,
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm,
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2,
b) Pakowanie.
Piyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date
produkgciji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.
c¢) Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrodet ognia.
d) Transport.
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Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.2.2. Wetna mineralna

Nalezy stosowac wetne mineralng zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

Wiasciwosci welny mineralnej:

Izolacyjno §¢ termiczna - zimg zatrzymuje ciepto, latem chromi przed upatem (niski wspétczynnik przewodzenia
ciepta i odpowiednia grubos¢ zastosowanego wyrobu oznacza wysoki op6r cieplny R). Sprezystosé oraz stabilnosé
wymiarowa welny sprawia, ze materiat izolacyjny $cisle przylega do siebie, zapobiegajgc powstawaniu mostkow
termicznych, czyli szczelin, przez ktére przenika ciepto.

Paro-przepuszczalno $¢ Dzieki wioknistej strukturze para wodna przenika miedzy wtoknami welny, przez co nie
zalega w przegrodach i nie stwarza warunkéw do rozwoju plesni i grzybéw

Niewra zliwo $¢ na wilgo € i wod e Jest trudno-zwilzalna, czyli hydrofobowa (woda sptywa po powierzchni wetny -
nie wnika do wewnatrz), nie chtonie wilgoci z powietrza (znikoma wilgotnos¢ sorpcyjna).

Izolacyjno §¢ akustyczna Dzieki wioknistej strukturze wetna szklana charakteryzuje sie duzg chtonnoscig
akustyczna. Obnizajac przekazywanie hataséw ze srodowiska zewnetrznego, hatasu uderzeniowego i pogtoséw
przyczynia sie do poprawy komfortu akustycznego pomieszczen.

Bezpiecze nstwo po zarowe Welna, tak jak skaly, z ktérych jest wykonana, to jedyny materiat wytrzymujgcy
temperatury powyzej 1000°C. Wetna szklana jest klasyfikowana jako produkt niepalny, w klasie reakcji na ogien
Al. Jest doskonalym materialem w ochronie przeciwpozarowej.

Trwato $¢€ i stabilno §¢ wymiarowa Trwalo$¢ materialu osiggana jest dzieki nienaruszalnosci wtasnosci fizyczno-
chemicznych welny, produkowanej ze skat bazaltowych. Dobrze zastosowana wetna szklana nie odksztalca sie w
trakcie eksploatacji nawet w warunkach podwyzszonej temperatury i wilgotnosci

2.3. Folie budowlane

2.3.1. Folia izolacyjna
Nalezy stosowac folie izolacyjng PE o grubosci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2. Folia paroizolacyjna
Nalezy stosowac¢ folie paroizolacyjng systemowg zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.3. Plynna folia izolacyjna
Nalezy stosowac ptynna folie izolacyjng systemowg zgodng z Dokumentacjg Projektowa.

2.4. Plyty OSB
Nalezy stosowac ptyty OSB wodoodporne o grubosci i klasie zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.5. Obrobki blacharskie i parapety zewn etrzne
Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o kolorze i grubosci
zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

2.6. Konstrukcja drewniana
Nalezy stosowa¢ drewno konstrukcyjne przekroje drewna zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe;j.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprz et podstawowy .

Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
- elektronarzedzia mechaniczne,
- narzedzia reczne (strugi, siekiery, miotki, dtuta itd.).

Obowi gzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami
ST. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP.

3.2. Sprz et do wykonania rob6t papowych
Do wykonania robét w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
- maly palnik do obrébek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych
powierzchni),
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- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- nozdo ciecia papy,

- walek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.
Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ diugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z
palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.
Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewodw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych
spoin.

Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie
dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelks.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych musi sie znajdowa¢ sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

3.3. Sprzet do wykonania obrébek blacharskich

Do wykonania obrébek blacharskich niezbedne sa:
- narzedzia mechaniczne - wiertarki, wkretarki, nozyce elektryczne,
- narzedzia reczne takie jak nozyce, miotki, lutownice.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.1. Transport i skladowanie pap oraz materiatéw iz olacyjnych

Rolki pap, pojemniki z preparatami izolacyjnymi oraz inne materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ krytymi srodkami
transportowymi, ukltadane w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem.

Rolki pap i pojemniki z preparatami izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i swiadectwach ITB

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a) Podkiad pod izolacje powinien byé trwaly, nieodksztalcalny i przenosié wszystkie dzialajgce nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podklad betonowy lub cementowy pod izolacje z folii lub papy powinien byé zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%.

C) Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje z folii
Szerokos$¢ zaktaddw folii zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz
10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw folii powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie.

Piyty styropianowe nalezy uktadaé na styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig).

5.3. Szczegdtowe zasady dotycz gce wykonania rob6t papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczen
wodochronnych.

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu rob6t papowych.
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1. Przed przystgpieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ sie ze stanem podioza i dokonaé wyboru
odpowiednich materiatow.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow
kanalizacyjnych, wielko$¢ spadkow oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie
rozplanowacé roztozenie poszczeg6lnych paséw papy na powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C - +5°C.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢é pod warunkiem, ze rolki beda
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce whudowania
bezposrednio przed zgrzaniem

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

5. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwéch koncéw
do $rodka. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka)
nalezy podgrzaé palnikiem i przeciggna¢ szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu
(12-15).

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi
sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisng¢ zaktad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolka.

7. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobraé¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny
wiatr lub zmienna predkosc¢ przesuwania rolki moze powodowac¢ zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci
wyptyw masy. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaklady:

- podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.
Zakfady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywaé ze
szczego6lng starannoscig . Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

8. W poszczegoélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady
(zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca
sie przyciecie naroznikéw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°.

5.3.1. Przygotowanie podto zy pod wykonanie robét papowych
Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetniac kilka podstawowych wymogoéw:
- wymagana jest odpowiednia sztywnos¢ i wytrzymatos¢ podioza zapewniajgca przeniesienie
wystepujgcych obcigzen w czasie robot,
- wymagana jest rownos$¢ podtoza, co ma istotny wpltyw na przyczepnosé papy do podioza i estetyke
wykonania pokrycia,
- podtoza powinny byé odpowiednio zdylatowane,
- podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym,
np. asfaltowag emulsjg anionows.

5.3.2. Podto ze betonowe

Podtoza betonowe, wylewki z zaprawy cementowej utozone na warstwie izolacji termicznej, powinny mie¢ grubosc¢
min. 4-5 cm. Podloze nalezy zdylatowac¢ na pola o boku 1,5-2 m.

Dylatacje termiczne wylewki powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi.

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg byé dojrzate i uzyskaé przed utozeniem pokrycia papowego
wilgotno$¢ mniejszg niz 6%. W przypadku wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej
papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystgpieniem do robét pokrywczych podtoze nalezy zagruntowac asfaltowg emulsjg anionowg lub innym
dopuszczonym do stosowania $rodkiem gruntujgcym.

5.3.3. Podlo za z plyt izolacji termicznej
Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ oraz sztywnos$¢, aby pod wplywem przewidywanych naciskéw

zewnetrznych nie nastepowaly uszkodzenia pokrycia.
Podtoze z piyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.4. Obrobki blacharskie
Montaz obrébek blacharskich wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu i Dokumentacjg Projektowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogo6lne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t (odbiér czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Badania wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan
nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe

wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.
Przed przystapieniem do badan nalezy poréwna¢ na podstawie protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy czy
podtoze nadawato sie do rozpoczecia pokryc¢.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy
W trakcie prowadzenia robét izolacyjnych polegajgcych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi
powtokami asfaltowymi nalezy kontrolowac:
- Zgodnos$¢ z Dokumentacjag Techniczna.
- Sprawdzi¢ podtoze, zwlaszcza jego rownosci i spadkow.
- Sprawdzi¢ materialy (jakosc¢).
- Bada¢ prawidtowos¢ i doktadnos¢
wykonania (szczelnosci pokrycia). W trakcie prowadzenia robot
konstrukcyjnych nalezy kontrolowac:
- Zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczna.
- Sprawdzi¢ wykonang konstrukcje pod wzgledem zgodnosci z projektem.
- Sprawdzi¢ materialy (jakosc¢).

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) w przypadku robét pokrywczych i izolacyjnych.

Konstrukcje dachowe z desek, krawedziakéw i bali oblicza sie w m3 (metrach szesciennych) drewna
wbudowanego.

Whpusty dachowe oblicza sie w sztukach a rurociggi odwadniajgce w metrach.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne dotycz ace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Wykonanie robét okreslonych w niniejszej ST podlega w czesci odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad
okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

8.2. Wymagania szczegoétowe dotycz gce odbioru robot

8.2.1. Dokumenty, ktére Wykonawca powinien przedsta  wi € przy odbiorze robét
- Zatwierdzong Dokumentacje Techniczng.
- Protokoty odbioréw czesciowych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podkftadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych.
- Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow.

8.2.2. Ocena ko nhcowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosé wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje
sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem
wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W
obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wplywajgcych na szczelno$é pokrycia, roboty mogg byé przyjete z
réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

8.2.3. Odbidr robét konstrukcyjnych drewnianych
Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci:
a; wbudowanych materiatéw,
b) wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,
C) gotowej konstrukji.
Badanie materiatdw przewidzianych w projekcie powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow.
Ocena jakosci materialéw przy odbiorze konstrukcji powinna byé dokonana posrednio na podstawie zapiséw w
Dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajgcej zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
projektowymi oraz norm panstwowych.
Podczas odbioru czesciowego nalezy sprawdzic:
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a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczna,

b) rodzajiklase uzytego drewna oraz wymiary elementéw,

c) prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

d) spos6b zabezpieczenia drewna przed wilgocig, zagrzybieniem, ogniem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy catkowicie zakonczone. Do odbioru koncowego wykonawca
powinien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng robét,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia jakos$ci uzytych materiatéw,

- dziennik budowy,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczna,

- prawidtowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstrukcji,

- prawidlowos$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowosci zigczy miedzy elementami konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2.4. Odbidr robét izolacyjnych i pokrywczych
Przy odbiorze robét izolacyjnych i pokrywczych sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia i podioza,
- bada sie prawidtowos¢ i doktadnos$¢ wykonania (szczelnos$c) izolacji i pokrycia.

8.2.5. Odbior robét obrébek blacharskich
Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Techniczng i ST,
- materiaty,
- wyglad zewnetrzny pokrycia,
- pofgczenia i umocowania arkuszy,
- wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,
- szczelnos¢ pokrycia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogo6lne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 10.

1) PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa.

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl
10/93 poz. 65.

3) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

4) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

5) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

6) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

7) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

8) PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

9) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

10) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38
Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84 2 BI 1/85 poz. 1.

11) PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84
poz. 84.

12) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

13) PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na gorgco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

14) PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl
10/70 poz. 128.

15) PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

16) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

17) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

18) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa.

19) WTWIORB Czes$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe (396/2004. ITB, Warszawa
2004).
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20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)

29)
30)

31)

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe.
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-84/MN-81000 Gwozdzie. Ogélne wymagania i badanie.

PN-82/M-82054.00 Sruby, wkrety i nakretki. Podziat i oznaczanie.

PN-EN 13501-1:2007(VU) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-2:2007(VU) Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesé 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw. Czes$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych.

PN-B-02151:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna elementow budowlanych. Wymagania.
PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjno$é od dzwiekéw powietrznych.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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ST 01.07 - STOLARKA BUDOWLANA
(CPV 45421000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu stolarki
budowlanej w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania — ,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej’

1.3. Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach w zakresie montazu stolarki
budowlanej. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Nalezy zwr6ci¢ uwage na to, ze w czesci historycznej pozostaje stolarka istniejgca drewniana w
pozostatych segmentach okna PCV szyby zespolone o wspéiczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m2K, drzwi
antywtamaniowe, fasady szklane w konstrukcji aluminiowej zgodnie z opisami w projekcie.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Oscieznica — obejma zabudowy otworu w $cianie, stanowigca jej zewnetrzny element.

1.4.2. Skrzydto — ruchomy element zabudowy otworu w $cianie.

1.4.3. Oscieza — krawedzie otworu w $cianie przeznaczonego do zabudowy.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
Stolarka budowlana powinna posiadac:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Atest Higieniczny dopuszczajacy do zastosowania w budynkach uzytecznosci publicznej,

- Inne certyfikaty i atesty.
Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. W
szczegOlnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentow.
Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiaréw, itp. z wymaganiami
okreslonymi w ww. warunkach technicznych i Dokumentacji Projektowe]. Kazda partia przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow i wykonania,

- zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci z certyfikatami i atestami.
Odbiér materiatu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
Sposoéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentow.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczgcg skladowanych na budowie
materialdbw przeznaczonych do zakresu robét. Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w
pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo
wykonane i majg proste katy. Stosowaé tylko materialy sprawdzone, posiadajgce stosowne certyfikaty i atesty
stanowigce kompleksowe rozwigzania systemowe.
Kazdy wyréb stolarki powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace, zabezpieczajagce i uchwytowo-
ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —



wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone
fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce
wiasciwe funkcjonowanie.

Parametry techniczne stolarki budowlane;j tj.: rodzaj, wymiary, kolor, kierunek otwierania, ilo$¢, klasa odpornosci
ogniowej, rodzaj okucia, typ klamki, itp. - zgodnie z Dokumentacj g Projektow a.

Wymiary montowanej stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ w naturze.

Mocowanie zgodnie z atestem ITB.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla $srodowiska.
Sprzet do zastosowania podczas wykonywania robot:

- poziomica,

- pion,

- metr,

- Srubokrety,

- dhuta,

- miotki reczne,

- kielnie,

- noze,

- pace murarskie,

- wiertarki,

- wkretaki.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare
mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie lub utratg statecznosci
podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow
transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$¢ przewozonych materiatow i sprzetéw. Przy
ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.1. Przygotowanie o $ciezy

Przed osadzeniem stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegaé
oscieznica. Dokladno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. W przypadku
wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.
Skrzydta, oscieznice winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np. peknie¢, rys, odpryskow.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki budowlanej

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng i instrukcjg akceptowang przez
Inspektora Nadzoru.

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Oscieznice mocowaé za pomocag kotew
lub hakéw osadzonych w o$ciezu. Zamiast kotwienia dopuszcza sie kotki rozporowe lub kotki wstrzeliwane.

- Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie os$cieznic w pionie i poziomie.

- Po zmontowaniu, elementy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

6. KONTROLA JAKO SCI
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.



Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i normami panstwowymi.
Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow i wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy
sporzadzi¢ protokot odbioru. Badanie jakosci wbudowania powinno
obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dzialania czesci ruchomych,

- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 01 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest szt lub m2 wbudowanej stolarki budowlanej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg Projektows i
ST.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegolne fazy rob6t. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.
1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
2) PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
3) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
4) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.
5) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
6) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.
7) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
8) PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
9) PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia.
10) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
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ST 01.08 — Prace elewacyjne
(CPV 45443000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ocieplenia elewacji i wykonania
wypraw tynkarskich scian metodg lekkg mokra.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania —, Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej”

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét elewacyjnych. Zakres robot
obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacijg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe
1.4.1. Cegta i plytki klinkierowe - systemowe wykonanie oktadzin na elewacji z cegly

lub ptytek klinkierowych na konstrukcji systemowej kolor i rodzaj nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z
architektem

1.4.2. Zaprawa klej gca - sucha mieszanka klejowo-szpachlowa, mineralna z dodatkiem
zywic syntetycznych i sktadnikéw uszlachetniajgcych.

1.4.3. Kamie n polny — cokotu nalezy wykona¢ z kamienia polnego na wzor cokotu
istniejgcego w historycznej czesci obiektu.

1.4.4. Elementy drewniane - na czesci elewacji wykona¢ elementy drewniane w
kolorze czarnym z zachowaniem podziatléw jak na rysunkach elewac;ji

1.45. Tynk strukturalny - sucha mieszanka tynkarska, do wykonywania szlachetnych
tynkéw zacieranych biatych lub barwnych.

1.4.6. Materialy dodatkowe - podktad gruntujgcy, zaprawa szpachlowa, zaprawa

tynkarska, kotki rozporowe, podktadki wyréwnujgce pod profile cokotowe, profile cokotowe, profile naroznikowe,
profile dylatacyjne, profile przyoscieznicowe.

Pozostate okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1. Wykonawca rob6t jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne dla materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow

2.2.1. System okladania budynkéw elementami z klinki  eru- schody

Systemem oktadania $cian budynku elementami z klinkieru wymaga rozwigzan systemowych dotyczy to w
szczegolnosci oktadzin wokot otwordw okiennych i drzwiowych, gzymséw elementéw naroznych. 2.2.2. Rusztowania
Rusztowania wraz z pomostami i tgcznikami oraz calym osprzetem.

Rusztowania powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” lub atest producenta.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
Sprzet do robét tynkarskich:

- gtadka paca ze stali nierdzewnej,

- pace z tworzyw sztucznych (fakturowane i gtadkie),

- kubly do mieszania tynkow,

- mieszarki elektryczne,

- wkretarki elektryczne do mocowania kotkéw.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg byé w sposéb
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Szczegdtowe warunki wykonania
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw nalezy wykonywa¢ w nastepujgcych
warunkach:

- przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C,

- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw wilgotnos¢ powinna byé w
przedziale 55-65%),

- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po wystgpieniu
opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotno$¢ powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stonca i wiatru
(temperatura podtoza od + 5°C do +25°C).

Ponadto nalezy:

- Zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziatujgcych
czynnikdw zewnetrznych.

- Odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (ilo$¢ pracownikow, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujgce
warunki atmosferyczne).

- Stosowa¢ materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie technicznej
materiatu.

- Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli
zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura
podczas prac jest wyzsza niz +5°C.

- Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadéw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacji.

- Niezwigzane materialy (masa klejgca w warstwie zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem
deszczu.

- W przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkéw nie moze
by¢ nizsza od +5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczac¢ 80%.

- Przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢ wykonane i suche.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy teren oznakowaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem o0sOb postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie
prowadzenia robét, przy wejsciach do budynku nalezy zapewni¢ zastepcze drogi komunikacji, w tym ewakuacji.
Nad wejsciem do budynku nalezy zamontowa¢ zadaszenie zabezpieczajgce.

Materiaty odpadowe (np. gruz budowlany) nalezy usuwac recznie. Stara¢ sie zapewni¢ minimum hatasu i pylenia.
Zabronione jest zrzucanie na ziemie elementéw z rozhbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego.

5.4. Rusztowania

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Montaz rusztowan wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu rusztowan i zgodnie z instrukcjg
producenta.

Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia
do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne, mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy
muszg by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i
eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowania nalezy wyznaczyé¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ jg poprzez
oznakowanie i ogrodzenie poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢é mniej niz 1/10 wysokosci
rusztowania i nie mniej niz 6 m.
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Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku bez sztucznego oswietlenia zapewniajgcego dobrg
widocznosé, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnego wiatru o predkosci
przekraczajgcej 10 m/s.

W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac¢ potgczen weztowych przez wkiadanie kawatkow stali czy
drewna miedzy rure a jarzmo tgcznika.

Rusztowania mogg by¢ oddane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajgcym zgodno$¢é montazu z
projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujgc rusztowanie sprawdza sie w szczegoélnosci pionowos¢ stojakéw
i poziomos¢ utozenia podtuznic i biezni, poprawnos¢ przymocowania do sciany budynku, prawidtowos¢ zatozenia
ztaczy i dokrecenia $rub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw, a takze sprawdza sie czy w poblizu rusztowania
nie wystepujg nieizolowane przewody elektryczne.

Rusztowanie nalezy ustawi¢ na terenie utwardzonym. Nos$nos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia
rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1 MPa. Obcigzenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie moze
by¢ wieksze od wielkosci obcigzen dopuszczalnych dla danego podioza.

Podkiady nalezy uktadaé¢ na przygotowanym podtozu, prostopadle do $ciany budowli, w sposéb zabezpieczajgcy
docisk do podtoza catg dolng ptaszczyzng podktadu, przy czym czoto podktadu powinno by¢ odsuniete o 5 cm od
cokotu budowli. Przy sytuowaniu podktadu w terenie pochylym, o nachyleniu wzdtuz rusztowania wiekszym niz
10%, nalezy wykonac tarasy, ktorych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m.

Wysokos$¢ kazdej kondygnacji rusztowania powinna wynosi¢ 2,0 m, liczgc od wierzchu pomostu do wierzchu
pomostu nastepnej kondygnacji. Dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci kondygnaciji, jednak nie
mniejszych niz 1,8 m.

Konstrukcja rusztowania powinna by¢ stezona poziomo i pionowo.

Konstrukcje rusztowan o wysokosci ponad 20 m nalezy steza¢ poziomo na catej dlugosci rusztowania w sposéb
zapewniajgcy nieprzesuwnos¢ weziow.

Rozmieszczenie stezeh w pionie powinno by¢ takie, aby odlegto$¢é miedzy nimi nie byta wigksza niz 10 m.

Stojaki zewnetrzne rusztowan nalezy lgczy¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowania. Stezenia
pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stezen nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdg
kondygnacje rusztowania.

Elementy konstrukcji powinny by¢ taczone ze sobg za pomoca ztgczy krzyzowych i wzdluznych, ktére sg ztaczami
konstrukcyjnymi. Ztgcza obrotowe mozna stosowac tylko jako ztgcza pomocnicze. Elementy pracujgce na zginanie
i rozcigganie nie moga by¢ tgczone za pomocg ztgczy wzdtuznych.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba kotwien powinna by¢ taka, aby sita przenoszona
przez jedng kotew nie byta mniejsza niz 250 daN. Zakotwienia powinny by¢é umieszczone symetrycznie na catej
powierzchni rusztowania, a odlegtos¢ pomiedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5 m, a w pionie
4,0 m. Kotwy powinny mie¢ przekrdj o wymiarach nie mniejszych niz 14x14 mm. Nalezy je wbija¢ w uprzednio
osadzone w Scianie kotki drewniane na glebokosé co najmniej 150 mm. Ciegna wykonane z drutu stalowego
powinny mie¢ co najmniej 4 druty o $rednicy 3 mm.

Pomosty robocze i pomocnicze powinny mie¢ szeroko$é co najmniej 1 m i by¢é zabezpieczone poreczg gtéwng
umocowang na wysokosci 1,1 m i poreczg posrednig umocowang na wysokosci minimum 0,15 m.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przej$¢ powinny mie¢ daszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod katem nie mniejszym niz 40 stopni od poziomu.

Napowietrzne linie energetyczne przebiegajgce w poblizu montowanego lub demontowanego rusztowania muszg
by¢ wylgczone spod napiecia na okres prac montazowych.

Rusztowania winny posiada¢ siatke ochronng i by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
zamontowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

Rusztowanie winno by¢ wygrodzone od przylegajgcej jezdni i chodnika ogrodzeniem petnym. Wejscie do budynku
i przejscie przez brame szerokosci przejscia o co najmniej 1 m. Daszki powinny byé szczelne, wykonane z materiatu
amortyzujgcego upadek narzedzi lub materiatéw z rusztowania. Stojaki narazone na uszkodzenie przez pojazdy
mechaniczne nalezy zabezpieczy¢ odbojami. Rusztowania nalezy wyposazy¢ w urzadzenia porunochronne.

Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajgcych nalezy okresowo sprawdzaé.

5.5. Etapy wykonania ocieplenia metod g lekk g mokr g

5.5.1. Sprawdzenie no $nosci podio za i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powltok antyadhezyjnych (jak np.: brud, kurz, pyt, tluste
zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.
stabe tynki, odspojone powiloki malarskie, niezwigzane czgstki muru) nalezy usungé. Gtadkie powierzchnie
betonowe zmatowi¢ grubym papierem $ciernym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nierownosci i ubytki poditoza (rzedu 5 -
15 mm) nalezy dzien wczesniej wyrdwna¢ zaprawg wyrOwnawczo-murarskg. Podtoze chionne zagruntowaé
odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy wykona¢ prébe
przyczepnosci.

Préba ta polega na przyklejeniu w réznych miejscach elewaciji kilku (8-10) prébek piyt styropianowych (o wym.
10x10 cm) i recznego ich odrywania po 3 dniach. No$nos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie
nastepuje w warstwie plyty. W przypadku oderwania calej prébki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowaé preparatem gteboko
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penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik
negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podioza.

5.5.2. Przyklejenie piyt styropianowych i ptyt zwet  ny mineralnej

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem piyt styropianowych zamocowac
poziomo listwe startowg.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktada¢ na ptyte termoizolacyjng metoda ,pasmowo-punktowg”, czyli
pasmami o szer, ok. 6-8 cm, ukladanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni
réwnomiernie roztozonymi ,plackami” w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidlowo natozona zaprawa
klejaca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po natozeniu zaprawy, piyte nalezy bez zwlocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i
docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
technicznym. Stosuje sie nie mniej niz 4 tgczniki na 1m2.

5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otworéw okiennych i drzwiowych przez naklejenie
na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z wtékna szklanego o wymiarach 20x35 cm. Dodatkowo
w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez
przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych piyt
termoizolacyjnych nalezy wykona¢ (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwe zbrojong siatkg z
widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg naniesé na podioze ciggla warstwg o grubosci ok. 3-5 mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig
siatke szklang tak, aby zostata ona rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki
uktada¢ (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy niz 10 cm. Szerokos$¢ siatki zbrojgcej powinna by¢ tak
dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na wyschnietg powierzchnie
zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm) wyréwnujgc i wygtadzajgc catg powierzchnie.
Grubosé warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szerokos¢ tkaniny przy otworach
dobiera¢ tak, aby bylo mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glebokosci, chyba ze
zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny przyklejony na jednej Scianie
wywing¢ na $ciane sasiednig ok. 20 cm. Przewiniecia za naroze nie sg konieczne w przypadku zastosowania do
wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkg. W miejscach zaktaddw tkaniny szklanej, silniej $cigga¢
mase klejgcg, aby nie wystgpity zgrubienia na tynku. Po wyschnieciu warstwy zbrojonej tkanine szklang wystajaca
poza obrys profilu cokotowego obcigé réwno z jego dolng krawedzig. Styki pomiedzy ptytami i innymi elementami,
jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczysci¢ ze stwardniatej masy klejacej i uszczelni¢ silikonem
0 neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do wysokosci 2 m od poziomu
terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie ptyt dwie warstwy tkaniny szklanej.

5.5.4. Zagruntowanie podio za

Nalezy zastosowa¢ okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podioze (warstwe zbrojong) pod nalezy
zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim.

Podkiad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanies$é na odpowiednio przygotowane podioze za pomocg pedzla
lub szczotki. Nalezy zastosowa¢ wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkéw, tak
aby szare podioze nie przebijato przez strukture tynku.

5.5.5. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarski ej

Po catkowitym wyschnieciu podktadu tynkarskiego lub preparatu gruntujgcego mozna przystgpi¢ do natozenia tynku
strukturalnego cienkowarstwowego. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢
cienka, rownomierng warstwg na podiozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie
krotkg paca ze stali nierdzewnej $ciggng¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie
(zebrany materiat mozna ponownie wykorzystaé po przemieszaniu). Po czym wyprowadzi¢ fakture natozonego
tynku przez zatarcie ptaska pacg z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania
nalezy wykona¢ ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy
niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na powierzchni calej elewacji. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie
statego kata zacierania. Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposéb ciggty,
aby unikng¢ nierownomiernosci struktury i barwy tynku. Istotng cechg tynkoéw cienkowarstwowych jest ich sposéb
wykonywania z zastosowaniem zasady ,mokre na mokre”. Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na $ciane
partie tynku muszg by¢é zatarte wowczas, kiedy poprzednie jeszcze nie zwigzany. Nie wolno dopusci¢ do
pozostawienia przysychajacego na krawedziach, natlozonego na $ciane tynku. Widocznych sladéw potgczen
przyschnietego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W zaleznosci od liczby oséb
pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umiejetnosci, nalezy zaplanowaé¢ wielkosci powierzchni
mozliwych do wykonania wedlug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach budynku,
pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia koloréw i faktur. Przy zbyt duzych powierzchniach, niemozliwych
do wykonania w spos6éb ciggty, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na mniejsze fragmenty. Tynk cienkowarstwowy
po uprzednim zagruntowaniu pomalowac farbg elewacyjna.
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5.6. Postepowanie w przypadku konieczno $ci przerwania prac

W przypadku koniecznosci przerwania prac po utozeniu ptyt styropianowych, przy okresie przerwy dtuzszym niz
dwa tygodnie, przed wznowieniem prac sprawdzi¢ jakos¢ piyt.

Plyty starannie oczysci¢ z pytu i zanieczyszczenh. Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawi¢
poprzez wyciecie uszkodzonego fragmentu plyty izolacyjnej i wstawienie dokladnie dopasowanego nowego
kawalka.

Styki piyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wnikania wody opadowej,
tymczasowo wykonanymi obrébkami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,\Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. Zakres bada n prowadzonych w czasie budowy
Zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych rob6t z dokumentacjg
opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne
préby.
Materialy kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy lub
protokotach odbioru materiatéw stwierdzajgcych zgodno$é uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej.
Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzone
wpisem w Dzienniku Budowy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakohczeniu montazu rusztowania.
Badania eksploatacyjne polegajg na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu stezen - ogledziny zewnetrzne

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie proby,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczgcych komunikacji - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu zabezpieczen - ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonac¢ przyrzgdami pomiarowymi.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktdéw usterki nalezy usuna¢ i badania
przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru rusztowania.
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przeglagdom:

- przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

- przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika

inzynieryjno-technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak
dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci, odchylenia gliféw i naroznikéw od linii prostej i od
linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do
5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego wzdtuz kontrolowanych $cian za pomocg sznurka i kgtownika
murarskiego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogoélne dotycz gce odbioru robdt

Ogo6lne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w ST
00.01 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Ocena ko ncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane
roboty nalezy uznac¢ za prawidtowe.

Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymogami
projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg byé
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wpltywajgcych zasadniczo na jakos¢,
roboty mogg by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.



9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi
Zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.).

4) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

5) Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajéow robét budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.).

6) Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.).

7) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

8) PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

9) PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdlne wymagania i
badania oraz eksploatacja.

10) PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztgcza. Ogolne wymagania i badania.

11) PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Czes$¢ 1: Gwozdzie ogolnego przeznaczenia.

12) PN-EN 311:2004 Piyty drewnopochodne. Wytrzymato$¢ na odrywanie warstwy przypowierzchniowej.
Metoda badania.

13) PN-EN 318:2004 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiaréw wywotanych zmianami
wzglednej wilgotnosci powietrza.

14) PN-EN 321:2004 Piyty drewnopochodne. Oznaczanie odpornosci na wilgo¢ w warunkach badania
cyklicznego.

15) PN-B-02025:1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

16) PN-B-02151-3:1999 Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych.

17) PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw powietrznych.

18) PN-EN ISO 717-2 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekéw uderzeniowych.

Ceramika

PN-B-12002:1997 Cegty kratowki

PN-75/B-12003 Cegty petne i bloki drazone wapienno-piaskowe

PN-B-12008:1996 Cegty klinkierowe budowlane

PN-B-12011:1997 Cegty kratowki

PN-B-12050:1996 Cegty budowlane

PN-B-12051:1996 Cegty modularne

PN-B-12054:1996 Wyrobu budowlane silikatowe. Ksztattki $cienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe.
PN-B-12062:1997 Wyrobu budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne

PN-B-12066:1998 Wyrobu budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%< E < 6%. Grupa B Iia.
PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E < 10% Grupa B
Iib.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

i znakowanie

Kamien

PN-88/B-04120 Kamien budowlany. Podziat, pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia
PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Podokienniki zewnetrzne
PN-B-11203:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych
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i wewnetrznych
PN-B-11204:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne; Ptyty cokotowe zewnetrzne

PN-B-11207:1996 Materialy kamienne. Elementy kamienne; Ksztattki budowlane z kamieni naturalnych
PN-B-11209:1996 Materiaty kamienne. Kamien tupany

PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-B-11211:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne tupane do licowania $cian
PN-B-11212:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; Ptyty z konglomeratéw kamiennych.

PN-EN 771-6 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z kamienia naturalnego
PN-EN 1467 Bloki surowe. Wymagania

PN-EN 1468 Plyty surowe. Wymagania

EN 1469 Ptyty oktadzinowe. Wymagania

EN 12057 Ptytki modutowe. Wymagania

EN 12058 Plyty posadzkowe i schodowe. Wymagania

EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania
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ST 01.09 - OKLADZINY $CIENNE | POSADZKI Z PLYTEK CERAMICZNYCH (CPV 45431000-7, 454 31200-
9, 45432130-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych posadzek z plytek
ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania —,Termomodernizacja budynku szkoty podstawowej”

1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu oktadzin $ciennych i posadzek
z ptytek ceramicznych i lastrico. Zakres robét obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepuja w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg.

1.4. Okre $lenia podstawowe

1.4.1. Podloga - caly uklad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej
dla zapewnienia whasciwych warunkéw eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowa czyli posadzke.

1.4.2. Konstrukcja podiogi - uktad warstw ztozony =z podtoza, izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podiogowego i posadzki. W zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej
izolacji i warstw.

Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych elementéw: podktadu
(czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

1.4.3. Podto ze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

1.4.4. Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem

1.4.5. Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos$¢ podkiadu do podtoza.

1.4.6. Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania
nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodoéw, rur lub innych
elementow.

1.4.7. Warstwa wygtadzaj gca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni podktadu przed utozeniem posadzki.
1.4.8. Podktad poditogowy - warstwa z materiatdbw podktadowych wykonana na

budowie bezposrednio na podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na
warstwach posrednich lub izolujgcych w celu: uzyskania okreslonego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia
posadzki.

1.4.9. Posadzka - posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podiogi i
jednoczesnie jej wykonczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

1.4.10. 1zolacja podiogowa - izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa,

w zaleznosci od funkgciji, jakg ma spetnié.

1.4.11. Gres - ceramiczne plytki podtogowe do zastosowan zewnetrznych i
wewnetrznych, o jednolitym przekroju. Pozostale okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatéw lub normy i sprawdzic¢
temperature pomieszczenia, w ktérym bedzie wykonywana posadzka. Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do
Dziennika Budowy.

2.2. Posadzki ceramiczne
Posadzki ceramiczne wykonaé nalezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.



Nalezy stosowac gresy antyposlizgowe trudnoscieralne o klasie, kolorze i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.
Materiaty do wykonywania oktadzin ceramicznych
Materiaty ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Zaprawy
klejace powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym.
Masy klejgce w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych.
Wymlenlone typy poditég wykonuje sie na podiozu:
warstwe wyréwnawczg celem uzyskania pozgdanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu, o
wytrzymatosci 12-13 MPa,
- warstwe gtadzi (czesto przez szpachlowanie materialem samopoziomujgcym) o wytrzymatosci
przekraczajacej 15-20 MPa,
- warstwe styczng (preparatem gruntujgcym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu posadzki,
- warstwe klejacg do mocowania materiatu posadzki (zaprawa klejowa).

2.3. Okfadziny $cienne

Oktadziny s$cienne wewnetrzne z plytek ceramicznych $ciennych wykonac¢ nalezy zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Nalezy stosowac ptytki scienne glazurowane o klasie, kolorze i wymiarach zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa.

2.4. Zaprawa klejowa i spoinowa

Do montazu plytek oktadzin sciennych i posadzkowych stosowaé nalezy zaprawy klejowe elastyczne wodoodporne
- wg Dokumentacji Projektowej. Do spoinowania stosowaé zaprawy spoinujgce elastyczne wodoodporne - wg
Dokumentacji Projektowe;j.

2.5. Panele podiogowe
Rodzaj paneli podtogowych i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa,
szczegOlnie dotyczy to paneli dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. stopien

Scieralnosci, twardo$é. Sa to przypominajgce dtugie deski gotowe elementy zaopatrzone w pidra i wpusty. Na
pierwszy rzut oka podtoga z takich paneli wyglada jak z prawdziwego drewna. Mozna jg utozyé samodzielnie, bez
specjalistycznych maszyn. Nie wymaga cyklinowania ani lakierowania. Jest trwata, odporna na uderzenia i
zarysowania, a wiec praktyczna i niektopotliwa w eksploataciji.

Panele laminowane skiladajg sie z czterech warstw:

0 gorna jest odporna na $cieranie, uderzenia, chemikalia, $wiatto stoneczne i wysoka temperature. Od jakosci tej
warstwy zalezy wytrzymatos¢ paneli na Scieranie;

0 dekoracyjna to powtoka z zadrukowanego laminatu, impregnowana zywica. Wzory zwykle imitujg naturalne
drewno, rzadziej kamien i plytki ceramiczne. Od niedawna oferowane sg panele, ktére przypominajg materiat
naturalny nie tylko wzorem, ale i fakturg;

0 nos$na to zwykle ptyta HDF lub MDF, rzadziej - ptyta wiérowa. MDF i HDF to ptyty pilsniowe produkowane z
widkien drzewnych tgczonych klejem pod dziataniem wysokiego cisnienia i temperatury. Im wyzsza gestos¢ piyty,
tym lepsze jej walory uzytkowe. MDF to plyty sredniej gestosci, HDF zas - wysokiej (powyzej 800 kg/m3). Od
wytrzymatosci warstwy nosnej zalezy odpornos¢ panelu na uderzenia i wgniecenia;

[ przeciwprezna z laminatu lub kilku warstw specjalnie preparowanego, wzmocnionego papieru. Warstwa ta
zapewnia stabilnos¢ ksztattu i wymiardw, eliminujgc naprezenia powstajgce w innych warstwach panelu. Panele
ze spodem z laminatu sg stabilniejsze niz te z papierem przeciwpreznym.

Wadg paneli laminowanych jest towarzyszacy chodzeniu po nich charakterystyczny, nienaturalny, gtuchy odgtos,
styszalny réwniez w nizej potozonych pomieszczeniach. Elastyczna pianka stosowana jako podktad pod panele
redukuje go w niewielkim stopniu. Dlatego czes$¢ paneli produkowana jest z systemem wyciszajgcym. Jest to
dodatkowa warstwa ttumigca (pochtaniajgca) odgtosy krokéw. Podtoga z takich paneli jest o potowe cichsza, a
dzwieki nizsze, przez co mniej meczace dla ucha. Nie dochodzi tez do powstawania echa i wibracji podczas
chodzenia.



Planujac wykonczenie podtogi panelami, nalezy wzigé¢ pod uwage sposo6b uzytkowania pomieszczenia, w jakim
beda utozone. Panele - zaréwno laminowane, jak i drewniane - majg bowiem r6zng wytrzymatosé¢, ktéra
przesadza o ich przeznaczeniu. Trzeba réwniez wybra¢ sposéb montazu oraz wykonczenia. Przed podjeciem
ostatecznej decyzji warto tez oczywiscie pamieta¢ o sprawdzeniu jakosci paneli oraz zapoznaniu sie z warunkami
gwarancji.

Klasa paneli a ich przeznaczenie. Panele laminowane powinno sie dobiera¢ pod wzgledem klasy przeznaczenia.
Te, ktore sg dobre do rzadko odwiedzanego pokoju goscinnego, nie sprawdzg sie na przyktad w korytarzu.

Drugim kryterium pozwalajgcym wyznaczy¢ przydatno$é paneli laminowanych do pomieszczen o réznym
przeznaczeniu, jest klasa ich $cieralnosci okreslana na podstawie testu Tabera, ktdry polega na policzeniu liczby
obrotéw prébki podtogi wokét paska z papierem $ciernym - az do momentu poczgtkowego uszkodzenia wzoru
dekoracyjnego. Im wieksza liczba tych obrotéw, tym lepsza odpornos¢ na $cieranie, czyli trwatos$¢ paneli.

Wyré zniamy pi €€ klas scieralno sci paneli.

Panele drewniane dobiera sie zaleznie od twardosci ich warstwy wierzchniej, czyli od gatunku uzytego na nig
drewna. Do pomieszczeh o duzym natezeniu ruchu, na przyktad pokoi dziennych, polecane sg podtogi z warstwg
licowg wykonang z twardego drewna (na przyktad: dgb, jesion, grab), do korytarzy lub na schody - z jeszcze
twardszych gatunkéw egzotycznych (tali, badi, jatoba). Drewno miekkie (brzoza, olcha) jest natomiast
wystarczajgce na posadzki w sypialniach

Twardos$¢ drewna okreslana jest wspotczynnikiem Brinella.

Sposéb montazu. Podtoga panelowa to podtoga plywajgca - znaczy to, ze paneli nie przykleja sie do podtoza,
lecz jedynie tgczy na krawedziach.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Do przygotowania zaprawy:
- elastyczne wiadro,
- w
iertarka z mieszadtem. Do
montazu plytek ceramicznych:
- dlugai krotka paca stalowa,
- szpachelka kgtowa,
- przyrzad do ciecia ptytek ceramicznych,
- diamentowa pita wodna,
- poziomica,
- obcedgi,
- okragly pilnik,
- miotek gumowy.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $srodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢é w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonywanie warstw podktadowych
Podkiad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podiogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwnga i gtadkg powierzchnie. Przed
wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ polozenie goérnej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w
Dokumentacji Projektowe;j.
Podkfady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

- na podfozu, tworzgc z nim podkitad zwigzany - na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na

podtozu,
- nawarstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie (podktad ptywajacy).



Podktady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego zwiru lub piasku o
proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwg grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na
warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos$¢ podktadu. W okresie
kilku pierwszych dni podkitad nalezy zwilza¢ wodg w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz $cian w
pomieszczeniach diugich lub duzych nalezy wykonywac¢ szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2.
Podkiad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.
Podkfad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody; w skitad
mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS0O4); ma wytrzymatos¢ na sciskanie >20 MPa, a na zginanie
>4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i uzytecznosci publicznej jako: podktad podiogowy
zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako sktadowa podidég ptywajgcych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego. Zaletg jego jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze odbywac sie na nim ruch pieszy
juz po 6 godzinach. Wada jest ograniczona do 2 max 4 mm grubos$¢ warstwy. Uzyskuje sie réwng, pozioma i gtadka
powierzchnie podkiadu bez stosowania dodatkowych zabiegow wyréwnujgcych powierzchnie.

5.3. Wykonywanie posadzek i okladzin  $ciennych

5.3.1. Warunki przyst gpienia do robét oktadzinowych ceramicznych (posadzk ii §ciany)
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywacé po:
- zakonczeniu robét tynkarskich,
- o0sadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zatozeniem
opasek, jesli nie sg one z kamienia,
- calkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zalozeniem ceramicznych i metalowych
urzgdzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;.
Roboty okfadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Montowane
elementy kamienne powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.
Oktadzine $cian wykonywaé po zakonczeniu oktadziny ceramicznej posadzek. W pomieszczeniach w ktérych $cian
nie oklada sie na pelng wysokosé pomieszczen plytki oktadzinowe rozmierzyé¢ tak, by wszystkie rzedy poziome
poczawszy od najwyzszego miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzad najnizej
potozony. Nie dopuszcza sie nieciggltych spoin pionowych na $cianach, tj. ukladania ptytek z przesunieciem
poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegolnych rzedach, tgcznie z najnizszym.

5.3.2. Posadzki z ptytek podtogowych

Posadzke z plytek mozna wykonywaé¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem odbioru dotgczonym do Dziennika Budowy.
Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg okreslajgcg rodzaj plytek, zaprawe klejowag
stosowang do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy zaprawy stosowanej pod ptytki, szerokos¢ spoin, dylataciji itp.

Od momentu wykonania podktadéw samopoziomujgcych dalsze prace oktadzinowe uzaleznione sg od warunkow
cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w miejscu wylania, czyli w pomieszczeniu. Zaleca sie, aby prace oktadzinowe
rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschniecia podtoza moze by¢
tzw. ,.test folii”. Na podtozu wylanej posadzki nalezy utozyé kawatek folii z tworzywa sztucznego, np. 0,5x0,5 m,
przycisna¢ jg i po kilku godzinach oceni¢ wizualnie jej powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folig,
wylewka jeszcze nie wyschta i nie nadaje sie do uktadania pltytek ceramicznych.

Plytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez Zadnych odstepdéw pomiedzy kafelkami. Pod wptywem
mikroruchéw plytki mogg sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma zostawionych spoin - ociera¢ sie o siebie, co
grozi utratg szczelnosci okladziny. Spoinujac, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100% wypetnia¢
szczeline. Dlatego w przypadku plytek na podtodze, zaleca sie wylewanie spoiny i rozprowadzanie, w przypadku
écian - dopychanie gumowa szpachelkg. Zeby spoina wygladata estetycznie, powinno sie jg przetrzeé wilgotng
gabka (kiedy zacznie przesychac). Uzyskamy w ten sposob jednolitg fakture fugi oraz réwnomierny odcien koloru.
W naroznikach budynku, tam gdzie koncentrujg sie najwieksze naprezenia, koniecznie trzeba uzyé¢ elastycznego
silikonu sanitarnego.

Wszystkie posadzki ceramiczne muszg posiadac (tj. nalezy je wykonac¢) cokoliki przyscienne wysokosci min. 10
cm kolor cokolikow wg Dokumentacji Projektowej. Spoiny cokolikéw powinny wynika¢ z podziatu spoin posadzki.
Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z pltytek sg nastepujace:

- w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z pilytek ukltadanych na zaprawach
cementowych, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest uktadana na zaprawach
klejowych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robo6t i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

- wmiejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodo rozdziatu,

- posadzka powinna byé¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg klejowa nalezy usuwaé niezwtocznie
w trakcie wykonywana posadzki,



- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w Dokumentaciji
Projektowej; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na
calej diugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny miedzy pltytkami przez catg diugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

2mmnalmi3mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

3 mmnalmi5mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i

trzeciego;

- grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

- ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na calej swej powierzchni,

- w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykonczona cokotami o wysokosci co
najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

- w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

5.3.3. Podto za pod oktadziny $cienne
- Podloze moga stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych
oraz sciany betonowe.
- Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok malarskich, bez zatluszczen i sladéw
bitumaow.
Uszkodzone podioza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub specjalnymi masami
naprawczymi.

5.3.4. Wykonanie oktadzin $ciennych

Podtoze powinno by¢ réwne i mocne. Na $cianach murowych nalezy wykona¢ mocny podktad tak jak dla oktadzin
mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym podktadzie lub réwnych podtozach betonowych nalezy
rozprowadzi¢ za pomocag pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkdéw 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu
ceramicznego) zaprawe klejgca i nastepnie przylozy¢ i docisngé mocowany element. Przy mocowaniu elementow
za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢ plytek, a przygotowujac zaprawe klejgcg, nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji podanej przez producenta zaprawy.

Szerokos$¢ spoiny powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej, a dla jej uzyskania stosuje sie odpowiednie
wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po stwardnieniu zaprawy.

5.3.5. Spoinowanie

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysci¢ i wypetni¢ zaprawag do
spoinowania, tzw. fugg. Zaprawe nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

Szerokos$¢, ksztatt i kolor spoin wg Dokumentaciji Projektowej.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokos$¢ spoin.

5.3.6. Uktadanie paneli podtogowych

Posadzka uktadana wg technologii podanej przez producenta. Dobraé¢ panele zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Podtoge nalezy uktada¢ na suchym, czystym i réwnym podiozu. Przy réznicy poziomu podtoza wiekszej niz
2 mm na 1 metrze biezgcym podtogi nalezy je koniecznie wyréwnac¢. Wilgotno$¢ podtoza drewnianego powinna
wynosi¢ max. 8%. Panele nalezy ztozy¢é w pomieszczeniu w ktérym bedzie ukladana podtoga na minimum 48
godzin, bez rozpakowywania. Montaz podtogi wykonuje sie bez uzycia kleju.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.
Prawidlowo$¢ wykonania robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg sprawdza sie podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci. Podstawg odbioru robot sg dokumenty:

- projekt techniczny zawierajgcy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robdét, a udokumentowane w Dzienniku Budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzor techniczny,

- Dziennik Budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatéw, atesty,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajéw podtdg.

W Dzienniku Budowy dokonuje sie zapiséw dotyczacych odbioréw poszczegolnych robét zanikajacych, jak np.
wykonania podktadéw, od ktérych jakosci zalezy ostateczna wartos$¢ techniczna podtog.



Badania wykonanych podtog sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania materiatéw, podktaddw itp.
oraz badan bezposrednich obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz posiadaé¢ swiadectwa jakosci producenta, odpowiednie certyfikaty i atesty, i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
rob6t posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkitadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy; pomiary
réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotow w podkladzie: szczelin dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotéw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci
szczelin oraz wysokosci cokotow,

- sprawdzenie wytrzymato$ci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatéw, z ktorych podkiad
zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.4. Kontrola wykonania oktadzin i posadzek z ptyte  k ceramicznych
Kontrola wykonanych oktadzin i posadzek powinna obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg lub umowsg, poréwnujgc zgodnos$¢ z projektem
przez ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow itp.), sprawdzenie prawidtowosci
utozenia plytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnaé z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz wzorcem plytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatbw zgodnosci, atestow
przedtozonych przez dostawcéw.

Prawidtowos¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

- przyczepnosci posadzki, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o diugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze
niz 3 mm na catej dtugosci taty),

- prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z dokltadnoscig do 1 mm,

- grubosci warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej
przez producenta,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2
m przyktadanej w dwaéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym:;
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢é spoiny suwmiarkg z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w Dzienniku Budowy
lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie
mozna uznac¢ za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostka obmiaru jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotycz ace odbioru robét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Wykonanie rob6t okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych w ST
00.01 ,Wymagania ogolne”.



8.2. Ustalenia szczego6towe dotycz gce odbioru robot
Odbioru jakosciowego materiatdw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych),
zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.
Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdw na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych
zgodnos$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi. Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos$¢ i
nasuwajgce z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria. Odbior
poszczegdlnych etapéw robot
Odbiér podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materialéw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i
stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw poditoza.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robot: podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na prébkach kontrolnych.
W ramach odbioru powinno sie wykona¢ sprawdzenie:
- materiatow,
- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,
- réwnosci podkltadu przez przykltadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzyé z doktadnoscia
do 1 mm,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej
taty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,
- prawidlowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych, badanie nalezy wykonywaé przez
ogledziny,
- prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.
Odbiér koncowy robét podtogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z Dokumentacjg
Projektowa.
Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapisow
w Dzienniku Budowy i protokotéw odbioréw.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzié: jako$¢ uzytych materiatéw, warunki wykonania robot (warunki
wilgotnos$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy, prawidtowo$¢é wykonania warstw
konstrukcyjnych podiogi, tj. podktadu, na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy lub protokotéw odbiorow.
Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie petne wtasciwosci techniczne.
Odbiér posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,
- réwnosci za pomoca taty kontrolnej,
- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,
- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,
- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,
- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce dylataciji itp.,
- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykdw materiatéw posadzkowych, tj. pomiar odchylen od
prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania og6lne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.
1) Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogélne. T | cz. 3 i
4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.
3) PN-78/B-12032 Plytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.
4) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
5) PN-EN 98:1996 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni.
6) PN-EN ISO 10545-7 Oznaczanie odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.
7) PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne sScienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.
8) PN-ENISO 10545-1:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.
9) PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i plytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
10) PN-EN 167:1997 Panele podtogow
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ST 01.10 - ROBOTY SLUSARSKIE
(CPV 45421160-3)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania - ,Termomodernizacja budynku szkoly podstawowej’

1.3. Zakres robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu elementéw $lusarskich. Zakres
robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt. 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
- Elementy $lusarskie — zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
- Kolki rozporowe.

- Wkrety, sruby, podkitadki, nakretki.
Sktadowanie materiatow budowlanych powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig
wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatéw i elementow.
Wszystkie materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty oraz odpowiadaé
normom.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Nalezy stosowac¢ sprzet budowlany zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i zgodny z technologig zatozong w
Dokumentacji Projektowe;.
Proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- poziomica,
- wkretaki,
- sprzet pomiarowy,
- wiertarka,
- miotki reczne.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Materialy nalezy przewozi¢ krytymi $srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢é w sposob
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowe;.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.01 ,Wymagania og6ine” i w Dokumentacji Projektowe;j.

Montaz elementéw $lusarskich wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i instrukcjg montazu producenta
wyrobu.



Montaz nalezy zaczaé od wyznaczenia miejsc nawiertéw pod kotki rozporowe, sprawdzajac umieszczenie
nawiertow na wtasciwych poziomach. Nawierci¢ otwory w wyznaczonych miejscach przy uzyciu wiertarki, przytozyé
gotowy element $lusarski, otwory w markach pokry¢é z nawiertami, whi¢ czes$¢ kotka rozporowego przy uzyciu
miotka, wkrecié sruby. Nastepnie wypoziomowaé element i w ten sam sposo6b przytwierdzi¢ drugi koniec elementu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jako $ci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta (certyfikaty i atesty) i uzyska¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

6.3. Kontrola jako $ci robot
Kontrola jakosci wykonania robdét, polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega wykonanie:
- wypoziomowanie i rozstawienie elementéw $lusarskich,
- wykonanie przymocowania do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Jednostkg obmiaru jest mb (metr biezacy) oraz szt. dla montazu danego elementu slusarskiego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega wykonanie kompletnego montazu danego elementu $lusarskiego.

Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 10.
1) PN-1SO 3545:1996 Rury stalowe i ksztaltki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki o przekroju okrggtym.
2) PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogolne.
3) PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchylek montazowych i
ustalania toleranciji.
4) PN-EN 1SO 898-1:2001 21.060.10 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali
weglowej oraz stopowej. Sruby i $ruby dwustronne.
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